;“[ ] ullll
PRI
I .

-".,

o

F B=
3 A

- el ¥ T b

Proces document

Marktconsultatie

& Verleggen stamriool

REO2025-0225

05-03-2026

’ Definitief 1.0

P
"V EINDHOVEN
e d



1 Algemene omMSChIijVING €N SEZEVENS ...uivieieieieieieieieiesesisrsrsrsrsssssesessssssssssssssssssssssssssssssssssssaseses 2

1.1 (O] o | £= [o] o | SUTT PP OPP PR PPPPRPRS 2
1.1.1 (L1 =Y [ L1 o V- PP PPPTORPPPRINY 2
1.1.2 SCOPE BN UITBANESPUNTEN ...ttt ettt et e et e et s etan e e eana e e etanesetaneseeanaeseananssenes 2
1.1.3 (7= Lo IR OSSR POPPRRPPPPRTPNN 3
1.1.4 L] N 3

1.2 (Do =T g gF= T (oo g S TU L= = PPN 3

2 Voorwaarden marktConNSUltatie ......cccccieuieuienieniinieniiniiniiniiniiieniinieeieeteeienceatenceecenceaceacescescessennes 5

21 Publicatie €N deeINAMIE . .....uiiiiiiiiiiiiiii e et e s e e e eee 5

2.2 Voorwaarden, uitgangspunten en VerpliChtiNGEN .......ciiiuiiiiiiiiiiiiiie ettt e eee e ena e 5

2.3 (070 010 018 a1 {21 41 PP PPPPPRN 5

24 Proces en planning MarktCONSUATIE ......ceeiiuimmiiiiieeiiiiee et e e e et e e e e e eneraee s e eeees 5
2.4.1 (o ToT=T SRR PORUPRTPRPRRRRNt 5
2.4.2 PLANNING ettt e e et e e et e ettt e e et e etaa s e tan e e et e etan s e tan e eabaeeenaaes 6

Pagina1van6
Gemeente Eindhoven — Marktconsultatie verleggen stamriool



1 Algemene omschrijving en gegevens

1.1 Opdracht

1.1.1 Inleiding

Het stamriool heeft een cruciale rol in de (afvalwater)afvoer van de stad Eindhoven van het zuiden naar het westen.
Van belang is dat de afvoerfunctie te allen tijde behouden blijft, zodat zowel het afvalwater als het hemelwater
adequaat kan worden verwerkt.

Het verleggen en aanpassen van het stamriool maakt onderdeel uit van gebiedsontwikkeling KnoopXL. In deze
gebiedsontwikkeling wordt de stationsomgeving van Eindhoven klaargemaakt voor de toekomst. Hiervoor worden ca.
9.000 nieuwe woningen en diverse grootschalige nieuwe infrastructuur gerealiseerd.

Het verleggen van het stamriool is een randvoorwaarde voor de realisatie van een ondergronds busstation
(Multimodale Knoop). Het huidige tracé van het stamriool loopt namelijk dwars door het gebied waar het nieuwe
busstation inclusief ondergrondse bustunnels gepland staat. De uitvoering van de werkzaamheden aan het
busstation staat gepland vanaf 2030 en vormt daarmee een belangrijke aanjager voor de gebiedsontwikkeling aan de
noordzijde van het spoor.

In aanloop naar deze verlegging zijn de afgelopen jaren verschillende onderzoeken uitgevoerd. Uit deze onderzoeken is
gebleken dat het tracé in onderstaande figuur de voorkeur heeft.
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Het nieuwe tracé zal bijdragen aan het optimaliseren van de huidige cruciale rol in de (afvalwater)afvoer en het
verhelpen van actuele wateroverlast, zodat het vollopen van het gebied in de toekomst minder voorkomt. Gezien de
ontwikkelingen bovengronds binnen KnoopXL, waaronder de bouw van nieuwe woontorens, is het van belang dat het
systeem toekomstbestendig wordt, met voldoende capaciteit voor geplande en verwachte ontwikkelingen in de regio.

1.1.2 Scope en uitgangspunten

Het nieuwe stamriool krijgt een binnen diameter van @2000 mm. Deze maatvoering is gebaseerd op de verwachte
hydraulische belasting en de toekomstige uitbreiding van het stedelijk gebied. De diepteligging van het stamriool
wordt bepaald door de ligging van twee dwangpunten binnen het tracé, namelijk een put bij de PSV-laan (bob 13,89
m+ ) en de Dommel (bob 13,33 m+). Uitgangspunt is een functionele levensduur van minimaal 100 jaar.

Het tracé kruist het spoor ter hoogte van de Elisabethtunnel. Hier is een mantelbuis benodigd, met daarnaast een
verklikker-/detectiesysteem voor monitoring van mogelijke lekkages. Afspraken met ProRail over veiligheid,
uitvoeringsmethode en vergunningen zijn randvoorwaardelijk.
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Voor een goede hydraulische werking van het rioolsysteem moet de overstort naar de Dommel worden aangepast. De
overstortdrempel wordt verlengd tot 15 meter. De aanvoerleiding bovenstrooms en de drie afvoerleidingen
benedenstrooms worden vergroot naar een diameter van 32000 mm.

Onder de Vonderweg moet een extra rioolleiding van @1250 mm worden aangelegd om voldoende afvoercapaciteit te
waarborgen en toekomstige piekbelasting op te vangen. Dit dient, in combinatie met de bestaande leiding, als
tweebuisstelsel te functioneren.

Daarnaast dient er rekening mee gehouden te worden dat het stamriool naast de Elisabethtunnel doorgaat.

De wijze van uitvoering (gestuurde boring of open ontgraving) wordt later in bouwteamverband bepaald. De
uitvoeringsopties worden beoordeeld op aspecten zoals kosten en hinder. Er wordt rekening gehouden met de
bereikbaarheid van het gebied in de periode waarin meerdere ontwikkelingen tegelijk plaatsvinden. Ook
afhankelijkheden, zoals de diameter van het riool en de bochten in het tracé, worden meegenomen. Op basis van al
deze afwegingen wordt een besluit genomen.

We voeren in principe geen wijzigingen uit aan de bovengrondse inrichting; deze brengen we terugin de
oorspronkelijke staat. Daarnaast verwijderen we het bestaande stamriooltracé niet volledig, behalve de delen die we
ondergronds tegenkomen in het nieuwe tracé. De toekomstige riolering in het gebied watert af naar de nieuwe
structuur van het stamriool. De verwachting is dat op de Fellenoord, de Dorgelolaan en de Kennedylaan aan beide
zijden van het profiel gescheiden riolering nodig is. Echter, de realisatie van deze DWA- en HWA-leidingen maakt geen
onderdeel uit van de scope van dit project.

1.1.3 Geld

Het beschikbare investeringsbudget voor het project (bouwteam- en realisatiefase) is naar verwachting ongeveer €40
miljoen.

1.1.4 Tijd

Het volledige tracé van het nieuwe stamriool moet uiterlijk voor 1 januari 2030 in gebruik genomen zijn, inclusief alle
bijbehorende aanpassingen. Hieronder volgt een planning op hoofdlijnen.

Omschrijving Start gepland Opgeleverd gepland
Marktconsultatie Mei 26 Juni 26

IVoorlopig ontwerp (goedgekeurd) Maart 26 JAugustus 26
lJAanbestedingstraject September 2026  |[Mei 2027

Gunning en voorbereiding partij IApril 2027 Mei 2027

Uitwerking DO + UO in bouwteam Juni 2027 Juni 2028

Uitvoering Juli 2028 September 2029
Eerste oplevering Oktober 2029 Oktober 2029
Nazorgfase Oktober 2029 December 2029

1.2 Doel marktconsultatie

Ter voorbereiding op de aanbesteding hebben wij de behoefte om beter inzicht te krijgen in de wijze waarop - en de
mate waarin - de markt invulling kan geven aan de opdracht.

Wij wensen onder meer inzicht te krijgen in:
- Grip op tijd
- Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI)

- BLVC

Pagina 3van 6
Gemeente Eindhoven — Marktconsultatie verleggen stamriool



-  Stakeholdermanagement
- (contractuele) relatie & samenwerking

- Aanbesteden

Het inzicht willen we verkrijgen door middel van kennisuitwisseling in een marktconsultatie. De uitwisseling van
kennis heeft tot doel om te komen tot een goede uitvraag aan de markt. Aan de hand van een marktconsultatie
kunnen we de (financiéle) haalbaarheid van de opdracht en doelstellingen toetsen en inzicht verkrijgen in de
verschillende (rand)voorwaarden voor de opdracht en aanbestedingsproces.
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2 Voorwaarden marktconsultatie

2.1 Publicatie en deelname

Wij hebben deze marktconsultatie Europees en nationaal kenbaar gemaakt via TenderNed en TED, maar maken
(eventueel) ook gebruik van andere ons ter beschikking staande middelen, zoals: X, Facebook, LinkedIn en directe
mailing.

De marktconsultatie loopt verder geheel via TenderNed.

Alle geinteresseerde partijen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de marktconsultatie.

2.2 Voorwaarden, uitgangspunten en verplichtingen

De beginselen van Europees aanbestedingsrecht en behoorlijk bestuur, zoals: transparantie, non-discriminatie,
proportionaliteit en objectiviteit, worden gehanteerd bij deze marktconsultatie. De deelname aan de marktconsultatie
is niet verplicht en schept ook geen verwachtingen of verplichtingen. Daarom kunt u geen rechten ontlenen aan
deelname aan deze marktconsultatie en geeft deelname aan de marktconsultatie evenmin recht op contractering met
de gemeente. Aan de andere kant is de gemeente ook niet verplicht de verkregen informatie toe te passen in
toekomstige aanbesteding(en).

De marktconsultatie is een apart onderdeel en wordt uitgevoerd voorafgaand aan een eventuele
aanbestedingsprocedure. De consultatie is dan ook geen oproep tot inschrijving en maakt dan ook geen deel uit van
een pre-kwalificatie of aanbesteding. De marktconsultatie wordt schriftelijk vastgelegd zodat er geen oneigenlijk
voordeel ontstaat.

Voor de marktconsultatie is geen vergoeding beschikbaar. Het doel van de consultatie is om de uitvraag en de
aanbestedingsstrategie vorm te geven. De informatie wordt eigendom van de gemeente en kan worden gebruikt in de
aanbestedingsstrategie.

Wij behandelen de inbreng van deelnemende marktpartijen vertrouwelijk. Wij tonen deze informatie alleen aan
personen die direct bij de marktconsultatie zijn betrokken tenzij we op grond van wettelijke voorschriften gehouden
zijn tot verdergaande bekendmaking. Wij zijn wel gerechtigd de verstrekte informatie te gebruiken ten behoeve van het
opstellen van een uitvraag. Wij nemen geen verwijzingen naar deelnemers of commercieel gevoelige informatie op in
de documentatie. Tijdens de consultatie zullen we met u bespreken welke informatie vertrouwelijk dient te worden
behandeld en welke informatie wij in het openbaar verslag kunnen verwerken.

2.3 Communicatie

U wordt verzocht via TenderNed met ons te communiceren en geen andere kanalen te gebruiken. Van de
marktconsultatie wordt een verslag gemaakt dat publiek beschikbaar wordt. Indien u concurrentiegevoelige
informatie deelt in de marktconsultatie kunt u dit aangeven: deze informatie wordt dan niet in het openbare verslag
opgenomen.

2.4 Proces en planning marktconsultatie

2.4.1 Proces

De procedure is als volgt:

1. Inhetprocesis eraan het begin ruimte om doorlopend tot aan de dealline vragen te stellen over en
opmerkingen te plaatsen bij de consultatie in breedste zin via de tab 'vragen over de aanbesteding' op
TenderNed. Wij nodigen u uit hiermee direct te starten en niet te wachten tot de uiterste termijn(en). Wij
gaan zo snel mogelijk in op inlichtingen en stellen deze geanonimiseerd ter beschikking via TenderNed. Wij
ronden de inlichtingenronde af met de publicatie van een nota van inlichtingen met daarin de
geanonimiseerde vragen en opmerkingen van marktpartijen en onze antwoorden.

2. Omde marktpartijen en de gemeente meer inzicht te geven in wederzijdse verwachtingen bij deze
marktconsultatie, organiseert de gemeente een startbijeenkomst gehouden binnen het tijdsblok zoals
vermeld in de planning in hoofdstuk 2.4.2.

Tijdens de startbijeenkomst zal de gemeente nader ingaan op haar achterliggende gedachten bij de
opdracht en consultatie. Tevens kunnen marktpartijen hun verwachtingen en dilemma's kenbaar maken.
De bijeenkomst wordt gehouden op de Nachtegaallaan 15, 5613 CM Eindhoven.
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2.4.2

Mondelinge antwoorden, toezeggingen of nadere toelichtingen door of namens de gemeente die niet zijn
opgenomen in de nota van inlichtingen hebben geen rechtsgeldigheid.

Bij de stukken treft u de vragenlijst aan. Deelnemen aan de marktconsultatie kan door uiterlijk op de
sluitingsdatum (volgens de planning) de vragen in te vullen en in te dienen. Graag strikt de indeling van de
vragenlijst aanhouden. Het indienen van de marktconsultatie verloopt via TenderNed.

Na bestudering van de schriftelijke antwoorden kunnen wij besluiten een aantal partijen in persoon uit te
nodigen voor een gesprek. Wij doen hier later aan alle partijen die de vragenlijst hebben ingediend een
nadere mededeling. De beantwoorde vragenlijst zal dan dienen als leidraad voor het gesprek, teneinde de
marktconsultatie duidelijk en gestructureerd te laten verlopen. Tijdens het gesprek bespreekt u de
antwoorden op de gestelde vragen met ons. De gesprekken worden één op één gehouden. Een gesprek duurt
ongeveer 90 minuten. Uiteraard wordt u in het gesprek ook in de gelegenheid gesteld om aan ons vragen te
stellen en suggesties te doen. Van alle vragen die door u en de andere marktpartijen worden gesteld, wordt
een overzicht gemaakt. In dit overzicht zijn alle marktpartijen (dus u ook) geanonimiseerd.

Van de gevoerde consultaties wordt vervolgens door ons een gezamenlijk (beknopt) verslag opgesteld met
de belangrijkste conclusies en bevingen. Het verslag wordt zodanig opgesteld, dat niet herleidbaar is van
welke partij welke informatie afkomstig is. Het verslag van de gevoerde consultaties worden vervolgens
openbaar toegankelijk verstrekt via TenderNed. Vertrouwelijk verstrekte informatie wordt alleen intern
gebruikt en niet openbaar gemaakt.

Planning

Hieronder is de planning van de marktconsultatie opgenomen. Met het publiceren van de aankondiging start de
consultatie. De gestelde termijnen zijn fatale termijnen, tenzij de stukken uitdrukkelijk anders bepalen.

Actie Datum Tijd
Publicatie consultatie donderdag 5 maart 2026

Startbijeenkomst dinsdag 17 maart 2026 12:00 14:00
Sluitingsdatum Indienen vragen en opmerkingen (fatale termijn) dinsdag 24 maart 2026 14:00

Publicatie nota van inlichtingen (streefdatum)

donderdag 26 maart 2026

Sluitingsdatum indienen vragenlijst (fatale termijn) dinsdag 31 maart 2026 14:00

Reservering gesprek 1 dinsdag 7 april 2026 10:00 11:30
Reservering gesprek 2 dinsdag 7 april 2026 13:00 14:30
Reservering gesprek 3 dinsdag 7 april 2026 14:45 16:15
Reservering gesprek 4 woensdag 8 april 2026 9:00 10:30
Reservering gesprek 5 woensdag 8 april 2026 11:00 12:30
Reservering gesprek 6 donderdag 9 april 2026 9:00 10:30

Bekendmaking uitkomsten marktconsultatie (streefdatum)

maandag 4 mei 2026

Aan bovenstaande planning kunnen geen rechten worden ontleend. Wij behouden ons het recht voor om de planning
eenzijdig aan te passen. In een dergelijk geval vindt communicatie richting alle deelnemers plaats.
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