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PAR

01 Opdrachtgever
Provincie Noord-Brabant
Brabantlaan 1
5216 TV 's-Hertogenbosch

02 Directie
Wordt namens de opdrachtgever nader aangewezen.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen aan de provinciale weg N270 Eindhoven - Venray
van km. 23.915 tot km. 24.295 in de gemeente Deurne.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
1 Opruimingswerken
2 Herstellen voegen tunnelvloer
3 Aanbrengen verhardingen van asfaltbeton en markeringen
4 Onderhoudsmaatregelen 52C906 tunnel Houtenhoek
8 Werken van algemene aard
9 Staartposten

05 Tijdsbepaling
Het gehele werk moet worden opgeleverd uiterlijk op 1 december 2026.
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing.

Voor elke dag, waarmee de bovengenoemde datum, data of termijnen worden overschreden
zal een korting van €1000,-- (duizend euro) op de aannemingssom worden toegepast.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in de UAV, paragraaf 11 lid 1, bedraagt 6 maanden
(betonherstelwerk).

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat
betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig de Standaard, artikel 01.13.02.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren de tekeningen:
_________________________________________________________________

Nr. Reg.nr. Schaal Datum Omschrijving
_________________________________________________________________
1 PN270 19-OW-0001 1:1250 22-01-2026 Opruimingswerk
2 PN270 19-S-0001 1:1250 22-01-2026 Nieuwe situatie

02 Peilen en hoofdafmetingen
1. De kilometeraanduiding is bepaald ten opzichte van de

hectometerpalen op het betrokken wegvak.
2. De plaats en afmeting van de te maken werken, voor zover deze

niet in het bestek en/of op de daarbij behorende situatie-
tekening zijn vermeld, zullen in het werk nader worden
aangegeven.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende bijwoonpunten:
1. Nadat de vloer tunnelbak is vrijgemaakt van asfalt
2. Nadat de 1e voeg in de vloer van tunnelbak over de volle breedte van de tunnelbak is

vrijgemaakt van (schade)beton tot circa 100 mm diepte.
Algemeen:
Wegens de uitdrukkelijke wens van opdrachtgever voor tenminste 30 jaar onderhoudsvrije
betonconstructie van de tunnelbak dient de aannemer aan de hand van de
CUR-Aanbeveling 118 registraties op niveau 3 uit te voeren van verdere bevindingen aan
aanwezige en nog niet beschreven schades tijdens de betonreparaties.
De Directie kiest een goede locatie van de strekking van bovenstaande tekst in het bestek.

04 Ibis Besteksadministratie voor Infra
De aannemer dient gebruik te maken van Ibis Besteksadministratie voor Infra Pro en
Ibis Besteksadministratie voor Infra Mobiel ingevolge het bepaalde in 01.26 van deel 3
van dit bestek. De door aannemer te maken kosten ten behoeve van het toepassen van Ibis
Besteksadministratie voor Infra dienen verdisconteerd te worden in de post
"Uitvoeringskosten".
De aannemer dient op eigen naam een tijdelijke licentie aan te vragen voor het
programma Ibis Besteksadministratie voor Infra Pro en Ibis Besteksadministratie
Mobiel welke minimaal de looptijd van het project geldig is. De aannemer sluit
hiervoor een overeenkomst af met Ibis. Hiervoor kan contact opgenomen worden
middels onderstaande contactgegevens
Contactpersoon: Freek Lassche
Functie: accountmanager
Telefoon: 06-83058233
Email: F.Lassche@brink.nl
De aannemer is zelf verantwoordelijk voor juist gebruik van het programma en/of het
nemen van een cursus om tot juist gebruik van het programma te komen.
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05 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- V&G plan (geïntegreerd in dit bestek);
1. Inspectierapport Royal HaskoningDHV;
2. Onderzoeksrapport voegen tunnelbak, W25095_RAP_1.0, Wagemaker;
3. Integraal objectenhandboek v5.0:;
4. Objectenhandboek Civiele constructies v6.0:(Objectcode 52C 906 Tunnel Houtenhoek)
5. Objectenhandboek Geleideconstructies v.4.0:;
6. Objectenhandboek Wegmarkeringen v3.0;
7 Objectenwoordenboek PNB versie 5.3;
8. Notitie bouwbord 01-09-2025;
9. N270.19 faseringsplan (260202).docx;
10. Communicatie variabel onderhoudscontract PNB;
11. Bloktijden2019_definitieve versie 1.1.pdf
12. Algemene aanvullende voorwaarden bloktijden2019.pdf;
13. Richtlijn Tekenwerkzaamheden PNB versie 7.0 (7 oktober 2016);

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- Archief tekeningen tunnelbak;
- Tekening T12014-201 Verkeersmaatregelen fase 1

06 Circulariteit
01 Algemeen

De duurzame maatregelen die moeten worden genomen om te komen tot een circulaire
economie raken alle sectoren. Opdrachtgevers vervullen in deze overgang een
belangrijke rol. De aanbestedende dienst wil een bijdrage leveren aan de landelijke
doelstellingen wat betreft klimaat en circulariteit voor 2030 en 2050. Daarvoor zijn in dit
bestek duurzame eisen opgenomen die aanvullend zijn op de Standaard RAW
Bepalingen. Deze minimale eisen voor vrijkomende en aan te brengen producten en
materialen zijn opgenomen in dit bestek.

02 Duurzaam asfalt
Voor duurzaam asfalt zijn de eisen geformuleerd wat betreft het verhogen van de
circulariteit en het verlagen van de CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen
hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om
de circulariteit van producten te waarborgen.

03 Duurzaam beton
Voor duurzaam beton zijn de eisen geformuleerd wat betreft het verhogen van de
circulariteit en het verlagen van de CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen
hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om
de circulariteit van producten te waarborgen.

04 Emissies
Voor schoon en emissiearm bouwen (Mobiele en Stationaire voertuigen, werktuigen en
Bouwlogistiek) zijn eisen geformuleerd wat betreft het verlagen van de Stikstof (NOx) en
CO2-emissies.
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met
inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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1 OPRUIMINGSWERKEN
. . . . .

110 SEPARAAT VERWIJDEREN MARKERINGEN
. . . . .

1100 Separaat verwijderen lengtemarkering
. . . . .

110010 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 171,00 V
. . . . . Situering: tussen km. 23.915 en 24.295

7. . . . . Lengtemarkering
. . . . . - Ononderbroken streep br. 0,15m lengte 380m x 2st m2 114,00 I
. . . . . - 3 - 3 streep br. 0,15m lengte 380m x 2st m2 57,00 I
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .4. . Verwijderen door middel van waterstralen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar kg 1.197,00 I
. . . . . een inrichting.
. . . . .

111 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN
. . . . .

1111 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

111110 810202 Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een m2 10,00 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Situering: Overgang asfaltverharding kunstwerk naar
. . . . . hoofdrijbaan.
. . . . . Totaal aantal aansluitingen 2
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt:
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:

1. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
. . . . . volgens bestekspostnr. 300050
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 35 mm
. .1. . . Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
. . . . . aan 15 mm
. . . . . Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan
. . . . . 5 mm
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen ton 1,00 R
. . . . . materialen
. . . . .

1112 Frezen asfaltverhardingen
. . . . .

111210 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 2.470,00 V
. . . . . Situering: verwijderen deklaag tussen km. 23.915 en
. . . . . 24.295 ( 380m x 6,50mbr.)
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: .Geluidreducerende semi
. . . . . dichte deklaag (gemodificeerd)
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 50 mm ton 308,75 R
. .1. . . Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
. . . . . aan 15 mm
. . . . . Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan
. . . . . 5 mm
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .
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111220 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.520,00 V
. . . . . Het betreft de stroken asfalt tussen berijdbaar gedeelte
. . . . . hoofdrijbaan en goot van gietasfalt.
. . . . . Situering: verwijderen deklaag tussen km. 23.915 en
. . . . . 24.295 ( 380m x 2,00m br x 2 st.)
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt:deklaag Surf
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:

4. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 50 mm ton 190,00 R
. .1. . . Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
. . . . . aan 15 mm
. . . . . Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan
. . . . . 5 mm
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

111230 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 3.990,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de verwijderde deklaag tussen km.
. . . . . 23.915 en 24.295 ( 380m x 6,50m br.) volgens
. . . . . bestekspostnr. 111210en t.p.v. de verwijderde deklaag
. . . . . tussen km. 23,915 en 24.295 (380m x 2,00mbr x 2st)
. . . . . volgens bestekspostnr. 111220
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: tussenlaag
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 70 mm ton 698,25 R
. .1. . . Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
. . . . . aan 15 mm
. . . . . Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan
. . . . . 5 mm
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

1117 Verwijderen asfalt van betonnen vloerconstructie
. . . . .

111710 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 3.990,00 V
. . . . . Situering: frezen asfalt op vloerconstructie
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt:
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.9. . . . Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door middel ton 399,00 R
. . . . . van frezen (vlakfrezen): dikte af te frezen laag van 20 tot
. . . . . 60 mm..
. . . . . Frezen tot ca. 20mm boven betonnen vloerconstructie
. .1. . . Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
. . . . . aan 15 mm
. . . . . Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan
. . . . . 5 mm
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

111720 810299 Verwarmen asfalt op vloerconstructie. m2 3.990,00 V
. . . . . Betreft: verwarmen overgebleven asfalt op
. . . . . vloerconstructie met infraroodverwarmers nadat het
. . . . . asfalt verwijderd is volgens bestekspostnr. 111710
. . . . . Totale breedte 4,00m en groter
. . . . . Dikte ca 20mm
. . . . .
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111730 810299 Verwijderen van asfalt d.m.v. schrapen m2 3.990,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van de resterende 20 mm
. . . . . door middel van schrapen, Voorwarmen asfalt volgens
. . . . . bestekspostnr. 111720
. . . . . Verwijderen van de asfaltverharding op de ton 199,50 R
. . . . . constructiebeton. Eventueel loskomende delen van het
. . . . . beton verwijderen. Wapening ontroesten en behandelen
. . . . . volgens bestekspostnr 210060 in overleg met de
. . . . . directie. Het bij de reiniging vrijgekomen materiaal
. . . . . opvangen, verzamelen en vervoeren naar een naar een
. . . . . inrichting.
. . . . .

111740 810299 Verwijderen van asfalt d.m.v. waterstralen m2 3.990,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen van restanten asfaltverharding incl.
. . . . . kleeflaag d.m.v. hoge druk waterstralen.
. . . . . Het bij de reiniging vrijgekomen materiaal opvangen,
. . . . . verzamelen en vervoeren naar een naar een inrichting.
. . . . .

112 VERWIJDEREN GOOT VAN GIETASFALT
. . . . .

1120 Verwijderen/reinigen Flexigoot van gietsasfalt
. . . . .

112000 810399 Verwijderen goot van gietasfalt (afm. 100x110mm) m 760,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de goot langs de keerwanden tussen km.
. . . . . 23.915 en 24.295 (= 380m x 2 st.)
. . . . . Verwijderen aanwezige gietasfaltlaag op betonnen
. . . . . ondergrond: Laagdikte en breedte gem.100 mm. ton 22,80 I
. . . . . Methode: ter keuze aannemer.
. . . . . Het verwijderde materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar een inrichting.
. . . . .

112001 810199 - Reinigen van de verwijderde Flexigoot m 760,00 I
. . . . . Betreft het reinigen van de ondergrond t.p.v. de te
. . . . . verwijderde goot volgens bestekspostnr. 112000
. . . . . Ondergrond: beton. Werkzaamheden bestaan uit het
. . . . . reinigen van de opengebroken Flexigoot. Reinigen
. . . . . oppervlak door middel van hogedrukwaterstralen.
. . . . . Waterdruk aanpassen op ondergrond (max. 200 bar)
. . . . . Reinigen met schoon water.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .
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2 HERSTEL VOEGEN TUNNELVLOER
. . . . . Algemeen:
. . . . . - doel van de betonreparatie is een voor 30 jaar
. . . . . onderhoudsvrije betonvloer tunnelbak. Bij de keuze
. . . . . van toe te passen hiermee rekening houden.
. . . . . - betreft 27 stuks (gedilateerde) dwarsvoegen in de
. . . . . tunnelbak en eindranden tunnelbak, elke voeg/rand
. . . . . over de gehele breedte van binnenzijde tunnelbak.
. . . . . - herstellen volgens uitgangspunten van
. . . . . CUR-Aanbeveling 118.
. . . . . - met de volgende classificaties behorende bij de
. . . . . werkwijze van reparatie:
. . . . . - uitvoeringsklasse RT
. . . . . - milieuklasse XD3
. . . . . - gevolgklasse GK2
. . . . . - controle en verslaglegging: niveau 3
. . . . . - mortelklasse tenminste R3
. . . . . - eisen aan de reparatie van beton en het reparatie-
. . . . . bedrijf: zie deel 3, artikel 42.6.
. . . . . - de beschreven hoeveelheden in de besteksposten zijn
. . . . . ingeschat op basis van het inspectierapport, zie
. . . . . bijlage W25095-RAP. De werkelijke hoeveelheden
. . . . . kunnen afwijken en dienen te worden geregistreerd.
. . . . .

21 AMOVEREN BETONSCHADES EN VOORBEWERKING
. . . . .

210010 426199 Inzagen betonnen vloer tunnelbak. m 610,00 V
. . . . . Betreft de zijkanten van de te verwijderen beton bij de
. . . . . voegen en eindranden in vloer tunnelbak, na
. . . . . verwijdering asfalt tunnelbak volgens dit bestek.
. . . . . Locatie: op 1 meter van en aan weerszijde van elke voeg
. . . . . in de tunnelbak, over de volle breedte van binnenzijde
. . . . . tunnelbak.
. . . . . Zorgvuldig zagen met zo nodige lokale aanpassing van
. . . . . de zaagdieptes.
. . . . . Zaagdiepte: ten minste 20 mm doch maximaal over de
. . . . . aanwezige betondekking op de buitenste
. . . . . wapeningslaag vloer.
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting.
. . . . .

210020 112201 Slopen gewapend beton. m3 61,00 V
. . . . . Betreft de afgebrokkelde mortel en overige originele
. . . . . beton nabij de voegen/eindranden, over een
. . . . . gemiddelde breedte van 1 m en maximale diepte 0,10
. . . . . m aan weerszijde van een voeg.
. . . . . Sloopgrens: zaagsneden volgens postnr. 210010.
. . . . . Wijze van slopen: hoge druk waterstralen en
. . . . . 'handmatig'.

5. . . . . Vloeren , over de volle breedte van binnenzijde tunnel,
. . . . . met nagenoeg horizontale vlakken.
.2. . . . In het werk gestort
. .1. . . Wapening ongemoeid laten.
. . . . . Opmerkingen:
. . . . . - mogelijk dat lokaal staalvezelversterkt asfalt mee m2 30,50 I
. . . . . vrijkomt, na het verwijderen rijwegasfalt volgens dit
. . . . . bestek. Gerekend met 5% van het te verwijderen
. . . . . betonoppervlak.
. . . . . - mogelijk dat lokaal, gerekend met 0,5% van het
. . . . . betonoppervlak, wapening loskomt en niet herbruikbaar
. . . . . in dit bestek. Deze wordt vervangen volgens postnr.
. . . . . 220020.
. . . . . Vrijkomende materialen gescheiden verzamelen en
. . . . . vervoeren naar een inrichting.
. . . . .
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210030 426202 Verwijderen ingestorte onderdelen van metaal. EUR N
. . . . . Betreft restanten van aanwezige stalen deuvels uit de
. . . . . periode van betonnen druklaag als rijvloer verkeer.
. . . . . Gerekend met maximaal 1% van het te verwijderen
. . . . . betonoppervlak.

9. . . . . Betonstaal
.1. . . . Ingestort
. .1. . . Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
. . .9. . Onderdelen verwijderen tot de te slopen diepte van
. . . . . beton.
. . . .1. Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
. . . . .1 De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen opvangen, verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

210040 425102 Bewerken oppervlakken van verhard beton. m2 122,00 V
. . . . . Betreft de bovenzijde van de vrijgemaakte
. . . . . betonoppervlakken naast de voegen, zo nodig
. . . . . aanvullend op postnr. 210020.
. . . . . Gerekend met ca. 20% van het vrijgemaakte
. . . . . betonoppervlak.
. . . . . Voorafgaand het verwijderen van voegmateriaal volgens
. . . . . postnr. 210050.

9. . . . . Stofvrij stralen en reinigen, zodanig dat een hechtsterkte
. . . . . van het betonoppervlak ontstaat volgens
. . . . . CUR-aanbeveling 118, bij uitvoeringsklasse RT.
.1. . . . Horizontale vlakken of vlakken met een helling tussen
. . . . . horizontaal en 1 : 2; bovenzijde
. . . . .9 Vrijgekomen materialen opvangen, verzamelen en
. . . . . vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

210050 426299 Verwijderen resterende voegvulling. m 305,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van de resterende voegvulling tot
. . . . . aan het ingestorte rubberen voegprofiel.
. . . . . Materiaal: bitumen, mogelijk met onderliggend EPS
. . . . . (tempex). Werkelijke verhouding van de hoeveelheden
. . . . . beter in te schatten na uit te voeren boringsonderzoek
. . . . . volgens dit bestek. Dit boringsonderzoek wordt op
. . . . . stelpost 950030 verrekend.
. . . . . Met zorg handmatig verwijderen en voeg schoonmaken..
. . . . . Gerekend met ca. 20 mm brede voeg.
. . . . . Vrijkomende materialen gescheiden vervoeren naar een
. . . . . inrichting.
. . . . .

210060 426301 Reinigen van blootgelegde wapening. m2 12,00 V
. . . . . Betreft vrijgekomen wapening, voor zover deze door
. . . . . eerdere reparatiewerkzaamheden tunnelvloer, nog geen
. . . . . schoon oppervlak heeft.
. . . . . Gerekend met 2% van het vrijgekomen betonoppervlak.

9. . . . . Stralen tot reinheidsniveau Sa2,5 volgens
. . . . . CUR-Aanbeveling 118.
. . . .1. Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
. . . . .1 De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (indien van toepassing)
. . . . . opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

210070 426303 Beschermen wapening. m2 12,00 V
. . . . . Betreft de volgens postnr. 210060 gereinigde wapening.

9. . . . . Wapening drogen en behandelen met een
. . . . . cementprimer t.b.v. bescherming wapening en als
. . . . . hechtlaag:
. . . . . - KOMO gecertificeerd;
. . . . . - in 2 lagen aanbrengen volgens voorschriften m2 24,00 L
. . . . . leverancier.
. . . . . Materiaalkeuze cementprimer passend bij te nemen
. . . . . keuze mortel volgens postnr. 220030, i.o.m. leverancier.
. . . .1. Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
. . . . .
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210080 422799 Controle lekkage dilatatieprofiel in voeg. m 590,00 V
. . . . . Betreft de in de voegen opgenomen dilatatieprofiel
. . . . . controleren op mogelijke lekkage.
. . . . . Profiel: gerekend met W9U o.g.
. . . . . Mogelijke reparatie van lekkage wordt verrekend op
. . . . . stelpost 950020.
. . . . . Controle rapporteren met tekst en foto's' en verstrekken
. . . . . aan de directie, uiterlijk 3 werkdagen voorafgaand
. . . . . mogelijke reparatie lekkage.
. . . . .

22 REPAREREN VOEGOPPERVLAKKEN
. . . . .

220010 426701 Aanbrengen van voegvullingsmateriaal. m 305,00 V
. . . . . Betreft de cementwaterdichte voegvulling na verwijderen
. . . . . bestaande voegvulling boven het bestaande
. . . . . dilatatieprofiel en als verloren bekisting voor de
. . . . . betonmortelaanvulling volgens postnr. 220030.

1. . . . . Voeg in betonwerk
.9. . . . Gerekend met voegbreedte 20 mm en voegdiepte
. . . . . gemiddeld 400 mm.
. . . . . Tot bovenkant aan te vullen mortel.
. . . . . Breedte voegvullingsmateriaal afstemmen op
. . . . . buitentemperatuur en temperatuurontwikkeling na
. . . . . aangebracht asfalt volgens dit bestek, in overleg met
. . . . . leverancier.
. . .2. . Materiaal: expanderend schuim geëxtrudeerd dm3 2.440,00 L
. . . . . polystyreen, type Roofmate o.g.
. . . . . Materiaal zodanig dat de 'normale' uitzetting en krimp
. . . . . mogelijk is.
. . . .1. Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
. . . . .

220020 422106 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 16 mm. kg 295,00 V
. . . . . Betreft aan te vullen wapening ter vervanging van de
. . . . . mogelijk vrijgekomen en niet herbruikbare wapening
. . . . . volgens postnr. 210020.
. . . . . Met voldoende laslengte en verbinden aan de
. . . . . bestaande wapening met thermisch verzinkt stalen
. . . . . binddraad.

2. . . . . Betonstaalsoort B500B 16 mm kg 295,00 L
. . . . . Gerekend met (590*0,005/0,016)*1,61kg
. .1. . . Leveringsvorm
. . . . . losse wapeningsstaven
. . . . .

220030 426401 Aanbrengen cementgebonden mortel. m2 610,00 V
. . . . . Betreft de aanvulling van de vrijgemaakte voegnissen tot
. . . . . bovenkant aansluitende betonoppervlak, hoogte
. . . . . gerekend met 0,10 m (zie postnr. 210020).
. . . . . Inclusief nabehandeling betonoppervlak, werkwijze ter m2 610,00 I
. . . . . keuze van aannemer i.o.m. leverancier en
. . . . . CUR-Aanbeveling 118.
. . . . . Milieuklasse XD3
. . . . . Mortelklasse volgens NEN-EN 1504-3:2005: R3

9. . . . . Krimparme mortel, systeemtype ter keuze van
. . . . . aannemer i.o.m. leverancier.
.4. . . . Wijze van aanbrengen, handmatig, gieten of spuiten, ter
. . . . . keuze van de aannemer
. . .1. . Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
. . . .1. Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)
. . . . . Vlakheid: 2 mm per 1000 mm
. . . . . Textuur: geen nadere eisen.
. . . . .
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220040 812499 Aanbrengen flexibele voegvulling. m 610,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van enigzins flexibele voegvulling
. . . . . op de verloren bekisting volgens postnr. 220010.
. . . . . Uitgaande van een voeghoogte van tenminste 5 mm.
. . . . . Zo nodig voegvullingsmateriaal verwijderen.
. . . . . Materiaal: dezelfde bitumen als te verwerken onder het dm3 62,00 L
. . . . . weefsel aan te brengen boven de voegconstructie
. . . . . volgens dit bestek.
. . . . . Vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

23 VOEGLOZE ASFALT IN TUNNEL
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een voegloze
. . . . . asfaltconstructie in het tunnelgedeelte.
. . . . .

230000 426799 Engineren voegloze voegovergangen EUR N
. . . . . Betreft: Het engineren van de rekspreidende
. . . . . inlage t.p.v. voegovergangen en de bijhorende
. . . . . asfaltconstructie in het tunnelgedeelte.
. . . . . In deze post worden geacht te zitten alle
. . . . . berekeningen en ontwerpen m.b.t. de enginering
. . . . . van de asfaltwerken en voegovergangen in het
. . . . . tunnelgedeelte.
. . . . . Ontwerp en berekening ter goedkeuring aanbieden
. . . . . bij de Directie.
. . . . .

230010 426799 Uitvoeren van een voegloze overgang m 305,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de volgens bestekspostnr.
. . . . . 210050 verwijderde voegvulmateriaal.
. . . . . Breedte voeg: gem. 10 mm
. . . . . - Ondergrond reinigen en stofvrij maken; m 305,00 L
. . . . . - Primer aanbrengen op oppervlakken; m 305,00 L
. . . . . - Plaatsen van compressieprofiel m 305,00 L
. . . . . - Aanbrengen latexfal of (gelijkwaardig) in lagen, warm m 305,00 L
. . . . . verwerkt, zonder luchtinsluiting.
. . . . . - Afstrooien met steenslag en inrollen voor een vlakke, m 305,00 L
. . . . . slijtvaste afwerking.
. . . . . Waterdichtheid conform NEN-EN 1992.
. . . . . Elasticiteit en hechting conform CUR-aanbeveling 71.
. . . . . Voeg moet bewegingen tot ±20 mm kunnen opnemen.
. . . . .
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3 AANBRENGEN VERHARDINGEN VAN ASFALTBETON
EN MARKERINGEN

. . . . .
30 AANBRENGEN VERHARDINGEN VAN ASFALTBETON

. . . . .
3000 Asfaltverharding op vloerconstructie

. . . . .
300000 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 3.990,00 V

. . . . . Situering: vloerconstructie. Verharding verwijderd

. . . . . volgens bestekspostgroep 111
3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter

.2. . . . Ondergrond: betonverharding

. .9. . . Het verhardingsoppervlak reinigen d.m.v. een

. . . . . ZOAB-reiniger

. . .9. . Direct voor het aanbrengen van de SAMI-laag

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
300010 814103 Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling. m2 3.990,00 V

. . . . . Situering: aanbrengen vloeistofdicht/scheurremmend

. . . . . membraam op een gereinigd oppervlak volgens

. . . . . bestekspostnr. 300000
3. . . . . Totale breedte groter dan 2,50 m

.9. . . . Warm gesproeide gemodificeerde bitumineuze ton 19,95 L

. . . . . tussenlaag.

. . . . . (1,5 – 2,5 kg/m2 gemodificeerde bitumen in 2 lagen)

. . . . . Afstrooien met steenslag 4/8.(50% van het oppervlak ton 47,88 L

. . . . . bedekken met steenslag) Gerekend met 6kg/m2

. . .9. . Afdekmateriaal vastzetten.

. . . . . Overtollig afdekmateriaal van het behandelde

. . . . . wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten

. . . . . verwijderen met behulp van een veeg-zuigauto.

. . . . .
300020 812199 Inmeten vloerconstructie t.b.v. bepalen profileerlaag m2 3.990,00 V

. . . . . Situering: inmeten vloerconstructie nadat de verharding

. . . . . volledig is verwijderd volgens bestekspostgroep 111

. . . . . De werkzaamheden bestaan uit:

. . . . . - het inmeten van de vloerconstructie

. . . . . dwarsprofielen, h.o.h. 25 m in de rechtstand

. . . . . - het in overleg met de directie bepalen en

. . . . . - het berekenen van de, op basis van de in

. . . . . bestekspostnr. 300030 genoemde

. . . . . hoeveelheden, aan te brengen "tonnen asfalt".

. . . . . Deze berekenings- resultaten ter goedkeuring aan

. . . . . de directie overleggen, met vermelding van

. . . . . (eventueel) noodzakelijk aan te brengen

. . . . . afwijkingen. Deze resultaten dienen uiterlijk 5

. . . . . werkdagen voor aanvang van de

. . . . . asfalteringswerkzaamheden in het bezit van de

. . . . . directie te zijn;

. . . . . Op een weg zonder openbaar verkeer.

. . . . .
300030 812201 Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. ton 425,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. aangebrachte SAMI laag volgens m2 3.990,00 I

. . . . . bestekspostnr. 300010

. . . . . Asfaltbeton dient te bestaan uit secundair

. . . . . toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair

. . . . . toeslagmateriaal (60% v/v).
2. . . . . Asfalt: AC 11 bin ton 425,00 L

.1. . . . Mengseleigenschappen: TL- C

. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter

. . .9. . Dikte 25 - 60 mm

. . . . .9 Op een SAMI-laag die is aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr 300010

. . . . .
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300040 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 549,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de aangebrachte profileerlaag volgens
. . . . . bestekspostnr. 300030
. . . . . Totaal 3990m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 549,00 L
.4. . . . Mengseleigenschappen: TL-C
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . Totale laagdikte 55 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag 300030
. . . . .

300041 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 3.990,00 I
1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 1,20 L

.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2

. . . . .
300050 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 350,00 V

. . . . . Situering: het berijdbaar gedeelte hoofdrijbaan

. . . . . tussen km. 23.915 en 24.295.

. . . . . Totaal 3990m2
4. . . . . Asfalt: SMA 8G+ ton 350,00 L

. .6. . . Totale breedte 2,50 m en groter warm tegen warm

. . . . . aanbrengen

. . .2. . Laagdikte 35 mm

. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 300040

. . . . .
300051 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 3.990,00 I

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 1,20 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

300052 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het m2 3.990,00 I
. . . . . openbaar verkeer worden gebruikt.
. . . . . Op deklaag aangebracht volgens bestekspostnr. 300050

3. . . . . Afstrooien met:
. . . . . Steenslag Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2 ton 7,98 L
. . . . . Korrelgroep:1/3mm
.1. . . . Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
. . . . . toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

31 AANBRENGEN FLEXGOOT EN HERSTRATEN GOTEN
. . . . .

3121 Aanbrengen Flexigoot van gietasfalt
. . . . .

312110 812199 Aanbrengen Flexigoot (afm. 100x110mm) m 760,00 V
. . . . . Situering: Flexigoot aanbrengen in tunnelbak
. . . . . weerszijde tunnelwand t.p.v. verwijderde goot volgens
. . . . . bestekspostnr. 112000
. . . . . Flexibel mengsel bestaande uit een
. . . . . polymeergemodificeerd bitumen (Cariphalte JS of ton 22,80 L
. . . . . gelijkwaardig) en steenslag van één zeefmaat (e.e.a.
. . . . . conform de samenstelling van een bitumineuze
. . . . . voegovergang). De holle ruimte mag na aanleg ten
. . . . . hoogste 4,0%.
. . . . .

312111 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 760,00 I
. . . . . Situering: inzagen asfaltverharding tbv aanbrengen
. . . . . Flexigoot.

1. . . . . Asfaltverharding
. . .9. . Zaagdiepte gemiddeld 95 mm ca. 15mm boven
. . . . . vloerconstructie.
. . . . .

312112 421199 Toepassen hardboard (breedte 0,01m) m 760,00 I
. . . . . Situering: toepassen van hardboard om hechting van
. . . . . het aan te brengen asfaltbeton te voorkomen. Om
. . . . . verschuiving van hardboard te voorkomen dient dit met
. . . . . nagels te worden vastgezet.
. . . . .
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312120 810799 Vervoeren verhardingsmateriaal ton 6,00 V
. . . . . Situering: betreft het vrijgekomen materiaal nadat deze
. . . . . gezaagd is volgens bestekspostnr. 312111.
. . . . . Vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

3122 Herstraten molgoten
. . . . .

312210 831404 Herstraten molgoot. m 100,00 V
. . . . . Situering: nabij km. 23.915 begin van de tunnel en nabij
. . . . . km. 24.295 einde tunnel

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .1. . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Gerekend met 10% onbruikbaar materiaal. kg 200,00 I
. . . . . Tekortkomende betonstraatstenen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr. 312220
. . . .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
. . . . .9 Droog invegen met een mengsel van cement en zand kg 175,00 L
. . . . . (in een volumeverhouding van 1 op 5) en nadien
. . . . . bevochtigen
. . . . .

312220 831603 Leveren betonstraatstenen. st 50,00 V
. . . . . Situering: eventueel tekortkomende materialen tbv
. . . . . herstraten molgoot volgens bestekspostnr. 312210
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 50,00 L
. . . . . Kleur: heiderood
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

312230 831699 Leveren stelspecie m3 1,00 V
. . . . . Situering: eventueel tekortkomende stelspecie tbv de te
. . . . . herstraten molgoot volgens bestekspostnr. 312210
. . . . . Cementspecie aanbrengen op fundering van de m3 1,00 L
. . . . . herstraten molgoten.
. . . . .

32 WEGBEBAKENING
. . . . .

320 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

3200 Uitzetten wegmarkeringen
. . . . .

320000 320199 Uitzetten van wegmarkeringen (lengtemarkeringen) km 1,44 V
. . . . . Betreft: het verrichten van uitzetwerk t.b.v. de aan te
. . . . . brengen markeringen volgens bestekspostgroep 321
. . . . .

3201 Uitzetten makeringsstippen
. . . . .

320110 320199 Uitzetten van markeringsstippen. st 3,00 V
. . . . . Verklikken van de hectometrering d.m.v. piketten
. . . . . in de berm. Na gereedkomen van de werkzaamheden
. . . . . uitzetten van markeringsstippen. Het betreft het
. . . . . uitzetwerk van de aan te brengen stippen op de rand van
. . . . . de nieuwe verharding t.b.v. de hectometreringen aan te
. . . . . brengen volgens bestekspostnr. 321050. Zie tevens
. . . . . artikel 32.15.02 Deel 3 van dit bestek.
. . . . .

321 WEGMARKERINGEN VAN THERMOPLAST
. . . . .

3210 Markeringen op asfaltverhardingen hoofdrijbaan
. . . . .



RAW0056-157737 Bladnr. 19 van 115
Afdrukdatum:

26-02-2026

Besteknr. PN 270.19 Onderhoud Tunnel houtenhoek

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

321010 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 1,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Thermoplast volledig op basis van natuurlijke, biobased
. . . . . bindmiddelen.
. . . . . betreft: asstrepen hoofdrijbaan.

7. . . . . Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van de
. . . . . afwatering (h.o.h. 1,00 m sleufbreedte 30 mm)
.3. . . . Breedte: 0,15 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 1.200,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8 kg/m2
. . . .2. Uitvoeringsvorm: type II
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

321040 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 1,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Thermoplast volledig op basis van natuurlijke, biobased
. . . . . bindmiddelen.
. . . . . Betreft: kantstrepen hoofdrijbaan

2. . . . . Onderbroken streep 3- 3
.3. . . . Breedte: 0,15 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 600,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8 kg/m2
. . . .2. Uitvoeringsvorm: type II
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

321050 320199 Aanbrengen mark. van voorgevormd st 3,00 V
. . . . . markeringsmateriaal
. . . . . markeringsmateriaal op een asfaltverharding.
. . . . . Betreft:
. . . . . - aanbrengen van stippen zonder hectometrering. st 1,00 L
. . . . . - aanbrengen van stippen met hectometrering. st 2,00 L
. . . . . Toepassen van hechtmiddel waarna deze materialen
. . . . . op de verharding gebrand worden.
. . . . .
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4 ONDERHOUDSMAATREGELEN 52C906 TUNNEL
HOUTENHOEK

. . . . . Zie bijlage Inspectierapport Royal Haskoning DHV

. . . . .
40 ONDERHOUDSMAATREGELEN

. . . . .
4000 Verwijderen begroeiing en vegetatie

. . . . .
400010 518204 Onkruidvrij maken goten. m 580,00 V

. . . . . Situering; handmatig verwijderen onkruid t.p.v. HWA m2 290,00 I

. . . . . goot achter de keerwanden lengte 580m x 0,50m br.=

. . . . . 290m2
2. . . . . Betreft: goot bestaande uit 4 tot 8 strek- of rollagen

. .5. . . Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de

. . . . . aannemer

. . .1. . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)

. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

. . . . .
400020 515101 Verwijderen bomen. st 13,00 V

. . . . . Situering; Boomgroei op het talud bij wanden en

. . . . . leuningen.

. . . . . Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3

. . . . . Boomsoort(en): n.v,.t.
1. . . . . Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

.2. . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder

. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

. .1. . . Ontstane gaten vullen met grond m3 3,00 L

. . . . .9 Vrijgekomen stamhout en stobben vervoeren naar een

. . . . . verwerker

. . . . .
4001 Reinigen oppervlak kerende constructie

. . . . .
400100 561199 Reinigen van betonoppervlakken m2 2.000,00 V

. . . . . Betreft: het reinigen van zowel horizontale als

. . . . . verticale delen van betonoppervlakken. Het

. . . . . oppervlak zodanig bewerken dat een ondergrond

. . . . . ontstaat die vrij is van aanwezige grindnesten,

. . . . . vuil, cementhuid/sluier en vette substanties.

. . . . . Methode: reinigen d.m.v. van licht gritstralen

. . . . . (aanwapperen) van het oppervlak.

. . . . . De van de te reinigen betonoppervlak vrijgekomen

. . . . . materialen en straalmiddel (indien van toepas-

. . . . . sing) opvangen, verzamelen en vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .
400110 561102 Aanbrengen coating. m2 2.000,00 V

. . . . . Situering: aanbrengen coating tbv de gereinigde

. . . . . betonoppervlakken volgens bestekspostnr. 400100
1. . . . . Voorbewerking ter keuze van de aannemer

.1. . . . Dichten van de poriën en luchtbellen met materiaal ter

. . . . . keuze van de aannemer

. .9. . . Coating dekkend aanbrengen in laagdikte van ten

. . . . . minste 200 micrometer. Materiaal: acrylaat of ltr 600,00 L

. . . . . acrylaatdispersie.

. . . . . Materiaal verbruik afhankelijk van type product

. . . . . en/of leverancier. Gerekend met 0,3L/pm2

. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

. . . .7. Vlakken als aangegeven op tekening

. . . . .1 Het bij de voorbewerking vrijgekomen materiaal

. . . . . opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting

. . . . .
4002 Reinigen en Conserveren hekwerken

. . . . .
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400210 562299 Reinigen en conserveren van de hekwerken m1 170,00 V
. . . . . Situering: t.b.v. aluminium hekwerken aan de noord en
. . . . . zuidzijde boven op het kunstwerk.
. . . . . Voorbehandeling:
. . . . . - reinigen met warm water+pH neutraal reinigingsmiddel
. . . . . - naspoelen met schoon water en laat drogen;
. . . . . - ontvetten met een aluminiumreiniger;
. . . . . - mechanisch schuren tot reinheidsnivo P St 3
. . . . . (NEN-EN-ISO 8501-2);
. . . . . - aanbrengen chromaatvrije conversielaag volgens kg 0,07 L
. . . . . Qualicoateisen; (verbruik 0,4gram per m1)
. . . . . Verfsysteem (C5-omgeving)
. . . . . - epoxyprimer geschikt voor aluminium droge laagdikte ltr 6,80 L
. . . . . 80um; (verbruik 40ml per m1)
. . . . . - tweede epoxylaag droge laagdikte 80um (verbruik ltr 6,80 L
. . . . . 40ml per m1)
. . . . . - uv bestendige polyurethaanlak droge laagdikte 80 tot ltr 5,27 L
. . . . . 100um (verbruik 31ml per m1)
. . . . .

4003 Betonreparaties
. . . . .

400310 426499 Betonreparaties middel tot 0,50m2 (dik 50mm) m2 10,00 V
. . . . . Situering: betonreparaties oostzijde dek en midden dek
. . . . . t.p.v. dilatatievoeg. Wand tunnel oost en west t.p.v.
. . . . . dilatatie in aansluitende kerende constructie.
. . . . .

400311 426101 Verwijderen van beton. m2 10,00 I
2. . . . . Verwijderen d.m.v.: licht pneumatisch gereedschap

. . . . . (gewicht hamer ten hoogste 3 kg)

.3. . . . Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01 lid 02

. . . . . van de Standaard

. .1. . . Grootte, gemiddelde diepte en aantal van de te saneren dm3 50,00 I

. . . . . plekken

. . . . . Gerekend met gemiddelde diepte van 50 mm m2 10,00 I

. . . . . Uitstekende wapening ombuigen en in lijn brengen

. . . . . met het onderliggende betonoppervlak.

. . . .6. Alle in het zicht zijnde vlakken

. . . . .1 De van de te repareren ondergrond vrijgekomen

. . . . . materialen en straalmiddel (indien van toepassing)

. . . . . opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
400312 561199 Nabehandelen betonreparaties. m2 10,00 I

. . . . . Betreft: de betonreparaties uitgevoerd volgens

. . . . . bestekspostnr. 400310

. . . . . Nabehandelen van de gerepareerde plekken om

. . . . . uitdroging van de reparatieplekken te voorkomen.

. . . . . Methode ter keuze van aannemer.

. . . . . De van de te reinigen betonoppervlak vrijgekomen

. . . . . materialen en straalmiddel (indien van toepas-

. . . . . sing) opvangen, verzamelen en vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .
400313 426301 Reinigen van blootgelegde wapening. m2 10,00 I

. . . . . Situering:
1. . . . . Reinigen overeenkomstig artikel 42.52.02 lid 01 van de

. . . . . Standaard

. . . .9.

. . . . .1 De van de te repareren ondergrond vrijgekomen

. . . . . materialen en straalmiddel (indien van toepassing)

. . . . . opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
400314 426303 Beschermen wapening. m2 10,00 I

2. . . . . Wapening drogen en behandelen met een polymeer l 0,10 L
. . . . . gemodificeerde cementprimer laagdikte ten minste
. . . . . 1mm corrosiewerend,
. . . .9. In de uitgehakte delen volgens bestekspost 400311
. . . . .
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400315 426401 Aanbrengen cementgebonden mortel. m2 10,00 I
. . . . . Milieuklasse XF4
. . . . . Mortelklasse volgens NEN-EN 1504-3:2005: R2

1. . . . . Cementgebonden mortel (CC) dm3 50,00 I
.1. . . . Handmatig aanbrengen
. .9. . . In de uitgehakte delen volgens 400311
. . . . . Cementgebonden mortel leveren volgens
. . . . . bestekspostnr. 400350
. . .1. . Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
. . . .1. Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)
. . . . . Vlakheid: aansluiten op beton zonder
. . . . . hoogteverschil.
. . . . . Textuur: overeenkomstig bestaand betonoppervlak
. . . . .

400316 561199 Nabehandelen betonreparaties. m2 10,00 I
. . . . . Betreft: de betonreparaties uitgevoerd volgens
. . . . . bestekspostnr. 400311
. . . . . Nabehandelen van de gerepareerde plekken om
. . . . . uitdroging van de reparatieplekken te voorkomen.
. . . . . Methode ter keuze van aannemer.
. . . . . De van de te reinigen betonoppervlak vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (indien van toepas-
. . . . . sing) opvangen, verzamelen en vervoeren naar een
. . . . . inrichting.
. . . . .

400320 426499 Betonreparaties middel tot 0,50m2 (dik 100mm) m2 20,00 V
. . . . . Situering: betonreparaties oostzijde dek en midden dek
. . . . . t.p.v. dilatatievoeg. Wand tunnel oost en west t.p.v.
. . . . . dilatatie in aansluitende kerende constructie.
. . . . .

400321 426101 Verwijderen van beton. m2 20,00 I
2. . . . . Verwijderen d.m.v.: licht pneumatisch gereedschap

. . . . . (gewicht hamer ten hoogste 3 kg)

.3. . . . Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01 lid 02

. . . . . van de Standaard

. .1. . . Grootte, gemiddelde diepte en aantal van de te saneren dm3 200,00 I

. . . . . plekken

. . . . . Gerekend met gemiddelde diepte van 100 mm m2 20,00 I

. . . . . Uitstekende wapening ombuigen en in lijn brengen

. . . . . met het onderliggende betonoppervlak.

. . . .6. Alle in het zicht zijnde vlakken

. . . . .1 De van de te repareren ondergrond vrijgekomen

. . . . . materialen en straalmiddel (indien van toepassing)

. . . . . opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
400322 561199 Nabehandelen betonreparaties. m2 20,00 I

. . . . . Betreft: de betonreparaties uitgevoerd volgens

. . . . . bestekspostnr. 400320

. . . . . Nabehandelen van de gerepareerde plekken om

. . . . . uitdroging van de reparatieplekken te voorkomen.

. . . . . Methode ter keuze van aannemer.

. . . . . De van de te reinigen betonoppervlak vrijgekomen

. . . . . materialen en straalmiddel (indien van toepas-

. . . . . sing) opvangen, verzamelen en vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .
400323 426301 Reinigen van blootgelegde wapening. m2 20,00 I

. . . . . Situering:
1. . . . . Reinigen overeenkomstig artikel 42.52.02 lid 01 van de

. . . . . Standaard

. . . .9.

. . . . .1 De van de te repareren ondergrond vrijgekomen

. . . . . materialen en straalmiddel (indien van toepassing)

. . . . . opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
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400324 426303 Beschermen wapening. m2 20,00 I
2. . . . . Wapening drogen en behandelen met een polymeer l 0,20 L

. . . . . gemodificeerde cementprimer laagdikte ten minste

. . . . . 1mm corrosiewerend,

. . . .9. In de uitgehakte delen volgens bestekspost 400321

. . . . .
400325 426401 Aanbrengen cementgebonden mortel. m2 20,00 I

. . . . . Milieuklasse XF4

. . . . . Mortelklasse volgens NEN-EN 1504-3:2005: R2
1. . . . . Cementgebonden mortel (CC) dm3 200,00 I

.1. . . . Handmatig aanbrengen

. .9. . . In de uitgehakte delen volgens 400321

. . . . . Cementgebonden mortel leveren volgens

. . . . . bestekspostnr. 400350

. . .1. . Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken

. . . .1. Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)

. . . . . Vlakheid: aansluiten op beton zonder

. . . . . hoogteverschil.

. . . . . Textuur: overeenkomstig bestaand betonoppervlak

. . . . .
400326 561199 Nabehandelen betonreparaties. m2 20,00 I

. . . . . Betreft: de betonreparaties uitgevoerd volgens

. . . . . bestekspostnr. 400321

. . . . . Nabehandelen van de gerepareerde plekken om

. . . . . uitdroging van de reparatieplekken te voorkomen.

. . . . . Methode ter keuze van aannemer.

. . . . . De van de te reinigen betonoppervlak vrijgekomen

. . . . . materialen en straalmiddel (indien van toepas-

. . . . . sing) opvangen, verzamelen en vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .
400330 426499 Betonreparaties groot > 0,50m2 (dik 50mm) m2 10,00 V

. . . . . Situering: betonreparaties oostzijde dek en midden dek

. . . . . t.p.v. dilatatievoeg. Wand tunnel oost en west t.p.v.

. . . . . dilatatie in aansluitende kerende constructie.

. . . . .
400331 426101 Verwijderen van beton. m2 10,00 I

2. . . . . Verwijderen d.m.v.: licht pneumatisch gereedschap
. . . . . (gewicht hamer ten hoogste 3 kg)
.3. . . . Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01 lid 02
. . . . . van de Standaard
. .1. . . Grootte, gemiddelde diepte en aantal van de te saneren dm3 50,00 I
. . . . . plekken
. . . . . Gerekend met gemiddelde diepte van 50 mm m2 10,00 I
. . . . . Uitstekende wapening ombuigen en in lijn brengen
. . . . . met het onderliggende betonoppervlak.
. . . .6. Alle in het zicht zijnde vlakken
. . . . .1 De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (indien van toepassing)
. . . . . opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

400332 561199 Nabehandelen betonreparaties. m2 10,00 I
. . . . . Betreft: de betonreparaties uitgevoerd volgens
. . . . . bestekspostnr. 400330
. . . . . Nabehandelen van de gerepareerde plekken om
. . . . . uitdroging van de reparatieplekken te voorkomen.
. . . . . Methode ter keuze van aannemer.
. . . . . De van de te reinigen betonoppervlak vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (indien van toepas-
. . . . . sing) opvangen, verzamelen en vervoeren naar een
. . . . . inrichting.
. . . . .
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400333 426301 Reinigen van blootgelegde wapening. m2 10,00 I
. . . . . Situering:

1. . . . . Reinigen overeenkomstig artikel 42.52.02 lid 01 van de
. . . . . Standaard
. . . .9.
. . . . .1 De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (indien van toepassing)
. . . . . opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

400334 426303 Beschermen wapening. m2 10,00 I
2. . . . . Wapening drogen en behandelen met een polymeer l 0,10 L

. . . . . gemodificeerde cementprimer laagdikte ten minste

. . . . . 1mm corrosiewerend,

. . . .9. In de uitgehakte delen volgens bestekspost 400331

. . . . .
400335 426401 Aanbrengen cementgebonden mortel. m2 10,00 I

. . . . . Milieuklasse XF4

. . . . . Mortelklasse volgens NEN-EN 1504-3:2005: R2
1. . . . . Cementgebonden mortel (CC) dm3 50,00 I

.1. . . . Handmatig aanbrengen

. .9. . . In de uitgehakte delen volgens 400331

. . . . . Cementgebonden mortel leveren volgens

. . . . . bestekspostnr. 400350

. . .1. . Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken

. . . .1. Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)

. . . . . Vlakheid: aansluiten op beton zonder

. . . . . hoogteverschil.

. . . . . Textuur: overeenkomstig bestaand betonoppervlak

. . . . .
400336 561199 Nabehandelen betonreparaties. m2 10,00 I

. . . . . Betreft: de betonreparaties uitgevoerd volgens

. . . . . bestekspostnr. 400331

. . . . . Nabehandelen van de gerepareerde plekken om

. . . . . uitdroging van de reparatieplekken te voorkomen.

. . . . . Methode ter keuze van aannemer.

. . . . . De van de te reinigen betonoppervlak vrijgekomen

. . . . . materialen en straalmiddel (indien van toepas-

. . . . . sing) opvangen, verzamelen en vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .
400340 426499 Betonreparaties groot > 0,50m2 (dik 100mm) m2 20,00 V

. . . . . Situering: betonreparaties oostzijde dek en midden dek

. . . . . t.p.v. dilatatievoeg. Wand tunnel oost en west t.p.v.

. . . . . dilatatie in aansluitende kerende constructie.

. . . . .
400341 426101 Verwijderen van beton. m2 20,00 I

2. . . . . Verwijderen d.m.v.: licht pneumatisch gereedschap
. . . . . (gewicht hamer ten hoogste 3 kg)
.3. . . . Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01 lid 02
. . . . . van de Standaard
. .1. . . Grootte, gemiddelde diepte en aantal van de te saneren dm3 200,00 I
. . . . . plekken
. . . . . Gerekend met gemiddelde diepte van 100 mm m2 20,00 I
. . . . . Uitstekende wapening ombuigen en in lijn brengen
. . . . . met het onderliggende betonoppervlak.
. . . .6. Alle in het zicht zijnde vlakken
. . . . .1 De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (indien van toepassing)
. . . . . opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting.
. . . . .
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400342 561199 Nabehandelen betonreparaties. m2 20,00 I
. . . . . Betreft: de betonreparaties uitgevoerd volgens
. . . . . bestekspostnr. 400340
. . . . . Nabehandelen van de gerepareerde plekken om
. . . . . uitdroging van de reparatieplekken te voorkomen.
. . . . . Methode ter keuze van aannemer.
. . . . . De van de te reinigen betonoppervlak vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (indien van toepas-
. . . . . sing) opvangen, verzamelen en vervoeren naar een
. . . . . inrichting.
. . . . .

400343 426301 Reinigen van blootgelegde wapening. m2 20,00 I
. . . . . Situering:

1. . . . . Reinigen overeenkomstig artikel 42.52.02 lid 01 van de
. . . . . Standaard
. . . .9.
. . . . .1 De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (indien van toepassing)
. . . . . opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

400344 426303 Beschermen wapening. m2 20,00 I
2. . . . . Wapening drogen en behandelen met een polymeer l 0,20 L

. . . . . gemodificeerde cementprimer laagdikte ten minste

. . . . . 1mm corrosiewerend,

. . . .9. In de uitgehakte delen volgens bestekspost 400341

. . . . .
400345 426401 Aanbrengen cementgebonden mortel. m2 20,00 I

. . . . . Milieuklasse XF4

. . . . . Mortelklasse volgens NEN-EN 1504-3:2005: R2
1. . . . . Cementgebonden mortel (CC) dm3 200,00 I

.1. . . . Handmatig aanbrengen

. .9. . . In de uitgehakte delen volgens 400341

. . . . . Cementgebonden mortel leveren volgens

. . . . . bestekspostnr. 400350

. . .1. . Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken

. . . .1. Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)

. . . . . Vlakheid: aansluiten op beton zonder

. . . . . hoogteverschil.

. . . . . Textuur: overeenkomstig bestaand betonoppervlak

. . . . .
400346 561199 Nabehandelen betonreparaties. m2 20,00 I

. . . . . Betreft: de betonreparaties uitgevoerd volgens

. . . . . bestekspostnr. 400341

. . . . . Nabehandelen van de gerepareerde plekken om

. . . . . uitdroging van de reparatieplekken te voorkomen.

. . . . . Methode ter keuze van aannemer.

. . . . . De van de te reinigen betonoppervlak vrijgekomen

. . . . . materialen en straalmiddel (indien van toepas-

. . . . . sing) opvangen, verzamelen en vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .
400350 426499 Leveren cementgebonden mortel kg 1.200,00 V

. . . . . Betreft: leveren cementgebonden mortel t.b.v.

. . . . . bestekspostnrs. 400315 en 400345.

. . . . .
4004 Vervangen voegafdichtingen

. . . . .
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400410 426799 Aanbrengen van afdichting in voeg van wanden m 124,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van vervangen afdichtingen
. . . . . tunneldeel t.p.v. alle dilataties na betonherstel.
. . . . . Locaties (indicatief 27stuks) nader aan te wijzen door
. . . . . directie.
. . . . . - Verwijderen van voegvullingsmateriaal.inclusief
. . . . . rugvullingen en aanwezige vervuiling.
. . . . . Betreft
. . . . . - voeg in betonwerk
. . . . . Voeg bestaande uit
. . . . . - Materiaal: schuimbanden of schuimprofielen m 124,00 I
. . . . . - Opzagen voegen m 124,00 I
. . . . . Voegbreedte variërend van 24 mm tot 42 mm.
. . . . . Voegranden licht affrezen of slijpen tot
. . . . . veillingkanten met afmetingen 5 x 5 mm
. . . . . Voegen schoonborstelen
. . . . . -Repareren voegranden met cementgebonden mortel
. . . . . volgens bestekspostnr 4003
. . . . . - Voegen schoonborstelen m 124,00 I
. . . . . - aanbrengen van een voegadichting:Schuimband type m 124,00 L
. . . . . Mavotex 600 50/24-42 of gelijkwaardig
. . . . . Verticale (of nagenoeg verticale) vlakken
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

400420 426799 Aanbrengen voegmassa (dilatatievoeg voegovergang) m 26,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van voegovergangen
. . . . . oost-westzijde wegtype 2. bovenzijde kunstwerk.
. . . . . Betreft voeg tussen beton en asfalt.
. . . . . Asfalt aan weerszijde van voeg inzagen m 104,00 I
. . . . . Voegranden licht affrezen of slijpen tot
. . . . . veillingkanten met afmetingen 5 x 5 mm
. . . . . Voegen schoonborstelen en ondergrond ontvetten.
. . . . . Aanbrengen voegmassa op basis van polysulfide of
. . . . . polyurethaan. dm3 2,08 L
. . . . . Gemiddelde voegbreedte 15-20 mm.
. . . . . Vrijkomend:asfalt,
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

41 AANBRENGEN HEKWERK
. . . . .

4100 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

410000 102102 Graven proefsleuf. m 15,00 V
. . . . . Situering: t.b.v. aan te brengen hekwerk volgens
. . . . . bestekspostnr. 411120.
. . . . . Betreft: het graven van proefsleuven tbv
. . . . . ligging kabels en leidingen volgens CROW-publicatie
. . . . . 500.
. . . . . Opbouw van de ondergrond:
. . . . . grond
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,00m.
. . . . . Lengte proefsleuf 1,00m
. . . . . ter weerszijde van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen.
.2. . . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen terug aanvullen met de uitgekomen gronden
. . . . . verdichten tot 90% van de oorspronkelijke
. . . . . verdichtingsgraad
. .9. . .
. . . . .
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410010 511501 Maaien bermen en taluds. are 6,40 V
. . . . . Situering: de bermen achterkant keerwand t,b,v, het te
. . . . . plaatsen hekwerk volgens bestekspostnr. 411120

2. . . . . Standaard beheer
.2. . . . Langs een watergang
. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
. . .1. . Aantal maaibeurten: 1
. . . . .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

410020 222107 Frezen. are 6,40 V
. . . . . Situering: de ingevolge bestekspostnr. 410010
. . . . . gemaaide oppervlakken.
. . . . . Grondsoort:

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

410030 220421 Profileren oppervlakken. m2 6.400,00 V
. . . . . Situering: de ingevolge bestekspostnr. 410020
. . . . . gefreesde oppervlakken.
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - grond

1. . . . . Oppervlakken boven water
.1. . . . Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Breedte oppervlak gemiddeld 1 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

4111 Ontwerpwerkzaamheden hekwerk
. . . . .

411110 433101 Uitvoeren van ontwerpwerkzaamheden t.b.v. hekwerk EUR N
. . . . . Betreft het ontwerpen van een nieuw
. . . . . standaard hekwerk voor de achterkant van de
. . . . . betonwanden tunnelbak.

1. . . . . Op basis van de volgende randvoorwaarden:
. . . . . Het hekwerk dient te voldoen aan de geldende
. . . . . normen:en richtlijnen brugleuningen en valbeveiliging:
. . . . . - Conform Arbobesluit, Machinerichtlijn en de
. . . . . NEN-EN-ISO 14122-3 (permanente hekwerken)
. . . . . - NEN-EN-13374 (belastingseisen)
. . . . . - ROK (Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken)
. . . . . Afmetingen:
. . . . . - Hoogte hekwerk: minimaal 1,10 m boven het loopvlak
. . . . . - Balusterafstand: hart-op-hart maximaal 180 mm.
. . . . . - Openingen: geen opening groter dan 100 mm (4-inch
. . . . . regel).
. . . . . - Vrije ruimte onder knieregel: maximaal 500 mm.
. . . . . Belastingen:
. . . . . - Neerwaartse belasting: 1,25 kN op onbeperkte
. . . . . posities.
. . . . . - Zijdelingse belasting: 0,3 kN, maximale doorbuiging
. . . . . 55 mm.
. . . . . - Opwaartse belasting: 0,3 kN, hekwerk mag niet
. . . . . loskomen.
. . . . . - Windbelasting: bestand tegen 600 N/m².
. . . . . Materialen:
. . . . . - Staanders en regels: thermisch verzinkt staal conform
. . . . . NEN-EN-ISO 1461.
. . . . . - Afwerking: duplexsysteem (thermisch verzinken +
. . . . . poedercoating), poedercoating conform EN 13438,
. . . . . laagdikte minimaal 60 µm.
. . . . . Kleur: RAL 7016 antracietgrijs.
. . . . . Montage:
. . . . . - Staanders plaatsen in grondlichaam
. . . . . - Maximale overspanning tussen staanders: 3,0 m (staal
. . . . . Ø48 x 3,2 mm).
. . . . . Veiligheid en Controle
. . . . . - Hekwerk dient te voldoen aan sterkte- en
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. . . . . stabiliteitseisen.

. . . . . - Controle op laagdikte, hechting en

. . . . . corrosiebescherming.

.1. . . . Te leveren berekeningen: ter goedkeuring voorleggen

. . . . . aan directie in tweevoud.

. .1. . . Te leveren tekeningen: ter goedkeuring voorleggen aan

. . . . . directie in tweevoud.

. . . . .
411120 431199 Leveren en plaatsen leuning m 640,00 V

. . . . . Betreft het leveren en plaatsen, inclusief alle

. . . . . daarbij komende werkzaamheden van de volgens m 640,00 L

. . . . . bestekpost 411110 ontworpen leuning.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
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8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD
. . . . .

801 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

801010 420199 Opstellen werkplan aanpak reparatie. EUR N
. . . . . Betreft de aanpak van de betonreparaties in de
. . . . . tunnelbak volgens dit bestek, waarin beschreven o.a.
. . . . . toe te passen (systeem aan) materialen en werkwijzes
. . . . . aannemer.
. . . . . Werkplan digitaal leveren aan en ter goedkeuring van de
. . . . . directie, 3 weken voor aanvang eerste betonreparatie.
. . . . .

801020 420199 Opstellen registraties uitgevoerde reparaties. EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van controles en registraties van de
. . . . . uitgevoerde werkzaamheden, conform
. . . . . CUR-Aanbeveling 118, op niveau 3.
. . . . .

802 VERWERKEN VAN GEGEVENS IN
OBJECTENHANDBOEKEN PROVINCIE NOORD-BRABA

. . . . . (Objectcode 52C 906 Tunnel Houtenhoek)

. . . . .
8020 Objectenhandboeken Provincie Noord-Brabant

. . . . .
802020 102299 Het verwerken van gegevens in Objectenhandboek EUR N

. . . . . Civiele Constructies.

. . . . . Betreft: het invullen van het objectenhandboek civiele

. . . . . constructies. Zie bijlage objectenhandboek civiele

. . . . . constructies

. . . . .
802040 102299 Het verwerken van gegevens in Objectenhandboek EUR N

. . . . . Geleideconstructies.

. . . . . Betreft: het invullen van het objectenhandboek

. . . . . geleideconstructies. Zie bijlage objectenhandboek

. . . . . geleideconstructies.

. . . . .
802050 102299 Het verwerken van gegevens in Objectenhandboek EUR N

. . . . . Wegmarkeringen.

. . . . . Betreft: het invullen van het objectenhandboek

. . . . . wegmarkeringen. Zie bijlage objectenhandboek

. . . . . wegmarkeringen.

. . . . .
802060 102299 Het verwerken van gegevens in Objectenhandboek EUR N

. . . . . Groen.

. . . . . Betreft: het invullen van het objectenhandboek groen. Zie

. . . . . bijlage objectenhandboek groen.

. . . . .
8022 Objectenwoordenboek Provincie Noord-Brabant

. . . . .
802210 102299 Het verwerken van gegevens volgens EUR N

. . . . . Objectenwoordenboek.

. . . . . Betreft: het verwerken van gegevens volgens

. . . . . Objectenwoordenboek. Zie bijlage

. . . . . objectenwoordenboek versie 5.3 Provincie

. . . . . Noord-Brabant..

. . . . .
803 VERWERKEN VAN REVISIEGEGEVENS CIVIEL

. . . . .
8032 Revisiegegevens CIVIEL (verhardingen)

. . . . .
803210 812199 Het verzorgen van complete documentatie verharding EUR N

. . . . . Betreft: het verzorgen van de

. . . . . complete documentatie met betrekking tot de

. . . . . aangelegde verhardingen in drie-voud

. . . . . conform artikel 10.21. 01 van deel 3 van dit

. . . . . bestek

. . . . .
804 GEODETISCHE WERKZAAMHEDEN

. . . . .



RAW0056-157737 Bladnr. 30 van 115
Afdrukdatum:

26-02-2026

Besteknr. PN 270.19 Onderhoud Tunnel houtenhoek

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

804010 102299 Overleg met opdrachtgever omtrent inmetingen EUR N
. . . . . Betreft: Aannemer dient na opdrachtverlening en voor
. . . . . start van de ontwerpwerkzaamheden een overleg in te
. . . . . plannen met Opdrachtgever om verwachtingen te
. . . . . verduidelijken en detailafspraken te maken over
. . . . . inmetingen en dataleveringen conform artikel 10.21.02
. . . . . van deel 3 van dit bestek.
. . . . .

804020 102299 Opstellen inrichtings- en beheerplan EUR N
. . . . . Betreft: Aannemer dient een inrichtings- en beheerplan
. . . . . Geodesie op te stellen en actueel te houden.conform
. . . . . artikel 10.21.03 van deel 3 van dit bestek.
. . . . .

804030 102299 Digitaal Terrein Model EUR N
. . . . . Betreft: Aannemer dient voor het uitvoeren van de
. . . . . ontwerpwerkzaamheden een DTM (Digitaal Terrein
. . . . . Model) in te winnen conform artikel 10.21.04 van deel 3
. . . . . van dit bestek.
. . . . .

804040 102299 Op te leveren geometrie t.b.v. areaalbeheer EUR N
. . . . . Betreft: De op te leveren geometrie revisiegegevens t.b.v.
. . . . . areaalbeheer conform artikel 10.21.05 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . .

805 INFORMATIEVOORZIENINGEN
. . . . .

805010 101399 Toepassen informatiebord + insektenhotel st 2,00 V
. . . . . Situering: nabij het begin van de permanente
. . . . . wegafzettingen. Exacte lokaties in nader overleg
. . . . . met de directie te bepalen
. . . . . Betreft: het aanvoeren, het plaatsen, het
. . . . . instandhouden, het verwijderen en afvoeren van
. . . . . informatiebord(en) en insektenhotel.
. . . . . Afstand onderkant bord tot maaiveld: 1,95 m
. . . . . Formaat bouwbord: paneellengte 4,00 m x hoogte
. . . . . 3,05 m.
. . . . . Materiaal bord: Fins Multiplex
. . . . . Afmeting samengestelde multiplexplaten:
. . . . . 1 stuks multiplexplaat lengte 4,00 m breedte 0,30 m dik m2 4,00 L
. . . . . minimaal 9 mm.
. . . . . 5 stuks multiplexplaten lengte 4,00 m breedte m2 10,00 L
. . . . . 0,50 m dik minimaal 9 mm.
. . . . . Kleur, teksten, lettertype/-grootte en vormgeving
. . . . . van de figuraties e.d., de huisstijl provincie
. . . . . Noord-Brabant (zie bijlage bouwbord)
. . . . . tekst in nader overleg met de directie te
. . . . . bepalen.
. . . . . Opbouw van de houten stellages, bestaande uit:
. . . . . - Materiaal: hout
. . . . . - staanders: 600 x 8 x 12 cm st 8,00 L
. . . . . - schoorpalen: 600 x 8 x 12 cm st 8,00 L
. . . . . - schoorpalen: 400 x 8 x 12 cm st 8,00 L
. . . . . - kruisverbindingen: 340 x 5 x 7 cm st 8,00 L
. . . . . - kruisverbindingen: 150 x 5 x 7 cm st 8,00 L
. . . . . - piketten: 150 x 8 x 12 cm st 8,00 L
. . . . . Hang- en sluitwerk: gegalvaniseerd
. . . . . Inclusief ondersteuningsconstructies en
. . . . . houtverbindingen
. . . . . Alle houtverbindingen uitvoeren m.b.v. verzinkte
. . . . . houtdraadbouten lang ca. 80 mm.
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk
. . . . . In onderhoudsperiode informatiebord(en),
. . . . . inclusief ondersteuningsconstructie verwijderen
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen en wordt geacht herbruikbaar te zijn.
. . . . . Opbouw van het insektenhotel, bestaande uit 1 stuks
. . . . . per informatiebord:
. . . . . Materiaal:
. . . . . - onbehandeld hout. st 4,00 L
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. . . . . - afmeting: 1000x100x200mm (lxbxh)

. . . . . - 2 stuks gegalvaniseerde ijzeren strips st 4,00 L

. . . . . 250x40x4mm (lxbxh) met daarin drie schroefgaten

. . . . . h.o.h. 25mm, 100mm en 20mm vanaf de bovenzijde.

. . . . . Doorsnede schroefgat afgestemd op diameter

. . . . . houtdraaibouten.

. . . . . - 6 stuks houtdraaibouten lengte 60mm. st 12,00 L

. . . . . - inclusief bevestiging aan bord.

. . . . . Eisen bevestiging: met de gangopeningen zoveel als

. . . . . mogelijk naar de zonzijde (op het zuiden) gericht; bij

. . . . . voorkeur verticaal bevestigd aan achterzijde van het

. . . . . informatiebord aan staander of, indien de achterzijde

. . . . . van het informatiebord naar noordwestelijk, noordelijk,

. . . . . of noordoostelijk gericht is dan horizontaal liggend op

. . . . . de kruisverbinding.

. . . . . Bij het verwijderen van het informatiebord het

. . . . . insektenhotel ter plaatse op een schaduwrijke plaats in

. . . . . de naaste omgeving achterlaten. Dit om uitvliegen van

. . . . . nog aanwezig broedsel mogelijk te maken. De

. . . . . aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen hang en

. . . . . sluitwerk.

. . . . . Schema boorgaten:

. . . . . - van elke boorgat-diameter 20 stuks gaten

. . . . . aanbrengen.

. . . . . - alle boorgaten, random verspreid geboord over de

. . . . . voorzijde het insektenhotel (afm. voorzijde

. . . . . 1000x200mm)

. . . . . - boorgaten aan de binnenzijde zo glad als

. . . . . mogelijk afgewerkt.

. . . . . - boorgaten dienen geboord te worden dwars op de

. . . . . draad van het hout van het insektenhotel.

. . . . . - boorgaten dienen aan de achterzijde gesloten te

. . . . . blijven.

. . . . . diepte volgens onderstaand schema:

. . . . . Doorsnede boorgat Diepte boorgat

. . . . . in mm in mm st 40,00 L

. . . . . 2 20 st 40,00 L

. . . . . 3 25 st 40,00 L

. . . . . 4 30 st 40,00 L

. . . . . 5 40 st 40,00 L

. . . . . 6 45 st 40,00 L

. . . . . 7 50 st 40,00 L

. . . . . 8 60 st 40,00 L

. . . . .
806 OMGEVINGSMANAGEMENT

. . . . .
806010 102301 Communiceren met derden. EUR N

. . . . . Situering:

. . . . . Voor het het project N270.19 is een bijlage 10

. . . . . (communicatie variabel onderhoudscontract PNB

. . . . . toegevoegd)
5. . . . . Wijze van communiceren: d.m.v. brieven

.1. . . . Verspreiden brieven door aannemer

. .9. . . Verspreidingsgebied min. 150 mtr rondom werkvak.

. . . . . min. 2 weken voor start werkzaamheden

. . .2. . Frequentie: 1x per 2 weken.

. . . . .
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806030 102399 Inzet van omgevingsmanager EUR N
. . . . . Betreft het aanstellen en inzetten van een
. . . . . omgevingsmanager (1FTE).
. . . . . Omgevingsmanager dient fulltime beschikbaar te zijn.
. . . . . Omgevingsmanager aanstellen voor de gehele duur van
. . . . . het project.
. . . . . Omgevingsmanagement omtrent de planning,
. . . . . uitvoering en voortgang van de werkzaamheden richting
. . . . . de omgeving in overeenkomst met het gestelde artikel
. . . . . 01.13.06 en 01.23.03 uit deel 3 van dit bestek.
. . . . . - De aannemer draagt zorg voor de omgeving door het
. . . . . uitwerken en uitvoeren van omgevingsmanagement incl.
. . . . . klachten- en/of schadeafhandeling (opstellen van een
. . . . . communicatieplan, ontzorgen van de opdrachtgever,
. . . . . communicatie naar de omgeving,
. . . . . coördinatie/afstemming met stakeholders).
. . . . . E.e.a. minimaal overeenkomstig het gestelde in art.
. . . . . 01.13.06 deel 3 van het bestek;
. . . . . - De aannemer draagt zorg voor communicatie van alle
. . . . . uit te voeren werkzaamheden naar om-/aanwonenden
. . . . . en andere belanghebbenden/stakeholders d.m.v.
. . . . . schriftelijke communicatie.
. . . . .

81 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
. . . . . (Zie bijlage 9) N270.19 faseringsplan (260202). docx.
. . . . . Het faseringsplan dient als basis voor de nadere
. . . . . uitwerking van de uitvoeringsplannen en bijhorende
. . . . . verkeersmaatregelplannen.
. . . . .

8100 Voorbereiding uitvoering verkeersmaatregelen
. . . . .

810000 623001 Opstellen verkeersplan. EUR N
. . . . . Betreft: het uitwerken van verkeersmaatregelen c.q.
. . . . . verkeersplannen incl. omleidingsroutes.
. . . . . Maken verkeerstekening volgens bestekspostnr. 810010
. . . . . Concept verkeersplan aanbieden/bespreken met de
. . . . . directie en betrokken wegbeheerder(s). Eventuele op-
. . . . . en aanmerkingen verwerken in het definitieve
. . . . . verkeersplan
. . . . .

810010 623002 Opstellen verkeerstekening. EUR N
1. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen en

. . . . . omleidingsroutes De bijgevoegde tijdelijke

. . . . . verkeersmaatregelen tekening registratienr. T12014-201

. . . . . is indicatief. Zie bijlagen zijn ter informatie bij het bestek

. . . . . deel 2.1 par. 05

.1. . . . Aantal uit te werken fases: 1

. .9. . . Digitale ondergronden zijn op aanvraag beschikbaar in

. . . . . DWG formaat. Tekeningen aanleveren op schaal

. . . . . 1:500/1:200. Formaat AO.

. . . . . Tekeningen uitwerken in kleur.

. . . . . Aantal afdrukken in kleur per tekening 2x.

. . . . . De tekeningen ter goedkeuring aanbieden aan directie

. . . . . en betrokken wegbeheerder(s) volgens bestekspostnr.

. . . . . 810000

. . . . .
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810030 620199 Toepassen tekstwagens EUR N
. . . . . Ten behoeve van: de afsluiting van de N270
. . . . . volgens bestekspostnr.
. . . . . Betreft: tekstwagens voor doorgaand verkeer
. . . . . ter plaatse van het afgesloten wegvak.
. . . . . met tekst: "N270" afgesloten van.... tot.......
. . . . . Tekstwagens minimaal 2 weken voorafgaand aan de uit
. . . . . te voeren werkzaamheden t/m de laatste dag van
. . . . . uitvoering.
. . . . . Met materiaal van de aannemer incl. afstemming met de
. . . . . betrokken wegbeheerders.
. . . . . Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer
. . . . . verzorgen voedingspunt. De tekstkarren dienen tekst en
. . . . . symbolen te kunnen tonen in twee kleuren. Tekst en
. . . . . figuratie op aanwijzing van directie.
. . . . .

8101 Inspectie verkeersmaatregelen
. . . . .

810110 624001 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Betreft: de verkeersmaatregelen aangebracht
. . . . . conform de verkeerstekening volgens bestekspostnr.
. . . . . 810010

1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen
. . . . . Frequentie: 3 keer/dag
.1. . . . Inspecteren omleidingsroutes
. . . . . Frequentie: 1 keer/dag
. . . . .

8102 Aanbrengen afzettingen t.b.v. enkelbaans weg
. . . . .

810200 620103 Toepassen van afzetting op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Voort.b.v. afzetting onderhoudswerkzaamheden
. . . . . tunnelbak

9. . . . . Afzetting n.a.v. uitwerken 270.19 faseringsplan (zie
. . . . . bijlage 9)
.2. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

8103 Aanbrengen omleidingsroutes enkelbaansweg
. . . . .

810300 620301 Toepassen omleidingsroute. EUR N
. . . . . Voort.b.v. afzetting onderhoudswerkzaamheden
. . . . . tunnelbak
. . . . . Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).

9. . . . . Omleidingsroute n.a.v. uitwerken 270.19 faseringsplan
. . . . . (zie bijlage)
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

8104 Aanbrengen omleidingsroutes autosnelweg
. . . . .

810400 620301 Toepassen omleidingsroute. EUR N
. . . . . Voor t.b.v. afzetting onderhoudswerkzaamheden
. . . . . tunnelbak
. . . . . Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).

9. . . . . Omleidingsroute n.a.v. uitwerken 270.19 faseringsplan
. . . . . (zie bijlage 9)
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

8105 Het doorrekenen en aanbrengen tijdelijke VRI
. . . . .
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810500 351099 Doorrekenen aanbrengen tijdelijke VRI EUR N
. . . . . Betreft het doorrekenen van een tijdelijke
. . . . . verkeersregelinstallatie (VRI) aan te brengen volgens
. . . . . bestekspostnr 810510 en het aantoonbaar
. . . . . onderbouwen dat gedurende de uitvoeringsperiode een
. . . . . veilige en doelmatige verkeersdoorstroming wordt
. . . . . gewaarborgd.
. . . . . Werkzaamheden omvatten:
. . . . . Het analyseren van verkeersintensiteiten,het
. . . . . doorrekenen van de VRI-regeling op capaciteit en
. . . . . wachttijden, en het onderbouwen dat de doorstroming
. . . . . voldoet aan geldende normen.
. . . . . De doorrekening wordt uitgevoerd conform
. . . . . CROW-richtlijnen en relevante prestatie-eisen.
. . . . . De resultaten worden vastgelegd in een rapport waaruit
. . . . . blijkt dat de doorstroming aantoonbaar is gegarandeerd.
. . . . .

810510 620402 Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie. EUR N
. . . . . Tijdelijke VRI ter hoogte van de aansluiting
. . . . . N604 - N270.
. . . . . n.a.v. uitwerken 270.19 faseringsplan (zie bijlage 9)
. . . . . Lengte werkvak: nvt m

1. . . . . Verkeersafhankelijke detectie
. . . . . 3-fasen, detectie autoverkeer middels
. . . . . videodetectie en detectie (brom)fietsers middels
. . . . . drukknoppaal
.9. . . . Lantaarns naast de rijbaan
. . . . . -aantal lantaarns t.b.v. autoverkeer: 4 st
. . . . . -aantal lantaarns t.b.v. (brom)fietsers: 6 st
. . .1. . Aantal voorwaarschuwingslichten: 4 st
. . . .2. Stroomvoorziening door een door de aannemer te
. . . . . verzorgen voedingspunt .inclusief bekabeling,
. . . . . overspanningsmasten en stroomkosten...
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

8106 Tijdelijke markering
. . . . . Betreft de markeringswerkzaamheden t.b.v. de
. . . . . tijdelijke verkeersmaateregelen volgens de
. . . . . bestekspostnr. 8102 aan te brengen afzettingen.
. . . . .

810610 320113 Aanbrengen overige markering van voorgevormd m2 6,80 V
. . . . . markeringsmateriaal.

9. . . . . stopstreep
. . . . . - (0,15m) ca. 4,2 m2
. . . . . - (0,20 m) ca. 2,4 m2
. .2. . . Op een open bitumineuze ondergrond
. . .5. . Voorgevormd markeringsmateriaal, dik 1 mm incl. primer m2 6,80 L
. . . .2. Uitvoeringsvorm: type II
. . . . .2 Kleur markeringsmateriaal: geel
. . . . .

810620 320113 Aanbrengen overige markering van voorgevormd m2 17,20 V
. . . . . markeringsmateriaal.

5. . . . . Pijlmarkering
. . . . . - 4 stuks rechtdoorpijlen
. . . . . - 4 stuks combipijlen
. .2. . . Op een open bitumineuze ondergrond
. . .5. . Voorgevormd markeringsmateriaal, dik 1 mm incl. primer m2 17,20 L
. . . .2. Uitvoeringsvorm: type II
. . . . .2 Kleur markeringsmateriaal: geel
. . . . .

810630 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 23,80 V
. . . . . Situering: De te verwijderen markering die aangebracht
. . . . . is volgens bestekspostnr. 810610 en 810620
.4. . . . Van voorgevormd markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .5. . Verwijderen door middel van lostrekken
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .
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8107 Tijdelijke afzettingen bij specifieke situaties en
werkzaamheden

. . . . .
810710 620207 Toepassen afzetting bij specifieke situaties en keer 2,00 V

. . . . . werkzaamheden.

. . . . . het bepalen van de stroefheid en vlakheid van de

. . . . . aangebrachte asfalt/betonverhardingen en onderzoek

. . . . . voegen.

. . . . . Voor
1. . . . . Afzetting volgens CROW-publicatiereeks ''Werk in

. . . . . Uitvoering'' figuurnummer 1323a

.2. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50

. . . . . km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .
810730 620207 Toepassen afzetting bij specifieke situaties en keer 1,00 V

. . . . . werkzaamheden.

. . . . . Voor deklagen die niet worden afgestrooid of van een

. . . . . nieuwe combinatiedeklaag voorzien wegvak moeten

. . . . . waarschuwingsborden "Nieuw wegdek, langere

. . . . . remweg" worden geplaatst.

.2. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50

. . . . . km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .
84 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

. . . . .
840 INZETTEN WERKNEMERS

. . . . .
840000 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 120,00 V

. . . . . landelijke aanstelling.
1. . . . . Inzet overdag

.1. . . . Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

. . . . .
840010 100501 Inzetten van werknemer. uur 10,00 V

. . . . . Straatmaker I

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
4. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig

. . . . . de cao bouw & infra):

. .1. . . Werknemers:(straatmaker I)

. . . . .
840020 100501 Inzetten van werknemer. uur 30,00 V

. . . . . Vakman GWW

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
1. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig

. . . . . de cao bouw & infra):

. .1. . . Werknemers:vakman GWW

. . . . .
840030 100501 Inzetten van werknemer. uur 10,00 V

. . . . . Hovenier A

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

.4. . . . Medewerker groen, functiegroep 4 (ORBA-systeem

. . . . . overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):

. .1. . . Werknemers: (hovenier A)

. . . . .
841 INZETTEN MATERIEEL

. . . . .
841010 100599 Inzetten hoogwerker uur 80,00 V

. . . . . Werkhoogte: tenminste tot 6 m

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden.

. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)

. . . . .
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841030 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 10,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Laadvermogen: ten minste 16 ton
.3. . . . Driezijdig hydraulisch kipbaar
. . .2. . Euro VI
. . . .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

841040 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 10,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
.1. . . . Wielgraafmachine
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

841050 100533 Inzetten van een compressor. uur 10,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1.5. . . . Capaciteit: ten minste 2,5 m3/min
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

841060 100599 Inzetten kolkenzuiger uur 8,00 V
. . . . . T.b.v. het opzuigen van slib uit de tunnelkelder.
. . . . . Kolkenzuiger voorzien van ca. 15m zuigslang.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden.
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

85 DIRECTIEBEHOEFTEN
. . . . .

86 UITWERKING PLAN VAN AANPAK M.B.T. EMVI
. . . . . Uitwerking plan van aanpak m.b.t.
. . . . . EMVI-Gunningscriterium.
. . . . . Zie bepaling 01.01.15 in deel 3 van dit bestek.
. . . . . Bij niet nakomen van EMVI belofte is deze
. . . . . bijbehorende bepaling inzake korting van
. . . . . toepassing.
. . . . .

860010 102399 Uitwerking EMVI subcriterium "Borgen van EUR N
. . . . . bereikbaarheid, veiligheid en doorstroming"
. . . . . Kosten m.b.t. uitvoering van de werkzaamheden,
. . . . . maatregelen, voorzieningen etc. genoemd in het
. . . . . faseringsplan bestek 270.19 tunnel Houtenhoek Deurne
. . . . . opgesteld door inschrijver volgens het gevraagde in de
. . . . . EMVI-leidraad of Inschrijvingsleidraad), voortvloeiende
. . . . . uit de toepassing van dit EMVI subcriterium, voor zover
. . . . . deze kosten niet begrepen zijn in andere prijzen
. . . . . per eenheid van de inschrijvingsstaat.
. . . . .

860020 102399 Uitwerking EMVI subcriterium "Planning en EUR N
. . . . . risicobeheersing"
. . . . . Kosten m.b.t. uitvoering van de werkzaamheden,
. . . . . maatregelen, voorzieningen etc. genoemd in het
. . . . . plan van aanpak opgesteld door inschrijver
. . . . . volgens het gevraagde in de EMVI-leidraad
. . . . . (of Inschrijvingsleidraad), voortvloeiende uit de
. . . . . toepassing van dit EMVI subcriterium, voor zover
. . . . . deze kosten niet begrepen zijn in andere prijzen
. . . . . per eenheid van de inschrijvingsstaat.
. . . . .
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860030 102399 Uitwerking EMVI subcriterium "Duurzaamheid, EUR N
. . . . . (circulariteit en leefbaarheid)"
. . . . . Kosten m.b.t. uitvoering van de werkzaamheden,
. . . . . maatregelen, voorzieningen etc. genoemd in het
. . . . . plan van aanpak opgesteld door inschrijver
. . . . . volgens het gevraagde in de EMVI-leidraad
. . . . . (of Inschrijvingsleidraad)), voortvloeiende uit de
. . . . . toepassing van dit EMVI subcriterium, voor zover
. . . . . deze kosten niet begrepen zijn in andere prijzen
. . . . . per eenheid van de inschrijvingsstaat.
. . . . .

87 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
. . . . .

8710 Veiligheid en gezondheid
. . . . .

871010 100199 Opstellen V&G-PLAN EUR N
. . . . . betreft het opstellen van een V&G-Plan voor de
. . . . . ontwerp- en uitvoeringsfase
. . . . . De - door de nevenaannemers opgestelde -
. . . . . V&G-deelplannen hierin integreren.
. . . . . Het V&G-Plan ter ACCEPTATIE indienen.
. . . . .

871020 100199 Uitvoeren V&G-TAKEN EUR N
. . . . . betreft het uitvoeren van V&G-taken als bedoeld
. . . . . in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandigheden-
. . . . . besluit (Stb 1999.451) door de - door de aannemer
. . . . . aangestelde - Coördinator Uitvoeringsfase (CU).
. . . . . Betreft: het uitvoeren van de V&G-taken gedurende
. . . . . de uitvoeringsduur van het werk.
. . . . .

871030 100199 Actualiseren V&G-PLAN. EUR N
. . . . . betreft het gedurende het werk op gezette tijden
. . . . . actualiseren van het V&G-Plan voor de uitvoe-
. . . . . ringsfase, e.a.a. op aanwijzing van de directie.
. . . . .

871040 100199 Samenstellen V&G-DOSSIER EUR N
. . . . . Betreft het samenstellen van het V&G-dossier.
. . . . . Het V&G-dossier na oplevering van het werk TER
. . . . . ACCEPTATIE indienen.
. . . . .

871050 100199 Actualiseren KENNISGEVING. EUR N
. . . . . betreft het actualiseren van de kennisgeving en
. . . . . deze naar de Arbeidsinspectie en andere betrokken
. . . . . partijen te zenden.
. . . . .

8720 Coördinatie werken, die in elkander grijpen.
. . . . .

872010 100199 Coördinatie werken. EUR N
. . . . . Betreft de kosten werken, die in elkander grijpen
. . . . . volgens artikel 01.11.01 deel 3 van dit bestek
. . . . .

872020 100199 Aanvragen WBR vergunningen RWS. EUR N
. . . . . Betreft: alle WBR vergunningen per deelopdracht.
. . . . . T.b.v. omleidingsroutes voor het plaatsen van
. . . . . verkeersmaatregelen/omleidingsroute's langs
. . . . . Rijkswegen.
. . . . .

8750 Rapportage duurzame uitvoering werkzaamheden
. . . . .

875010 100199 Rapportage duurzame uitvoering werkzaamheden EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een rapportage duurzame
. . . . . uitvoering werkzaamheden conform bepaling 01.27.01
. . . . . deel 3 van dit bestek.
. . . . .

8760 Emissierapportagetool TNO
. . . . .
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876010 102399 Het invullen emissierapportagetool van TNO EUR N
. . . . . Betreft: de aannemer dient zorg te dragen voor het
. . . . . invullen van de emissierapportage tool. Zie link
. . . . . @www.bouwemissies.nl/@
. . . . .
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9 Staartposten
. . . . .

91 Eenmalige kosten
. . . . .

910010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
. . . . . aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
. . . . . en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
. . . . . hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van
. . . . . de hierbij benodigde kabels en leidingen
. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
. . . . . gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).

9. . . . . Binnen het werkgebied is geen werkterrein aanwezig'
. . . . .

910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
. . . . . opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
. . . . . loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
. . . . . verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
. . . . . de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein

1. . . . . Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
. . . . . verwijderd en afgevoerd
.1. . . . Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
. . . . . toestand brengen
. .1. . . Alle kabels en leidingen verwijderen
. . . . .

95 Stelposten
. . . . .

950000 100301 Stelpost EUR 2.500,00 V
. . . . . Uitgaven op te dragen kleine leveringen
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
. . . . . en werkzaamheden
. . . . .

950010 100301 Stelpost EUR 15.000,00 V
. . . . . Uitgaven op te dragen m.b.t. aanvullende
. . . . . verkeersmaatregelen..
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
. . . . . en werkzaamheden
. . . . .

950020 100301 Stelpost reparatie lekkage voegprofiel tunnelbak EUR 10.000,00 V
. . . . . Doestelpost
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
. . . . . en werkzaamheden t.b.v. mogelijk optredende lekkage
. . . . . bij de bestaande dilatatieprofielen in de tunnelbak
. . . . .

950030 100301 Stelpost t.b.v. boren in voeg EUR 2.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
. . . . . en werkzaamheden t.b.v. bepalen hoe diep er
. . . . . gewaterstraald moet worden.
. . . . .
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950040 100301 Stelpost t.b.v. het verzorgen van een compleet EUR 8.000,00 V
. . . . . asfaltonderzoek volgens bepaling 81.24.02 deel 3 van
. . . . . dit bestek.
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Op aanwijzing van de directie boren van kernen
. . . . . t.b.v. onderzoek naar de samenstelling en
. . . . . eigenschappen van het asfalt.
. . . . . Het betreft kosten van het boren van
. . . . . kernen en het vullen van de gaten, kosten van
. . . . . onderzoeken, maken en verstrekken van
. . . . . onderzoeksrapporten, en opleveringscontrole incl.
. . . . . het verwerken van eventuele kortingen door
. . . . . een onafhankelijke instelling die voor de desbetreffende
. . . . . proeven geaccrediteerd is door de Raad voor
. . . . . Accreditatie".
. . . . . Zie proef 63 standaard 2025. Het treffen van tijdelijke
. . . . . verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 810710
. . . . .

950050 100301 Stelpost .t.b.v.meten van de stroefheid EUR 5.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Het meten van de stroefheid volgens RAW-proef 72 van
. . . . . de Standaard 2025. Zie hoofdstuk 81.27.01 deel 3 van
. . . . . dit bestek. Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen
. . . . . volgens bestekspostnr. 810710
. . . . .

950060 100301 Stelpost .t.b.v. vervangen tunnelverlichting EUR 5.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Het vervangen van de tunnelverlichting
. . . . .

950070 100301 Stelpost t.b.v. berekening afvoerstelstel pompkelder EUR 8.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Het berekenen van het afvoerstelsel (kolken en
. . . . . afvoerleidingen) t.b.v. dimensionering alsmede de
. . . . . geschiktheid om het afvoerstelsel te kunnen reinigen.
. . . . .

950080 100301 Stelpost engineering, leveren en aanbrengen EUR 35.000,00 V
. . . . . opstakelbeveiligers t,b,v, beeindigingen van het te
. . . . . plaatsen hekwerk volgens bestekspostnr 411120
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Engineering voor opstakelbeveiligers langs een GOW
. . . . . van 80km/uur met aansluiting op hekwerk volgens de
. . . . . normen en richtlijnen
. . . . . - NEN-EN 1317 – prestatieklassen geleiderails
. . . . . - CROW Richtlijn Obstakelbeveiligingen (actuele editie)
. . . . . - ROA / ROA-N (niet-autosnelwegen).
. . . . . Leveren en plaatsen begin en eindconstructies (4st)
. . . . . Leveren en plaatsen overgangsconstructies. Overgang
. . . . . obstakelbeveiligers naar hekwerk. (4st)
. . . . .

950090 100301 Stelpost t.b.v. bepalen referentiegegevens waterstralen EUR 10.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . bepalen referentiegegevens waterstralen
. . . . .
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te
noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de
uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)',
zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

01 01 03 RAW-bestek: Inschrijvingsstaat

06 Aan artikel 01.01.03 van de Standaard 2025 wordt een nieuw
lid toegevoegd: 06 'Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer, aan
wie de opdrachtgever voornemens is het werk op te dragen, binnen 3 werkdagen
na een daartoe ontvangen verzoek, een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op
het bedrag waarvoor het werk is aangenomen) als ZSX-bestand in bij de directie'.

07 Aan artikel 01.01.03 van de Standaard 2025 wordt een nieuw
lid toegevoegd: 07 'De aannemer, aan wie de opdrachtgever voornemens is het
werk op te dragen, dient binnen 3 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek
een volledig onderbouwde detailbegroting van alle besteksposten met subposten
aan te leveren die inzicht geeft in uren / kosten voor materieel, materiaal en
personeel en eventuele onderaannemersbedragen (inclusief samenvatting van de
gebruikte tarieven).

01 01 13 Overige algemene bepalingen

01 Aan artikel 01.01.13 van de Standaard 2025 wordt een nieuw
lid toegevoegd:
'06. 'De aannemer is aansprakelijk voor (gevolg)schade, voor zover deze te wijten

is aan zijn nalatigheid, onvoorzichtigheid
of verkeerde handelingen bij het uitvoeren van handelingen zoals genoemd in
lid 01 tm 03 van artikel 01.01.13.'

01 01 14 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen

01 Artikel 1 Informatieplicht
1 De aannemer houdt zich in de uitvoering van de onderhavige overeenkomst

aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van loontarieven en -betaling.
2 De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met betrekking tot

voldoening van verschuldigd loon ten behoeve van personen betrokken bij de
uitvoering van de onderhavige overeenkomst op een inzichtelijke en
toegankelijke wijze vast (loonadministratie).

3 De aannemer verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot
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deze vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken.
4 De aannemer verschaft desgevraagd aan opdrachtgever onvoorwaardelijke

toegang tot deze vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit
noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van en/of de behandeling van
een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de onderhavige
overeenkomst.

02 Artikel 2 Toetsen, controles, inwinnen van informatie
1 De aannemer verleent desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking aan alle

onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits, en loonvalidaties) die
bevoegde instanties en/of de opdrachtgever dienstig achten om voldoening van
verschuldigd loon ten behoeve van personen betrokken bij de uitvoering van de
onderhavige opdracht te verifiëren. De aannemer verschaft hiertoe
desgevraagd onvoorwaardelijke toegang tot de bewaarplaats van de informatie.

2 Indien de aannemer bij de uitvoering van de onderhavige overeenkomst andere
partijen wil betrekken, informeert de aannemer bij vakorganisaties en bij
bevoegde instanties of deze beschikken over informatie aangaande
geconstateerde onderbetaling door deze te betrekken partijen. De aannemer
legt zijn bevindingen hiervan vast als onderdeel van de in artikel 1 genoemde
informatie. De aannemer licht de opdrachtgever in over zijn bevindingen in de
periodieke voortgangsrapportage over de onderhavige overeenkomst.

3 De aannemer verstrekt de opdrachtgever een kopie van de Bouw ID-pas
administratie. .

4 De aannemer verschaft desgevraagd aan vakorganisaties toegang tot alle
locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst
werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op de hoogte willen stellen
van de voldoening van verschuldigd loon ten behoeve van personen betrokken
bij de uitvoering van de onderhavige overeenkomst.

03 Artikel 3 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering
1 Indien de opdrachtgever een ingevolge artikel 616b Boek 7 Burgerlijke Wetboek.

toegewezen loonvordering heeft voldaan en op de aannemer verhaalt, is de
aannemer gehouden deze op eerste aanzegging te voldoen, bij gebreke
waaraan de opdrachtgever gerechtigd is om deze op de eerstvolgende termijn
in te houden dan wel op andere wijze te verhalen.

04 Artikel 4 Doorgeefverplichting ("kettingbeding")
1 De aannemer legt alle in de artikelen 1 tot en met 3 van deze paragraaf

beschreven contractverplichtingen onverkort op aan alle partijen waarmee hij
afspraken maakt en/of contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van
de onderhavige overeenkomst

2 De aannemer bedingt hierbij tevens dat al deze partijen alle in de artikelen 1 tot
en met 3 van deze paragraaf beschreven contractverplichtingen onverkort
opnemen in afspraken die zij maken en/of contracten die zij aangaan ten
behoeve van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst

3 De aannemer beheert deze centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke
afspraken. De aannemer bedingt daartoe dat al deze partijen de vast te leggen
arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de aannemer vastgelegde
arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform het hierin door de aannemer
gehanteerde format, zodat er voor de onderhavige overeenkomst één centrale
vastlegging ontstaat.

05 Artikel 5 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling
1 Indien de opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de uitvoering

van de onderhavige overeenkomst, spreekt hij meteen de aannemer hierop aan.
2 De opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over onderbetaling
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te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de opdrachtgever hiertoe
vakorganisaties en/of bevoegde instanties om medewerking verzoeken.

3 De aannemer is verantwoordelijk voor het treffen van passende maatregelen
die leiden tot afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren
onder meer het medewerking verlenen aan het valideren van de signalen, en de
omgang met vakorganisaties en/of bevoegde instanties.

4 Opdrachtgever en aannemer bespreken op initiatief van de aannemer de
voldoening van verschuldigd loon bij de uitvoering van de onderhavige
overeenkomst in algemene zin conform de periodieke overlegstructuur die in de
onderhavige overeenkomst is bepaald. Ingeval de aannemer doende is met de
afhandeling van gesignaleerde onderbetaling verhoogt hij deze frequentie naar
bevind van zaken.

01 01 15 Korting EMVI

01 Indien de aannemer op (onderdelen van) kwaliteit- of prestatiecriteria die
zijn gesteld in het kader van de aanbesteding van deze opdracht
(EMVI-beoordeling), minder realiseert dan wel naar vermoeden minder zal
realiseren, dan hij bij inschrijving heeft aangeboden, zal hij schriftelijk in gebreke
worden gesteld. Indien de aannemer ten aanzien van die criteria
uiteindelijk minder realiseert dan hij heeft aangeboden, is de opdrachtgever
gerechtigd een EMVI-sanctie op te leggen.
Deze EMVI-sanctie is een inhouding op het totaalbedrag ter grootte van
anderhalf (1,5) maal de waarde van het verschil tussen de aangeboden
belofte/maatregel/dienst/product in de aanbieding waarmee aannemer de
EMVI-korting heeft behaald tijdens de aanbesteding, en de door aannemer
gerealiseerde waarde tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden.

02 Kortingen worden verhaald overeenkomstig paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012.

01 06 Betalingsregelingen; Declaraties

01 06 01 Indienen declaraties

01 In afwijking van het bepaalde in de laatste zin van artikel 01.06.01 lid 02 van de
Standaard 2025 en van paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012, dient gefactureerd te
worden middels een e-factuur. Facturen per post en per mail worden niet meer
geaccepteerd (meer informatie wordt verwezen naar www.brabant.nl/efactureren).

02 De facturen moeten de volgende gegevens bevatten:
a. De gegevens zoals deze zijn voorgeschreven op

www.brabant.nl/factuurvoorschriften. Facturen dienen aan deze
factuurvoorschriften van de provincie Noord-Brabant te voldoen (zoals
aan de wettelijke factuureisen).

b. Het besteknummer, naam van het bestek, het volgnummer van de
factureringstermijn en het bestelnummer (evt. aangevuld met bestelregels);

c. Een kopie van de ondertekende termijnstaat.

01 07 Zekerheidstelling
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01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 Van de aannemer wordt een zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de
UAV 2012 verlangd.

Partijen komen overeen dat:

de aannemer verplicht is de in § 43a van de UAV 2012 bedoelde zekerheid te
stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen met betrekking tot de realisatie van
het Werk, conform de bankgarantie (model) die is opgenomen in Standaard 2025.
De waarde van de te stellen zekerheid is gelijk aan 5 % conform § 43a lid 3 van de
aanneemsom.

De borg zoals bedoeld in § 43a van de UAV 2012 dient op het moment van afgifte
van de zekerheidsstelling te beschikken over minimaal een zogenaamde triple B
rating. Indien op enig moment gedurende de looptijd van de zekerheidsstelling de
rating van de borg lager wordt vastgesteld dan een triple B rating, zal aannemer
ervoor zorgdragen dat de zekerheidsstelling binnen 30 dagen nadat de wijziging
van de rating zich heeft voorgedaan, wordt vervangen door een zekerheidsstelling
die voldoet aan het vorige lid en die is afgegeven door een andere borg met
minimaal een triple B rating.

01 08 Bijdragen

01 08 01 RAW-bestek: bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,
wordt verlangd.

01 08 02 RAW-bestek: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de
Standaard, wordt verlangd.

01 10 Vergunningen

01 10 02 Door de opdrachtgever aangevraagde vergunningen

01 De opdrachtgever heeft de volgende vergunningen aangevraagd
c.q. meldingen gepleegd t.b.v.:
- omgevingsvergunning voor het werken/onderhouden tunnel;
- verkeersbesluit(en);.
- toestemming verkeersmaatregelen;

01 10 03 Door de aannemer aan te vragen vergunningen

01 De aannemer dient alle vergunningen aan te vragen die benodigd zijn om werk te
kunnen uitvoeren, geldt ook voor meldingen.

01 11 Verband met andere werken
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01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de
aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Onderhoudswerkzaamheden door onderhoud prestatiecontract aannemer (OPC);
- Elektrotechnisch prestatiegericht voor regulier onderhoud van elektrotechnische

installaties (EPC);

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

03 De aannemer verzorgt de verspreiding van de bewonersbrieven in aanliggende
straten inzake startdatum werkzaamheden, tijdsduur van het werk e.d. De
desbetreffende brieven worden door de directie aangereikt.
Eventuele overige informatie verspreiding wordt verrekend.

04 De aannemer waarborgt de bereikbaarheid van de belendende panden en percelen.

01 12 02 Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

03 Rekening houdend met de belangen van de in de omgeving van het werk
aanwezige woningen, winkels en overige bedrijven moeten alle
bestratingsmaterialen worden opgeruimd en opgeslagen binnen een afrastering
dan wel worden afgevoerd. In de overige gevallen dienen de materialen,
hulpmaterialen, puin etc. dagelijks na werktijd zodanig te zijn opgestapeld, dat het
verkeer hiervan geen hinder ondervindt.

01 12 03 Verwijderen verontreinigingen op wegen

01 Bij het niet nakomen door de aannemer van zijn verplichting
krachtens artikel 01.12.03. lid 01 van de Standaard 2025,
wordt per geval en per kalenderdag, naast de kosten voor het verwijderen van de
verontreiniging door derden, een korting van € 500,00 bij de aannemer in rekening
gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 12 06 Verontreiniging door eigen materiaal

01 De aannemer dient er voor zorg te dragen dat geen brandstoffen, olieën of vetten
wordt (worden) gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan
leidingen e.d. van het materieel. Bij desondanks gemorste brandstoffen, olieën of
vetten de mogelijkheid tot verspreiding direct indammen en de vervuiling op eigen
kosten verwijderen, inclusief het herstellen van de locatie in oorspronkelijke staat.

02 De aannemer dient direct na optreden van een calamiteit hiervan melding te maken
bij de betreffende bevoegde instantie(s). Daarnaast dient de aannemer deze
calamiteit te melden bij de directie.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 01 Kwaliteitsborging

01 Het bepaalde in de artikelen 01.13.01 tot en met 01.13.05, alsmede paragraaf 01.20
van de Standaard 2025 is op dit bestek van toepassing.
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01 13 05 Verificatie, acceptatie, stop-, bijwoon- en registerpunten

01 In afwijking van 01.13.05 lid 03 van de Standaard 2025, geldt dat de aannemer de
directie ten minste vijf kalenderdagen van tevoren in kennis stelt omtrent het tijdstip
waarop een stoppunt wordt bereikt, tenzij in overleg met de directie anders is
overeengekomen.

02 De directie, dan wel haar/ zijn vertegenwoordiger(s), is bevoegd te allen tijde het
werk te betreden om de voortgang en kwaliteit van het werk te keuren. De
aannemer mag de directie, dan wel diens vertegenwoordiger(s), de toegang tot het
werk niet weigeren, althans op enigerlei andere wijze de toegang tot het werk
beperken. Indien het werk niet voldoet aan de bepalingen van het bestek, althans
aan het door de aannemer opgestelde tijdschema, kwaliteitsplan of gedetailleerd
werkplan, kan de directie alle maatregelen nemen en aanwijzingen geven die zij op
dat moment nodig acht, waaronder het afkeuren van (de stand van) het (deel)werk.
Aannemer is verplicht de instructies en aanwijzingen van de directie op te volgen
(teneinde zo spoedig mogelijk alsnog goedkeuring te verkrijgen) zonder aanspraak
op bijbetaling, meerwerk, bouwtijdverlenging, etc.

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV,
wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid
6 van de UAV, verlangd, omvattende:
Het algemeen tijdschema volgens de UAV moet het volgende aangeven:
- afstemming op de volgens artikel 01.13.08 vermelde gedetailleerde

werkplannen;
- de bijwoonpunten die voortkomen uit het op te stellen (deel-)kwaliteitsplan als

bedoeld in artikel 01.13.02 van de Standaard;

01 13 08 Gedetailleerd werkplan

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd
werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd
omvattende:

Hfd/par/art Naam (werk)plan moment van indienen

01.13.02 Kwaliteitsplan Binnen 15 werkdagen na opdracht
01.17.07 Werkplan vrijkomende materialen "
01.19.01 V&G-plan uitvoeringsfase "

"
11.13.01 Werkplan slopen Uiterlijk 10 werkdagen voor

aanvang desbetreffende
werkzaamheden

56.23.03 Werkplan staalconservering Binnen 15 werkdagen na opdracht
62.13.02 Verkeersplan "

82.13.03 Werkplan betonverhardingen Uiterlijk 10 werkdagen voor
aanvang desbetreffende
werkzaamheden
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01 14 Bouwstoffen

01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de
inschrijving leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;
- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;
- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem,

www.dekra-certification.nl;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van
de UAV, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de
aannemer komen.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die
uitsluitend met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden
geleverd:
- PVC artikelen;
- Beton artikelen;
- Putten en kolken;
- Bestratingsmaterialen;
- Granulaten;
- Overige bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar

zijn met een kwaliteitsverklaring.
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01 14 05 Procescertificatie

01 Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. wegmarkeringen is een geldig
KOMO-procescertificaat vereist of een schriftelijke verklaring van een
certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd door de nationale
accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie).
Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek,
als bedoeld in de Nationale beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het
procescertificaat, volledig naar tevredenheid is afgerond met uitzondering van de
beoordeling van het uitvoeringsproces op werklocatie.
Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht de aannemer zich het
uitvoeringsproces van het onderhavige werk door de desbetreffende
certificatieinstelling te laten beoordelen conform de hieraan in de desbetreffende
beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.
Hiertoe moet de aannemer vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden
een bewijs overleggen dat de certificatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.

02 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de
directie een kopie van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen
onderaannemer gestelde certificaat c.q. de verklaring.

03 Voor de uitvoering van de werkzaamheden t.b.v. wegmarkeringen is een geldig
KOMO-procescertificaat vereist.

01 14 13 Verhardingen herbruikbaarheid einde levensduur

01 Toegepaste grondstoffen en bouwmaterialen van de verharding wegen dienen aan
het einde van de levensduur volledig herbruikbaar te zijn met minimaal een
gelijkwaardige toepassingskwaliteit. Het mengsel dient met de huidige stand der
techniek en kennis in de toekomst volledig horizontaal herbruikbaar te zijn.

01 14 14 Circulair, beschermen bestaande waarde

01 Van alle inkomende materialen dient de herkomst vastgelegd te worden. Een bewijs
van oorsprong als bedoeld in par. 17 lid 4 van de UAV 2012 wordt verlangd voor alle
in het werk verwerkte bouwstoffen. Alle binnen het project aanwezige materialen
dienen binnen de productketen te worden hergebruikt, tenzij kan worden
aangetoond dat sprake is van een hoogwaardigere toepassing of toepassing ter
vervanging van schaarsere materialen. Dit aantonen in art. 01.17.07 'Plan voor het
omgaan met vrijgekomen materialen'.

01 15 Garantie
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01 15 10 Garantieverklaringen

01 De garanties dienen te omvatten volledige vergoeding (geen dagwaarde) van de
herstelkosten. Inclusief de bijkomende kosten. De garantie dient te omvatten de
eisen zoals in dit bestek verwoord, alsmede het blijvend voldoen aan alle andere
aspecten die op grond van de aard, de functie en het gebruik van het betreffende
materiaal verwacht mogen worden, waaronder visuele aspecten. Voor onderdelen
die onder garantie worden hersteld gaat de garantietermijn opnieuw in.
De garantietermijn bedraagt:
a. voor betonreparatiewerk: 10 jaar
b. voor asfaltwerkzaamheden: 5 jaar
c. voor slijtlagen: 5 jaar
b. voor voegconstructies: 10 jaar
c. voor conserveringswerk: 5 jaar
d. voor voegmassa's: 5 jaar
e. voor reparatiewerkzaamheden steenachtige materialen: 5 jaar.

01 16 Verzekeringen

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 05 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting (asfalt)

01 Vrijgekomen bitumineus gebonden materialen (niet teerhoudend) gescheiden
afvoeren van andere materialen af.

02 De inrichting, zoals bedoeld in dit artikel, beschikt over een certificaat voor
milieuhygiënische prestaties en eigenschappen van bitumineus gebonden
materialen, asfalt conform BRL 9320.

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting (Beton)

01 Voer in verband met hergebruik, de vrijgekomen betonnen materialen die niet in het
werk worden verwerkt, gescheiden naar product af.

02 Vrijgekomen betonnen materialen worden eigendom van de aannemer die het
aantoonbaar verwerkt en certificeert (of laat verwerken en certificeren) volgens BRL
2506-1 als toeslagmateriaal voor beton. De producent van het recyclinggranulaat
beschikt aantoonbaar over een Prestatieverklaring voor toeslagmaterialen in beton
(NEN 12620).

03 Indien de aannemer de vrijkomende betonnen producten als product hergebruikt,
vervalt artikel 01.17.07 lid 02. De aannemer legt vast hoeveel ton producten op
deze wijze zijn hergebruikt en verschaft informatie voor verificatie.
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01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel
01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen
materialen:
- Beton;
- Baksteen;
- Grind en Zand;
- Asfalt;
Problematische materialen:
- Verontreinigde grond;
- Asbesthoudende materialen;
- Chemische afvalstoffen;
- Sloopafval;
- Asfalt verontreinigd met tellussen
- Biologisch afval;
- Plastic en Composietmaterialen;

01 17 08 Bewijs van ontvangst (asfalt/beton/markering/tellussen)

01 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer aan de
directie of de daartoe aangewezen certificerende instelling een bewijs van
ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen.
Op het bewijs van ontvangst staat vermeld de naam en het adres van de inrichting,
de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen
materialen.

02 De aannemer toont aan dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen
door een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning en beschikt over een certificaat voor de productie van
recyclinggranulaat BRL 2506-1 recyclinggranulaat voor toepassing als
toeslagmateriaal voor beton.

03 De aannemer toont aan dat de her te gebruiken betonproducten zijn afgevoerd naar
een locatie voor opslag of hergebruik. Op het bewijs van ontvangst staat vermeld
de naam en het adres van de locatie, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de
vervoerder van de vrijgekomen materialen.
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01 17 10 Afvoeren van uit het werk komende afvalstoffen

01 De uit het werk komende afvalstoffen en (eventuele) gevaarlijke afvalstoffen,
vallende onder de Wet Milieubeheer, in het bijzonder: het "Besluit melden
bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen" en de daarbijbehorende "Regeling
melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen", dient de aannemer namens
de opdrachtgever af te voeren overeenkomstig dit/deze wettelijke besluit en
regeling.

02 De aannemer dient de meld- en registratieplicht conform het gestelde in lid 01 te
verzorgen.

03 Uiterlijk vijf dagen nadat de afvalstof en (eventuele) gevaarlijke afvalstof is afgevoerd
verstrekt de aannemer een kopie/doorslag van het omschrijvingsformulier en de
begeleidingsbrief of -brieven aan de directie.

04 Bij grensoverschrijdend transport van afvalstoffen is de EVOA (Europese
Verordening betreffende toezicht en controle op de Overbrenging van Afvalstoffen
binnen, naar en uit de Europese gemeenschap) van toepassing.

01 18 Bescherming te handhaven beplanting

01 18 08 Schade aan wegmeubilair

01 Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan het hierna genoemde
wegmeubilair is toegebracht, is de aannemer de volgende vergoedingen
verschuldigd:
- per reflectorpaal: € 35,--;
- per hm-bord: € 150,--.

02 Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan ander wegmeubilair en
overige eigendommen van de opdrachtgever is toegebracht, is de aannemer een
vergoeding verschuldigd gelijk aan de nieuwwaarde van het betrokken object
verhoogd met een toeslag van 20%.

03 Het bepaalde in de voorgaande leden geldt onverminderd het gestelde in paragraaf
6, lid 8 en 9 van de U.A.V. 2012.

04 De schadevergoedingen worden verbeurd enkel ten gevolge van de
geconstateerde beschadigingen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig
is.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 01 Melding aan Inspectie SZW

03 De aannemer is verplicht volgens artikel 2.27 van het arbobesluit het voorgenomen
bouwwerk vooraf aan de Inspectie SZW te melden. Dit formulier kan online
aangevraagd worden via de website van het ISZW.
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01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het
Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een
afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en
draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het
bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en
het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

03 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het
Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een
afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en
draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en
het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.
Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het

Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een
afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en
draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het
bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met
inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV.

01 23 03 Communicatie tijdens de werkzaamheden (realisatie)

01 Tijdens de realisatie van dit bestek dient 2-wekelijks, tijdens de
uitvoeringswerkzaamheden van een fase, met de Opdrachtgever en regelmatig
met andere belanghebbenden overleg plaats te vinden. De aannemer stelt een
communicatieplan op waarin staat aangegeven met wie, waarover, met welke
frequentie en op welke locatie overleg plaats zal vinden tijdens en tot aan de
oplevering van dit bestek.

02 De aannemer draagt zorg, tijdens de uitvoeringswerkzaamheden, voor een
wekelijks spreekuur op locatie.

03 De aannemer draagt zorg, tijdens de uitvoeringswerkzaamheden, voor een goede
bereikbaarheid (vast aanspreekpunt) voor de omgeving en calamiteitenafhandeling.

04 De aannemer zorgt voor de uitwerking van een klachtenprocedure en verzorgt de
klachtenafhandeling tijdens de realisatie van dit bestek. Optredende klachten
(meldingen van omwonenden en/of de omgeving) welke niet binnen 48 uur na
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binnenkomst door de aannemer kunnen worden opgelost maakt de aannemer
kenbaar bij de directie UAV.

01 27 Schoon en Emissieloos Bouwen

01 27 01 Duurzame uitvoering Werkzaamheden

01 De aannemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat CO2-emissie
wordt gereduceerd conform eisen, aanbieding, eigen doelstellingen en provinciale
doelstellingen.

02 De aannemer dient ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de uitvoering aan
het vereiste CO2-ambitieniveau is voldaan door het CO2-Bewust certificaat dat
past bij het vereiste CO2- ambitieniveau ter kennis te brengen aan de Directie.
Indien de aannemer bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven
(combinatie), dient ten minste één deelnemer in dat samenwerkingsverband een
CO2-Bewust certificaat dat ten minste past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau
ter kennis te brengen aan de Directie. Van de overige partij(en) wordt verwacht dat
zijn projectspecifieke bewijsstukken ter kennis brengen die een vergelijkbare
inspanning tonen.

03 De aannemer dient een Plan Verlagen emissies op te stellen en actueel te houden.
aannemer dient in dit plan ten minste te beschrijven:
1. Taken en verantwoordelijkheden voor de registratie, monitoring en rapportage

van emissies;
2. Geplande materieelinzet (bouwmaterieel en logistiek) in het komende jaar;
3. Op welke wijze eisen t.a.v. emissies worden geverifieerd;
4. Op welke wijze werkwijzen die bijdragen aan het verlagen van emissies worden

geborgd;
5. Hoe onderaannemers, leveranciers en andere spelers in de keten betrokken en

meegenomen worden;
6. Bereikte resultaten ten opzichte van geplande verlaging in het voorgaande jaar;

04 De aannemer dient dit plan ter acceptatie in te dienen bij Directie;

05 De aannemer dient een rapportage op te stellen van alle verrichtte activiteiten en
inkoopkeuzes die bijdragen aan een duurzamere uitvoering van de
Werkzaamheden en deze elke voortgangsrapportage te actualiseren.

01 27 02 Ingroeipad mobiele werktuigen en materieel

01 aannemer dient tenminste te voldoen aan onderstaand ingroeipad qua
minimumniveau bij de inzet van mobiele werktuigen. Dit geldt zowel voor eigen
materieel als voor al het materieel dat wordt ingezet van onderaannemers en
leveranciers.

contracteisen Basisniveau:

Licht (‘minimaterieel’
<19 kW)
Periode 1: jan. 2023- 31 dec. 2024: Geen eis
Periode 2: jan. 2025- 31 dec. 2027: Geen eis
Periode 3: jan. 2028- 31 dec. 2029: 100% ZE
Periode 4: jan. 2030- en verder: 100% ZE

Licht (19-37 kW)
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Periode 1: jan. 2023- 31 dec. 2024: Stage IV met katalysator en roetfilter*
Periode 2: jan. 2025- 31 dec. 2027: Stage IV met katalysator en roetfilter*
Periode 3: jan. 2028- 31 dec. 2029: 100% ZE
Periode 4: jan. 2030- en verder: 100% ZE

Licht (37-56 kW)
Periode 1: jan. 2023- 31 dec. 2024: Stage IV met katalysator en roetfilter*
Periode 2: jan. 2025- 31 dec. 2027: Stage IV met katalysator en roetfilter*
Periode 3: jan. 2028- 31 dec. 2029: 100% ZE
Periode 4: jan. 2030- en verder: 100% ZE

Middelzwaar (56-130 kW)
Periode 1: jan. 2023- 31 dec. 2024: Stage IV met katalysator en roetfilter*
Periode 2: jan. 2025- 31 dec. 2027: Stage IV met katalysator en roetfilter*
Periode 3: jan. 2028- 31 dec. 2029: Stage IV met katalysator en roetfilter*
Periode 4: jan. 2030- en verder: Stage IV met katalysator en roetfilter*, 2035 100%
ZE

Zwaar (130-560 kW)
Periode 1: jan. 2023- 31 dec. 2024: Stage IV met katalysator en roetfilter*
Periode 2: jan. 2025- 31 dec. 2027: Stage IV met katalysator en roetfilter*
Periode 3: jan. 2028- 31 dec. 2029: Stage IV met katalysator en roetfilter*
Periode 4: jan. 2030- en verder: Stage IV met katalysator en roetfilter*, 2035 100%
ZE

Specialistisch > Zeer Zwaar (>560 kW)
Periode 1: jan. 2023- 31 dec. 2024: Geen eis
Periode 2: jan. 2025- 31 dec. 2027: Geen eis
Periode 3: jan. 2028- 31 dec. 2029: katalysator en roetfilter*
Periode 4: jan. 2030- en verder: katalysator en roetfilter*

Stationair (generatoren, pompen, torenkranen)
Periode 1: jan. 2023- 31 dec. 2024: Stage IV met katalysator en roetfilter*
Periode 2: jan. 2025- 31 dec. 2027: Stage IV met katalysator en roetfilter*
Periode 3: jan. 2028- 31 dec. 2029: >560kW katalysator en roetfilter*
Periode 4: jan. 2030- en verder: >560kW katalysator en roetfilter*

* Met ‘katalysator’ wordt bedoeld een effectieve SCR-katalysator. Met ‘roetfilter’
wordt bedoeld een werkend, gesloten roetfilter.

Aannemer dient in aanvulling op bovenstaande tabel per periode aan de
volgende eisen te voldoen:

Percentage ZE verricht arbeid per jaar, draaiuren x vermogen
Periode 1: jan. 2023- 31 dec. 2024: 10-30%
Periode 2: jan. 2025- 31 dec. 2027: 30-70%
Periode 3: jan. 2028- 31 dec. 2029: 70-90%
Periode 4: jan. 2030- en verder: 90-100%

Percentage HVO/e-fuels (daar waar diesel / fossiele brandstof wordt ingezet)
Periode 1: jan. 2023- 31 dec. 2024: 50% HVO
Periode 2: jan. 2025- 31 dec. 2027: 80% HVO
Periode 3: jan. 2028- 31 dec. 2029: 90% HVO
Periode 4: jan. 2030- en verder: 100% HVO

Aannemer dient tenminste te voldoen aan onderstaand ingroeipad qua
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minimumniveau bij de inzet van bouwtransport. Dit geldt zowel voor eigen materieel
als voor al het materieel dat wordt ingezet van onderaannemers en leveranciers.

N1 - Bestelauto's
Periode 1: jan. 2023- 31 dec. 2024: Euro V
Periode 2: jan. 2025- 31 dec. 2027: Euro VI (2025) en 100%ZE, 100%ZE(2026 e.v.
Periode 3: jan. 2028- 31 dec. 2029: 100%ZE
Periode 4: jan. 2030- en verder: 100% ZE

N2 - Lichte vrachtwagens
Periode 1: jan. 2023- 31 dec. 2024: Euro V en 10%ZE
Periode 2: jan. 2025- 31 dec. 2027: Euro VI (2025) en 50%ZE, 100%ZE(2026 e.v.
Periode 3: jan. 2028- 31 dec. 2029: 100%ZE
Periode 4: jan. 2030- en verder: 100% ZE

N3 - Zware vrachtwagens
Periode 1: jan. 2023- 31 dec. 2024: Euro V en 1%ZE
Periode 2: jan. 2025- 31 dec. 2027: Euro VI en 10%ZE
Periode 3: jan. 2028- 31 dec. 2029: Euro VI en 30%ZE
Periode 4: jan. 2030- en verder: 100% ZE

01 28 Door de aannemer te verstrekken overzichten en gegevens

01 28 01 Algemeen

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de
U.A.V. 2012 worden op het weekrapport geen aantekeningen
opgenomen betreffende de aan- en afvoer van bouwstoffen,
materieel en hulpmiddelen.

02 Naast hetgeen elders in dit bestek is bepaald inzake
informatie-overdracht, moet de aannemer de in de hierna
volgende artikelen genoemde overzichten en gegevens aan de
directie verstrekken op de daarbij aangegeven tijdstippen.

03 Voorzover zulks niet reeds in dit bestek is bepaald,
worden de wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van de overzichten en
gegevens en de wijze van meten en de toe te passen (digitale) meet- en
berekeningsmethoden worden in overleg met de directie bepaald.
De voor het meten te gebruiken (digitale) meetapparatuur
moet zijn voorzien van een kalibratie-certificaat of
ijkverslag dat niet ouder mag zijn dan 1 jaar.
Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing op het
gebruik van een weegbrug.

04 Van alle in deel 2.2. van dit bestek opgenomen posten die
betrekking hebben op resultaatsverplichtingen met
verrekenbare hoeveelheden moet de aannemer dag-overzichten
verstrekken als bedoeld in het hierna volgende artikel
01.28.02.

05 De kosten van metingen, berekeningen, schetsen en van het
verstrekken van de overzichten en gegevens worden geacht
te zijn begrepen in de post "uitvoeringskosten".
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01 28 02 Dag-overzichten

01 Van de besteksposten bedoeld in artikel 01.28.01 lid 05
van dit bestek moeten dag-overzichten worden verstrekt,
inhoudende een opgave van de per bestekspost en per
locatie op die dag verwerkte verrekenbare hoeveelheden
resultaatsverplichting.

02 Naast de in lid 01 bedoelde opgave moeten van de
betreffende hoeveelheden gedetailleerde gegevens worden
verstrekt omtrent de uitgevoerde metingen en de daaruit
voortvloeiende berekeningen.

03 De in de leden 01 en 02 bedoelde overzichten en gegevens
dienen narekenbaar te zijn opgesteld, en moeten op de
tweede werkdag na het verstrijken van de werkdag waarop
het overzicht betrekking heeft, gedateerd en ondertekend
door de aannemer worden verstrekt.

04 Het in lid 03 bepaalde is eveneens van toepassing op de
gegevens verkregen uit de door de aannemer uitgevoerde
(in)metingen die plaatsvinden vóór de aanvang van het
desbetreffende werkonderdeel.

01 28 03 Weekoverzichten

01 Verstrekt moet worden een tot en met de desbetreffende
werkweek gecumuleerd overzicht van alle verwerkte
hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost en
per locatie worden vastgelegd middels een schets.

02 Het in lid 01 bedoelde overzicht moet op de tweede werkdag
na het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht
betrekking heeft, worden verstrekt.

03 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in
het op die week betrekking hebbende weekrapport opgenomen,
tenzij de directie zich niet met de door de aannemer
verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de
hoeveelheden worden opgenomen die door de directie
voorlopig als juist worden erkend.

01 28 04 Overige overzichten

01 Indien de aannemer aan de opdrachtgever meldt, dat hij
meent aanspraken op bijbetaling of schadevergoeding te
hebben, moet de aannemer de terzake nodige gegevens
overleggen. De aard van de bedoelde gegevens alsmede de wijze van
vastlegging, verwerking en presentatie daarvan, de wijze
van meting en de toe te passen (digitale) meet- en
berekeningsmethoden, en het tijdstip waarop deze gegevens
moeten worden verstrekt, worden bepaald in overleg met de
directie.
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01 28 05 Metingen en berekeningen t.b.v. verrekenbare hoeveelheden

01 De verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaats-
verplichting moeten worden bepaald volgens de methoden die
zijn aangegeven bij de betreffende besteksposten,
respectievelijk volgens de methoden die elders in het
bestek zijn voorgeschreven, dan wel zoals in de Standaard
2025 zijn bepaald.

02 Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald
en ten minste twee werkdagen tevoren ter kennis van de
directie gebracht. Indien de aannemer geen melding of niet
tijdig een melding van bedoeld tijdstip doet, waardoor de
directie niet in staat is om de meting van de aannemer te
controleren, zullen de kosten van een naderhand door de
directie uit te voeren controlemeting voor rekening van de
aannemer komen. De verrekenbare hoeveelheid
resultaatsverplichting zal eerst worden verrekend nadat de
controlemeting door de directie is verricht en de directie
heeft geconstateerd, dat de door de aannemer opgegeven
hoeveelheid juist is.

03 Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door
de directie, moet het werk zonodig worden onderbroken.
Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op
schadevergoeding en/of bijbetaling en ontheft hem niet van
zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.

04 Indien een door de aannemer opgegeven verrekenbare
hoeveelheid resultaatsverplichting naar het oordeel van
de directie niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid
vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zonodig
en mogelijk door een gezamenlijke hermeting.
Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de
aannemer door de directie bepaald.

05 De kosten van de in lid 04 bedoelde hermeting komen voor
rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting
blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid
resultaatsverplichting het gevolg is van onvoldoend werk
zoals bedoeld in paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V. 2012. In
dat geval komen de kosten voor rekening van de aannemer.
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01 28 06 Ibis besteksadministratie voor Infra (door aannemer)

01 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 dient de aannemer
de uitvoeringsregistratie van het project conform de administratieve
voorwaarden volgens de RAW Standaard 2025 in Ibis Besteksadministratie voor
Infra te registreren. Dit betreft het volgende:
- weekstaten;
- weekrapporten;
- termijnstaten;
- afwijkingen;

02 De in lid 01 27 bedoelde gegevens en overzichten, welke narekenbaar
moeten zijn opgesteld, dienen op de tweede werkdag na het verstrijken van de
werkweek waarop de gegevens betrekking hebben in Ibis Besteksadministratie
voor Infra te zijn geregistreerd.

01 29 Bouwverslagen

01 29 01 Algemeen

01 De verslagen van de bouwvergaderingen worden door de aannemer opgesteld
en verspreid in afwijking van paragraaf 27 lid 9 van de U.A.V. 2012.

02 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in lid 01,
worden geacht te zijn begrepen in de post:
"Uitvoeringskosten".

01 30 Wet arbeid vreemdelingen (WAV)

01 30 01 Verplichtingen aannemer in het kader van WAV

01 Onder verwijzing naar paragraaf 6, bepalingen 10 en 11 van de U.A.V. 2012
wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid
vreemdelingen (Wav) staat over de tewerkstelling van vreemdelingen en dient de
aannemer deze wet na te leven. De aannemer dient er tevens voor te zorgen dat
zijn onderaannemer(/) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wav gewezen
worden en dat zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving verbonden
gevolgen zijn voor rekening van de aannemer.

02 De aannemer verstrekt de directie van het werk uiterlijk 2 weken vóór aanvang van
de desbetreffende werkzaamheden
kopieën van de juiste en vereiste:
a). documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen,

met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
b.) identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid

vreemdelingen. Zonder kopie van de benodigde documenten te hebben
verstrekt aan de directie van het werk is het tewerkstellen van vreemdelingen
niet toegestaan;

03 De aannemer dient de directie aan te tonen dat hij de bepalingen uit de Wav
nakomt. Bij elke bouwbespreking met de directie van het bestek zorgt de aannemer
ervoor dat "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" wordt geagendeerd.
Daartoe legt de aannemer tijdens de eerstvolgende bespreking een lijst over aan de
directie
van alle op het werk aanwezige personen, die over een tewerkstellingsvergunning
dienen te beschikken alsmede hun tewerkstellingsvergunning in kopie. Voorts
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neemt de aannemer tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie
steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de vereiste
tewerkstellingsvergunningen.

04 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die
de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen opgelegd mocht
krijgen. De aannemer ontvangt van de provincie de boeteaanzegging (voornemen
een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na
ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van
bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van
de boete aan de provincie. Voldoet hij de boete niet tijdig, dan zijn alle kosten voor
rekening van de aannemer.

01 31 Geluidhinder

01 31 01 Circulaire Bouwlawaai

01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de U.A.V 2012 geldt het volgende:
"De aannemer dient rekening te houden met de verplichtingen inzake geluidshinder
volgend uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de Gemeente".
Indien in het APV geen verplichtingen inzake geluidhinder zijn opgenomen is het
bepaalde in de "Circulaire Bouwlawaai" van Ministerie van Infrastructuur en Milieu
van 27 oktober 2010 van toepassing.
De verplichtingen van de aannemer bestaan uit:
- Het doen van een onderzoek naar de te verwachten geluidsoverlast en een
inventarisatie van de geluidgevoeligheid van de bebouwing in de nabijheid van het
werk;
- Het analyseren van eventuele knelpunten in relatie tot de APV of, indien van
toepassing, de Circulaire;
- Het treffen van maatregelen om te voldoen aan de geluidseisen gesteld in de
APV of, indien van toepassing, de Circulaire dan wel het bestek;
- Het treffen van maatregelen om geluidshinder te beperken."

02 De te treffen maatregelen mogen per werkplan worden aangegeven behorend bij
het onderdeel. Voor zover geen werkplannen (voor een onderdeel) behoeven te
worden geleverd, dienen de maatregelen beschreven te zijn in het Algemeen
Tijdschema.

03 In de separate werkplannen dienen te zijn opgenomen de te nemen maatregelen
ter beperking van geluidhinder dan wel ten minste te worden verwezen naar te
nemen maatregelen ter beperking van geluidhinder.
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10 Werk algemene aard

10 1 Tijdelijke maatregelen en voorzieningen

10 11 Begrippen

10 12 Eisen en uitvoering

10 13 Informatie-overdracht

10 14 Risicoverdeling en garanties

10 15 Bijbehorende verplichtingen

10 16 Bouwstoffen

10 17 Meet- en verrekenmethoden

10 2 Revisie civiel verhardingen/geometrie t.b.v. areaalbeheer

10 21 Revisiegegevens

10 21 01 Revisiegegevens en revisietekeningen (civiel verhardingen)

01 Opdrachtnemer dient na opdrachtverlening een overleg in te plannen met
Opdrachtgever/Databeheer Asset Management over de volgende punten:
- Keuze maken wie de revisiegegevens inwint.
- Voor de inwinning of revisie van de provinciale BGT wordt uitgegaan van de
bestaande aanwezige data, welke wordt aangeleverd door de Opdrachtgever.
- Alle gewijzigde objecten worden als revisiegegevens opgeleverd. Binnen 4 weken
na de verstrekte gegevens worden de revisiegegevens en de revisietekeningen, ter
goedkeuring, aan de directie aangeleverd. De revisietekeningen conform de door
de directie gestelde
tekenwijze (zie lid 06). De revisiegegevens, documenten en tekeningen zoals in dit
lid omschreven dienen analoog in enkelvoud gebundeld aan de directie te worden
aangeleverd.

02 De directie verstrekt voor de oplevering aan de aannemer de digitale
bestanden in AUTOCAD R**-formaat ten behoeve
van de in lid 01 genoemde revisietekeningen.

03 Uiterlijk binnen 2 weken na de, ter goedkeuring, aangeleverde revisiegegevens
en revisietekeningen, zal de directie haar opmerkingen en eventuele correcties aan
de aannemer retourneren.

04 Uiterlijk binnen 2 weken na het retourneren van de opmerkingen en eventuele
correcties van de directie, zal de aannemer de opmerkingen en eventuele
correcties verwerken en de definitieve revisiegegevens en revisietekeningen aan de
directie aanleveren. De revisiegegevens, documenten en tekeningen zoals in dit lid
omschreven dienen digitaal te worden aangeleverd.

05 Met betrekking tot de verharding dienen de revisiegegevens te bestaan uit:
1. een situatietekening (pdf) met de exacte ligging en afbakening van de
verschillende verhardingsconstructies aangevuld met het aanlegjaar wanneer de
doorlooptijd van een project meer dan één kalenderjaar omvat;
2. detailtekeningen en dwarsdoorsnedes waaruit de opbouw met laagdiktes en type
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verharding zichtbaar is.
Benadrukt wordt dat het bij punt 1 en 2 om een revisietekening gaat. Het aanleveren
van de bestekstekening met daarop verwijzingen naar afwijkingen hiervan is niet
toegestaan;
3. Leveringsbonnen van de toegepaste materialen (o.m. asfaltbonnen);
4. CE bladen inclusief verkort verslag van de toegepaste asfaltmengsels;
5. Resultaten vanuit de bedrijfs-/opleveringscontrole waaronder (voor zover van
toepassing)

a. meetrapporten verdichtingscontroles zandbed en fundering
b. rapprtage(s) boorkernonderzoek asfalt en/of beton
c. meetresultaten oppervlakte eigenschappen zoals dwarsvlakheid,

langsvlakheid, stroefheid, remvertraging, textuur etc.
6.Uit de opgeleverde informatie moet duidelijk af te leiden zijn wanneer er bij de
toegepaste asfaltmengsels sprake is van warm mix asfalt (wma) in plaats van
hotmix (hma).

06 De aannemer dient revisietekeningen uit te voeren volgens "Richtlijnen
tekenwerkzaamheden provincie Noord-Brabant" versie 7.0 d.d. 3 oktober 2016.

10 21 02 Inmetingen en dataleveringen

01 Opdrachtnemer dient na opdrachtverlening en voor start van de
ontwerpwerkzaamheden een overleg in te plannen met Opdrachtgever om
verwachtingen te verduidelijken en detailafspraken te maken over inmetingen en
dataleveringen.
In dit overleg dienen de volgende punten aan de orde te komen:
- oplevering van de ingemeten areaalgegevens in een dgDialog

BGT-omgeving. Indien niet voldaan kan worden aan een oplevering in
dgDialog BGT worden in dit overleg alternatieven besproken. Voor de
inwinning of revisie van de provinciale BGT wordt uitgegaan van de
bestaande aanwezige data als referentie, deze wordt aangeleverd door de
Opdrachtgever.

- gebruik Objectwoordenboek Provincie Noord-Brabant. Het handboek wordt
bij de start van project beschikbaar gesteld in de op dat moment geldende
versie.

- in beheer en gebruik zijnde versie dgDialog BGT.
verschillende inwinningsmethodieken:

• inwinning d.m.v. terrestrische metingen;
• inwinning d.m.v. scanmethodieken;
• inwinning d.m.v. fotogrammetrie.

- uitwisseling objectdata via invulsheets als onderdeel van het opleverdossier
(en op termijn via een API)
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10 21 03 Inrichtings- en beheersplan

01 De Opdrachtnemer dient aan te tonen hoe de grondslag ten behoeve van het
project tot stand gekomen is.

02 Het inrichtings- en beheersplan Geodesie dient ten minste de volgende informatie
te bevatten:
1. Wijze van opzetten van het grondslagnet en de wijze waarop aansluiting of

controle op het Rijksdriehoekstelsel en NAP-net wordt geborgd
2. Wijze van oplevering van puntnummers; x;y;z,sx;sy;sz;
3. Een beschrijving van het beheer van het grondslagnet met tenminste:

a. contactpersonen Opdrachtnemer;
b. een beschrijving en presentatie van verstrekte gegevens

grondslagpunten;
c. de procedure voor beheer en verstrekken gegevens grondslagpunten

met tenminste:
- periodieke controle grondslagnet;
- criteria voor aanpassing coördinaten grondslagpunten;
- vermelding verstoringen van grondslagpunten;

02 Bij het plaatsen van grondslagpunten gelden de volgende eisen:
- grondslagpunten moeten worden verzekerd met een duurzaam

materiaal, bijv. meetspijker of ijzeren buis;
- grondslagpunten moeten zo geplaatst worden, zodat zij gedurende

het werk en 6 maanden daarna bruikbaar zijn;
- voor de nieuw gecreëerde grondslagpunten gelden de volgende

eisen ten aanzien van precisie:
• precisie X- en Y coördinaat: sx en sy = 2 cm
• precisie Z coördinaat: sz = 3 cm

Toelichting: Opdrachtgever kan, indien gewenst, de grondslag verstrekken uit een
interne grondslagdatabase

10 21 05 Op te leveren geometrie t.b.v. areaalbeheer

01 De op te leveren geometrie revisiegegevens t.b.v. areaalbeheer omvatten de
volgende gegevens:
- Het provinciale datamodel; dit omvat de inwinning van objecten conform het

provinciale datamodel langs en op provinciale wegen. Denk hierbij voor
wegen aan verhardingsobjecten, groenobjecten, bomen,
verlichtingsobjecten, hectometerbordjes, verfstrepen en verkeersborden,
maar ook aan portalen, wegkanten en geleiderailconstructies.

- Alle zichtbare geometrie die ingewonnen dient te worden, zoals deze in het
provinciale datamodel is opgenomen. Hiervoor wordt verwezen naar het
Objectwoordenboek Provincie Noord-Brabant. [laatste versie).

- Areaalgegevens; indien deze gegevens niet in het datamodel voorkomen,
dient hierover overleg gevoerd te worden met de Opdrachtgever.

- de objecten dienen te worden ingemeten in X, Y en Z coördinaten binnen, die
het gehele gebied, die de opnamegrenzen beschrijven.

02 Voor de start van de metingen dient overleg te worden gevoerd met de
Opdrachtgever over de volgende punten:
- De areaalgegevens dienen te worden opgeleverd in een dgDialog

BGT-omgeving. Voor de inwinning of revisie van de provinciale BGT wordt
uitgegaan van de bestaande aanwezige data, welke wordt aangeleverd door
de Opdrachtgever.
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- In het kort doornemen van het Objectwoordenboek Provincie Noord-Brabant.
Het handboek wordt bij de start van project beschikbaar gesteld in de op dat
moment geldende versie.
- in beheer en gebruik zijnde versiebeheer dgDialog BGT.
- verschillende inwinningsmethodieken:

• inwinning d.m.v. terrestrische metingen
• inwinning d.m.v. scanmethodieken
• inwinning d.m.v. fotogrammetrie

- indien niet voldaan kan worden aan een oplevering in dgDialog BGT worden
in overleg alternatieven besproken. Dit overleg dient voor aanvang van de
werkzaamheden plaats te vinden.

03 Uiterlijk twee weken na de openstelling van de weg, dan wel de gedeeltelijke
openstelling van de weg dienen de revisiegegevens aan Opdrachtgever te worden
overgedragen.

04 Er gelden de volgende meetinstructies:
o Er dient in het meetproject duidelijk aangegeven te worden welke objecten

nieuw ingewonnen zijn en welke verwijderd moet worden;
o Voor de ingewonnen punten gelden de volgende nauwkeurigheidseisen,

waarbij een indeling is gemaakt in 2 klassen:

Nauwkeurigheid t.o.v. RD en NAP
Klasse Soort geometrie sXY sZ

1 Hard 8 8

2 Zacht 15 8

Klasse 1 Goed idealiseerbaar, bijv. kant verharding, kant band, wegbelijning,
kunstwerken, stuw, duikers, beschoeiing, kademuur, damwand etc.
Klasse 2 Redelijk idealiseerbaar, bijv. bomen, wegmeubilair, boven- en onderkant
talud, insteek- en bodem watergangen en sloten, waterlijn etc.
o Lijnen moeten bestaan uit gemeten punten. Er mogen dus geen lijnen

worden geconstrueerd;
o Lijnen moeten gemeten worden als rechtstanden, dus er mogen geen

bogen gemeten worden.
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21 Bemalingen

21 1 Bemalingen

21 12 Eisen en uitvoering

21 14 Risicoverdeling en garanties
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22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 Eisen en uitvoering

22 03 Informatie-overdracht

22 04 Risicoverdeling en garanties

22 05 Bijbehorende verplichtingen grondwerk

22 06 Bouwstoffen grondwerk

22 07 Meet- en verrekenmethoden

22 3 Natuurtechnisch grondwerk

22 32 Eisen en uitvoering natuurtechnisch grondwerk

22 34 Risicoverdeling en garanties natuurtechnisch grondwerk

22 37 Meet- en verrekenmethoden natuurtechnisch grondwerk

22 5 AEC-bodemas

22 52 Eisen en uitvoering AEC-bodemas

22 56 Bouwstoffen AEC-bodemas
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23 Drainage

23 1 Horizontale drainage

23 12 Eisen en uitvoering

23 17 Meet- en verrekenmethoden
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24 Sleuf- en sleufloze technieken

24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen

24 02 Eisen en uitvoering

24 2 Horizontale boringen

24 23 Informatieoverdracht

24 25 Bijbehorende verplichtingen
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25 Riolering

25 0 Riolering, algemeen

25 01 Begrippen

25 02 Eisen en uitvoering

25 03 Informatie-overdracht

25 04 Risicoverdeling en garanties

25 05 Bijbehorende verplichtingen leidingwerk

25 06 Bouwstoffen

25 07 Meet- en verrekenmethoden

25 4 Rioolinspectie

25 42 Eisen en uitvoering

25 43 Informatie-overdracht

25 44 Risicoverdeling en garanties

25 45 Bijbehorende verplichtingen

25 47 Meet- en verrekenmethoden
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26 Kabelwerk

26 0 Kabelwerk, algemeen

26 01 Begrippen

26 02 Eisen en uitvoering

26 03 Informatie-overdracht

26 04 Risicoverdeling en garanties

26 05 Bijbehorende verplichtingen

26 06 Bouwstoffen

26 07 Meet- en verrekenmethoden

26 2 Communicatiekabels

26 22 Eisen en uitvoering

26 24 Risicoverdeling en garanties

26 25 Bijbehorende verplichtingen

26 26 Bouwstoffen
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32 Wegbebakening

32 0 Wegbebakening, algemeen

32 1 Markeringen

32 11 Begrippen markeringen

32 12 Eisen en uitvoering markeringen

32 12 03 Aanbrengen van thermoplastisch markeringsmateriaal

04 Artikel 32.12.04 lid 05 van de Standaard 2025 vervalt en wordt vervangen door het
onderstaand lid:
lid "05" Onderbrekingen ten behoeve van de afwatering in een

ononderbroken streep, mechanisch aanbrengen in dezelfde
arbeidsgang als het aanbrengen van de streep, zodanig
dat ter plaatse van de onderbreking geen markerings-
materiaal op het wegdek wordt aangebracht c.q.
achterblijft."

32 12 04 Procescertificaat

01 Markeringswerkzaamheden in wegenverf en in thermoplastisch
materiaal moeten volgens de betreffende KIWA-beoordelings-
richtlijnen behorend bij de KOMO-procescertificaten worden
uitgevoerd, in eigen beheer door de (onder)aannemer die in
het bezit is van het van toepassing zijnde certificaat.

32 13 Informatie-overdracht

32 14 Risicoverdeling en garanties markeringen

32 14 01 Garantie markering van thermoplastisch markeringsmateriaal

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem
aangebrachte markering van thermoplastisch materiaal.

02 Deze garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V.
2012 geldt voor een periode van twee jaar na de oplevering.

32 14 02 Onvoldoende kwaliteit bouwstoffen

01 Als de directie aanleiding geeft om te twijfelen of de wegenverf,
verdunningsmiddelen en glasparels aan de
gestelde eisen voldoen, zal een keuring conform het
bepaalde in par. 18 van de U.A.V. 2012 plaats vinden.

32 15 Bijbehorende verplichtingen
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32 15 01 Gegevens t.b.v. uitzetwerk

01 In afwijking van artikel 32.15.01 van de Standaard 2025
zorgt de aannemer voor het uitzetten van de nieuw aan te
brengen of te wijzigen markeringen. De hiermee gemoeide
kosten worden geacht te zijn begrepen in bestekspostnummer
320110.

32 16 Bouwstoffen

32 17 Meet- en verrekenmethode markeringen

32 17 01 Eenheden

05 Het bepaalde in de artikel 32.17.01 lid 05 van de Standaard
2025 wordt vervangen door:
De bij 'verwijderen van markering' en 'voorbewerken van
markering" gebruikte eenheid m2, betreft het van marke-
ringsmateriaal voorziene gedeelte van de te verwijderen of
voor te bewerken markering.
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33 Afschermingsvoorzieningen

33 0 Afschermingsvoorzieningen, algemeen

33 02 Eisen en uitvoering

33 1 Geleiderail

33 12 Eisen en uitvoering
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34 Verlichting

34 1 Verlichting

34 11 Begrippen

34 12 Eisen en uitvoering

34 13 Informatie overdracht wegverlichting

34 14 Risicoverdeling en garanties

34 15 Bijbehorende verplichtingen

34 16 Bouwstoffen

34 17 Meet- en verrekenmethode wegverlichting
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35 Verkeersregelinstallaties

35 0 Verkeersregelinstallaties, algemeen

35 01 Begrippen

35 02 Eisen en uitvoering

35 03 Informatie-overdracht

35 04 Risicoverdeling en garanties

35 05 Bijbehorende verplichtingen

35 06 Bouwstoffen

35 07 Meet- en verrekenmethoden

35 1 Verkeersregeltoestel

35 11 Begrippen

35 12 Eisen en uitvoering

35 15 Bijbehorende verplichtingen

35 16 Bouwstoffen

35 17 Meet- en verrekenmethoden

35 4 Bovengrondse voorzieningen

35 41 Begrippen

35 42 Eisen en uitvoering

35 43 Informatie-overdracht

35 44 Risicoverdeling en garanties

35 45 Bijbehorende verplichtingen
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41 Funderingsconstructies

41 0 Funderingsconstructies, algemeen

41 05 Bijbehorende verplichtingen Funderingsconstructies, algemeen

41 1 Palen

41 15 Bijbehorende verplichtingen
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42 Betonconstructies

42 0 Betonconstructies algemeen

42 03 Informatie-overdracht

42 05 Bijbehorende verplichtingen

42 1 In het werk vervaardigde betonconstructies

42 11 Begrippen

42 13 Informatie overdracht

42 13 05 Betonstaal

01 Betonstaal B500B leveren in de kwaliteit HWL.

02 Het binddraad in alle in het zicht en buiten het zicht komende constructies moet
thermisch verzinkt zijn.

42 13 07 Stortplan

01 Het stortplan genoemd in artikel 42.13.07 lid 01 en 02 van de Standaard 2025 wordt
beschouwd als een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van
de U.A.V. 2012.

02 Tenzij het bepaalde inzake kwaliteitsborging en acceptatietermijnen elders in dit
bestek zich daartegen verzet, wordt onder "tijdig", zoals bedoeld in artikel 42.13.07
lid 01 van de Standaard 2025, een termijn van tenminste twee weken verstaan.

03 Aan artikel 42.13.07 lid 02 van de Standaard 2025 toevoegen:
j. "en afwerkapparatuur;"
k. indien toegepast: schema van de koelinstallatie
l. indien relevant: de stortvolgorde.

04 Tegelijk met het indienen van het stortplan geeft de aannemer aan op welke dagen
hij voornemens is een onderdeel te storten. Indien het werkplan meerdere storten
omvat, mag de aannemer voor de volgende betonstorten uiterlijk 5 dagen
voorafgaand aan de voorgenomen stortdatum van dat onderdeel de betreffende
stortdatum meedelen aan de directie.
Indien de directie zich niet kan verenigen met de voorgenomen stortdatum, zal zij
dit uiterlijk 3 dagen voorafgaand aan het betonstort aan de aannemer mededelen.

05 Indien de aannemer genoodzaakt is af te wijken van het geaccepteerde stortplan,
meldt hij dit terstond aan de directie en maakt daarvan aantekening in het dagboek
en de rapportages betreffende het onderdeel. De directie beslist over het
accepteren van de afwijking.

42 2 Vooraf vervaardigde betonelementen

42 22 Eisen en uitvoering

42 5 Betonreparaties, voorbehandelen ondergrond

42 52 Eisen en uitvoering betonreparaties
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42 52 01 Gritstralen van beton

01 Na het gritstralen het geheel schoonblazen met lucht die
niet verontreinigd mag zijn met water en/of olie.

42 52 02 Waterstralen van beton

01 De druk van het water afstemmen op het beoogde doel en op
de kwaliteit van het te stralen oppervlak.

02 Het geheel schoonblazen met lucht die niet verontreinigd
mag zijn met water en/of olie.

42 52 03 Verwijderen beton

01 Verwijderen van beton moet plaatsvinden met licht pneumatisch gereedschap
(hamer ten hoogste 3 kg), tenzij de directie op verzoek van de aannemer anders
beslist.

42 52 04 Uithakken/frezen/slijpen van beton

01 Randen rondom een te repareren plaats loodrecht inhakken
tot een diepte van minimaal 1,5 maal de maximale korreldia-
meter van de aan te brengen mortel met een minimum van
10 mm.

02 Incidentele wapeningsstaven die te weinig dekking hebben,
verwijderen en/of op dekking brengen. Grote plekken met te
weinig dekking voldoende uithakken tot achter de wapening
en deze op dekking brengen.

42 52 05 Markeringen

01 Markeringen, aftekeningen van schade moeten zodanig worden aangebracht dat
deze voldoende lang aanwezig blijven om beoordeeld te kunnen worden door de
directie. Indien na gereedkomen van het werk nog markeringen en of aftekeningen
zichtbaar zijn, moeten deze worden verwijderd.

42 52 06 Reinigen van beton - algemeen

01 Niet te reinigen gedeelten beschermen c.q. afdekken.

02 Het reinigen van beton zodanig uitvoeren dat een verruwing van het oppervlak zo
veel mogelijk wordt voorkomen. Door het reinigen mag geen kalkuitbloei ontstaan
(stoomreinigen wordt ontraden).

03 Na het reinigen mag, indien nogmaals met dezelfde techniek wordt gereinigd, geen
beter (schoner) resultaat worden verkregen.
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42 52 07 Toepassen cementgebonden mortel

01 Er mag alleen gebruik worden gemaakt van fabrieksmatig vervaardigde mortels.

02 Indien een cementgebonden mortel is voorgeschreven mag deze alleen worden
toegepast indien de inhoud van de reparatie ten minste 125 cm3 bedraagt en de
laagdikte meer is dan 5 mm. Wordt niet aan deze eis voldaan dan moet aan de
cementgebonden mortel een polymeerdispersie (acrylaat) worden toegevoegd in
een hoeveelheid van ten minste 5 % m/m ten opzichte van de cementhoeveelheid.

03 De toe te passen dispersie volgens lid 01 moet voldoen aan 42.66.04 van de
Standaard RAW bepalingen 2025.

42 52 08 Vlakheidstoleranties en stroefheid

01 De vlakheidstoleranties bij het afwerken van met reparatiemortel bewerkte
oppervlakken zijn bij een onderlinge afstand tussen de meetpunten van 0,40 m:
2 mm, bij 1,00 m: 4 mm en bij 4,00 m: 10 mm.
De gaping onder een rei van 1 meter mag in het geval van egaliseren nergens
groter zijn dan 2 mm. In het geval van lokaal herstel moet de reparatie aansluiten,
zonder hoogteverschil, op het omringende materiaal. Hoogteverschillen zijn niet
toelaatbaar.

02 In het geval het afwerkvlak vlak bedoeld is voor (voet- en fiets) verkeer moet de
stroefheid van het oppervlak, bepaald met de Floor Slide Control, ten minste 0,75
bedragen voor een zowel droog als nat oppervlak en leer en rubber als
testmateriaal.

42 52 09 Toleranties zagen van beton

01 De afwijking van de werkelijke zaagdiepte ten opzichte van
de voorgeschreven zaagdiepte mag ten hoogste 5mm bedragen.

02 De afwijking van de werkelijke stand ten opzichte van de
voorgeschreven stand van de zaagsnede mag ten hoogste 5º bedragen.

42 52 10 Toleranties ankers en stekeinden

01 De afwijking van het hart van een ankergroep mag ten opzichte van de
voorgeschreven aslijn ten hoogste 5 mm bedragen.

42 52 11 Lijmen ankers en stekeinden

01 Het lijmen van ankers en stekeinden aanbrengen volgens KOMO BRL 0509.

02 Gaten, waarin gelijmd wordt met kunstharsgietmortel, vóór het lijmen drogen.

42 52 15 Bouwstoffen voegmateriaal

01 De bouwstoffen moeten voldoen aan de eisen in CUR-Aanbeveling 61.

42 55 Bijbehorende verplicht. voorbehandelen betonoppervlakken

42 57 Meet- en verrekenmethoden voorbehandelen betonoppervlaken

42 6 Betonreparaties, oppervlakken
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42 61 Begrippen

42 61 02 Milieuklassen

01 Met de aanduidingen milieuklasse XO, respectievelijk XC, XD, XS, XF, XA zijn
bedoeld de onderscheiden milieuklassen volgens NEN-EN 206:2014 en NEN 8005.
Eisen, vervaardiging en keuring.

42 61 04 Krimparme cementgebonden mortels

01 Krimparme cementgebonden mortel moet zijn een fabrieksmatig vervaardigd
mengsel samengesteld uit cement, toeslagmaterialen, hulpstoffen, eventuele
vulstoffen en een expansie bevorderende hulpstof, waardoor krimp in de plastische
fase wordt gecompenseerd. De mortel moet voldoen aan CROW-CUR
-Aanbeveling 24 ("krimparme cementgebonden mortels") en CUR-Aanbeveling 118
("betonreparaties").

42 62 Eisen en uitvoering

42 62 03 Toepassingsklassen

01 De onderscheiden aanduidingen toepassingsklasse R1, R2 en R3 voor een mortel
geven de mate aan van de geschiktheid van de desbetreffende mortel in relatie tot
de milieuklasse en aanvullende eisen, waarbij:
R = reparatiemortel;
1, 2 of 3 = mate van geschiktheid.

02 Mortel met de aanduiding R1 moet geschikt zijn voor reparatiewerkzaamheden in
milieuklasse XO. De aangebrachte
mortel moet tevens een geschikte ondergrond vormen voor
aan te brengen coatings.

03 Mortel met de aanduiding R2 moet, in aanvulling op de in toepassingsklasse R1
vereiste eigenschappen, geschikt zijn voor het duurzaam beschermen van de
wapening in milieuklasse XC4, XD3, XF4, waarbij voor kunstharsgebonden mortel
geldt dat dit niet van toepassing is in milieu-klasse XO, XC4,XD3, XF4.
Voor spuitbeton geldt dat de mortel geschikt moet zijn
voor een constructieve functie.

04 Mortel met de aanduiding R3 moet, in aanvulling op de in toepassingsklasse R2
vereiste eigenschappen, geschikt zijn voor betonreparaties waar aan bijzondere of
hogere eisen worden gesteld. Indien in het bestek toepassings-
klasse R3 is voorgeschreven, zijn deze bijzondere of
hogere eisen in het bestek vermeld.

42 62 04 Afwijkingen in gerepareerde oppervlakken

01 Het gerepareerde oppervlak moet overeenkomen met de
bestaande aansluitende constructies voor wat betreft vorm,
textuur, structuur en kleur.
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42 62 06 Hechtsterkte en elasticiteitsmodules

01 Het rekenkundig gemiddelde van de bepaling van de hechtsterkte (209) van
constructieve reparaties met ten minste 2,5 N/mm2 bedragen. Een individuele
meetwaarde mag niet lager zijn dan 1,5 N/mm2.

02 De elasticiteitsmodulus van de toegepaste mortel moet bij een constructieve
reparatie zijn afgestemd op de elasticiteitsmodulus van de te repareren constructie.
De aannemer dient dit voorafgaand aan de reparatie aangetoond te hebben.

42 62 07 Eigenschappen cementgeb. krimparme mortels voor reparaties

01 De druksterkte moet 28 dagen na het aanbrengen minimaal
25 N/mm² zijn.
De druksterkte bepalen overeenkomstig de artikelen 8 t/m 10
van NEN-EN 206:2014 en NEN 8005.

02 De hechtsterkte moet 28 dagen na het aanbrengen minimaal
1 N/mm² zijn.
De hechtsterkte bepalen overeenkomstig norm DIN ISO 4624.

03 De lineaire verhardingskrimp moet kleiner zijn dan 0,5 mm/m.
De krimp bepalen aan de hand van meting aan prisma's van
40 x 40 x 160 mm.

04 De waterindringing mag ten hoogste 30 mm bedragen.
De waterindringing bepalen volgens DIN 1048.

42 62 16 Eisen aan reparatiebedrijf, algemeen.

01 De reparatiewerkzaamheden aan de voegen in de vloer van de tunnelbak laten
uitvoeren door een gecertificeerd betonreparatiebedrijf volgens BRL 3201,
deel 1 en 2.

42 63 Informatieoverdracht cementeuze mortel

42 64 Risicoverdeling en garanties

42 64 03 Constructies van PCC-mortel

01 De aannemer garandeert overeenkomstig paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, naast
de onderhoudse vrije periode van 30 jaar, de constructies van toegepaste
CC-mortel op hechting van de ondergrond, scheurvorming, afbrokkeling en/of
abnormale slijtage gedurende een periode van 5 jaar na het moment van oplevering.

42 65 Bijbehorende verplichtingen

42 66 Bouwstoffen

42 66 10 Eigenschappen cementgebonden krimparme mortels

01 De lineaire verhardingskrimp moet kleiner zijn dan 0,5 mm/m. De krimp bepalen
aan de hand van meting aan prisma's van 40x40x160 mm.

42 7 Betonreparaties, scheuren en voegen
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42 71 Begrippen betonreparaties

42 72 Eisen en uitvoering injecteren

42 73 Informatie-overdracht voegvullingen

42 73 01 Algemeen

01 De voegvullingsmaterialen op het werk aanvoeren in
originele fabrieksverpakkingen, voorzien van deugdelijke
fabrieksetiketten, die bruikbaar zijn bij de gekozen
verwerkingsmethode.

02 Onverminderd de wettelijk voorgeschreven informatie op de
etiketten, moeten met betrekking tot het afdichtings-
materiaal op het etiket, of op een andere wijze, zijn vermeld:
- de naam van de fabrikant;
- de soortnaam;
- de kleur of het kleurnummer;
- of het is bestemd voor binnenwerk of buitenwerk, dan wel

voor speciale doeleinden of speciale voegwanden;
- op welke wijze de opslag moet geschieden;
- de verenigbaarheid respectievelijk onverenigbaarheid met

andere bouwstoffen;
- de vereiste verwerkingsomstandigheden en klimatologische

omstandigheden tijdens de verwerking.

42 77 Meet - en verrekenmethode injecteren
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45 Metselwerk en voegwerk

45 1 Metselwerkoppervlakken

45 11 Begrippen

45 12 Eisen en uitvoering voorbehandelen metselwerkoppervlakken

45 13 Informatie-overdracht

45 14 Risico en garanties

45 15 Bijbehorende verplichting metselwerk en voegwerk

45 16 Bouwstoffen

45 17 Meet- en verrekenmethoden voorbehandelen betonoppervlakken
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51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 01 Begrippen

51 02 Eisen en uitvoering

51 03 Informatie-overdracht

51 04 Risicoverdeling en garanties

51 06 Bouwstoffen

51 07 Meet- en verrekenmethoden Aziatische duizendknoop, grondwerk

51 1 Water en watergangen

51 12 Eisen en uitvoering

51 15 Bijbehorende verplichtingen

51 2 Gras en kruidachtigen

51 22 Eisen en uitvoering

51 23 Informatie-overdracht

51 25 Bijbehorende verplichtingen

51 4 Beplantingen

51 41 Begrippen

51 42 Eisen en uitvoering Beplantingen

51 43 Informatieoverdracht

51 44 Risicoverdeling en garanties

51 45 Bijbehorende verplichtingen

51 46 Bouwstoffen

51 47 Meet- en verrekenmethoden

51 5 Bomen

51 51 Begrippen Bomen

51 52 Eisen en uitvoering Bomen

51 53 Informatieoverdracht

51 54 Risicoverdeling en garanties
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51 55 Bijbehorende verplichtingen

51 56 Bouwstoffen

51 57 Revisiegegevens

51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding

51 82 Eisen en uitvoering

51 84 Risicoverdeling en garanties Onkruid en natuurlijk afval op verharding
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56 Conserveringswerken

56 0 Algemeen

56 01 Begrippen

56 01 01 Algemeen

01 Onder een conserveringssysteem wordt verstaan: het samenstel van de bij de
conservering te gebruiken conserveringsproducten en de toepassing daarvan.

02 Onder een vluchtige organische stof (VOS) wordt verstaan: een organische
verbinding die bij een luchtdruk van 1 atmosfeer een kookpunt (of beginkookpunt)
heeft van ten hoogste 250 °C.

56 06 Bouwstoffen

56 06 01 Vluchtige organische stoffen

01 De aannemer overlegt de directie desgevraagd de productspecificaties van de toe
te passen conserveringssystemen, waaruit blijkt dat de vereiste aangegeven
grenswaarde aan vluchtige organische stoffen niet wordt overschreden.

56 06 02 Conserveringsproducten

01 In conserveringsproducten mogen geen lood- of chromaathoudende pigmenten
zijn verwerkt.

56 1 Conserveringswerken, beton

56 12 Eisen en uitvoering conserveringswerken-beton

56 12 03 Aanbrengen hydrofobeermiddel

01 In aanvulling op het gestelde in 56.12.03 lid 02 van de Standaard 2025 geldt dat de
indringdiepte in hardsteen ten minste 3 mm moet bedragen en voor zacht
kalkgesteente ten minste 10 mm. De indringingdiepte in metselwerk moet ten
minste 15 mm bedragen.

56 2 Conserveringswerken, staal

56 22 Eisen en uitvoering conserveringswerken - staal

56 22 03 Voorbehandelen en bijwerken stalen ondergrond na montage

02 In artikel 56.22.03, lid 02 van de Standaard 2025 wordt
"P St 2" gewijzigd in "P St 3".

06 Aan artikel 56.22.03 van de Standaard 2025 wordt een nieuw lid toegevoegd,
luidend als volgt:
"06 Bij een beschadigingspatroon, waarbij de beschadi-
gingen meer dan 10% van een bepaald deel van het

oppervlak of deel van de constructie bedragen, moet
integraal worden hersteld."



RAW0056-157737 Bladnr. 87 van 115
Afdrukdatum:

26-02-2026

Besteknr. PN 270.19 Onderhoud Tunnel houtenhoek

HFD PAR ART LID

56 22 05 Ontroesten van een eerder geschilderde stalen ondergrond

02 In artikel 56.22.05, lid 02 van de Standaard 2025 wordt "behoeft niet te" gewijzigd in
"moet".

03 In artikel 56.22.05, lid 03 van de Standaard 2025 wordt
"P St 2" gewijzigd in "P St 3".

56 22 10 Aanbrengen verflagen op een stalen ondergrond en op een thermisch
verzinkt stalen ondergrond

01 In afwijking van artikel 56.22.10 lid 03 van de Standaard is de voorbewerkingsgraad
voor nieuwe stalen onderdelen P2 overeenkomstig NEN-EN-ISO 8501-3.

02 In afwijking van artikel 56.22.10 lid 09 van de Standaard is de hechting ten minste
5,0 MPa overeenkomstig de pull-off test NEN-EN-ISO 4624.

56 22 11 Eisen gesteld aan aanbrengen volledig conserveringssysteem

01 In afwijking van artikel 56.22.11 lid 06 van de Standaard is het
conserveringssysteem aangebracht op stalen oppervlakken met een hoeveelheid
oplosbare zouten die minder bedraagt dan 20 mg/m2 overeenkomstig
NEN-EN-ISO 8502-6 en NEN-EN-ISO 8502-9.

02 EIS-metingen worden uitgevoerd overeenkomstig artikel 56.27.50. Hiervoor gelden
de volgende eisen:
- de meting moet uitgevoerd worden volgens NEN-EN-ISO 16773-2;
- de gegevens dienen op basis van het MPEC (Most Probable Equivalent

Circuit) principe gefit te worden;
- de coating-weerstand Rc na het fitten moet ten minste 10e7 ohm*cm2 zijn;
- wanneer de coating weerstand lager is moet nader onderzoek gedaan

worden naar de oorzaak en moet dit gerapporteerd worden;
- de rapportage moet de volgende onderdelen bevatten:

- alle onderdelen uit hoofdstuk 10 van NEN-EN-ISO 16773-2, inclusief
individuele plots per meetlocatie;

- Y0, N-waarde, aanwezigheid Rct en Qdl;
- klimaatomstandigheden tijdens conditioneren en meten;
- lokale laagdikte;
- oppervlakte meetsensoren;
- tekening met meetlocaties.

- aanvullend aan de rapportage moet ook de data (│Z│ bij elke frequentie en
Phi bij elke frequentie) aangeleverd worden in het formaat .xlsx en .csv.

03 Voor zover UV-resistentie is vereist mag de afname van de glans op basis van een
UV-Condense test overeenkomstig ASTM D4587-05 gedurende een periode van
1000 uur niet meer zijn dan 50%.
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56 22 12 Aanbrengen kitten

01 Loszittende en ondeugdelijke delen van de oude plamuur- en kitafdichtingen
moeten worden verwijderd.

02 Toe te passen kitten moeten overschilderbaar zijn en worden beschouwd als
integraal onderdeel van het conserveringssysteem.

03 Kitten aanbrengen conform de voorschriften van de leverancier.

04 Kitten aanbrengen voor de laatste laag van het conserveringssysteem.

56 22 13 Overige bepalingen

01 Voor het aanbrengen van thermisch verzinkte bevestigings- middelen dienen deze
te worden ontvet. Na het drogen en monteren moet het zichtbare gedeelte van
deze bevestigingsmiddelen worden voorzien van 2 verflagen:
a) 1 laag epoxy-zinkfosfaatprimer, laagdikte 50 µm;
b) 1 laag polyurethaan dekverf, laagdikte 80 µm.
De kleuren bepalen in overleg met de directie.

02 Procedures (werkmethodes), door de aannemer opgesteld en door de directie
geaccordeerd, zijn 360 dagen geldig.

03 Bij het werken in besloten ruimten moet per kg verwerkte verf tenminste 200 m3
lucht worden ververst. Bijvoorbeeld wanneer in 5 minuten 1 kg verf wordt verwerkt
moet per minuut 40 m3 lucht worden ingeblazen en afgezogen.

04 De lasnaden moeten voor de duur van de opslag met een duurzame en goed
hechtende tape worden afgeplakt.
De tape moet oplosmiddel- en vochtresident te zijn.

05 Niet genoemde eindkleuren van onderdelen zullen nader door de directie worden
opgegeven.

56 22 14 Schilderwerk

01 Bij een buitentemperatuur van 10º C of lager en bij
vochtige weersomstandigheden geen schilderwerk uitvoeren.

56 22 15 Conserveren staal

01 Ondergrond voorbereiden zodanig dat een goede en blijvende hechting van de aan
te brengen materialen mogelijk is.

02 De gemiddelde hechtsterkte (228) van het toe te passen verfproduct op een
voorbewerkte ondergrond moet ten minste 1,0 MPa bedragen, de laagste waarde
ten minste 0,6 MPa.

03 Tussen twee opeenvolgende lagen moet een tintverschil aanwezig zijn. De kleur
van de eindlaag is in het bestek vermeld.



RAW0056-157737 Bladnr. 89 van 115
Afdrukdatum:

26-02-2026

Besteknr. PN 270.19 Onderhoud Tunnel houtenhoek

HFD PAR ART LID

56 22 16 Proefvak

01 Voor zover het bestek dit verlangd moeten op te zetten proefstukken ten minste 2
m2 groot zijn, voor zover het vlakken betreft en ten minste 1 m voor zover het
"lijnvormige" elementen betreft, zoals leuningen.

56 22 17 Vakbekwaamheid werknemers

01 Straal- en conserveringswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door
werknemers die in het bezit zijn van een certificaat, overeenkomstig het bepaalde
in de volgende leden 02 en 03.

02 Het certificaat moet zijn afgegeven op basis van Vakbekwaamheidsnormen
(eindtermen), geldigheidsduur en -condities voor de functieprofielen Straler-1,
Constructieschilder en Spuiter-1, zoals vastgesteld door de Waarborgcommissie
Vakbekwaamheid Metaalconservering volgens EN-45013, dan wel een
gelijkwaardig certificaat vastgesteld volgens EN-45013.

03 Het certificaat moet voorts zijn afgegeven op basis van de examenreglementen
zoals deze door de Waarborgcommissie Vakbekwaamheid Metaalconservering zijn
vastgesteld en waarin de toetsmethode en toetsprocedures zijn vastgelegd, dan
wel afgegeven op bais van gelijkwaardige examenreglementen.

04 Van de op het werk ten behoeve van straal- en/of conserveringswerkzaamheden in
te zetten werknemers moet tenminste 75 %, in elk van de in lid 02 genoemde
functieprofielen, van die werknemers in het bezit zijn van het in lid 01 bedoelde
certificaat.
Werknemers die niet in het bezit zijn van het vereiste certificaat mogen straal- en/of
conserveringswerkzaamheden uitsluitend uitvoeren onder verantwoordelijkheid en
toezicht van een terzake gecertificeerde werknemer.

05 Voor de toepassing van het bepaalde in dit artikel geldt een overgangsperiode:
* bij de uitvoering van straal- en/ of conserveringswerkzaamheden dient

tenminste 50 % van de werknemers in elk van de in lid 02 genoemde
functieprofielen in het bezit te zijn van een certificaat;

* met ingang van 1 juni 2005 is het gestelde in lid 04 onverkort van toepassing.

56 23 Informatie-overdracht conservering

56 23 02 Bewijs van oorsprong

01 De aannemer dient een verfrapportage in 3-voud aan de
directie te overhandigen met daarin aangegeven van ieder
te conserveren onderdeel het merk en type verf wat
gebruikt is, de dikte van iedere laag, de totale laagdikte
van het verfsysteem, de kleuren in kleurcodering en door
welk bedrijf het verfsysteem is aangebracht.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.23.02 lid 02 van de Standaard 2025
moet de aannemer, voor aanschaf van de door hem toe te passen verfproducten,
goedkeuring van de directie verkrijgen voor die verfproducten.

56 23 05 Uitvoeringsplan

01 Een plan zoals bedoeld in artikel 56.23.05 lid 01 van de Standaard 2025 wordt niet
verlangd.
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56 24 Risicoverdeling en garanties conservering

56 24 04 Staalconservering

01 De aannemer toont door middel van een vooronderzoek aan dat aan de eis aan de
hechtsterkte van het toe te passen verfproduct kan worden voldaan.

02 Bij overschilderen, bijwerken toont de aannemer na voorbewerking van de
ondergrond aan dat de achtergebleven coatinglaag voldoet aan één van de
navolgende voorwaarden:
a. bij controle door middel van de ruitjesproef mag de hechtsterkte ten hoogste
klasse 2 zijn volgens NEN-EN-ISO 2409 "Verven en vernissen - Ruitjesproef"
b. bij controle door middel van hechtsterktemetingen moet elke meting ten
minste 0,6 MPa bedragen.

03 De aannemer toont voor aanvang van de werkzaamheden aan dat de toe te
passen coating verenigbaar is met de bestaande afwerklagen.

56 24 05 Garantie conservering en hydrofobering

01 De aannemer garandeert het technisch en esthetisch functioneren van
aangebrachte coatinglagen en conserveringen gedurende een periode van 5 jaar.

02 De aannemer garandeert het technisch functioneren van een aangebrachte
hydrofobering gedurende een periode van ten minste 3 jaar.

56 24 06 Garantie

01 De aannemer geeft voor oplevering/voor de start van de werkzaamheden een
garantieverklaring aan de directie af waarin het volgende is bepaald:
a) Het totale conserveringssysteem, mag gedurende 5 jaar

na de (deel-)oplevering:
* Slechts corrosie vertonen welke niet meer mag

bedragen dan klasse Ri 1 overeenkomstig de norm
ISO 4628-3-2016(E);

* Geen onthechting vertonen vanaf de ondergrond alsmede
tussen de onderlinge lagen van het conserverings-
systeem (ISO 4628-5-2016(E) klasse 0);

* Geen blaasvorming vertonen (dichtheidsklasse 0
volgens ISO 4628-2-2016(E));

* Geen scheurvorming of craquelé vertonen; noch in het
totale conserveringssysteem, noch in enig van de
individuele lagen welke daarvan deel uit maken
(klasse 0 volgens ISO 4628-4-2016(E));

* Geen verkrijting vertonen meer dan klasse 3 overeen-
komstig de norm ISO 4628-6-2016(E), voor die onder-
delen waarbij in de specificatie is bepaald dat deze
eis van toepassing is;

* Kleurvastheid delta E = 1,5 (Cie-L*a*b systeem)
overeenkomstig DIN 6174.h.

02 Het al dan niet optreden van bovengenoemde gebreken zal niet worden
geïnterpreteerd op het object als totaal maar op de individuele "onderdelen" waaruit
het object is samengesteld. Onder "onderdelen" wordt verstaan alle individuele
delen van het object welke door middel van
bout, las, klink of andersoortige verbindingen zijn
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samengevoegd en als zodanig het object vormen.
Mechanische beschadigingen veroorzaakt door derden
vallen buiten de garantieverplichtingen.

03 De aannemer zal zorgdragen voor herstel van onder de
garantie vallende gebreken, mochten er onvoorzien toch
gebreken optreden. De aannemer betaalt de kosten van het herstel, incl.
bijkomende verkeersmaatregelen, gedurende de eerste vijf jaar na elke
(deel-)oplevering.

56 24 07 Verslaggeving

01 De aannemer stelt dagelijks een meetverslag op van de laagdiktemetingen en
relatieve luchtvochtigheid en biedt dat de directie aan ter beoordeling en ter vrijgave
van de volgende processtap.
In het bijzonder behoeven de volgende stadia opname door de directie:
* straalwerk gereed;
* eerste laag gereed.

56 25 Bijbehorende verplichtingen

56 25 01 Homogeniseren van de verf

01 In aanvulling op artikel 56.25.01 lid 01 van de Standaard 2025 moet het
homogeniseren worden uitgevoerd volgens de voorschriften van de verfleverancier.

56 25 05 Afschermen van draaiende en bewegende delen

01 In aanvulling op artikel 56.25.05 lid 01 van de Standaard 2025 geldt dat het
losnemen en weer aanbrengen van omrandingsplaten, beschermkappen,
afdekplaten, roosters en dergelijke die constructies of kabels beschermen zijn
inbegrepen in de aanneemsom. Dit is inclusief de kosten voor transport, tijdelijke
opslag en alle veiligheidsmaatregelen die het verwijderen van bouwdelen met zich
meebrengen.

56 25 08 Verwijderen en bijwerken losse delen

01 Wanneer in het vlak van de te conserveren oppervlakken losse delen voordoen,
dienen deze alvorens het opnieuw te conserveren zodanig bijgewerkt te worden dat
na het conserveren een oppervlak gelijk aan het bestaande omringende oppervlak
ontstaat.

56 25 09 Opzetten proefstuk

01 Op conserveringen van staal is het bepaalde in 56.21.01 van de Standaard 2025
van overeenkomstige toepassing.

56 25 10 Afschermen t.b.v. het milieu

01 De aannemer moet maatregelen treffen opdat verf- en straalafval, stof en
spuitnevel enz. niet in de open lucht of op het terrein terecht komen; de aannemer
moet aantoonbaar voldoen "conform het bepaalde in het "Besluit activiteiten
leefomgeving" ondermeer houdende de regels voor het lozen van reinigings- en
conserveringswerkzaamheden aan vaste objecten, ter bescherming van het
oppervlaktewater. Gewezen wordt op het mogelijk gebruik van
'vacuumblastapparatuur'.
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56 26 Bouwstoffen conservering staalwerk

56 26 01 Verfproducten

02 In aanvulling op artikel 56.26.01 lid 02 van de Standaard 2025 is het niet toegestaan
om bij twee-componenten producten deelhoeveelheden aan te maken uit standaard
verpakkingen en/of het mengen of toevoegen van nieuw aangemaakte met reeds
aangemaakte verf.

56 26 02 Straalmiddelen

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 56.26.02 lid 01 van de Standaard 2025:
a) moet het straalmiddel scherpkantig te zijn;
b) mag op de bouwplaats uitsluitend eenmalig smeltslakgrit worden gebruikt.

56 26 03 Verdunningsmiddelen

01 In aanvulling op artikel 56.26.03 van de Standaard. De te leveren bouwstoffen in
gesloten bussen op het werk aanvoeren, waarna de bussen door of namens de
directie worden gemerkt.

56 27 Meet- en verrekenmethode conservering

56 27 01 Reinheidsgraad van gestraalde oppervlakken

01 In afwijking van artikel 56.27.01 lid 01 van de Standaard 2025 is de aannemer
verantwoordelijk voor de controle van de gestraalde oppervlakken en het vastleggen
van de bevindingen.

56 27 02 Oppervlakteruwheid van gestraalde oppervlakken

01 In afwijking van artikel 56.27.02 lid 01 van de Standaard 2025 is de aannemer
verantwoordelijk voor de controle van de gestraalde oppervlakken en het vastleggen
van de bevindingen.

56 27 03 Droge verflaagdikte

01 In afwijking van artikel 56.27.03 lid 01 van de Standaard 2025 geldt:
a) De aannemer is verantwoordelijk voor de vastlegging van

de resultaten van de laagdiktemetingen en stelt daartoe
een meetprotocol op. Het meetprotocol maakt deel uit
van de kwaliteitsplannen en behoeft de acceptatie van
de directie U.A.V. De verflagen moeten per laag worden
gemeten.

b) In het meetprotocol moeten tenminste de volgende
gegevens worden vastgelegd
* constructies enlof betreffende onderdelen;
* het gebruikte verftype en betreffende batchnr(s);
* individuele metingen, zowel op papier als in digitale

vorm;
* aantal en resultaten van de metingen;
* gebruikte meetapparatuur;
* naam van degene die de metingen heeft uitgevoerd;
* datum van uitvoering en handtekening van de voor de

kwaliteit verantwoordelijke persoon;
* histogram van de gemeten laagdiktes per laag.
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c) Het aantal laagdiktemetingen bedraagt tenminste:
* 5 metingen per m² voor gevarieerde constructiedelen;
* 3 metingen per m² voor ononderbroken vlakken > dan

20 m²,
* 5 metingen per strekkende meter voor smalle construc-

tiedelen en/ of profielen, er moet afwisselend boven,
onder of binnenin een profiel gemeten worden;

* 3 metingen per plaatselijk voorbehandeld en geconser-
veerd gebied (indien sprake is van reparatie tijdens
het aanbrengen van de verflagen.

02 In afwijking van de Standaard 2025 is artikel 56.27.03 lid 02 niet van toepassing.

03 In afwijking van de Standaard 2025 is artikel 56.27.03 lid 03 niet van toepassing.

04 In afwijking van de Standaard 2025 is artikel 56.27.03 lid 04 niet van toepassing.

56 27 04 Hechting van de verflaag

01 In de 2e regel van artikel 56.27.04 lid 01 van de Standaard 2025 "door of vanwege
de directie" wijzigen in "door of vanwege de aannemer"

56 27 05 Meetapparatuur

01 Alle toe te passen meet- en registratiemiddelen dienen aantoonbaar gekalibreerd te
zijn. Meetwaarden moeten op eventuele afwijkingen worden gecorrigeerd.

56 27 06 Kwalificatie van personeel

01 Het verrichten en registreren van de keuringshandelingen moet plaats vinden onder
verantwoordelijkheid van daartoe bevoegd, opgeleid, ervaren personeel.
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62 Technische bepalingen verkeersmaatregelen bij WIU

62 0 Algemeen

62 01 Begrippen

62 02 Eisen en uitvoering

62 03 Informatie-overdracht

62 04 Risicoverdeling en garanties

62 05 Bijbehorende verplichtingen Algemeen

62 05 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste
bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet
worden gehouden bij het opstellen van dit plan. (Zie faseringsnotitie deel 2.1
paragraaf 05 (bijlagen)
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden
meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de
aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, dan
deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering
van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet
worden gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij
openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de
door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 11 Begrippen

62 12 Eisen en uitvoering verkeersmaatregelen

62 12 04 Aannemer verkeersmaatregelen

01 De aannemer - of, in geval van onderaanneming, de onderaannemer - dient in het
bezit te zijn van het “KOMO-procescertificaat voor het toepassen van
verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering”.

62 12 05 Stroomvoorziening tijdelijke verkeersmaatregelen

01 Voor de stroomvoorziening van tijdelijke verkeersmaatregelen mag uitsluitend
gebruik worden gemaakt van 42-V wisselspanning of accuvoeding. Dit geldt niet
voor de verkeersregelinstallatie.
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62 12 07 Tijdelijke verkeersregelinstallaties

01 In verband met de voorschriften ingevolge de 'Regeling verkeerslichten', toont de
aannemer voordat de verkeersregelinstallatie in gebruik wordt genomen, door
middel van een keuringsrapport van een onafhankelijk keuringsinstituut aan, dat
deze installatie voldoet aan de eisen met betrekking tot bewaking van de
regelinstallatie en de lichttechnische eisen van de lantaarns als bedoeld in de
NEN-normen, genoemd in de 'Regeling verkeerslichten'.

02 In aanvulling op artikel 62.12.07 geldt:
"Het betreft kabelverkeersregelinstallaties voor:
- werkzaamheden die in zijn totale omvang langer dan een dag duren."

03 In aanvulling op artikel 62.12.07 geldt tevens:
"Het betreft radiografische verkeersregelinstallaties voor:
- werkzaamheden die in zijn totale omvang korter dan een dag duren.

Bijvoorbeeld het realiseren van aansluitingen
tijdelijke verharding of plaatsen/verwijderen werkvakverlichting.

- werkzaamheden waarbij personeel van de desbetreffende (onder)aannemer
voor de uitvoering van de tijdelijke verkeersvoorzieningen, permanent op het
werk aanwezig is."

04 De verkeersregeling moet of verkeersafhankelijk zijn, of star met minimaal 5
afzonderlijk instelbare klokperioden.
Het regeltoestel dient te zijn voorzien van een software-
schakelklok. De tijd moet, volgens de internationale
standaard, kunnen worden ingesteld door middel van de
parameters uur en minuuut. In het regelprogramma moet aan
deze instellingen kunnen worden gerefereerd.
Het kleinste schakelinterval dient 15 minuten te zijn.

05 Na spanningsuitval dient het programma met de ingestelde
parameters en de verzamelde gegevens tenminste een (1)
week onveranderd aanwezig te blijven in het regeltoestel.

06 De installatie mag niet op geel knipperen gaan door het
aanspreken van de roodlichtbewaking van fiets- en
voetgangersrichtingen.

07 De verkeerslantaarns moeten zijn voorzien van een zonnekap
voor elk verkeerslicht, een druipwaterdichte kabelinvoer
en eventueel benodigde sjablonen in de lichten.

08 Als voor een signaalgroep slechts één verkeerslantaarn is
toegepast dient het rode licht van deze lantaarn te zijn
voorzien van twee lampen. Dit geldt niet voor fiets- en
voetgangerslantaarns en bij toepassing van LED-aspecten.

62 12 08 Bebordingen na aanbrengen dunne deklaag

01 Indien de deklagen niet worden afgestrooid moeten er waarschuwingsborden
"Nieuw wegdek, langere remweg" worden geplaatst. Nadat het weggedeelte is
opengesteld wordt binnen 3 tot 7 weken na openstelling in opdracht van de directie,
de stroefheid gemeten om vast te stellen of de stroefheid aan de standaard 2025
voldoet. Wanneer deze voldoet kunnen deze waarschuwingsborden verwijderd
worden.
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62 13 Informatie-overdracht

62 13 01 Algemeen

01 Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met de
werkzaamheden mag worden begonnen voordat de nodige
verkeersmaatregelen en voorzieningen zijn getroffen.

02 In aanvulling op het gestelde in artikel 62.13.01 lid 02
van de Standaard 2025 wordt bepaald, dat de toegang tot de
langs het werk gelegen percelen steeds mogelijk moet zijn.
Daartoe de nodige maatregelen treffen, zoals het leggen en
onderhouden van rijplaten e.d.

03 De aannemer treft bij de uitvoering van de werken de nodige
voorzieningen voor het verkeer en voor de in opdracht van
hem te werk gestelden overeenkomstig paragraaf 30 van U.A.V. 2012,
waarbij in lid 1 in plaats van "door de lucht" moet worden gelezen "door
de lucht of gevaar voor de in opdracht van hem of namens hem te werk gestelden".
Onder het treffen van voorzieningen wordt verstaan het
plaatsen, onderhouden, verplaatsen en verwijderen van de
nodig geoordeelde verkeers-, waarschuwings- en richtings-
borden, werkvoertuigen met een hekwerk waarop bevestigd
twee paar alternerende halogeen of kryptonlichten,
werkvoertuigen met een naar alle zijden goed zichtbaar
geelkleurig zwaailicht, oranjekleurige fluorescerende
kegels, geleidebakens, hekken, omleidingsborden, enz., ten behoeve van:
- de veiligheid en geleiding van het verkeer;
- de veiligheid van de in opdracht van de aannemer en of

namens hem te werk gestelden.
Reclames en adressen van aannemers mogen hierop niet
voorkomen. De plaats van voorgenoemd materiaal steeds
aanpassen aan de voortgang van de werkzaamheden.
De verkeerstekens en -bakens mogen, naar het oordeel van de
toezichthouder, over geen grotere afstand op het wegdek
achterblijven c.q. het werk mag zich over geen grotere
lengte uitstrekken dan voor het behoud van het gemaakte
werk noodzakelijk en met het oog op de verkeersveiligheid
toelaatbaar is.
Eventueel tijdens de uitvoering nodig geachte aanvullingen
van de bebakening, bebording en maatregelen ten behoeve van
een veilig verkeer of van een goede afwatering, dienen op eerste
aanzegging te worden uitgevoerd.

04 Indien de aannemer ten aanzien van het treffen van
voorzieningen in gebreke blijft, worden door de directie
de nodig geachte werken door derden aangebracht; de
hieruit voortvloeiende kosten worden in rekening gebracht.
De door het in gebreke blijven van de aannemer aan derden
veroorzaakte schade wordt op de aannemer verhaald.

05 Indien op het werk of gedeelten daarvan gedurende enige
tijd respectievelijk 's-avonds en in de weekends niet gewerkt
wordt dienen voorzover mogelijk de betreffende
maatregelen te worden afgedekt en/of te worden verplaatst.

06 Bij aanvoer van materialen en materieel, de opslag hiervan,
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en bij de uitvoering, volgt de aannemer de aanwijzingen op
die in het belang van het verkeer zijn.
Materialen of materieel, dat ten gevolge van de uitvoering
van het werk of door welke oorzaak ook op de rijweg of op
andere voor het verkeer bestemde gedeelten zijn gekomen,
moeten onmiddellijk worden verwijderd.

62 14 Risico-verdeling en garanties

62 14 01 Algemeen

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door
of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan
per geval en per dag een korting van vijf honderd euro
(€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 Met betrekking tot het onderhoud van de verkeersmaatregelen
wordt het volgende gesteld:
- verkeersmaatregelen minimaal om de 8 uur controleren;
- omleidingsroutes minimaal om de 24 uur controleren;
- datum en tijdstip van de controle alsmede bevindingen,

storingen, herstelwerkzaamheden e.d. vastleggen in
een logboek;

- het logboek uiterlijk op de tweede werkdag na het
verstrijken van een kalenderweek waarop het betrekking
heeft verstrekken aan de directie.

03 De kosten voor controles van afzettingen en omleidings-
routes worden geacht te zijn inbegrepen in de kosten voor
het toepassen van afzettingen en omleidingsroutes.

62 15 Bijbehorende verplichtingen

62 15 02 Verkeersmaatregelen t.b.v. metingen opleveringscontrole

01 Indien het boren van cilinders en het verrichten van
metingen ten behoeve van de opleveringscontrole dient te
geschieden op een wegvak dat reeds voor het verkeer is
opengesteld, treft de aannemer de noodzakelijke tijdelijke
verkeersmaatregelen.
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62 15 03 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. aanbrengen omleidingen

01 Afzettingen voor het aanbrengen en verwijderen van
tijdelijke tekstborden, (magneet)routestickers en pijl-
borden langs wegen dienen, in overleg met de desbetreffende
wegbeheerder, gedurende een periode van een week vooraf-
gaand aan en na afloop van de werkzaamheden door de
aannemer getroffen te worden.

02 De rijdende afzettingen benodigd voor het op- en afdraaien
van de tijdelijke tekstborden, in combinatie met het
aanbrengen en verwijderen van de (magneet)afkruisstroken,
dienen in samenwerking met de desbetreffende wegbeheerder
door de aannemer verzorgd te worden.

03 De kosten voor de tijdelijke voorzieningen, als bedoeld in de bovenstaande leden 01
en 02, worden geacht te zijn inbegrepen in de desbetreffende besteksposten voor
het toepassen van afzettingen c.q. omleidingen.

62 15 04 informatie weggebruiker t.b.v. afsluitingen en omleidingen

01 Indien één of meerdere wegvakken worden afgesloten ten behoeve van het
uitvoeren van werkzaamheden of het aanbrengen/verwijderen van
verkeersmaatregelen, dient de aannemer de weggebruiker minimaal twee weken
van te voren te informeren door middel van het plaatsen van informatieborden met
daarop aangegeven de periode waarin de afsluiting en omleiding zal plaatsvinden.

02 Indien de informatie op de informatieborden niet meer
actueel is dient de informatie binnen 24 uur verwijderd of
aangepast te worden.

03 De kosten voor het plaatsen en verwijderen van de
informatieborden alsmede de kosten voor de hierbij
benodigde tijdelijke verkeersvoorzieningen dienen te zijn
inbegrepen in de kosten voor het aanbrengen van de
afsluiting en omleidingsroutes.

62 16 Bouwstoffen

62 16 01 Eisen aan bouwstoffen

01 Toepassen van High Intensity Grade materialen is verplicht.

02 De aannemer stelt alle hulpmiddelen ter beschikking.

62 17 Meet- en verrekenmethoden
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80 Funderingslagen

80 0 Algemeen

80 01 Begrippen

80 02 Eisen en uitvoering

80 03 Informatie-overdracht

80 04 Risicoverdeling en garanties

80 05 Bijbehorende verplichtingen

80 06 Bouwstoffen

80 07 Meet- en verrekenmethoden

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 11 Begrippen

80 12 Eisen en uitvoering

80 13 Informatie-overdracht

80 14 Risicoverdeling en garanties

80 15 Bijbehorende verplichtingen

80 16 Bouwstoffen

80 17 Meet- en verrekenmethoden

80 2 Gebonden funderingen

80 21 Begrippen

80 22 Eisen en uitvoering

80 23 Informatie-overdracht

80 24 Risicoverdeling en garanties

80 25 Bijbehorende verplichtingen

80 26 Bouwstoffen

80 27 Meet- en verrekenmethoden

80 5 Schuimbeton

80 51 Begrippen

80 52 Eisen en uitvoering
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80 53 Informatie-overdracht

80 54 Risicoverdeling en garanties

80 55 Bijbehorende verplichtingen

80 56 Bouwstoffen

80 57 Meet- en verrekenmethoden

80 6 Schraal beton voor funderingslagen

80 61 Begrippen

80 62 Eisen en uitvoering

80 63 Informatie-overdracht

80 64 Risicoverdeling en garanties Schraal beton voor funderingslagen

80 65 Bijbehorende verplichtingen Schraal beton voor funderingslagen

80 66 Bouwstoffen Schraal beton voor funderingslagen

80 67 Meet- en verrekenmethoden Schraal beton voor funderingslagen
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81 Wegverhardingen I

81 0 Bitumineuze verhardingen, algemeen

81 03 Informatieoverdracht

81 1 Voorbereidende werkzaamheden

81 12 Eisen en uitvoering

81 13 Informatie-overdracht

81 16 Bouwstoffen

81 2 Asfaltverhardingen

81 22 Eisen en uitvoering

81 22 10 Eisen aan het resultaat: hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van
het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

81 22 11 Eisen aan het resultaat: stroefheid SMA 8G+

01 De eisen zoals omschreven voor steenmastiekasfalt in artikel 81.22.11 lid 01 uit de
Standaard 2025 zijn ook van toepassing op een SMA 8G+.

81 22 13 Voorbereidend werk t.b.v. Surf op betonnen kunstwerken

01 De kleeflaag op een betonnen kunstwerk (evt. voorzien van een uitvullaag) dient
ten minste 24 uur voor het aanbrengen van de eerste asfaltlaag te worden
aangebracht.

81 22 14 Eisen aan het resultaat: verdichtingsgraad.

01 In afwijking van proef 66 (Procedure voor het bepalen van de verdichtingsgraad
van asfalt) geldt dat het toepassen van de correctiefactor (CF) alleen is toegestaan
bij een D = 8 asfaltmengsel uit de tabel en bij een voorgeschreven laagdikte in
bestek van 25 mm of minder.

81 22 19 Verwerking van asfalt op betonnen kunstwerken

01 Tijdens het aanbrengen van surf de schampkanten niet beschadigen en/of
besmeuren. Hechting aan de onderlaag en aan het kunstwerk moet zijn
verzekerd. Het is niet toegestaan trillend te verdichten.

02 Het asfalt op betonnen kunstwerken aanbrengen
tot ten minste 2 m voor en achter het kunstwerk. Hierbij
voorkomen dat de surf zich op de plaats van
de aan te brengen voegconstructie hecht aan de ondergrond.

03 De langsnaden in de dek- en tussenlaag moeten warm tegen warm worden
uitgevoerd. Onder warm tegen warm wordt verstaan het aanbrengen van een
asfaltlaag met twee of meer afwerkmachines naast elkaar, op een onderlinge
afstand van ten hoogste 15 meter".
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81 23 Informatie-overdracht

81 23 01 Productie en verwerking

01 Wijziging in artikel 81.23.01 lid 01: Het woord "desgevraagd" vervalt.

02 Wijziging in artikel 81.23.01 lid 02: Het woord "desgevraagd" en laatste zin "Een
eventueel worden gedaan." vervallen.

81 23 04 Bewijs van oorsprong

01 Aanvulling op artikel 81.23.04 lid 02:
f. De naam van de modificatie van de gebruikte bitumen
g. De naam en de plaats waar de fabrieksmatig polymeer

gemodificeerde bitumen wordt geproduceerd.
h. De gewenste mengtemperatuur voor de installatie

02 Minimale verwerkingstemperatuur voor aanbrengen van asfalt op de weg.

03 Het percentage bitumen dat bij de bepaling van het bitumengehalte, binnen 3
maanden na verwerking van het asfalt, niet wordt teruggewonnen (onder
vermelding van de extractiemethode en het oplosmiddel)

81 24 Risicoverdeling en garanties

81 24 02 Beoordeling van de kwaliteit van de verharding

01 Conform artikel 81.24.02 lid 03 van de Standaard 2025, zal de directie een
onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van het wegoppervlak en naar de
samenstelling en eigenschappen van het asfalt overeenkomstig artikel 81.24.03 en
81.24.04 uitvoeren om vast te stellen of is voldaan aan hetgeen in het bestek is
voorgeschreven. Dit onafhankelijke onderzoek moet worden uitgevoerd
respectievelijk opgedragen binnen de in de desbetreffende artikelen genoemde
termijnen. Het onafhankelijk onderzoek moet worden uitgevoerd door een instelling
die voor het desbetreffende onderzoek geaccrediteerd is door een nationale
accreditatie-instelling (in Nederland de Raad voor Accreditatie).
De kosten worden verrekend op de stelposten 950050

81 26 Bouwstoffen

81 26 01 Asfalt (algemeen)

01 In aanvulling op de Standaard artikel 81.26.01, lid 01 zijn de geleverde
asfaltmengsels geproduceerd overeenkomstig CROW Richtlijn Warm Mix Asfalt,
zoals deze luidt drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de
inschrijving.

02 In aanvulling op proef 62 staat op het Verkort verslag voor warm mix asfalt tevens
vermeld:
- het productieproces (alfabetische bijlagen van de CROW Richtlijn Warm Mix
Asfalt);
- alle gebruikte additieven die bij het typeonderzoek zijn toegepast.

03 Toepassing van bitumineus dakbedekkingsmateriaal (dakbitumen) in een
asfaltmengsel is niet toegestaan.
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81 27 Meet- en verrekenmethoden

81 27 01 Meten van de stroefheid

01 In aanvulling op artikel 81.27.01 van de Standaard wordt de stroefheid gemeten met
een snelheid van 70 km/uur.

81 27 05 Meetmethode ten behoeve van hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid asfalt

01 In aanvulling op artikel 81.27.05 lid 04 geldt:
- 23,0 kg/m3 voor elke 10 mm voorgeschreven laagdikte van een SMA 8G+

81 27 50 Lengte- en dwarsprofiel

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel
worden gemeten door middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen
geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

81 3 Geluidsreducerende dunne deklaag

81 31 Begrippen geluidsreducerende dunne deklaag

81 36 Bouwstoffen geluidsreducerende dunne deklaag

81 37 Meet- en verrekenmethode geluidsreducerende dunne deklaag

81 4 SMA 8G+

81 42 Eisen en uitvoering SMA 8G+

81 42 01 Mengselontwerp en eigenschappen SMA 8G+

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.26.03 lid 01 regel 1 moet specie voor
Steenmastiekasfalt SMA 8G+ voldoen aan het bepaalde in NEN-EN 13108-5:2016
en 'Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 5 Steenmastiekasfalt'.

02 SMA 8G+ moet voldoen aan de bepalingen genoemd in artikel 81.26.03 lid 01 tot en
met lid 11 met inachtneming van de navolgende leden.

03 In afwijking op artikel 81.26.03 lid 02 moet grof toeslagmateriaal voor SMA 8G+
bestaan uit Porfier uit de groeve Quenast (Belgie) of Microdioriet uit de groeve
Bierghes (Belgie) of Bestone productie locatie Amsterdam.

04 Voor SMA 8G+ zwakke vulstof toepassen met een gehalte calciumcarbonaat dat
ten minste voldoet aan categorie CC60 conform het bepaalde in artikel 5 van NEN
6240.

05 Voor SMA 8G+ polymeer gemodificeerd bitumen SFB 3-100 of gelijkwaardig
toepassen.

06 In SMA 8G+ is het toepassen van asfaltgranulaat niet toegestaan.

07 In aanvulling op 81.26.03 lid 06 geldt: De samenstelling van SMA 8G+ moet voldoen
aan de in tabel 81.2.9 genoemde eisen. De verschillende soorten
steenmastiekasfalt moeten worden aangeduid in overeenstemming met tabel
81.2.9.
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Toevoegen aan tabel 81.2.9
Door zeef SMA 8G+
C 16
C 11,2 100
C 8 95 - 100
C 5,6 DV
C 4
2mm 15 -25
0,5mm DV
0,063mm 8,0 - 11,0
DV: Declared Value; door de producent op te geven waarde
Opm: Als karakteristieke grove zeef is in afwijking van het bepaalde in NEN-EN
SMA 8G+ 13108-5:2016 niet zeef D/2 voorgeschreven.

08 In aanvulling op artikel 81.26.03 lid 11 geldt: De eigenschappen van SMA 8G+, moet
voldoen aan de in tabel 81.2.10 genoemde eisen.
Toevoegen aan tabel 81.2.10
Eigenschap SMA 8G+
Bitumengehalte Bmin 6,6*
Minimum vullingsgraad VFBminNR
Maximum vullingsgraad VFBmaxNR
Afdruipen DNR
Watergevoeligheid ITSR80
*Bmin 6,6 is de voor de dichtheid van het mineraalaggregaat gecorrigeerde
waarde. Er behoeft geen correctie meer te worden uitgevoerd.

09 Bij het Type onderzoek ( proef 62) van SMA 8G+ gelden in aanvulling op punt 7.2.1
Steenmastiekasfalt de volgende bepalingen:
Bij het mengselontwerp moet de holle ruimte van Steenmastiekasfalt zijn voor:
-SMA 8G+: 8,0% (V/V)
-Bepaling proefstukdichtheid conform NEN-12697-6 Annex A procedure B,
(dichtheid proefstuk door middel van boven en onder water weging).

10 Voor SMA 8G+ geldt: Het oplosbaar bindmiddelgehalte (proef 65.0) moet gelijk zijn
aan dat van de referentiesamenstelling. De afwijking van het oplosbaar
bindmiddelgehalte (proef 65.0) mag niet meer afwijken dat in tabel 81.2.6
aangegeven waarden voor steenmastiekasfalt. De afwijking voor het gemiddelde
oplosbaar bindmiddelgehalte (proef 65.0) mag niet meer bedragen dan de in tabel
81.2.6 aangegeven waarden voor steenmastiekasfalt.
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81 42 02 Verdichtingsgraad en Holle ruimte

01 Het gehalte aan Holle Ruimte (proef 69) van SMA 8G+ moet minimaal 7,0% en mag
maximaal 11,0% zijn. Kortingen worden opgelegd conform de bepalingen in
81.24.07. Hierbij wordt proefstukdichtheid conform NEN-12697-6 Annex A
procedure B, (dichtheid proefstuk door middel van boven en onder water weging)
bepaald.

02 Van SMA 8G+ moet de verdichtingsgraad (proef 66) 100% bedragen. De afwijking
van de verdichtingsgraad mag niet meer bedragen dan de in tabel 81.2.4.
aangegeven waarden voor steenmastiekasfalt.

03 Voor alle asfaltlagen geldt dat de uitvoeringseenheid voor de beoordeling van de
gemiddelde verdichtingsgraad (proef 66) in afwijking van paragraaf 81.21.03 lid 01
als volgt wordt vastgesteld: onder uitvoeringseenheid ten behoeve van de bepaling
van de gemiddelde verdichtingsgraad wordt verstaan een aaneengesloten
verharding bestaande uit dezelfde laag met dezelfde dikte volgens het bestek en
dezelfde plaats in de constructie.

81 42 04 Verwerkingsomstandigheden SMA 8G+

01 a. Naadloos aanbrengen over gehele wegbreedte
b. Aangrenzende asfaltverhardingen zoals zijwegen, bushaltes e.d. vooraf met

overbreedte aanbrengen en overbreedte verwijderen dmv frezen, zagen of
snijden.

c. Daar waar mogelijk (voldoende wegbreedte, voldoende weglengte etc) inzet
Shuttle Buggy verplicht.

02 Geen stopplekken, per stopplek een boete van € 1500,-.

03 Tussen 1 november en 1 maart geen SMA 8G+ aanbrengen.

81 44 Risicoverdeling en garanties SMA 8G+

81 44 01 Kortingen

01 In aanvulling op tabel 81.2.5 gelden voor SMA 8G+ de volgende bepalingen:
Holle Ruimte SMA8G+
------------------------------------
I HR % I korting I
I (V / V) I €/M2 I
I------------------I------------I
I > 13,0 I 8,00 I
I 13,0 - 12,0 I 2,00 I
I 12,0 - 11,0 I 1,50 I
I 11,0 - 7,0 I 0,00 I
I 7,0 - 6,5 I 2,00 I
I 6,5 - 6,0 I 4,00 I
I 6,0 - 5,5 I 6,00 I
I < 5,5 I 8,00 I

81 47 Meet- en verrekenmethoden

81 5 SAMI (Stress absorbing membrane interlayer)

81 51 Begrippen
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81 51 01 Stress absorbing membrane interlayer

01 Te verstaan is onder:
Stress Absorbing Membrane Interlayer:
Een tussenlaag van rubberbitumen, die wordt afgestrooid
met grind of steenslag.

81 52 Eisen en uitvoering SAMI

81 52 01 Verwerkingsomstandigheden SAMI

01 a. Het aanbrengen van een SAMI mag niet geschieden bij
neerslag of indien volgens de weersverwachting op de dag
en plaats van verwerking neerslag wordt verwacht.

02 a. Het te behandelen wegoppervlak moet schoon zijn en vrij
van losse delen.

b. Geen SAMI aanbrengen op een vochtig wegoppervlak.

81 52 02 Uitvoering SAMI

01 a. Het bindmiddel gelijkmatig verdeeld aanbrengen met
behulp van een (hiervoor) geschikte sproeiwagen.

b. Het aangebrachte bindmiddel dient na afkoeling tot onder
de 100ºC gelijkmatig verdeeld afgestrooid te worden met
het afdekmateriaal.

c. Maatregelen treffen om verontreiniging door bindmiddel
of afdekmateriaal buiten het te behandelen wegoppervlak
te voorkomen. Desondanks ontstane verontreinigingen
verwijderen.

d. Het afdekmateriaal zo spoedig mogelijk na aanbrengen
vastwalsen.

e. Overtollig afdekmateriaal verwijderen met behulp van een
veeg-zuigauto.

81 53 Informatie-overdracht cementeuze mortel

81 54 Risicoverdeling en garanties cementeuze mortel

81 56 Bouwstoffen SAMI

81 56 01 Bindmiddel rubberbitumen

01 a. Rubberbitumen moet worden samengesteld uit penetratie-
bitumen 80/100 en granulaat 0/4 van gevulcaniseerde
rubber. Door inwerking van de toevoegingen onder hoge
temperatuur (ca. 200ºC) moet het uitgangsbitumen worden
gemodificeerd, zodanig dat de temperatuurgevoeligheid
afneemt tot PI > 0,5. De bijbehorende bindmiddel-
eigenschappen na modificatie dienen te voldoen aan:
- penetratie (25ºC, 0,1 mm): 60 à 85
- verwekingspunt (ºC): 50 à 60
- viscositeit (cP bij 200ºC): 100 - 500

b. Tijdens het produktieproces mag de rubberbitumen niet in
contact komen met installatiedelen welke een temperatuur
van 250ºC overschrijden.
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81 56 02 Grind of steenslag voor SAMI

01 a. Grind moet vuurgedroogd en ontstoft zijn.
Het materiaal moet worden aangeduid met zijn handels-
naam, gevolgd door de in tabel T81.4.1 van de Standaard 2025
vermelde nominale gradering.

b. Het materiaal mag geen vreemde bestanddelen (6.0)
bevatten; de fractie door zeef 63 µm (6.0) mag ten
hoogste 1,0% bedragen.

c. De korrelverdeling (6.0) moet voldoen aan de in tabel
T81.4.1 van de Standaard 2025 genoemde eisen.

d. Het verbrijzelingspercentage (53) moet voldoen aan het
bepaalde in NEN 6240 "Steenslag voor bitumineuze mengsels en
oppervlakbehandelingen".

02 a. Steenslag moet vuurgedroogd en ontstoft zijn.
Het materiaal moet worden aangeduid volgens het bepaalde
in NEN 6240 "Steenslag voor bitumineuze mengsels en
oppervlakbehandelingen".

b. Het materiaal mag geen vreemde bestanddelen (6.0)
bevatten; de fractie door zeef 63 µm (6.0) mag ten
hoogste 1,0% bedragen.

c. De korrelverdeling (6.0) moet voldoen aan het bepaalde
in NEN 6240 "Steenslag voor bitumineuze mengsels en
oppervlakbehandelingen".

d. Het verbrijzelingspercentage (53) moet voldoen aan het
bepaalde in NEN 6240 "Steenslag voor bitumineuze mengsels en
oppervlakbehandelingen".

81 57 Meet- en verrekenmethoden

81 7 Oppervlakbehandeling van kunststof

81 72 Eisen en uitvoering

81 73 Informatie-overdracht oppervlakbehandeling van kunststof

81 74 Risicoverdeling en garanties oppervlakbeh. van kunststof

81 75 Bijbehorende verplichtingen oppervlakbeh. van kunststof

81 76 Bouwstoffen oppervlakbeh. van kunststof

81 77 Meet- en verrekenmethoden oppervlakbeh. van kunststof

81 9 Bitumineuze voegen

81 91 Begrippen (bitumineuze voegen)
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81 91 01 Bitumineuze voegen

01 van dit bestek de volgende begrippen toevoegen:
- bitumineuze voegovergang:

een voegovergangsconstructie opgebouwd uit een in lagen aangebrachte
steenslag en gepenetreerd en/of omhuld met gemodificeerde bitumen;

- penetreren met gemodificeerde bitumen:
vullen van de holle ruimte in de al dan niet van een omhulling voorziene
steenmatrix door middel van ingieten met een dun vloeibare gemodificeerde
bitumen;

- omhullen met gemodificeerde bitumen:
aanbrengen van een volledig hechtende laag gemodificeerde bitumen op het
totale oppervlak van de gebroken steenslag.

81 92 Eisen en uitvoering (bitumineuze voegen)

81 92 01 Eisen Bitumineuze voegovergangsconstructies

01 De holle ruimte (proef 69) van de bitumineuze voegovergang mag
ten hoogste 4,0 % bedragen.

81 92 02 Uitvoering bitumineuze voegloze voegovergangsconstructies

01 Bitumineuze voegovergangen alleen aanbrengen, indien de
buitentemperatuur in graden Celsius hoger is dan de
windsnelheid in meters per seconde, 1 meter boven de grond
of werkvloer gemeten. De minimum temperatuur van de ondergrond moet hoger
zijn dan 5º C.

02 De uitvoering dient overeenkomstig de verwerkingsvoor-
schriften van de fabrikant te geschieden met uitzondering
van het in lid 03 genoemde maximum voor de laagdikte van
het in één laag aan te brengen materiaal.

03 De laagdikte van één in één keer aan te brengen laag dient
te liggen tussen 1,5 en 2 maal de nominale afmeting van de grootste korrel van het
toe te passen mineraal aggregaat.

81 92 03 Garantie, functioneren voegovergangsconstructies

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte
voegovergang voor een periode van ten minste 10 jaar.
De garantieperiode vangt aan onmiddellijk na de dag waarop
het werk overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 10 van de
U.A.V. 2012 als opgeleverd wordt beschouwd.

02 Deze garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, wordt door de
opdrachtgever ingeroepen indien voor
het verstrijken van de garantietermijn één of meerdere van
de onderstaande gebreken optreden:
a. loslaten van de ondergrond en/of aanliggende verharding;
b. scheurvorming;
c. materiaalverlies;
d. lekkage van de voegovergangsconstructie;
e. stroefheid minder dan het bepaalde in artikel 81.54.01

deel 3 van dit bestek;
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f. afwijkingen van de vlakheid meer dan het bepaalde in
artikel 81.22.12 standaard 2025;

g. corrosie van stalen onderdelen.

81 92 04 Geluidseisen duurzame stille voegovergangen

01 Ter plaatse van de voegovergangen moet een geluidmeting worden
uitgevoerd zoals beschreven in de "norm NBD00401 “Geluideisen aan
Voegovergangen” van rijkswaterstaat. De LA, max van het geluid van de
voertuigpassages als gevolg van de voegovergang mag ten opzichte
van het stilste wegdektype naast de voeg maximaal 5 dB(A) hoger zijn. Deze
geluideis geldt, zoals bij de verharding, bij oplevering, na 2 jaar en na 5 jaar. Voor
deze metingen gelden dezelfde voorwaarden als genoemd onder 81.22.17. Als aan
de eis van de geluidreductie niet wordt voldaan dient de voegovergang op kosten
van de aannemer te worden vervangen.

81 92 05 Stroefheid voegovergangsconstructies

01 De stroefheid wordt uitgedrukt in het S.R.T. getal.

02 De stroefheid van het oppervlak van de voegovergang wordt
met de Skid Resistance Tester als het gemiddelde van 5
aselect over het oppervlak van de voegovergang verdeelde
metingen bepaald.

81 92 06 Vlakheid voegovergangsconstructies

01 De afwijking van de vlakheid wordt uitgedrukt in mm.

02 De vlakheid in dwarsrichting van de voegovergang wordt
gemeten met een rij van 3m lengte.

03 De meting van de vlakheid in dwarsrichting van de voegover-
gang geschiedt om de 0,50 m vanuit de kant van de verhar-
ding. Het meettraject start en eindigt op 1,50 m uit de hartlijn
in langsrichting van de voegovergang.

81 92 07 Algemeen voegovergangsconstructies

01 Zo spoedig mogelijk na het aanbrengen wordt de
voegovergangsconstructie door of vanwege de directie
onderworpen aan een onderzoek, overeenkomstig het hierna in
de leden 02 en 03 bepaalde.

02 De controle van de stroefheid en de vlakheid geschiedt door
of vanwege de directie na het gereedkomen van de
voegovergangsconstructie doch uiterlijk binnen 10 werkdagen
na het gereed komen van de voegovergangscontructie.

03 Het rapport betreffende de resultaten van het in lid 01 be-
doelde onderzoek wordt uiterlijk binnen 20 werkdagen na
het onderzoek aan de aannemer verstrekt.

81 93 Informatieoverdracht (bitumineuze voegen)



RAW0056-157737 Bladnr. 110 van 115
Afdrukdatum:

26-02-2026

Besteknr. PN 270.19 Onderhoud Tunnel houtenhoek

HFD PAR ART LID

81 93 02 Algemeen voegovergangen

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong
van door hem geleverd bindmiddel, afgegeven door de produ-
cent ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
a. de naam van de producent;
b. de aard en de herkomst van het materiaal.

02 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong
van door hem geleverde minerale toeslagstoffen, afgegeven
door de producent(en) ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
a. de naam van de producent;
b. de aard en de herkomst van de minerale toeslagstoffen.

03 Iedere aflevering van de bouwstoffen overeenkomstig een
bewijs van oorsprong dient vergezeld te zijn van een
schriftelijke verwijzing hiernaar.

04 Indien de mortel wordt geleverd onder een certificaat
afgegeven door een instelling die onder controle staat van
de een nationale Accreditatie instelling, vervangt het
certificaat het in lid 01 en 02 genoemde bewijs van
oorsprong.

81 93 03 Uitvoeringsvoorschrift

01 De aannemer verstrekt de directie een uitvoeringsvoorschrift voor de
werkzaamheden ten behoeve van het aanbrengen van de
voegovergangsconstructies. In dit voorschrift dienen elke
handeling en alle relevante fysische kenmerken van de
bouwstoffen tijdens de uitvoering beschreven te zijn.

81 93 04 Bouwstoffen

01 De aannemer verstrekt de directie een overzicht van de te
verwerken bouwstoffen. Hierin dienen vermeld te worden:
aard, afmetingen, hoeveelheden, korrelopbouw en verwijzin-
gen naar productnormen volgens welke de desbetreffende
bouwstof wordt geproduceerd en de kwaliteit bewaakt.

02 De aannemer verstrekt de directie 5 werkdagen vóór aanvang
van de werkzaamheden ten behoeve van het aanbrengen van
bitumineuze voegovergangsconstructies de resultaten van het
vooronderzoek.

81 94 Risicoverdeling en garanties (bitumineuze voegen)

81 94 01 Verbetering stroefheid oppervlak

01 Indien bij de stroefheidsmetingen is gebleken dat de gemiddelde S.R.T.-waarde
kleiner is dan 55, moet het oppervlak van de voegovergang worden verwijderd en
opnieuw aangebracht.
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81 94 02 Verwerkingscondities

01 Tot de bijbehorende verplichtingen bij het maken van een voegovergang behoort
tevens het treffen van de nodige voorzieningen, zoals afdekking van de werkplek of
verwarming, om de voeg binnen de gegeven tijd aan te kunnen brengen en een
voldoende doorharding te garanderen zodat het verkeer tijdig kan worden
toegelaten.

81 96 Bouwstoffen voegovergangsconstructies

81 96 01 Afstrooimateriaal

01 Afstrooimaterialen moeten een polijstgehalte (54) van ten minste 48 hebben.
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82 Wegverhardingen II

82 1 Betonverhardingen

82 12 Eisen en uitvoering

82 13 Informatie-overdracht

82 14 Risicoverdeling en garanties

82 15 Bijbehorende verplichtingen

82 16 Bouwstoffen

82 17 Meet- en verrekenmethoden

82 9 voegovergangsconstructies

82 91 Begrippen (Kunstharsgebonden voegovergang)

82 92 Eisen en uitvoering

82 95 Bijbehorende verplichtingen voegovergangsconstructies

82 96 Bouwstoffen voegovergangsconstructies

82 97 Meet- en verrekenmethoden voegovergangsconstructies
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83 Elementenverhardingen

83 0 Elementenverhardingen, algemeen

83 02 Eisen en uitvoering

83 1 Straatwerk

83 12 Eisen en uitvoering

83 13 Informatie-overdracht

83 14 Risicoverdeling en garanties

83 15 Bijbehorende verplichtingen

83 16 Bouwstoffen

83 2 Elementenverharding van natuursteen

83 24 Risicoverdeling en garanties

83 25 Bijbehorende verplichtingen

83 27 Meet- en verrekenmethode straatwerk

83 3 Waterinfiltrerende elementenverhardingen

83 33 Informatieoverdracht

83 34 Risicoverdeling en garanties
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85 Duurzaamheid (kwaliteitsplannen,rapportages MKI)

85 0 Algemeen

85 01 Begrippen

85 02 Eisen en uitvoering

85 03 Informatie-overdracht

85 04 Risicoverdeling en garanties

85 05 Bijbehorende verplichtingen

85 06 Bouwstoffen

85 07 Meet- en verrekenmethoden

85 8 Bijzondere verhardingen, beheer en onderhoud

85 81 Begrippen

85 82 Eisen en uitvoering

85 83 Informatie-overdracht

85 84 Risicoverdeling en garanties

85 85 Bijbehorende verplichtingen

85 86 Bouwstoffen

85 87 Meet- en verrekenmethoden
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Behoort bij: 270.19 Tunnel Houtenhoek

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 270.19 Tunnel
Houtenhoek
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Vrij (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de
inschrijving relevante stukken.
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Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 270.19 Tunnel Houtenhoek

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 OPRUIMINGSWERKEN

110 SEPARAAT VERWIJDEREN MARKERINGEN

1100 Separaat verwijderen lengtemarkering

110010 Volledig verwijderen markering. (d.m.v. waterstralen) m2 171,00V

111 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN

1111 Voorbereidende werkzaamheden

111110 Frezen teervrij asfalt aansluiting. (dik 35mm) m2 10,00V

1112 Frezen asfaltverhardingen

111210 Frezen teervrij asfalt. (berijdbaar gedeelte) dik 50mm m2 2.470,00V
111220 Frezen teervrij asfalt. (stroken langs bereidbaar m2 1.520,00V

gedeelte) dik 50mm
111230 Frezen teervrij asfalt. (dik 70mm) m2 3.990,00V

1117 Verwijderen asfalt van betonnen vloerconstructie

111710 Frezen teervrij asfalt. (dik 20mm-60mm) m2 3.990,00V
111720 Verwarmen asfalt op vloerconstructie. m2 3.990,00V
111730 Verwijderen van asfalt d.m.v. schrapen m2 3.990,00V
111740 Verwijderen van asfalt d.m.v. waterstralen m2 3.990,00V

112 VERWIJDEREN GOOT VAN GIETASFALT

1120 Verwijderen/reinigen Flexigoot van gietsasfalt

112000 Verwijderen goot van gietasfalt (afm. 100x110mm) m 760,00V

2 HERSTEL VOEGEN TUNNELVLOER

21 AMOVEREN BETONSCHADES EN VOORBEWERKING

210010 Inzagen betonnen vloer tunnelbak. m 610,00V
210020 Slopen gewapend beton. m3 61,00V
210030 Verwijderen ingestorte onderdelen van metaal. EUR N
210040 Bewerken oppervlakken van verhard beton. m2 122,00V
210050 Verwijderen resterende voegvulling. m 305,00V
210060 Reinigen van blootgelegde wapening. m2 12,00V
210070 Beschermen wapening. m2 12,00V
210080 Controle lekkage dilatatieprofiel in voeg. m 590,00V

22 REPAREREN VOEGOPPERVLAKKEN

220010 Aanbrengen voegvullingsmateriaal. m 305,00V
220020 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 16 mm. kg 295,00V
220030 Aanbrengen cementgebonden mortel. m2 610,00V
220040 Aanbrengen flexibele voegvulling. m 610,00V

23 VOEGLOZE ASFALT IN TUNNEL

230000 Engineren voegloze voegovergangen EUR N
230010 Uitvoeren van een voegloze overgang m 305,00V

3 AANBRENGEN VERHARDINGEN VAN ASFALTBETON
EN MARKERINGEN

30 AANBRENGEN VERHARDINGEN VAN ASFALTBETON

3000 Asfaltverharding op vloerconstructie

300000 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 3.990,00V
300010 Aanbr. dubbele oppervlakbehandeling. (SAMI-laag) m2 3.990,00V
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300020 Inmeten vloerconstructie t.b.v. bepalen profileerlaag m2 3.990,00V
300030 Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. TL-C ton 425,00V

(dik 25 - 60mm)
300040 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton incl. ton 549,00V

kleeflaag.(dik 55mm)
300050 Aanbrengen deklaag SMA 8G+ dik 35mm incl. kleeflaag. ton 350,00V

31 AANBRENGEN FLEXGOOT EN HERSTRATEN GOTEN

3121 Aanbrengen Flexigoot van gietasfalt

312110 Aanbrengen Flexigoot (afm. 100x110mm) m 760,00V
312120 Vervoeren verhardingsmateriaal ton 6,00V

3122 Herstraten molgoten

312210 Herstraten molgoot. m 100,00V
312220 Leveren betonstraatstenen. st 50,00V
312230 Leveren stelspecie m3 1,00V

32 WEGBEBAKENING

320 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

3200 Uitzetten wegmarkeringen

320000 Uitzetten wegmarkeringen (lengtemarkeringen). km 1,44V

3201 Uitzetten makeringsstippen

320110 Uitzetten van markeringsstippen. st 3,00V

321 WEGMARKERINGEN VAN THERMOPLAST

3210 Markeringen op asfaltverhardingen hoofdrijbaan

321010 Aanbrengen lengtemarkering thermopl.. (0,15 m km 1,00V
ononderbr.)

321040 Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 3, 0,15 m) km 1,00V
321050 Aanbrengen mark. van voorgevormd st 3,00V

markeringsmateriaal.

4 ONDERHOUDSMAATREGELEN 52C906 TUNNEL
HOUTENHOEK

40 ONDERHOUDSMAATREGELEN

4000 Verwijderen begroeiing en vegetatie

400010 Onkruidvrij maken goten. (handmatig) m 580,00V
400020 Verwijderen bomen. st 13,00V

4001 Reinigen oppervlak kerende constructie

400100 Reinigen van betonoppervlakken m2 2.000,00V
400110 Aanbrengen coating (niet beloopbaar vlak). m2 2.000,00V

4002 Reinigen en Conserveren hekwerken

400210 Reinigen en conserveren van de hekwerken m1 170,00V

4003 Betonreparaties

400310 Betonreparaties middel tot 0,50m2 (dik 50mm) m2 10,00V
400320 Betonreparaties middel tot 0,50m2 (dik 100mm) m2 20,00V
400330 Betonreparaties groot > 0,50m2 (dik 50mm) m2 10,00V
400340 Betonreparaties groot > 0,50m2 (dik 100mm) m2 20,00V
400350 Leveren cementgebonden mortel kg 1.200,00V



RAW0056-157737 Bladnr. 4 van 7
Afdrukdatum:

26-02-2026

Besteknr. PN 270.19 Onderhoud Tunnel houtenhoek

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

4004 Vervangen voegafdichtingen

400410 Aanbrengen van afdichting in voeg van wanden m 124,00V
400420 Aanbrengen voegmassa (dilatatievoeg voegovergang) m 26,00V

41 AANBRENGEN HEKWERK

4100 Voorbereidende werkzaamheden

410000 Graven proefsleuf. m 15,00V
410010 Maaien bermen en taluds. are 6,40V
410020 Frezen. are 6,40V
410030 Profileren van oppervlakken. m2 6.400,00V

4111 Ontwerpwerkzaamheden hekwerk

411110 Uitvoeren ontwerpwerkzaamheden hekwerk EUR N
411120 Leveren en plaatsen leuning m 640,00V

8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD

801 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

801010 Opstellen werkplan aanpak reparatie. EUR N
801020 Opstellen registraties uitgevoerde reparaties. EUR N

802 VERWERKEN VAN GEGEVENS IN
OBJECTENHANDBOEKEN PROVINCIE NOORD-BRABA

8020 Objectenhandboeken Provincie Noord-Brabant

802020 Het verwerken van gegevens in Objectenhandboek EUR N
Civiele Constructies.

802040 Het verwerken van gegevens in Objectenhandboek EUR N
Geleideconstructies.

802050 Het verwerken van gegevens in Objectenhandboek EUR N
Wegmarkeringen.

802060 Het verwerken van gegevens in Objectenhandboek EUR N
Groen.

8022 Objectenwoordenboek Provincie Noord-Brabant

802210 Het verwerken van gegevens volgens EUR N
Objectenwoordenboek.

803 VERWERKEN VAN REVISIEGEGEVENS CIVIEL

8032 Revisiegegevens CIVIEL (verhardingen)

803210 Het verzorgen van complete documentatie verharding EUR N

804 GEODETISCHE WERKZAAMHEDEN

804010 Overleg met opdrachtgever omtrent Inmetingen EUR N
804020 Opstellen inrichtings- en beheerplan EUR N
804030 Digitaal Terrein Model EUR N
804040 Op te leveren geometrie t.b.v. areaalbeheer EUR N

805 INFORMATIEVOORZIENINGEN

805010 Toepassen informatiebord + insektenhotel st 2,00V

806 OMGEVINGSMANAGEMENT

806010 Communiceren met derden. EUR N
806030 Inzet van omgevingsmanager EUR N

81 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
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8100 Voorbereiding uitvoering verkeersmaatregelen

810000 Opstellen verkeersplan. EUR N
810010 Opstellen verkeerstekening EUR N
810030 Toepassen tekstwagens EUR N

8101 Inspectie verkeersmaatregelen

810110 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N

8102 Aanbrengen afzettingen t.b.v. enkelbaans weg

810200 Toepassen afzetting op enkelbaansweg. EUR N

8103 Aanbrengen omleidingsroutes enkelbaansweg

810300 Toepassen omleidingsroute. EUR N

8104 Aanbrengen omleidingsroutes autosnelweg

810400 Toepassen omleidingsroute. EUR N

8105 Het doorrekenen en aanbrengen tijdelijke VRI

810500 Doorrekenen aanbrengen tijdelijke VRI EUR N
810510 Toepassen tijdelijke tijdelijke VRI in 3 fasen EUR N

8106 Tijdelijke markering

810610 Aanbrengen overige mark. -voorgevormd materiaal-. m2 6,80V
810620 Aanbrengen overige mark. -voorgevormd materiaal-. m2 17,20V
810630 Volledig verwijderen markering. m2 23,80V

8107 Tijdelijke afzettingen bij specifieke situaties en
werkzaamheden

810710 Toep. afzetting(en) bij boren cilinders keer 2,00V
opleveringscontrole en onderzoek voegen

810730 Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties. keer 1,00V

84 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

840 INZETTEN WERKNEMERS

840000 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 120,00V
landelijke aanstelling.

840010 Inzetten werknemer. (straatmaker I) uur 10,00V
840020 Inzetten werknemer. (vakman GWW) uur 30,00V
840030 Inzetten werknemer. (hovenier A) uur 10,00V

841 INZETTEN MATERIEEL

841010 Inzetten hoogwerker uur 80,00V
841030 Inzetten vrachtauto. uur 10,00V
841040 Inzetten hydraulische graafmachine. uur 10,00V
841050 Inzetten compressor. uur 10,00V
841060 Inzetten kolkenzuiger uur 8,00V

85 DIRECTIEBEHOEFTEN

86 UITWERKING PLAN VAN AANPAK M.B.T. EMVI

860010 Uitwerking EMVI subcriterium "Borgen van EUR N
bereikbaarheid, veiligheid en doorstroming"

860020 Uitwerking EMVI subcriterium "Planning en EUR N
risicobeheersing"

860030 Uitwerking EMVI subcriterium "Duurzaamheid, EUR N
(circulariteit en leefbaarheid)"
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87 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

8710 Veiligheid en gezondheid

871010 Opstellen V&G-PLAN EUR N
871020 Uitvoeren V&G-TAKEN EUR N
871030 Actualiseren V&G-PLAN. EUR N
871040 Samenstellen V&G-DOSSIER EUR N
871050 Actualiseren KENNISGEVING. EUR N

8720 Coördinatie werken, die in elkander grijpen.

872010 Coördinatie werken. EUR N
872020 Aanvragen WBR vergunningen RWS. EUR N

8750 Rapportage duurzame uitvoering werkzaamheden

875010 Rapportage duurzame uitvoering werkzaamheden EUR N

8760 Emissierapportagetool TNO

876010 Het invullen emissierapportagetool van TNO EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein. EUR N
910020 Opruimen werkterrein. EUR N
910030 ................................... EUR N
910040 ................................... EUR N
910050 ................................... EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950000 Stelpost. t.b.v. op te dragen kleine leveringen EUR 2.500,00V
950010 Stelpost.t.b.v aanvullende verkeersmaatregelen EUR 15.000,00V
950020 Stelpost. t.b.v. aanpak lekkage voegen EUR 10.000,00V
950030 Stelpost. t.b.v. boren in voeg EUR 2.500,00V
950040 Stelpost.t.b.v. opleveringsonderzoek asfalt EUR 8.000,00V
950050 Stelpost. t.b.v. meten van de stroefheid EUR 5.000,00V
950060 Stelpost.t.b.v. vervangen tunnelverlichting EUR 5.000,00V
950070 Stelpost.t.b.v. berekening afvoerstelstel pompkelder EUR 8.000,00V
950080 Stelpost.t.b.v. leveren/aanbrengen opstakelbeveiligers EUR 35.000,00V
950090 Stelpost.t.b.v. bepalen referentiegegevens waterstralen EUR 10.000,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) EUR N
960020 Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


