

Nota van Inlichtingen (extra/aanvullend op Nvl-1) d.d. 23 april 2026

Onderhoud tunnel Houtenhoek N270

Behorend bij:

Contractnummer 270.19.01.RE

Stuknummer: 6315136

Provincie Noord-Brabant
Brabantlaan 1
5216 TV 's-Hertogenbosch
Tel (073) 681 28 12

1 Algemeen

Opdrachtgever heeft, vooruitlopend op het publiceren van de 1e Nota van Inlichtingen, een verzoek gekregen om de in deze Nota van Inlichtingen opgenomen vraag z.s.m. in behandeling te nemen. De vraag en het antwoord kan voor inschrijvers consequenties hebben voor het Plan van Aanpak subcriteria 1a. Opdrachtgever is van mening dat de wijziging in eisen voor dit onderdeel van het Plan van Aanpak zo vroeg mogelijk gedeeld dient te worden met de inschrijvers. Bij uitzondering is besloten om de vraag eerder in behandeling te nemen en hiervoor een aparte Nota van Inlichtingen op te stellen.

2 Beantwoording van vragen

In onderstaand tabel wordt de reactie gegeven op de gestelde vragen.

Nr	Hfdst / §	Vraag Nvl	Beantwoording
1.	Bijlage 9 Faseringsplan	In bijlage 9. N270.19 faseringsplan staat: 'om de doorstroming op de kruising N270 / Bakelseweg te verbeteren dienen de verkeersstromen op de kruisingen te worden aangepast zoals aangegeven op de principetekening T12014-201 van Rens 2012.' Is het toegestaan om van de voorgeschreven verkeersstromen (lees: rijrichtingen) af te wijken indien ON verifieerbaar kan aantonen dat de doorstroming daardoor zal verbeteren? Dit zou inschrijvers kunnen helpen om meer onderscheidend vermogen te kunnen creëren voor kwaliteitscriterium 1a.	Opdrachtgever stemt in met het toestaan van het afwijken van de voorgeschreven verkeersstromen zoals is aangegeven op tekening T12014-201 van Rens 2012. Het aangepaste faseringsplan N270.19 faseringsplan V30042026 geeft hiervoor meer ruimte. Een alternatief voorstel dient te voldoen aan de gestelde eisen aan dit aangepaste faseringsplan en is bij deze Nota van Inlichtingen meegestuurd.

Contractnummer 270.19.01.RE

3 **Wijzigingen op initiatief Opdrachtgever**

In onderstaand tabel zijn de wijzigingen opgenomen, op initiatief, die van toepassing zijn op contract 270.19.01.RE. De wijzigingen zijn verwerkt in bijlagen:

- N.v.t.

Nr.	Document/ H / § / blz. / alinea	Was	Wordt/ Toevoeging
	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Contractnummer 270.19.01.RE

4 **Aanpassingen in bestek**

In onderstaand tabel zijn de wijzigingen opgenomen, als gevolg van de vragen 1e Nota van Inlichtingen die van toepassing zijn op contract 270.19.01.RE.

De wijzigingen zijn verwerkt in bijlagen:

n.v.t.

Nr.	Document/ H / § / blz. / alinea	Was	Gewijzigd
	Deel 1:	n.v.t.	n.v.t.
	Deel 2.1:	n.v.t.	n.v.t.
	Deel 2.2:	n.v.t.	
	Deel 3:	-n.v.t.	-n.v.t.

Contractnummer 270.19.01.RE

5 Bijlagen bij de inlichtingen

Onderstaande documenten behoren bij deze Nota van Inlichtingen (extra/aanvullend op Nvl-1):

- Bijlage 9 N270.19 faseringsplan V2(260422).pdf