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1 Mededelingen aanbestedende dienst 
 
De aanbestedende dienst heeft naar aanleiding van heroverweging besloten alsnog over te gaan tot het verstrekken van een 
tenderkostenvergoeding. 
 

2 Contractuele wijzigingen 
 

De in paragraaf 3.9 Tegemoetkoming kosten aanmelding en inschrijving wordt als volgt gewijzigd: 
 
Oorspronkelijke tekst: 
De aanbesteder zal op geen enkele wijze kosten vergoeden die door gegadigden worden gemaakt in verband met de 
aanmeldingsfase. De aanbesteder zal tevens op geen enkele wijze kosten vergoeden die door geselecteerde gegadigden 
worden gemaakt in verband met het samenstellen van de inschrijving.  
  
Nieuwe tekst: 
De aanbesteder betaalt een tegemoetkoming aan de inschrijvers die een geldige inschrijving hebben ingediend en niet voor 
de gunning in aanmerking komen ter hoogte van € 20.000, - exclusief BTW.   
  
Ter verkrijging van betaling zendt de inschrijver, na ontvangst van de schriftelijke mededeling van de aanbesteder, een 
factuur aan het adres en met vermelding van de gegevens als opgenomen in die mededeling. Het bedrag van 
de tegemoetkoming mag worden verhoogd met de ter zake verschuldigde omzetbelasting. Betaling van 
de tegemoetkoming geschiedt binnen dertig dagen nadat de factuur in goede orde is ontvangen.  
 

3 Ingediende vragen en antwoorden 
 

De volgende vragen zijn via TenderNed gesteld en worden hieronder beantwoord: 

 

Nr. Onderwerp Vraag Antwoord 

1 Ondertekening Wij werken digitaal en willen de vereiste 
documenten rechtsgeldig ondertekenen. 
Is het toegestaan daar waar gevraagd een 
gekwalificeerde elektronische handtekening 
met beveiligingsniveau IV (PKIoverheid-
certificaat of EU Qualified certificaat) te 
gebruiken?  

Zowel een ‘natte’ handtekening als een 
elektronische handtekening in de zin van 
art. 3:15a BW is toegestaan; er wordt geen 
specifiek beveiligingsniveau 
voorgeschreven. 
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2 3.2 
Inschrijvingsfase 
en 
gunningcriteria 
(BPKV) 

In paragraaf 3.2 is de CO₂-prestatieladder 
opgenomen als kwaliteitsonderdeel binnen 
de BPKV-beoordeling in de inschrijvingsfase. 
 
Kan de gemeente toelichten waarom dit 
criterium niet wordt betrokken bij de 
selectiefase, terwijl in de gunningsfase het 
onderscheidend vermogen beperkter is en de 
toegevoegde waarde voor opdrachtgever 
daardoor afneemt? 
 
Kunt u (her)overwegen, of bevestigen dat 
bewust is afgezien van, het meenemen van 
CO₂-prestatieladder (of een 
duurzaamheidscriterium) in de selectie, waar 
beoordeling en differentiatie tussen 
gegadigden beter mogelijk is? 
 
Wij zien uw antwoord met belangstelling 
tegemoet.  

De CO₂-prestatieladder wordt niet als 
selectiecriterium opgenomen omdat dit 
niet noodzakelijk is voor het uitvoeren van 
de opdracht en daarmee niet 
proportioneel is volgens de 
Aanbestedingswet 2012 en de Gids 
Proportionaliteit.  
 
Ter voorkoming van onnodige 
marktbeperking wordt de 
CO₂-prestatieladder/ambitie pas in de 
gunningsfase toegepast als 
gunningscriterium, waar 
duurzaamheidsambities op transparante 
wijze kunnen worden meegewogen.  
 
De CO₂-prestatieladder is dus bewust 
(ook na heroverweging) niet als 
selectiecriterium opgenomen. 

3 4.2.3; 4.2.4 en 
4.25 Technische 
bekwaamheid en 
5.2 en 5.3 
Selectiecriterium 

Het selectiecriterium en de 
geschiktheidseisen spreken over een 
“gerealiseerd en opgeleverd 
referentieproject”. 
 
Bij grotere gebiedsontwikkelingen en 
dakparken komt het regelmatig voor dat 
projecten gefaseerd worden opgeleverd, 
waarbij één of meerdere fasen een 
substantieel, afgerond en volledig 
functionerend geheel vormen dat reeds 
formeel is opgeleverd en in gebruik is, terwijl 
overige delen zich nog in afronding bevinden. 
 
Kan de aanbesteder bevestigen dat een 
dergelijk substantieel en afgerond 
projectdeel (bijvoorbeeld één of meerdere 
opgeleverde fasen die gezamenlijk een 
functionele eenheid vormen) kan worden 
aangemerkt als een “opgeleverd 
referentieproject” in de zin van dit 
selectiecriterium?  

Gefaseerd opgeleverde delen van een 
referentieproject kunnen worden 
meegenomen als uit de 
tevredenheidsverklaring van de 
opdrachtgever ondubbelzinnig blijkt dat 
deze fase(n) binnen de afgelopen vijf jaar 
is (zijn) opgeleverd én voldoen aan alle 
toepasselijke criteria zoals gesteld in de 
selectieleidraad.  
 
De tevredenheidsverklaring moet de 
scope van de relevante fase(n) duidelijk 
beschrijven, zodat toetsing op 
volledigheid, zelfstandigheid en 
tevredenheid mogelijk is. 

4 4.2.3; 4.2.4 en 
4.25 Technische 
bekwaamheid en 
5.2 en 5.3 
Selectiecriterium 

Kan de aanbesteder tevens bevestigen dat 
een referentieproject dat vóór gunning en 
vóór start van de werkzaamheden van 
onderhavige opdracht volledig is gerealiseerd 
en opgeleverd, en waarvan de opleverdatum 
binnen de afgelopen vijf jaar ligt, voldoet aan 
de eis “gerealiseerd en opgeleverd in de 
afgelopen vijf jaar”? 

Een referentieproject kan uitsluitend 
worden meegewogen als dit volledig is 
gerealiseerd en opgeleverd vóór het 
moment van indienen van het verzoek tot 
deelneming.  
 
Dit betekent dat de feitelijke oplevering 
moet hebben plaatsgevonden vóór de 
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datum waarop de gegadigde zijn verzoek 
tot deelneming en de daarbij behorende 
documenten indient.  
 
Hiermee wordt gewaarborgd dat de 
aanbestedende dienst beschikt over een 
volledige, verifieerbare en afgeronde 
referentie, in overeenstemming met de 
eisen in de selectieleidraad.  

5 Interpretatie 
“functies” bij 
selectiecriterium 
2 

Bij 5.3 Selectiecriterium 2 wordt gesproken 
over het aantal functies binnen één Dakpark. 
 
Kan de aanbesteder bevestigen of meerdere 
voorzieningen binnen één functionele 
categorie (bijvoorbeeld meerdere 
sportvoorzieningen of meerdere 
waterbergingssystemen) gezamenlijk als één 
functie tellen, of dat elke afzonderlijke 
voorziening afzonderlijk meetelt bij de 
beoordeling?  

Meerdere voorzieningen die behoren tot 
dezelfde functie (bijvoorbeeld meerdere 
sportvoorzieningen, meerdere 
waterbergingssystemen, etc) tellen als 
één functie.  
 
De beoordeling richt zich op het aantal 
onderscheidende functies en niet op het 
aantal afzonderlijke voorzieningen binnen 
die functie. 

6 4.2.3; 4.2.4 en 
4.25 Technische 
bekwaamheid en 
5.2 en 5.3 
Selectiecriterium 

Kan de gemeente bevestigen welke datum 
leidend is voor de toets “opgeleverd in de 
afgelopen vijf jaar”: 
– de datum van (deel)oplevering, of 
– een andere datum (bijvoorbeeld 
ingebruikname of acceptatie door 
opdrachtgever)? 

Voor de toets “opgeleverd in de afgelopen 
vijf jaar” is de datum van (deel)oplevering 
leidend. 

7 Doorkijk naar 
inschrijvingsfase 

Hoewel onderstaande aandachtspunten 
primair betrekking hebben op de uitvoerings- 
en contractfase, zijn deze reeds in de 
selectiefase relevant, omdat zij invloed 
hebben op de bereidheid van marktpartijen 
om een concurrerende inschrijving te doen of 
om überhaupt deel te nemen aan de 
aanbesteding. Indien deze risico’s 
onevenredig bij één perceel worden 
neergelegd, kan dit leiden tot 
terughoudendheid in de gunningsfase en 
daarmee de daadwerkelijke mededinging 
beperken. 
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1. Waterdichtheid en voorgeschreven 
zelfstandige hulppersonen 
Hoe wordt de verantwoordelijkheid voor 
waterdichtheid en eventuele gevolgschade 
verdeeld indien lekkages (mede) ontstaan 
door werkzaamheden van door 
opdrachtgever voorgeschreven zelfstandige 
hulppersonen, en hoe wordt dit contractueel 
en verzekeringsmatig geborgd? 

De inzet van door de opdrachtnemer 
gecontracteerde zelfstandige 
hulppersonen behoort volledig tot het 
risico en de verantwoordelijkheid van de 
opdrachtnemer.  

Eventuele schade of tekortkomingen die 
(mede) voortvloeien uit werkzaamheden 
van deze hulppersonen, waaronder 
schade door lekkages of aantasting van 
de waterdichte laag, komen voor rekening 
van de opdrachtnemer.  

Volgens de UAV-gc systematiek bestaat er 
geen rechtstreekse juridische verbintenis 
tussen de opdrachtgever en de door de 
opdrachtnemer ingeschakelde 
zelfstandige hulppersonen, zodat de 
opdrachtnemer aansprakelijk blijft voor 
hun handelen en nalaten.  

De opdrachtnemer dient deze risico’s 
contractueel en verzekeringsmatig 
afdoende te borgen in zijn eigen 
aansprakelijkheid verzekering(en). 

2. Raakvlakken P2 – P3 (Plint) 
Kan opdrachtgever toelichten hoe de 
verantwoordelijkheden, bevoegdheden en 
risico’s zijn verdeeld tussen P2 en P3 ten 
aanzien van werkzaamheden op de Plint die 
direct van invloed zijn op de waterdichtheid 
en functionaliteit van het Dakpark? 

Ten aanzien van de raakvlakken tussen 
het Dakpark (P2) en het Plint gebouw (P3) 
geldt dat opdrachtnemer Dakpark (P2) zijn 
werkzaamheden pas start nadat 
opdrachtnemer van het Plint gebouw (P3) 
het betreffende (deel van het) dak volledig 
heeft gerealiseerd en opgeleverd.  
 
Er wordt niet gelijktijdig op het (deel van 
het) dak gewerkt tenzij partijen dit 
onderling zijn overeengekomen.  
 
Daarnaast is het de opdrachtnemer van 
het Plint gebouw (P3) niet toegestaan 
werkzaamheden te verrichten op of in de 
waterdichte laag die onder de 
verantwoordelijkheid van opdrachtnemer 
Dakpark (P2) valt.  
 
Deze fasering en scheiding van 
werkterreinen borgen dat 
verantwoordelijkheden, bevoegdheden en 
risico’s duidelijk zijn afgebakend, in 
overeenstemming met de 
UAV-gc-systematiek waarin elke 
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opdrachtnemer integraal verantwoordelijk 
is voor zijn eigen deel van het werk en zijn 
eigen risico’s. 

3. Gefaseerde realisatie en garantie 
Op welk moment gaan aansprakelijkheid, 
garantie en verzekering voor de waterdichte 
laag per dakdeel in bij gefaseerde realisatie, 
en hoe wordt tussentijdse blootstelling van 
dakdelen contractueel geadresseerd? 

Bij gefaseerde realisatie gaan de 
aansprakelijkheid, garantie en 
verzekeringsplicht voor de waterdichte 
laag per (deel van het) dak in op het 
moment van oplevering van de 
betreffende fase.  
 
Dit betekent dat voor fase 1 (Dakpark op 
de Mobiliteitshub) deze verplichtingen 
ingaan bij de oplevering van fase 1, en 
voor fase 2 (Dakpark op de Plint) bij de 
oplevering van fase 2.  
 
Behoudens het plaatsen van de 
Multifunctionele Sportaccomodatie (MSA) 
vinden er voorafgaande aan de oplevering 
geen andere activiteiten op het dak plaats 
dan namens de opdrachtnemer voor P2 
bij de aanleg van het Dakpark uitgevoerd. 
Eventuele daarbij optredende 
tussentijdse blootstelling van nog niet 
opgeleverde delen van het dak vallen 
daarmee onder de verantwoordelijkheid 
en het risico van de opdrachtnemer 
Dakpark tot aan het moment van 
oplevering van de betreffende fase. 

4. Coördinatie door P1 versus risico’s P2 
Hoe wordt geborgd dat opdrachtnemer P2 
voldoende invloed heeft op ontwerp-, 
uitvoerings- en planningsbesluiten van P1 
voor raakvlakken die bepalend zijn voor de 
prestaties, planning en risico’s van P2? 

De invloed van de opdrachtnemer van het 
Dakpark (P2) op ontwerp-, uitvoerings- en 
planningsbesluiten van opdrachtnemer 
Mobiliteitshub (P1) wordt geborgd via de 
coördinatie- en 
afstemmingsovereenkomst, waarin 
besluiten met raakvlakken uitsluitend tot 
stand komen na wederzijdse Acceptatie 
volgens UAV-gc.  
 
Als partijen bij planning of uitvoering niet 
tot een wederzijds acceptabele oplossing 
komen, neemt de opdrachtgever het 
bindende besluit. 
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5. Wijzigingsclausule onderhoudsfase (€ 5 
mln) 
Kan opdrachtgever aangeven onder welke 
voorwaarden en tegen welke prijs- en 
verrekenprincipes de wijzigingsopties tijdens 
de onderhoudsperiode worden ingezet, en of 
opdrachtnemer verplicht is deze wijzigingen 
uit te voeren? 

De in de onderhoudsperiode eventueel 
gewenste opties voor vervanging en/of 
wijzigingen worden door de 
opdrachtnemer afgeprijsd op basis van 
dan geldende marktconforme tarieven en 
prijzen.  
 
Als partijen niet tot overeenstemming 
komen over een marktconforme 
prijsstelling, zal de opdrachtgever de 
betreffende wijziging niet aan de 
opdrachtnemer opdragen.  
 
De opdrachtnemer is in dat geval niet 
verplicht de wijziging uit te voeren. 
  

6. Verzekering waterdichtheid – minimale 
eisen 
Welke minimale eisen stelt opdrachtgever 
aan de verzekering voor waterdichtheid (o.a. 
looptijd, dekkingsom, eigen risico), en hoe 
wordt omgegaan met schadegevallen waarbij 
meerdere percelen of opdrachtnemers 
betrokken zijn? 

Uiterlijk bij oplevering dient de 
Opdrachtnemer een schriftelijk bewijs te 
overleggen van een Dakmerk Multi 
Garantieverzekering, dan wel een 
aantoonbaar gelijkwaardige 
garantieverzekering, met een looptijd van 
ten minste tien (10) jaar.  
 
Bij schadegevallen waarbij meerdere 
percelen en/of opdrachtnemers 
betrokken zijn, is iedere opdrachtnemer 
zelf verantwoordelijk voor de door hem 
veroorzaakte schade. Indien schade 
(mede) is veroorzaakt door een andere 
opdrachtnemer, dient de benadeelde 
opdrachtnemer de schadeveroorzaker 
zelfstandig aansprakelijk te stellen. 
  

8 Wizard UEA Kan de wizard t.b.v. het invullen van het UEA 
op TenderNed worden opengesteld? 

De Gemeente Amsterdam maakt geen 
gebruik van deze wizard.  
 
De UAE die als bijlage bij de 
aanbestedingsdocumenten is bijgesloten 
dient gebruikt te worden.   

9 Marktconsultatie Wij constateren dat de gevraagde uitwerking 
van de inschrijving (waaronder het plan van 
aanpak en diverse toebehoren) een 
aanzienlijke investering in tijd en middelen 
vergt van de inschrijvende partijen. In het 
kader van het proportionaliteitsbeginsel 
verzoeken wij de aanbestedende dienst om te 
voorzien in een redelijke tegemoetkoming in 
de tenderkosten voor de niet-winnende 
inschrijvers. Een dergelijke vergoeding doet 

Na heroverweging is besloten in de 
gunningsleidraad een vergoeding van 
20.000,= euro excl. BTW op te gaan 
nemen.  
 
De voorwaarden voor het verkrijgen van de 
vergoeding zullen worden opgenomen in 
de gunningsleidraad. 
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recht aan de disproportionele belasting ten 
opzichte van de gunningskans. Is de 
aanbestedende dienst bereid om op basis 
van dit argument de leidraad op dit punt aan 
te passen?  

10 Marktconsultatie Tijdens de voorbereidende fase (de 
marktconsultatie) is gesproken over een 
tendervergoeding ter hoogte van € 20.000,- 
voor de deelnemende partijen. Wij 
constateren echter dat een vermelding van 
deze vergoeding in de huidige leidraad 
ontbreekt. Kunt u toelichten waarom deze 
vergoeding niet is opgenomen en of de 
aanbestedende dienst voornemens is dit 
alsnog formeel te bevestigen middels een 
addendum.  

Zie ons antwoord bij vraag 9. 

11 Marktconsultatie Met het oog op het waarborgen van een eerlijk 
speelveld en het voorkomen van 
belangenverstrengeling, verzoeken wij u 
nader te specificeren hoe de positie van de 
daktuinspecialist uit de marktconsultatie zich 
verhoudt tot de selectiefase. Gezien de 
mogelijke voorkennis die deze partij tijdens 
de consultatiefase heeft opgedaan, vragen 
wij u te bevestigen dat de selectie van de drie 
partijen uitsluitend plaatsvindt op basis van 
objectieve, vooraf vastgestelde criteria en dat 
er geen sprake is van een automatische 
selectie van de betreffende specialist.  

De marktconsultatie heeft geen enkel 
recht of voordeel opgeleverd voor 
deelnemende partijen. De informatie 
besproken tijdens de marktconsultatie is 
opgenomen in bijlage 5 van de 
selectieleidraad. Er is dus geen sprake 
van voorkennis of een kennisvoorsprong.  
 
De selectie vindt uitsluitend plaats op 
basis van de objectieve en vooraf 
vastgestelde selectiecriteria zoals 
opgenomen in de aanbestedingsstukken.  
 
Er is geen sprake van automatische 
selectie of voorkeursbehandeling van de 
tijdens de marktconsultatie 
geconsulteerde daktuinspecialist; deze 
partij wordt gelijk behandeld en 
beoordeeld als alle overige gegadigden.  

12 Selectieleidraad Naar aanleiding van de uitvraag voor de 
daktuin, waarin de BRL Dak- en Gevelgroen 
als eis is gesteld leggen wij u graag de 
volgende vraag voor: Staat u open voor een 
gelijkwaardige kwaliteitsborging die specifiek 
is afgestemd op de schaalgrootte en de 
technische complexiteit van dit project, 
waarbij de volgende vier kernpunten uit de 
BRL als volgt worden afgedekt:  
1. Constructieve veiligheid en 
waterdichtheid: Kunnen we in plaats van een 
proceskeurmerk, werken met een 
onafhankelijke dak scan en een verlengde 
waterdichtheidsgarantie van 15 jaar in 
combinatie met een officieel ballastplan?   

De selectieleidraad vermeld dat ook een 
gelijkwaardig certificaat toegestaan is. 
 
De gegadigde dient hiertoe met objectieve 
en verifieerbare stukken aan te tonen dat 
het certificaat: 
1) is afgegeven door een onafhankelijke, 

erkende certificerende instelling; 
2) eisen stelt die inhoudelijk 

gelijkwaardig zijn aan de BRL Dak en 
gevelbegroening, waaronder ten 
minste kwaliteitsborging van 
processen, vakbekwaamheid, 
milieuzorg en continue toetsing; en 
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Daarbij stellen we voor om diverse stop en 
bijwoonmomenten te plannen om de 
kwaliteit te waarborgen. 
2. Gespecialiseerde expertise: Is het 
acceptabel als wij in plaats van de BRL 
aantonen dat de projectleiding en 
voormannen persoonlijk gecertificeerd zijn en 
aantoonbare ervaring hebben met dit type 
projecten? 
3. Systeemgarantie van de fabrikant: Kunnen 
we de kwaliteit borgen door gebruikt te 
maken van een volledig FLL-gecertificeerd 
systeem waarbij de fabrikant een directe 
systeemgarantie geeft op werking van 
drainage, filtering, en substraat, wat bij deze 
oppervlakte meer zekerheid biedt dan een 
algemeen procescertificaat? 
4. Lange termijn beheer: Is een integraal 
prestatiecontract voor 15 jaar voor het 
onderhoud, inclusief monitoringsrapportages 
op basis van de gestelde kwaliteit voor u een 
voldoende afvangen van de procesmatige 
onderhoudseisen van de BRL.  

3) daadwerkelijk van toepassing is op de 
werkzaamheden die onder deze 
opdracht worden verricht. 

 
De aanbestedende dienst beoordeelt na 
aanmelding de aangeleverde 
bewijsstukken en bepaalt daarbij of 
sprake is van gelijkwaardigheid.  

13 Selectieleidraad Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat 
het de expliciete verwachting is dat de 
opdrachtnemer het Definitief Ontwerp (DO) 
naar een volledige uitwerkingsgraad van 
100% brengt? Gezien de huidige status van 
het dossier is het voor een accurate 
prijsvorming van belang te weten of de 
resterende 50% van de 
ontwerpwerkzaamheden in dit stadium 
volledig aan de zijde van de opdrachtnemer 
liggen.  

De aanbestedende dienst bevestigt dat 
het Definitief Ontwerp (DO) bij de 
gunningsleidraad voor alle disciplines 
volledig is uitgewerkt tot een 
uitwerkingsgraad van 100%.  

14 Selectieleidraad Wij constateren dat er onduidelijkheid 
bestaat over de mate van uitwerking van het 
Definitief Ontwerp (DO), waarbij een 
percentage van 50% wordt genoemd. Kunt u 
formaliseren of dit de vigerende status is? 
Daarnaast vernemen wij graag in hoeverre 
deze uitwerkingsgraad representatief is voor 
alle desbetreffende disciplines binnen het 
ontwerp. 
  

De aanbestedende dienst bevestigt dat 
het Definitief Ontwerp (DO) bij de 
gunningsleidraad voor alle disciplines 
volledig is uitgewerkt tot een 
uitwerkingsgraad van 100%.  

15 Selectieleidraad Met het oog op een integraal ontwerp van de 
waterbufferingsvoorzieningen vragen wij om 
een verduidelijking van de functionele eisen 
voor de waterhuishouding. Welke 
kwantitatieve doelstellingen worden 
gehanteerd voor de buffering per zone en aan 

De gevraagde verduidelijking over de 
functionele en kwantitatieve eisen voor de 
waterhuishouding is niet aan de orde in de 
selectiefase.  
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welke randvoorwaarden dient de afvoer van 
de overstortcapaciteit naar het omliggende 
terrein of het rioolstelsel te voldoen? 

In deze fase wordt geen inhoudelijk 
ontwerp verlangd. De functionele eisen, 
kwantitatieve doelstellingen en 
randvoorwaarden voor waterbuffering en 
overstortcapaciteit worden verstrekt in de 
inschrijffase, zodat alle geselecteerde 
inschrijvers deze informatie gelijktijdig en 
op gelijke wijze ontvangen.  

16 Selectieleidraad Ten behoeve van een adequate 
risicoafdekking en prijsvorming vragen wij om 
een nadere concretisering van de gevraagde 
verzekering voor de dak werkzaamheden. In 
hoeverre dient deze verzekering dekking te 
bieden voor gevolgschade op toekomstige 
locaties en aan welke minimale 
polisvoorwaarden moet deze voldoen? Wij 
verzoeken u de desbetreffende passage in de 
leidraad op dit punt te verduidelijken  

Uiterlijk bij oplevering dient de 
Opdrachtnemer een schriftelijk bewijs te 
overleggen van een Dakmerk Multi 
Garantieverzekering, dan wel een 
aantoonbaar gelijkwaardige 
garantieverzekering, met een looptijd van 
ten minste tien (10) jaar.  

17 Selectieleidraad Graag ontvangen wij een verduidelijking van 
de garantievoorwaarden in relatie tot 
handelingen van derden. Wordt schade die 
niet voortvloeit uit een gebrek in materiaal of 
uitvoering door de opdrachtnemer, maar door 
externe invloeden of werkzaamheden van 
derden, uitgesloten van de integrale 
garantieplicht? Wij verzoeken u de kaders te 
schetsen waarbinnen de opdrachtnemer 
gevrijwaard wordt van herstelkosten die 
voortvloeien uit dergelijke externe schades.  

De garantie en aansprakelijkheidsregeling 
wordt opgenomen in de overeenkomst die 
in de inschrijffase wordt verstrekt en sluit 
aan bij de UAV-gc systematiek van 
risicotoedeling op basis van 
beïnvloedingssfeer.  
 
Schade als gevolg van externe invloeden 
of door werkzaamheden van derden die 
buiten de verantwoordelijkheid van de 
opdrachtnemer vallen, maken geen 
onderdeel uit van de integrale 
garantieplicht.  

18 Selectieleidraad Met het oog op een realistische prijsvorming 
en de huidige marktomstandigheden vragen 
wij om een verduidelijking van de status van 
het plafondbedrag. Is dit bedrag aan te 
merken als een harde uitsluitingsgrond? 
Daarnaast vernemen wij graag hoe de 
aanbestedende dienst handelt in de situatie 
dat de gevraagde scope en kwaliteitsambities 
niet realiseerbaar blijken binnen het gestelde 
financiële kader 

Het plafondbedrag berust op een 
realistische en actuele raming van de 
aanbestedende dienst.  
 
Een inschrijving met een inschrijfsom 
boven dit plafondbedrag wordt 
aangemerkt als geen geschikte 
inschrijving en wordt daarom ter zijde 
gelegd.  
 
Als er geen of geen geschikte 
inschrijving(en) zijn ontvangen zal een 
oplossing gezocht worden die past binnen 
de kaders van de Aanbestedingswet en 
het ARW2016.  

19 Selectieleidraad In de aanbestedingsdocumentatie wordt 
verwezen naar een geïntegreerd contract op 
basis van de UAV-GC 2025 voor de realisatie 
van het project. Ten behoeve van een 

Het conceptcontract op basis van de 
UAV-GC 2025, inclusief de bijbehorende 
annexen en overige informatie, wordt 
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volledige juridische en risico technische 
beoordeling van de opdracht, verzoeken wij 
de aanbestedende dienst om het 
conceptcontract, inclusief alle bijbehorende 
annexen en de specifieke 
projectovereenkomst, op korte termijn met 
de gegadigden te delen.  

verstrekt aan de geselecteerde 
gegadigden in de inschrijffase.  
 
Tijdens de selectiefase wordt het 
conceptcontract niet gedeeld. 

20 Integraal ontwerp 
– rolverdeling 

Voor de kerncompetentie “integraal 
ontwerpen” wordt gevraagd om ervaring met 
het opstellen van een uitvoeringsontwerp. 
Wordt hiermee bedoeld dat de gegadigde 
volledig eindverantwoordelijk moet zijn 
geweest voor het ontwerp, of volstaat 
aantoonbare betrokkenheid in 
bouwteamverband met uitwerking naar 
uitvoeringsontwerp? 

Met de kerncompetentie “integraal 
ontwerpen” wordt bedoeld dat de 
gegadigde de betreffende 
werkzaamheden daadwerkelijk zelf heeft 
verricht, inclusief de uitwerking tot een 
uitvoeringsgereed ontwerp (UO).  
Het enkel betrokken zijn bij een integraal 
ontwerp, bijvoorbeeld in 
bouwteamverband zonder eigen 
eindverantwoordelijkheid en feitelijke 
ontwerpuitvoering, volstaat niet.  
Uit de referentie dient duidelijk te blijken 
dat de gegadigde zelf verantwoordelijk is 
geweest voor het opstellen en uitwerken 
van het uitvoeringsgereed ontwerp zoals 
bedoeld in de selectieleidraad.  

21 Voorgeschreven 
hulppersonen – 
omvang en risico 

In de aanbestedingsstukken wordt 
aangegeven dat diverse onderdelen van het 
dakpark door voorgeschreven zelfstandige 
hulppersonen worden uitgevoerd, terwijl deze 
wel onderdeel zijn van de aanneemsom en 
onder verantwoordelijkheid van de 
opdrachtnemer vallen. 
Kunt u nader toelichten welk aandeel deze 
werkzaamheden naar verwachting 
vertegenwoordigen binnen de totale opdracht 
(bijvoorbeeld indicatief of in bandbreedtes), 
en in hoeverre deze onderdelen reeds zijn 
geraamd door de gemeente?  

De werkzaamheden die door 
voorgeschreven zelfstandige 
hulppersonen worden uitgevoerd, maken 
onderdeel uit van de opdracht en vallen 
onder de verantwoordelijkheid van de 
opdrachtnemer.  
 
Het aandeel van de werkzaamheden van 
de zelfstandige hulppersonen bedraagt 
ongeveer 25% van het geraamde 
plafondbedrag. 

22 Selectieleidraad 
3.9 

Er worden geen kosten vergoed in fase van 
aanmelding en inschrijving.  Klopt het dat er 
geen kostenvergoeding is vastgesteld voor de 
indieningsfase? Gezien aard en omvang van 
deze inschrijving lijkt een kostenvergoeding 
op zijn plek.  

Zie ons antwoord bij vraag 9. 

23 Selectieleidraad 
2.8 

In paragraaf 2.8 wordt benoemd dat de 
opdrachtnemer bij gunning per 
uitvoeringsfase een inkoopopdracht wordt 
verstrekt. Wat wordt bedoeld met per 
uitvoeringsfase? Wie bepaald de grote en 
omvang van deze uitvoeringsfase? 

Met een uitvoeringsfase wordt het deel 
van het Dakpark bedoeld dat per gebouw 
wordt gerealiseerd.   
 
Uitvoeringsfase 1 betreft het realiseren 
van het Dakpark op de Mobiliteitshub. 
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Uitvoeringsfase 2 betreft het realiseren 
van het Dakpark op het Plintgebouw.  
De omvang van de uitvoeringsfasen wordt 
bepaald door het dakoppervlak van de 
betreffende gebouwen, waarop 
gezamenlijk het totale Dakpark wordt 
gerealiseerd.  

24 Selectieleidraad 
2.4 

Sociaal. (3% van de inschrijfsom) 
Betreft dit daadwerkelijk 3% van de totale 
inschrijfsom? Of wordt hier bedoeld 3% van 
het arbeidsdeel van de inschrijfsom? 

De 3% Social return dient gerekend te 
worden over de totale inschrijfsom. 

25 Selectieleidraad 
2.2 

De coördinatie tussen de percelen ligt bij de 
aannemer van perceel 1. Tot hoever strekt 
deze coördinatie? Kan de opdrachtgever dit 
verder toelichten? 

De coördinatieverplichtingen strekken 
zich uit tot: 
a) Ontwerp-, uitvoerings- en 

onderhoudsfase, inclusief het 
meerjarig onderhoud (15 jaar); 

b) Afstemming van planningen, 
raakvlakken, fasering, V&G en 
informatie-uitwisseling tussen de 
gezamenlijke opdrachtnemers; 

c) Het organiseren van overleg en 
integrale sessies door de 
Coördinerend Opdrachtnemer  
Mobiliteitshub (P1); 

d) Het wederzijds accepteren van 
(wijzigingen in) ontwerpen, 
ontwerpuitgangspunten en 
onderhoudsplanningen tussen de 
gezamenlijke opdrachtnemers; 

e) Signalering en bespreking van 
knelpunten, zonder dat dit 
automatisch leidt tot wijziging van de 
onderliggende contracten. 

26 Selectieleidraad 
2.2 

In de selectieleidraad paragraaf 2.2. staat 
omschreven: 'Voor het herstel van mogelijk 
toekomstige lekkages dient een verzekering 
te worden afgesloten'. Wordt hier een all in 
verzekerde systeemgarantie (dakbedekking 
en daktuin) bedoeld? En voor hoe lang zou 
deze verzekering moeten lopen? 

Uiterlijk bij oplevering dient de 
Opdrachtnemer een schriftelijk bewijs te 
overleggen van een Dakmerk Multi 
Garantieverzekering, dan wel een 
aantoonbaar gelijkwaardige 
garantieverzekering, met een looptijd van 
ten minste tien (10) jaar.  
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