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Inleiding

Algemeen

Deze Aanbestedingsleidraad bevat informatie over aanmeldingsfase van de Europese
procedure van de concurrentiegerichte dialoog van de opdracht 19423 Nieuwbouw
multifunctioneel kantoorgebouw (realisatie) — Oirschot” van het
Rijksvastgoedbedrijf. Verder wordt verwezen naar de informatie zoals vermeld op
het dashboard van deze aanbesteding op TenderNed.

Bijlagen
Bij deze aanbestedingsleidraad horen de volgende bijlagen:
- 20260308 19423 Eigen Verklaring Sancties Rusland
- 20260308 19423 Model opgave referentieopdrachten
- 20260308 19423 Regeling Scheiding van Belang Rijksvastgoedbedrijf 16.1
(RSBR 16.1)
- Aanbestedingsleidraad dialoog- en inschrijvingsfase met bijbehorende bijlagen
- (Concept) Contractdocumenten met bijbehorende stukken*
o Zie het overzicht in Bijlage 1
o Volledigheidshalve/ behorende bij herzieningsclausule ‘Beveiligingseisen
ABDO’ is toegevoegd: algemene Beveiligingseisen voor
Defensieopdrachten 2019 (ABDO 2019)
- TN554840 - EF04 Vooraankondiging

*0Om te voorkomen dat eenieder via raadpleging van door het Rijksvastgoedbedrijf
op TenderNed gepubliceerde aankondigingen in het bezit kan raken van het
volledige bestek/volledige set aan documenten, zullen deze aanbestedingsstukken
pas in de dialoog- en inschrijvingsfase via TenderNed beschikbaar worden gesteld en
wel uitsluitend aan de gegadigden die een uitnodiging tot deelneming aan de dialoog
hebben ontvangen. Het Rijksvastgoedbedrijf beroept zich in dit verband op artikel
4.8.2 ARW 2016.
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Beschrijving project en opdracht

Algemene kenmerken

Korte beschrijving

Het werk omvat de realisatie van de nieuwbouw voor een multifunctioneel
kantoorgebouw te Oirschot (hierna NMKO) met ambitie om hier een architectonische
landmark te realiseren. Het werk is inclusief bijkomende werkzaamheden zoals het
bouw- en woonrijp maken van het terrein en een sloopproject van geringe omvang.
De oppervlakte van het NMKO bedraagt ca. 6000 m? verdeeld over 3 bouwlagen.
Over een gering deel van het gebouwplot is een kelder aanwezig. Het in te richten
terrein beslaat zo'n 8.000 m?2.

Zoals in § 1.2 is omschreven volgt nadere informatie over de sloop van geringe
omvang op later moment: wanneer het bestek gereed is voor dit onderdeel. Reden
voor het op later moment ter beschikking stellen van het RAW-bestek voor de
terreininrichting en het STABU-bestek (excl. A-deel/algemeen deel) voor de
nieuwbouw is te lezen in § 1.2: zie *.

Nadere beschrijving

Doelstelling van de opdracht

Het doel van de opdracht is het realiseren van het NMKO, middels de volgende
fasen: UO, uitvoering/realisatie en aansluitend een onderhoudstermijn gedurende 1
jaar. Hiervoor zijn bestekken opgesteld waarin het ontwerp is vastgelegd (STB-fase
Technisch Ontwerp: voor de nieuwbouw STABU en voor het terrein RAW). Het NMKO
is met de volgende kritische succesfactoren (KSF’s), die een afgeleide zijn van de
projectdoelstellingen, ontworpen:

- optimaal wordt bijgedragen aan een toekomstgerichte bedrijfsvoering;

- de nieuwbouw en omliggende terrein passen bij de eindgebruiker(s);

- de nieuwbouw en omliggende terrein zijn afgestemd op de omgeving;

- de nieuwbouw is optimaal duurzaam en toekomstbestendig.

Scope van de realisatieopdracht NMKO

Noodzakelijk voor de realisatie van project NMKO zijn de volgende disciplines:
bouwkunde, constructie, bouwfysica, elektrotechnische en werktuigbouwkundige
(W&E) installaties (en meet- en regeltechniek), geotechniek (o.a. bouwen aan
water, realiseren paalfundering middels boorpalen), transportinstallaties,
terreintechniek, beveiligingstechniek, IT/ data-infra.

Buiten scope van de realisatieopdracht zijn de volgende opdrachten voor ontwerp en
realisatie van specifieke:

- data-infra;

- beveiligingsinstallaties;

- flora en fauna voorzieningen.

Daarvoor zal het Rijksvastgoedbedrijf als aanbestedende dienst namens het

ministerie van Defensie, afzonderlijke contracten sluiten met derden. De aannemer
heeft voor de realisatie van deze specifieke delen van het NMKO een
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codrdinatieverplichting ten aanzien van deze door derden uit te voeren
werkzaamheden (zie STABU 01.02.31).

In scope van de realisatieopdracht NMKO is de onderhoudstermijn van 1 jaar, die

ingaat na oplevering:

- Het preventieve en correctief onderhoud van alle in dit bestek genoemde
installaties conform de geldende voorschriften van de fabrikant/ leverancier
(STABU-bestek 01.02.11-09 Preventief en correctief onderhoud).

Nadere duiding scope van vaker voorkomend onderhoud:
- elektrotechnisch:
o Storingen verhelpen
= Acute storingen
e Stroomuitval
o Defecte noodverlichting
o Etc.
= Storingen / problemen
e Loszittende onderdelen zoals contactdoos
e Knipperende lamp
e gebouwbeheersysteem
o Etc.
o Keuringen / testen
= Noodverlichtingsinstallatie, functionele test, NEN-EN 50172
= Brandmeldinstallatie, keuring 2535
»= Testen aardlekschakelaars
= Testen batterijen en omschakeling stroomuitval
= Keuring NEN 3140
= Etc.
o Controle
»= Visueel inspectie: of installaties goed functioneren

- Inregelen, onderhouden en balanscorrecties van het BES (bodem
energiesysteem). Borgen van de werking met daarmee samenhangende
installaties. Dit neemt doorgaans meer tijd in beslag dan de duur van de
onderhoudstermijn van 1 jaar. De uitkomst van de dialoog zal uitwijzen of
hiervoor een aanvullende overeenkomst gesloten kan worden (middels
herzieningsclausule nr.4 die afhankelijk van het resultaat van de dialoog wel
of niet wordt uitgewerkt en toegevoegd).

De realisatie wordt aangegaan voor de duur van 24 maanden vanaf het verstrekken

van de opdrachtbrief. Direct aansluitend daarop volgt:

- De onderhoudstermijn gedurende 1 jaar (in scope); met beschreven scope voor
het onderhoud;

- Onderwerp voor de dialoog (opzet herzieningsclausule): verlenging van de
onderhoudstermijn specifiek voor het inregeltraject van het BES en daarmee
samenhangende (delen van) W&E-installaties.

De genoemde data en/of looptijd zoals vermeld in de contractdocumenten zijn
leidend.
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Percelenregeling
Er zijn naast de hoofdopdracht waar deze leidraad op toeziet, geen percelen
opgenomen.

Wel wordt binnen deze aanbestedingsprocedure gebruik gemaakt van de
percelenregeling (Aanbestedingswet 2012 art. 2.18) voor de volgende reeds
genoemde overheidsopdrachten die buiten scope zijn:

- realisatie specifieke data-infra

- realisatie specifieke beveiligingsinstallaties

- realisatie specifieke flora en fauna voorzieningen

Nadere informatie hierover is niet opgenomen in onderhavige aanbestedingsleidraad
en/of andere aanbestedingsdocumenten. Deze overheidsopdrachten, die op later
moment uitgewerkt en gegund zullen worden onder de percelenregeling, worden
buiten de TenderNed-omgeving van onderhavige opdracht gehouden.

Voor het werken met derden: zie STABU 01.02.31

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Overzicht algemene kenmerken

Oppervlakte: 1) Nieuwbouw utiliteit met circa 6000 m2 bvo verdeeld over 3
bouwlagen m?
2) Terreininrichting met circa 8000 m? terrein
3) Sloop van beperkte omvang: informatie volgt verderop in de
aanbestedingsprocedure

Disciplines: bouwkunde, constructie, bouwfysica, elektrotechnische en
werktuigbouwkundige (W&E) installaties (en meet- en
regeltechniek), geotechniek (o.a. bouwen aan water, realiseren
paalfundering middels boorpalen), transportinstallaties,
terreintechniek, beveiligingstechniek, IT/ data-infra.

Herzieningsclausules

Er zijn drie herzieningsclausules geformuleerd. Er wordt rekening gehouden met een
vierde herzieningsclausule ‘Verlenging onderhoudstermijn BES (bodem energie
systeem)’. Laatste is afhankelijk van de dialoog.

Herzieningsclausule Verbeteren Functionaliteiten (HC 1)

Wijziging scope vanwege de wens tot het verbeteren van functionaliteiten van NMKO
De scope van de realisatiewerkzaamheden kan gedurende de looptijd van de
realisatieopdracht aan veranderingen onderhevig zijn. Het kan om verschillende
redenen nodig zijn om tijdens de fase ‘UO en realisatie’ wijzigingen door te voeren.
Redenen: Het werken aan projecten voor Defensie vraagt, nog meer dan voorheen,
om het inbouwen van flexibiliteit.

Wijzigingen kunnen toezien op alle disciplines zoals vermeld in de
aanbestedingsdocumenten. De wijzigingen hangen samen met de wens tot het
verbeteren van de functionaliteiten van het gebouw t.b.v. de bedrijfsmatige of
organisatorische processen tijdens de gebruiksfase van het NMKO. Defensie zal de
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komende jaren groeien (NAVO-norm), wat mogelijk effect kan hebben op het
gebruik van NMKO en kan leiden tot functionele wijzigingen waaronder:

- de indeling van de werkplekken;

- de functionaliteiten van de ruimten;

- de functionaliteiten van de terreininrichting.

- W/E-installaties die aan gebouw en/of ruimten gekoppeld zijn;

- data-infra die aan gebouw en/of ruimten gekoppeld zijn;

- specificaties van bouwdelen;

- in- of uitbreidingen, al dan niet tijdelijk van aard;

De intentie van de opdrachtgever is dat zo min mogelijk wijzigingen worden
doorgevoerd en dat het ontwerp conform de bestekken (STABU en RAW)
gerealiseerd wordt. Echter, indien Defensie het noodzakelijk acht om tijdens de UO-
en/of realisatiefase toch nog wijzigingen door te voeren en dit redelijkerwijs nog
kan, wordt verzocht om flexibiliteit.

Wanneer het noodzakelijk blijkt de scope te wijzigen (cqg. te verruimen) vanwege
bovengenoemde reden, dan geldt hetgeen hierna is opgenomen:

Uitbreiding van werkzaamheden

De opdrachtgever heeft de eenzijdige optie om gedurende de looptijd van deze
overeenkomst de werkzaamheden van de opdrachtnemer uit te breiden.

De uitbreiding bedraagt omgerekend naar de totale kosten maximaal +35% van de
opdrachtsom zoals opgenomen op het inschrijvingsbiljet.

Indien opdrachtgever hiertoe verzoekt, stelt de opdrachtnemer een voorstel tot
wijziging op, met o0.a. een raming, gevolgen voor de planning en eventueel
consequenties voor contractuele afspraken, en legt deze ter beoordeling voor aan de
opdrachtgever.

Verrekening van de scopewijziging

Wijzigingen van de scope middels het uitbreiden van de werkzaamheden, worden
verrekend conform open begroting (de meer- / minderkosten van de noodzakelijk
geworden aanpassing). Opdrachtnemer verstrekt een specificatie ter goedkeuring.

Herzieningsclausule Innovatieve Toepassingen (HC 2)

De opdrachtgever heeft de optie om gedurende de looptijd van deze overeenkomst
innovatieve (lees ook: en/of duurzame) toepassingen toe te voegen aan de scope
van het Werk. Ontwikkelingen kunnen op deze wijze — ook na gunning van een
opdracht - hun weg vinden in het project. Die aanvullende toepassingen bestaande
uit werken en/of diensten en/of leveringen zullen moeten samenhangen met
(tijdelijke) voorzieningen en/of gebouwgebonden realisatiewerkzaamheden ten
behoeve van de nadere wensen op bouwkundig- en/of installatietechnisch gebied.
De opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting om door hem gesignaleerde
nieuwe kansen voor innovatieve (en/of duurzame) toepassingen die beter scoren op
basis van toegepaste techniek en materialisatie kenbaar te maken bij
opdrachtgever. Proces: De opdrachtnemer brengt daarna op verzoek van
opdrachtgever de kansen voor innovatie in beeld en legt deze vast in een
(project)voorstel, voorzien van een raming, planning en eventueel consequenties
voor contractuele afspraken. Op basis van de door opdrachtnemer beschreven
impact op innovatie, kwaliteit, technische mogelijkheden, duurzaamheid,
circulariteit, compliance, planning en financién, maakt de opdrachtgever de afweging
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de voorgestelde toepassing(en) al dan niet toe te voegen aan de scope van het
project.

De opdrachtgever heeft de optie om nieuwe kansen voor innovatieve toepassingen
voor te leggen en - na diens acceptatie - op te dragen aan de opdrachtnemer.
De opdrachtnemer maakt op verzoek van opdrachtgever het projectvoorstel met een
raming en legt deze voor aan de opdrachtgever. Daarna wordt het proces gevolgd
zoals beschreven in bovenstaande alinea.

De uitbreiding van de scope t.b.v. innovatieve toepassingen bedraagt in financiéle
zin maximaal +15% van de opdrachtsom zoals opgenomen op het inschrijfbiljet.

Verrekening van scopewijziging innovatieve toepassingen

Wijzigingen in de scope middels de innovatieve toepassing(en) worden verrekend
conform open begroting (de meer- of minderkosten van de innovatieve toepassing).
Opdrachtnemer verstrekt na verzoek van opdrachtgever tot slot ter goedkeuring een
definitieve offerte met de kenmerken van de innovatieve en of duurzame toepassing
en de bijbehorende meer- of minderkosten ten opzichte van de initiéle inschrijving.

Herzieningsclausule Beveiligingseisen ABDO (HC 3)

Wijziging van de scope met ‘beveiligingseisen ABDO’ kan nodig zijn om de
opdrachtnemer te laten werken met gerubriceerde informatie. Door de Militaire
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) wordt in dat geval gescreend.

Mocht het tijdens de uitvoering van het contract nodig zijn dat de opdrachtnemer
werkt met gerubriceerde informatie, dan heeft de opdrachtgever de eenzijdige optie
om gedurende de looptijd van de overeenkomst de ABDO 2019 van toepassing te
verklaren en (een deel van het) personeel te laten screenen t.b.v. een VGB. Hierbij
kan rekening gehouden worden met screening t.b.v. een VGB op C-niveau. Daarmee
is het mogelijk om te werken met departementaal vertrouwelijke informatie. De
beveiligingsfunctionaris van de opdrachtnemer vraagt de vereiste screening aan (zie
bijlage ABDO 2019 bij contractdocumenten).

Verrekening van de scopewijziging

Wijzigingen van de scope middels bovenstaande uitbreiding, worden verrekend
conform open begroting (de meerkosten van de noodzakelijk geworden
beveiligingseisen/ het van toepassing verklaren van de ABDO). Opdrachtnemer
verstrekt een specificatie ter goedkeuring. Als indicatie voor de verruiming van de
scope kan worden aangehouden: max. ca. 1% van de inschrijvingssom (bedrag op
het inschrijvingsbiljet).

Herzieningsclausule Verlenging Onderhoudstermijn BES (HC 4)
Wijziging van de scope kan nodig zijn om een inregeltraject (en hetgeen daarbij

hoort) van het installatieconcept met het BES (bodem energie systeem) mogelijk te
maken na de onderhoudstermijn van 1 jaar.
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Onderwerp van de dialoog is nut en noodzaak tot het verlengen van de
onderhoudstermijn voor het BES en daarmee samenhangende (delen van)
installaties die in-scope van de opdracht zijn. Het gaat om een eenzijdige optie die
de opdrachtgever kan inroepen.

Deze herzieningsclausule zal tijdens het aanbestedingsproces nader uitgewerkt
worden. Gedacht wordt aan een eenzijdige optie tot verlenging van 2 tot 4 jaar.

Verrekening van de scopewijziging

De gegadigde/inschrijver kan - als alternatief op verrekenen middels ‘open
begroting’ - verzocht worden om middels een kostenspecificatie het beprijzen
inzichtelijk te maken bij inschrijving. De dialoog zal uitwijzen of en op welke wijze
deze herzieningsclausule verder vorm krijgt.

Algemene voorwaarden

De UAV 2012 (v 2025) (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering
van werken en van technische installatiewerken 2012 (v 2025))

Als herzieningsclausule is het van toepassing verklaren van de ABDO 2019
opgenomen: zie §2.3.3.

Voorbehoud van opdrachtverlening

Op moment van publiceren van deze overheidsopdracht is de omgevingsvergunning
nog niet verleend. Idealiter is dit bij dergelijke projecten wel het geval. Hoewel het
Rijksvastgoedbedrijf dit project aanmerkt als project met een gering risico voor de
vergunbaarheid, is er nog geen absolute zekerheid dat deze overheidsopdracht
daadwerkelijk gegund kan worden.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft ervoor gekozen de aanbestedingsprocedure te starten
om een vermoedelijk onnodige vertraging ten aanzien van de uitvoering van het
project te voorkomen.

Opschorting gunning

Zolang er geen duidelijkheid bestaat over de omgevingsvergunning, zal voor
onderhavig project de zogenaamde voortoetslijn gevolgd worden. Voor het tot stand
komen van de gunning, is een go/no-go moment ingebouwd vlak voorafgaand aan
de gunning. Bij een no-go zullen er aanvullende stappen doorlopen moeten worden
om op later moment alsnog te kunnen gunnen. Wanneer opdrachtgever verzoekt om
de gestanddoeningstermijn te verlengen, zal geindexeerd worden middels een voor
het werk gebruikelijke indexering (zie Aanbestedingsleidraad dialoog- en
inschrijvingsfase). Meer informatie over de voortoetslijn en wijze van indexeren
volgt middels een mededeling van de aanbestedende dienst tijdens de 1¢ of 2¢ NvI-
ronde. Daarnaast geldt er een tegemoetkoming in de inschrijvingskosten: zie §8.9.
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Aanbestedingsprocedure

Procedure
De aanbesteding verloopt volgens de Europese concurrentiegerichte dialoog uit
hoofdstuk 4 van het ARW 2016. Dit betekent dat de aanbesteding in twee fasen
plaatsvindt.

In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geinteresseerde ondernemingen
in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase
is om maximaal drie gegadigden te selecteren die worden toegelaten tot de dialoog-
en inschrijvingsfase.

Elektronisch aanbestedingsproces

Deze aanbesteding verloopt volledig via TenderNed. Dit betekent dat alle
communicatie in beginsel via TenderNed verloopt en dat aanmeldingen en
inschrijvingen uitsluitend via TenderNed kunnen worden ingediend.

Voor deelneming aan deze aanbesteding dient een onderneming te zijn
geregistreerd bij TenderNed. De “"Gebruiksvoorwaarden TenderNed” zijn van
toepassing.

Van een onderneming wordt verwacht dat deze alle benodigde kennis heeft om op
een correcte wijze een aanbestedingsprocedure te kunnen doorlopen via TenderNed.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de animatievideo “Inschrijven via
TenderNed” van het Rijksvastgoedbedrijf. De animatievideo is te raadplegen via
Aanbestedingen via TenderNed | Onderwerp | Rijksvastgoedbedrijf . In deze
animatievideo wordt uitgelegd waar ondernemingen rekening mee moet houden
wanneer zij besluiten deel te nemen aan een aanbesteding van het
Rijksvastgoedbedrijf die via TenderNed verloopt.

Ondernemingen dienen rekening te houden met de technische aspecten van

elektronisch aanbesteden. In dat kader wordt geadviseerd om de aanmelding en/of

inschrijving niet op het laatst mogelijke moment te verzenden. In geval van

onvoorziene storingen van TenderNed wordt geadviseerd om direct contact op te

nemen met:

- de in de colofon en/of TenderNed vermelde contactpersoon van deze
aanbesteding, en

- de servicedesk van TenderNed.

Planning

Op TenderNed en in deze aanbestedingsleidraad is de planning van de
aanbestedingsprocedure opgenomen. Bij tegenstrijdigheden prevaleert de planning
op TenderNed.

Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de planning aan te

passen. Met uitzondering van de wettelijk vastgestelde termijnen kunnen geen
rechten worden ontleend aan de gegeven planning.
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Planning aanmeldingsfase op hoofdlijnen

Omschrijving

Datum

Vooraankondiging TenderNed

12 januari 2026

Aankondiging TenderNed

10 maart 2026

Uiterste datum indienen verzoeken om nadere inlichtingen
aanmeldingsfase

31 maart 2026

Publicatie Nota van Inlichtingen aanmeldingsfase 14 april 2026
Uiterste datum indienen verzoeken om tweede nadere 24 april 2026
inlichtingen aanmeldingsfase

Publicatie tweede Nota van Inlichtingen aanmeldingsfase 13 mei 2026
Sluitingsdatum indienen aanmelding 27 mei 2026

Voor 17:00 uur

Mededeling selectiebeslissing & beroepsperiode tegen 19 juni 2026
selectiebeslissing (7 kalenderdagen)

Versturen uitnodiging tot deelneming aan de dialoog 29 juni 2026

Tabel planning aanmeldingsfase op hoofdlijnen

Nadere inlichtingen

Nadere inlichtingen zoals bedoeld in artikel 4.21 ARW 2016 dienen uiterlijk op het in
de tabel planning aanmeldingsfase op hoofdlijnen genoemde tijdstip te worden
ingediend via “Vragen en antwoorden” op het dashboard van deze aanbesteding. De
verantwoordelijkheid voor het tijdig en juist verzoeken van nadere inlichtingen ligt

bij de ondernemingen.

De vragen met bijbehorende antwoorden zullen vervolgens uiterlijk op het in de
tabel planning aanmeldingsfase op hoofdlijnen genoemde tijdstip geanonimiseerd
worden gepubliceerd en zo aan alle ondernemingen ter beschikking worden gesteld.
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Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen

Uitsluitingsgronden

Een gegadigde die zich in een of meer van de genoemde omstandigheden bevindt
zoals vermeld in deel III van het UEA kan van (verdere) deelname aan de deze
aanbestedingsprocedure en van opdrachtverlening worden uitgesloten. Dat geldt ook
indien een of meerdere deelnemers uit een samenwerkingsverband (combinanten)
en/of een andere natuurlijke of rechtspersoon (derde) waarop de gegadigde een
beroep doet zich in een of meer van de genoemde omstandigheden bevindt.

Betrokkenheid in de voorbereidingsfase

Op grond van 4.14 ARW 2016 kan het Rijksvastgoedbedrijf een gegadigde ook
uitsluiten van deelname aan de aanbestedingsprocedure vanwege betrokkenheid bij
de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure.

Wanneer een gegadigde en/of een of meerdere combinanten en/of derde(n) waarop
een beroep wordt gedaan, op het UEA aangeeft betrokken te zijn geweest in de
voorbereidingsfase van deze aanbestedingsprocedure dan dient op grond van de
RSBR 16.1 bij aanmelding een belangenbeschermingsplan te worden ingediend.
Wanneer met dit plan kan worden aangetoond dat in het concrete geval de
mededinging door de bedoelde betrokkenheid niet vervalst kan zijn, dan wordt de
aanmelding niet terzijde gelegd.

EU-sanctiepakket Rusland

De Europese Unie heeft verschillende sancties ingesteld tegen Rusland. In 2022 zijn
extra sanctiemaatregelen ingesteld die publieke inkoop beperken voor Nederlandse
aanbestedende diensten in geval van Russische ondernemingen. Zo is het in
sommige gevallen voor aanbestedende diensten verboden om met bepaalde
bedrijven uit Rusland of met Russische connecties zaken te doen en bestaat de
verplichting dergelijke partijen uit te sluiten bij publieke aanbestedingen. Dit is
vastgelegd in een sanctieverordening:, waaraan het Rijksvastgoedbedrijf zich dient
te houden.

Ten behoeve van het voorgaande dient een onderneming bij aanmelding het “Eigen
Verklaring Sancties Rusland” in te dienen. Deze verklaring dient volledig te zijn
ingevuld en ondertekend door een of meerdere daartoe bevoegde
vertegenwoordigers van de gegadigde (zie paragraaf Ondertekening(sbevoegdheid)
documenten).

In het geval van aanmelding door een combinatie, dient elk van de combinanten
afzonderlijk deze verklaring in te dienen.

Een gegadigde die zich bevindt in een van de in de sanctieverordening genoemde
omstandigheden wordt van (verdere) deelname aan deze aanbestedingsprocedure
uitgesloten. Dat geldt ook indien een of meerdere combinanten zich in een of meer
van de genoemde omstandigheden bevindt.

L https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20220413
Zie ook: https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/crisis-en-inkoop/sanctiepakket-rusland.
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Voor gebreken bij het indienen van deze verklaring kan het
Rijksvastgoedbedrijf gelegenheid geven tot herstel. Herstel

dient binnen een termijn van twee werkdagen, te rekenen vanaf de dag van het
versturen van het herstelverzoek via TenderNed, te hebben plaatsgevonden, bij
gebreke waarvan de aanmelding als ongeldig terzijde wordt gelegd.

Geschiktheidseisen

In deze aanbestedingsprocedure worden geschiktheidseisen gesteld. Gegadigden die
niet aan de geschiktheidseisen voldoen, zullen van verdere deelname aan de deze
aanbestedingsprocedure worden uitgesloten. De geschiktheidseisen zijn vermeld
onder “Eisen” op het dashboard van deze aanbesteding en zijn nader uitgewerkt in
onderstaande tabel. Voor geschiktheidseisen nr. 1 t/m 5: zie de TenderNed
omgeving.
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GESCHIKTHEIDSEISEN
TECHNISCHE BEKWAAMHEID

Beschrijving

Bewijsstuk

G6 Kerncompetentie ‘Realiseren
Utiliteitsbouw’;

Ervaring met het uitvoeren van een
realisatieopdracht voor utiliteitsbouw

Kerncompetentie

Aantoonbare ervaring met de realisatie van
een nieuwbouw voor utiliteitsbouw (hierna
‘referentieopdracht’).

Kenmerken
Gegadigde dient ervaring te hebben met een
referentieopdracht waarbij gegadigde als
hoofdaannemer verantwoordelijk was voor
deze referentieopdracht met tenminste de
volgende kenmerken:

- Realisatie van een nieuw te bouwen

utiliteitsbouw met,

o een minimale grootte van
2.500 m2 BVO, en;

o een betonnen
draagconstructie van
tenminste drie bouwlagen,
en;

o tenminste 1 of meerdere van
de volgende
gebruiksfuncties:

= kantoorfunctie,

= bijeenkomstfunctie
en/of

= onderwijsfunctie.

Ingevulde bijlage “Model Opgave
referentieprojecten”, en;

Documenten ten bewijze van de vereiste

kerncompetentie en kenmerken:

- Documenten die de aanwezigheid van de
vereiste kerncompetentie en kenmerken
aantonen (bijvoorbeeld een
tevredenheidsverklaring, een afschrift
van de opdrachtbrief en/of relevante
pagina's van de contractdocumenten).
Een projectblad of een zelf opgesteld
projectdocument wordt als toelichting op
voorgenoemde bewijsstuk aanvaard. De
omvang van dit projectblad of
projectdocument wordt beperkt tot 1 A4
(lettertype Verdana, lettergrootte 9), en;

Tevredenheidsverklaring:

- Certificaat als bedoeld in artikel 4.16.2
onderdeel a.1 ARW 2016 dat bewijst dat
de opdracht naar behoren is uitgevoerd,
zowel met betrekking tot de wijze van
uitvoering als met betrekking tot het
resultaat. Als de vereiste
kerncompetentie en kenmerken uit een
tevredenheidsverklaring volgen dan
volstaat dit als een afdoende bewijsstuk
en hoeven geen andere documenten ten
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o niet zijnde een bedrijfs- of
fabriekshal.

- codrdinatie van onder- en
nevenaannemers, en;

- codrdinatie van tenminste de
disciplines bouwkunde, constructie,
elektrotechniek en
werktuigbouwkunde, en;

- het testen en in bedrijf stellen van
alle installaties binnen de scope van
zijn werk.

De minimale opdrachtsom en/of het
gefactureerde bedrag bedraagt:
€ 10.000.000,- excl. btw.

bewijze van de vereiste kerncompetentie
en kenmerken te worden ingediend
(m.u.v. Model Opgave Referentie-
projecten).

Referentietermijn

e Het Werk behorende bij de referentie
dient maximaal 5 jaar voor uiterste
indieningsdatum van de aanmelding
opgeleverd te zijn. Naam en
contactgegevens van de referent
dienen opgenomen te worden. De
referent dient als sleutelfiguur
daadwerkelijk bij het Werk betrokken
te zijn geweest.

Zie dashboard TenderNed eis nr. 6

G7 Kerncompetentie '‘BIM (Building
Information Modeling)’;
Ervaring met BIM voor utiliteitsbouw

Kerncompetentie

Aantoonbare ervaring met de
uitvoering/realisatie van een utiliteitsbouw
conform het BIM-proces gedurende alle fasen
van de overeenkomst (hierna
referentieopdracht).

Kenmerken

Gegadigde dient ervaring te hebben met een
referentieopdracht waarbij gegadigde als
hoofdaannemer verantwoordelijk was voor
deze referentieopdracht met de volgende
kenmerken:

Ingevulde bijlage “Model Opgave
referentieprojecten”, en;

Documenten ten bewijze van de vereiste
kerncompetentie en kenmerken:

e Documenten die de aanwezigheid van
de vereiste kerncompetentie en
kenmerken aantonen (bijvoorbeeld
een tevredenheidsverklaring, een
afschrift van de opdrachtbrief en/of
relevante pagina's van de
contractdocumenten). Een
projectblad of een zelf opgesteld
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een nieuw te bouwen utiliteitsbouw
met een minimale grootte van 2.500
m?2 BVO, en;

de inzet, gebruik en up-to-date
houden van het digitale 3D-
gebouwmodel om de
referentieopdracht te ontwerpen
(fase UO) en te realiseren conform
het BIM-proces, en;

de oplevering van een gereviseerd
ontwerpmodel volgens het BIM-
proces, geschikt voor onderhoud en
wettelijke keuringen.

projectdocument wordt als toelichting
op voorgenoemde bewijsstuk
aanvaard. De omvang van dit
projectblad of projectdocument wordt
beperkt tot 1 A4 (lettertype Verdana,
lettergrootte 9), en;

Tevredenheidsverklaring:

Certificaat als bedoeld in artikel
4.16.2 onderdeel a.1 ARW 2016 dat
bewijst dat de opdracht naar behoren
is uitgevoerd, zowel met betrekking
tot de wijze van uitvoering als met
betrekking tot het resultaat. Als de
vereiste kerncompetentie en
kenmerken uit een
tevredenheidsverklaring volgen dan
volstaat dit als een afdoende
bewijsstuk en hoeven geen andere
documenten ten bewijze van de
vereiste kerncompetentie en
kenmerken te worden ingediend
(m.u.v. Model Opgave Referentie-
projecten).

Referentietermijn

Het Werk behorende bij de referentie
dient maximaal 5 jaar voor uiterste
indieningsdatum van de aanmelding
opgeleverd te zijn. Naam en
contactgegevens van de referent
dienen opgenomen te worden. De
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referent dient als sleutelfiguur
daadwerkelijk bij het Werk betrokken
te zijn geweest.

Zie dashboard TenderNed eis nr. 7

G8 Kerncompetentie ‘Terrein technische
werkzaamheden’;

Ervaring met het uitvoeren van

terrein technische

werkzaamheden

Kerncompetentie

Aantoonbare ervaring met terrein technische
werkzaamheden, waaronder het bouw- en
woonrijp maken (hierna referentieopdracht).

Kenmerken
Gegadigde dient ervaring te hebben met een
referentieopdracht waarbij gegadigde als
hoofdaannemer verantwoordelijk was voor
de terrein technische werkzaamheden met
de volgende kenmerken:
- bouwrijp maken, incl.
nutsvoorzieningen en data-infra, en;
- woonrijp maken.

Minimale opdrachtsom en/of gefactureerd
bedrag bedraagt € 250.000 exclusief BTW.

Ingevulde bijlage “Model Opgave
referentieprojecten”, en;

Documenten ten bewijze van vereiste
kerncompetentie en kenmerken:

e Documenten die de aanwezigheid van
de vereiste kerncompetentie en
kenmerken aantonen (bijvoorbeeld
een tevredenheidsverklaring, een
afschrift van de opdrachtbrief en/of
relevante pagina's van de
contractdocumenten). Een
projectblad of een zelf opgesteld
projectdocument wordt als toelichting
op voorgenoemde bewijsstuk
aanvaard. De omvang van dit
projectblad of projectdocument wordt
beperkt tot 1 A4 (lettertype Verdana,
lettergrootte 9), en;

Tevredenheidsverklaring:

e Certificaat als bedoeld in artikel
4.16.2 onderdeel a.1 ARW 2016 dat
bewijst dat de opdracht naar behoren
is uitgevoerd, zowel met betrekking
tot de wijze van uitvoering als met
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betrekking tot het resultaat. Als de
vereiste kerncompetentie en
kenmerken uit een
tevredenheidsverklaring volgen dan
volstaat dit als een afdoende
bewijsstuk en hoeven geen andere
documenten ten bewijze van de
vereiste kerncompetentie en
kenmerken te worden ingediend
(m.u.v. Model Opgave Referentie-
projecten).

Referentietermijn

e Het Werk behorende bij de referentie
dient maximaal 5 jaar voor uiterste
indieningsdatum van de aanmelding
opgeleverd te zijn. Naam en
contactgegevens van de referent
dienen opgenomen te worden. De
referent dient als sleutelfiguur
daadwerkelijk bij het Werk betrokken
te zijn geweest.

Zie dashboard TenderNed eis nr. 8

BEROEPSBEKWAAMHEID

Naam Beschrijving Bewijsstuk

G9 Kwaliteitszorgsysteem ISO 9001 Kerncompetentie e Gegadigde overlegt een afschrift van
Het beschikken over een gedegen een geldig NEN-EN-ISO 9001: 2015
kwaliteitszorgsysteem. certificaat. Dit betreft een door een

geaccrediteerde instelling verstrekt
NEN-EN-ISO 9001: 2015 certificaat
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Kenmerken

Het kwaliteitszorgsysteem dient door een
geaccrediteerde certificeringsinstantie te zijn
gecertificeerd op basis van de NEN-EN-
I1S0:9001 2015.

voor het toepassingsgebied dat
betrekking heeft op de aard van het
Werk.

e In geval van een combinatie dienen
alle combinanten een geldig NEN-EN-
1S0:9001 certificaat te overleggen.

Zie dashboard TenderNed eis nr. 9

G10 Veiligheidsmanagementsysteem

Competentie
Het beschikken over een gedegen

veiligheidsmanagementsysteem.

Kenmerken
Voor partijen die werkzaamheden verrichten
in de realisatiefase wordt een
veiligheidsmanagementcertificaat geéist:
e VCA** voor de coérdinerende
hoofdopdrachtnemer of
combinatie/combinant met
codrdinerende werkzaamheden
e VCA* voor derden of combinanten
zonder coérdinerende
werkzaamheden

e Gegadigde overlegt een afschrift van
een geldig VCA** certificaat.

e In het geval van een combinatie dient
de combinatie of tenminste één
combinant met codrdinatie
werkzaamheden in de realisatiefase
een afschrift van een geldig VCA**
certificaat te overleggen.
Combinanten zonder codrdinerende
werkzaamheden en met werkzaam-
heden in de realisatiefase dienen een
geldig VCA* certificaat te overleggen.
In geval van een derde met
werkzaamheden in de realisatiefase
dient deze derde een afschrift van
een geldig VCA* certificaat te
overleggen.

Zie dashboard van TenderNed eis nr. 10

Tabel geschiktheidseisen
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Algemene eisen referentieopdrachten ter onderbouwing van de technische
bekwaamheid

Eenzelfde referentieopdracht mag voor meerdere technische geschiktheidseisen
worden gebruikt.

Per technische geschiktheidseis mag maximaal één referentieopdracht worden
opgevoerd.

Indien een gegadigde een beroep doet op een derde(n) om de geéiste
kerncompetentie aan te tonen, dan dient dit door de gegadigde te worden
aangegeven in het UEA onder deel IIC. Zie in dit kader ook het hoofdstuk
Aanmelding van deze aanbestedingsleidraad.

Indien een referentieopdracht in een combinatie of in onderaanneming is
uitgevoerd, dan dient de gegadigde zijn eigen aandeel in de bijlage “Model
opgave referentieopdrachten” te beschrijven. Het aandeel dat door de
gegadigde is uitgevoerd, moet de geéiste kerncompetentie(s) aantonen.
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5.1

Selectie

Selectie op basis van selectiecriteria

Indien het aantal niet-uitgesloten en geschikte gegadigden meer dan drie bedraagt,
dan worden de gegadigden in rangorde van geschiktheid geplaatst. De rangorde
wordt bepaald door middel van beoordeling op basis van selectiecriteria. De
selectiecriteria zijn vermeld onder “Selectiecriteria” op het dashboard van deze
aanbesteding en uitgewerkt in onderstaande tabel.

De gegadigden die in de rangorde op de plaats 1 tot en 3 zijn geéindigd, komen in
aanmerking voor een uitnodiging tot deelneming aan de dialoog.
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Beschrijving

Bewijsstuk

SC1 Competentie ‘Realisatie utiliteitsbouw met
beperkende factoren’

Competentie:
Een referentieproject waarbij nieuwbouw voor

utiliteit is gerealiseerd op een locatie met
beperkende omgevingsfactoren voor het

realisatieproces van de bouwonderneming vanwege:

- de bedrijfsvoering van de opdrachtgever/
gebruiker van de locatie.

Het referentieproject beschikt tenminste over alle
onderstaande kenmerken:

- Erisinvloed van omgevingsfactoren op het
bouwproces waaronder:

o Veiligheidseisen van opdrachtgever/
gebruiker t.a.v. het bedrijfsproces
van deze opdrachtgever/ gebruiker.

o In het bijzonder de beveiliging van
opdrachtgever/ gebruiker op locatie
of in de directe nabijheid van de
locatie.

o Risico op calamiteiten i.v.m. het
bedrijfsproces van de
opdrachtgever/ gebruiker.

- Het referentieproject heeft een omvang van
tenminste 2.500 m2 BVO;

- De utiliteitsbouw betreft een nieuwbouw
met tenminste 1 of meerdere van de
volgende gebruiksfuncties:

o kantoorfunctie,

Model opgave referentieopdrachten:
e Ingevulde bijlage ‘Model opgave
referentieprojecten’, en;

Documenten ten bewijze van vereiste competentie
en kenmerken:
¢ Documenten die de aanwezigheid van de

vereiste competentie en kenmerken
aantonen (bijvoorbeeld een
tevredenheidsverklaring, een afschrift van
de opdrachtbrief en/of relevante pagina's
van de contractdocumenten), en;

Onderbouwing competentie:

e Een onderbouwing over de wijze waarop de
verlangde competentie in de
referentieopdracht tot uiting komt zoals
beschreven in de kolom ‘Beschrijving’. De
toelichting, inclusief figuren, foto’s en
tabellen, mag maximaal twee pagina’s op
A4-formaat bedragen: lettertype Verdana,
lettergrootte 9. Paginaoverschrijding is niet
toelaatbaar. Bij paginaoverschrijding zullen
de extra, niet toelaatbare, pagina’s (vanaf
einde pagina 2) bij de beoordeling buiten
beschouwing worden gelaten, en;
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o bijeenkomstfunctie en/of
o onderwijsfunctie.
- Het betreft utiliteitsbouw niet zijnde
fabrieks- of bedrijfshal;
- Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de gehele
realisatie van de nieuwbouw/ utiliteit.
- Het referentieproject heeft een minimale
opdrachtsom en/of gefactureerd bedrag van
tenminste € 10.000.000,- excl. btw.

Beoordelingsaspecten:

De beoordeling vindt plaats aan de hand van het
referentieproject. De drie aspecten waarop
beoordeeld wordt:

- De mate van invloed van de belemmerende
omgevingsfactoren op het bouwproces in de
uitvoeringsfase van het project. Hoe hoger
de invloed, hoe hoger de waardering.

- De impact van de maatregelen die
gegadigde heeft genomen, om het project
op dusdanige wijze te realiseren dat risico’s
veroorzaakt door de belemmerende
omgevingsfactoren geminimaliseerd worden.

- SMART principe*

Tevredenheidsverklaring
e Certificaat als bedoeld in artikel 4.16.2
onderdeel a.1 ARW 2016 dat bewijst dat de
opdracht naar behoren is uitgevoerd, zowel
met betrekking tot de wijze van uitvoering
als met betrekking tot het resultaat.

Referentietermijn

De referentieopdracht mag niet ouder zijn dan vijf
jaar gerekend vanaf de sluitingsdatum van de
aanmelding. Het Werk dient maximaal 5 jaar véoér
uiterste indieningsdatum van de aanmelding
opgeleverd te zijn.

Zie dashboard van TenderNed Selectiecriterium
nr. 1
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SC2 Competentie ‘realisatie installatieconcept
met BES’

Competentie

Een referentieproject waarbij een robuust
installatieconcept met BES (bodem energiesysteem)
is gerealiseerd. Deze draagt wezenlijk bij aan de
energie-efficiéntie van de utiliteit.

Het referentieproject beschikt over alle
onderstaande kenmerken:

- het referentieproject ‘installatieconcept met
BES’, voorziet utiliteitsbouw met een
omvang van tenminste 2.500 m? BVO;

- het BES is voorbereid op aansluiten op een
collectief bodemsysteem, of is daarop
aangesloten;

- minimale capaciteit doublet of gesloten
systeem (GBES) van 20 m3/h;

- de utiliteitsbouw die het installatieconcept
met BES voorziet, betreft een nieuwbouw
met tenminste 1 of meerdere van de
volgende gebruiksfuncties:

o kantoorfunctie
o bijeenkomstfunctie
o onderwijsfunctie

- de utiliteitsbouw die het installatieconcept
met BES voorziet, betreft geen fabrieks- of
bedrijfshal;

- hoofdelijke aansprakelijkheid voor het
realiseren van het installatieconcept met
BES.

Model opgave referentieopdrachten
e De ingevulde bijlage “"Model opgave
referentieprojecten”, en;

Documenten ten bewijze van vereiste competentie
en kenmerken:

e Documenten die de aanwezigheid van de
vereiste competentie en kenmerken
aantonen (bijvoorbeeld een
tevredenheidsverklaring, een afschrift van
de opdrachtbrief en/of relevante pagina's
van de contractdocumenten), en;

Onderbouwing competentie:

e Een onderbouwing over de wijze waarop de
verlangde competentie in de
referentieopdracht tot uiting komt zoals
beschreven in de kolom ‘Beschrijving’. De
toelichting, inclusief figuren, foto’s en
tabellen, mag maximaal twee pagina’s op
A4-formaat bedragen: lettertype Verdana,
lettergrootte 9. Paginaoverschrijding is niet
toelaatbaar. Bij paginaoverschrijding zullen
de extra, niet toelaatbare, pagina’s (vanaf
einde pagina 2) bij de beoordeling buiten
beschouwing worden gelaten, en;

Tevredenheidsverklaring
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e Certificaat als bedoeld in artikel 4.16.2

Beoordelingsaspecten: onderdeel a.1 ARW 2016 dat bewijst dat de
De beoordeling vindt plaats aan de hand van het opdracht naar behoren is uitgevoerd, zowel
referentieproject. De vier drie aspecten waarop met betrekking tot de wijze van uitvoering
beoordeeld wordt: als met betrekking tot het resultaat.
- De mate van energie-efficiéntie van het
BES. Verwezen wordt naar de volgende Referentietermijn
normen: BRL 11000-01 en BRL 6000:21/00; | pe referentieopdracht mag niet ouder zijn dan vijf
ISSO 39, 72 en 73; jaar gerekend vanaf de sluitingsdatum van de

- De impact van de maatregelen die
gegadigde heeft genomen, om het
installatieconcept en in het bijzonder het
BES, dusdanig te realiseren en op te leveren
zodat risico’s geminimaliseerd worden;

- De impact van de wijze van onderhoud, Zie dashboard van TenderNed Selectiecriterium
inregelen en balans correcties van het BES nr. 2
gedurende het 1¢ jaar;

- SMART principe*.

aanmelding. Het Werk dient maximaal 5 jaar véér
uiterste indieningsdatum van de aanmelding
opgeleverd te zijn.

Tabel selectiecriteria met hierna een toelichting op:
*SMART-principe
Voor het beoordelingsaspect ‘SMART-principe’ geldt dat hoe beter aan dit principe wordt voldaan, hoe hoger de waardering is. Onder het
‘SMART-principe’ wordt verstaan:
- Specifiek: de mate waarin de gegadigde middels de toelichting cq. motivatie het gevraagde eenduidig en specifiek voor de opdracht,
heeft omschreven;
- Meetbaar: de mate waarin de gegadigde middels de toelichting cq. motivatie aantoont dat het gevraagde (meetbaar) is bereikt;
- Acceptabel: de mate waarin de gegadigde middels de toelichting cq. motivatie aantoont dat het gevraagde aanvaardbaar binnen de
daaraan gestelde eisen is;
- Realistisch: de mate waarin de gegadigde middels de toelichting cq. motivatie aantoont dat het gevraagde haalbaar/reéel is;
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- Tijdsgebonden: de mate waarin de gegadigde middels de toelichting cq. motivatie aantoont dat het gevraagde binnen de daarvoor
benodigde tijd is gerealiseerd.
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5.2

Algemene eisen referentieopdrachten ter onderbouwing van de

selectiecriteria

- Eenzelfde referentieopdracht mag voor meerdere selectiecriteria worden
gebruikt.

- Per selectiecriterium mag maximaal één referentieopdracht worden opgevoerd.

- Indien een gegadigde een beroep doet op een derde(n) om de geéiste
kerncompetentie aan te tonen, dan dient dit door de gegadigde te worden
aangegeven in het UEA onder deel IIC. Zie in dit kader ook het hoofdstuk
Aanmelding van deze aanbestedingsleidraad.

- Indien een referentieopdracht in een combinatie of in onderaanneming is
uitgevoerd, dan dient de gegadigde zijn eigen aandeel in de bijlage “Model
opgave referentieopdrachten” te beschrijven. Het aandeel dat door de
gegadigde is uitgevoerd, moet de geéiste kerncompetentie(s) aantonen.

Selectiemethode (bepalen van de rangorde)

Voor het bepalen van de rangorde worden de ingediende bewijsstukken ten behoeve
van de selectiecriteria beoordeeld ten opzichte van de in de selectiecriteria
gevraagde competenties. Deze beoordeling resulteert in een totaalscore per
gegadigde. De rangorde wordt bepaald door de totaalscores van de gegadigden in
afnemende volgorde.

Totaalscore

De totaalscore wordt berekend door de scores per (afzonderlijk) selectiecriterium bij
elkaar op te tellen. Het gewogen gemiddelde wordt bepaald. De bepalingsmethode
voor de score per selectiecriterium is weergegeven in onderstaande vergelijking.

De totaalscore wordt afgerond op 1 decimaal (d.w.z. 1 cijfer achter de komma).
Deze totaalscore op 1 cijfer achter de komma wordt ingezet ter bepaling van de
ranking.

Daarbij opgemerkt dat het beoordelingscijfer in hele getallen wordt toegekend (zie
beoordelingscijfer op de volgende pagina).

Nr. Selectiecriterium Wegingsfactor

1 SC1 Competentie ‘Realisatie 60%
utiliteitsbouw met beperkende factoren’

2 SC2 Competentie ‘realisatie 40%
energieconcept met BES’

Tabel weging selectiecriteria

Score per selectiecriterium
De score per selectiecriterium wordt berekend met de volgende formule:

Score per selectiecriterium = beoordelingscijfer * wegingsfactor (afronding
op 1 decimaal)

Beoordelingscijfer

Voor de toekenning van het beoordelingscijfer geldt dat hoe beter een competentie
uit een door de gegadigde ingediend bewijsstuk aantoonbaar overeenkomt met de in
een selectiecriterium gevraagde competentie, hoe hoger het beoordelingscijfer.
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5.3

Beoordelingscijfer in punten Waardering
Uitmuntend

Heel goed
Goed
Ruim voldoende
Voldoende
0 Neutraal
Tabel beoordelingscijfer

=IN|W|h~ O

Wegingsfactor
De wegingsfactor geeft het belang van het selectiecriterium weer. Hoe hoger de

wegingsfactor, hoe belangrijker het selectiecriterium.

Loting

Wanneer de aanmeldingen van twee of meer gegadigden na toepassing van de
selectiecriteria als gelijk worden beoordeeld en daarmee niet kan worden bepaald
wie voor een uitnodiging tot deelneming aan de dialoog in aanmerking komt, wordt
er een lotingsprocedure gevolgd.

Wanneer een lotingsprocedure wordt gevolgd, worden de betreffende gegadigden
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Bij de lotingsprocedure bevat een lot de naam
van een gegadigde die voor de loting in aanmerking komt. De loting zal geschieden
door het ongezien trekken van alle loten, waarbij de volgorde van trekken wordt
vastgelegd en de eerst getrokkene als eerste wordt geselecteerd. Na afloop wordt
van de loting een proces-verbaal opgesteld. Het proces-verbaal wordt op verzoek
beschikbaar gesteld aan de gegadigden.

De beoordelingscommissie is samengesteld uit:

Procesbegeleider Inkoopadviseur

Lid 1 IPV-er (integraal projectverantwoordelijke), beoordeling van
selectiecriterium 1 ‘Realisatie utiliteitsbouw met beperkende
factoren’

Lid 2 Projectmanager, beoordeling van selectiecriterium 1 ‘Realisatie
utiliteitsbouw met beperkende factoren’

Lid 3 Technisch manager, beoordeling van selectiecriterium 1, ‘Realisatie
utiliteitsbouw met beperkende factoren’

Lid 4 Adviseur werktuigbouwkundige installaties 1, beoordeling van
selectiecriterium 2 ‘realisatie installatieconcept met BES’

Lid 5 Adviseur werktuigbouwkundige installaties 2, beoordeling van
selectiecriterium 2 ‘realisatie installatieconcept met BES’

Lid 6 Adviseur werktuigbouwkundige installaties 3, beoordeling van
selectiecriterium 2 ‘realisatie installatieconcept met BES’

Tabel Beoordelingscommissie

Pagina 26 van 37



6.1

6.2

6.3

6.4

Aanmelding

Algemeen

Ondernemingen die in aanmerking willen komen voor een uitnodiging tot inschrijving
moeten een tijdige, volledige en correcte aanmelding indienen via het dashboard
van deze aanbesteding.

Aanmeldingen dienen te voldoen aan alle bepalingen zoals vermeld in de
aanbestedingsstukken en op het dashboard van deze aanbesteding. Een aanmelding
waaraan voorwaarden zijn verbonden, wordt als ongeldig terzijde gelegd en niet
verder in beschouwing genomen.

Ondernemingen mogen zich slechts eenmaal als gegadigde aanmelden al dan niet in
combinatie met andere ondernemingen. Op een onderneming die (al dan niet in
combinatie) deelneemt als gegadigde, kan niet door andere gegadigden een beroep
worden gedaan om te voldoen aan de geschiktheidseisen en/of selectiecriteria.

Aanmelding door een samenwerkingsverband van ondernemingen

Een combinatie kan zich aanmelden als een gegadigde. In dat geval is het
afzonderlijk aanmelden als gegadigde door een van de combinanten, alleen of in
combinatie met anderen, niet toegestaan.

Aanmelding met een beroep op derden

Gegadigden kunnen een beroep doen op de technische bekwaamheid,
beroepsbekwaamheid en/of financiéle draagkracht van derden om de opdracht te
kunnen uitvoeren en te kunnen voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen en/of
selectiecriteria. Onder derden vallen onder meer toekomstige onderaannemers,
gelieerde ondernemingen (dochter-, zuster- of moedervennootschappen) of derden
waarmee de gegadigde een verbintenis gesloten heeft.

Het beroep op derden ten behoeve van de geschiktheidseisen en/of selectiecriteria
brengt met zich mee dat de gegadigde deze derden daadwerkelijk inzet bij de
uitvoering van de opdracht.

In te dienen aanmeldingsdocumenten en bewijsstukken
Bij aanmelding dienen de in onderstaande tabel, kolom “Bij aanmelding door”,
opgenomen documenten en bewijsstukken via TenderNed te worden ingediend.
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Aanmeldingsdocument / bewijsstuk

Verwijzing TenderNed

Vereisten

Bij aanmelding door:

Na verzoek Rijksvastgoedbedrijf? door:

UEA

Uniform Europees
Aanbestedingsdocument

Zie paragraaf Uniform Europees
Aanbestedingsdocument en paragraaf
Ondertekening(sbevoegdheid) documenten

- Hoofdopdrachtnemer, én;

- Derde(n) waarop beroep wordt gedaan
(indien van toepassing)
Of;

- Combinanten (indien van toepassing)
én;

- Derde(n) waarop beroep wordt gedaan
(indien van toepassing)

Bewijsstukken uitsluitingsgronden

Gedragsverklaring aanbesteden

Eis 1

Zie dashboard TenderNed eis 1

- Hoofdopdrachtnemer, én;

- Derde(n) waarop beroep wordt gedaan
(indien van toepassing)
of;

- Combinanten (indien van toepassing) én;

- Derde(n) waarop beroep wordt gedaan
(indien van toepassing)

Uittreksel Handelsregister

Eis 2

Zie dashboard TenderNed eis 2

- Hoofdopdrachtnemer, én;

- Derde(n) waarop beroep wordt gedaan
(indien van toepassing)
Of;

- Combinanten (indien van toepassing) én;

- Derde(n) waarop beroep wordt gedaan
(indien van toepassing)

Verklaring van de belastingdienst

Eis 3

Zie dashboard TenderNed eis 3

- Hoofdopdrachtnemer, én;

- Derde(n) waarop beroep wordt gedaan
(indien van toepassing)
Of;

- Combinanten (indien van toepassing) én;

- Derde(n) waarop beroep wordt gedaan
(indien van toepassing)

(Optioneel) Belangenbeschermingsplan

Zie paragraaf Betrokkenheid in de
voorbereidingsfase

- Hoofdopdrachtnemer, én;

- Derde(n) waarop beroep wordt gedaan
(indien van toepassing)
Of;

- Combinanten (indien van toepassing)
én;

- Derde(n) waarop beroep wordt gedaan
(indien van toepassing)

Eigen Verklaring Sancties Rusland

Eis 4

Zie paragraaf EU-sanctiepakket Rusland

- Hoofdopdrachtnemer o6f
- Combinanten (indien van toepassing)

Bewijsstukken ondertekeningsbevoegdheid

(Optioneel) Volmacht

Zie paragraaf Ondertekening(sbevoegdheid)
documenten

- Hoofdopdrachtnemer, én;

- Derde(n) waarop beroep wordt gedaan
(indien van toepassing)
Of;

- Combinanten (indien van toepassing) én;

- Derde(n) waarop beroep wordt gedaan
(indien van toepassing)

Bewijsstukken technische bekwaamheid & selectiecriteria

G6 Kerncompetentie Realiseren utiliteitsbouw:

G6: Model opgave referentieopdrachten

Eis 6

Zie tabel Geschiktheidseisen

- Hoofdopdrachtnemer

2 De verlangde documenten kunnen op verzoek van het Rijksvastgoedbedrijf worden opgevraagd (zie paragraaf Opvragen bewijsstukken (documenten in te dienen na verzoek)). De gegadigde mag de documenten ook bij aanmelding reeds

beschikbaar stellen via het dashboard van deze aanbesteding.
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selectiecriteria

G6: Documenten ten bewijze van vereiste kerncompetentie en Eis 6 Zie tabel Geschiktheidseisen Hoofdopdrachtnemer
kenmerken
G6: Tevredenheidsverklaring Eis 6 Zie tabel Geschiktheidseisen - Hoofdopdrachtnemer
G7 Kerncompetentie BIM:
G7: Model opgave referentieopdrachten Eis 7 Zie tabel Geschiktheidseisen Hoofdopdrachtnemer
G7: Documenten ten bewijze van vereiste kerncompetentie en Eis 7 Zie tabel Geschiktheidseisen Hoofdopdrachtnemer
kenmerken
G7: Tevredenheidsverklaring Eis 7 Zie tabel Geschiktheidseisen - Hoofdopdrachtnemer
G8 Kerncompetentie Terreintechnische werkzaamheden:
G8: Model opgave referentieopdrachten Eis 8 Zie tabel Geschiktheidseisen Hoofdopdrachtnemer
G8: Documenten ten bewijze van vereiste kerncompetentie en Eis 8 Zie tabel Geschiktheidseisen Hoofdopdrachtnemer
kenmerken
G8: Tevredenheidsverklaring Eis 8 Zie tabel Geschiktheidseisen - Hoofdopdrachtnemer
Bewijsstukken beroepsbekwaambheid
G9: Kwaliteitszorgsysteem: afschrift geldig certificaat Eis 9 Zie tabel Geschiktheidseisen Hoofdopdrachtnemer, of;
Combinanten (indien van toepassing)
G10: Veiligheidsmanagementsysteem: afschrift geldig Eis 10 Zie tabel Geschiktheidseisen Hoofdopdrachtnemer, of;
certificaat Combinanten (indien van toepassing)
Bewijsstukken selectiecriteria

SC1 Competentie ‘Realiseren utiliteitsbouw met
beperkende factoren’:
SC1: Model opgave referentieopdrachten Selectiecriterium 1 Zie paragraaf Selectie op basis van Hoofdopdrachtnemer

selectiecriteria
SC1: Documenten die de aanwezigheid van de vereiste Selectiecriterium 1 Zie paragraaf Selectie op basis van Hoofdopdrachtnemer
competentie en kenmerken aantonen selectiecriteria
SC1: Een onderbouwing over de wijze waarop de verlangde Selectiecriterium 1 Zie paragraaf Selectie op basis van Hoofdopdrachtnemer
competentie in de referentieopdracht tot uiting komt selectiecriteria
SC1: Tevredenheidsverklaring Selectiecriterium 1 Zie paragraaf Selectie op basis van - Hoofdopdrachtnemer

selectiecriteria
SC2 Competentie ‘Realisatie installatieconcept met BES':
SC2: Model opgave referentieopdrachten Selectiecriterium 2 Zie paragraaf Selectie op basis van Hoofdopdrachtnemer

selectiecriteria
SC2: Documenten die de aanwezigheid van de vereiste Selectiecriterium 2 Zie paragraaf Selectie op basis van Hoofdopdrachtnemer
competentie en kenmerken aantonen selectiecriteria
SC2: Een onderbouwing over de wijze waarop de verlangde Selectiecriterium 2 Zie paragraaf Selectie op basis van Hoofdopdrachtnemer
competentie in de referentieopdracht tot uiting komt selectiecriteria
SC2: Tevredenheidsverklaring Selectiecriterium 2 Zie paragraaf Selectie op basis van - Hoofdopdrachtnemer

Tabel checklist aanmeldingsdocumenten en bewijsstukken
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6.5

6.6

Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Ondernemingen dienen gebruik te maken van het UEA zoals opgenomen onder
“Eisen en criteria”, “Uniform Europees Aanbestedingsdocument” op het dashboard
van deze aanbesteding.

Het UEA dient volledig te zijn ingevuld en, na ondertekening door een of meerdere
daartoe bevoegde vertegenwoordigers van de gegadigde (zie paragraaf
Ondertekening(sbevoegdheid) documenten), te worden gelipload onder “Eisen en
Criteria”, “Uniform Europees Aanbestedingsdocument” op het dashboard van deze
aanbesteding.

In het geval van aanmelding door een combinatie, dient elk van de combinanten
afzonderlijk een ondertekend UEA in te dienen met daarin de in de delen II tot en
met VI gevraagde gegevens.

Indien een beroep wordt gedaan op een derde dan dient de desbetreffende derde

een afzonderlijk UEA in te vullen en te ondertekenen met daarin de in de delen IIA
en B, III en VI gevraagde gegevens. De gegadigde dient het UEA van de derde(n)
bij zijn aanmelding in te dienen.

Door ondertekening van het UEA verklaart de derde dat de gegadigde die een
beroep doet op haar, voor de uitvoering van de opdracht kan beschikken over de
kennis, ervaring en middelen die zij ter beschikking stelt.

Ondertekening(sbevoegdheid) documenten

Enkele van de bij aanmelding te verstrekken documenten dienen te zijn ondertekend
door de daartoe bevoegde vertegenwoordiger(s) van de gegadigde en, indien van
toepassing, de combinanten en/of derden. Dit houdt in dat de perso(o)n(en) die het
document onderteken(t)(en) in het Handelsregister moet(en) zijn ingeschreven als
vertegenwoordigingsbevoegde perso(o)n(en) van de onderneming. Dat zijn in ieder
geval de bestuurders.

Wanneer in het Handelsregister is opgenomen dat twee of meer personen slechts
gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd zijn, dan dient het document door
die personen gezamenlijk ondertekend te worden.

Gevolmachtigden mogen het document ook ondertekenen, mits de volmacht is
ingeschreven in het Handelsregister of als een volmacht is afgegeven die
ondertekend is door de daartoe bevoegde functionaris(sen). Denk daarbij aan
eventuele beperkingen (bijvoorbeeld beperking uitgedrukt in geld of in gezamenlijke
bevoegdheid) ten aanzien van de bevoegdheid van de functionaris(sen) zoals
geregeld in de statuten van de onderneming. Het Rijksvastgoedbedrijf controleert
aan de hand van de informatie van de Kamer van Koophandel en/of de ingediende
volmacht het bestaan en de omvang van de ondertekeningsbevoegdheid.

De te ondertekenen documenten - waaronder de eigen verklaring - kunnen als volgt

worden ondertekend:

1. door de te ondertekenen documenten als pdf-document te voorzien van een
gekwalificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV
(PKIoverheid certificaat, EU Qualified certificaat of gelijkwaardig), of
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2. door de te ondertekenen documenten in te dienen als pdf-document met een
handgeschreven handtekening.

Indien blijkt dat:

- een of meerdere documenten(en) is c.q. zijn ondertekend door een persoon of
personen die op het moment van aanmelding daartoe niet bevoegd was c.q.
waren, en/of

- een of meerdere documenten(en) niet is c.q. zijn ondertekend,

dan stelt het Rijksvastgoedbedrijf de betreffende gegadigde in de gelegenheid om

dit c.q. deze (ondertekenings)gebrek(en) te herstellen.

Herstel dient binnen een termijn van twee werkdagen, te rekenen vanaf de dag van

het versturen van het herstelverzoek via TenderNed, te hebben plaatsgevonden, bij
gebreke waarvan de aanmelding als ongeldig terzijde wordt gelegd.
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7.1

7.2

Opvragen bewijsstukken en afronding aanmeldingsfase

Opvragen bewijsstukken (documenten in te dienen na verzoek)

Alleen van de gegadigden die in aanmerking komen voor een uitnodiging tot
deelneming aan de dialoog, eventueel aangevuld met twee reservekandidaten
opvolgend in de rangorde, worden bewijsstukken opgevraagd ter controle van de
verstrekte gegevens in het UEA.

Het overzicht met bewijsstukken die op verzoek moeten worden ingediend, is
opgenomen in de tabel checklist aanmeldingsdocumenten en bewijsstukken. Deze
bewijsstukken dienen binnen 7 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag van
verzending van een eerste verzoek daartoe door het Rijksvastgoedbedrijf, te worden
ingediend via de berichtenmodule van TenderNed. Indien er sprake is van een
combinatie en/of van derden waarop een beroep wordt gedaan, dienen de
documenten van de combinanten en/of derden, na een eerste verzoek van het
Rijksvastgoedbedrijf, eveneens via TenderNed te worden ingediend door de
gegadigde.

Als de gevraagde bewijsstukken niet binnen 7 kalenderdagen zijn ingediend via
TenderNed, dan leidt dit - tenzij sprake is van een gebrek dat op grond van het ARW
2016 en/of deze aanbestedingsleidraad voor herstel in aanmerking komt - in
beginsel tot het terzijde leggen van de aanmelding.

Indien deze situatie zich voordoet, schuift de opvolgende gegadigde in de rangorde
(indien aanwezig) automatisch op in de rangorde en komt daarmee in aanmerking

voor deelname aan de dialoog- en inschrijvingsfase. Het Rijksvastgoedbedrijf stelt

de betreffende gegadigde hiervan op de hoogte.

Mededeling selectiebeslissing
Elke gegadigde wordt door het Rijksvastgoedbedrijf gelijktijdig bericht over de
selectiebeslissing.

Indien een gegadigde of betrokkene zich niet kan verenigen met de
selectiebeslissing, kan hij binnen zeven dagen na verzending van de mededeling van
de selectiebeslissing bezwaar aantekenen tegen deze beslissing door middel van het
aanhangig maken van een kort geding bij de Rechtbank Den Haag. Deze termijn
betreft een vervaltermijn, hetgeen betekent dat na het verstrijken van deze termijn
niet meer in rechte kan worden opgekomen tegen de selectiebeslissing.

Indien binnen een termijn van zeven kalenderdagen na verzending van de
mededeling van de selectiebeslissing een kortgedingprocedure aanhangig is
gemaakt, hetgeen moet blijken uit toezending van een kopie van het exploot van de
dagvaarding via de berichtenmodule van TenderNed, zal het Rijksvastgoedbedrijf het
kort geding vonnis afwachten.

Indien het Rijksvastgoedbedrijf zelf fouten in de aanbestedingsprocedure heeft

geconstateerd, dan wel van oordeel is dat een klagende gegadigde in het gelijk moet
worden gesteld, kan het Rijksvastgoedbedrijf terugkomen op de selectiebeslissing.
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Motiveringen en slotbepalingen

Motiveringen

Op grond van de Aanbestedingswet 2012, het ARW 2016 en de Gids Proportionaliteit
worden een aantal gemaakte keuzes door het Rijksvastgoedbedrijf nader
gemotiveerd.

De overheidsopdracht wordt niet verder in percelen gesplitst

Het Rijksvastgoedbedrijf besteedt een overheidsopdracht aan waarbij
realisatiewerkzaamheden worden gecontracteerd waarbij diverse disciplines vereist
zijn: zie § 2.1.2. Deze zouden grofweg als volgt (in percelen) gesplitst kunnen
worden:

1) de nieuwbouw met diverse disciplines die grofweg vallen onder 1a)
‘bouwkundig/constructief’ en 1b) ‘elektrotechnische- en werktuigbouwkundige
installaties’, en;

2) de terreintechnische werkzaamheden.

Al deze realisatiewerkzaamheden zijn ondergebracht binnen 1 overheidsopdracht.
De werkzaamheden (onder 1 en 2) zouden opgesplitst kunnen worden in tenminste
twee percelen. De werkzaamheden onder 1 zouden eveneens opgesplitst kunnen
worden in twee percelen (1la en 1b). Hier is nadrukkelijk niet voor gekozen om de
volgende reden:

- Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is steeds meer een regie-organisatie met
een versnellingsopgave. Een overheidsopdracht waarbij alles in 1
overheidsopdracht is ondergebracht, levert organisatorische voordelen op.
Op deze wijze is geen aanvullende capaciteit van het RVB vereist voor de
codrdinatie van meerdere contracten.

- Denk ook aan de codrdinatie tussen de W&E realisatiewerkzaamheden (1b)
en het bouwkundige/constructieve werk (1a). Het splitsen en de daarmee
samenhangende risico 's zijn ongewenst.

- Uit bovenstaande volgt dat ook de kwalitatieve voordelen worden gezien van
het onderbrengen van het geheel binnen 1 overheidsopdracht. De
hoofdopdrachtnemer zal beter in staat zijn de risico’s te signaleren en de
benodigde beheersmaatregelen te treffen.

- De bovenstaande voordelen zou het Rijksvastgoedbedrijf niet hebben indien
de diverse percelen afzonderlijk zouden worden aanbesteed.

- Er wordt rekening gehouden met het MKB. Een MKB-bedrijf zou een
dergelijk project zelfstandig kunnen realiseren. Daarvoor zou bijv. een
combinatie gevormd kunnen worden. De werkwijze van het RVB voorziet
hierin (zie onderhavige aanbestedingsleidraad).

Keuze om alle facultatieve uitsluitingsgronden van toepassing te verklaren
Op deze aanbestedingsprocedure zijn alle facultatieve uitsluitingsgronden zoals
bedoeld in artikel 4.13.7 ARW 2016 van toepassing. Het Rijksvastgoedbedrijf acht
dit geschikt en proportioneel. Vanuit het maatschappelijk belang moet het
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8.2

8.3

8.4

Rijksvastgoedbedrijf namelijk voorkomen dat niet-integer c.q. onprofessioneel
gedrag zonder gevolgen blijft.

Keuze om af te wijken van voorschriften ARW 2016
Herstelmogelijkheid ontbreken inschrijvingsbiljet

In de paragraaf Inschrijvingsbiljet van de aanbestedingsleidraad
inschrijvingsleidraad is bepaald dat in afwijking op artikel 4.28.6 ARW 2016 het
ontbreken van een inschrijvingsbiljet een gebrek is dat voor herstel vatbaar is.

Het Rijksvastgoedbedrijf acht deze afwijking in lijn met de huidige jurisprudentie
over de (on)herstelbaarheid van gebreken in inschrijvingen. Uit de tekst van de
herstelregeling volgt uitdrukkelijk dat de ontbrekende gegevens ondubbelzinnig
moeten zijn af te leiden uit wel bij inschrijving ingediende gegevens. Het
Rijksvastgoedbedrijf acht deze afwijking op het ARW 2016 proportioneel omdat deze
herstelregeling zal bijdragen aan het terugdringen van fatale aanbestedingsfouten.

Gestanddoeningstermijn

De regulier gestanddoeningstermijn bedraagt 90 dagen na de uiterste
inschrijfdatum, conform het ARW2016.

Indien binnen deze termijn nog geen definitieve duidelijkheid bestaat over de
omgevingsvergunning, behoudt opdrachtgever zicht het recht voor de
gestanddoeningstermijn te verlengen tot een totale maximale duur van ca. twaalf
maanden, mits inschrijvers hiermee instemmen.

Indien een inschrijver niet instemt met verdere verlenging van de
gestanddoeningstermijn is opdrachtgever gerechtigd:

e De aanbestedingsprocedure te beéindigen, of;

e De aanbestedingsprocedure voor te zetten met de inschrijvers die wel
instemmen met verlenging van de gestanddoeningstermijn, waarbij indien
van toepassing de volgende inschrijver in de rangorde in aanmerking komt
voor gunning.

Taal

Alle aanbestedingsstukken zijn in de Nederlandse taal beschikbaar. De voertaal in de
aanbestedingsstukken, tijdens de aanbestedingsprocedure en bij de uitvoering van
de opdracht, is de Nederlandse taal. De door (geselecteerde) gegadigden en
inschrijvers in te dienen stukken dienen in de Nederlandse taal te zijn gesteld.

Pre-contractuele waarschuwingsplicht

Op (geselecteerde) gegadigden en inschrijvers rust de verplichting om het
Rijksvastgoedbedrijf te waarschuwen voor daadwerkelijke onvolkomenheden en/of
tegenstrijdigheden in de ter beschikking gestelde aanbestedingsstukken. Het gaat
om onvolkomenheden en/of tegenstrijdigheden die (geselecteerde) gegadigden en
inschrijvers kennen of redelijkerwijs behoren te kennen. Geconstateerde (evidente)
onvolkomenheden en/of tegenstrijdigheden dienen zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk bij de in de planning genoemde uiterste datum voor het verzoeken om
nadere inlichtingen, kenbaar te worden gemaakt.
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8.5

8.6

Verificatie gegevens

Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor om:

- te allen tijde de in de aanmeldingen en inschrijvingen verstrekte gegevens en
verklaringen aan een nader onderzoek te onderwerpen en op inhoudelijke
juistheid en consistentie te (laten) controleren, en

- naontvangst en een eerste evaluatie van de aanmeldingen en inschrijvingen een
nadere verduidelijking c.q. toelichting te verlangen.

Herhalingsopdrachten
Op deze opdracht kunnen herhalingsopdrachten als bedoeld in artikel 6.1.8 ARW
2016 van toepassing zijn.

Hoeveelheid of omvang van de herhalingsopdrachten

De volgende opdrachten inzake twee aanvullende multifunctionele kantoorgebouwen
voor Defensie, kunnen mogelijk als herhalingsopdracht dienen voor onderhavige
uitvraag. Beide herhalingsopdrachten worden door het Rijksvastgoedbedrijf als
vergelijkbaar ofwel soortgelijk beschouwd en de kenmerken komen op hoofdlijnen
overeen met de gestelde kenmerken van NMKO te Oirschot (1e multifunctionele
kantoorgebouwen in een geplande reeks van 3) zoals omschreven in paragraaf 2.1
van deze Leidraad Aanmeldingsfase. De locaties zullen zich naar verwachting
bevinden in de provincie Drenthe resp. de provincie Gelderland. Echter zou door
Defensie, namens wie het Rijksvastgoedbedrijf de aanbestedende dienst is deze
multifunctionele kantoorgebouwen, ook nog gekozen kunnen worden voor locaties
elders in het land. De genoemde omvang van de multifunctionele kantoorgebouwen
en de daarbij behorende werkzaamheden zoals onderstaand beschreven, zullen in
beperkte mate afwijken van NMKO te Oirschot. Dit vanwege de projectspecifieke
factoren. De genoemde BVOQ'’s zijn indicatief en kunnen nog iets wijzigen. Ook
overige kenmerken kunnen iets afwijken van NMKO te Oirschot vanwege
locatiespecifieke factoren. Voorop staat dat de werkzaamheden gelijksoortig zijn.
Duiding herhalingsopdrachten:

e Initieel* Projectnummer 19424, multifunctionele kantoorgebouw met een
omvang van ca. 6.000 m? BVO (bron raming oktober 2020), Locatie betreft
vooralsnog Havelte in de provincie Drenthe.

o Herhalingsopdracht: Realisatie opdracht.

e Initieel* Projectnummer 20508, multifunctionele kantoorgebouw met een
omvang ca. 6.500 m? BVO (bron raming oktober 2020), Locatie betreft
vooralsnog Schaarsbergen in de provincie Gelderland.

o Herhalingsopdracht: Realisatie opdracht.
*Het is mogelijk dat projectnummers in een verdere fase van de
projectvoorbereiding wijzigen. Eerdere projectnummers zijn traceerbaar voor het
RVB.
Voorwaarden gunning herhalingsopdrachten:
De herhalingsopdrachten kunnen gedurende een periode van 3 jaar volgend op de
verlening van de oorspronkelijke opdracht voor het NMKO aan de dezelfde
ondernemer worden gegund middels de onderhandelingsprocedure zonder
aankondiging. De inschrijving met prijs-en kwaliteitscomponenten behorende bij de
oorspronkelijke opdracht(en) voor het NMKO zullen in dat geval als uitgangspunt
dienen voor de beoordeling van de inschrijving in het kader van de
onderhandelingsprocedure.
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8.7

8.8

8.9

8.10

Procedure stopzetting en (tussentijdse) beéindiging

Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich te allen tijde het recht voor om de
aanbestedingsprocedure tijdelijk of definitief stop te zetten dan wel om niet over te
gaan tot selectie, gunning of opdrachtverlening. In voorkomend geval kan het
Rijksvastgoedbedrijf besluiten om een tegemoetkoming in de inschrijvingskosten toe
te kennen.

Wegvallen geselecteerde gegadigde(n)

Indien een geselecteerde gegadigde zich voorafgaand of tijdens de dialoog- en
inschrijvingsfase — maar voor het indienen van een inschrijving - terugtrekt of
anderszins wegvalt uit de aanbestedingsprocedure, behoudt het Rijksvastgoedbedrijf
zich het recht voor om de (krachtens de oorspronkelijke rangorde) opvolgende
gegadigde toe te laten tot de dialoog- en inschrijvingsfase om alsnog tot drie
inschrijvers te komen.

Tegemoetkoming inschrijvingskosten

Het Rijksvastgoedbedrijf zal de inschrijvers die een geldige inschrijving hebben
ingediend, waaronder de inschrijver die economisch meest voordelige inschrijving
heeft gedaan, een tegemoetkoming in de inschrijvingskosten betalen van € 20.000,-
exclusief btw. Inschrijvers die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming
dienen, nadat de opschortende termijn als bedoeld in artikel 4.38.2 ARW 2016 is
verstreken, hiertoe een factuur in te dienen bij het Rijksvastgoedbedrijf.

Integriteit

Het Rijksvastgoedbedrijf kan bij deze aanbestedingsprocedure gebruik maken van
de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet
Bibob). De Wet Bibob beoogt onder meer te voorkomen dat door de aanbesteding
van overheidsopdrachten als bedoeld in de Wet Bibob, de overheid onbedoeld
mogelijk bepaalde criminele activiteiten faciliteert.

Het Rijksvastgoedbedrijf kan aan het Bureau Bibob inzake deze opdracht, die ziet op
een bij het Besluit Bibob aangewezen sector, om advies vragen voordat een
beslissing wordt genomen inzake de gunning van deze opdracht.

Het advies dat Bureau Bibob op basis van de uitkomst van haar onderzoek uitbrengt,
geeft het Rijksvastgoedbedrijf slechts ondersteuning bij zijn eigen inhoudelijke
afweging om deze opdracht al dan niet te gunnen dan wel de overeenkomst te
ontbinden, dan wel geen toestemming te verlenen dat bepaalde onderaannemers
kunnen worden ingeschakeld.

Het Rijksvastgoedbedrijf zal op verzoek informatie verschaffen omtrent de
toepassing van de Wet Bibob.
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8.11

8.12

8.13

Blijvend voldoen aan eisen

Indien op enig moment gedurende het verloop van de aanbestedingsprocedure blijkt
dat een (geselecteerde) gegadigde en/of inschrijver niet langer voldoet aan de
bepalingen zoals vermeld op het dasboard van deze aanbesteding, deze
aanbestedingsleidraad en de aanbestedingsleidraad dialoog- en inschrijvingsfase,
dan wordt de (geselecteerde) gegadigde en/of inschrijver van verdere deelname aan
deze aanbestedingsprocedure uitgesloten. Indien niet langer wordt voldaan aan de
gestelde eisen dan dient een (geselecteerde) gegadigde en/of inschrijver het
Rijksvastgoedbedrijf hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

Past Performance
Het Rijksvastgoedbedrijf past Past Performance toe bij het beoordelen van de
geleverde prestaties op de opdracht.

MVOI

Voor deze opdracht gelden MVOI-voorwaarden waaronder:

- ISV: voor alle PV-systemen/zonnepanelen: zie 01.02.06 deelbestek A STABU

- SEB: emissiearm bouwen zoals hierna beschreven. Nadere informatie wordt
verstrekt aan geselecteerde gegadigden tijdens de dialoog en inschrijvingsfase
middels STABU-bestek:

Het "Referentiedocument SEB-In Stappen naar Zero Emissie (voorheen SEB-
ambitieus) " geeft de toegestane emissie-niveaus voor bouw- en logistiek materieel
per vermogensklasse en/of gewichtsklasse weer.

Dit document is te raadplegen via www.rijksvastgoedbedrijf.nl: zoekfunctie ‘SEB
eisen’ of
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/2023/09/01/referentiedocumenten
-bij-functionele-eisen.

Samengevat:
Voor Bouwlogistiek gelden de volgende eisen:

- Voor N1 bestelauto’s = 50% ZE en overig minstens Euro 6
- Voor N2-lichte vrachtwagens = 50% ZE Overig minstens Euro 6
- Voor N3-zware vrachtwagens = 10% ZE Overig minstens Euro 6
Voor mobiele werktuigen geldt:
- Algemeen: Minimaal 30% ZE (verrichte arbeid in het project: draaiuren x
vermogen)
- ‘Minimaterieel’ (<19kW): Zero Emissie
- Zeer licht (19-37 kW): Stage IIla
- Licht (37-56 kW): Stage IIIb
- Zwaar materieel (130- 560kW): Stage IV*
- Zeer zwaar materieel (>560kW), specialistisch en levensduur >15 jaar.
Geen eis.
- Stationair (generatoren, battery packs): Stage IV met roetfilter *
* Met effectieve SCR-katalysator en een werkend (bij voorkeur gesloten) roetfilter.
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8.14

8.15

8.16

8.16.1

8.16.2

8.16.3

Verwerking persoonsgegevens

Het Rijksvastgoedbedrijf gebruikt de persoonsgegevens die ondernemingen en/of
geselecteerde gegadigden in het kader van het bezoek van de locatie tijdens de
dialoog- en inschrijvingsfase (voor geselecteerde gegadigden) dienen te verstrekken
voor het aanmelden van de personen die het bezoek van de locatie en de dialoog
namens de geselecteerde gegadigde bijwonen. De rechtsgrondslag voor deze
verwerkingen is het gerechtvaardigde belang van het Rijksvastgoedbedrijf om
inkoop- en aanbestedingsprocessen uit te kunnen voeren. Zie voor meer informatie
Privacyverklaring Rijksvastgoedbedrijf (RVB) | Rijksvastgoedbedriijf .

Verwerking persoonsgegevens bij bezoek van Defensielocaties

Het Rijksvastgoedbedrijf gebruikt de persoonsgegevens die geselecteerde
gegadigden in het kader van het bezoek van de locatie dienen te verstrekken voor
het aanmelden van de personen die het bezoek van de locatie namens geselecteerde
gegadigde bijwonen. De rechtsgrondslag voor deze verwerkingen is dat het
Ministerie van Defensie een belangrijke bijdrage levert ten behoeve van de
bevordering van vrede en veiligheid in de wereld. Personeel, informatie en materieel
zijn van wezenlijk belang om een effectieve uitvoering van taken in dit kader te
kunnen garanderen. Een ieder moet bij de taakuitvoering onder alle omstandigheden
kunnen vertrouwen op de betrouwbaarheid van de bedrijfsprocessen. Die
betrouwbaarheid wordt onder meer gegarandeerd door het treffen van
beveiligingsmaatregelen. In het Defensie Beveiligingsbeleid (DBB) is de integrale
beveiliging beschreven die het geheel aan personele, fysieke, informatie- en
industriebeveiliging omvat.

De verwerkte gegevens zijn noodzakelijk om de identiteit en authenticatie van de
betrokken bezoeker tijdig vast te stellen en de rechtmatigheid van toegang tot
beveiligingszones op Defensielocaties vast te stellen. Naar aanleiding van een aantal
incidenten is de toegangsprocedure aangescherpt en geharmoniseerd. Zie voor meer
informatie Privacyverklaring Defensie.nl | Defensie.nl.

Toepasselijk recht, forumkeuze en klachtenmeldpunt

Toepasselijk recht
Op de aanbestedingsprocedure en de te sluiten overeenkomst is het Nederlands
recht van toepassing.

Forumkeuze

In aanvulling op het gestelde in artikel 4.41.1 ARW 2016 dienen alle geschillen in
het kader van deze aanbestedingsprocedure aanhangig te worden gemaakt bij de
bevoegde rechter te ‘'s-Gravenhage. Een geschil wordt geacht aanhangig te zijn
gemaakt door het uitbrengen van een dagvaarding, hetgeen moet blijken uit
toezending van een kopie van het exploot van de dagvaarding via de
berichtenmodule van TenderNed.

Klachten

Klachten kunnen via Postbus.RVB.klachtenmeldpunt@rijksoverheid.nl worden
ingediend en dienen te voldoen aan de Klachtenregeling aanbesteden
Rijksvastgoedbedrijf die te raadplegen is op Klachtenregeling aanbesteden
Rijksvastgoedbedrijf | Regeling | Rijksvastgoedbedrijf.
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Bijlage 1 Overzicht Contractdocumenten
Onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning

PO Rapport
00.REALISATIE fase > 4.0SLIL aanbestdocs > Contractdocs > PO rapport Zoeken in PO,
N, Sorteren ~ = Weergeven ~ cee
Naam Gewijzigd op Type Grootte
| B_Bvp_Vog_2314_NMKO_801 9-3-2026 08:12 Adobe Acrobat-docu... 899 kB

PO Documentenlijst
H:\Mijn documenten\13. Brigade stafgebouwen\00.REALISATIE fase\4.0 SL IL aanbest docs\Contractdocs\PO Documentenlijst\B_[}

Bestand Bewerken Beeld Favorieten Extra Help

dh - ~ " - b 4 a

Toevoegen Uitpakken  Testen Kopiéren Verplaatsen Verwijderen Info

5 Aijn documenten\13. Brigade stafgebouwen\00.REALISATIE fase\4.0 SL IL aanbest docs\Contractdocs\PO Documentenlijst\B_D

Naam Grootte Ingepakt... Gewijzigd...
.B_Doc_NMKO-RHD-XX-XX-DL-PM-OOO1_Haskoning_DDL - OMG.pdfé 167 078 160 009 2026-03-...
B_Doc_2314_NMKO_000.pdf 150 884 145 522 2026-03-...
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P1 Architectuur en Bouwkunde
H:\Mijn documenten\13. Brigade stafgebouwen\00.REALISATIE fase\4.0 SL IL aanbest docs\Contractdocs\P1 Architectuur en Bouwkunde\

Bestand Bewerken Beeld Favorieten Extra Help

Toevoegen Uitpakken  Testen Kopiéren Verplaatsen Verwijderen Info

2

[B2] \enten\13. Brigade stafgebouwen\00.REALISATIE fase\4.0 SL IL aanbest docs\Contractdocs\P1 Architectuur en Bouwkunde\B_Inbr_2312

Naam

(%) B_Sit_Dt_Gt_Pdt_Brv_Bf_Inst_2314_NMKO_803.pdf
B_Dt_R&M_2314_NMKO_500.pdf
B_Pdt_2314_NMKO_030.pdf
B_Pdt_2314_NMKO_010.pdf
B_Pdt_2314_NMKO_040.pdf
B_Pdt_2314_NMKO_050.pdf
B_Gt_2314_NMKO_401.pdf
B_Pdt_2314_NMKO_201.pdf
B_Pdt_2314_NMKO_203.pdf
B_Pdt_2314_NMKO_202.pdf
B_Pdt_2314_NMKO_301.pdf
B_Gt_2314_NMKO_402.pdf
B_Gt_2314_NMKO_403.pdf

B_Pdt 2314_NMKO_204.pdf
B_Bvp_Vog_2314_NMKO_801.pdf
B_Dt 2314 NMKO_602.pdf
B_Dt_2314_NMKO_610.pdf
B_Dt_2314_NMKO_601.pdf
B_Dt_2314_NMKO_609.pdf
B_Pdt_2314_NMKO_200.pdf
B_Inbr_2314_NMKO_642.pdf
B_Inbr_2314_NMKO_642 (1).pdf

P1 Bouwkosten
ontractdocs > P11 BOUWKOStTEN

N, Sorteren ~ = Weergeven ~ see
Naam Gewijzigd op
Leges kosten NMKO 9-3-2026 16:57

Grootte
135491 ...
9144 043
5553979
4881273
4563 603
3523 560
3312736
3294798
3286118
3234823
2 547 194
2410773
1941972
1638989

919 767

890 170

828 360

745 321

614 677

500 751

261 664

261 664

Ingepakt...
129 598 ...
8882217
5490 847
4820 022
4500 333
3466 558
1666 628
3281 506
3263 590
3213274
1040 895
779775
689 813
1628 372
862 912
871192
790 894
729 437
601 109
438 807
212917
212917

Gewijzigd... Gemaa
2026-03-...
2026-03-...
2026-03-...
2026-03-...
2026-03-...
2026-03-...
2026-03-...
2026-03-...
2026-03-...
2026-03-...
2026-03-...
2026-03-...
2026-03-...
2026-03-...
2026-03-...
2026-03-...
2026-03-...
2026-03-...
2026-03-...
2026-03-...
2026-03-...
2026-03-...

Zoeken In P11 BOUwWKO L

Type

(B Details

Adobe Acrobat-do«
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P1 Landschap
H:\Mijn documenten\13. Brigade stafgebouwen\00.REALISATIE fase\4.0 SL IL aanbest docs\Contractdocs\P1 Landschap\_BL_2141_NMKO_251

Bestand Bewerken Beeld Favorieten Extra Help

o - v " - % i

Toevoegen Uitpakken  Testen Kopiéren Verplaatsen Verwijderen Info

5 4 H:\Mijn documenten\13. Brigade stafgebouwen\00.REALISATIE fase\4.0 SL IL aanbest docs\Contractdocs\P1 Landschap\_BL_2141_NMKO_

Naam

(%) _BL_2141_NMKO_251202_landschap.pdf
K_Top_1-25000.pdf

B Kf.pdf

K_Kf.pdf

S Kf.pdf
B_Bvp_1-2000_1-500.pdf
B_Sit_1-500.pdf
A_Sit_1-500.pdf
K_Sit_1-500.pdf
S_Sit_1-500.pdf

P2 Bouwfysica en Duurzaamheid
H:\Mijn documenten\13. Brigade stafgebouwen\00.REALISATIE fase\4.0 SL IL aanbest docs\Contractdocs\P1 Landschap\ BL_2141_NMKO_251

Grootte
68 016 9...
322504..
197187...
12914 4...
9 847 054
8516 941
2061 241
2061238
1998 547
1972 521

Ingepakt...
64 778 0...
32112 3.
19623 9...
12713 6..
9683 924
7912293
1926 584
1926 610
1865 558
1838931

Gewijzigd... Gemaakt ..
2026-03-...
2026-03-...
2026-03-...
2026-03-...
2026-03-...
2026-03-...
2026-03-...
2026-03-...
2026-03-...
2026-03-...

Bestand Bewerken Beeld Favorieten Extra Help

dh - 4 ") =» X i

Toevoegen Uitpakken  Testen Kopiéren Verplaatsen Verwijderen Info

> H:\Mijn documenten\13. Brigade stafgebouwen\00.REALISATIE fase\4.0 SL IL aanbest docs\Contractdocs\P1 Landschap\_BL_2141_NMKO_

Naam

| BL_2141_NMKO_251202_landschap.pdf
K_Top_1-25000.pdf
B_Kf.pdf

K_Kf.pdf

S_Kf.pdf
B_Bvp_1-2000_1-500.pdf
B_Sit_1-500.pdf
A_Sit_1-500.pdf
K_Sit_1-500.pdf
S_Sit_1-500.pdf

Grootte
68 016 9...
322504..
197187...
12914 4.
9 847 054
8516 941
2061 241
2061238
1998 547
1972 521

Ingepakt...
64778 0...
32112 3.
19623 9..
12713 6...
9 683 924
7912293
1926 584
1926 610
1865558
1838931

Gewijzigd... Gemaakt ..
2026-03-...
2026-03-...
2026-03-...
2026-03-...
2026-03-...
2026-03-...
2026-03-...
2026-03-...
2026-03-...
2026-03-...
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P2 Brand- en Vluchtveiligheid
H:\Mijn documenten\13. Brigade stafgebouwen\00.REALISATIE fase\4.0 SL IL aanbest docs\Contractdocs\P2 Brand en Vluchtveiligheid\B_Brv_NM...

Bestand Bewerken Beeld Favorieten Extra Help

& - v » - x i

Toevoegen Uitpakken  Testen Kopiéren Verplaatsen Verwijderen Info

5 ‘ H:\Mijn documenten\13. Brigade stafgebouwen\00.REALISATIE fase\4.0 SL IL aanbest docs\Contractdocs\P2 Brand en Vluchtveiligheid\B_Brv_NMKO-H,

Naam Grootte Ingepakt.. Gewijzigd... Gemaakt .. Geopend..
B_Brv_NMKO-HAS-TO-RP-FC-0001_Integraal Plan Brandveiligheid.pdf | 337239.. 323348.. 2026-03-...
B_Brv_NMKO-HAS-TO-RP-FC-0003_UPD.SPR_P04_S3.pdf 29 6654.. 291830.. 2026-03-...
B_Brv_NMKO-HAS-TO-RP-FC-0003_UPD BMI OAI_P04_S3.pdf 1481056 1380788 2026-03-...
B_Brv_NMKO-HAS-TO-RP-FC-0002_Uitgangspuntendocument Blusgasintallatie.pdf 909 787 860 060 2026-03-...

P2 Constructie
H:\Mijn documenten\13. Brigade stafgebouwen\00.REALISATIE fase\4.0 SL IL aanbest docs\Contractdocs\P2 Constructie\B_Ct NMKO-RHD-TO-01..
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> H:\Mijn documenten\13. Brigade stafgebouwen\00.REALISATIE fase\4.0 SL IL aanbest docs\Contractdocs\P2 Constructie\B_Ct_ NMKO-RHD-TO-(
Naam Grootte Ingepakt... Gewijzigd.. Gemaakt ... Gec
_Ber_ NMKO-RHD-TO-XX-RP-5-920001_Berekening onderdelen en details.pdfﬁ 739342.. 676738.. 2026-03-...
B_Ber_NMKO-RHD-TO-XX-RP-S-900001_Gewicht en stabiliteitsberekening.pdf 39483 4.. 380625.. 2026-03-...
_Ber_NMKO-RHD-TO-XX-RP-S-910001_Uitgangspuntenrapport.pdf 14438 6.. 12760 2.. 2026-03-...
B_Ber_2401695-F1-1 Oirschot_B.pdf 6443741 5182047 2026-03-..
B_Ber_NMKO_CC3 Toets DSL3.pdf 5596 782 5340674 2026-03-...
B_Ct_NMKO-RHD-TO-ZZ-DR-S-100001_3D Weergaven constructie_P01.pdf 4912428 4632 108 2026-03-...
B_Ct_NMKO-RHD-TO-ZZ-DR-S-600001_Belastingoverzichten_P01.pdf 1617192 1458510 2026-03-...
B_Ct_NMKO-RHD-TO-00-DR-S-200001_Plattegrond fundering en begane grond_P01.pdf 1094 440 932 963 2026-03-...
B_Ct_NMKO-RHD-TO-03-DR-S-200001_Plattegrond 3e verdieping - dak_P01.pdf 1075 875 949 689 2026-03-...
B_Ct_NMKO-RHD-TO-ZZ-DR-S-300001_Doorsneden_P01.pdf 917 159 830232 2026-03-...
B_Ct_NMKO-RHD-TO-01-DR-S-200001_Plattegrond 1e verdieping_PO1.pdf 811 680 730 485 2026-03-...
B_Ct_NMKO-RHD-TO-02-DR-S-200001_Plattegrond 2e verdieping_P01.pdf 794 047 714 565 2026-03-...
_Ct_ NMKO-RHD-TO-ZZ-DR-S-400002_Verdiepingen_P01.pdf 730970 680 818 2026-03-...
B_Ct_NMKO-RHD-TO-B1-DR-S-200001_Plattegrond Kelder_P01.pdf 667 815 604 698 2026-03-...
B_Ct_NMKO-RHD-TO-ZZ-DR-S-300003_Kern 2 en 3_PO1.pdf 583 602 535314 2026-03-...
B_Ct_NMKO-RHD-TO-ZZ-DR-S-300002_Kern 1_P01.pdf 572073 523486 2026-03-...
B_Ct_NMKO-RHD-TO-P1-DR-S-202001_Palenplan_P01.pdf 530059 481998 2026-03-...
B_Ct_NMKO-RHD-TO-ZZ-DR-S-400003_Trap details_PO1.pdf 492 464 444 317 2026-03-...
B_Ct_NMKO-RHD-TO-ZZ-DR-S-400001_Begane grond_P01.pdf 482 530 437 109 2026-03-...
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24 ‘ H:\Mijn documenten\13. Brigade stafgebouwen\00.REALISATIE fase\4.0 SL IL aanbest docs\Contractdocs\P2 Installatietechniek\B_Inst_N
Naam Grootte Ingepakt... Gewijzigd.. Gemaak
EB_Inst_NMKO-HAS-TO-SP-E-0007 info tankopslag diesel en ureum.pdf% 126869.. 8702853 2026-03-...
B_Inst_NMKO-HAS-TO-ZZ-SH-M-0020-Principeschema drinkwater en vuilwater-.pdf 113619.. 1626714 2026-03-...
B_Inst_ NMKO-HAS-TO-ZZ-SH-M-0001-Principeschema ventilatie-.pdf 111725... 1616484 2026-03-...
B_Inst_ NMKO-HAS-TO-01-DR-M-0002-Lucht, CV en GKW-.pdf 4547 341 4419156 2026-03-...
B_Inst_NMKO-HAS-TO-02-DR-M-0003-Lucht, CV en GKW-.pdf 4304549 4173273 2026-03-...
B_Inst_ NMKO-HAS-TO-00-DR-M-0001-Lucht, CV en GKW-.pdf 3619706 3497370 2026-03-...
B_Inst_ NMKO-HAS-TO-01-DR-M-0012-HWA, VWA en Drinkwater-.pdf 3399261 3280283 2026-03-...
B_Inst_ NMKO-HAS-TO-02-DR-M-0013-HWA, VWA en Drinkwater-.pdf 3290074 3172127 2026-03-...
B_Inst_ NMKO-HAS-TO-00-DR-M-0011-HWA, VWA en Drinkwater-.pdf 2912473 2804621 2026-03-...
B_Inst_NMKO-HAS-TO-DK-DR-M-0004-Lucht, CV en GKW-.pdf 1411789 1303014 2026-03-...
B_Inst_ NMKO-HAS-TO-DK-DR-M-0014-HWA, VWA en Drinkwater-.pdf 962 898 866 803 2026-03-...
B_Inst NMKO-HAS-TO-DK-DR-E-0014-Elektrotechnische installatie-.pdf 767 698 624 585 2026-03-...
B_Inst_ NMKO-HAS-TO-B1-DR-M-0000-Lucht, CV en GKW-.pdf 716 347 609 708 2026-03-...
B_Inst NMKO-HAS-TO-B1-DR-M-0010-HWA, VWA en Drinkwater-.pdf 649 901 556 170 2026-03-...
B_Inst_ NMKO-HAS-TO-ZZ-SH-M-0021-Principeschema Pluvia.pdf 494 976 478 426 2026-03-...
B_Inst_NMKO-HAS-TO-ZZ-SH-M-0003-Regelschema LBK-.pdf 449349 262 409 2026-03-...
B_Inst NMKO-HAS-TO-ZZ-SH-E-0006-Elektrotechnische installatie-.pdf 270534 185 654 2026-03-...
B_Inst_ NMKO-HAS-TO-XX-RP-M-0001 Ruimtestaat met capaciteiten.pdf 195 498 175 379 2026-03-...
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