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Programma

+ Het project;

- Doelstelling;

- Sub doelstellingen;

- Scope;

- Technische uitgangspunten voor realisatie en exploitatie;
- Juridische en procedurele kaders;

- Aanbestedingsstrategie;

- Vragen.
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Het Project

- De Drentse Zonneroute A37 is één van de nationaIeEpiIotprojecten binnen het
programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER);

- Langs dit tracé van de A37 tussen Hoogeveen en de Duitse grens is circa 100
hectare aan rijksgronden gereserveerd voor de grootschalige opwekking van
zonne-energie;

- Het prolject draagt substantieel bij aan zowel de nationale klimaatdoelen als
de doelstellingen van de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) Drenthe;

- De planstudiefase van de Zonneroute is afgerond. Het Esthetisch Programma
van Eisen (EPVE), het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en het
Beeldkwaliteitsplan (BKP) zijn vastgesteld. Het PIP is onherroepelijk;

- Netwerkbeheerders RENDO en Enexis hebben ieder aangegeven een
?etaansIU|t|ng (onderstations) te kunnen realiseren op twee locaties langs het
racé.
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Doelstelling

- De Zonneroute is opgezet als een
grootschalig zonne-energieproject
en is gestart op verzoek van het
RES aan het programma OER.
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Doelstelling

- De Zonneroute is opgezet als een
grootschalig zonne-energieproject
en is gestart op verzoek van het
RES aan het programma OER.
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Scope

- De scope van de Zonneroute
bestaat uit twee delen;
« Het zonnepark en;

. Beheer en onderhoud van het
areaal van RWS;

- Deze scopes overlappen elkaar

deels, zonnepark ca. 100 ha en
beheer en onderhoud ca. 300 ha.
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Technische uitgangspunten voor realisatie
en exploitatie

- Netaansluiting en transportcapaciteit
- De realisatie van de Zonneroute vereist een substantiéle netaansluiting. De
geraamde totale productie van circa 160 GWh vraagt om robuuste en
tijdige beschikbaarheid van transportcapaciteit. Dit regelen we i.s.m.
Rendo en Enexis;
- Landschappelijke en ruimtelijke inpassing van de Zonneroute
« Voor de Zonneroute is het PIP onherroepelijk, waarmee een juridisch-
planologische basis voor de ontwikkeling is gelegd.
- Financiéle Participatie vormt een onderdeel van de Zonneroute als geheel.
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Juridische en procedurele kaders (1)

Naast de aanleg en exploitatie van de Zonneroute krijgt de
concessiehouder/opdrachtnemer ook de verantwoordelijkheid voor het
bermbeheer en onderhoud aan het bermbeheer van delen van de A37.

- Recht van opstal (zonnepark)

- De Zonneroute wordt gerealiseerd op gronden van RWS met instemming van de
beheer- en onderhoudsorganisatie (het wegendistrict). Deze gronden worden via
het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) ter beschikking gesteld via een recht van opstal, te
vestigen na de definitieve gunning van de opdracht (nadat is voldaan aan alle
voorwaarden). Dit recht van opstal geeft de opdrachtnemer het juridische recht
(de concessie) om de Zonneroute te realiseren, te gebruiken en te onderhouden,
terwijl het eigendom van de grond bij de Staat blijft.

- Uitvoeren beheer en onderhoud
- De uitvoering van het beheer en onderhoud zal d.m.v. een BOC (Basis Onderhoud

Contract) worden gecontracteerd.
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Juridische en procedurele kaders (2)

- Welke aanbestedingsregels zijn van toepassing
- De Zonneroute bestaat uit een overheidsopdracht (B&0) en een concessie
(Zonneroute), die als één opdracht op de markt gezet wordt. Dit wordt een
‘gemengde opdracht’ genoemd.

- Exploitatie
- De concessiehouder krijgt het exclusieve recht om de Zonneroute te
exploiteren en draagt hierbij het volledige exploitatie- en marktrisico.

- Opruimplicht
- In het recht van opstal wordt tevens opgenomen dat de concessiehouder
verplicht is om de Zonneroute na beéindigen van de contractperiode
volledig te verwijderen en het terrein in oorspronkelijke staat en kwaliteit

terug te brengen.
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Aanbestedingsstrategie (1)

- Aan bestedingsvorm en procedure
- De Zonneroute wordt in de markt gezet via een overheidsopdracht.

« De opdracht wordt in één geintegreerde overeenkomst in de markt gezet.
Rijkswaterstaat faciliteert als grondeigenaar de realisatie door het verlenen van een
recht van opstal op rijksgronden (via het Rijksvastgoedbedrijf) na definitieve gunning
van de opdracht (als aan alle voorwaarden wordt voldaan).

- De aanbesteding zal met een Concurrentie Gerichte Dialoog-light
procedure worden uitgevoerd.

+ Deze procedure biedt de mogelijkheid tot dialoog en interactie met marktpartijen.

- Contractopbouw

+ De Hoofdovereenkomst

+ Algemene project- en procesbeschrijving

- Vraagspecificatie Zonneroute

. Vraagspecificatie Beheer en Onderhoud WDI’ entse
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