

Bijlage 1: Presentatie sheets plenaire presentatie 23 april 2026

1



Drentse Zonneroute A37

Marktdag 23 april 2026

13-5-2026



2

Welkom!



Jeroen Huizing – Wethouder jeugd en (coördinatie) onderwijs, beheer openbare ruimte, mobiliteit, Omgevingswet, milieu & duurzaamheid gemeente Coevorden

13-5-2026



3



Dagvoorzitter
Bas de Jong, Rijksvastgoedbedrijf

13-5-2026



Samenwerkende partijen



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat



Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland



Ministerie van
Economische Zaken
en Klimaat



Gemeente
Coevorden



Gemeente
Hogeveen



Gemeente
Emmen

provincie Drenthe



ENEXIS



RENDON

135-2026



A37 Drentse
Zonneroute

5

Programma

13.30 – Opening, marktplaats & presentatie stand van zaken
Drentse Zonneroute A37

14.00 – Deelsessies (parallele rondes)

14.45 – Pauze en wissel

15.00 – Herhaling deelsessies

16.00 – Afsluiting & borrel op de marktplaats

135-2026



6

Wat gaan we vandaag doen?

- Marktdag in het teken van ontmoeten;
- Ook een officieel gedeelte: deelsessie marktconsultatie;
- 3 deelsessies over twee ronden en een marktplaats voor ontmoeten;
- Van de marktdag en de deelsessies wordt een verslag gemaakt, te downloaden van www.biedboek.nl of www.tenderned.nl vanaf 25 mei 2026;
- Er worden foto's gemaakt. Als u niet wilt dat u wordt gefotografeerd, dit graag aangeven met een lintje aan uw naambordje.

135-2026





Ireen Röling
 Programmamanager Programma Opwek
 Energie op Rijksvastgoed (OER)

135-2026



Waar staan we nu?



Daan Olivier
 Omgevingsmanager Drentse Zonneroute A37

135-2026



Waarom deze marktdag?

- We staan aan de vooravond van...
- Verbinden tussen potentiële ontwikkelaars, potentiële afnemers, de overheidspartijen en de energiecoöperatie Koepel A37
- Informatie over de laatste stand van zaken project
- Laatste grote informatie- en netwerkmoment voor de aanbesteding!
- We willen met elkaar meer energie van eigen bodem

135-2026



Waar staan we nu?

- Het Provinciaal Inpassingsplan is onherroepelijk
- Tenderstrategie is duidelijk
- We hebben een realistische scope met potentieel van ongeveer 150 GWh
- Het vastgoedbesluit is genomen
- De haalbaarheid is flink verbeterd, ook met bomen- en groencompensatie
- De netverzwaring is in volle gang
- De organisatie voor het lokaal eigendom staat

135-2026



En we zijn voor het eerst buiten bezig!

- Geleiderail wordt op dit moment aangelegd
- Randvoorwaardelijk voor veilige aanleg en exploitatie zonnepark
- Het zonnepark is nu zowel planologisch mogelijk als straks ook fysiek mogelijk
- Werkzaamheden zijn najaar 2026 afgerond

135-2026



12



Wat komt eraan?

- Veel actieve communicatie & bijeenkomsten de komende maanden
- Contractvoorbereiding medio 2026 gereed
- Contract for Difference begin 2027 gepubliceerd
- Verwachting is nu eind 2026 of begin 2027 naar de markt
- Verwachte exploitatie vanaf 2030

135-2026



Deelsessies

14

1. Zaal: Delft & Rietlanden

SDE/CFD-subsidie stand van zaken – door: RVO/Ministerie EZK

2. Zaal: Emmerhoutzaal

Lokaal eigendom & samenwerking – door: coöperatie Energie Koepel
Zonneroute A37

3. Zaal: Bargeressaal

Marktconsultatie – voortgang en kansen voor marktpartijen

Vanaf 15.00 uur is er een tweede ronde met dezelfde deelsessies.

135-2026



15

Korte terugkoppeling uit de deelsessies

135-2026



Tot snel!



Gert-Jan Kreeft – Ondernemend Hoogeveen

135-2026



16