
Nota van inlichtingen

Pagina 1 van 16TN-576538 - 22 jul 2026

Algemene informatie

Aanbesteding: Herinrichting wijk Jeruzalem
Aanbestedende Dienst: Gemeente Amersfoort
Referentie: -
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
4 Aanbestedingsleidraad paragraaf 3.7

Vraag:
Wij hebben het plafondbedrag van €4,1 miljoen getoetst aan de hand van de hoeveelhedenstaat 
en gangbare bijkomende kosten en constateren dat dit bedrag naar onze inschatting onvoldoende 
ruimte biedt voor een realistische en marktconforme invulling van de gevraagde scope. Daarbij 
zien wij ook, door het toestaan van prijsaannames die in de onderbouwingsfase worden 
besproken, het gevaar op speculatieve inschrijvingen.

Kunt u toelichten hoe het plafondbedrag is vastgesteld? En bent u, mede met het oog op het 
verkrijgen van realistische en kwalitatief goede inschrijvingen zonder speculaties, bereid het 

 plafondbedrag te heroverwegen dan wel los te laten?

Antwoord:
Het plafondbedrag is aangepast naar €4,3 miljoen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 10 jun 2026

Percelen:
P1 Herinrichting wijk Jeruzalem

Ref.nr. Onderwerp:
9 Hoeveelhedenstaat opdrachtgever

Vraag:
Opdrachtgever heeft een hoeveelhedenstaat verstrekt die door inschrijvers verplicht moet worden 
afgeprijsd. Inschrijver constateert dat deze hoeveelhedenstaat op onderdelen onvolledig is en dat 
bepaalde werkzaamheden en onderzoeken (zoals aanvullende onderzoeken die volgen uit reeds 
beschikbare rapportages) niet zijn opgenomen of niet zijn ingevuld.
Ter borging van een gelijk speelveld (level playing field) verzoeken wij u te bevestigen dat:
1. inschrijvers voor hun prijsvorming mogen uitgaan van de door opdrachtgever verstrekte 
hoeveelhedenstaat, en



Nota van inlichtingen

Pagina 2 van 16TN-576538 - 22 jul 2026

2. werkzaamheden, maatregelen, voorwaarden en onderzoeken die niet (of niet volledig) in de 
hoeveelhedenstaat zijn opgenomen na gunning als een wijziging door opdrachtgever worden 

 verrekend.

Antwoord:
De hoeveelhedenstaat (bijlage M, aanbestedingsleidraad vervalt).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 10 jun 2026

Percelen:
P1 Herinrichting wijk Jeruzalem

Ref.nr. Onderwerp:
10 Inschrijfstaat opdrachtgever

Vraag:
De opdrachtgever stelt dat de door haar verstrekte hoeveelhedenstaat als uitgangspunt dient voor 
de prijsvorming.
Wij constateren dat binnen deze hoeveelhedenstaat geen aparte posten zijn opgenomen voor de 
kosten die samenhangen met de ontwerpfase (waaronder DO-werkzaamheden, engineering, 
verificaties, afstemming, etc.).

Wij verzoeken u:
De inschrijfstaat aan te vullen met afzonderlijke posten waarin inschrijvers hun ontwerpkosten 
kunnen opnemen, zodat deze kosten eenduidig en transparant worden begroot. 
Dit om te voorkomen dat inschrijvers deze kosten ieder op hun eigen manier verwerken in de 
hoeveelhedenstaat, waardoor de inschrijvingen lastig met elkaar te vergelijken zijn en er ook geen 

 gelijk speelveld gecreëerd is.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 9.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 10 jun 2026
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Percelen:
P1 Herinrichting wijk Jeruzalem

Ref.nr. Onderwerp:
11 Tekeningen

Vraag:
Kunnen wij ook de digitale tekeningen ontvangen van de opruimetekening en de van de 

 ondergrondse infra (riolering ed)

Antwoord:
De tekeningen van het technisch VO zijn bij de Nota van Inlichtingen bijgevoegd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 10 jun 2026

Percelen:
P1 Herinrichting wijk Jeruzalem

Ref.nr. Onderwerp:
12 Bankgarantie

Vraag:
De model bankgarantie voldoet niet aan de eisen in het model zekerheidstelling in de UAV-GC 
2025, omdat een harde einddatum ontbreekt en omdat de bankgarantie kan worden ingeroepen 
zonderbewijs van verschuldigdheid te kunnen verlangen. Hiermee is de model garantie in strijd 
met de Gids Proportionaliteit. Wij verzoeken de bankgarantie aan te passen, dan wel te bevestigen 
dat naast de model bankgarantie ook een bankgarantie mag worden ingediend conform het model 

 van de UAV-GC.

Antwoord:
Wij passen het model bankgarantie aan het model zekerheidstelling van de UAV-GC 2025.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 10 jun 2026
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Percelen:
P1 Herinrichting wijk Jeruzalem

Ref.nr. Onderwerp:
13 Tegenstrijdigheden

Vraag:
Uit artikel 4.7 van de aanbestedingsleidraad blijkt dat u het risico voor tegenstrijdigheden in door u 
opgestelde documenten bij de aannemer verlegt. Deze bepaling is in strijd met de Gids 
Proportionaliteit, waarin het volgende staat: “Het is disproportioneel het niet stellen van een vraag 
automatisch te laten leiden tot het verval van recht om het onderwerp alsnog aan de orde te 
stellen, maar inschrijvers dienen wel een proactieve houding aan te nemen.” Wij verzoeken u de 
aanbestedingsdocumenten, in het specifiek artikel 4.7 van de leidraad, aan te passen naar 
maatstaven van de wet en de Gids Proportionaliteit waar de aannemer zich committeert aan de 
waarschuwingsplicht voor klaarblijkelijke tegenstrijdigheden en daarbij de laatste zinsnede komt te 

 vervallen: "bij gebreke waarvan ieder recht om tegen dit document te ageren vervalt"

Antwoord:
Wij delen uw interpretatie van de door u aangehaalde passage uit de Gids Proportionaliteit niet. 
De betreffende tekst uit de aanbestedingsleidraad brengt namelijk niet mee dat iedere 
ondernemer die geen vraag stelt automatisch ieder recht verliest om een onderwerp later aan de 
orde te stellen. De bepaling benadrukt de verplichting van een behoorlijk geïnformeerde en 
normaal oplettende ondernemer om vermeende onduidelijkheden, tegenstrijdigheden of 
bezwaren tijdig kenbaar te maken met een uiterlijke termijn na publicatie van de nota van 
inlichtingen, zodat deze gedurende de aanbestedingsprocedure kunnen worden beoordeeld en zo 
nodig hersteld. Daarmee sluit de bepaling aan bij de in de aanbestedingsrechtspraak ontwikkelde 
proactieve houding van inschrijvers. Wij beogen hiermee niet de risico's van fouten in de 
aanbestedingsdocumenten volledig bij de ondernemers neer te leggen en ook niet een rechtsgang 
uit te sluiten, maar dit betreft juist een concretisering en benadrukking van de reeds bestaande 
verplichting voor ondernemers om vragen, opmerkingen en bezwaren over de inhoud van de 
aanbesteding tijdig en proactief aan de gemeente kenbaar te maken.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 10 jun 2026

Percelen:
P1 Herinrichting wijk Jeruzalem

Ref.nr. Onderwerp:
14 Uitstroomvoorziening

Vraag:
Op tekening “GAm2503-909a c2.0 Rioleringsontwerp nieuwe situatie deelgebied A en B” wordt ter 
plaatse van de uitstroomlocatie t.h.v. Groeneveld - Koppelweg de volgende opmerking geplaatst: 
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“blokkenmat meenemen? talud buis of bak?”.
Kunt u aangeven welk type uitstroomvoorziening als uitgangspunt dient voor de inschrijving?
Dient de inschrijver rekening te houden met:

een eenvoudige taluduitstroom,
een uitstroomconstructie (bak),

 en/of aanvullende oeverbescherming zoals een blokkenmat?

Antwoord:
Evenmin volgt de gemeente uw standpunt dat slechts een waarschuwingsplicht voor 
klaarblijkelijke tegenstrijdigheden zou mogen gelden. De verantwoordelijkheid van ondernemers 
om tijdig vragen te stellen en bezwaren kenbaar te maken strekt zich niet uitsluitend uit tot 
klaarblijkelijke tegenstrijdigheden, maar ziet breder op vermeende onduidelijkheden, 
onregelmatigheden en bezwaren ten aanzien van de aanbestedingsstukken.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 10 jun 2026

Percelen:
P1 Herinrichting wijk Jeruzalem

Ref.nr. Onderwerp:
15 riooldiameters

Vraag:
In bijlage 3h wordt een geoptimaliseerd rioolontwerp in figuur 7 aangeduid. Hierin zijn op een 
aantal locaties grotere diameters voorgesteld. Op het rioolontwerp "GAm2503-909a c2.0 
Rioleringsontwerp nieuwe situatie deelgebied a en b" zijn deze diameters nog niet verwerkt. kunt u 
bevestigen dat bijlage 3h leidend is voor de inschrijving? Zo ja, dient de inschrijver de 

 riooldiameters uit bijlage 3h, hoofdstuk4,2 mee te nemen in de calculatie?

Antwoord:
Inschrijvers mogen bij de calculatie uitgaan van de in Bijlage 3h/H4.2 genoemde riooldiameters.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 10 jun 2026
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Percelen:
P1 Herinrichting wijk Jeruzalem

Ref.nr. Onderwerp:
16 Te verwijderen PVC leiding

Vraag:
Het is momenteel niet volledig duidelijk waar de te verwijderen PVC-leidingen met diameters Ø160, 
Ø200 en Ø315 zich exact bevinden, aangezien een opbreektekening ontbreekt. Hoewel het geen 
grote hoeveelheden betreft, kan het ontbreken van deze informatie leiden tot onjuiste aannames 
tijdens de prijsbepaling fase .
Om misverstanden en eventuele fouten te voorkomen, verzoeken wij om aanvullende 
verduidelijking omtrent de exacte ligging van de te verwijderen leidingen. Een opbreektekening of 

 een andere vorm van visuele ondersteuning zou hierbij zeer behulpzaam zijn.

Antwoord:
Een opbreektekening wordt niet geleverd. De inschrijver dient uit te gaan van de te verwijderen 
PVC- leidingen, inclusief stort -en acceptatiekosten erkende verwerker, over het gehele werk, met 
totale lengte onderverdeeld in de volgende buisdiameters:
- Ø160mm: 29 meter
- Ø200mm: 18 meter
- Ø315mm: 14 meter

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 10 jun 2026

Percelen:
P1 Herinrichting wijk Jeruzalem

Ref.nr. Onderwerp:
17 Ondergrondse container

Vraag:
In de vraagspecificatie staat dat de ondergrondse containers gehandhaafd moeten blijven. In de 
hoeveelhedenstaat wordt echter gesproken over het aanbrengen van een (deel van een) 
ondergrondse container. Aangezien er geen nadere specificaties of eisen van de opdrachtgever 
beschikbaar zijn, is het onduidelijk of hier dezelfde container wordt bedoeld.
Op basis van de voorlopige ontwerptekening van deelgebied A lijkt het erop dat de bestaande 
ondergrondse container wordt verplaatst en gedraaid ten opzichte van de huidige positie.

 Om onjuiste aannames te voorkomen, verzoeken wij u om hierover duidelijkheid te brengen.

Antwoord:
De wijze van afvalverzameling wijzigt niet. De bestaande ondergrondse container wordt verplaatst 
en gedraaid ten opzichte van de huidige situatie, dit is verantwoordelijkheid ON en dient 
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afgestemd te worden met ROVA.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 10 jun 2026

Percelen:
P1 Herinrichting wijk Jeruzalem

Ref.nr. Onderwerp:
18 Archeologie

Vraag:
In het plangebied zijn twee locaties met kans op de aanwezigheid van archeologische resten in de 
bodem, namelijk ter plaatse van de kruising Hooglandsedijk en Hooglandseweg Noord en op de 
hoek Koppelweg en Hooglandseweg Noord. Kan de opdrachtgever aangeven dat de nieuwe 
leidingen en riool worden aangelegd in onverstoorde grond of dat de grondwerkzaamheden 

 beperkt blijven tot in geroerde grond?

Antwoord:
Bij de aanleg van nieuwe leidingen en riolering is het uitgangspunt "aanleg in in ongeroerde 
grond". Als bestaande riolering wordt vervangen op dezelfde locatie/tracé is het uitgangspunt 
"aanleg in geroerde grond".

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 10 jun 2026

Percelen:
P1 Herinrichting wijk Jeruzalem

Ref.nr. Onderwerp:
19 werkgrenzen verschil bijlage 1a en 1b

Vraag:
In de eisenspecificatie is vastgelegd dat de werkgrens conform bijlage 1a (Inrichtingsplan) leidend 
is voor de scope van het Werk. Tevens wordt in paragraaf 2.4 gesteld dat werkzaamheden buiten 
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de werkgrenzen die nodig zijn om het Werk binnen de werkgrenzen te realiseren, binnen de scope 
vallen.
Wij constateren dat in het Technisch VO een werkgrens is weergegeven die op onderdelen afwijkt 
van de werkgrens in het Inrichtingsplan.

 Kunt u bevestigen dat de werkgrens uit bijlage 1a (Inrichtingsplan) leidend is?

Antwoord:
De werkgrenzen zoals aangegeven op de tekeningen van het technisch VO zijn leidend. De 
tekeningen van het technisch VO worden vervangen door een nieuwe versie en bij de Nota van 
Inlichtingen gevoegd.
Deze zijn opgenomen in het zip-bestand Bijlagen Vraagspecificatie, in de map 1b VO Technisch.
De volgende tekeningen met nummers:
- GAM2503-201a t/m -201e C11.0 Voorlopig Ontwerp d.d. 18-02-2026
- GAM2503-909a t/m -909d C2.0 Rioleringsontwerp d.d. 12-1-2026

worden vervangen door:
- GAM2503-201a t/m -201e C12.0 Voorlopig Ontwerp d.d. 28-5-2026 
- GAM2503-909a t/m -909d C3.0 Rioleringsontwerp d.d. 29-05-2026

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 10 jun 2026

Percelen:
P1 Herinrichting wijk Jeruzalem

Ref.nr. Onderwerp:
20 bijlage 3h en VO Maaiveldinrichting

Vraag:
In bijlage 3h controle berekening hemelwaterriool wordt voor het plan Jeruzalem aanbevolen om 
in westelijke richting (richting sportveld) geen bovengrondse obstakels, zoals verkeersdrempels, 
aan te brengen, teneinde een vrije bovengrondse afstroming te waarborgen.
In het VO#ontwerp is aan de westzijde van het werkgebied een plateauconstructie voorzien.
Kunt u aangeven of deze constructie in het licht van de hydraulische aanbevelingen acceptabel 

 wordt geacht, dan wel of het ontwerp op dit punt dient te worden aangepast?

Antwoord:
Bij de uitwerking van dit technisch VO dient de opdrachtnemer dit verder aan te tonen (= 
ontwerpopgave).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 10 jun 2026

Percelen:
P1 Herinrichting wijk Jeruzalem

Ref.nr. Onderwerp:
21 bijlage 3h ontbrekend uitgangspunt

Vraag:
'In de hydraulische berekening wordt aangegeven dat de maatvoering (diepteligging en diameter) 
van de duiker onder de Hooglandsedijk nog niet in de praktijk is vastgesteld en dat niet bekend is 
of zich stuwende voorzieningen bevinden tussen de watergang bij Groeneveld en de Oude Eem.

Kunt u aangeven of deze informatie inmiddels beschikbaar is en, zo ja, deze beschikbaar stellen?
Indien deze informatie nog niet beschikbaar is, kunt u aangeven welke uitgangspunten hiervoor 
door inschrijvers gehanteerd dienen te worden en hoe eventuele gevolgen hiervan voor 

 berekening en riooldimensionering contractueel worden behandeld?

Antwoord:
Deze informatie is niet beschikbaar en dient door de opdrachtnemer in de uitwerkingsfase van het 
technisch VO te worden bekeken. Uitgangspunt is dat de bestaande duiker kan worden 
gehandhaafd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 10 jun 2026

Percelen:
P1 Herinrichting wijk Jeruzalem

Ref.nr. Onderwerp:
22 Straatwerk buiten werkgrens

Vraag:
Op de tekenigen zijn enkele straatwerkzaamheden buiten de werkgrens opgenomen, waaronder 
aanlsuitingen en één locatie met aanpassing van bochtband en aansluiting van een 
haaksparkeervak. 

Kunt u bevestigen of deze werkzaamheden als noodzakelijke aansluiting binnen de scope dienen 
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 te worden uitgevoerd, of dat ook hiervoor de werkgrens als afbakening geldt?

Antwoord:
zie het antwoord op vraag 19.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 10 jun 2026

Percelen:
P1 Herinrichting wijk Jeruzalem

Ref.nr. Onderwerp:
23 Riool buiten werkgrens

Vraag:
Wij constateren dat het riooltracé op de tekening: "GAm2503-909b c2.0 Rioleringsontwerp nieuwe 
situatie deelgebied b" buiten de werkgrens doorloopt.
Kunt u aangeven of dit deel het riooltracé onderdeel is van de scope? 
Indien dit het geval is, een nieuwe werkgrens en/of contract stukken ontvangen?

 Zo niet de werkzaamheden buiten de scope valt?

Antwoord:
zie het antwoord op vraag 19.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 10 jun 2026

Percelen:
P1 Herinrichting wijk Jeruzalem

Ref.nr. Onderwerp:
24 Leidende scope afbakening

Vraag:
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In de aanbestedingsstukken is de werkgrens expliciet opgenomen als polyline op de tekeningen. 
Op dezelfde tekeningen zijn werkzaamheden aangegeven die deze werkgrens overschrijden.
Kunt u bevestigen dat de op tekening opgenomen werkgrens leidend is voor de scope-afbakening 

 van de opdracht?

Antwoord:
zie het antwoord op vraag 19.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 10 jun 2026

Percelen:
P1 Herinrichting wijk Jeruzalem

Ref.nr. Onderwerp:
25 werkgrenzen verschil bijlage 1a en 1b

Vraag:
In de eisenspecificatie is vastgelegd dat de werkgrens conform bijlage 1a (Inrichtingsplan) leidend 
is voor de scope van het Werk. Tevens wordt in paragraaf 2.4 gesteld dat werkzaamheden buiten 
de werkgrenzen die nodig zijn om het Werk binnen de werkgrenzen te realiseren, binnen de scope 
vallen.
Wij constateren dat in het Technisch VO een werkgrens is weergegeven die op onderdelen afwijkt 
van de werkgrens in het Inrichtingsplan.

 Kunt u bevestigen dat de werkgrens uit bijlage 1a (Inrichtingsplan) leidend is?

Antwoord:
zie het antwoord op vraag 19.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 10 jun 2026

Percelen:
P1 Herinrichting wijk Jeruzalem
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Ref.nr. Onderwerp:
26 Afwijking VO en ontwerpeisen

Vraag:
In bijlage 4i is vastgelegd dat rioolleidingen dienen uitgevoerd te worden in beton en dat het 
toepassen van PVC, ribbelbuizen en PVC hulpstukken niet is toegestaan. In het VO ontwerp 
constateren wij dat op de tekeningen enkele locatie PP-leidingen zijn aangegeven. 

 Kunt u bevestigen dat het Technisch VO hierin leidend is en bewust wordt afgeweken van de eis?

Antwoord:
Het technisch VO is hierin leidend.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 10 jun 2026

Percelen:
P1 Herinrichting wijk Jeruzalem

Ref.nr. Onderwerp:
27 Afwijking VO en ontwerpeisen

Vraag:
In het VO ontwerp constateren wij dat op meerdere locaties:
- de minimale gronddekking van 1,35m boven het hoofdriool niet wordt gehaald;
- de afstand tussen kruisende leidingen kleiner is dan 0,30m.

Kunt u aangeven of het ontwerp in de DO fase dient aangepast te worden om te voldoen aan de 
gestelde ontwerpeisen?
Zo niet, kunt u aangeven of deze situatie als acceptabel beschouwd mag worden, zodanig dat deze 

 overgenomen mag worden?

Antwoord:
In de uitwerkingsfase van het technisch VO tot een DO resp. UO dient de opdrachtnemer na te 
gaan of er optimalisaties mogelijk zijn betreffende het rioleringsontwerp. Gestreefd moet worden 
naar het voldoen aan de eisen van de opdrachtgever.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 10 jun 2026

Percelen:
P1 Herinrichting wijk Jeruzalem

Ref.nr. Onderwerp:
28 Ontgravingswerkzaamheden

Vraag:
Op verschillende locaties moeten schuttingen of hekwerken worden gedemonteerd vanwege 
ontgravingswerkzaamheden voor de riolering. 
Daar hebben wij 2 vragen over: 
(1) Het is niet altijd duidelijk of de erfafscheidingen op de erfgrens staan of op openbaar terrein. 
Hoe is vast te stellen wie de eigenaar is en hoe moeten wij omgaan met erfafscheidingen die op 
openbaar terrein staan?
(2) Hoe moeten wij omgaan met het demonteren en opnieuw aanbrengen van het hekwerk? Wie is 

 de verantwoordelijkheid voor deze werkzaamheden?

Antwoord:
(1) De gemeente zal voor start van de realisatiewerkzaamheden voor de herinrichting Jeruzalem 
met de Alliantie nagaan welke erfafscheidingen wel/niet op de erfgrens staan. Erfafscheidingen die 
niet op de kadastrale erfgrens staan, maar op openbaar terrein, zullen worden verplaatst of 
verwijderd voor de werkzaamheden van de opdrachtnemer. 
(2) De opdrachtnemer moet de werkzaamheden op openbaar terrein en met bijvoorbeeld 
sleufbekisting werken om te voorkomen dat er op particulier terrein moet worden ontgraven. Voor 
de gevallen dat het toch nodig is een erfafscheiding te demonteren en te herplaatsen dan kunnen 
deze werkzaamheden worden verrekend op de stelpost groen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Herinrichting wijk Jeruzalem

Ref.nr. Onderwerp:
29 Grondwaterstand

Vraag:
In de ontwerpeisen voor drainage (bijlage 4g) wordt de werking en diepteligging van drainage 
afhankelijk gesteld van de grondwaterstand. Wij constateren dat hiervoor in de 
aanbestedingsstukken geen project specifieke randvoorwaarden zijn opgenomen.
Kunt u aangeven welke uitgangspunten of gegevens ten aanzien van de (maatgevende) 
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grondwaterstand door opdrachtnemers gehanteerd dienen te worden bij het ontwerp van het 
 drainagesysteem?

Antwoord:
De ontwerpwerkzaamheden moet u afprijzen, het realiseren van de drainage en het materiaal 
wordt op de stelpost verrekend. Indicatie van de grondwaterstanden zijn via het Dinoloket 
beschikbaar. Het is de gemeente niet duidelijk waarom de te hanteren maatgevende 
grondwaterstand een prijsbepalende invloed heeft op de ontwerpwerkzaamheden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Herinrichting wijk Jeruzalem

Ref.nr. Onderwerp:
30 Precario-kosten

Vraag:
 Zijn precario-kosten verschuldigd voor het plaatsen van schaft- en opslagvoorzieningen?

Antwoord:
Binnen projectgrens is geen precario verschuldigd. Buiten de projectgrens is wel precario 
verschuldigd. In overleg met de school kan mogelijk een deel van het terrein van de school worden 
gebruikt, waarbij de vergoeding met de school moet worden afgesproken.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Herinrichting wijk Jeruzalem

Ref.nr. Onderwerp:
31 Funderingsmateriaal - stelpost 2
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Vraag:
Als funderingsmateriaal moet worden afgevoerd wordt dat verrekend via stelpost 2 (annex VIII). 
Hoe voorziet de gemeente de kosten van aanschaf van vervangend funderingsmateriaal te 

 verrekenen? Is hiervoor ook de stelpost bedoeld of wordt daarvoor een wijziging opgedragen?

Antwoord:
Op deze stelpost wordt ook de aanschaf en het transport van het funderingsmateriaal verrekend, 
dat moet worden aangeschaft ter vervanging van het funderingsmateriaal dat is afgevoerd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Herinrichting wijk Jeruzalem

Ref.nr. Onderwerp:
32 Toelichting eis B-4

Vraag:
Kunt u een verduidelijking geven op de werkzaamheden die van de opdrachtnemer worden 
verwacht bij eis B-4. Wat verwacht u van de opdrachtnemer in de afstemming met bewoners 

 aangaande de keuze beplanting en bomen?

Antwoord:
De gemeente organiseert vanaf september 2026 een participatieproces waarin met de invulling 
wordt gegeven aan het groen. Anders gezegd, eis B-4 vervalt voor ON.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Herinrichting wijk Jeruzalem

Mededelingen
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Ref.nr. Onderwerp:
M1 Individuele Informatie Uitwisseling

Inhoud mededeling:
Partijen worden geattendeerd dat er de gelegenheid is om deel te nemen aan een Individuele 
Informatie Uitwisseling. Hiervoor is tijd gereserveerd op 29 juni en 13 juli. Partijen kunnen zich 
aanmelden tot en met 22 juni. Voor deelname meldt u zich aan met een bericht van TenderNed, 
met daarin bijgevoegd een document individuele informatie-uitwisseling (bijlage K).

 Aangemaakt op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Herinrichting wijk Jeruzalem
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