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Deze marktconsultatie is bedoeld ter voorbereiding op de tenderprocedure voor 

Onderzoek Conflictperiode Ontplofbare Oorlogsresten voor zandwinzoekgebieden 

MER 2028-2037 op de Noordzee. Dit onderzoek is een verplichting o.b.v. de 

Arbowetgeving en onderdeel van de conditionering van zandwinvakken t.b.v. 

suppleties voor het Programma Kustlijnzorg.  

 

Deze marktconsultatie bestaat uit een informatiebijeenkomst en het invullen van 

een vragenlijst welke via TenderNed is gecommuniceerd.  

 

Op 31 maart 2026 is er een informatiebijeenkomst geweest om een introductie te 

geven op de opzet vanuit Rijkswaterstaat Het verslag van deze bijeenkomst is 

toegevoegd als bijlage. 

 

Er hebben 6 partijen gereageerd met het invullen van de vragenlijst 

 

Onderstaande de vragen en geanonimiseerde antwoorden uit de markt: 

 

Thema “de uitvraag” 

Welke kansen ziet u met betrekking tot “de uitvraag”? 

De markt ziet de uitvraag als een kans om door een integrale en meerjarige 

aanpak te komen tot consistent en kwalitatief beter onderzoek. Ook is er 

mogelijkheden voor verdere kennisopbouw en standaardisering (o.a. clustering 

van gebieden) Stimulans voor verder ontwikkeling van onderzoeksmethodes 

voor op zee waar nog weinig ervaring mee is.  

Welke risico’s ziet u met betrekking tot “de uitvraag”? 

Als belangrijkste risico’s m.b.t. de uitvraag benoemen meerdere marktpartijen:  

• Gunning op laagste prijs dit leidt tot verlies van kwaliteit  

• Onvoldoende scherpe of inconsistente kwaliteits- en scope-eisen. Wat 

leidt tot variatie in aanpak en methode wat niet te vergelijken is. 

• Onnodige kosten indien onderzoeken niet proportioneel worden 

ingericht of wanneer onvoldoende vroegtijdig richting wordt gegeven 

aan de noodzakelijke diepgang.  

Wat kan Rijkswaterstaat doen om de expertise van de markt op het gebied van 

Onontplofte Oorlogsresten zo goed mogelijk tot haar recht te laten komen? 

De markt benadrukt het belang van ruimte voor verschillende 

onderzoeksmethoden en inzichten. Het uitvoeren van een bredere 

overkoepelende risicoanalyse aan de voorkant kan helpen om focus en 

proportionaliteit aan te brengen in vervolgonderzoeken. Diverse partijen pleiten 
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voor samenwerking tussen meerdere gespecialiseerde bureaus en voor selectie 

op kwaliteit van onderzoeksaanpak en onderzoeksplan, in plaats van op het 

bezit van archiefmateriaal. Daarbij wordt gesuggereerd dat Rijkswaterstaat zelf 

een rol kan spelen in het beschikbaar stellen of aankopen van brondata. 

 

Wat zijn voor u potentiële showstoppers en welke maatregelen kan 

Rijkswaterstaat in uw beleving nemen om deze showstoppers te reduceren of 

weg te nemen? 

Als mogelijke showstoppers worden genoemd:  

• een aanbesteding die primair is gericht op prijs of hoeveelheid 

beschikbare data. 

• een uitsluitend controlerende rol van de opdrachtgever  

• onduidelijke kwaliteitscriteria bij aanbesteding en uitvoering.  

• Ongelijk speelveld als gevolg van exclusieve toegang tot data  

 

Maatregelen die worden aangedragen zijn het nadrukkelijk sturen op kwaliteit, 

het bevorderen van samenwerking en het creëren van transparante en 

evenwichtige aanbestedingsvoorwaarden. 

 

Welke belangrijke onzekerheden ziet u en wat zijn mogelijke maatregelen om 

deze onzekerheid te reduceren?   

Belangrijke onzekerheden zijn gelegen in de nauwkeurigheid van historische 

locatiebepalingen, mogelijke naoorlogse verplaatsingen van OO en verschillen 

in bronkwaliteit en georeferentie.  

 

Daarnaast worden capaciteits- en kwaliteitsrisico’s genoemd bij uitvoering door 

één partij en zorgen over het gebruik van intellectueel eigendom.  

 

De markt ziet oplossingen in het vaststellen van uniforme uitgangspunten, 

foutenmarges en beoordelingskaders, het toepassen van peer reviews en het 

betrekken van meerdere partijen bij analyse en duiding. 

 

Wat moet Rijkswaterstaat voor start aanbesteding zeker wel of niet regelen? 

De markt geeft aan dat vooraf duidelijkheid moet zijn over scope, planning, 

kwaliteitskaders en prioritering.  

 

Daarnaast wordt gevraagd om inzicht in beschikbare databases en archieven 

van Rijkswaterstaat en transparantie over het budgettaire kader.  

 

Enkele partijen adviseren een samenwerkings- of bouwteamachtige werkwijze 

te overwegen en benadrukken het belang van centrale en gelijke toegang tot 

bronmateriaal. 

 

Heeft u voldoende capaciteit om deze opdracht in te vullen? 

De marktpartijen geven in het algemeen aan over voldoende capaciteit te 

beschikken om de opdracht uit te voeren, mits sprake is van een realistische 

planning en, waar nodig, samenwerking met partners of onderaannemers.  

 

Meerdere partijen plaatsen de kanttekening dat de omvang van de opdracht 

zodanig is dat uitvoering door één bureau alleen minder wenselijk wordt 

geacht. 
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Thema "onderzoek en ontwikkeling 

Veel nieuw te onderzoeken gebieden liggen dichtbij (<3 mijl) reeds 

onderzochte gebieden. Conclusies van uitgevoerde OC-OO komen op grote 

lijnen overeen en zijn qua hoofdsoorten OO nagenoeg identiek. Hoe kunnen we 

slim gebruik maken van eerdere onderzoeken om nieuwe onderzoeken 

pragmatisch uit te voeren? 

De markt ziet mogelijkheden om eerdere onderzoeken te benutten als 

referentie, mits de kwaliteit, aannames en onderliggende bronnen inzichtelijk 

en toetsbaar zijn. Extrapolatie naar nabijgelegen gebieden wordt mogelijk 

geacht, maar uitsluitend na zorgvuldige toetsing van parameters, foutenmarges 

en georeferentie.  

 

Tegelijk wordt gewaarschuwd voor het zonder controle overnemen van 

informatie uit de rapportages, zeker als het gaat over conservatieve 

afbakeningen van het verdachte gebied. 

 

Op zee zijn de onzekerheden en leemten in kennis groter dan bij onderzoeken 

op land. Er wordt wel geargumenteerd dat de Noordzee daarom op alles 

verdacht is. Andere partijen gaan op basis van bronnenstudie uit van 

redelijkerwijs aan te treffen OO. Hoe kan tot onderbouwde en proportionele 

verdachte gebieden worden gekomen? 

De markt benadrukt dat een goed onderbouwde risicoanalyse aan de basis 

moet staan. Daarbij dienen duidelijke keuzes te worden gemaakt ten aanzien 

van relevante typen OO, mogelijke migratie en te hanteren onzekerheden. Een 

uniforme beoordelingsmethodiek en gezamenlijke analyse door meerdere 

partijen kunnen bijdragen aan proportionaliteit en draagvlak, en voorkomen dat 

de Noordzee generiek als volledig verdacht wordt aangemerkt. 

 

Diverse partijen zijn bezig met het opstellen van databases en het doen van 

fundamenteel onderzoek naar de aanwezigheid van OO op zee. Denk hierbij 

aan specifieke mijnendatabases en onderzoeken naar jettisons. Hoe ziet u de 

toepassing van deze ontwikkelingen in vooronderzoeken voor zich? 

Nieuwe databases en fundamenteel onderzoek worden als waardevolle 

aanvullingen gezien, mits de kwaliteit en volledigheid geborgd zijn. Tegelijk 

waarschuwt de markt voor mogelijke monopolievorming wanneer specifieke 

datasets doorslaggevend worden in aanbestedingen. Meerdere partijen bevelen 

aan om data centraal te ontsluiten en het eigenaarschap bij de opdrachtgever 

te beleggen, zodat deze duurzaam en markt breed inzetbaar blijft. 

 

 


