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DE ONDERGETEKENDEN: 

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ProRail B.V., gevestigd te Utrecht en 

kantoorhoudend te Utrecht aan het adres Moreelsepark 3, ingeschreven in het Handelsregister 

van de Kamer van Koophandel onder nummer 30124359, hierbij vertegenwoordigd door [naam 

en functie] en [naam en functie] en [naam en functie] en [naam en functie], hierna te noemen 

“ProRail”, 

en 

2. [Rechtsvorm opdrachtnemer] [naam opdrachtnemer], gevestigd te [statutaire vestigingsplaats] 

en kantoorhoudend te [plaats] aan het adres [adres], ingeschreven in het Handelsregister van de 

Kamer van Koophandel onder nummer [KvK-nummer] hierbij vertegenwoordigd door [naam en 

functie], hierna te noemen “Opdrachtnemer”,  

hierna gezamenlijk ook te noemen “Partijen”. 

 

 

NEMEN IN OVERWEGING DAT: 

A. ProRail, als beheerder van de Nederlandse spoorinfrastructuur, inzicht in de kwaliteit en staat 

van het spoor dient te hebben; 

B. ProRail daarom de terugkerende behoefte heeft aan diensten op het gebied van meten van spoor-

staafdefecten; 

C. ProRail ten behoeve van deze dienstverlening een raamovereenkomst wil sluiten op basis waar-

van ProRail voor deze dienstverlening deelopdrachten kan verstrekken; 

D. ProRail hiertoe een openbare Europese aanbestedingsprocedure volgens deel II van het ARN2016 

heeft georganiseerd, en ProRail op grond van de aanbieding van Opdrachtnemer in die aanbe-

steding heeft besloten om de raamovereenkomst te gunnen aan Opdrachtnemer; 

E. De raamovereenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtnemer 

de Validatiefase met succes afrondt; 

F. Partijen om uitvoering te geven aan de gunning deze overeenkomst aangaan en hierin rechten 

en verplichtingen tussen hen vastleggen. 

 

KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:  
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Artikel 1. Begripsbepalingen 

In aanvulling op de begripsbepalingen in de Inkoopvoorwaarden, hebben de volgende met een hoofd-

letter geschreven begrippen de volgende betekenis in de Contractdocumenten: 

Aanbestedingsprocedure : De aanbestedingsprocedure genoemd in overweging D van 

dit Contractdocument 

Aanbieding : De aanbieding als gedaan door Opdrachtnemer in de Aan-

bestedingsprocedure 

All-in : Aanduiding bij een bedrag waarmee tot uitdrukking wordt ge-

bracht dat in de bedragen waarop deze aanduiding van toe-

passing is alle (bijkomende) kosten om de overeengekomen 

opdracht uit te voeren zijn inbegrepen 

Contractdocumenten : De documenten genoemd in artikel 4.1 van dit document 

Data : alle gegevens en resultaten die in het kader van de Overeen-

komst door of namens Opdrachtnemer worden verzameld, 

gegenereerd of afgeleid, waaronder mede begrepen ruwe 

data, meet- en sensordata, beeldmateriaal, verrijkte of be-

werkte data, metadata, databestanden, analyses, rapporta-

ges, algoritmische uitkomsten 

Deelopdracht : Een deelopdracht voor Diensten verstrekt op grond van het 

bepaalde in artikel Artikel 6 van dit Contractdocument  

Diensten  : De diensten genoemd in artikel 3.1 van dit Contractdocu-

ment 

Inkoopvoorwaarden  : De Inkoopvoorwaarden van ProRail B.V. versie 2.3 van 

7 september 2023 

Overeenkomst : Het geheel van afspraken tussen partijen als vastgelegd in 

de Contractdocumenten 

Raamovereenkomst : De Uitvoeringsfase van de overeenkomst 

Validatiefase: : De eerste fase van de Overeenkomst, waarin Opdrachtne-

mer dient aan te tonen dat de dienstverlening conform de 

gestelde eisen kan worden geleverd. 

Uitvoeringsfase : De fase van de overeenkomst die aanvangt na het succesvol 

doorlopen van de Validatiefase, ook wel aangeduid als de 

Raamovereenkomst. 

Vraagspecificatie : De vraagspecificatie met bijlagen uit de Aanbestedingspro-

cedure 
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Artikel 2. Fases van de overeenkomst 

Validatiefase 

2.1 De overeenkomst vangt aan met een validatiefase (“Validatiefase”), waarin Opdrachtnemer dient 

aan te tonen dat de gevraagde dienstverlening conform de gestelde eisen zoals beschreven in 

Annex 5 voldoet. 

Uitvoeringsfase 

2.2 Indien Opdrachtnemer de Validatiefase met succes heeft afgerond, treedt aansluitend de uitvoe-

ringsovereenkomst (“Raamovereenkomst”) in werking. De Raamovereenkomst zal daarom wor-

den aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtnemer met succes aan de Va-

lidatiefase heeft voldaan. 

Artikel 3. Aard van de overeenkomst, toepassingsgebied en maximale waarde 

3.1 Dit Contractdocument bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op de Validatiefase en op 

de door ProRail te plaatsen Deelopdrachten voor de overeengekomen Diensten binnen de Raam-

overeenkomst.  

3.2 De Deelopdrachten voor Diensten gelden als overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 

7:400 van het Burgerlijk Wetboek (BW). 

3.3 De Diensten zijn gedetailleerd beschreven in de Vraagspecificatie en hebben betrekking op – kort 

samengevat – de volgende: 

a. Treinmetingen: Het uitvoeren van de treinmetingen Ultrasoon en Wervelstroom, inclu-

sief bijbehorende logistiek (tractie, machinisten). 

b. Handmetingen: Het uitvoeren van de handmetingen (nametingen voortkomend uit de 

treinmeting & jaarpuntmetingen) inclusief bijbehorende logistiek (buitendienststellingen 

en inzet ultrasonisten). 

c. Integrale analyse: Het gelijktijdig analyseren van de drie inspectiegebieden: inwendig 

defect gebied, oppervlakte defect gebied en visueel inspectie beeld. 

d. Logistieke planning jaarplan: Opstellen jaarplannen inzetten trein- en handmeting, aan-

vragen en herplannen van treinpaden. 

e. Verwerken, valideren en beoordelen meting: Verwerken, valideren en beoordelen van 

de metingen (trein/ hand en ultrasoon/ wervelstroom). 

f. Levering meetdata: Het leveren van de meetdata en het resultaat van de integrale ana-

lyse aan ProRail en de binnen ProRail daarvoor gebruikte systemen. 
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3.4 De totale waarde (maximale waarde) van alle opdrachten die ProRail onder de Raamovereen-

komst kan verstrekken is beperkt tot een bedrag van € 323.260.000,- (zegge: driehonderddrieën-

twintig miljoen tweehonderdzestigduizend euro)  exclusief Omzetbelasting (btw) en wordt geïn-

dexeerd conform het bepaalde in Artikel 7 van dit Contractdocument. De maximale waarde betreft 

nadrukkelijk geen afnamegarantie.3.4 

 

Artikel 4. Contractdocumenten, rangorde en voorwaarden 

4.1 De volgende Contractdocumenten maken deel uit van de Overeenkomst: 

a. dit document 

b. Nota’s van Inlichtingen (bijlage [x])  

c. Deelopdracht 

d. Vraagspecificatie, bestaande uit [invullen] (bijlage [x]) 

e. Aanbestedingsdossier, inclusief Annexen (bijlage [x]) 

f. Inkoopvoorwaarden (bijlage [x]) 

g. Aanbieding (bijlage [x]) 

 

Indien en voor zover de Contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, prevaleert steeds het 

bepaalde in het Contractdocument dat het eerder genoemd wordt in de opsomming van dit artikel. 

 

4.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 4.1 van dit Contractdocument, geldt dat indien en voor 

zover de kwaliteit van het aangebodene in de Aanbieding uitgaat boven de kwaliteit geëist in de 

andere Contractdocumenten, ProRail aanspraak kan maken op die hogere kwaliteit van de Aan-

bieding. 

4.3 Op de Validatiefase, de Raamovereenkomst en de Deelopdrachten zijn de Inkoopvoorwaarden 

van toepassing. De algemene voorwaarden van Opdrachtnemer zijn niet van toepassing. 

Artikel 5. Looptijd, verlenging, nawerking en tussentijdse opzegging 

5.1 De Validatiefase gaat in op [datum gelegen na de opschortende (standstill) termijn], kent een 

looptijd van maximaal vier (4) jaar en eindigt van rechtswege: 

a. zodra Opdrachtnemer de validatie succesvol heeft afgerond conform de in de Contract-

documenten gestelde eisen, of  

b. zodra ProRail na het doorlopen van het in Annex 5 bepaalde validatieproces, vaststelt, 

dat Opdrachtnemer niet aan de validatie-eisen voldoet. 



RAAMOVEREENKOMST LANDELIJK – METEN SPOORSTAAFDEFECTEN ([REFERENTIENUMMER]) 

ProRail – [Opdrachtnemer] 

6 / 19 

5.2 ProRail heeft het recht om de in artikel 5.1 van dit Contractdocument genoemde termijn voor 

Validatiefase te verlengen met een periode van maximaal zes (6) maanden. Voor ieder maand 

(of gedeelte daarvan) waarmee de termijn wordt verlengd, wordt de vergoeding voor de Valida-

tiefase met 10% verminderd. In uitzonderlijke gevallen kan ProRail de termijn opnieuw met een 

aanvullende periode van maximaal zes (6) maanden verlengen, eveneens onder toepassing van 

een korting van 10% per maand (of gedeelte daarvan). De totale korting zal nimmer meer bedra-

gen dan 100% van de vergoeding voor de Validatiefase. In plaats van een verlenging zoals hier-

voor bedoeld, heeft ProRail het recht de Validatiefase te beëindigen. In geval van zodanige be-

eindiging heeft Opdrachtnemer géén recht op vergoeding van enige schade of kosten. 

5.3 De Raamovereenkomst gaat in onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtnemer de Vali-

datiefase met succes heeft afgerond als bedoeld in artikel 5.1 onder a van dit Contractdocument. 

Indien de in de vorige volzin bedoelde opschortende voorwaarde niet wordt vervuld, komt de 

Raamovereenkomst niet tot stand en ontstaan tussen partijen geen rechten en verplichtingen uit 

hoofde van de Raamovereenkomst. 

5.4 De Raamovereenkomst kent een looptijd van twaalf (12) jaar. Onverminderd het bepaalde in ar-

tikel 5.5 van dit Contractdocument, eindigt de Raamovereenkomst van rechtswege aan het einde 

van de looptijd.  

5.5 ProRail heeft het recht om de looptijd van de Raamovereenkomst drie (3) maal met een periode 

van maximaal één (1) jaar onder dezelfde voorwaarden te verlengen. Indien ProRail van dit (op-

tie)recht gebruik wil maken, dan informeert ProRail Opdrachtnemer hierover tenminste één (1) 

jaar voor het einde van de looptijd respectievelijk voor het einde van de betreffende verlenging.  

5.6 De bepalingen van de Raamovereenkomst blijven ook na beëindiging daarvan van toepassing 

op (nog) lopende Deelopdrachten indien en voor zover dat uit de aard van de betreffende bepa-

ling voortvloeit. 

5.7 ProRail heeft het recht om de Raamovereenkomst en/of Deelopdrachten door opzegging te be-

eindigen, zonder daarbij een opzegtermijn in acht te nemen, indien en zodra de maximale waarde 

bedoeld in artikel 3.4 van dit Contractdocument is bereikt. Een dergelijke opzegging vindt schrif-

telijk plaats. ProRail is wegens deze opzegging geen (schade)vergoeding verschuldigd aan Op-

drachtnemer. 

5.8 ProRail heeft ook het recht om de Raamovereenkomst op elk moment, met inachtneming van 

een opzegtermijn van één (1) jaar, tussentijds op te zeggen. Een dergelijke opzegging vindt schrif-

telijk plaats. Bij een opzegging als in dit lid bedoeld heeft Opdrachtnemer – overeenkomstig het 

bepaalde in de tweede volzin van artikel 29.3 van de Inkoopvoorwaarden, slechts aanspraak op 

een vergoeding naar redelijkheid en billijkheid van gemaakte kosten. De opzegging van de Raam-

overeenkomst heeft geen invloed op al verstrekte Deelopdrachten. 
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5.9 ProRail heeft ook nog het recht om een Deelopdracht op elk moment, met inachtneming van een 

opzegtermijn van drie (3) maanden, tussentijds op te zeggen. Een dergelijke opzegging vindt 

schriftelijk plaats. Bij een opzegging als in dit lid bedoeld heeft Opdrachtnemer – overeenkomstig 

het bepaalde in de tweede volzin van artikel 29.3 van de Inkoopvoorwaarden, slechts aanspraak 

op een vergoeding naar redelijkheid en billijkheid van gemaakte kosten. De opzegging van de 

Raamovereenkomst heeft geen invloed op al verstrekte Deelopdrachten. 

Artikel 6. Deelopdrachten 

6.1 ProRail is niet verplicht om Deelopdrachten te verstrekken.  

6.2 Deelopdrachten worden verstrekt volgens het bestelproces omschreven in Annex 7. Opdracht-

nemer verplicht zich om uitvoering te geven aan dat bestelproces, onder meer door tijdig na ont-

vangst van een bestelaanvraag een planning en offerte aan ProRail ter acceptatie voor te leggen 

die voldoet aan de voorwaarden van de Raamovereenkomst. Bij acceptatie daarvan door ProRail 

door middel van een bestelopdracht, komt de Deelopdracht tot stand en is Opdrachtnemer ver-

plicht om uitvoering te geven aan de Deelopdracht. 

6.3 ProRail heeft het recht om in afwijking van het bepaalde in artikel 6.2 van dit Contractdocument 

de scope van een Deelopdracht aan een ander dan Opdrachtnemer in opdracht te geven, indien 

zich een of meer van de volgende beletsels voordoet of voordoen:  

a. een Deelopdracht met dezelfde scope is al eerder aan Opdrachtnemer verstrekt en 

door ProRail ontbonden;  

b. de situatie beschreven in artikel 11.4 van dit Contractdocument doet zich voor; 

c. in het geval Opdrachtnemer tijdelijk niet in staat is de Diensten (tijdig) te leveren, terwijl 

het belang van een ongestoorde voortgang van het spoorverkeer (“het spoor moet 

door”) vereist dat de betreffende Diensten worden uitgevoerd. 

6.4 Tussen de Raamovereenkomst en de Deelopdrachten bestaat samenhang in de zin dat voor de 

toepassing van artikel 6:265 BW een tekortkoming door Opdrachtnemer in de nakoming van zijn 

verbintenissen onder een Deelopdracht ook als een tekortkoming onder de Raamovereenkomst 

wordt gezien. 

 

Artikel 7. Prijs en indexering 

7.1 De prijs en de samenstelling daarvan voor de uitvoering van de Deelopdrachten en de maximale 

vergoeding voor de Validatiefase is vastgelegd in de Aanbieding. 

7.2 Alle in de Contractdocumenten vastgelegde prijzen zijn All-in prijzen en exclusief Omzetbelasting 

(btw). 



RAAMOVEREENKOMST LANDELIJK – METEN SPOORSTAAFDEFECTEN ([REFERENTIENUMMER]) 

ProRail – [Opdrachtnemer] 

8 / 19 

7.3 De vergoeding voor de Validatiefase zal niet worden geïndexeerd. De overige prijzen en tarieven 

worden vanaf de in de Annex 7 genoemde periode en wijze geïndexeerd. 

7.4 Indien de Validatie wordt geaccepteerd, kent ProRail de eenmalige vergoeding toe zoals die is 

opgenomen in de Aanbieding. Opdrachtnemer dient hiertoe een verzoek tot prestatieverklaring 

in, overeenkomstig de in de voorafgaande periode verrichte en door ProRail geaccepteerde le-

vering. Bij de vaststelling van de totaal te betalen vergoeding zal ProRail rekening gehouden met 

het bepaalde in artikel 5.2 van dit Contractdocument. 

Artikel 8. Betaling 

8.1 Betaling van de in artikel 7.1 van dit Contractdocument bedoelde prijs voor Deelopdrachten vindt 

per Deelopdracht achteraf plaats op factuur, na Acceptatie door ProRail van het betreffende 

(deel)resultaat van de Deelopdracht. De nadere voorwaarden met betrekking tot betaling en fac-

turatie zijn uitgewerkt in Annex 7. In het geval van tegenstrijdigheden of een lacune geldt het 

bepaalde in dit artikel. 

8.2 Facturen inclusief eventuele bijlage(n) dienen de in de opdrachtbrief opgenomen gegevens de 

bevatten en in PDF-formaat te worden verzonden naar: crediteurenadministratie@prorail.nl. 

 

Artikel 9. Optionele uitbreidingen en voorziene wijzigingen 

9.1 Gedurende de looptijd van de Validatiefase en de Raamovereenkomst heeft ProRail het recht, 

doch niet de verplichting, om het in de Contractdocumenten vastgestelde toepassingsgebied aan 

te passen indien voortschrijdend inzicht dan wel de realiteit van dat moment hierom vraagt. Deze 

aanpassingen zijn echter alleen toegestaan indien en voor zover hierin is voorzien in de Raam-

overeenkomst, dan wel in een van de anderen Contractdocumenten (inclusief Bijlagen en An-

nexen). 

Ten tijde van de Aanbesteding/ looptijd van de Raamovereenkomst zijn in ieder geval de volgende 

wijzigingen voorzien:  

a. Levering meetdata – BBMS en Datalake 

Indien gedurende de looptijd van de Validatiefase en de Raamovereenkomst het 

BBMS‑systeem en/of het Datalake van ProRail wordt vervangen of substantieel gewij-

zigd vanwege einde levensduur of vervangen dan wel wijziging van bestaande contrac-

ten, en dit gevolgen heeft voor het door Opdrachtnemer te hanteren leverformaat en/of 

de bijbehorende processen, heeft ProRail het recht om het leverformaat en proces aan 

te passen conform de door ProRail vastgestelde (nieuwe) eisen. De scope van de wij-

ziging is in dat geval als volgt: 
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i. Op basis van de door ProRail verstrekte eisen een definitief nieuw lever-

formaat opstellen, inclusief de bijbehorende procesgang. 

ii. Het leverproces bij Opdrachtnemer herinrichten ten behoeve van levering 

in het nieuwe formaat. 

iii. Het gezamenlijk uitvoeren van testen op het nieuwe formaat en proces. 

iv. Implementatie van het nieuwe leverformaat en proces. 

v. De wijziging geldt voor de volledige set datasets die onder de Overeen-

komst worden geleverd. 

ProRail zal de concept‑nieuwe eisen uiterlijk één (1) jaar voor de geplande implemen-

tatie aan Opdrachtnemer verstrekken. Het definitieve leverformaat wordt in overleg met 

de Opdrachtnemer vastgesteld. 

De totale werkzaamheden van Opdrachtnemer onder deze clausule bedragen maxi-

maal € 160.000,- (excl. btw). De uitvoering van deze werkzaamheden geschiedt op pro-

jectmatige wijze. 

b. Afhandeling USH-defecten (PUSH) 

Bij het opstellen van de eisen die gesteld worden aan de levering van de meetdata 

spoorstaafdefecten is ProRail uitgegaan van het “PUSH”-proces conform RLN00399 in 

BBMS. De PUSH-module in BBMS voorziet in workflow management voor de admi-

nistratie en aansturing van herstel van normoverschrijdingen uit trein- en handmetin-

gen. De ProRail referentie-architectuur stuurt op ontvlechten van functionaliteiten bin-

nen applicaties. Indien gedurende de looptijd van de Validatiefase en de Raamover-

eenkomst de administratieve afhandeling van USH-defecten (bijvoorbeeld omdat deze 

wordt ondergebracht in een andere applicatie of service) wijzigt, en dit gevolgen heeft 

voor het door Opdrachtnemer te hanteren leverformaat en/of de bijbehorende proces-

sen, heeft ProRail het recht het leverformaat en proces aan te passen conform de door 

ProRail vastgestelde (nieuwe) eisen. De scope van de wijziging is in dat geval als volgt: 

i. Op basis van de door ProRail verstrekte eisen een definitief nieuw lever-

formaat opstellen, inclusief de bijbehorende procesgang. 

ii. De herinrichting van het deel van het afhandelingsproces waar het interfa-

cing tussen ProRail en Opdrachtnemer betreft. 

iii. Het gezamenlijk uitvoeren van testen op het nieuwe formaat en proces. 

iv. Implementatie van het nieuwe leverformaat en proces. 

v. De wijziging geldt voor dataset “SPSTDEF-H”. 
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ProRail zal de concept‑nieuwe eisen uiterlijk één (1) jaar voor de geplande implemen-

tatie aan Opdrachtnemer verstrekken. Het definitieve leverformaat wordt in overleg met 

de Opdrachtnemer vastgesteld. 

De totale waarde van de werkzaamheden van Opdrachtnemer onder deze clausule be-

draagt maximaal € 190.000,- (excl. btw). De uitvoering van deze werkzaamheden wordt 

op projectmatige wijze uitgevoerd. 

c. Lokalisering en referentie meetdata 

Bij het opstellen van de eisen die gesteld worden aan de lokalisering en referentiege-

gevens is ProRail uitgegaan van het segmentmodel. Indien gedurende de looptijd van 

de Validatiefase en de Raamovereenkomst het model om meetgegevens te lokaliseren 

en refereren wordt gewijzigd, heeft ProRail het recht het segmentmodel te vervangen. 

Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn bij lokaliseren met behulp van RFID (ter vervanging 

van het segmentmodel), leveren van meetdata van (bepaalde) infra met enkel minimale 

lokalisering en referentie (het zogenoemde ‘modelloos’ leveren. De scope van de wijzi-

ging is in dat geval als volgt: 

i. Op basis van de door ProRail verstrekte eisen een definitieve nieuwe 

wijze van lokaliseren en refereren bepalen, inclusie afspraken over kwali-

teit en volledigheid. 

ii. De herinrichting van het lokaliseren en refereren. 

iii. Het gezamenlijk uitvoeren van testen op het nieuwe lokaliseren en refere-

ren. 

iv. Implementatie van het nieuwe lokaliseren en refereren. 

v. Deze wijziging geldt voor alle datasets. 

 

ProRail zal de concept‑nieuwe eisen uiterlijk één (1) jaar voor de geplande implemen-

tatie aan Opdrachtnemer verstrekken. Het definitieve model wordt in overleg met de 

Opdrachtnemer vastgesteld. 

De totale werkzaamheden van Opdrachtnemer onder deze clausule bedragen maxi-

maal € 290.000,- (excl. btw).  De uitvoering van deze werkzaamheden wordt op pro-

jectmatige wijze uitgevoerd.  

d. Meetplanning 

ProRail heeft bij het opstellen van de eisen géén voorwaarden gesteld aan hoeveelheid 

kilometers infra die gemeten moet worden of het aantal HIT’s, rapporten dat gegene-

reerd moet worden binnen een bepaalde periode of in een bepaald gebied. Indien ge-

durende de looptijd van de Validatiefase en de Raamovereenkomst veranderingen 

plaatsvinden in de operationele processen binnen ProRail (zoals die van Dagelijkse 
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Operatie), heeft ProRail het recht om de al gevraagde jaarplanning van trein- en of jaar-

planmetingen te wijzigen. Deze wijziging kan invloed hebben op de al aangevraagde 

(jaar)planning voor trein en of jaarplanmetingen.  

In voorkomend geval zal ProRail Opdrachtnemer tijdig verzoeken om een voorstel te 

doen voor de gewijzigde planning voor trein- en of jaarplanmetingen. Na goedkeuring 

door ProRail, zullen de trein- en jaarplanmetingen opnieuw worden bepaald.   

Indien een en ander consequenties heeft voor de kosten verbonden aan de uitvoering 

van de Raamovereenkomst dan treedt voor die kosten artikel 6 van deze Inkoopvoor-

waarden in werking.  

De totale werkzaamheden van Opdrachtnemer onder deze clausule bedragen maxi-

maal € 6.000.000,-.  

e. Timetable Redesign for Smart Capacity Management (TTR) 

Ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst wordt het TTR op Europees niveau 

stapsgewijs geïmplementeerd. TTR is een Europees project gericht op de harmonisatie 

en verbetering van het Europese systeem voor de planning van de spoordienstregeling. 

Het doel is om de planningstermijnen voor treinpadbestellingen en bouwplaatsplanning 

in heel Europa te standaardiseren en zo uiteindelijk het concurrentievermogen van het 

spoorvervoer te vergroten.  

Partijen erkennen dat gedurende de looptijd van de Validatiefase en de Raamovereen-

komst de verdere implementatie van TTR gevolgen kan hebben voor de beschikbare 

spoorcapaciteit, de wijze van capaciteitsverdeling, de planning van treinpaden en de 

operationele uitvoering van de werkzaamheden die op grond van de Overeenkomst 

moeten worden uitgevoerd. ProRail heeft het recht in het geval voornoemde gevolgen 

zich voordoen de omvang en aard van de overeengekomen werkzaamheden te wijzi-

gingen. Dit kan leiden tot meer-of minderwerk waarop het bepaalde in artikel 6 van de 

Inkoopvoorwaarden van toepassing is. Scope van de wijziging zal in dat geval zijn:  

i. Op basis van de door ProRail aangepaste planningseisen een voorstel 

doen voor gewijzigde planning voor trein- en of jaarplanmetingen.  

ii. Na goedkeuring door ProRail op dit voorstel: herplannen trein- en of jaar-

planmetingen volgens het voorstel.  

iii. Afstemming over eventuele knelpunten bij het opnieuw plannen.  

De totale werkzaamheden van Opdrachtnemer onder deze clausule bedragen maxi-

maal € 2.700.000,- (excl. btw). 

f. Radio-Frequency Identification (RFID) 
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ProRail heeft het recht om gedurende de Validatiefase en/of de Raamovereenkomst 

haar meetstrategie aan te passen naar mede toepassing van RFID bij het volgen en 

afhandelen van spoorstaafdefecten. Die toepassing valt uiteen in twee onderdelen:  

i. het aanbrengen van RFID-tags bij spoorstaafdefecten maakt het mogelijk 

om deze eenduidig en automatisch te identificeren binnen navolgende 

handmatige of trein gebonden processen zoals slijpen, oplassen, (her)me-

ten, etc. Hierdoor kunnen ontwikkeling en herstel van defecten beter wor-

den gevolgd.  

ii. het vanuit het meetvoertuig kunnen uitlezen van RFID-tags aangebracht 

op losse componenten, bij thermietlassen en/of bij spoorstaafdefecten 

maakt het mogelijk om een beter begrip te krijgen van het gemeten ijzer-

werk en veranderingen daarin (de configuratie) en/of eenduidig vast te 

stellen welk spoorstaafdefect gemeten is. 

De scope van de wijziging zal in dat geval zijn:  

i. het aanbrengen van RFID tags bij spoorstaafdefecten. Bij een USH-

rapport zal ook het ID van de aangebrachte of reeds aanwezige tag wor-

den geleverd. Voor het kunnen uitlezen van de tag zal bij de handmeting 

ook een uitleesapparaat benodigd zijn.  

ii. Het gedurende de treinmeting uitlezen van RFID-tags. Van alle uitgelezen 

tags zullen de ID’s worden geleverd met hun positie. Hiervoor zal dan een 

passend bestaand uitleverformaat worden aangevuld of een nieuw uitle-

verformaat worden opgesteld.  

iii. Uitbreiding van de integrale analyse door het leggen van de koppeling tus-

sen de treinmetingen en eerdere handmetingen.  

ProRail zal de concept‑nieuwe eisen uiterlijk één (1) jaar voor de geplande implemen-

tatie aan Opdrachtnemer verstrekken. Definitief formaat en aantoning procesgang 

wordt in onderling overleg bepaald. 

De totale werkzaamheden van Opdrachtnemer onder deze clausule bedragen maxi-

maal € 2.000.000,- (excl. btw). De uitvoering van deze werkzaamheden wordt op pro-

jectmatige wijze uitgevoerd. 

Aan deze clausule komt overigens géén exclusiviteit toe; ProRail is gerechtigd verge-

lijkbare clausules in andere overeenkomsten op te nemen en in te roepen. 

g. Uitbreiding ‘proven’ meetsystemen 

ProRail heeft gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst het recht om het vast-

gestelde toepassingsgebied van de Raamovereenkomst uit te breiden met aanvullende 

meetdatasets (andere dan spoorstaafdefecten), mits deze uitbereiding plaatsvindt door 

inzet van ‘proven’ meetsystemen. De scope van de wijziging zal in dat geval zijn:  
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i. Het op basis van de specificaties van ProRail en in afstemming met Pro-

Rail komen tot definitieve specificaties voor het aan te schaffen meetsys-

teem ten behoeve van de gevraagde meetdata.  

ii. Het selecteren van een passend en bestaand meetsysteem, waarbij ont-

wikkeltrajecten zijn uitgesloten.  

iii. De aanschaf, installatie, implementatie, aantoning, acceptatie, in productie 

brengen en het beheren van het gekozen meetsysteem  

iv. Uitvoering van de metingen. 

v. Levering van de meetresultaten aan ProRail  

Op de uitbreiding als bedoeld in dit artikel zijn de eisen en voorwaarden van de Raam-

overeenkomst onverkort van toepassing, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenko-

men. De uitbreiding wordt vastgelegd in ten minste een specifieke Annex 2.x en Annex 

4.x. Indien noodzakelijk worden aanvullende Annexen aangepast of wordt een Request 

for Change (RFC) opgesteld en door Partijen ondertekend.  

Voor de uitbreiding komen uitsluitend meetsystemen van vergelijkbare aard en com-

plexiteit in aanmerking, waaronder in ieder geval: 

• Grondradar; 

• PVR/PVS (Lidar); 

• GSM‑R Light. 

ProRail stelt Opdrachtnemer schriftelijk in kennis van het voornemen tot uitbreiding. 

Partijen treden vervolgens in overleg over de uitvoering, planning en kosten, conform 

de Raamovereenkomst en de daarbij behorende Contractdocumenten. De totale werk-

zaamheden van Opdrachtnemer onder deze clausule bedragen maximaal 

€ 3.000.000,- (excl. btw).  

Aan deze clausule komt overigens géén exclusiviteit toe; ProRail is gerechtigd verge-

lijkbare clausules in andere overeenkomsten op te nemen en in te roepen. 

9.2 Bij de opgave van de financiële gevolgen van de in artikel 9.1 bedoelde wijzigingen is Opdracht-

nemer verplicht de prijzen, normen en tarieven uit de Aanbieding aan te houden. Indien passende 

prijzen en tarieven ontbreken, vindt calculatie plaats tegen uit de Aanbieding te abstraheren kos-

ten en tarieven. Indien de Aanbieding geen aanknoping biedt, vindt calculatie plaats tegen de 

daadwerkelijk laagst mogelijke reële kosten. 

9.3 De in artikel 9.1 genoemde bedragen zijn inbegrepen in de maximale opdrachtwaarde als ge-

noemd in artikel 3.4 van dit Contractdocument. 
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9.4 Partijen hebben de bedoeling om met het bepaalde in dit artikel 9.1 van dit Contractdocument, 

een herzieningsclausule overeen te komen als bedoeld in artikel (3.80d jo.) 2.163c Aanbeste-

dingswet 2012. 

Artikel 10. Innovaties en optimalisaties 

10.1 ProRail en Opdrachtnemer spannen zich wederzijds in om binnen het toepassingsgebied van de 

Overeenkomst innovaties en optimalisaties te realiseren met betrekking tot het verbeteren van 

de wijze van metingen op spoorstaafdefecten die voor ProRail een betere verhouding tussen prijs 

en kwaliteit betekenen en daarmee voor ProRail verbeterde kwaliteit en kostenbeheersing onder 

de Overeenkomst opleveren, waarbij Partijen het voorbehoud maken dat eerst met ingang van 

het tweede jaar na de datum van inwerkingtreding van de Raamovereenkomst sprake kan zijn 

van een wijziging van de overeenkomst op grond van dit artikel. 

10.2 Van een verbeterde verhouding tussen prijs en kwaliteit als bedoeld in het vorige lid is sprake in 

de volgende gevallen: 

• Een lagere prijs bij gelijkblijvende of hogere kwaliteit; 

• Dezelfde prijs bij een hogere kwaliteit; 

• Een hogere prijs bij hogere kwaliteit, mits de prijsverhoging lager is dan de op geld ge-

waardeerde vermeerdering van de kwaliteit 

10.3 Indien een innovaties en optimalisaties leidt tot een lagere betaling van de overeengekomen prij-

zen en tarieven, dan participeren Partijen voor gelijke delen in de besparing die ProRail met de 

innovatie en/of optimalisatie realiseert. Tijdstip en wijze van betaling van het aan Opdrachtnemer 

toekomende bedrag worden in onderling overleg tussen Partijen vastgesteld, onder toepasselijk-

heid van de bepalingen uit de Overeenkomst.. 

10.4 Opdrachtnemer zal zich overeenkomstig de vorige leden maximaal inspannen om aan ProRail 

voorstellen te doen voor concrete innovaties en optimalisaties, op grond van: 

a. nieuwe en kosteneffectieve processen en technologieën.  

b. bekende best practices en nieuwe technologieën, waaronder best practices en techno-

logieën die worden toegepast in andere landen. 

10.5 De in het vorige lid bedoelde voorstellen kunnen zien op een of meer van de volgende onderwer-

pen: 

a. lagere life cycle costs 

b. lagere onderhoudskosten 

c. een hogere betrouwbaarheid  

d. een hoger gebruiksgemak voor gebruikers en ProRail  
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e. een kwalitatief betere meting  

10.6 ProRail reserveert gedurende de totale looptijd van de Overeenkomst voor de verdeling van de 

besparinginvesteringen op grond van artikel 10 van dit Contractdocument gedurende de totale 

looptijd van de Overeenkomst maximaal € 2.000.000 (exclusief btw). Dit bedrag is inbegrepen in 

de maximale opdrachtwaarde als genoemd in artikel 3.4 van dit Contractdocument. 

Artikel 11. Niveau van dienstverlening en evaluaties 

11.1 Onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om ook overigens te voldoen aan de Overeen-

komst, toetst ProRail de prestaties van Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Raamovereen-

komst en Deelopdrachten aan de Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) opgenomen in Annex 10. 

Het is daarbij aan Opdrachtnemer om aan te tonen dat aan de KPI’s is voldaan. 

11.2 Partijen evalueren jaarlijks op initiatief van ProRail, de uitvoering van de Raamovereenkomst en 

de Deelopdrachten. Onderdeel van de evaluatie is het bespreken van het resultaat van de in 

artikel 11.1 van dit Contractdocument bedoelde toets aan de KPI’s. 

11.3 ProRail kan van Opdrachtnemer een plan van aanpak verlangen indien de evaluatie bedoeld in 

artikel 11.2 van dit Contractdocument daar naar het redelijk oordeel van ProRail aanleiding toe 

geeft en/of indien Opdrachtnemer niet heeft voldaan aan alle KPI’s. Opdrachtnemer is verplicht 

om in dat geval binnen de door ProRail daarvoor te stellen termijn het plan van aanpak op te 

stellen en bij ProRail in te dienen waarin Opdrachtnemer beschrijft met welke maatregelen binnen 

de door ProRail na overleg met Opdrachtnemer daarvoor te stellen termijn Opdrachtnemer er 

zorg voor draagt dat de punten uit de evaluatie worden geadresseerd en, indien aan de orde, 

door Opdrachtnemer weer aan de KPI’s wordt voldaan. Het plan van aanpak is na goedkeuring 

door ProRail bindend voor Opdrachtnemer. 

11.4 ProRail heeft het in artikel 6.3 van dit Contractdocument bedoelde recht om Deelopdrachten aan 

een ander dan Opdrachtnemer te verstrekken, 

a. indien Opdrachtnemer niet binnen de door ProRail daarvoor gestelde termijn het plan 

van aanpak opstelt en indient als beschreven in artikel 11.3 van dit Contractdocument: tot 

het moment dat Opdrachtnemer alsnog het plan van aanpak opstelt en indient; 

b. indien Opdrachtnemer niet binnen de door ProRail daarvoor gestelde termijn als be-

schreven in artikel 11.3 van dit Contractdocument er zorg voor heeft gedragen dat Op-

drachtnemer weer aan de KPI’s voldoet: tot het moment dat Opdrachtnemer weer aan de 

KPI’s voldoet. 

11.5 Het bepaalde in Artikel 11 van dit Contractdocument laat onverlet de rechten die ProRail toeko-

men in het geval dat Opdrachtnemer haar verplichtingen uit hoofde van de Raamovereenkomst 

en/of Deelopdrachten, niet nakomt, waaronder de rechten op nakoming en op schadevergoeding. 
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Artikel 12. Data 

12.1 Alle rechten en aanspraken op de Data, komen exclusief toe aan ProRail en worden beschouwd 

als vertrouwelijke informatie waarop artikel 32 van de Inkoopvoorwaarden van toepassing is. Op-

drachtnemer draagt de hiervoor genoemde rechten hierbij, voor zover mogelijk bij voorbaat, vol-

ledig en onvoorwaardelijk over aan ProRail, welke overdracht ProRail hierbij aanvaardt. 

12.2 Opdrachtnemer verkrijgt geen enkel zelfstandig recht op de Data en doet afstand van ieder recht 

om Data of enige afgeleide daarvan te gebruiken voor eigen doeleinden, waaronder begrepen 

hergebruik, benchmarking, statistische analyses, productontwikkeling of vergelijkbare activiteiten, 

tenzij ProRail hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend. 

12.3 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan de Data, in welke vorm dan ook, geheel of gedeeltelijk te 

gebruiken of te laten gebruiken voor het ontwikkelen, trainen of verbeteren van enig artificiële-

intelligentie model (AI-model), inclusief maar niet beperkt tot taal- en machine-leanringmodellen, 

tenzij ProRail hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend. 

12.4 ProRail heeft de volledige, exclusieve en onbeperkte zeggenschap over de Data en is gerechtigd 

de Data vrijelijk te gebruiken, exploiteren en aan derden ter beschikking te stellen, zonder enige 

beperking of aanvullende vergoeding aan Opdrachtnemer. 

12.5 Het bepaalde in dit artikel werkt door na het einde van de Overeenkomst. 

 

Artikel 13. BPKV-sanctie  

13.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 16.6 van de Inkoopvoorwaarden geldt het volgende.  

13.2 Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst, jaarlijks achteraf schrif-

telijk aan te tonen dat gedurende dat jaar aan ten minste de, in het kader van het bij de Aanbe-

stedingsprocedure toegepaste gunningcriteria, aangeboden kwaliteits- en prestatieniveaus is vol-

daan. Bij gebreke hiervan kan ProRail een beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV)-sanctie opleg-

gen.  

13.3 Indien de Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband (combinatie) van bedrijven en 

het aangeboden kwaliteits- en prestatieniveau aantoont middels certificaten, dient iedere combi-

nant de op dat moment geldige kwaliteits- en prestatiecertificaten te overleggen die passen bij de 

betreffende aangeboden kwaliteits- en prestatieniveaus.  

13.4 Indien de Opdrachtnemer bij inschrijving een beroep heeft gedaan op de technische bekwaam-

heid en beroepsbekwaamheid van een andere, natuurlijke persoon of rechtspersoon (beroep op 

derden) en het aangeboden kwaliteits- en prestatieniveau aantoont middels certificaten, dient ook 

die andere, natuurlijke persoon of rechtspersoon de op dat moment geldige kwaliteits- en 
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prestatiecertificaten te overleggen die passen bij de betreffende aangeboden kwaliteits- en pres-

tatieniveaus.  

13.5 Indien blijkt dat Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Raamovereenkomst in een betreffend 

jaar op (onderdelen van) kwaliteits- of prestatiecriteria, minder heeft gerealiseerd dan hetgeen 

waarmee hij heeft aangeboden, in het kader van de aanbesteding van de Raamovereenkomst, 

dan is hij van rechtswege in verzuim en kan door ProRail een BPKV-sanctie worden opgelegd.   

13.6 De BPKV-sanctie bedraagt per twaalf (12) maanden anderhalf (1,5) maal het procentuele verschil 

tussen de bij de BPKV-beoordeling bij de inschrijving behaalde kwaliteitswaarde en de bij de 

uitvoering van de Overeenkomst in het betreffende jaar gerealiseerde kwaliteitswaarde, verme-

nigvuldigd met het totaalbedrag dat in deze 12-maandelijkse periode is gefactureerd in het kader 

van de uitvoering van de Overeenkomst (inclusief Deelopdrachten).5.1 

13.7 Indien Opdrachtnemer in een jaar deels voldoet of slechts een gedeelte van het jaar voldoet, zal 

de sanctie naar rato worden opgelegd voor de maanden dat de Opdrachtnemer niet of gedeeltelijk 

voldeed.  

Artikel 14. Aansprakelijkheid 

14.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 30.1 Inkoopvoorwaarden wordt de aansprakelijkheid van 

Opdrachtnemer beperkt tot een maximum van € 5.000.000,- per gebeurtenis en € 10.000.000,- 

per contractjaar of een gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is. 

 

Artikel 15. Eigen verklaring sancties Rusland 

15.1 Opdrachtnemer heeft bij Aanbieding de “Eigen verklaring sanctiepakket Rusland” ingediend. Op-

drachtnemer is verplicht gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst en de Deelopdrachten 

te handelen overeenkomstig deze verklaring. 

15.2 Bij overtreding van het bepaalde in het eerste lid heeft ProRail het recht deze Raamovereenkomst 

en de Deelopdrachten op grond van artikel 6:228 lid 1 sub a BW geheel of gedeeltelijk te vernie-

tigen, tenzij Opdrachtnemer binnen zeven dagen, nadat ProRail haar voornemen tot vernietiging 

schriftelijk kenbaar heeft gemaakt, alsnog haar verplichtingen op grond van in artikel 15.1 van dit 

Contractdocument volledig nakomt. 
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