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Opdrachtgever
De volgende organisaties treden op als opdrachtgever:

Voor perceel 1
Gemeente Bernheze

Postadres: Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.nr.: 0412 - 45 88 88
Email: gemeente@bernheze.org

Gemeente Boekel
Postadres: Postbus 99
5427 ZH Boekel
Tel.nr.: 0492 - 326 800
Email: info@boekel.nl

Gemeente Meierijstad

Postadres: Postbus 10.001
5460 DA Veghel

Tel.nr.: 14 0413

Email: info@meierijstad.nl

Voor perceel 2
Gemeente Maashorst

Postadres: Postbus 83

5400 AB Uden
Tel.nr.: 0413-281911
Email: info@maashorst.nl

Voor perceel 3
Gemeente Oss

Postadres: Postbus 5

5340 BA Oss
Tel.nr.: 14 0412
Email: gemeente@oss.nl

Iedere opdrachtgever zal individueel een overeenkomst aangaan met de economisch meest voordelige inschrijver.

Directie

De directie UAV zal worden gevoerd door of namens de in paragraaf 01 genoemde opdrachtgevers. In de
opdrachtbrief worden een of meerdere personen aangewezen om namens de directie op te treden.

Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst,

Meierijstad en Oss.

Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

het reinigen van vrijverval riolen;

het inspecteren van vrijverval riolen;

het verwijderen van obstakels uit de riolering;
het uitvoeren van rioolreparaties vanuit het riool;
het afvoeren van vrijgekomen rioolslib;

het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

mPOo0 T

Bladnr. 2 van 80
09-03-2026
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Tijdsbepaling
1. Voor de looptijd van de overeenkomst wordt verwezen naar de inschrijvingsleidraad.

2. De uitvoering vindt plaats middels deelopdrachten. In aanvulling op artikel 01.21.05 lid 03 van de Standaard
wordt voorafgaand aan het verstrekken van de deelopdracht in overleg tussen opdrachtgever en aannemer een
uitvoeringstermijn en opleverdatum vastgesteld.

Wanneer opdrachtnemer niet binnen een redelijke termijn hier aan kan voldoen dan behoudt de opdrachtgever
zicht het recht de opdracht door derden te laten uitvoeren.

3. Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV, bedraagt € 500 per dag.

4. Het is mogelijk dat de opdrachtgevers van de verschillende percelen deelopdrachten gelijktijdig verstrekken,
waarbij deze in dezelfde periode dienen te worden uitgevoerd. Als de aannemer meerdere percelen heeft
aangenomen dan dient hij hiermee rekening te houden voor wat betreft de inzet en capaciteit van materieel en
arbeid.

5. Een eventuele verlenging van de overeenkomst of het verstrekken van vervolgopdrachten is afhankelijk van de
geleverde kwaliteit tijdens uitvoering. Hiervoor last de opdrachtgever twee evaluatiemomenten in. Het eerste
moment vindt plaats na ca. twaalf (12) maanden. Het tweede evaluatiemoment vindt plaats na ca. achttien (18)
maanden. Resultaten kunnen eventueel door de opdrachtgever aantoonbaar worden gemaakt middels de
Prestatie-evaluatie, zie paragraaf 8.

Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV, wordt voor iedere deelopdracht vastgesteld,
doch zal niet meer bedragen dan 6 maanden.

Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

Prestatiebeoordeling en past performance

Gedurende de looptijd van de overeenkomst worden de prestaties van de aannemer voortdurend gemeten en
beoordeeld. De onderwerpen van de prestatie-evaluatie zijn opgenomen in de bijlage "Prestatie-evaluatie".

Voorwaarden voor verlenging van de overeenkomst zijn:

- Het voldoen aan de waarderingen van de prestatiebeoordeling zoals beschreven in de bijlage "Prestatie-
evaluatie";

- Minstens 2 maanden voorafgaand aan de beoogde verlenging van de overeenkomst zijn de prestaties van de
aannemer met hem geévalueerd.

Voorwaarden voor een (vroegtijdige) ontbinding van de overeenkomst zijn:

- Het niet voldoen aan de minimale waarderingen van de prestatiebeoordeling zoals beschreven in de bijlage
"Prestatie-evaluatie";

- Het (herhaald) niet nakomen van de verplichtingen uit de overeenkomst, waarna een ingebrekestelling aan de
aannemer volgt, en daarop volgend een mogelijke ontbinding van de overeenkomst.

Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en aannemer om
uiteindelijk tot een goede 'past performance' van de aannemer te komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt
de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de aannemer door het invullen van het
beoordelingsformulier.

Goede scores kunnen worden gebruikt voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor
het verstrekken van een opdracht uit de hand.

Door in te schrijven op dit contract gaat de aannemer akkoord met het opnemen van de geévalueerde
projectgegevens (score) in een gesloten database.
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Aansprakelijkheid voor loonheffing en omzetbelasting bij werk

De opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om per deelopdracht te bepalen of ze gebruik willen maken van
onderstaande regeling:

1. Van de betalingstermijn zal 30% van het te betalen bedrag worden overgemaakt op de G-rekening van de
inschrijver. De overige 70% zal worden overgemaakt op de betaalrekening van de inschrijver.

2. Indien sprake is van de inzet van onderaannemers, dan zal van het deel van de termijn die betrekking heeft op
de onderaanneming 50% worden overgemaakt op de G-rekening van de inschrijver. De overige 50% zal
worden overgemaakt op de betaalrekening van de inschrijver.

3. Indien de inschrijver zich in staat van faillissement of surseance van betaling bevindt, zal de
belastingcomponent van de betreffende termijnen rechtstreeks worden overgemaakt naar de betaalrekening
van de belastingdienst.

4. Gedurende de gehele uitvoering van het werk dient de inschrijver te beschikken over een zogenaamde "Schone
verklaring van betalingsgedrag " van de belastingdienst van zichzelf en eventuele onderaannemers.

Deze verklaring(en) mag/mogen niet ouder zijn dan drie maanden. Op eerste aanzegging van de directie dient
de inschrijver deze verklaring(en) te overleggen.

5. Alvorens het werk gegund wordt dient/dienen de in lid 4 genoemde verklaringen te worden overlegd.
Onderaannemers mogen niet eerder, dan dat de onder lid 4 genoemde verklaringen zijn overlegd, hun
werkzaamheden aanvangen.

6. Alle in te zetten werknemers dienen op aanvraag door de opdrachtgever een geldig identiteitsbewijs te kunnen
overleggen.

7. De inschrijver dient de volgende bescheiden te overleggen:

a. een geldige verklaring van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
b. omzetbelastingnummer.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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Tekeningen

Tot deze raamovereenkomst behoren op het moment van aanbesteding geen tekeningen.
Per deelopdracht worden door de opdrachtgever werktekeningen ter beschikking gesteld in dxf- en/of pdf-formaat.

De bestaande topografie wordt niet ter beschikking gesteld, en dient door de aannemer zelf te worden verkregen via
bijvoorbeeld PDOK.

Peilen en hoofdafmetingen
Peilen en hoofdafmetingen van de te maken werken zijn aangegeven op de werktekeningen.

De aannemer is verantwoordelijk voor de exacte maatvoering van de deelopdracht, en dient dit voorafgaand aan de
werkzaamheden te controleren.

Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende acceptatie-, stop- en bijwoonpunten:

ACCEPTATIEPUNTEN:

Al Het kwaliteitsplan conform artikel 01.13.02 van de Standaard;

A2 Het V&G plan uitvoeringsfase conform artikel 01.19.01 van de Standaard;
A3 Het gedetailleerd werkplan conform paragraaf 26 van de UAV.

BIJWOONPUNTEN:
B1 Het meten van de verontreinigingsgraad van de riolering.

De Directie UAV heeft het recht om bij de acceptatie van het kwaliteitsplan naar eigen inzicht stop-, bijwoon- en
registratiepunten toe te voegen. Indien de aannemer zich niet aan een aangegeven stoppunt houdt, zal hem een
boete worden opgelegd van €500,- per gebeurtenis.

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
1. V&G-plan ontwerpfase;

2. Bomenposter Stadswerk;

3. Prestatie-evaluatie;

4. Tabel te registreren toestandsaspecten.

Toelichting bij deelopdracht

Het betreft hier een Raamovereenkomst. Het aantal deelopdrachten alsmede de locaties, hoeveelheden en grootte
van de deelopdrachten zijn nog niet bekend. De hoeveelheden zoals in deel 2.2 zijn opgenomen betreffen puur
fictieve hoeveelheden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
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Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRLVING HEID
NUMMER CODE 11213/4 56
1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
11 VOOROPNAME
111010 102299 Schouwen deelopdracht. keer
Betreft: het uitvoeren van een schouwing van de te repareren
strengen.

Hoeveelheidsbepaling: per deelopdracht.

Nadat de deelopdracht is ontvangen, dient de aannemer het
voorgestelde maatregelprogramma te toetsen op technische
haalbaarheid en eventuele maatregelen t.b.v. verkeer,
bereikbaarheid en overige bijzonderheden vast te stellen.

Indien de aannemer van mening is dat de verontreinigingsgraad
van riolen groter is dan 20%, dan dient de aannemer dit te
melden bij de directie waarna de werkelijke verontreinigingsgraad
wordt gemeten volgens bestekspostnr. 111030.

Bestaande toestand van het terrein vastleggen d.m.v. foto's.

De aannemer legt zijn bevindingen vast in een rapportage en
bespreekt deze met de directie.

111030 257599 Bepalen verontreinigingsgraad van riolen. st
Betreft: het bepalen van de verontreinigingsgraad van te
reinigen riolen, indien deze groter is dan 20%.
Hoeveelheidsbepaling: per rioolstreng. Verrekening vindt alleen
plaats indien de gemeten verontreinigingsgraad >20% is.
Meten van de laagdikte verontreiniging in de begin- en
eindput van de rioolstreng met een peilstok overeenkomstig
het bepaalde in artikel 25.37.02.
Metingen uitvoeren in bijzijn van de directie.

13 DEELOPDRACHTEN EN WERKPLANNEN
131010 100101 Opstellen van een deelopdracht. keer
1 Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van

de volgende werkzaamheden: zie door de directie aan te leveren
maatregelplannen en/of werktekeningen

De aannemer dient rekening te houden met één aanpassingsronde
op basis van de resultaten van de schouw en de beoordeling van
de verificatie-inspectie

131020 100199 Opstellen gedetailleerd werkplan en V&G-plan. keer
Betreft: het per deelopdracht opstellen van een gedetailleerd
werkplan overeenkomstig de eisen in artikel 01.13.06 van dit
bestek en een V&G-plan uitvoeringsfase

14 COMMUNICATIE

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

12,00|F

20,00 F

12,00 F

12,00|F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

141010 (102399

15

151

151010 623003

151020 620499

152

1521

152110 620203

DEFICODE

OMSCHRIIVING

1/2|3/4|/5|6

Communiceren met derden.

Betreft: het opstellen en verspreiden van bewonersbrieven t.b.v.

rioolreiniging, frees- en rioolreparatiewerkzaamheden

Aantal adressen: t/m 100 stuks per keer.

Hoeveelheidsbepaling: per brief.

In de brief dient minimaal te worden vermeld:

- de aard en de duur van de werkzaamheden

- de te verwachten overlast

- voorzorgsmaatregelen om overlast te voorkomen (klep dicht,
vuilniszak, emmer water erop etc.)

- contactgegevens van de aannemer (telefoonnummer en
emailadres)

De informatiebrief ten minste twee weken voor aanvang van de

werkzaamheden ter goedkeuring voorleggen aan de directie

Brieven minimaal drie dagen en maximaal 8 dagen voor aanvang

van de werkzaamheden bezorgen

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

Werkvoertuigen dienen te beschikken over eigen bebakening
overeenkomstig CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 1221 en een afzetting door middel van 6 pionnen
Kosten voor het toepassen van deze basis verkeersmaatregelen
dienen bij alle werkzaamheden te zijn inbegrepen.

Posten voor tijdelijke verkeersmaatregelen worden alleen
toegepast wanneer bovengenoemde basis verkeersmaatregelen
niet toereikend zijn.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Opstellen verkeerstekening.

Betreft het uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes voor
situaties waarbij basis verkeersmaatregelen niet toereikend zijn
Aantal uit te werken fases: 1

De verkeerstekeningen minimaal 4 weken voor aanvang van de
werkzaamheden ter goedkeuring overhandigen aan de

directie. De aannemer dient rekening te houden met één
aanpassingsronde.

Plaatsen vooraankondiging van werkzaamheden.

Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeersbordpaal met
tekstbord.

Situering: aan het begin van het werkvak, vanuit alle rijrichtingen.
Hoeveelheidsbepaling: per tekstbord.

Plaatsing minimaal 2 weken voor de start van de werkzaamheden.
Reflecterend bord, geel met zwarte tekst: "Ernstige verkeershinder
t.g.v. rioolwerkzaamheden van DD-MM-111] t/m DD-MM-J33J".

Na afloop van de werkzaamheden de vooraankondiging weer
verwijderen.

TOEPASSEN DYNAMISCHE AFZETTING

Toepassen afzettingen op gebiedsontsluitingsweg (GOW)

Toepassenafzetting op enkelbaansweg.
Voor het versmallen van een enkelbaans gebiedsontsluitingsweg

Dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
Uitvoering" figuurnummer 1323b

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 |Met materiaal van de aannemer

Bladnr. 11 van 80

EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 11213/4 56
152120 1620202 Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. keer

Voor het versmallen van een dubbelbaans gebiedsontsluitingsweg

9 Dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
Uitvoering" figuurnummer 1322b
3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 |Met materiaal van de aannemer

153 TOEPASSEN STATIONAIRE AFZETTING
1531 Toepassen afzetting op kruispunten en rotondes
153110 620206 Toepassen afzetting op kruispunt en rotonde. keer

Voor het afzetten van een kruispunt op een erftoegangsweg
Evt. omleidingsroute volgens bestekspostnr. 154010

1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering"
figuurnummer 1236
1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 |Met materiaal van de aannemer

153120 620206 Toepassen afzetting op kruispunt en rotonde. keer

Voor het afzetten van een kruispunt op een gebiedsontsluitingsweg
Evt. omleidingsroute volgens bestekspostnr. 154010

1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering"
figuurnummer 1336a
1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 |Met materiaal van de aannemer

1532 Toepassen afzetting op enkelbaansweg.

153210 620203 Toepassenafzetting op enkelbaansweg. keer
Voor het afsluiten van een enkelbaans erftoegangsweg
Evt. omleidingsroute volgens bestekspostnr. 154010
1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
Uitvoering" figuurnummer 1236 (zonder doorgangsregeling)
3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 |Met materiaal van de aannemer

153220 620203 Toepassenafzetting op enkelbaansweg. keer

Voor het versmallen van een enkelbaans erftoegangsweg zonder
toepassing van een tijdelijke verkeersregelinstallatie

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
Uitvoering" figuurnummer 1205
3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 |Met materiaal van de aannemer

153230 620203 Toepassenafzetting op enkelbaansweg. keer

Voor het versmallen van een enkelbaans erftoegangsweg met
toepassing van een tijdelijke verkeersregelinstallatie

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
Uitvoering" figuurnummer 1206
3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 |Met materiaal van de aannemer

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

5,00 F

10,00|F

5,00 F

10,00 F

10,00 F

5,00|F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213]4ls!6

153240 (620203

1
3
2
153250 620203
1
3
2
1533
153310 (620202
1
3

154

154010 620399

155

155010 620499

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Toepassenafzetting op enkelbaansweg. keer

Voor het versmallen van een enkelbaans gebiedsontsluitingsweg
zonder toepassing van een tijdelijke verkeersregelinstallatie

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
Uitvoering" figuurnummer 1205

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer

Toepassenafzetting op enkelbaansweg. keer

Voor het versmallen van een enkelbaans gebiedsontsluitingsweg
met toepassing van een tijdelijke verkeersregelinstallatie

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
Uitvoering" figuurnummer 1306c¢

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer

Toepassen afzetting op dubbelbaans weg

Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. keer
Voor het versmallen van een dubbelbaans gebiedsontsluitingsweg
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in

Uitvoering' figuurnummer 1306a

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

Met materiaal van de aannemer

TOEPASSEN OMLEIDINGSROUTES

Toepassen omleidingsroutes. keer
Omleidingsroute(s) in overleg met de dirtectie te bepalen

De route wordt aangegeven door tekstborden en pijlborden met

een uniek cijfer of letter

Hoeveelheid per omleidingsroute tot 10 pijlborden en 4 tekstborden
Periode van instandhouden: tot de afsluiting waarvoor de

omleiding is ingesteld wordt opgeheven

Met materiaal van de aannemer

TOEPASSEN PARKEERVERBOD

Toepassen parkeerverbod rijbaan. keer
Ten behoeve van: rioleringswerkzaamheden

Betreft: parkeerverbod op een rijbaan zonder parkeervakken
Verkeersbord EO1 met onderbord "<datum>, <begintijd> -

<eindtijd> h" en onderbord OB304 (wegsleepregeling van kracht)

op een gele achtergrond

Bord herhalen iedere 200 meter en na kruispunten

Verkeersborden plaatsen ten minste 10 werkdagen voor aanvang

van de werkzaamheden

Met materiaal van de aannemer

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

10,00 F

5,00|F

5,00 F

5,00 F

20,00 F
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER CODE 112/3/4'5/6

155020 1620499 Toepassen parkeerverbod parkeervak. keer

Betreft: parkeerverbod op een parkeervak

Verkeersbord E04 met onderbord OB501-R (pijl naar rechts),
onderbord OB304 (wegsleepregeling van kracht) en onderbord
"<datum> <begintijd> - <eindtijd> h" op een gele achtergrond ter
plaatse van de linker begrenzing van de af te sluiten parkeervakken
Verkeersbord E04 met onderbord OB501-L (pijl naar links),
onderbord OB304 (wegsleepregeling van kracht) en onderbord
"<datum> <begintijd> - <eindtijd> h" op een gele achtergrond ter
plaatse van de rechter begrenzing van de af te sluiten
parkeervakken

Verkeersborden plaatsen ten minste 10 werkdagen voor aanvang
van de werkzaamheden

Met materiaal van de aannemer

156 INZETTEN VERKEERSREGELAARS
156010 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke uur
aanstelling.
1 Inzet overdag tussen 07.00 en 19.00 uur
1 Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren
156020 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke uur
aanstelling.
1 Inzet overdag tussen 19.00 en 07.00 uur
1 Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren
16 BESCHERMENDE VOORZIENINGEN
161010 101402 Toepassen rijplatenbaan. m

Betreft: het toepassen van een rijplatenbaan in een
hoeveelheid tot 25 m1 (netto lengte in het terrein) per locatie per
keer
Verplaatsen: ter keuze van de aannemer

1 Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: rioolputten
en -leidingen

1 Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende
werkzaamheden: volgens bestekspostnr(s). onder 2 en 3
99| Materiaal ter keuze van de aannemer

161020 101402 Toepassen rijplatenbaan. m

Betreft: het toepassen van een rijplatenbaan in een
hoeveelheid van 25 tot 75 m1 (netto lengte in het terrein) per
locatie per keer
Verplaatsen: ter keuze van de aannemer
1 Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: rioolputten
en -leidingen
1 Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende
werkzaamheden: volgens bestekspostnr(s). onder 2 en 3
99| |Materiaal ter keuze van de aannemer

161030 101502 Toepassen tijdelijke afrastering. m

Betreft: het toepassen van een bouwhek in een hoeveelheid tot
20 m per locatie per keer

1 Afrastering(en) ten behoeve van: het uit veiligheidsoverwegingen
afzetten van de werklocatie

2 Bouwhek met voet overeenkomstig artikel 10.16.01 van dit bestek

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

5,00 F

40,00 F

16,00 F

100,00 F

150,00 F

50,00 F
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161040 1101502 Toepassen tijdelijke afrastering. m 50,00 F

Betreft: het toepassen van een bouwhek in een hoeveelheid van 20
tot 50 m per locatie per keer

1 Afrastering(en) ten behoeve van: het uit veiligheidsoverwegingen
afzetten van de werklocatie

2 Bouwhek met voet overeenkomstig artikel 10.16.01 van dit bestek
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

2

21

211010 |102199

211020 |102101

22

2211

221110 |251199

221111 |240152

221112 |251123

221113 |252701

2212

DEFICODE
1/2|3/4|/5|6

4
2
1
1
1
1
2
9
2

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

CIVIELE WERKZAAMHEDEN RIOLERING

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Uitvoeren KLIC melding keer

Betreft: het inzichtelijk krijgen van de ligging van kabels en
leidingen op plaatsen waar grondwerk is te voorzien

Graven proefsleuf. st

Betreft: proefsleuven op locaties waar grondwerk is voorzien
Lengte per proefsleuf maximaal 5 m

Opbouw van de ondergrond: zand en gemengde grond
Gemiddelde sleufdiepte: 1,20 m
Grondsoorten gescheiden ontgraven

Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en
verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad

Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen

TIJDELIJK VERWIIDEREN PUTAFDEKKING

Putafdekking in elementenverharding

Verwijderen en aanbrengen putafdekking. st
Betreft: het tijdelijk verwijderen van een putrand met deksel in een
elementenverharding ten behoeve van het maken van een
toegangspunt voor werkzaamheden in de riolering

Graven en aanvullen werkput. st
Betreft: werkput ten behoeve van tijdelijk te verwijderen
putafdekking

Verharding: betonstraatstenen, straatbakstenen of betontegels in
diverse formaten op een funderingslaag van menggranulaat
Breedte op maaiveld ten hoogste 1,5 m

Lengte op maaiveld ten hoogste 1,5 m

Diepte t.0.v. maaiveld ten hoogste 0,5 m

Met inbegrip van het verwijderen van de verharding
Vrijgekomen materialen gescheiden deponeren naast werkput
Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

Verharding (inclusief eventuele funderingslagen) herstellen met
uitgekomen materialen

Verwijderen putrand met deksel. st

Betreft: het tijdelijk verwijderen van een putrand met deksel, incl.
eventuele stellagen of stelringen

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

Putrand ontdoen van grond- en specieresten

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 221113, betreft putrand met deksel

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Aanbrengen putrand met deksel. st
Betreft: het aanbrengen van een vrijgekomen putrand met deksel
Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel, vrijgekomen
bij bestekspostnr. 221112

Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st

Putafdekking in asfaltverharding

Bladnr. 16 van 80
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221210 (251199 Verwijderen en aanbrengen putafdekking. st 10,00 F

Betreft: het tijdelijk verwijderen van een putrand met deksel in een
elementenverharding ten behoeve van het maken van een
toegangspunt voor werkzaamheden in de riolering

221211 (240152 Graven en aanvullen werkput. st 10,001

Betreft: werkput ten behoeve van tijdelijk te verwijderen
putafdekking

Verharding: teerhoudend asfalt (aanname vanwege kleine
hoeveelheden) op een teerhoudende funderingslaag van
menggranulaat
Verharding zagen volgens bestekspostnr. 221212

1 Breedte op maaiveld ten hoogste 1,5 m
Lengte op maaiveld ten hoogste 1,5 m
Diepte t.o.v. maaiveld ten hoogste 0,5 m

3 Met inbegrip van het verwijderen van de verharding

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
3 Verharding herstellen volgens bestekspostnrs. 221215 t/m 221217

221212 (810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 60,001
Betreft: zagen van asfaltverharding ten behoeve van tijdelijk te
verwijderen putafdekking
1 Asfaltverharding
24 Zaagdiepte gemiddeld 200 mm
tot ten hoogste 250 mm

221213 (251123 Verwijderen putrand met deksel. st 10,001

Betreft: het tijdelijk verwijderen van een putrand met deksel, incl.
eventuele stellagen of stelringen
1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten
2 | De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 221214, betreft putrand met deksel
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

221214 (252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 10,001
Betreft: het aanbrengen van een vrijgekomen putrand met deksel
9 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel, vrijgekomen
bij bestekspostnr. 221213
2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 20,00L

221215 (800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. m2 20,001
1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
1 Menggranulaat
2 Sortering 0/31,5
1 |Op het zandbed
1 |Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

221216 (831101 Aanbrengen straatlaag. m2 20,001

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60
mm

1 Op het zandbed
1 Straatzand
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221217 |831112

2213

221310 |251199

221311 |240152

221312 |251123

221313 |252701

23

231010 (252799

25

DEFICODE
1/2|3/4|/5|6

7
1
1
3
5
1
9
1
2
9
2

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Aanbrengen betonstraatstenen. m2
Betreft: betonstraatstenen t.p.v. opgebroken asfaltverharding

Totale breedte tot 1,50 m

In blokverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st
Kleur: antraciet

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Putafdekking in onverhard terrein

Verwijderen en aanbrengen putafdekking. st
Betreft: het tijdelijk verwijderen van een putrand met deksel in
onverhard terrein ten behoeve van het maken van een

toegangspunt voor werkzaamheden in de riolering

Graven en aanvullen werkput. st

Betreft: werkput ten behoeve van tijdelijk te verwijderen
putafdekking

Verharding: n.v.t.

Breedte op maaiveld ten hoogste 1,5 m
Lengte op maaiveld ten hoogste 1,5 m
Diepte t.o.v. maaiveld ten hoogste 0,5 m
Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
Werkput aanvullen met uitgekomen grond

Verwijderen putrand met deksel. st
Betreft: het tijdelijk verwijderen van een putrand met deksel, incl.
eventuele stellagen of stelringen

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

Putrand ontdoen van grond- en specieresten

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 221313, betreft putrand met deksel

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Aanbrengen putrand met deksel. st
Betreft: het aanbrengen van een vrijgekomen putrand met deksel
Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel, vrijgekomen
bij bestekspostnr. 221313

Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st

TIJDELIJK TOEGANKELIJK MAKEN VERDEKTE PUT

Toegankelijk maken verdekte put. st
Betreft: het opzoeken en tijdelijk toegankelijk maken van een
verdekte put t.b.v. werkzaamheden aan het riool.

Incl. grond- en straatwerk

Putrand na werkzaamheden weer afdekken met vrijgekomen
materiaal

AAANBRENGEN STROOMPROFIEL
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Aanbrengen stroomprofiel.

Betreft: het aanbrengen van een stroomprofiel in een bestaande
put, niet zijnde een put welke voor relining gebruikt/aangepast is.

Profielafmetingen riool:
- ronde buizen 200 t/m 500 mm

- eivormige buizen 250/375 t/m 400/600 mm
Stroomprofiel aanbrengen met schaalbeton en afwerken met Xypex

Patch en Plug o.g.
Leverantie schraalbeton
Leverantie Xypex Patch en Plug

Aanbrengen stroomprofiel.

Betreft: het aanbrengen van een stroomprofiel in een bestaande
put, niet zijnde een put welke voor relining gebruikt/aangepast is.

Profielafmetingen riool:
- ronde buizen 600 t/m 1000 mm

- eivormige buizen 500/750 t/m 700/1050 mm
Stroomprofiel aanbrengen met schaalbeton en afwerken met Xypex

Patch en Plug o.g.
Leverantie schraalbeton
Leverantie Xypex Patch en Plug

EEN-
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OMSCHRIIVING

RIOLERING
TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOLERING

TIJDELIJK AFSLUITEN RIOOL

Het toepassen van afsluiters in ronde buizen t/m 600 mm en
eivormige buizen t/m 400/600 mm wordt geacht bij alle
werkzaamheden te zijn inbegrepen.

Voor leidingen met grotere afmetingen zijn onderstaande posten
opgenomen.

Ronde buizen

Tijdelijk afsluiten riool.

Betreft: het toepassen van tijdelijke afsluiters in het riool
Inclusief borging/stutten van de afsluiter

Tijdsduur afsluiting: zolang als noodzakelijk is voor de
rioleringswerkzaamheden

Materiaal riool: beton of kunststof

Profielafmetingen: ronde buizen van 700 tot 900 mm

De droogweerafvoer mag maximaal 12 uur worden gestremd
Indien nodig de droogweerafvoer waarborgen volgens de
besteksposten onder 311

In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen

Tijdelijk afsluiten riool.

Betreft: het toepassen van tijdelijke afsluiters in het riool
Inclusief borging/stutten van de afsluiter

Tijdsduur afsluiting: zolang als noodzakelijk is voor de
rioleringswerkzaamheden

Materiaal riool: beton of kunststof

Profielafmetingen: ronde buizen van 900 tot 1250 mm

De droogweerafvoer mag maximaal 12 uur worden gestremd
Indien nodig de droogweerafvoer waarborgen volgens de
besteksposten onder 311

In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen

Tijdelijk afsluiten riool.

Betreft: het toepassen van tijdelijke afsluiters in het riool
Inclusief borging/stutten van de afsluiter

Tijdsduur afsluiting: zolang als noodzakelijk is voor de
rioleringswerkzaamheden

Materiaal riool: beton of kunststof

Profielafmetingen: ronde buizen van 1250 t/m 1500 mm

De droogweerafvoer mag maximaal 12 uur worden gestremd
Indien nodig de droogweerafvoer waarborgen volgens de
besteksposten onder 311

In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen

Eivormige buizen
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Tijdelijk afsluiten riool. st
Betreft: het toepassen van tijdelijke afsluiters in het riool

Inclusief borging/stutten van de afsluiter

Tijdsduur afsluiting: zolang als noodzakelijk is voor de
rioleringswerkzaamheden

Materiaal riool: beton

Profielafmetingen: eivormige buizen van 500/750 tot 700/1050 mm

De droogweerafvoer mag maximaal 12 uur worden gestremd
Indien nodig de droogweerafvoer waarborgen volgens de
besteksposten onder 311

In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen

Tijdelijk afsluiten riool. st
Betreft: het toepassen van tijdelijke afsluiters in het riool

Inclusief borging/stutten van de afsluiter

Tijdsduur afsluiting: zolang als noodzakelijk is voor de
rioleringswerkzaamheden

Materiaal riool: beton
Profielafmetingen: eivormige buizen van 700/1050 tot 900/1350
mm

De droogweerafvoer mag maximaal 12 uur worden gestremd
Indien nodig de droogweerafvoer waarborgen volgens de
besteksposten onder 311

In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen

Tijdelijk afsluiten riool. st

Betreft: het toepassen van tijdelijke afsluiters in het riool

Inclusief borging/stutten van de afsluiter

Tijdsduur afsluiting: zolang als noodzakelijk is voor de
rioleringswerkzaamheden

Materiaal riool: beton

Profielafmetingen: eivormige buizen van 900/1350 t/m 1000/1500
mm

De droogweerafvoer mag maximaal 12 uur worden gestremd
Indien nodig de droogweerafvoer waarborgen volgens de
besteksposten onder 311

In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen
RIOOL REINIGEN ONDER HOGE DRUK

REINIGEN TBV VERIFICATIE INSPECTIE

Ronde buizen

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m
Betreft: reinigen t.b.v. verificatie inspectie

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof of gres
Profielafmeting(en): ronde buizen tot 500 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
831010
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Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: reinigen t.b.v. verificatie inspectie

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof of gres
Profielafmeting(en): ronde buizen van 500 tot 800 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
831010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: reinigen t.b.v. verificatie inspectie

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton of kunststof
Profielafmeting(en): ronde buizen van 800 tot 1000 mm
Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
831010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: reinigen t.b.v. verificatie inspectie

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton of kunststof
Profielafmeting(en): ronde buizen van 1000 t/m 1500 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
831010

Eivormige buizen

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).

Betreft: reinigen t.b.v. verificatie inspectie

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): eivormige buizen tot 400/600 mm
Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
831010

EEN-
HEID

Bladnr. 22 van 80
09-03-2026

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

3.000,00|F

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

700,00 F

450,00 F

800,00 F



RAW1615-157880 Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss Bladnr. 23 van 80
Raamovereenkomst "Rioolreparaties As50 2026-2030" - Perceel 1 Bernheze, Boekel en Meierijstad 09-03-2026
Besteknr. 2026-4049b - Definitief - 6 maart 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 11213/4/5/6 VERPLICHTING INLICHTING
321220 (257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 350,00 F

Betreft: reinigen t.b.v. verificatie inspectie
Grootste putafstand: 100 m
1 Aard te reinigen oppervlak: beton
3 Profielafmeting(en): eivormige buizen van 400/600 tot 600/900 mm

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding
1 |Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens besteksposthnummer
831010

321230 (257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 350,00 F
Betreft: reinigen t.b.v. verificatie inspectie
Grootste putafstand: 100 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
3 Profielafmeting(en): eivormige buizen van 600/900 t/m 800/1200
mm
2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding
1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens besteksposthnummer
831010
322 REINIGEN TBV VOORINSPECTIE
3221 Ronde buizen
322110 (257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 10.000,00 F

Betreft: reinigen t.b.v. voorinspectie
Grootste putafstand: 100 m
9 Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof of gres
2 Profielafmeting(en): ronde buizen tot 500 mm
2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding
1 |Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

831010

322120 (257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 3.000,00|F
Betreft: reinigen t.b.v. voorinspectie
Grootste putafstand: 100 m
9 Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof of gres
3 Profielafmeting(en): ronde buizen van 500 tot 800 mm
2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding
1 |Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
831010
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322130 (257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 700,00 F

Betreft: reinigen t.b.v. voorinspectie
Grootste putafstand: 100 m
9 Aard te reinigen oppervlak: beton of kunststof
4 Profielafmeting(en): ronde buizen van 800 tot 1000 mm

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding
1 |Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens besteksposthnummer
831010

322140 (257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 450,00 F

Betreft: reinigen t.b.v. voorinspectie
Grootste putafstand: 100 m

9 Aard te reinigen oppervlak: beton of kunststof

5 Profielafmeting(en): ronde buizen van 1000 t/m 1500 mm
2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding
1 |Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

831010

3222 Eivormige buizen

322210 (257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 800,00 F
Betreft: reinigen t.b.v. voorinspectie
Grootste putafstand: 100 m
1 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en): eivormige buizen tot 400/600 mm
2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding
1 |Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
831010

322220 (257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 350,00 F
Betreft: reinigen t.b.v. voorinspectie
Grootste putafstand: 100 m
1 Aard te reinigen oppervlak: beton
3 Profielafmeting(en): eivormige buizen van 400/600 tot 600/900 mm
2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding
1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens besteksposthnummer
831010
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Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Betreft: reinigen t.b.v. voorinspectie

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): eivormige buizen van 600/900 t/m 800/1200
mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
831010

REINIGEN TBV OPLEVERINGSINSPECTIE
Ronde buizen

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: reinigen t.b.v. opleveringsinspectie

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof of gres
Profielafmeting(en): ronde buizen tot 500 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
831010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: reinigen t.b.v. opleveringsinspectie

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof of gres
Profielafmeting(en): ronde buizen van 500 tot 800 mm
Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
831010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: reinigen t.b.v. opleveringsinspectie

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton of kunststof
Profielafmeting(en): ronde buizen van 800 tot 1000 mm
Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
831010
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Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m
Betreft: reinigen t.b.v. opleveringsinspectie

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton of kunststof

Profielafmeting(en): ronde buizen van 1000 t/m 1500 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
831010

Eivormige buizen

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m
Betreft: reinigen t.b.v. opleveringsinspectie

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): eivormige buizen tot 400/600 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
831010

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m
Betreft: reinigen t.b.v. opleveringsinspectie

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): eivormige buizen van 400/600 tot 600/900 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
831010

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m
Betreft: reinigen t.b.v. opleveringsinspectie

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): eivormige buizen van 600/900 t/m 800/1200
mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
831010

REINIGEN RIOOL TBV BETREDING

Ronde buizen

Bladnr. 26 van 80

09-03-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

450,00 |F

800,00 F

350,00 F

350,00 F



RAW1615-157880 Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss
Raamovereenkomst "Rioolreparaties As50 2026-2030" - Perceel 1 Bernheze, Boekel en Meierijstad
Besteknr. 2026-4049b - Definitief - 6 maart 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213]4ls!6

324140 |257501

3242

324230 (257502

325

325010 |257511

325020 (257511

1

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m

Betreft: reinigen voorafgaand aan betreding t.b.v. handmatig
verwijderen van obstakels of reparaties

Grootste putafstand: 100 m
Aard te reinigen oppervlak: beton of kunststof
Profielafmeting(en): ronde buizen van 1000 t/m 1500 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
831010

Eivormige buizen

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m

Betreft: reinigen voorafgaand aan betreding t.b.v. handmatig
verwijderen van obstakels of reparatie

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): eivormige buizen van 700/1050 t/m
800/1200 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
831010

REINIGEN PUTTEN TBV BETREDING

Tot het reinigen van een rioolleiding behoort tevens het reinigen
van het stroomprofiel of de bodem van bijbehorende putten, zie
artikel 25.35.01 van de Standaard.

Onderstaande posten voor het reinigen van de rioolput worden
alleen gebruikt bij betreding van de put.

Rioolput reinigen. st

Betreft: reinigen voorafgaand aan betreding t.b.v. handmatig
verwijderen van obstakels of reparaties

Aard te reinigen oppervlak: beton, metselwerk of kunststof
Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

Reinigen putwanden en putbodem

Puthoogte: tot 3,0 m

Inwendig oppervlak putbodem: t/m 1,0 m2

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
laagst gelegen uitgaande leiding

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 831010

Rioolput reinigen. st

Betreft: reinigen voorafgaand aan betreding t.b.v. handmatig
verwijderen van obstakels of reparaties

Aard te reinigen oppervlak: beton, metselwerk of kunststof
Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

Reinigen putwanden en putbodem

Puthoogte: tot 3,0 m

Inwendig oppervlak putbodem: vanaf 1,0 tot 2,5 m2
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
laagst gelegen uitgaande leiding

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 831010

Bladnr. 27 van 80

09-03-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

450,00 F

200,00 |F

100,00 F

50,00 F



RAW1615-157880 Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss Bladnr. 28 van 80
Raamovereenkomst "Rioolreparaties As50 2026-2030" - Perceel 1 Bernheze, Boekel en Meierijstad 09-03-2026
Besteknr. 2026-4049b - Definitief - 6 maart 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-  |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID | RESULTAATS- TER
NUMMER  |CODE 11213]4l5l6 VERPLICHTING INLICHTING
33 INSPECTEREN RIOLERING

De inspectierichting dient bij de verificatie-inspectie, voorinspectie
en opleveringsinspectie identiek te zijn.

331 VERIFICATIE INSPECTIE
De verificatie-inspectie heeft als doel om te bepalen of de actuele
situatie overeenkomt met de uitgangspunten van de deelopdracht.
Tot het uitvoeren van de verificatie inspectie behoort ook het
analyseren van de inspectieresultaten om eventuele afwijkingen of
bijkomende maatregelen vast te stellen.

3311 Ronde buizen

331110 (257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 10.000,00 |F
Betreft: verificatie-inspectie
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 100 m

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

7 Materiaal riool: beton, kunststof of gres
1 Rond riool, profielafmetingen: tot 500 mm
1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
1 |Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren op SSD

331120 (257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 3.000,00F
Betreft: verificatie-inspectie
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 100 m
4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met

uitzondering van aansluitingen op riool

7 Materiaal riool: beton, kunststof of gres

1 Rond riool, profielafmetingen: van 500 tot 800 mm
1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
1| |Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren op SSD

331130 (257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 700,00 F
Betreft: verificatie-inspectie
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 100 m

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

7 Materiaal riool: beton of kunststof
1 Rond riool, profielafmetingen: van 800 tot 1000 mm
1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
1| |Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren op SSD



RAW1615-157880

Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss
Raamovereenkomst "Rioolreparaties As50 2026-2030" - Perceel 1 Bernheze, Boekel en Meierijstad
Besteknr. 2026-4049b - Definitief - 6 maart 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

331140 |257103

3312

331210 (257103

331220 (257103

DEFICODE
1/2|3/4|/5|6

OMSCHRIIVING

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: verificatie-inspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton of kunststof

Rond riool, profielafmetingen: van 1000 t/m 1500 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

Complete digitale rapportage aanleveren op SSD

Eivormige buizen

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: verificatie-inspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Eivormig riool, profielafmetingen: tot 400/600 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

Complete digitale rapportage aanleveren op SSD

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: verificatie-inspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Eivormig riool, profielafmetingen: van 400/600 tot 600/900 mm
Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

Complete digitale rapportage aanleveren op SSD

EEN-
HEID

Bladnr. 29 van 80

09-03-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
450,00 F
800,00 F
350,00 |F



RAW1615-157880

Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss
Raamovereenkomst "Rioolreparaties As50 2026-2030" - Perceel 1 Bernheze, Boekel en Meierijstad 09-03-2026
Besteknr. 2026-4049b - Definitief - 6 maart 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

331230 (257103

332

3321

332110 |257103

332120 (257103

DEFICODE
1/2|3/4|/5|6

1
2
1
1
2
7
1
1
2
7
1
1
2

OMSCHRIIVING

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: verificatie-inspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Eivormig riool, profielafmetingen: van 600/900 t/m 800/1200 mm
Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

Complete digitale rapportage aanleveren op SSD

VOORINSPECTIE

De voorinspectie is bedoeld om vast te stellen dat alle
voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd en er geen
belemmeringen zijn om het riool te renoveren of repareren

Ronde buizen

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: voorinspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof of gres

Rond riool, profielafmetingen: tot 500 mm

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

Complete digitale rapportage aanleveren op SSD

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: voorinspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof of gres

Rond riool, profielafmetingen: van 500 tot 800 mm

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren op SSD

Bladnr. 30 van 80

EEN- | HOEVEELHEID HOEVEELHEID

HEID | RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

m 350,00 |F

m 10.000,00 F

m 3.000,00|F



RAW1615-157880

Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss
Raamovereenkomst "Rioolreparaties As50 2026-2030" - Perceel 1 Bernheze, Boekel en Meierijstad
Besteknr. 2026-4049b - Definitief - 6 maart 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213]4ls!6

332130 (257103

332140 |257103

3322

332210 (257103

4
7
1
1
2
4
7
1
1
2
4
1
2
1
2

OMSCHRIIVING

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: voorinspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton of kunststof
Rond riool, profielafmetingen: van 800 tot 1000 mm
Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren op SSD

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: voorinspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton of kunststof

Rond riool, profielafmetingen: van 1000 t/m 1500 mm
Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

Complete digitale rapportage aanleveren op SSD

Eivormige buizen

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: voorinspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton
Eivormig riool, profielafmetingen: tot 400/600 mm
Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren op SSD

EEN-
HEID

Bladnr. 31 van 80

09-03-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
700,00 |F
450,00 F
800,00 F



RAW1615-157880

Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss
Raamovereenkomst "Rioolreparaties As50 2026-2030" - Perceel 1 Bernheze, Boekel en Meierijstad 09-03-2026
Besteknr. 2026-4049b - Definitief - 6 maart 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

332220 (257103

332230 |257103

333

3331

333110 |257103

DEFICODE
1/2|3/4|/5|6

1
2
1
2
1
2
1
2
7
1
1
1
2

OMSCHRIIVING

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: voorinspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Eivormig riool, profielafmetingen: van 400/600 tot 600/900 mm
Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

Complete digitale rapportage aanleveren op SSD

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: voorinspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Eivormig riool, profielafmetingen: van 600/900 t/m 800/1200 mm
Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

Complete digitale rapportage aanleveren op SSD

OPLEVERINGSINSPECTIE
De opleveringsinspectie heeft als doel om vast te stellen of de
maatregelen correct zijn uitgevoerd en afgewerkt

Ronde buizen

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: opleveringsinspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof of gres

Rond riool, profielafmetingen: tot 500 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

Complete digitale rapportage aanleveren op SSD

Bladnr. 32 van 80

EEN- | HOEVEELHEID HOEVEELHEID

HEID | RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

m 350,00 |F

m 350,00 |F

m 10.000,00 F



RAW1615-157880

Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss
Raamovereenkomst "Rioolreparaties As50 2026-2030" - Perceel 1 Bernheze, Boekel en Meierijstad
Besteknr. 2026-4049b - Definitief - 6 maart 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213]4ls!6

333120 (257103

333130 (257103

333140 (257103

3332

OMSCHRIIVING

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: opleveringsinspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof of gres

Rond riool, profielafmetingen: van 500 tot 800 mm
Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren op SSD

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: opleveringsinspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton of kunststof

Rond riool, profielafmetingen: van 800 tot 1000 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren op SSD

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: opleveringsinspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton of kunststof

Rond riool, profielafmetingen: van 1000 t/m 1500 mm
Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren op SSD

Eivormige buizen

EEN-
HEID

Bladnr. 33 van 80

09-03-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
3.000,00|F
700,00 |F
450,00 F



RAW1615-157880

Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss
Raamovereenkomst "Rioolreparaties As50 2026-2030" - Perceel 1 Bernheze, Boekel en Meierijstad
Besteknr. 2026-4049b - Definitief - 6 maart 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213]4ls!6

333210 (257103

333220 (257103

333230 (257103

34

341

3410

EEN-

OMSCHRIIVING HEID

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m
Betreft: opleveringsinspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Eivormig riool, profielafmetingen: tot 400/600 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

Complete digitale rapportage aanleveren op SSD

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m
Betreft: opleveringsinspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Eivormig riool, profielafmetingen: van 400/600 tot 600/900 mm
Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

Complete digitale rapportage aanleveren op SSD

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m
Betreft: opleveringsinspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Eivormig riool, profielafmetingen: van 600/900 t/m 800/1200 mm
Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

Complete digitale rapportage aanleveren op SSD

VERWIIDEREN OBSTAKELS

De kosten voor het reinigen tijdens/na de verwijdering van
obstakels

dient in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

VERWIIDEREN WORTELS VANUIT RIOOL

"Blinde gedeelten" tussen 2 wortelschermen in worden op basis
van regie verrekend. Enkel na opdracht en in bijzijn van directie uit
te voeren.

Wortels klasse 2 en 3

Bladnr. 34 van 80

09-03-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
800,00 |F
350,00 |F
350,00 |F



RAW1615-157880

Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss
Raamovereenkomst "Rioolreparaties As50 2026-2030" - Perceel 1 Bernheze, Boekel en Meierijstad
Besteknr. 2026-4049b - Definitief - 6 maart 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

341010 (258001

341020 |258001

DEFICODE
1/2|3/4|/5|6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Verwijderen obstakel uit riool. st
Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk
kan worden verwijderd

Verwijderen met robotfrees of waterjet

Hoeveelheidsbepaling: per voeg of aansluiting

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: niet bekend st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof of gres

Riool, profiel:

- ronde buizen tot 600 mm

- eivormige buizen tot 500/750 mm

Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 2 en 3

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010

Verwijderen obstakel uit riool. st
Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk
kan worden verwijderd

Verwijderen met robotfrees of waterjet

Hoeveelheidsbepaling: per voeg of aansluiting

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: niet bekend st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof of gres

Riool, profiel:

- ronde buizen van 600 tot 1000 mm

- eivormige buizen van 500/750 tot 700/1050 mm

Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 2 en 3

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010

Bladnr. 35 van 80
09-03-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

25,00 |F

25,00 F



RAW1615-157880

Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss
Raamovereenkomst "Rioolreparaties As50 2026-2030" - Perceel 1 Bernheze, Boekel en Meierijstad
Besteknr. 2026-4049b - Definitief - 6 maart 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

341030 (258001

341040 (258002

DEFICODE
1/2|3/4|/5|6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Verwijderen obstakel uit riool. st
Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk
kan worden verwijderd

Verwijderen met robotfrees, waterjet of handmatig (incl. alle
benodigde veiligheidsmaatregelen)

Hoeveelheidsbepaling: per voeg of aansluiting

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: niet bekend st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Reinigen t.b.v. betreding volgens bestekspostnr(s). onder 324
Materiaal riool: beton of kunststof

Riool, profiel:

- ronde buizen van 1000 t/m 1500 mm

- eivormige buizen van 700/1050 t/m 800/1200 mm

Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 2 en 3

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010

Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool. m
Betreft: wortelingroei over een grotere lengte die niet met
rioolreiniging onder hoge druk kan worden verwijderd
Verwijderen met robotfrees of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal m obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: niet bekend m

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof of gres

Riool, profiel:

- ronde buizen tot 600 mm

- eivormige buizen tot 500/750 mm

Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 2 en 3

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010 of 833010

Bladnr. 36 van 80
09-03-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

10,00 F

100,00 F



RAW1615-157880

Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss
Raamovereenkomst "Rioolreparaties As50 2026-2030" - Perceel 1 Bernheze, Boekel en Meierijstad
Besteknr. 2026-4049b - Definitief - 6 maart 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

341050 (258002

341060 |258002

3411

DEFICODE
1/2|3/4|/5|6

OMSCHRIIVING

Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool.

Betreft: wortelingroei over een grotere lengte die niet met
rioolreiniging onder hoge druk kan worden verwijderd
Verwijderen met robotfrees of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal m obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: niet bekend m

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof of gres

Riool, profiel:

- ronde buizen van 600 tot 1000 mm

- eivormige buizen van 500/750 tot 700/1050 mm

Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 2 en 3

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010 of 833010

Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool.

Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk
kan worden verwijderd

Verwijderen met robotfrees, waterjet of handmatig (incl. alle
benodigde veiligheidsmaatregelen)

Hoeveelheidsbepaling: per voeg of aansluiting

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal m obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: niet bekend m

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Reinigen t.b.v. betreding volgens bestekspostnr(s). onder 324
Materiaal riool: beton, kunststof of gres

Riool, profiel:

- ronde buizen van 1000 t/m 1500 mm

- eivormige buizen van 700/1050 t/m 800/1200 mm

Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 2 en 3

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010 of 833010

Wortels klasse 4 en 5

EEN-
HEID

Bladnr. 37 van 80
09-03-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

50,00 F

50,00 F



RAW1615-157880

Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss
Raamovereenkomst "Rioolreparaties As50 2026-2030" - Perceel 1 Bernheze, Boekel en Meierijstad
Besteknr. 2026-4049b - Definitief - 6 maart 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

341110 |258001

341120 |258001

DEFICODE
1/2|3/4|/5|6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Verwijderen obstakel uit riool. st
Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk
kan worden verwijderd

Verwijderen met robotfrees of waterjet

Hoeveelheidsbepaling: per voeg of aansluiting

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: niet bekend st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof of gres

Riool, profiel:

- ronde buizen tot 600 mm

- eivormige buizen tot 500/750 mm

Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 4 en 5

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010

Verwijderen obstakel uit riool. st
Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk
kan worden verwijderd

Verwijderen met robotfrees of waterjet

Hoeveelheidsbepaling: per voeg of aansluiting

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: niet bekend st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof of gres

Riool, profiel:

- ronde buizen van 600 tot 1000 mm

- eivormige buizen van 500/750 tot 700/1050 mm

Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 4 en 5

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010

Bladnr. 38 van 80
09-03-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

50,00 F

50,00 F



RAW1615-157880

Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss
Raamovereenkomst "Rioolreparaties As50 2026-2030" - Perceel 1 Bernheze, Boekel en Meierijstad
Besteknr. 2026-4049b - Definitief - 6 maart 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

341130 (258001

341140 (258002

DEFICODE
1/2|3/4|/5|6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Verwijderen obstakel uit riool. st
Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk
kan worden verwijderd

Verwijderen met robotfrees, waterjet of handmatig (incl. alle
benodigde veiligheidsmaatregelen)

Hoeveelheidsbepaling: per voeg of aansluiting

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: niet bekend st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Reinigen t.b.v. betreding volgens bestekspostnr(s). onder 324
Materiaal riool: beton of kunststof

Riool, profiel:

- ronde buizen van 1000 t/m 1500 mm

- eivormige buizen van 700/1050 t/m 800/1200 mm

Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 4 en 5

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010

Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool. m
Betreft: wortelingroei over een grotere lengte die niet met
rioolreiniging onder hoge druk kan worden verwijderd
Verwijderen met robotfrees of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal m obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: niet bekend m

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof of gres

Riool, profiel:

- ronde buizen tot 600 mm

- eivormige buizen tot 500/750 mm

Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 4 en 5

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010 of 833010

Bladnr. 39 van 80
09-03-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

20,00 |F

100,00 F



RAW1615-157880

Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss
Raamovereenkomst "Rioolreparaties As50 2026-2030" - Perceel 1 Bernheze, Boekel en Meierijstad
Besteknr. 2026-4049b - Definitief - 6 maart 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

341150 (258002

341160 |258002

342

DEFICODE
1/2|3/4|/5|6

OMSCHRIIVING

Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool.

Betreft: wortelingroei over een grotere lengte die niet met
rioolreiniging onder hoge druk kan worden verwijderd
Verwijderen met robotfrees of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal m obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: niet bekend m

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof of gres

Riool, profiel:

- ronde buizen van 600 tot 1000 mm

- eivormige buizen van 500/750 tot 700/1050 mm

Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 4 en 5

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010 of 833010

Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool.

Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk
kan worden verwijderd

Verwijderen met robotfrees, waterjet of handmatig (incl. alle
benodigde veiligheidsmaatregelen)

Hoeveelheidsbepaling: per voeg of aansluiting

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal m obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: niet bekend m

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Reinigen t.b.v. betreding volgens bestekspostnr(s). onder 324
Materiaal riool: beton, kunststof of gres

Riool, profiel:

- ronde buizen van 1000 t/m 1500 mm

- eivormige buizen van 700/1050 t/m 800/1200 mm

Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 4 en 5

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010 of 833010

VERWIIDEREN INSTEKENDE INLAAT

EEN-
HEID

Bladnr. 40 van 80
09-03-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

50,00 F

50,00 F



RAW1615-157880

Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss
Raamovereenkomst "Rioolreparaties As50 2026-2030" - Perceel 1 Bernheze, Boekel en Meierijstad
Besteknr. 2026-4049b - Definitief - 6 maart 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

342010 (258003

342020 |258003

343

DEFICODE
1/2|3/4|/5|6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st
Verwijderen met robotfrees of waterjet

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+
A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02" 2, 3 en 5

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: niet
bekend st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof of gres

Rond riool, profielafmetingen:

- ronde buizen tot 1000 mm

- eivormige buizen tot 700/1050 mm

Materiaal inlaat: kunststof, gres of beton

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st
Verwijderen met robotfrees, waterjet of handmatig (incl. alle
benodigde veiligheidsmaatregelen)

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+
A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02" 2, 3 en 5
Toestand riolering: n.v.t.
Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: niet
bekend st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Reinigen t.b.v. betreding volgens bestekspostnr(s). onder 324
Materiaal riool: beton of kunststof

Rond riool, profielafmetingen:

- ronde buizen van 1000 t/m 1500 mm

- eivormige buizen van 700/1050 t/m 800/1200 mm

Materiaal inlaat: kunststof, gres of beton

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010 of 832010

VERWIIDEREN INDRINGEND VOEGMATERIAAL

Bladnr. 41 van 80
09-03-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

50,00 F

10,00|F



RAW1615-157880

Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss
Raamovereenkomst "Rioolreparaties As50 2026-2030" - Perceel 1 Bernheze, Boekel en Meierijstad
Besteknr. 2026-4049b - Definitief - 6 maart 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

343010 (258001

343020 |258001

DEFICODE
1/2|3/4|/5|6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Verwijderen obstakel uit riool. st
Betreft: indringend voegmateriaal

Verwijderen met robotfrees of waterjet

Hoeveelheidsbepaling: per voeg

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: niet bekend st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof of gres

Rond riool, profielafmetingen:

- ronde buizen tot 600 mm

- eivormige buizen tot 500/750 mm

Aard te verwijderen obstakel: rubberring overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code A of Z
Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02":

-codeA:3,4en5

-codeZ:1,3en5

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010

Verwijderen obstakel uit riool. st
Betreft: indringend voegmateriaal

Verwijderen met robotfrees of waterjet

Hoeveelheidsbepaling: per voeg

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: niet bekend st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof of gres

Rond riool, profielafmetingen:

- ronde buizen van 600 tot 1000 mm

- eivormige buizen van 500/750 tot 700/1050 mm

Aard te verwijderen obstakel: rubberring overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code A of Z
Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02":

-codeA:3,4en5

-codeZ:1,3en5

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010

Bladnr. 42 van 80
09-03-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

25,00 |F

25,00 F



RAW1615-157880

Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss
Raamovereenkomst "Rioolreparaties As50 2026-2030" - Perceel 1 Bernheze, Boekel en Meierijstad
Besteknr. 2026-4049b - Definitief - 6 maart 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

343030 (258001

344

344010 (258005

DEFICODE

EEN-
OMSCHRIIVING HEID
1/2|3/4|/5|6

Verwijderen obstakel uit riool. st
Betreft: indringend voegmateriaal

Verwijderen met robotfrees, waterjet of handmatig (incl. alle
benodigde veiligheidsmaatregelen)

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: niet bekend st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Reinigen t.b.v. betreding volgens bestekspostnr(s). onder 324
Materiaal riool: beton of kunststof

Rond riool, profielafmetingen:

- ronde buizen van 1000 t/m 1500 mm

- eivormige buizen van 700/1050 t/m 800/1200 mm

Aard te verwijderen obstakel: rubberring overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code A of Z
Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02":

-codeA: 3,4en5

-codeZ:1,3en5

1 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens

bestekspostnr. 831010 of 832010

VERWIJDEREN AANGEHECHTE AFZETTING

Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. m

Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-
2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen
Toestand riolering: n.v.t
Gemiddelde putafstand: 40 m
Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: niet bekend m
Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool
Materiaal riool: beton, kunststof of gres
Riool, profiel:
- ronde buizen tot 600 mm
- eivormige buizen tot 500/750 mm
Aangehechte afzetting van vet, overeenkomstig NEN-EN 13508-2,
toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code B Klasse volgens
‘RIONED rapport 2019-02": 1 t/m 5

1 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010

Bladnr. 43 van 80
09-03-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

10,00 F

50,00 F



RAW1615-157880

Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss
Raamovereenkomst "Rioolreparaties As50 2026-2030" - Perceel 1 Bernheze, Boekel en Meierijstad
Besteknr. 2026-4049b - Definitief - 6 maart 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

344020 258005

344030 |258005

345

3450

DEFICODE
1/2|3/4|/5|6

OMSCHRIIVING

Verwijderen aangehechte afzetting uit riool.

Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-
2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen

Toestand riolering: n.v.t

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: niet bekend m

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof of gres

Riool, profiel:

- ronde buizen van 600 tot 1000 mm

- eivormige buizen van 500/750 tot 700/1050 mm

Aangehechte afzetting van vet, overeenkomstig NEN-EN 13508-2,
toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code B Klasse volgens
‘RIONED rapport 2019-02": 1 t/m 5

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010

Verwijderen aangehechte afzetting uit riool.

Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-
2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen

Toestand riolering: n.v.t

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: niet bekend m

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Reinigen t.b.v. betreding volgens bestekspostnr(s). onder 324
Materiaal riool: beton of kunststof

Riool, profiel:

- ronde buizen van 1000 t/m 1500 mm

- eivormige buizen van 700/1050 t/m 800/1200 mm
Aangehechte afzetting van vet, overeenkomstig NEN-EN 13508-2,
toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code B Klasse volgens
‘RIONED rapport 2019-02": 1 t/m 5

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010

VERWIIDEREN BEZONKEN AFZETTING

Bezonken afzettingen t/m klasse 3

EEN-
HEID

Bladnr. 44 van 80
09-03-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

50,00 F

20,00 F



RAW1615-157880

Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss
Raamovereenkomst "Rioolreparaties As50 2026-2030" - Perceel 1 Bernheze, Boekel en Meierijstad
Besteknr. 2026-4049b - Definitief - 6 maart 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

345010 258007

345020 |258007

DEFICODE
1/2|3/4|/5|6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Verwijderen bezonken afzetting uit riool st
Verwijderen met robotfrees of waterjet

Hoeveelheidsbepaling: per stuk is per m1 (min. van 1 m1)

Betreft: bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2,
toestandsaspect BBC

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal m bezonken afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: niet bekend m

Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof of gres

Riool, profiel:

- ronde buizen tot 600 mm

- eivormige buizen tot 500/750 mm

Bezonken en harde/vaste afzetting overeenkomstig NEN-EN 13508-
2, toestandsaspect BBC, karakterisering 1, code B, C of Z

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": t/m 3

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010

Verwijderen bezonken afzetting uit riool st
Verwijderen met robotfrees of waterjet

Hoeveelheidsbepaling: per stuk is per m1 (min. van 1 m1)

Betreft: bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2,
toestandsaspect BBC

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal m bezonken afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: niet bekend m

Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof of gres

Riool, profiel:

- ronde buizen van 600 tot 1000 mm

- eivormige buizen van 500/750 tot 700/1050 mm

Bezonken en harde/vaste afzetting overeenkomstig NEN-EN 13508-
2, toestandsaspect BBC, karakterisering 1, code B, C of Z

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": t/m 3

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010

Bladnr. 45 van 80
09-03-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

25,00 |F

15,00 F



RAW1615-157880

Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss
Raamovereenkomst "Rioolreparaties As50 2026-2030" - Perceel 1 Bernheze, Boekel en Meierijstad
Besteknr. 2026-4049b - Definitief - 6 maart 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

345030 258007

3451

345110 258007

DEFICODE
1/2|3/4|/5|6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Verwijderen bezonken afzetting uit riool st
Verwijderen met robotfrees, waterjet of handmatig (incl. alle
benodigde veiligheidsmaatregelen)

Hoeveelheidsbepaling: per stuk is per m1 (min. van 1 m1)
Betreft: bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2,
toestandsaspect BBC

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal m bezonken afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: niet bekend m

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Reinigen t.b.v. betreding volgens bestekspostnr(s). onder 324
Materiaal riool: beton of kunststof

Riool, profiel:

- ronde buizen van 1000 t/m 1500 mm

- eivormige buizen van 700/1050 t/m 800/1200 mm

Bezonken en harde/vaste afzetting overeenkomstig NEN-EN 13508-
2, toestandsaspect BBC, karakterisering 1, code B, C of Z

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": t/m 3

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010 of 832010

Bezonken afzettingen klasse 4 en 5

Verwijderen bezonken afzetting uit riool st
Verwijderen met robotfrees of waterjet

Hoeveelheidsbepaling: per stuk is per m1 (min. van 1 m1)

Betreft: bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2,
toestandsaspect BBC

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal m bezonken afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: niet bekend m

Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof of gres

Riool, profiel:

- ronde buizen tot 600 mm

- eivormige buizen tot 500/750 mm

Bezonken en harde/vaste afzetting overeenkomstig NEN-EN 13508-
2, toestandsaspect BBC, karakterisering 1, code B, C of Z

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 4 en 5

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010

Bladnr. 46 van 80
09-03-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

10,00 F

25,00 F



RAW1615-157880

Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss
Raamovereenkomst "Rioolreparaties As50 2026-2030" - Perceel 1 Bernheze, Boekel en Meierijstad
Besteknr. 2026-4049b - Definitief - 6 maart 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

345120 258007

345130 (258007

346

DEFICODE
1/2|3/4|/5|6

EEN-

OMSCHRIIVING HEID

Verwijderen bezonken afzetting uit riool st
Verwijderen met robotfrees of waterjet

Hoeveelheidsbepaling: per stuk is per m1 (min. van 1 m1)

Betreft: bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2,
toestandsaspect BBC

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal m bezonken afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: niet bekend m

Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof of gres

Riool, profiel:

- ronde buizen van 600 tot 1000 mm

- eivormige buizen van 500/750 tot 700/1050 mm

Bezonken en harde/vaste afzetting overeenkomstig NEN-EN 13508-
2, toestandsaspect BBC, karakterisering 1, code B, C of Z

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 4 en 5

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010

Verwijderen bezonken afzetting uit riool st
Verwijderen met robotfrees, waterjet of handmatig (incl. alle
benodigde veiligheidsmaatregelen)

Hoeveelheidsbepaling: per stuk is per m1 (min. van 1 m1)
Betreft: bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2,
toestandsaspect BBC

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal m bezonken afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: niet bekend m

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Reinigen t.b.v. betreding volgens bestekspostnr(s). onder 324
Materiaal riool: beton of kunststof

Riool, profiel:

- ronde buizen van 1000 t/m 1500 mm

- eivormige buizen van 700/1050 t/m 800/1200 mm

Bezonken en harde/vaste afzetting overeenkomstig NEN-EN 13508-
2, toestandsaspect BBC, karakterisering 1, code B, C of Z

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 4 en 5

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010 of 832010

VERWIIDEREN OERAFZETTING

Bladnr. 47 van 80
09-03-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

15,00 F

10,00 F



RAW1615-157880

Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss
Raamovereenkomst "Rioolreparaties As50 2026-2030" - Perceel 1 Bernheze, Boekel en Meierijstad
Besteknr. 2026-4049b - Definitief - 6 maart 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

346010 258006

346020 258006

DEFICODE
1/2|3/4|/5|6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Verwijderen oer uit riool. st
Verwijderen met robotfrees of waterjet

Hoeveelheidsbepaling: per voeg of aansluiting

Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN 13508-2
toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging onder hoge druk is
te verwijderen

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee opeenvolgende
rioolputten: niet bekend st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof of gres

Riool, profiel:

- ronde buizen tot 600 mm

- eivormige buizen tot 500/750 mm

Oer, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBD,
karakterisering 1, code C

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 1 t/m 5

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010

Verwijderen oer uit riool. st
Verwijderen met robotfrees of waterjet

Hoeveelheidsbepaling: per voeg of aansluiting

Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN 13508-2
toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging onder hoge druk is
te verwijderen

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee opeenvolgende
rioolputten: niet bekend st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof of gres

Riool, profiel:

- ronde buizen van 600 tot 1000 mm

- eivormige buizen van 500/750 tot 700/1050 mm

Oer, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBD,
karakterisering 1, code C

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 1 t/m 5
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010

Bladnr. 48 van 80
09-03-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

50,00 F

50,00 F



RAW1615-157880

Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss
Raamovereenkomst "Rioolreparaties As50 2026-2030" - Perceel 1 Bernheze, Boekel en Meierijstad
Besteknr. 2026-4049b - Definitief - 6 maart 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

346030 258006

347

347010 |258001

DEFICODE
1/2|3/4|/5|6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Verwijderen oer uit riool. st
Verwijderen met robotfrees, waterjet of handmatig (incl. alle
benodigde veiligheidsmaatregelen)

Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN 13508-2
toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging onder hoge druk is
te verwijderen

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee opeenvolgende
rioolputten: niet bekend st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Reinigen t.b.v. betreding volgens bestekspostnr(s). onder 324
Materiaal riool: beton of kunststof

Riool, profiel:

- ronde buizen van 1000 t/m 1500 mm

- eivormige buizen van 700/1050 t/m 800/1200 mm

Oer, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBD,
karakterisering 1, code C

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 1 t/m 5

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010 of 832010

VERWIIDEREN LOKALE REPARATIE

Verwijderen obstakel uit riool. st
Betreft: het verwijderen van een eerder aangebrachte lokale
reparatie

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: niet bekend st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof of gres

Riool, profiel:

- ronde buizen tot 600 mm

- eivormige buizen tot 500/750 mm

Aard te verwijderen obstakel: plaatselijke reparatie overeenkomstig
NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BCB

- Deelliner op basis van naaldvilt of GVK

- RVS manchet met EDPM-afdichtingsringen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010 of 832010

Bladnr. 49 van 80
09-03-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

10,00 F

10,00|F



RAW1615-157880

Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss
Raamovereenkomst "Rioolreparaties As50 2026-2030" - Perceel 1 Bernheze, Boekel en Meierijstad
Besteknr. 2026-4049b - Definitief - 6 maart 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

347020 (258001

347030 258001

348

348010 |258012

DEFICODE
1/2|3/4|/5|6

3
7
3
9
1
9
7
3
9
1
2
6
9
9
4
1

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Verwijderen obstakel uit riool. st
Betreft: het verwijderen van een eerder aangebrachte lokale
reparatie

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: niet bekend st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof of gres

Riool, profiel:

- ronde buizen van 600 tot 1000 mm

- eivormige buizen van 500/750 tot 700/1050 mm

Aard te verwijderen obstakel: plaatselijke reparatie overeenkomstig
NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BCB

- Deelliner op basis van naaldvilt of GVK

- RVS manchet met EDPM-afdichtingsringen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010 of 832010

Verwijderen obstakel uit riool. st
Betreft: het verwijderen van een eerder aangebrachte lokale
reparatie

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: niet bekend st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Reinigen t.b.v. betreding volgens bestekspostnr(s). onder 324
Materiaal riool: beton of kunststof

Riool, profiel:

- ronde buizen van 1000 t/m 1500 mm

- eivormige buizen van 700/1050 t/m 800/1200 mm

Aard te verwijderen obstakel: plaatselijke reparatie overeenkomstig
NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BCB

- Deelliner op basis van naaldvilt of GVK

- RVS manchet met EDPM-afdichtingsringen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010 of 832010

VERWIIDEREN OBSTAKEL UIT PUT

Verwijderen obstakel uit rioolput. st
Betreft: het verwijderen van obstakels uit een rioolput

Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge
druk kan worden verwijderd

Toestand rioolput: n.v.t.

Put gereinigd en buiten bedrijf

Materiaal rioolput: metselwerk, beton of combinatie
beton/metselwerk

Hoogte rioolput tot 3,0 m

Inwendig oppervlak putbodem: tot 2,0 m2

Obstakel betreft: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-

2:2003+A1:2011 toestandsaspect DBA, karakterisering 1,
code AenC

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 833010
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OMSCHRIIVING

Verwijderen obstakel uit rioolput.

Betreft: het verwijderen van obstakels uit een rioolput
Toestand rioolput: n.v.t.

Put gereinigd en buiten bedrijf

Materiaal rioolput: metselwerk, beton of combinatie
beton/metselwerk

Hoogte rioolput tot 3,0 m

Inwendig oppervlak putbodem: tot 2,0 m2

Obstakel betreft: bezonken en harde/vaste afzettingen waaronder
oer, spoelcement, beton en puin tot 0,5 m3 per put
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 832010

Verwijderen klimijzers uit rioolput.

Betreft: het verwijderen van klimijzers uit een rioolput
Toestand rioolput: n.v.t.

Put gereinigd en buiten bedrijf

Materiaal rioolput: metselwerk, beton of combinatie
beton/metselwerk

Hoogte rioolput tot 3,0 m

Inwendig oppervlak putbodem: tot 2,0 m2

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 832010

REPARATIEWERKZAAMHEDEN
AANBRENGEN DEELLINERS
Ronde buizen

Aanbrengen deelreparatie in riool.

Betreft: GVK deelliner

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal deelreparaties tussen twee opeenvolgende
putten: niet bekend

Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 200 mm

Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit bestek

Aanbrengen deelreparatie in riool.

Betreft: GVK deelliner

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal deelreparaties tussen twee opeenvolgende
putten: niet bekend

Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 mm

Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit bestek

Aanbrengen deelreparatie in riool.

Betreft: GVK deelliner

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal deelreparaties tussen twee opeenvolgende
putten: niet bekend

Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300 mm

Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit bestek
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OMSCHRIIVING

Aanbrengen deelreparatie in riool.
Betreft: GVK deelliner
Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal deelreparaties tussen twee opeenvolgende

putten: niet bekend

Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm

Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit bestek

Aanbrengen deelreparatie in riool.
Betreft: GVK deelliner
Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal deelreparaties tussen twee opeenvolgende

putten: niet bekend

Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 mm
Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit bestek

Aanbrengen deelreparatie in riool.
Betreft: GVK deelliner
Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal deelreparaties tussen twee opeenvolgende

putten: niet bekend

Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 mm

Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit bestek

Aanbrengen deelreparatie in riool.
Betreft: GVK deelliner
Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal deelreparaties tussen twee opeenvolgende

putten: niet bekend

Materiaal bestaand riool: beton of kunststof

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 mm

Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit bestek

Aanbrengen deelreparatie in riool.
Betreft: GVK deelliner
Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal deelreparaties tussen twee opeenvolgende

putten: niet bekend

Materiaal bestaand riool: beton of kunststof

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 mm

Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit bestek

Aanbrengen deelreparatie in riool.
Betreft: GVK deelliner
Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal deelreparaties tussen twee opeenvolgende

putten: niet bekend

Materiaal bestaand riool: beton of kunststof

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 mm

Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit bestek
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Aanbrengen deelreparatie in riool.
Betreft: GVK deelliner
Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal deelreparaties tussen twee opeenvolgende

putten: niet bekend

Materiaal bestaand riool: beton of kunststof

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm

Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit bestek

Eivormige buizen

Aanbrengen deelreparatie in riool.
Betreft: GVK deelliner
Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal deelreparaties tussen twee opeenvolgende

putten: niet bekend
Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 mm
Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit bestek

Aanbrengen deelreparatie in riool.
Betreft: GVK deelliner
Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal deelreparaties tussen twee opeenvolgende

putten: niet bekend
Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 mm
Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit bestek

Aanbrengen deelreparatie in riool.
Betreft: GVK deelliner
Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal deelreparaties tussen twee opeenvolgende

putten: niet bekend
Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 350/525 mm
Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit bestek

Aanbrengen deelreparatie in riool.
Betreft: GVK deelliner
Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal deelreparaties tussen twee opeenvolgende

putten: niet bekend
Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 mm
Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m
Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit bestek

Aanbrengen deelreparatie in riool.
Betreft: GVK deelliner
Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal deelreparaties tussen twee opeenvolgende

putten: niet bekend
Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 mm
Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit bestek
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Aanbrengen deelreparatie in riool. st
Betreft: GVK deelliner

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal deelreparaties tussen twee opeenvolgende

putten: niet bekend

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900 mm

Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit bestek 'm
HERSTELLEN INLATEN

Heropenen inlaat van binnenuit. st
Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool tijdelijk
zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: niet
bekend st

Met deelliner gerepareerd riool, profielafmetingen:

- ronde buizen van 200 tot 1000 mm

- eivormige buizen van 250/375 tot 700/1050 mm

Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%

Heropenen inlaat van binnenuit. st
Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool tijdelijk
zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: niet
bekend st

Met deelliner gerepareerd riool, profielafmetingen:

- ronde buizen van 1000 mm

Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%

AANBRENGEN HOEDLINERS
Ronde buizen

Aanbrengen deelreparatie in riool. st
Betreft: GVK hoedliner

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal deelreparaties tussen twee opeenvolgende

putten: niet bekend

Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 mm

Materiaal inlaat: kunststof, gres of beton

Diameter inlaat: rond 100 t/m 160 mm

Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit bestek |m

HEID
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Aanbrengen deelreparatie in riool. st
Betreft: GVK hoedliner

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal deelreparaties tussen twee opeenvolgende

putten: niet bekend

Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300 mm

Materiaal inlaat: kunststof, gres of beton

Diameter inlaat: rond 100 t/m 160 mm

Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit bestek |m

Aanbrengen deelreparatie in riool. st
Betreft: GVK hoedliner

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal deelreparaties tussen twee opeenvolgende

putten: niet bekend

Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm

Materiaal inlaat: kunststof, gres of beton

Diameter inlaat: rond 100 t/m 160 mm

Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit bestek 'm

Aanbrengen deelreparatie in riool. st
Betreft: GVK hoedliner

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal deelreparaties tussen twee opeenvolgende

putten: niet bekend

Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 mm

Materiaal inlaat: kunststof, gres of beton

Diameter inlaat: rond 100 t/m 160 mm

Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit bestek 'm

Aanbrengen deelreparatie in riool. st
Betreft: GVK hoedliner

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal deelreparaties tussen twee opeenvolgende

putten: niet bekend

Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 mm

Materiaal inlaat: kunststof, gres of beton

Diameter inlaat: rond 100 t/m 160 mm

Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit bestek 'm

Aanbrengen deelreparatie in riool. st
Betreft: GVK hoedliner

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal deelreparaties tussen twee opeenvolgende

putten: niet bekend

Materiaal bestaand riool: beton of kunststof

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 mm

Materiaal inlaat: kunststof, gres of beton

Diameter inlaat: rond 100 t/m 160 mm

Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit bestek 'm
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Aanbrengen deelreparatie in riool. st
Betreft: GVK hoedliner

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal deelreparaties tussen twee opeenvolgende

putten: niet bekend

Materiaal bestaand riool: beton of kunststof

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 mm

Materiaal inlaat: kunststof, gres of beton

Diameter inlaat: rond 100 t/m 160 mm

Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit bestek |m

Eivormige buizen

Aanbrengen deelreparatie in riool. st
Betreft: GVK hoedliner

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal deelreparaties tussen twee opeenvolgende

putten: niet bekend

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300/450 mm

Materiaal inlaat: kunststof, gres of beton

Diameter inlaat: rond 100 t/m 160 mm

Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit bestek 'm

Aanbrengen deelreparatie in riool. st
Betreft: GVK hoedliner

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal deelreparaties tussen twee opeenvolgende

putten: niet bekend

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 350/525 mm

Materiaal inlaat: kunststof, gres of beton

Diameter inlaat: rond 100 t/m 160 mm

Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit bestek 'm

Aanbrengen deelreparatie in riool. st
Betreft: GVK hoedliner

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal deelreparaties tussen twee opeenvolgende

putten: niet bekend

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400/600 mm

Materiaal inlaat: kunststof, gres of beton

Diameter inlaat: rond 100 t/m 160 mm

Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit bestek 'm

Aanbrengen deelreparatie in riool. st
Betreft: GVK hoedliner

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal deelreparaties tussen twee opeenvolgende

putten: niet bekend

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500/750 mm

Materiaal inlaat: kunststof, gres of beton

Diameter inlaat: rond 100 t/m 160 mm

Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit bestek 'm
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Aanbrengen deelreparatie in riool. st
Betreft: GVK hoedliner
Gemiddelde putafstand: 40 m
Gemiddeld aantal deelreparaties tussen twee opeenvolgende
putten: niet bekend
Materiaal bestaand riool: beton
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600/900 mm
Materiaal inlaat: kunststof, gres of beton
Diameter inlaat: rond 100 t/m 160 mm
Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit bestek |m

INJECTEREN VOEGEN EN SCHEUREN

In rioolleidingen

Herstellen waterdichtheid riool d.m.v. injecteren. st
Betreft: het rondom injecteren van een voeg en vervolgens

opvullen en glad afwerken van de voeg

Hoeveelheidsbepaling: per voeg

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal injecties tussen twee opeenvolgende rioolputten:
niet bekend st

Materiaal riool: beton

Riool, profiel:

- ronde buizen van 1000 t/m 1500 mm

- eivormige buizen van 700/1050 t/m 800/1200 mm

Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 5 volgens
‘RIONED rapport 2019-02'

Injecteren van binnenuit. Voor de levering van het materiaal zie
bestekspostnr. 364510

Voeg vlak en glad afwerken met een kunststofgemodificeerde |
vezelversterkte minerale mortel of een mortel op epoxy-basis

Put-buisverbindingen

Herstellen waterdichtheid van rioolput d.m.v. injecteren st
Betreft: het rondom injecteren van de put-buisverbinding en
vervolgens opvullen en glad afwerken van de verbinding
Hoeveelheidsbepaling: per put-buisverbinding

Betreft: het permanent herstellen van de waterdichtheid van een
rioolput d.m.v. injecteren

Gemiddeld aantal reparaties per rioolput: niet bekend

Voor gegevens betreffende aangesloten riolen en aansluitingen zie:
n.v.t.

Materiaal rioolput: beton, metselwerk of metselwerk/beton
combinatie

Hoogte rioolput tot 3,0 m

Profielafmeting aansluiting:

- ronde buizen tot 500 mm

- eivormige buizen tot 400/600 mm

Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect DBF, in rioolput maximaal klasse 5 volgens
‘RIONED rapport 2019-02'

Injecteren van binnenuit. Voor de levering van het materiaal zie
bestekspostnr. 364510

Verbinding vlak en glad afwerken met een kunststofgemodificeerde ||
vezelversterkte minerale mortel of een mortel op epoxy-basis

Bladnr. 57 van 80
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER CODE 11213/4 56

364220 (258211 Herstellen waterdichtheid van rioolput d.m.v. injecteren st

Betreft: het rondom injecteren van de put-buisverbinding en
vervolgens opvullen en glad afwerken van de verbinding
Hoeveelheidsbepaling: per put-buisverbinding
Betreft: het permanent herstellen van de waterdichtheid van een
rioolput d.m.v. injecteren
Gemiddeld aantal reparaties per rioolput: niet bekend
Voor gegevens betreffende aangesloten riolen en aansluitingen zie:
n.v.t.
9 Materiaal rioolput: beton, metselwerk of metselwerk/beton
combinatie
9 Hoogte rioolput tot 3,0 m
9 Profielafmeting aansluiting:
- ronde buizen van 500 tot 800 mm
- eivormige buizen van 400/600 tot 600/900 mm
4 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect DBF, in rioolput maximaal klasse 5 volgens
‘RIONED rapport 2019-02"
1| |Injecteren van binnenuit. Voor de levering van het materiaal zie
bestekspostnr. 364510
Verbinding vlak en glad afwerken met een kunststofgemodificeerde ||
vezelversterkte minerale mortel of een mortel op epoxy-basis

364230 (258211 Herstellen waterdichtheid van rioolput d.m.v. injecteren st
Betreft: het rondom injecteren van de put-buisverbinding en
vervolgens opvullen en glad afwerken van de verbinding
Hoeveelheidsbepaling: per put-buisverbinding
Betreft: het permanent herstellen van de waterdichtheid van een
rioolput d.m.v. injecteren
Gemiddeld aantal reparaties per rioolput: niet bekend
Voor gegevens betreffende aangesloten riolen en aansluitingen zie:
n.v.t.

9 Materiaal rioolput: beton, metselwerk of metselwerk/beton
combinatie

9 Hoogte rioolput tot 3,0 m
9 Profielafmeting aansluiting:
- ronde buizen van 800 tot 1000 mm
- eivormige buizen van 600/900 mm
4 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect DBF, in rioolput maximaal klasse 5 volgens
‘RIONED rapport 2019-02’
1| |Injecteren van binnenuit. Voor de levering van het materiaal zie

bestekspostnr. 364510
Verbinding vlak en glad afwerken met een kunststofgemodificeerde ||
vezelversterkte minerale mortel of een mortel op epoxy-basis

Bladnr. 58 van 80
09-03-2026
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

364240 |258211

3643

364310 |258211

DEFICODE
1/2|3/4|/5|6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Herstellen waterdichtheid van rioolput d.m.v. injecteren st
Betreft: het rondom injecteren van de put-buisverbinding en
vervolgens opvullen en glad afwerken van de verbinding
Hoeveelheidsbepaling: per put-buisverbinding

Betreft: het permanent herstellen van de waterdichtheid van een
rioolput d.m.v. injecteren

Gemiddeld aantal reparaties per rioolput: niet bekend

Voor gegevens betreffende aangesloten riolen en aansluitingen zie:
n.v.t.

Materiaal rioolput: beton, metselwerk of metselwerk/beton
combinatie

Hoogte rioolput tot 4,0 m

Profielafmeting aansluiting:

- ronde buizen van 1000 t/m 1500 mm

- eivormige buizen van 700/1050 t/m 800/1200 mm

Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect DBF, in rioolput maximaal klasse 5 volgens
‘RIONED rapport 2019-02"

Injecteren van binnenuit. Voor de levering van het materiaal zie
bestekspostnr. 364510

Verbinding vlak en glad afwerken met een kunststofgemodificeerde ||
vezelversterkte minerale mortel of een mortel op epoxy-basis

In rioolputten van beton

Herstellen waterdichtheid van rioolput d.m.v. injecteren st
Betreft: het rondom injecteren van een voeg en vervolgens

opvullen en glad afwerken van de voeg

Hoeveelheidsbepaling: per voeg

Betreft: het permanent herstellen van de waterdichtheid van een
rioolput d.m.v. injecteren

Gemiddeld aantal reparaties per rioolput: niet bekend

Voor gegevens betreffende aangesloten riolen en aansluitingen zie:
n.v.t.

Materiaal rioolput: beton

Hoogte rioolput tot 4,0 m

Inwendig oppervlak putbodem: t/m 1,0 m2

Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect DBF, in rioolput maximaal klasse 5 volgens

‘RIONED rapport 2019-02'

Injecteren van binnenuit. Voor de levering van het materiaal zie
bestekspostnr. 364510

Voeg vlak en glad afwerken met een kunststofgemodificeerde |
vezelversterkte minerale mortel of een mortel op epoxy-basis

Bladnr. 59 van 80
09-03-2026
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213]4ls!6

364320 258211

3644

364410 |258211

364420 |258211

EEN-

OMSCHRIIVING HEID

Herstellen waterdichtheid van rioolput d.m.v. injecteren st

Betreft: het rondom injecteren van een voeg en vervolgens
opvullen en glad afwerken van de voeg

Hoeveelheidsbepaling: per voeg

Betreft: het permanent herstellen van de waterdichtheid van een
rioolput d.m.v. injecteren

Gemiddeld aantal reparaties per rioolput: niet bekend

Voor gegevens betreffende aangesloten riolen en aansluitingen zie:
n.v.t.

Materiaal rioolput: beton

Hoogte rioolput tot 4,0 m

Inwendig opperviak putbodem: vanaf 1,0 t/m 2,5 m2

Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect DBF, in rioolput maximaal klasse 5 volgens
‘RIONED rapport 2019-02’

Injecteren van binnenuit. Voor de levering van het materiaal zie
bestekspostnr. 364510

Voeg vlak en glad afwerken met een kunststofgemodificeerde |
vezelversterkte minerale mortel of een mortel op epoxy-basis

In rioolputten van metselwerk

Herstellen waterdichtheid van rioolput d.m.v. injecteren st
Betreft: het volledig injecteren van een gemetselde put, incl. put-
buisverbindingen en aansluitingen van stroomprofiel en banketten
Hoeveelheidsbepaling: per put

Betreft: het permanent herstellen van de waterdichtheid van een
rioolput d.m.v. injecteren

Gemiddeld aantal reparaties per rioolput: n.v.t.

Voor gegevens betreffende aangesloten riolen en aansluitingen zie:
n.v.t.

Materiaal rioolput: metselwerk

Hoogte rioolput tot 2,5 m

Inwendig oppervlak putbodem: t/m 1,0 m2

Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect DBF, in rioolput maximaal klasse 5 volgens
‘RIONED rapport 2019-02'

Injecteren van binnenuit. Voor de levering van het materiaal zie
bestekspostnr. 364510

Herstellen waterdichtheid van rioolput d.m.v. injecteren st
Betreft: het volledig injecteren van een gemetselde put, incl. put-
buisverbindingen en aansluitingen van stroomprofiel en banketten
Hoeveelheidsbepaling: per put

Betreft: het permanent herstellen van de waterdichtheid van een
rioolput d.m.v. injecteren

Gemiddeld aantal reparaties per rioolput: n.v.t.

Voor gegevens betreffende aangesloten riolen en aansluitingen zie:
n.v.t.

Materiaal rioolput: metselwerk

Hoogte rioolput tot 2,5 m

Inwendig oppervlak putbodem: vanaf 1,0 t/m 2,5 m2

Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect DBF, in rioolput maximaal klasse 5 volgens
‘RIONED rapport 2019-02'

Injecteren van binnenuit. Voor de levering van het materiaal zie
bestekspostnr. 364510

Bladnr. 60 van 80
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

364430 258211

364440 |258211

3645

364510 |258116

DEFICODE
1/2|3/4|/5|6

9
1

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Herstellen waterdichtheid van rioolput d.m.v. injecteren st
Betreft: het volledig injecteren van een gemetselde put, incl. put-
buisverbindingen en aansluitingen van stroomprofiel en banketten
Hoeveelheidsbepaling: per put

Betreft: het permanent herstellen van de waterdichtheid van een
rioolput d.m.v. injecteren

Gemiddeld aantal reparaties per rioolput: n.v.t.

Voor gegevens betreffende aangesloten riolen en aansluitingen zie:
n.v.t.

Materiaal rioolput: metselwerk

Hoogte rioolput van 2,5 m tot 4,0 m

Inwendig oppervlak putbodem: t/m 1,0 m2

Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect DBF, in rioolput maximaal klasse 5 volgens
‘RIONED rapport 2019-02’

Injecteren van binnenuit. Voor de levering van het materiaal zie
bestekspostnr. 364510

Herstellen waterdichtheid van rioolput d.m.v. injecteren st
Betreft: het volledig injecteren van een gemetselde put, incl. put-
buisverbindingen en aansluitingen van stroomprofiel en banketten
Hoeveelheidsbepaling: per put

Betreft: het permanent herstellen van de waterdichtheid van een
rioolput d.m.v. injecteren

Gemiddeld aantal reparaties per rioolput: n.v.t.

Voor gegevens betreffende aangesloten riolen en aansluitingen zie:
n.v.t.

Materiaal rioolput: metselwerk

Hoogte rioolput van 2,5 m tot 4,0 m

Inwendig oppervlak putbodem: vanaf 1,0 t/m 2,5 m2

Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect DBF, in rioolput maximaal klasse 5 volgens
‘RIONED rapport 2019-02'

Injecteren van binnenuit. Voor de levering van het materiaal zie
bestekspostnr. 364510

Leverantie injectiemateriaal

Leveren materiaal t.b.v. injecteren. |
Injectiemateriaal ter keuze van de aannemer I
Leveren op plaats van verwerking

Bladnr. 61 van 80
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 1]2]3]4]s]6
8
83
831
831010 257531
1
832
832010 257599
833
833010 257599
85
851

851010 100501

851020 100501

852

852010 100599

EEN-

OMSCHRIIVING HEID

WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD
AFVOEREN VRIJGEKOMEN MATERIALEN
AFVOEREN RIOOLSLIB

Rioolslib vervoeren. ton

Betreft: tijdens rioolreiniging vrijgekomen rioolslib

Vervoeren naar: een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
van de aannemer

AFVOEREN PUIN EN HARD VUIL

Puin en hard/vast materiaal vervoeren. ton
Betreft: onbruikbare verhardingsmaterialen, vrijgekomen puin en
hard/vast materiaal wat niet met rioolreiniging onder hoge druk

kan worden verwijderd

Vervoeren naar: een inrichting

AFVOEREN WORTELS

Wortels vervoeren. ton
Betreft: vrijgekomen wortelresten die niet met rioolreiniging onder
hoge druk zijn verwijderd

Vervoeren naar: een inrichting

INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL

INZETTEN MEDEWERKERS

Inzetten van werknemer. uur
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao

bouw & infra): ten behoeve van het uitvoeren van algemene
werkzaamheden in en aan de riolering.

De werknemer dient te beschikken over de certificaten 'Veilig

werken in riolen' en 'Veilig werken aan de weg'

Inzetten van werknemer. uur
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

Werknemers: stratenmaker en opperman

De eenheidsprijs dient het koppel te betreffen

INZETTEN MATERIEEL

Inzetten reinigingscombi. uur

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

Reinigingscombi bestaande uit:

- Spuitdeel: tankinhoud ten minste 6 m3, capaciteit ten minste
330 Itr/min, druk 125 bar, druk traploos regelbaar

- Zuigdeel: tankinhoud ten minste 10 m3, capaciteit ten minste
2300 m3/uur

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213]4ls!6

852020 100599

852030 100599

852040 100599

OMSCHRIIVING

Inzetten reinigingsset.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden
Reinigingsset bestaande uit:

- Spuitwagen: tankinhoud ten minste 15 m3, capaciteit ten

minste 300 ltr/min, druk 150 bar

- Zuigwagen: tankinhoud ten minste 15 m3, capaciteit ten

minste 2200 m3/uur

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten inspectie-unit.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

Rioolinspectie-unit met een rijdende camera
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten freesunit.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

Robotfrees t.b.v. het verwijderen van alle voorkomende obstakels

uit het riool

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)

EEN-
HEID

uur

uur

uur
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HFD PAR ART LID

01

0101

010101

01 01 02

010113

010114

0101 15

01 04

010401

01 05

Algemeen en administratief
Algemene bepalingen

Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de
Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de
Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische
installatiewerken 2012 (versie 2025)", zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

Nederlandse voertaal

01 Gedurende de looptijd van de overeenkomst is de voertaal tussen directie en de (gevolmachtigde van de) aannemer de
Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift.

02 Indien gedurende de uitvoeringsperiode van de opdracht met ploegen wordt gewerkt, dient binnen elke ploeg een persoon
werkzaam te zijn die de Nederlandse taal in woord en geschrift beheerst. De overige medewerkers in deze ploeg dienen
minimaal basale kennis van het Nederlands te hebben, zodat in geval van gevaar waarschuwingen e.d. kunnen worden
gegeven, en dat deze ook worden begrepen.

Een ploeg is een eenheid die met de uitvoering van een opdracht is belast en bestaat uit twee of meer personen. Indien
personen voor langere tijd zelfstandig werkzaam zijn, dan wordt van deze persoon verwacht dat deze de Nederlandse taal
beheerst.

Overige algemene bepalingen

02 De persoon als bedoeld in paragraaf 6 lid 19 van de UAV dient gedurende de uitvoeringsperiode te allen tijde voor de directie
telefonisch bereikbaar te zijn.
Voor aanvang van de werkzaamheden verstrekt de aannemer naam en telefoonnummer van de desbetreffende persoon, en
een eventueel vervangende persoon, aan de directie.

05 Het bepaalde in paragraaf 49 van de UAV is niet van toepassing.
Voor de beslechting van geschillen die naar aanleiding van een overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer
mochten ontstaan, doen partijen uitdrukkelijk afstand van hun recht de tussenkomst van de Raad van Arbitrage
voor de Bouw in te roepen. Alle geschillen tussen opdrachtgever en aannemer worden beslecht door tussenkomst van de
daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch.

Meer- en minderwerk

01 De aannemer dient meer- en minderwerk tijdig schriftelijk te melden bij de directie.

02 De aannemer mag pas beginnen met de uitvoering van het meer- en minderwerk na het verkrijgen van een schriftelijke
goedkeuring door de directie.

03 Zonder voorafgaande goedkeuring van het meer- en minderwerk of het inzetten van werknemers en materieel vindt geen
verrekening plaats.

04 Verrekening van het meerwerk geschiedt, na uitvoering van het meerwerk en akkoordverklaring voor de geleverde prestatie
en aanlevering van de benodigde rapportages, in vierwekelijkse termijnen gelijk met het vervallen van de termijn van het
bestek op seperaat ingezonden facturen.

05 Voor werkzaamheden die niet binnen de raamovereenkomst vallen wordt een toeslagpercentage voor uitvoeringskosten,
algemene kosten en winst en risico aangehouden overeenkomstig de percentages uit de inschrijvingsstaat.

Bestekswijzigingen
01 De aannemer dient bestekwijzigingen tijdig schriftelijk te melden bij de directie.

02 De aannemer mag pas beginnen met de uitvoering van bestekwijzigingen na het verkrijgen van
een schriftelijke opdracht.

03 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV zal een aantekening in het dagboek of weekrapport niet worden aangemerkt
als schriftelijke opdracht.

04 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV zal betaling van bestekwijzigingen uitsluitend plaatsvinden na overlegging van
de schriftelijke opdracht.

Betalingsregelingen: risicoregeling GWW 1995, versie 2025

Algemeen
01 De risicoregeling als bedoeld in de Standaard, paragraaf 01.04, is niet van toepassing.

Betalingsregelingen: indexeringsregeling
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Algemeen
De indexering van de prijzen per eenheid vindt plaats overeenkomstig artikel 01.21.10 van dit bestek.

Betalingsregelingen: declaraties

Indienen declaraties

De declaratie zoals bedoeld in artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard moet gericht worden aan het in de

opdrachtbrief van de deelopdracht vermelde adres.

Op de declaratie dienen de factuur kenmerken vermeld te worden, zoals aangegeven in de opdrachtbrief van

de deelopdracht.

De declaratie dient te voldoen aan de Wettelijke factuureisen.

Indien de declaratie niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden zal deze niet in behandeling worden genomen en aan de
aannemer worden geretourneerd.

Meerwerk waarvoor de aannemer schriftelijk opdracht heeft ontvangen dient afzonderlijk te worden gedeclareerd.

Bijdragen

RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek
Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie*, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

RAW-raamovereenkomst: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving
Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving " als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

Kabels en leidingen

Risicoverdeling
In afwijking op artikel 01.09.03 lid 02 van de Standaard aanvaardt de gemeente geen aansprakelijkheid voor schade
ontstaan door vertraging der werken als gevolg van nalatigheid van een of meer kabel- en/of leidingbeheerders.

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

Door opdrachtgever aan te vragen vergunningen
De aannemer dient zich te houden aan de voorwaarden van de door de opdrachtgever en/of directie aangevraagde en
afgegeven publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.

Door aannemer aan te vragen vergunningen

De aannemer draagt zorg voor het verkrijgen van de navolgende vergunningen:

- Ontheffingen t.b.v. werkzaamheden in binnenstad;

- Opslagvergunning;

- Ontheffing op de APV in verband met het werken buiten de normale werktijden;

- Overige verplichtingen als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012;

- Parkeerontheffingen;

- Ontheffing op de APV in verband met overschrijding van de voorkeursgrenswaarden inzake de geluidsnormen.
Hierbij geldt dat de legeskosten voor rekening opdrachtgever zijn, overige kosten zijn voor rekening van de aannemer.

De aannemer draagt tevens zorg voor het verkrijgen van de navolgende vergunningen:

- Onttrekken van water t.b.v. reiniging van riolering.

Hierbij geldt dat zowel legeskosten als overige kosten voor rekening van de aannemer zijn.

De in lid 01 bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen worden geacht deel uit te maken van de
overeenkomst. De aannemer wordt geacht de voorwaarden verbonden aan deze publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen te volgen. Alle schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze voorwaarden is voor rekening van de
aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor deze schade.

Maatregelen in het belang van het verkeer

Algemeen

De aannemer waarborgt de bereikbaarheid van belendende percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen voor
politie, ambulance, brandweer en overige hulpdiensten.

De aannemer overlegt met de omliggende bedrijven om de bereikbaarheid van de bedrijven optimaal te houden. Indien
nodig treft de aannemer tijdelijk maatregelen.
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Verwijderen verontreiniging op wegen
Het gestelde in artikel 01.21.03 van de Standaard is tevens van toepassing op verontreinigingen die t.g.v.
rioolwerkzaamheden op de openbare weg terecht komen, waarbij rioolwater ook als verontreiniging wordt beschouwd.

Ophalen afvalcontainers

De aannemer zorgt ervoor dat op ophaaldagen de afvalcontainers bereikbaar zijn voor de gemeentelijke reinigingsdienst.
Indien nodig moeten de afvalcontainers naar een of meerdere centrale plekken worden gebracht die bereikbaar zijn voor de
vrachtwagen van de reinigingsdienst. Na lediging dienen de containers weer worden teruggebracht naar de oorspronkelijke
locatie.

De aannemer dient de ophaaldagen als bedoeld in lid 01 op te vragen bij de gemeente.

Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

Algemeen tijdschema, werkplan

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV, verlangd.

In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie,
roostervrije dagen e.d.

In het algemeen tijdschema dient rekening te worden gehouden met werken in de nabijheid van scholen en examenlocaties
zoals vermeld in artikel 01.27.05 leden 02 en 03 van dit bestek.

Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot afwijking van het algemeen
tijdschema, of de hieruit voortvloeiende consequenties en afspraken, dan brengt hij deze omstandigheden direct mondeling
en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie.

Gedetailleerd werkplan

Naast een algemeen tijdschema als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd
werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd voor de volgende onderdelen van het werk (indien
van toepassing):

- Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen (artikel 01.17.07 in deel 3 van dit bestek);

- Plan voor het afsluiten van rioolstrengen (artikel 25.03.02 van de Standaard);

- Pompplan (artikel 25.03.02 van dit bestek);

- Plan voor het reinigen van riolering (artikel 25.33.01 van de Standaard);

- Opstellen verkeersplan en/of verkeerstekeningen (artikel 62.13.02 van de Standaard);

- Plan voor het onderhoud van tijdelijke verkeersmaatregelen (artikel 62.13.03 van deel 3 van dit bestek).

De eisen aan het gedetailleerd werkplan staan vermeld in de betreffende hoofdstukken van de Standaard en/of deel 3 van dit
bestek.

Werktijden

De normale werktijden zijn op maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur.

Wanneer de aannemer voornemens is werkzaamheden uit te voeren buiten de normale werktijden, legt hij dit tenminste een
werkdag van tevoren ter goedkeuring voor aan de directie.

Bouwstoffen

Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:

- DIBt-certificaat;

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in
het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de
kwaliteitsverklaringen.

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin
van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door
de directie op het werk zijn geinspecteerd.

Hergebruik bouwstoffen
Indien het bestek bepaalt dat de uit het werk komende bouwstoffen geheel of gedeeltelijk hergebruikt dienen te worden,
stelt de aannemer de directie in de gelegenheid de hoedanigheid van de bouwstoffen vast te stellen.

Garantie

Algemeen
De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem uitgevoerde rearatiemaatregelen gedurende een periode van
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vijf jaar. Deze garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt elke schade die optreedt aan de door hem uitgevoerde
reparatiemaatregelen voor zijn rekening te verbeteren, tenzij bewezen wordt dat de schade door andere oorzaken is ontstaan
dan een foutieve uitvoering van de reparatiemaatregelen.

De garantie wordt gegeven op de navolgende aspecten:

a. mechanische sterkte deelreparaties;

b. chemische resistentie;

c. waterdichtheid;

d. slijtvastheid;

e. geheel of gedeeltelijk verloren gaan van de reparatiemaatregel.

De garantieperiode vangt aan onmiddellijk na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. Het

werk wordt als opgeleverd beschouwd indien er uit de opnemingsinspecties geen gebreken meer worden

aangetroffen aan de uitgevoerde werkzaamheden.

De garantie houdt geen aansprakelijkheid in voor de juistheid van de krachtens de overeenkomst voorgeschreven
maatregelen, of gebreken die het gevolg zijn van schades op andere locaties dan de gerepareerde locaties.

De garantie is tevens niet van toepassing indien geen normaal gebruik van de objecten wordt aangetoond zoals
ondeskundig gebruik, vernieling door derden of aantasting door illegale lozing van agressieve stoffen en zuren.

Verder valt schade veroorzaakt door natuurrampen en veranderingen in de bodemstructuur niet onder deze garantie.

De geconstateerde gebreken ten aanzien van de uitgevoerde reparatiemaatregel, zullen op aanzegging van de opdrachtgever
of directie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een periode van vier weken, worden hersteld, inclusief alle bijkomende
werkzaamheden.

De garantie dient ook bij verkoop of fusie en/of verandering van bedrijfsnaam of bedrijfsonderdeel te worden

gehandhaafd.

In geval van geschillen met betrekking tot de garantie zullen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde

rechter.

Verzekeringen

CAR-verzekering door opdrachtgever

De opdrachtgever sluit een Construction All Risk-verzekering (CAR-verzekering) af voor de werken volgens het bestek tot een

bedrag van de aannemingssom, verhoogd met de kosten van werken door derden, honoraria en directiekosten.

De looptijd van de CAR-verzekering is vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met het einde van de

onderhoudstermijn. De dekking bij eerdere ingebruikname door de opdrachtgever voor oplevering wordt beperkt tot de

dekking welke de CAR-verzekering biedt tijdens de onderhoudstermijn, zodat van dit onderdeel reeds alsdan overgang van

risico plaatsvindt.

Verzekerden zullen zijn: de verzekeringnemer, de opdrachtgever c.q. de bouwdirectie, de hoofdaannemer, aannemer(s),

onderaannemer(s), installateur(s), ontwerper(s), architect(en), adviseur(s), constructeur(s), de eigenaar van het werk en

voor zover nog hiet genoemde bij het werk betrokken partijen die in verband met

het verzekerde werk op het bouw-/montageterrein aanwezig zijn.

De CAR-verzekering biedt de navolgende dekkingen tot de in de polis genoemde

bedragen:

1. het werk tegen materiéle schade;

2. schade als gevolg van wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerden jegens derden;

3. schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;

4. eigendommen van de bouwdirectie en personeel.

De CAR-verzekering verleent een primaire dekking.

De CAR-verzekering biedt onder andere geen dekking tegen:

- schade aan aannemersmaterieel zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers;

- bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij
tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn;

- schade, direct of indirect ontstaan als gevolg van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van de verzekerde.

Door de CAR-verzekering worden slechts schaden gedekt welke zich op de bouwplaats en/of in de directe omgeving daarvan

voordoen. Schaden, welke optreden of in de werkplaats van de aannemer dan wel van zijn onderaannemers(s) of tijdens het

transport naar het werk, zijn derhalve niet gedekt.

De aannemer dient zichzelf tegen dergelijke schaden te verzekeren.

Het eigen risico komt in alle gevallen voor rekening van de opdrachtnemer.

De uit hoofde van de CAR-verzekering uit te betalen vergoeding van schade geschiedt aan de opdrachtgever die vervolgens

de schadepenningen doet toekomen aan degene die hierop aanspraak maakt. Rechtstreekse uitbetaling aan degene die

hierop aanspraak maakt kan alleen geschieden na uitdrukkelijke schriftelijke machtiging van de opdrachtgever.

Een kopie van de polis met de verzekeringsvoorwaarden zal zo spoedig mogelijk na afsluiten, op diens verzoek aan de

opdrachtnemer worden verstrekt.

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer volgens de wet of het bestek wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door

de CAR-verzekering en ontslaat de opdrachtnemer niet van zijn verplichting alle schade volledig te herstellen en het werk

volgens het bestek op te leveren.

Indien door welke oorzaak dan ook, enige schade of niet volledig volgens de polisvoorwaarden of volgens de verwachtingen

van de opdrachtnemer wordt geéffectueerd, zal dit nimmer tot enigerlei verplichting van de opdrachtgever tot betalen van
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schadevergoeding aan de opdrachtnemer leiden.

Verzekering door aannemer

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren en
verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden
schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM).

03 Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en
de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

04 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen
van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

05 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen tien werkdagen na aanvang
van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring te overleggen.

Maatregelen tegen het ontstaan van schade

01 De aannemer moet alle maatregelen treffen om schade te voorkomen. De goedkeuring van de instanties, directie en/of
opdrachtgever, van de door de aannemer getroffen maatregelen in verband met de veiligheid, verkeer, kabels en leidingen
en belendende gebouwen ontheffen hem in geen enkel opzicht van zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid jegens
opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade welke een gevolg zijn van de uitvoering van het werk.

Vrijgekomen materialen

Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen
01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt
verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- puin, steen of steenachtige materialen;
- rioolslib.

Bewijs van ontvangst
01 De aannemer dient de originele stortbonnen, zijnde de door verwerkingsinrichting verstrekte weegbonnen, uiterlijk op
dinsdag om 12.00 uur, na het verstrijken van de werkweek aan de directie te overhandigen. Op de stortbon moet zijn
vermeld:
- hoedanigheid vrijgekomen materialen;
- hoeveelheid vrijgekomen materialen;
- datum en tijdstip aflevering;
- kenteken van het voertuig;
- naam van de chauffeur.

Bescherming te handhaven vegetatie

Uitvoering van werkzaamheden

01 Onder de kroonprojectie van bomen mag geen materieel en materiaal worden opgeslagen. Bij constatering van overtreding
van deze regel wordt direct een korting van € 1000,- (zegge duizend euro) per keer opgelegd en deze werkzaamheden
dienen meteen te worden gestopt, zonder vertraging! Deze overtreding wordt schriftelijk vastgelegd door de directie.

02 Bij het uitvoeren van het werk moeten beschadigingen van boven- en ondergrondse delen van de te handhaven beplanting
worden voorkomen. Indien een relining-opstelling onder een kroonprojectie van bomen noodzakelijk is, dient dit eerst te
worden overlegd met de directie.

03 Binnen de wortelzone van de te handhaven beplanting is het gestelde onder a tot en met e niet toegestaan, tenzij in het
bestek of door de directie nadrukkelijk anders is bepaald:

a. het ontgraven van grond;
b. het opslaan van materialen;
c. het ophogen met grond;

d. machinale grondbewerking;
e. het berijden met materieel.

04 Onder de in lid 03 genoemde wortelzone bij bomen wordt verstaan het grondoppervlak dat ontstaat door projectie van de
kroon van bomen naar alle kanten vermeerderd met 2 meter; voor zuilvormen geldt het grondoppervlak van een cirkel met
als middelpunt de stam van de boom en als diameter 50 x d (d = stamdiameter van de boom, horizontaal gemeten op 1,30
meter boven het maaiveld).

05 Opstelplaatsen in groenvoorzieningen dienen na uitvoering van de werkzaamheden weer in oorspronkelijke staat te worden
hersteld, een en ander naar genoegen van de directie.

Arbeidsomstandigheden
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Veiligheids- en gezondheidscodrdinatie

Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de
aannemer een afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard,
brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent
het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesiuit.

Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen
omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de
directie.

Eisen aan in te zetten werknemers

De aannemer neemt de bepalingen die krachtens de Arbeidsomstandighedenwet zijn gesteld in acht. Daarbij

besteedt hij uitdrukkelijk aandacht aan de veiligheid bij rioleringswerkzaamheden en informeert en instrueert zijn personeel

hiertoe.

Naast de geldende wet- en regelgeving draagt de opdrachtnemer zorg voor het volgende:

- Minstens één persoon van de te werk gestelde werknemers heeft minimaal 5 jaar ervaring met de uit te voeren
werkzaamheden;

- Alle op het werkterrein aanwezige personeelsleden hebben met goed gevolg de cursus "Veilig werken aan riolen”
gevolgd en kunnen op eerste verzoek hiervan een geldig bewijs tonen;

- Alle op het werkterrein aanwezige personeelsleden hebben met goed gevolg de cursus 'Veilig werken langs de weg'
gevolgd en kunnen op eerste verzoek hiervan een geldig bewijs tonen;

- Minstens één persoon van de te werk gestelde personeelsleden is de Nederlandse taal in woord en geschrift machtig op
CEFR taalniveau B1 of hoger.

RAW-raamovereenkomst

Verlengen van een RAW-raamovereenkomst
In afwijking van artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard blijft het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage van de
korting ook van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

Verstrekken van een deelopdracht

In afwijking van artikel 01.21.05 lid 04 van de Standaard behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor om voor
deelopdrachten binnen de raamovereenkomst een zekerheidsstelling van 5% van de waarde van de deelopdracht te
verlangen.

Wijzigen van een deelopdracht

Indien tijdens de uitvoering wordt geconstateerd dat de hoeveelheden zoals opgedragen in de deelopdracht afwijken, zullen
bij de laatste betalingstermijn van de deelopdracht de daadwerkelijk uitgevoerde/opgemeten hoeveelheden worden
verrekend.

Ten behoeve van de laatste betalingstermijn zal de eerder verstrekte deelopdracht vervallen en verschijnt er een nieuwe
deelopdracht met de gecorrigeerde hoeveelheden.

RAW-raamovereenkomst: redelijkerwijs te verwachten omzet

In de inschrijvingsleidraad wordt de redelijkerwijs te verwachten omzet per opdrachtgever vermeld.

Dit zijn indicatieve bedragen en bieden geen garantie.

De aannemer heeft geen recht op verrekening indien de daadwerkelijke omzet lager is dan de redelijkerwijs te
verwachten omzet zoals genoemd in lid 01.

RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geindexeerd, de eerste maal op de eerste dag
van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geindexeerd overeenkomstig het
door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde ‘prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks 2020
= 100) voor deelgebied 4221 'Civieltechnische werken en bouw van civieltechnische werken, voor vloeistoffen'.

De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen
zijn bindend voor beide partijen.

Beéindiging contract

Als per kalenderjaar twee keer een korting wordt opgelegd, kan het contract door de opdrachtgever tussentijds
buitengerechtelijk worden ontbonden. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten van de opdrachtnemer en van de
opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

Na beéindiging / ontbinding van deze overeenkomst zal nimmer verrekening plaatsvinden tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer van de door hen ten behoeve van deze overeenkomst gedane investeringen. Het gestelde in paragraaf 35 lid
5 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

In de inschrijvingsleidraad wordt de maximale opdrachtwaarde per opdrachtgever vermeld. Het contract eindigt van
rechtswege indien de maximale opdrachtwaarde wordt bereikt.
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Communicatie

Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf
27 lid 9 van de UAV.

02 Bouwvergaderingen vinden in principe elke vier weken plaats, doch kunnen vaker worden belegd indien de directie het
noodzakelijk acht.

03 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.

SCS Renovation

01 De opdrachtgever verzorgt voor de aannemer digitale werktekeningen in de vorm van de registratie applicatie SCS
Renovation. Per werkvoertuig die reparaties uitvoeren dient er één laptop/pc/tablet aanwezig te zijn met minimaal de in lid
02 genoemde systeemeisen (door de aannemer te leveren). Daarop moet geinstalleerd zijn: de door opdrachtgever
aangeleverde SCS Renovation registratie applicatie. Deze applicatie mag vrijelijk verspreid worden binnen uw organisatie en
onderaannemers voor doeleinden en werkzaamheden die voortvloeien uit de door de
opdrachtgever verstrekte deelopdrachten.

In de applicatie is per opdrachtgever een project aangemaakt waarin het rioolstelsel op een kaartondergrond zichtbaar is. Per
deelopdracht moet voor aanvang van de werkzaamheden in SCS Renovation aangegeven worden welke maatregel op welke
schade gaat worden toegepast.

Per deelopdracht zal de opdrachtgever een schadebestand met bijbehorende inspectiegegevens beschikbaar stellen. De
opdrachtgever levert eveneens een maatregelplan aan. Als alle maatregelen zijn gekoppeld aan de desbetreffende schades
kan de aannemer starten met de werkzaamheden.

Na uitvoering van de reparatie moet de reparatie worden geregistreerd door op het maatregelpictogram te klikken. In SCS
Renovation dienen minimaal de volgende registraties per schade te worden geregistreerd:

- Status van de Schade (Gerepareerd of niet gerepareerd, bij niet gerepareerd de reden hiervan);

- Toegepaste maatregel;

- Datum van reparatie;

- Naam van uitvoerende;

- Opmerkingen die relevant zijn voor opdrachtgever en/of aannemer.

Door de opdrachtgever zal een instructiedag beschikbaar worden gesteld het personeel van de aannemer wordt geinstrueerd
in het gebruik en de workflow van SCS Renovation.

02 Minimale Systeemeisen SCS:
- Windows besturingssysteem, minimaal Windows Vista (Windows 10 geadviseerd);
- Microsoft .NET Framework 4.5.1 geinstalleerd;
- 2.24 GHz processor;
- 2,00 GB RAM-geheugen;
- 1 GB vrije schijfruimte.

03 Aan het eind van iedere werkdag dienen de registraties d.m.v. SCS Cloud via internet te worden gesynchroniseerd met de
opdrachtgever. Voor elke dag dat de aannemer nalatig blijft en geen update verzorgt, wordt een korting van € 100,- (zegge
honderd euro) opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebreke stelling nodig is.

Inzet personen in het kader van social return

Social-returnverplichting
01 Op deze overeenkomst is Social Return van toepassing overeenkomstig de bepalingen uit de inschrijvingsleidraad.

Bijkomende werkzaamheden en verplichtingen

Lijsten en rapporten

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 van de UAV zal de aannemer zorg dragen voor het voeren van de
besteksadministratie. Hiervoor zal hij weekrapporten en termijn- en afrekenstaten opstellen en ter goedkeuring indienen bij
de directie.

02 De gegevens dienen digitaal in pdf-formaat en in het bestandsformaat van de gebruikte applicatie te worden aangeleverd.

03 De bestekadministratie dient gevoerd te worden in een softwarepakket dat speciaal ontwikkeld is voor het voeren van
bestekadministraties volgens de RAW-systematiek.

04 De in paragraaf 27 lid 7 van de UAV bedoelde gedateerde en ondertekende lijst betreft de werkbonnen/dagstaten van de
aannemer bevattende opgaven omtrent het ingezette personeel, materieel en materiaal (zoals
ingezette afsluiters e.d.) met locatieaanduiding.

05 Indien op de werkbonnen tevens informatie staat welke ter ondersteuning dienen voor eventuele afwijkingen op het bestek
dan dient de aannemer deze afwijking(en) separaat aan de directie mede te delen. Deze afwijkingen zijn voorafgaande aan



RAW1615-157880

HFD PAR ART LID

01 27 04

01 27 05

01 27 06

06

01

01

02

03

04

01

02

Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss Bladnr. 72 van 80
Raamovereenkomst "Rioolreparaties As50 2026-2030" 09-03-2026
Besteknr. 2026-4049b - Definitief - 6 maart 2026

de werkzaamheden met de directie afgestemd. Afwijkingen die niet voor het indienen van de werkbonnen/dagstaten zijn
afgestemd komen niet voor verrekening in aanmerking.
De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in lid 01 worden geacht te zijn inbegrepen in de post 'Uitvoeringskosten'.

Bouwlawaai

In aanvulling op het bepaalde in de circulaire "Bouwlawaai" van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 27 oktober

2010, aan onder meer de gemeente besturen, wordt het volgende bepaald:

a. technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproductie van de
stationaire en mobiele installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door de op de
bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan: het gestelde
volgens de circulaire bouwlawaai 2010.

Voor de dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur betekent dit maximaal 60 dB(A).
Voor de avond- en nachtperiode tussen 19.00 en 07.00 uur betekent dit maximaal 40 dB(a).

b. onverminderd het hiervoor gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voorzover deze een gevolg zijn
van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en installaties, alsmede de verrichte werkzaamheden, gemeten bij een
maximale toestand, niet groter zijn dan 80 dB(A).

c. voor de zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.

d. de beoordelingsplaats ligt op de gevel van de dichtstbijzijnde woning en onder een geluidsgevoelig gebouw, terwijl
eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens De handleiding meten en rekenen
industrielawaai.

Geluidshinder

Tijdens religieuze vieringen in een gebedshuis (bruiloften, begrafenissen e.d.) mogen vanaf %2 uur voor aanvang van de
viering tot %2 uur na beéindiging van de viering geen hinderlijke werkzaamheden of werkzaamheden die de viering kunnen
verstoren in de nabijheid van het gebedshuis worden uitgevoerd.

Tijdens examens is het niet toegestaan werkzaamheden uit te voeren in de nabijheid van de examenlocatie. De datums en
tijdstippen van de examens worden aan het begin van het onderhoudsjaar door de opdrachtgever kenbaar gemaakt.
Tijdens proefwerkweken is het niet toegestaan werkzaamheden uit te voeren in de nabijheid van de betreffende school. De
datums van de proefwerkweken worden aan het begin van het onderhoudsjaar door de opdrachtgever kenbaar gemaakt.
De aannemer dient in het algemeen tijdschema, welke wordt opgesteld volgens artikel 01.13.06 van dit bestek, rekening te
houden met het bepaalde in leden 02 en 03.

Duurzaamheid

De bij uitvoering van werkzaamheden in te zetten mobiele dieselwerktuigen voldoen minimaal aan de emissie-eisen
overeenkomend met Stage IV met roetfilter. Als bewijs dient een kopie van het certificaat van de fabrikant te worden
overlegd.

De voor de uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen zwaarder dan 3.500 kg voldoen tenminste aan de Euro 5-
norm. Als bewijs dient een kopie van het kentekenbewijs te worden overlegd.
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Werk algemene aard
Tijdelijke maatregelen en voorzieningen
Bouwstoffen

Bouwhekken

01 Bouwhekken uitvoeren als hoog open bouwhekwerk bestaande uit:

- metalen frame, afmeting ca. 3,5x2,0m (LxH), van ronde buizen met minimale doorsnede van @30mm en minimale
wanddikte van 1,5mm, voorzien van een volledig aangelaste metalen staalmat, minimale draaddikte van 3mm en
maximale maaswijdte 76x300mm, eventueel met vertikale middenbuis ter versteviging.

02 Bouwhekken onderling bevestigen met koppelstukken.
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Riolering
Riolering, algemeen
Eisen en uitvoering

Waarborgen droogweerafvoer

De droogweerafvoer mag maximaal 12 uur worden afgesloten, tenzij anders wordt vermeld in dit bestek. Indien nodig zal de

rioolafvoer moeten worden opgevangen, gebufferd, omgeleid worden naar een ander rioolgedeelte of worden afgepompt of

afgezogen.

De afvoer van huis- en kolkaansluitingen mag bij droog weer maximaal 12 aaneengesloten uren worden gestremd. Indien

nodig zal het rioolwater moeten worden opgevangen, gebufferd of omgeleid naar een ander

rioolgedeelte of worden afgepompt of afgezogen.

Aan het einde van iedere werkdag moeten alle toegepaste afsluiters en dergelijke uit het riool worden verwijderd.

De waakhoogte in omliggende putten bedraagt 0,50 m1 t.o.v. straatpeil. Bij overschrijding van deze waakhoogte wordt door

de directie een boete van EUR 1.000,00 per uur in rekening gebracht bij de aannemer.

Een tijdelijke pompinstallatie dient te voldoen aan de volgende eisen:

- Voorzien van geluidsgedempte pompen met een regelbaar toerental. Toerental dient zodanig te worden ingesteld dat in
de ontvangstput geen overlast ontstaat;

- Verbindingen in de zuig- en afvoerleidingen zijn geborgd;

- Energievoorziening inclusief aansluitkosten voor rekening aannemer;

- Inclusief hoogwatersignalering boven- en benedenstrooms;

- Alarmeringssysteem opnemen in de installatie. Bij storing dient binnen 90 minuten een deskundig monteur ter plaatse te
zijn om de storing te verhelpen;

- Reserve energievoorziening van voldoende capaciteit om de energiebehoefte van de pompen te allen tijde te dekken;

- De installatie is voorzien van reservepompen met gelijke capaciteit;

- De reserve-installatie dient binnen 1 uur na uitval van de originele installatie in werking te zijn;

- Locatie ter goedkeuring van de directie.

In- en uitschakelen gemeentelijke gemalen

Als het voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijk is om gemalen uit te schakelen, dient de aannemer dit tijdig
af te stemmen met de gemalenbeheerder. Contactgegevens van de gemalenbeheerder worden tijdens het startoverleg door
de directie verstrekt.

De aannemer zal de gemalenbeheerder onmiddellijk informeren als de gemalen weer in bedrijf kunnen.

Veiligheid

De bezetting van voertuigen ten behoeve van rioleringswerkzaamheden dient te voldoen aan de Arbocatalogus Afvalbranche
van de Vereniging Afvalbedrijven.

Direct bij een geopende inspectieput dient altijd personeel van de aannemer aanwezig te zijn.

Na opening van een putdeksel moet de putrandsponning zodanig worden schoongemaakt dat de betreffende putdeksel goed
sluit.

Informatieoverdracht

Gebruikstoestand riolering

De inspectiewerkzaamheden in deze raamovereenkomst betreffen in gebruik zijnde riolering waarin toestandsaspecten voor
kunnen komen die het functioneren van het riool belemmeren. Dit zijn objecten in de natte doorsnede van de leiding in
welke vorm dan ook.

Het stelsel bestaat voornamelijk uit riolering welke onder vrijverval is aangesloten op transportriolen van het waterschap. Op
enkele plaatsen zijn gemalen toegepast. Doordat het riool in gebruik is, is er in de droogweersituatie altijd wel een
waterdiepte aanwezig.

Indien van toepassing zal tijdens de uitvoering in onderling overleg met de opdrachtgever worden bepaald of een gemaal
handmatig aangezet dient te worden om het peil in de riolering te verlagen.

Meterse buizen kunnen zowel bij eivormige profielen als bij ronde profielen voorkomen.

In het stelsel zijn putten met én zonder stroomprofiel aanwezig.

In het stelsel kunnen putten met een zandvang of valputten voorkomen.

Risicoverdeling en garanties

Weersverwachting

Alvorens werkzaamheden uit te voeren waarvoor de rioolleiding moet worden afgesloten vraagt de aannemer ten minste 4
uur voor het geplande tijdstip van aanvang van de werkzaamheden een gedetailleerde regionale weersverwachting op voor
de geplande uitvoeringsperiode.
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De gedetailleerde regionale weersverwachting dient direct via email of whatsapp te worden verstrekt aan de directie.

02 Het uitvoeren van werkzaamheden, waardoor rioolleidingen moeten worden afgesloten, niet uitvoeren indien de
weersverwachting gedurende de periode van tijdelijke afsluiting van het hoofdriool neerslag aangeeft, tenzij de aannemer de
nodige maatregelen heeft getroffen.

03 Stagnatiekosten ten gevolge van weersomstandigheden zijn voor rekening van de aannemer.

Niet te openen putdeksels

01 Als tijdens de schouw vastzittende putdeksels worden aangetroffen, dan dient de aannemer de betreffende putnummers te
melden aan de directie. Deze putdeksels worden door of namens de directie losgemaakt, waarna dit zal worden teruggemeld
aan de aannemer.

02 Stagnatiekosten ten gevolge van vastzittende putdeksels zijn voor rekening van de aannemer.

Toegankelijkheid riolering

01 Als door omstandigheden reinigings-, inspectie- of reparatiewerkzaamheden in/aan leidingen niet of slechts gedeeltelijk uit te
voeren zijn vanaf de ene zijde, dan dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd vanaf de andere zijde.
Stagnatiekosten ten gevolge van deze beperkte toegankelijkheid komen niet voor verrekening in aanmerking.

02 De aannemer moet ervan uitgaan dat de minimale putafmetingen 600 x 600 mm zijn, en dient met deze afmetingen rekening
te houden bij de keuze van zijn in te zetten reinigings- en inspectiematerieel.

03 Het kan voorkomen dat putrand en schacht van de put niet recht boven de aansluitende leidingen liggen. De aannemer dient
met deze gevallen rekening te houden bij de keuze van zijn in te zetten reinigings- en inspectiematerieel.

Geparkeerde auto's

01 De aannemer dient in de bewonersbrief aan te geven dat op de genoemde dagen geen auto's op rioolputten geparkeerd
worden zodat deze vrij en toegankelijk zijn.

02 Indien t.g.v. geparkeerde voertuig(en) putdeksels niet toegankelijk zijn, dient de aannemer bij omwonenden navraag te doen
om het voertuig(en) te laten verplaatsen.
Stagnatie als gevolg van het navragen bij omwonenden komt niet voor verrekening in aanmerking.

03 Stagnatie als gevolg van geparkeerde voertuigen komt niet voor verrekening in aanmerking.

Aanleg riolering
Bouwstoffen

Beton voor stroomprofielen en dichtmaken sparingen
01 Beton voor stroomprofielen en het dichtmaken van sparingen in putten moet aan de volgende eisen voldoen:

- sterkteklasse: C28/35
- milieuklasse: XC4/XD3/XF4/XA3
- consistentieklasse: S2

- nominale korrelafmeting: N31,5

Rioolrenovatie
Eisen en uitvoering

Eisen en uitvoering GVK deelliners

01 Mengen en impregneren mag uitsluitend plaatsvinden in een daartoe ingerichte (mobiele) ruimte waarbij alle
veiligheidsnormen en -eisen in acht worden genomen. Het impregneren op straat of openbare ruimte is niet toegestaan.

02 Obstakels ter plaatse van de reparatie dienen met behulp van een robotfrees of waterjet te worden verwijderd. Het is niet
toegestaan om een ketting- of wielfrees toe te passen.

03 Voor het aanbrengen van de deelliner/hoedliner moet de buiswand over de gehele lengte van de deelliner/ hoedliner, plus
minimaal 0,25 m aan weerszijden van de deelliner/hoedliner, worden gereinigd en moet het oppervlak schoon zijn.

04 Voor het aanbrengen van de hoedliner moet de aansluitleiding over de gehele lengte van het hoedje worden gereinigd door
middel van borstelen.

05 De deelliner/hoedliner dient met minimaal 20 cm overlap van de te repareren schade, voeg en/of eventuele afgedekte inlaat
te worden aangebracht.

06 In aanvulling op artikel 25.22.12 lid 01 is het de aannemer toegestaan om lange deelliners te plaatsen. Verrekening geschiedt
op basis van het aantal deelliners van 0,60 m die nodig zouden zijn voor de reparatie van betreffende lengteschade.

07 De toe te passen glasvezelmat moet een minimaal gewicht van 1380 gr/m2 hebben.

08 Toe te passen aantal glaslagen:

Afmeting Aantal | Afmeting Aantal
DN 200 2 laags | 250/375 3 laags
DN 250 2 laags | 300/450 3 laags
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DN 300 3 laags | 350/525 4 laags
DN 400 3 laags | 400/600 4 laags
DN 500 4 laags | 500/750 4 laags
DN 600 4 laags | 600/900 5 laags
DN 700 5 laags |
DN 800 5 laags |
DN 900 5 laags |
DN 1000 5 laags |

Indien een hoedliner niet in één werkgang kan worden aangebracht, is het toegestaan de hoedliner in twee delen (separate
deelliner en separaat hoedje) aan te brengen.

Eisen aan resultaat GVK deelliners

De deelliner dient na uitharding strak en vlak tegen de oorspronkelijke buiswand aan te sluiten en de contouren van de
oorspronkelijke buis te volgen.

De deelliner dient uit één trekvast geheel te bestaan. Delaminatie, blaarvorming en/of loshangende delen en vrijliggende
glasvezels zijn niet toegestaan.

Na uitharding van de deelliner mag toestandsaspect BBF niet meer voorkomen.

Risicoverdeling en garanties

Bereikbaarheid locaties deelrenovaties

Reparaties dienen van binnenuit het riool te worden uitgevoerd. Het is mogelijk dat reparatielocaties maar vanuit één zijde
van de streng bereikbaar zijn.

Bijbehorende verplichtingen

Aanbrengen reparaties rioolleiding

In aanvulling op artikel 25.25.01 lid 01 van de Standaard wordt tot het aanbrengen van een reparatie tevens gerekend het
reinigen van het riool direct voorafgaande aan de reparatie.

Bouwstoffen

GVK deelliners / hoedliners

Rioolreparaties uitvoeren met een DIBt 0.g. gecertificeerde deelreparatiemethode (Cured In Place Pipe reparatiemethode)
van glasvezeldrager op basis van E-CR-glas met silicaat-isocyanaathars o.g.

Het is toegestaan een DIBt-gecertificeerde deellinermethode op basis van een ander harstype toe te passen mits de
mechanische eigenschappen, duurzaamheid, waterdichtheid en chemicaliénresistentie minimaal gelijkwaardig zijn aan silicaat-
isocyanaathars.

De gelijkwaardigheid dient door de aannemer te worden aangetoond. Eventuele kosten voor het aantonen van
gelijkwaardigheid komen voor rekening van de aannemer.

Rioolreiniging
Eisen en uitvoering

Rioolreiniging: eisen aan het resultaat

In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.32.01 lid 02 van de Standaard dienen ook eventuele klimijzers en bordessen vrij
te zijn van verontreinigingen en vet.

Informatieoverdracht

Meldingsplicht

Het gestelde in artikel 25.33.02 lid 03 en lid 04 van de Standaard is niet van toepassing voor zover dit betrekking heeft op
verontreiniging zoals omschreven in artikel 25.31.01 van de Standaard.

De aannemer dient de directie onmiddellijk te informeren over beschadigde of kapotte putdeksels.

Water voor rioolreiniging

De aannemer dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van water voor rioolreiniging met de daarbij
benodigde toestemming van het bevoegd gezag voor het onttrekken van het water. Alle hieraan verbonden
kosten zijn voor rekening van de aannemer.

Risicoverdeling en garanties
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Aanvullende werkzaamheden

Artikel 25.34.01 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing.

Indien door omstandigheden objecten tegenstrooms gereinigd moeten worden, dient de aannemer zodanige maatregelen te
treffen dat de kans op schade tot een minimum wordt beperkt.

Eventuele meerkosten als gevolg van tegenstrooms reinigen worden geacht bij de prijs te zijn inbegrepen.

Stagnatiekosten ten gevolge van een te grote vulling van het rioolstelsel zijn voor rekening van de aannemer.

Een te grote vulling als gevolg van neerslag wordt beschouwd als een normaal bedrijfsrisico. De aannemer dient er rekening
mee te houden dat de ledigingstijd van het rioolstelsel kan oplopen tot 10 uur na beéindiging van de neerslag.

Meet- en verrekenmethoden

Hoeveelheid vrijgekomen materiaal

In afwijking van het bepaalde in artikel 25.37.01 lid 01 van de Standaard dienen de acceptatiekosten te zijn inbegrepen in de
kosten voor het vervoeren van vrijgekomen materiaal naar een inrichting.

Meetmethode verontreinigingsgraad in rioolleidingen

De verontreinigingsgraad van rioolleidingen wordt standaard bepaald op maximaal 20% van de inwendige hoogte van de
leiding.

Indien de aannemer denkt dat de verontreinigingsgraad hoger is dan het in lid 01 vermelde percentage meldt hij dit bij de
directie voordat de riolen daadwerkelijk worden gereinigd.

In aanwezigheid van de directie wordt met een peilstok in de begin- en eindput van de rioolstreng de laagdikte van de
verontreiniging gemeten. Per put dient de laagdikte van de verontreiniging op ten minste 3 verschillende locaties te worden
gemeten. Hiervan wordt per put het rekenkundig gemiddelde berekend.

De gemiddelde laagdikte van de verontreiniging in de begin- en eindput, zoals bepaald in lid 03, worden gemiddeld. De nu
berekende gemiddelde laagdikte wordt uitgedrukt als percentage van de inwendige hoogte van de leiding. Dit is de
verontreinigingsgraad van de leiding.

Rioolinspectie
Eisen en uitvoering

Rioolinspectie: visuele inspectie algemeen

In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 04 van de Standaard moet de rioolinspectie plaatsvinden binnen 24 uur
nadat de reiniging heeft plaatsgevonden

In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 van de Standaard moeten begin- en eindputten volledig in beeld
worden gebracht tijdens de leidinginspectie.

Bij het uitvoeren van meerdere inspecties binnen een project dient de inspectierichting steeds dezelfde te zijn.

Ernstige gebreken aan de riolering dienen direct te worden gemeld bij de directie.

Indien de inspecteur een foutieve aansluiting vermoedt, moet dit worden gemeld bij de directie.

Het gebruik van een 3D-kogelbeeldcamera of panorama-camera is niet toegestaan.

Rioolinspectie: reguliere inspectie
In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.03 van de Standaard moet tijdens de inspectiewerkzaamheden ook een
hellingshoekmeting worden uitgevoerd.

Rioolinspectie: opleveringsinspectie

Tijdens de opleveringsinspectie van een totaalliner dient de aansluiting van de liner op de putwand volledig in beeld te
worden gebracht. Indien noodzakelijk dient een tegeninspectie te worden uitgevoerd.

Tijdens de opleveringsinspectie van een deelliner dient zowel het begin als het einde van de deelliner duidelijk in beeld te
worden gebracht, zodat kan worden vastgesteld dat de deelliner volledig is verkleefd aan de buiswand. Indien noodzakelijk
dient een tegeninspectie te worden uitgevoerd.

Informatieoverdracht

Registratie van toestandsaspecten

In de verificatie inspectie en voorinspectie dienen de toestandsaspecten te worden geregistreerd overeenkomstig de tabel
'‘Regulier' in de bijlage "Te registreren toestandsaspecten" van dit bestek.

In de opleveringsinspectie dienen de toestandsaspecten te worden geregistreerd overeenkomstig de tabel 'Oplevering' in de
bijlage "Te registreren toestandsaspecten” van dit bestek.

Verstrekken van inspectiegegevens
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HFD PAR ART LID

2545

254502

254503

254550

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.43.03 van de Standaard moeten de classificaties van de waargenomen
toestandsaspecten conform de classificatiemethodiek zoals omschreven in ‘RIONED rapport 2019-02" door de aannemer
worden toegevoegd aan de rapportage van de inspectie (pdf-rapport).

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 01 moeten de inspectiegegevens van de verificatie-inspectie binnen 10
werkdagen na afronding van de inspectiewerkzaamheden worden aangeleverd.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 01 moeten de inspectiegegevens van voor- en opleveringsinspectie
binnen 10 werkdagen na afronding van de reparatie- cq. renovatiewerkaamheden worden aangeleverd.

Bijbehorende verplichtingen

Verificatie inspectie
01 Tot het uitvoeren van de verificatie inspectie behoort ook het analyseren van de inspectieresultaten om eventuele afwijkingen
of bijkomende maatregelen vast te stellen.

Blinde putten

01 Als tijdens de inspectie blinde putten worden aangetroffen waarvan de aanwezigheid niet bekend is, dient de locatie ervan
middels een watervaste verf op de verharding te worden gemarkeerd, en middels een piket in begroeiing te worden
aangegeven. Na afloop van de werkzaamheden verstrekt de aannemer aan de directie een
overzichtslijst van leidingen waar een blinde put is aangetroffen.

In beeld brengen putten

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 van de Standaard behoort tot het uitvoeren van een leidinginspectie
tevens het volledig in beeld brengen van de begin- en eindputten van het te inspecteren leidingdeel. Toestandsaspecten
hoeven niet te worden geregistreerd. Aan het beeld moet de staat van de rioolput met aansluitingen en eventuele schuiven,
kleppen en dergelijke beoordeeld kunnen worden. De volgende gegevens van de putten moeten worden vastgelegd:
- Bijzonderheden zoals inlaten in de put dienen te worden aangegeven in het voor de put betreffende opmerkingenveld.
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HFD PAR ART LID

62

6212

621201

6213

6213 01

621303

6213 04

6214

6214 01

62 14 02

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Eisen en uitvoering

Algemeen

01 De aannemer dient tenminste 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een gedetailleerd verkeersplan in bij de directie
ter goedkeuring.

02 Buiten werktijden en tijdens het tijdelijk beé€indigen van werkzaamheden de verkeersborden afdraaien of afdekken die niet
noodzakelijk zijn voor de verkeersveiligheid.

03 De aannemer plaatst de verkeersvoorzieningen volgens de richtlijnen van CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b. De aannemer
is tevens verantwoordelijk voor instandhouding en onderhoud van de tijdelijk aangebrachte verkeersmaatregelen.

04 Rondom open liggende putten of opgegraven putten dienen afzethekken te worden geplaatst en het gat dient te worden
afgedicht met een plaat die sterk genoeg is om voetgangers te kunnen dragen.

05 Werknemers dienen in het bezit te zijn van het certificaat "Veilig werken langs de weg". Een kopie van de certificaten dienen
bij de directie aangeleverd te worden.

06 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie
tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

07 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel van de
directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn
rekening herstellen respectievelijk reinigen.

Informatieoverdracht

Algemeen

01 De aannemer draagt zorg voor het dagelijks inspecteren van de afzettingen en/of omleidingsroutes. Kosten ten behoeve van
deze werkzaamheden dienen te worden opgenomen in de betreffende besteksposten.

02 De aannemer integreert het verkeersmaatregelenplan in zijn planning en in zijn V&G-plan.

Verkeersmaatregelenplan

01 Het treffen van verkeersmaatregelen behoeft de schriftelijke toestemming van de directie. De aanvraag geschiedt onder de in
lid 02 gestelde voorwaarden.

02 Uiterlijk 3 weken voorafgaande aan de week waarin de verkeersmaatregelen moeten worden getroffen, moeten deze
schriftelijk worden aangevraagd bij de directie.
Elke aanvraag moet ten minste bevatten:
- de naam en de handtekening van de aanvrager en de datum van de aanvraag;
- de datum waarop de verkeersmaatregelen zullen worden getroffen;
- de locaties;
- de tijd gedurende welke de maatregelen zullen worden getroffen;
- een beschrijving en tekening van de soort afzetting;
- de afsluitingen en de als gevolg hiervan toe te passen omleidingsroutes;
- de naam van de contactpersoon van de aannemer tijdens de werkzaamheden.

03 Indien de directie geen toestemming verleent voor het treffen van de aangevraagde verkeersmaatregelen, geeft dit de
aannemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding.

04 Het toepassen van bebakening overeenkomstig CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221 en een
afzetting door middel van 6 pionnenafzettingen t.b.v. kortstondige dynamische werkzaamheden wordt geacht in de betrokken
eenheidsprijs te zijn verwerkt. De benodigde bebording dient op het in te zetten materiaal aanwezig te zijn.

Tijdelijke verkeersregelinstallaties
01 Bij toepassing van tijdelijke verkeersregelinstallaties verstrekt de aannemer de directie een goedkeuringsbewijs van de toe te
passen installatie. Dit goedkeuringsbewijs dient door een bevoegd keuringsinstituut (KEMA of TNO) te zijn afgegeven.

Risicoverdeling en garanties

Korting

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven Opdrachten niet nakomt, kan
per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat
deswege een ingebrekestelling nodig is.

Aansprakelijkheid

01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door de
aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens
opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiend uit het werk en geeft hem geen aanspraak op
vergoeding of schadeloosstelling.
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HFD PAR ART LID

62 15 Bijbehorende verplichtingen

621501 Algemeen

01 Geconstateerde gebreken aan de tijdelijke verkeersmaatregelen dienen direct te worden hersteld.

02 Geconstateerde gebreken aan de door de aannemer geplaatste tijdelijke verkeersmaatregelen die buiten werktijd bij de
calamiteitendienst van de opdrachtgever worden gemeld, worden aan de aannemer doorgegeven. Deze gebreken dienen
binnen twee uur te worden hersteld. Vindt herstel niet plaats binnen de gestelde tijd, dan worden de gebreken in opdracht
van de participerende gemeente onmiddellijk hersteld. De kosten hiervan worden in rekening gebracht bij de aannemer.

62 16 Bouwstoffen

62 16 01 Afdekken verkeersborden en overige bebording
01 Indien bestaande verkeersborden en/of overige bebording tijdelijk buiten werking dient te worden gesteld, dient dit te
geschieden middels het volledig afdekken van deze bebording met zakken of het afplakken met afplaktape.
02 Na beéindiging van de tijdelijke verkeersmaatregel dienen de afdekkingen (zakken, afplaktape, enz.) vermeld onder lid 01 te
worden verwijderd.
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Behoort bij: 2026-4049b (p1)
Raamovereenkomst "Rioolreparaties As50 2026-2030"

INSCHRIJVINGSBILIJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
®)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats,
bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2026-4049b (p1)

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
Perceel 1 Bernheze, Boekel en Meierijstad
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet
inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2025.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde
inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in
de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)
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(handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 2026-4049b (p1)
Raamovereenkomst "Rioolreparaties As50 2026-2030"

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
®)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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RAW1615-157880

BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG

POST-

OMSCHRIJVING

HEID

RESULTAATS-

IN EURO

NUMMER VERPLICHTING

0 Perceel 1 - Bernheze, Boekel en Meierijstad

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

11 VOOROPNAME

111010 |Schouwen deelopdracht. keer 12,00
111030 |Bepalen verontreinigingsgraad van riolen. st 20,00
13 DEELOPDRACHTEN EN WERKPLANNEN

131010 |Opstellen van een deelopdracht. keer 12,00
131020 |Opstellen gedetailleerd werkplan en V&G-plan. keer 12,00
14 COMMUNICATIE

141010 |Verspreiden bewonersbrieven. st 4.800,00
15 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

151 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

151010 |Opstellen verkeerstekening st 50,00
151020 |Plaatsen vooraankondiging van werkzaamheden. st 50,00
152 TOEPASSEN DYNAMISCHE AFZETTING

1521 | Toepassen afzettingen op gebiedsontsluitingsweg (GOW)

152110 [Toepassen afzetting op enkelbaans GOW, figuur 1323b. keer 10,00|F
152120 |Toepassen afzetting op dubbelbaans GOW, figuur 1322b. keer 5,00|F
153 TOEPASSEN STATIONAIRE AFZETTING

1531 Toepassen afzetting op kruispunten en rotondes

153110 |Afzetten kruispunten ETW, figuur 1236. keer 10,00
153120 Afzetten kruispunten GOW, figuur 1336a. keer 5,00 F
1532 Toepassen afzetting op enkelbaansweg.

153210 |Afsluiten enkelbaans ETW, figuur 1236. keer 10,00 F
153220 Versmallen enkelbaans ETW zonder VRI, figuur 1205. keer 10,00 F
153230 |Versmallen enkelbaans ETW met VRI, figuur 1206 keer 5,00|F
153240 |Versmallen enkelbaans GOW zonder VRI, figuur 1205. keer 10,00 F
153250 |Versmallen enkelbaans GOW met VRI, figuur 1306c. keer 5,00 F
1533 Toepassen afzetting op dubbelbaans weg

153310 |Versmallen dubbelbaans GOW, figuur 1306a. keer 5,00
154 TOEPASSEN OMLEIDINGSROUTES

154010 Toepassen omleidingsroutes <10 pijlborden. keer 5,00
155 TOEPASSEN PARKEERVERBOD

155010 [Toepassen parkeerverbod rijbaan. keer 20,00
155020 Toepassen parkeerverbod parkeervak. keer 5,00
156 INZETTEN VERKEERSREGELAARS

156010 |Inzetten verkeersregelaar tussen 07.00 en 19.00 uur. uur 40,00
156020 |Inzetten verkeersregelaar tussen 19.00 en 07.00 uur. uur 16,00
16 BESCHERMENDE VOORZIENINGEN

161010 Toepassen rijplatenbaan < 25 m1. m 100,00
161020 Toepassen rijplatenbaan 25-75 m1. m 150,00|F
161030 |Toepassen tijdelijke afrastering. m 50,00
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIIS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

161040 Toepassen tijdelijke afrastering. m 50,00 F

2 CIVIELE WERKZAAMHEDEN RIOLERING

21 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

211010 |Uitvoeren KLIC melding keer 10,00 F

211020 |Graven proefsleuf. st 10,00|F

22 TIJDELIJK VERWIJDEREN PUTAFDEKKING

2211 Putafdekking in elementenverharding
221110 |Verwijderen/aanbrengen putafdekking in elementenverharding. st 10,00 F

2212 Putafdekking in asfaltverharding
221210 |Verwijderen/aanbrengen putafdekking in asfaltverharding. st 10,00 F

2213 Putafdekking in onverhard terrein

221310 |Verwijderen/aanbrengen putafdekking in onverhard terrein. st 10,00 F
23 TIJDELIJK TOEGANKELIJK MAKEN VERDEKTE PUT

231010 [Toegankelijk maken verdekte put. st 20,00|F
25 AAANBRENGEN STROOMPROFIEL

251010 |Aanbr. stroomprofiel 200-500 en 250/375-400/600 mm. st 5,00|F
251020 |Aanbr. stroomprofiel 600-1000 en 500/750-700/1050 mm. st 5,00|F
3 RIOLERING

31 TIIDELIJKE VOORZIENINGEN RIOLERING

312 TIJDELIJK AFSLUITEN RIOOL

3121 Ronde buizen

312110 [Tijdelijk afsluiten riool 700 tot 900 mm. st 25,00 F
312120 |[Tijdelijk afsluiten riool 900 tot 1250 mm. st 15,00 F
312130 [Tijdelijk afsluiten riool 1250 t/m 1500 mm. st 10,00 F

3122 Eivormige buizen

312210 [Tijdelijk afsluiten riool 500/750 tot 700/1050 mm. st 10,00|F
312220 [Tijdelijk afsluiten riool 700/1050 tot 900/1350 mm. st 10,00 F
312230 [Tijdelijk afsluiten riool 900/1350 t/m 1000/1500 mm. st 10,00|F
32 RIOOL REINIGEN ONDER HOGE DRUK

321 REINIGEN TBV VERIFICATIE INSPECTIE

3211 Ronde buizen

321110 |Riool reinigen onder hoge druk tot 500 mm. m 10.000,00 F
321120 |Riool reinigen onder hoge druk 500 tot 800 mm. m 3.000,00|F
321130 |Riool reinigen onder hoge druk 800 tot 1000 mm. m 700,00 F
321140 |Riool reinigen onder hoge druk 1000 t/m 1500 mm. m 450,00 F
3212 Eivormige buizen

321210 |Riool reinigen onder hoge druk tot 400/600 mm. m 800,00 F
321220 |Riool reinigen onder hoge druk 400/600 tot 600/900 mm. m 350,00|F
321230 |Riool reinigen onder hoge druk 600/900 t/m 800/1200 mm. m 350,00|F

322 REINIGEN TBV VOORINSPECTIE



RAW1615-157880

BESTEKS-
POST-
NUMMER

3221

322110
322120
322130
322140

3222

322210
322220
322230

323

3231

323110
323120
323130
323140

3232

323210
323220
323230

324

3241
324140

3242
324230

325
325010
325020

33

331

3311

331110
331120
331130
331140

3312

331210
331220
331230

332

3321
332110
332120
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OMSCHRIJVING

Ronde buizen

Riool reinigen onder hoge druk tot 500 mm.

Riool reinigen onder hoge druk 500 tot 800 mm.
Riool reinigen onder hoge druk 800 tot 1000 mm.
Riool reinigen onder hoge druk 1000 t/m 1500 mm.

Eivormige buizen

Riool reinigen onder hoge druk tot 400/600 mm.

Riool reinigen onder hoge druk 400/600 tot 600/900 mm.
Riool reinigen onder hoge druk 600/900 t/m 800/1200 mm.

REINIGEN TBV OPLEVERINGSINSPECTIE

Ronde buizen

Riool reinigen onder hoge druk tot 500 mm.

Riool reinigen onder hoge druk 500 tot 800 mm.
Riool reinigen onder hoge druk 800 tot 1000 mm.
Riool reinigen onder hoge druk 1000 t/m 1500 mm.

Eivormige buizen
Riool reinigen onder hoge druk tot 400/600 mm.

Riool reinigen onder hoge druk 400/600 tot 600/900 mm.
Riool reinigen onder hoge druk 600/900 t/m 800/1200 mm.

REINIGEN RIOOL TBV BETREDING

Ronde buizen
Riool reinigen onder hoge druk 1000 t/m 1500 mm.

Eivormige buizen
Riool reinigen onder hoge druk 700/1050 t/m 800/1200 mm.

REINIGEN PUTTEN TBV BETREDING
Rioolput reinigen, opp. putbodem t/m 1,0 m2.
Rioolput reinigen, opp. putbodem 1,0 t/m 2,5 m2.

INSPECTEREN RIOLERING
VERIFICATIE INSPECTIE

Ronde buizen

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool tot 500 mm.
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool 500 tot 800 mm.
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool 800 tot 1000 mm.
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool 1000 t/m 1500 mm.

Eivormige buizen
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool tot 400/600 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool 400/600 tot 600/900 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool 600/900 t/m 800/1200
mm.

VOORINSPECTIE
Ronde buizen

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool tot 500 mm.
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool 500 tot 800 mm.
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OMSCHRIJVING

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool 800 tot 1000 mm.
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool 1000 t/m 1500 mm.

Eivormige buizen
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool tot 400/600 mm.
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool 400/600 tot 600/900 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool 600/900 t/m 800/1200
mm.

OPLEVERINGSINSPECTIE

Ronde buizen

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool tot 500 mm.
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool 500 tot 800 mm.
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool 800 tot 1000 mm.
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool 1000 t/m 1500 mm.

Eivormige buizen

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool tot 400/600 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool 400/600 tot 600/900 mm.
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool 600/900 tot 800/1200 mm.

VERWIIDEREN OBSTAKELS
VERWIIDEREN WORTELS VANUIT RIOOL

Wortels klasse 2 en 3

Verwijderen wortels kl. 2/3 uit riool tot 600 mm.

Verwijderen wortels kl. 2/3 uit riool 600 tot 1000 mm.
Verwijderen wortels kl. 2/3 uit riool 1000 t/m 1500 mm.
Verw. wortels kl. 2/3 over grotere lengte uit riool tot 600 mm.

Verw. wortels kl. 2/3 over grotere lengte uit riool 600 tot 1000
mm.

Verw. wortels kl. 2/3 over grotere lengte uit riool 1000 t/m 1500
mm.

Wortels klasse 4 en 5

Verwijderen wortels kl. 4/5 uit riool tot 600 mm.

Verwijderen wortels kl. 4/5 uit riool 600 tot 1000 mm.
Verwijderen wortels kl. 4/5 uit riool 1000 t/m 1500 mm.

Verw. wortels kl. 4/5 over grotere lengte uit riool tot 600 mm.
Verw. wortels kl. 4/5 over grotere lengte uit riool 600 tot 1000
mm.

Verw. wortels kl. 4/5 over grotere lengte uit riool 1000 t/m 1500
mm.

VERWIJDEREN INSTEKENDE INLAAT
Verwijderen instekende inlaat uit riool tot 1000 mm.
Verwijderen instekende inlaat uit 1000 t/m 1500 mm.

VERWIIDEREN INDRINGEND VOEGMATERIAAL
Verwijderen indringend voegmateriaal uit riool tot 600 mm.
Verwijderen indringend voegmateriaal uit riool 600 tot 1000 mm.

Verwijderen indringend voegmateriaal uit riool 1000 t/m 1500
mm.

VERWIJIDEREN AANGEHECHTE AFZETTING
Verwijderen aangehechte afzetting uit riool tot 600 mm.
Verwijderen aangehechte afzetting uit riool 600 tot 1000 mm.
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344030 |Verwijderen aangehechte afzetting uit riool 1000 t/m 1500 mm. 'm 20,00 F

345 VERWIIDEREN BEZONKEN AFZETTING

3450 Bezonken afzettingen t/m klasse 3

345010 |Verwijderen bezonken afzetting uit riool tot 600 mm. st 25,00 F
345020 |Verwijderen bezonken afzetting riool 600 tot 1000 mm. st 15,00|F
345030 |Verwijderen bezonken afzetting uit riool 1000 t/m 1500 mm. st 10,00|F

3451 Bezonken afzettingen klasse 4 en 5

345110 |Verwijderen bezonken afzetting uit riool tot 600 mm. st 25,00 F
345120 |Verwijderen bezonken afzetting riool 600 tot 1000 mm. st 15,00|F
345130 |Verwijderen bezonken afzetting uit riool 1000 t/m 1500 mm. st 10,00|F

346 VERWIIDEREN OERAFZETTING

346010 |Verwijderen oer uit riool tot 600 mm. st 50,00 F
346020 |Verwijderen oer uit riool 600 tot 1000 mm. st 50,00|F
346030 |Verwijderen oer uit riool 1000 t/m 1500 mm. st 10,00 F

347 VERWIJDEREN LOKALE REPARATIE

347010 |Verwijderen lokale reparatie uit riool tot 600 mm. st 10,00|F
347020 |Verwijderen lokale reparatie uit riool 600 tot 1000 mm. st 5,00|F
347030 |Verwijderen lokale reparatie uit riool 1000 t/m 1500 mm. st 5,00|F

348 VERWIIDEREN OBSTAKEL UIT PUT

348010 |Verwijderen wortels uit rioolput. st 20,00 F
348020 |Verwijderen bezonken afzetting uit rioolput. st 20,00|F
348030 |Verwijderen klimijzers uit rioolput. st 20,00 F
36 REPARATIEWERKZAAMHEDEN

361 AANBRENGEN DEELLINERS

3611 Ronde buizen

361110 |Aanbrengen deelliner in riool 200 mm. st 50,00|F
361120 |Aanbrengen deelliner in riool 250 mm. st 100,00 F
361130 |Aanbrengen deelliner in riool 300 mm. st 400,00 F
361140 |Aanbrengen deelliner in riool 400 mm. st 150,00 F
361150 |Aanbrengen deelliner in riool 500 mm. st 100,00|F
361160 |Aanbrengen deelliner in riool 600 mm. st 50,00 F
361170 |Aanbrengen deelliner in riool 700 mm. st 40,00 F
361180 |Aanbrengen deelliner in riool 800 mm. st 30,00 F
361190 |Aanbrengen deelliner in riool 900 mm. st 20,00 F
361200 |Aanbrengen deelliner in riool 1000 mm. st 20,00 F

3613 Eivormige buizen

361310 |Aanbrengen deelliner in riool 250/375 mm. st 15,00 F
361320 |Aanbrengen deelliner in riool 300/450 mm. st 10,00|F
361330 |Aanbrengen deelliner in riool 350/525 mm. st 5,00 F
361340 |Aanbrengen deelliner in riool 400/600 mm. st 5,00 F
361350 |Aanbrengen deelliner in riool 500/750 mm. st 5,00 F
361360 |Aanbrengen deelliner in riool 600/900 mm. st 5,00 F

362 HERSTELLEN INLATEN
362010 |Heropenen inlaat van binnenuit in niet-mantoegankelijk riool. st 150,00 F
362020 |Heropenen inlaat van binnenuit in mantoegankelijk riool. st 15,00 F

363 AANBRENGEN HOEDLINERS
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3631 Ronde buizen

363110 |Aanbrengen hoedliner in riool 250 mm. st 50,00 F
363120 |Aanbrengen hoedliner in riool 300 mm. st 175,00 F
363130 |Aanbrengen hoedliner in riool 400 mm. st 100,00 F
363140 |Aanbrengen hoedliner in riool 500 mm. st 50,00 F
363150 |Aanbrengen hoedliner in riool 600 mm. st 25,00 F
363160 |Aanbrengen hoedliner in riool 700 mm. st 20,00 F
363170 |Aanbrengen hoedliner in riool 800 mm. st 10,00|F

3632 Eivormige buizen

363210 |Aanbrengen hoedliner in riool 300/450 mm. st 10,00 F
363220 |Aanbrengen hoedliner in riool 350/525 mm. st 5,00|F
363230 |Aanbrengen hoedliner in riool 400/600 mm. st 5,00 F
363240 |Aanbrengen hoedliner in riool 500/750 mm. st 5,00 F
363250 |Aanbrengen hoedliner in riool 600/900 mm. st 5,00 F

364 INJECTEREN VOEGEN EN SCHEUREN

3641 In rioolleidingen
364110 |Injecteren voegen in riool t/m 1500 mm - 800/1200 mm. st 30,00 F

3642 Put-buisverbindingen

364210 |Injecteren put-buisverb. tot 500 mm - 400/600 mm. st 50,00 F
364220 |Injecteren put-buisverb. tot 800 mm - 700/1050 mm. st 25,00 F
364230 |Injecteren put-buisverb. tot 1000 mm - 700/1050 mm. st 15,00|F
364240 |Injecteren put-buisverb. t/m 1500 mm - 800/1200 mm. st 15,00 F

3643 In rioolputten van beton

364310 |Injecteren voegen in betonnen put, opp. putbodem t/m 1,0 m2. st 5,00|F
364320 |Injecteren voegen in betonnen put, opp. putbodem 1,0 t/m 2,5 st 5,00 F
m2.

3644 In rioolputten van metselwerk

364410 |Inject. gemetselde put tot 2,5 m, opp. putbodem t/m 1,0 m2. st 5,00|F
364420 |Inject. gemetselde put tot 2,5 m, opp. putbodem 1,0 t/m 2,5 m2. st 5,00|F
364430 |Inject. gemetselde put tot 4,0 m, opp. putbodem t/m 1,0 m2. st 5,00|F
364440 |Inject. gemetselde put tot 4,0 m, opp. putbodem 1,0 t/m 2,5 m2. st 5,00|F

3645 Leverantie injectiemateriaal

364510 |Leveren materiaal t.b.v. injecteren. 5.000,00|F
8 WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD
83 AFVOEREN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

831 AFVOEREN RIOOLSLIB
831010 |Rioolslib vervoeren. ton 500,00|F

832 AFVOEREN PUIN EN HARD VUIL
832010 |Puin en hard/vast materiaal vervoeren. ton 2,00 F

833 AFVOEREN WORTELS
833010 |Wortels vervoeren. ton 2,00 F

85 INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL

851 INZETTEN MEDEWERKERS
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851010 |Inzetten rioleur. uur 20,00|F

851020 |Inzetten stratenmaker en opperman. uur 20,00|F

852 INZETTEN MATERIEEL

852010 |Inzetten reinigingscombi. uur 20,00 F
852020 |Inzetten reinigingsset. uur 20,00|F
852030 |Inzetten inspectie-unit. uur 20,00 F
852040 |Inzetten freesunit. uur 20,00 F

Subtotaal
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Transpost subtotaal

9 Staartposten

91 Korting

919990 |Korting % F
92 Uitvoeringskosten

929990 |Uitvoeringskosten % F
93 Algemene kosten

939990 |Algemene kosten % F
94 Winst en risico

949990 |Winst en risico % F
96 Bijdragen

960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) % F
960020 |Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te
De

De inschrijver(s),
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