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Begin nota van inlichtingen:

Nr. | Pag. | Par. Vraag Antwoord
Aanbestedingsleidraad
1. 12 5.5.1 Wij verzoeken u om te verduidelijken welke concrete datum wordt De Overeenkomst gaat in op 1 augustus 2026.
gehanteerd als startdatum van de dienstverlening, zoals bedoeld in de Vanaf deze periode kunt u van start met
gunningscriteria waarin wordt gesteld dat de implementatie volledig voorbereidende werkzaamheden.

afgerond dient te zijn voor deze startdatum. ) o
De startdatum van de dienstverleningis 1

Wij wijzen erop dat de definitieve gunning plaatsvindt op 26 juni 2026, na | oktober 2026. Vanaf dit moment is migratie
afloop van de bezwaartermijn, en dat in de conceptovereenkomst is i.s.m. opdrachtgever wenselijk.
opgenomen dat de overeenkomst ingaat op 1 augustus 2026.

Kunt u expliciet aangeven welke datum u hanteert als startdatum van de
dienstverlening en hoe deze zich verhoudt tot zowel de datum van
definitieve gunning als de ingangsdatum van de overeenkomst?

2. 12 5.5.1 Wij constateren dat de implementatieperiode samenvalt met de door de | De planning is aangepast. Zie hieronder.
overheid vastgestelde vakantieperiode van 4 juli tot en met 16 augustus
2026.

Gelet op het feit dat een tijdige en volledige implementatie afhankelijk is
van de beschikbaarheid van DMU’s, beheerders en eindgebruikers aan
uw zijde, verzoeken wij u toe te lichten hoe wordt geborgd dat deze rollen
in de periode van 26 juni tot 1 augustus 2026 in voldoende mate
beschikbaar zijn om de implementatie conform de gunningscriteria te
kunnen realiseren.




3. 8 3.1 Gelet op uw verwijzing naar de minimumtermijn constateren wij dat De planning is aangepast. Zie hieronder.
formeel wordt voldaan aan de vereisten. Tegelijkertijd blijft de effectieve
voorbereidingstijd in de praktijk beperkt door de samenloop van
feestdagen en de meivakantie, waardoor de beschikbare capaciteit bij
meerdere inschrijvers aantoonbaar lager ligt.

Dit brengt risico’s met zich mee voor de kwaliteit, volledigheid en
vergelijkbaarheid van de inschrijvingen, hetgeen niet in lijn is met het
doelvan een zorgvuldige en proportionele aanbesteding.

Kunt u, met dit in overweging, alsnog bevestigen dat een beperkte
verlenging van de indieningstermijn met één week mogelijk is, zodat
inschrijvers een kwalitatief hoogwaardige en volledige inschrijving
kunnen indienen?

Bijlage 1. Programma van Eisen




Eis
B10

Wij hebben onze oplossing voor de HDMI-module ingericht met een
dataverbinding via een private simkaart richting de backoffice, zodat
persoonsgegevens veilig worden overgebracht. De oplossing bevat
daarnaast een P2000-ontvanger voor het tonen van meldingen en
tijdsinformatie conform de gestelde eis. De datacommunicatie verloopt
centraal via de private simkaart in de HDMI-module, waarmee de P2000-
ontvanger volledig wordt gefaciliteerd binnen de gestelde architectuur.

Uw huidige systeem werkt ook op deze werkwijze, verzoeken wij u te
bevestigen dat de hierboven beschreven oplossing van ons voldoet aan
eis B10.

Nee, voldoet niet aan Eis B10.

Ter verduidelijking:

Indien er (tijdelijk) geen vaste
internetverbinding beschikbaar is dan moet de
melding via het P2000 netwerk op het scherm
komen inclusief de verstreken tijd.

Het gaat erom dat de HDMI module
aangesloten moet worden op de vaste
internetverbinding. Opdrachtgever draagt zorg
voor een werkende vaste bedrade
internetaansluiting bij elke HDMI module.
Indien de vaste internetaansluiting niet werkt is
het P2000 netwerk de back-up.
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Actie \ Datum

Publicatie 16 maart 2026

Sluiting eerste schriftelijke vragenronde 25 maart 2026 tot 09.00 uur
Publicatie eerste nota van inlichtingen 2 april 2026

Sluiting tweede schriftelijke vragenronde 9 april 2026 tot 09.00 uur
Publicatie tweede nota van inlichtingen 16 april 2026
Inschrijvingsdeadline 1 juni 2026 tot 09.00 uur
Versturen uitnodiging demonstratie 17 juni 2026

Demonstratie 22 juni 2026
Gunningsbeslissing 29juni 2026
Bezwaartermijn 30 juni 2026 t/m 20 juli 2026
Start overeenkomst 1 augustus 2026

Start dienstverlening 1 oktober 2026

Datum: 16 april 2026

Einde nota van inlichtingen.




