
Annexen 
Annex I Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en 

toestemmingen 
Deze annex bevat een overzicht van de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en 
toestemmingen die door de Opdrachtgever verkregen moeten worden zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 
van de Basisovereenkomst en § 9 UAV-GC 2025.  
 
Opdrachtgever zorgt alleen voor de omgevingsvergunningen voor de kap van bomen. De kosten voor 
de omgevingsvergunning bomen worden gedragen door Opdrachtgever. 
  
De Opdrachtnemer zorgt voor alle verdere benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en 
toestemmingen die nodig zijn of die hij wenst voor de realisatie van de uitvoeringsfase conform het 
gestelde in paragraaf 10 van de UAV-GC 2025. 

 

  



Annex II Planning 
In overeenstemming met artikel 2 lid 5 van de Basisovereenkomst en met inachtneming van het 
gestelde in § 7 UAV-GC 2025 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de 
volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te 
nemen. 
 

Nr. Onderdeel van het Werk Mijlpaal 
1 Start Werk en transitieperiode 1 maart 2026 

 2 Einde transitieperiode 28 februari 2027 
3 Einde Werk 28 februari 2030 
   
 Optionele verlenging  
4 Start Werk eerste verlenging 1 maart 2030 
5 Einde Werk eerste verlenging 28 februari 2034 

 
Met betrekking tot de uiterste datum van het einde van de Overeenkomst van het Werk wordt 
verwezen naar artikel 2 lid 5 van de Basisovereenkomst.  
 
 
  



Annex III Acceptatieplan 
Deze annex bevat het acceptatieplan zoals bedoeld in artikel 12 van de Basisovereenkomst. 

Nr. Document(en) ter 
Acceptatie 

Moment van 
indienen 

Aantal  Criteria Reactietermijn 
(dagen)  

 Conform Basisovereenkomst: 
 artikel 12 sub (a en 

c) 
artikel 12 sub (b) -- artikel 12 sub (d) artikel 12 sub 

(e) 
      
 Algemeen     
1 Volmacht 

vertegenwoordiger 
Opdrachtnemer en 
diens vervanger 
(conform § 2-7 en 2- 8 
UAV-GC 2025) inclusief 
kopie uittreksel Kamer 
van Koophandel (KvK) 
van alle combinanten. 

Uiterlijk 14 dagen 
na datum van 
opdrachtverlening 
(conform artikel 
3.40.6 ARW 2016). 
 

1x 
digitaal 

Vermelden / voldoen aan: 
• Nummer Overeenkomst. 
• Namen en voornamen van de 

volmachtverlener. 
• Namen en voornamen 

gevolmachtigden. 
• Omschrijving van de 

gemachtigde taken, 
bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden. 

• Herleidbaar tot het uittreksel 
KvK. 

• Handtekening 
volmachtverlener en 
gevolmachtigde. 

 

14 dagen  

2 Verzekering voor het 
werk 

Uiterlijk 14 dagen 
na datum van 
opdrachtverlening. 

1x 
digitaal 

Kopie van de door de 
Opdrachtnemer aangegane 
verzekering ( § 39 UAV-GC 2025) 
waaruit het bestaan en de inhoud 
van de bedoelde gegevens blijkt. 

14 dagen 

 Projectbeheersing     
3 Uitvoeringsplan Uiterlijk 21 dagen 

na datum van 
gunning van de 
Overeenkomst 
 
Tenminste 5 dagen 
voor uitvoering van 
de betreffende 
Werkzaamheden. 

1x 
digitaal 

 Conform paragraaf 2.2 van de 
Vraagspecificatie 

14 dagen 

4 Beheer- en 
monitoringsplan 
ecologie 

Uiterlijk drie 
maanden na 
definitieve gunning 

1x 
digitaal 

Conform paragraaf 2.3 van de 
Vraagspecificatie  

14 dagen 

5 Veiligheids- en 
gezondheidsplan 

Uiterlijk 14 dagen 
voor de start van de 
uitvoering. 

1x 
digitaal 

Conform paragraaf 2.13 van de 
Vraagspecificatie 

14 dagen 

6 Maandrapportage Uiterlijk de 8e dag 
van iedere 
opvolgende maand. 

1x 
digitaal 

Conform paragraaf 2.4 van de 
Vraagspecificatie 
 

10 dagen 

7 Jaarrapportage Jaarlijks op 1 
februari 

1x 
digitaal 

Conform paragraaf 2.5 van de 
Vraagspecificatie 

14 dagen 

8 
 
 

Uitvoeringsdossier Doorlopend actueel 
houden. Definitief 
maken 21 dagen 
voor einde 
Overeenkomst. 

1x 
digitaal 

Conform paragraaf 2.7 van de 
Vraagspecificatie 

 

14 dagen 



 

  

Nr. Document(en) ter 
Acceptatie 

Moment van 
indienen 

Aantal  Criteria Reactietermijn 
(dagen)  

 Conform Basisovereenkomst: 
 artikel 12 sub (a en 

c) 
artikel 12 sub (b) -- artikel 12 sub (d) artikel 12 sub 

(e) 
      
 Omgevingsmanageme

nt 
    

9 Verkeersmaatregelen-
plan 

Uiterlijk 14 dagen 
voor de start van de 
uitvoering van de 
betreffende 
werkzaamheden. 

1x 
digitaal 

• Tekeningen, berekeningen en 
beschrijvingen, inclusief 
bouwverkeersplannen 

• Verklaring van instemming, 
afgegeven door het bevoegd 
gezag 

14 dagen 

10 Ecologisch 
Werkprotocol Flora en 
Fauna 

Uiterlijk 14 dagen 
voor de start van de 
uitvoering van 
betreffende 
werkzaamheden. 

1x 
digitaal 

• Beschrijving van de uit te 
voeren werkzaamheden in 
relatie tot te verwachten 
beschermde soorten 

• Gedragscode 
soortenbescherming 
gemeenten 2025  

14 dagen 



Annex IV Toetsingsplan 
Deze annex bevat het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden zoals bedoeld in artikel 11 van de 
Basisovereenkomst. 
 
Alle ter toetsing aan te bieden Documenten dienen minimaal te zijn voorzien van: datum, kenmerk, 
titel en versienummer. 
 

Nr. Document(en) ter toetsing Moment van indienen Aantal  Omschrijving bij te voegen 
gegevens 

 artikel 11 sub (a en c) artikel 11 sub (b) -- artikel 11 sub (d) 
     
1 Vergunningen, ontheffingen, 

beschikkingen en toestemmingen 
Uiterlijk 14 dagen voor start 
Uitvoeringswerkzaamheden. 

1x digitaal • Verleende vergunningen, 
ontheffingen, beschikkingen en 
toestemmingen. 

• Eventueel aan de bescheiden 
gekoppelde eisen. 

• De aanvraag van vergunningen, 
ontheffingen, beschikkingen en 
toestemmingen. 
 

 
  



Annex V  Vrijkomende materialen 
Deze annex bevat nadere bepalingen omtrent het omgaan met vrijkomende materialen zoals bedoeld 
in artikel 8 van de Basisovereenkomst.  
 
1. Vrijgekomen materialen van verschillende aard moeten van elkaar gescheiden blijven.  

De Opdrachtnemer treft maatregelen ter voorkoming van vermenging. 
 

2. Tenzij in de Overeenkomst anders is aangegeven, moeten vrijgekomen, niet herbruikbare 
materialen dezelfde dag van de werklocatie worden afgevoerd. 

 
3. Niet herbruikbare, vrijgekomen materialen worden geacht voor de Opdrachtgever geen waarde te 

hebben en worden eigendom van de Opdrachtnemer, behoudens die materialen waarvoor in deze 
Overeenkomst expliciet anders is aangegeven. 

 
4. Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen, vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende 

(eind) verwerkingsinrichting. Daarbij de procedure volgen die door het bevoegd gezag is 
voorgeschreven.  

 
5. De Opdrachtnemer neemt in het Uitvoeringsdossier (conform Vraagspecificatie paragraaf 2.7) op 

de bewijzen van acceptatie van de in de betreffende periode naar een (eind) verwerkingsinrichting 
vervoerde niet herbruikbare materialen. Op de bewijzen van acceptatie moeten de naam, het 
adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de naam en het adres van de 
vervoerder van de materialen zijn vermeld. 

6. Indien een verwerkingsinrichting kosten in rekening brengt voor het accepteren van deze 
materialen, zijn deze kosten voor rekening van de Opdrachtnemer. Uitzondering hierop zijn kosten 
die worden gemaakt voortkomend uit werkzaamheden die op basis van regie zijn uitgevoerd. 
Deze kosten worden afgerekend op basis van daadwerkelijke kosten en bijbehorende 
stortbonnen. 

7. Stortbonnen vrijgekomen materiaal en leveringsbonnen van beplanting, bomen, schelpen, en 
dergelijke opnemen in het uitvoeringsdossier. 

8. Vrijgekomen boomstammen en houtsnippers tijdens regiewerkzaamheden blijven eigendom van 
Opdrachtgever. Vrijgekomen materialen bij werkzaamheden i.h.k.v. de RAW Raamovereenkomst 
Snoeien bomen en vervangen bomen en groen (Annex XIII) vervallen aan Opdrachtnemer. 
 

  



Annex VI  Verband met andere werken 
De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de navolgende werkzaamheden gelijktijdig 
worden gerealiseerd en kunnen ingrijpen op het eigen werk. Opdrachtnemer dient goed contact te 
onderhouden met de aannemer van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Bepaalde 
werkzaamheden moeten op elkaar afgestemd worden (bijvoorbeeld slootvuil dat op de kant ligt terwijl 
er nog gemaaid moet worden). Dit soort zaken moet van tevoren met elkaar worden afgestemd.  
 
De Opdrachtnemer dient er verder rekening mee te houden dat de navolgende werkzaamheden 
gelijktijdig worden gerealiseerd en kunnen ingrijpen op het eigen werk gedurende de gehele 
contractperiode. Voor werkzaamheden van de gemeente Zoetermeer, zie de projectplanning: Plannen 
en projecten | Gemeente Zoetermeer. 
 
Indien er bijvoorbeeld huisvuil wordt opgehaald of herbestratingswerk (reconstructie) plaats vindt, ter 
plaatse van de werkzaamheden van de Opdrachtnemer, dient er enige coördinatie op het werk te zijn. 
De coördinatie bestaat uit afstemming en medewerking verlenen. 
 
Alle reguliere onderhoudswerkzaamheden die invloed op het werk kunnen hebben, onder andere: 
• Het door derden uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden; 
• Het door derden uitvoeren van cultuurtechnische werkzaamheden; 
• Het door derden uitvoeren van groentechnische werkzaamheden; 
• Het door derden uitvoeren van werkzaamheden aan het water van het Hoogheemraadschap; 
• Inundatie waterareaal; 
• Inzameling huisvuil; 
• Kabels en leidingen Nutsbedrijven; 
• Reconstructies. 

 
  

https://www.zoetermeer.nl/plannen-en-projecten
https://www.zoetermeer.nl/plannen-en-projecten


Annex VII  Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, 
prijzen, huren en vrachten  
 
Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten vindt als volgt plaats: 

1. Alle bedragen, vergoedingen en eenheidsprijzen staan vast tot en met 28 februari 2027. 
Vervolgens worden deze eenmaal per jaar geïndexeerd. 

2. Opdrachtnemer doet hiertoe een voorstel voor indexatie aan Opdrachtgever, uiterlijk op 31 
januari van het betreffende kalenderjaar. Het voorstel dient gebaseerd te zijn op het CBS-
indexcijfer:  
Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2021=100, 813 
Landschapsverzorging. Zie 
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/85817NED/table?ts=1753170786713 

3. Opdrachtnemer dient in haar voorstel de meest recent vastgestelde indexcijfers 
(kwartaalcijfers) te gebruiken. Als basisjaar dient de Opdrachtnemer de cijfers van 2025 4e 
kwartaal te gebruiken. 

4. Pas na schriftelijke instemming door de Opdrachtgever op het voorstel wordt deze 
doorgevoerd.  

5. In geval van vertraging in het vaststellen van indexcijfers door het CBS of het publiceren van 
voorlopige cijfers wordt de indexatie alsnog gebaseerd op de meest recente vastgestelde 
cijfers. In dergelijke geval vindt er geen tussentijdse aanpassing of verrekening plaats nadat 
ontbrekende cijfers alsnog zijn gepubliceerd. 

6. Ook in geval van een negatieve indexatie dient Opdrachtnemer een voorstel voor indexatie te 
doen en worden de bedragen, vergoeding en eenheidsprijzen geïndexeerd. 

 

  

https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/85817NED/table?ts=1753170786713


Annex VIII  Stelposten 
Er zijn geen stelposten opgenomen 
 

  



Annex IX  Bankgarantie 
Er wordt voor dit Werk geen bankgarantie gevraagd 
 

  



Annex X Verzekeringen 
De Opdrachtnemer dient adequaat verzekerd te zijn voor schade. Dit betekent dat de Opdrachtnemer 
voor de Overeenkomst over een verzekering dient te beschikken met een dekking van minimaal 
€1.000.000,- per gebeurtenis/schadegeval en minimaal € 2.500.000,00 per jaar. 
 

  



Annex XI  Geschillenregeling Raad van Deskundigen 
Partijen leggen hun geschillen zoals omschreven in § 47 lid 2 UAV-GC 2025 niet ter beslechting voor 
aan de Raad van Deskundigen, maar aan de rechtbank van Den Haag. 
 

  



Annex XII  Betalingsregeling 
De volgende betalingsregeling is op het Werk van toepassing: 
 
1. De vergoeding van de Opdrachtnemer bestaat uit de volgende drie componenten die in het 

Inschrijfbiljet zijn gespecificeerd: 
a. Component A – planmatig onderhoud conform de Vraagspecificatie 
b. Component B – projectmatig onderhoud conform Annex XIII RAW Raamovereenkomst 

Snoeien bomen en vervangen bomen en groen 
c. Component C – Onderhoud op basis van regie conform Vraagspecificatie paragraaf 3.10 

en Annex XIV 
 
Indien Opdrachtgever gebruikt maakt van de optionele scope, conform Vraagspecificatie 
paragraaf 2.3.17, wordt hiervoor per geval een nadere opdracht verstrekt. Onderdeel van deze 
nadere opdracht is de vergoeding voor de Opdrachtnemer.   

 
2. De betaling van de vergoeding voor planmatig onderhoud conform de Vraagspecificatie 

(component A) geschiedt in gelijke maandelijkse termijnen. De eerste betalingstermijn verschijnt 
een maand na de datum van aanvang van de Overeenkomst. De volgende betalingstermijnen 
verschijnen steeds een maand later. 

 
3. De betalingstermijn als genoemd in sub 2 kan eventueel worden verhoogd met het bedrag voor de 

uitvoeringskosten voor werkzaamheden basis van regie (component C). 
 

4. De uitbetaling van een termijn zal niet eerder geschieden nadat is gebleken dat de 
Opdrachtnemer aantoonbaar aan zijn verplichtingen heeft voldaan en nadat de betreffende 
maandrapportage door de Opdrachtgever in zijn geheel is goedgekeurd. 

 
5. Uitbetaling van de eerste termijn als genoemd in sub 2 zal niet eerder geschieden dan nadat het 

uitvoeringsplan door de Opdrachtgever is geaccepteerd. 
 

6. Termijnstaten dienen te zijn voorzien van termijnnummer, projectnaam, zaaknummer, 
routenummer en datum. 

 
7. Betreffende Annex XIII RAW Raamovereenkomst Snoeien bomen en vervangen bomen en groen 

(Component B) wordt gefactureerd in termijnen conform deelopdracht. 
 
 

  



Annex XIII RAW Raamovereenkomst Snoeien bomen en vervangen 
bomen en groen 
Separaat bijgevoegd met bestandsnaam: 

RAW Raamovereenkomst Snoeien bomen en vervangen bomen en groen (de opgenomen fictieve 
aantallen zijn gebaseerd op een periode van 4 jaar) 

 

  



Annex XIV Inschrijfstaat – onderhoud op basis van regie 
Inschrijfstaat fictieve inzet - onderhoud op basis van regie (ter beschikking stelling serviceonderhoud) 
– fictieve hoeveelheden over periode van 4 jaar. 
  
 
 

  



Annex XV  De informatie zoals bedoeld in § 3 lid 1 sub a UAV-GC 
2025 
In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie zoals bedoeld § 3 lid 1 sub a UAV-
GC 2025 aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld:  
 
1) Areaaltekeningen/hoeveelheden  
2) Shapes areaal 
3) Leeg format vandalismemeter 

 
Het betreft informatie die is verzameld door de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer mag hier gebruik 
van maken, doch met betrekking tot de aansprakelijkheid geldt het navolgende: 
 
In afwijking van paragraaf 3-2 van de UAV-GC is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de 
interpretatie van de informatie en dient die informatie voor zover nodig zelf aan te vullen. 
 
Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor op de informatieve documenten gebaseerde conclusies of 
gekozen uitgangspunten. Voor onjuistheden in de verstrekte informatie die Opdrachtnemer 
redelijkerwijs had moeten ontdekken, is de Opdrachtgever evenmin aansprakelijk. Voor het overige 
mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid van de feitelijke informatie indien en voor zover noch 
door de Opdrachtgever noch door de opsteller een voorbehoud ten aanzien van de juistheid is 
gemaakt. 
 
 


