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Leeswijzer contractstukken 
Bodem Energie Systeem (BES) 
 

0. Leeswijzer 

Algemeen omschrijving project 
Het Nederlands Instituut voor Vectoren, Invasieve planten en 
Plantgezondheid (NIVIP) is een laboratorium en kennisinstituut voor 
plantgezondheid. Het NIVIP is een onderdeel van de Nederlandse Voedsel- 
en Warenautoriteit (NVWA) en is gevestigd op de locatie aan de 
Geertjesweg 15 te Wageningen. Het NIVIP voert zijn onderzoeken uit in 
diverse gebouwen op deze locatie. Het gehele complex wordt de komende 
jaren aangepast en gerevitaliseerd.  
 
Het gegeven dat de bedrijfsvoering van het NIVIP ongestoord door moet 
gaan tijdens de revitalisering, maakt de gehele opgave complex. Om 
gebouwen op de gehele locatie gefaseerd te revitaliseren, heeft 
Rijksvastgoedbedrijf een masterplan opgesteld.  
Op het complex is een locatie beschikbaar voor een tijdelijke huisvesting. 
Het bedrijfsonderdeel waarvan het gebouw(deel) op dat moment wordt 
gerenoveerd, verblijft tijdens die fase in de tijdelijke huisvesting.  
 
Per bouwfase dient het opgeleverde gebouwdeel te worden aangesloten op 
de nieuw gerealiseerde en werkende WKO-installatie voor warmte en 
koeling.  
De bestaande bouwdelen blijven in gebruik totdat deze worden 
gerevitaliseerd. Tot die tijd zijn deze gebouwdelen aangesloten op de 
bestaande gasgestookte verwarming, bestaande luchtbehandeling en 
bestaande koelinstallaties. 
 
Deze aanbesteding betreft de realisatie van een Bodem Energie Systeem 
(BES). Het betreft de ondergrondse installatie en bovengrondse installatie, 
systeem voor distributie warmte en koeling tot in de gebouwen. 
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Werkwijze Bestek Bodem Energiesysteem (BES) 
 
Engineeringsfase | Voorbereidend op deze aanbesteding heeft het 
Rijksvastgoedbedrijf een Definitief Ontwerp (DO) voor het Bodem 
Energiesysteem (BES) en de Algemene Besteksbepalingen opgesteld.  
Na definitieve gunning dient de aannemer het technische deel van het 
bestek (het DO) uit te werken tot een (uitvoeringsgereed) Technisch 
Ontwerp (TO) en Bestek. De TO-fase en het TO en Bestek dienen te 
voldoen aan de eisen in ‘29354 Besteksboek eisen aan engineering’. In 
het TO verwerkt de aannemer zijn optimalisaties als gevolg van de 
beloofde SPF-waarde tijdens de aanbesteding. 
Het TO en Bestek worden ter goedkeuring ingediend bij het 
Rijksvastgoedbedrijf. Na goedkeuring – waarna de 

ontwerpverantwoordelijk over gaat op het Rijksvastgoedbedrijf – start 
de realisatiefase. 
Realisatiefase |  Het Bodem Energie Systeem wordt conform bestek 
gerealiseerd. Het systeem wordt gefaseerd in gebruik genomen. 
Allereerst wordt de installatie aangesloten op de Tijdelijk Huisvesting 
waarna het Hoofdgebouw en Quarantaine-Lab gefaseerd wordt 
gerenoveerd (4 fases). Per fase wordt het BES definitief aangesloten op 
het Hoofdgebouw en Q-lab en in gebruik genomen. 
 
Onderhoud | De aannemer is tijdens de renovatie van de gebouwen 
verantwoordelijk voor het onderhoud en het verhelpen van storingen 
van het BES van de reeds in gebruik genomen gebouwdelen. Na 
oplevering wordt het onderhoud overgedragen aan de 
onderhoudscontractant van het Rijksvastgoedbedrijf.




