



**1^e Presentatie Algemene inlichtingen
WaardeGedreven Onderhoud (WGO)
16 april 2026**



Provincie Noord-Brabant

Agenda

Welkom en voorstellen

- Spelregels
- Aanbestedingsteam Provincie
- Aanwezigen

1. Aanleiding van het project
2. Doelstellingen van het project
3. Invulling van het project
4. Aanbesteding van het project

Vragen en afsluiting

Spelregels

Provincie Noord Brabant

Portfolio: Innovatief, Concurrerend en Bereikbaar Brabant

Programma: Infrastructurele en Gebiedsprojecten

Sjoerd van Loon

- Europese niet-Openbare Aanbestedingsprocedure ROVK WGO.01.02.RE
- Tendered als vraag- en antwoordmodule
- Vragen tussendoor stellen toegestaan, graag zelfs, vraag & antwoord via Tendered
- Geen verslaglegging

Welkom en voorstellen (aanbestedings)team Provincie


- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| - Caroline Koolen | Projectmanager (PM) |
| - Maaïke Erben | Project ondersteuner (PO) |
| - Bart Zieleman | Technisch manager (TM) |
| - Mark Ceelen | Omgevingsmanager (OM) |
| - Paulina van Kasteren | Manager projectbeheersing (MPB) |
| - Ward Gijsberts | Contractmanager (CM) |
| - Janus Hermans | Assetbeheerder |
| - Remco de Jong | Inkoper |
| - IB HasKoning | Opsteller contract |
| - <i>Aanwezigen</i> | <i>Bedrijf/ rol?</i> |

Aanleiding van het project


- Onderhoudsopgave wordt steeds groter
- Financiële ruimte wordt steeds beperkter
- Personeel en kennis wordt schaars (zowel voorbereiding als realisatie)
- Gewenste flexibiliteit niet altijd aanwezig in huidige constructie
 - Voorkomen groeibriljantjes (weg aan onderhoud toe, toevoegingen zorgen voor vertraging)
 - Verschuivingen projecten (ruimtelijke procedures, stikstof etc.)

Doelstellingen van het project

- Verkorten doorlooptijd voor sluiten overeenkomsten
- Verlagen transactiekosten bij aanbestedingen
- Aangaan langjarige verbintenis (investeren op duurzaamheid en innovaties)
- Kennis markt benutten als adviseur



“Het Brabantse areaal voor een langere periode op niveau houden (GO) en/ of het areaal voor een kortere periode, tot de geplande reconstructie, veilig houden (LVO)”



Doelstellingen van het project

Opdracht	<i>“Het Brabantse areaal voor een langere periode op niveau houden (GO) en/ of het areaal voor een kortere periode, tot de geplande reconstructie, veilig houden (LVO)”</i>
Door	Slim, efficiënt samen te werken Kijkend naar kansen, optimalisaties en verduurzaming
Resultaat	Optimaal benutten euro Waarde creëren bewustere keuze in (duurzame) onderhoudsmaatregel kleine verkeerskundige aanpassingen optimalisaties in areaal t.b.v. onderhoud


Invulling van het project

- Ca 550 kilometer weg, fietspaden, sloten en bermen
- Afsluiten Raamovereenkomsten (ROVK)¹, 2 percelen
- Contractperiode 4 jaar + 2 x 2 verlenging¹.
- Groot Onderhoud (GO)
- Levensduur Verlengend Onderhoud (LVO)
- Integraal m.u.v. elektrotechnische zaken




*Geraamd budget van
85 milj./ perceel/ 8 jaar*

¹. Mede uitkomst marktconsultatie voorjaar '25



Invulling van het project



? Markt: presentatie op hoofdlijnen, behoefte nadere toelichting 2^e Algemene Inlichtingen

Invulling van het project




Raamovereenkomst

- Uitvoeren algemeen Projectmanagement
- Risico- financieel management
 - Beheersen risicodossier
 - Beheersen financieel dossier
 - Tarievenlijsten (Realisatie en Advies)
- Planningsmanagement
- Werken aan samenwerking



*Jaarlijks vast bedrag cf. inschrijving
Indexeerbaar na 1 jaar*


Invulling van het project



Invulling van het project



NOK Werkvoorraad



Invulling van het project



NOK Werkvoorraad

Geactualiseerde
knelpuntenanalyse WGO

- Schouw
- Onderzoeken
- Gesprekstoel
- Waardekader

Werkvoorraad GO / LVO

(Prioritering)

- Advisering
- Prioritering
- SSK raming
- Concept NOK Realisatie

Nadere Opdracht
Realisatie

Nadere Opdracht
Realisatie


Nadere Opdracht
Realisatie

Nadere Opdracht
Realisatie



*Jaarlijks opstellen en
afprijsbaar o.b.v. tarievenlijst*

Invulling van het project





Invulling van het project




NOK Realisatie



*Per Nok afprijsbaar
o.b.v. tarievenlijst*



Invulling van het project



Invulling van het project


NOK Doorontwikkeling

- Ontwikkeling gesprekstool en Waardekader
- Ontwikkeling datagedreven werken
- Advisering verlenging levensduur asfalt
- Kennis-ervaringsuitwikkeling tussen de percelen



*Jaarlijks opstellen en
afprijsbaar o.b.v. tarievenlijst*


Aanbesteding van het project



- Geschiktheidseisen
 - Kwaliteitssysteem
 - Milieumanagementsysteem
 - VCA
 - CO₂-prestatieladder 5
- Technische bekwaamheid
 - Projectmanagement
 - Ontwerp- en advieswerkzaamheden
 - Realisatiewerkzaamheden

(*) NvI alleen over Selectiefase


Aanbesteding van het project



- **Plan van Aanpak Samenwerking**


- Visie en vormgeving langdurige samenwerking tussen beide partijen
 - Wijze van adviseren, prioriteren en bepalen onderhoudsmaatregelen
 - Wijze van waarborgen flexibele inzet met oog op best for project
-
- 1 Plan van Aanpak geldend voor beide percelen
 - Consensus door projectteam

Aanbesteding van het project



- Plan van Aanpak **Uitwerking Deelopdracht N269** 40% kwaliteitswaarde
 - Beschrijving van het proces om te komen tot een uitvoerbaar project
 - Wijze van inzet (digitale) tools om de juiste keuzes te kunnen maken
 - Geen daadwerkelijke ontwerpen, onderzoeken of technische maatregelen gevraagd in dit Plan van Aanpak
- 1 Plan van Aanpak geldend voor beide percelen
- Consensus door projectteam

Aanbesteding van het project




- Plan van Aanpak **Eerlijke prijs**

- Proces van totstandkoming financiële overeenstemming
- Wijze waarop vertrouwen wordt gewaarborgd voor een eerlijke prijs en bijhorende beheersmaatregelen
- Wijze van beheersing financieel overzicht gedurende project

30% kwaliteitswaarde

- 1 Plan van Aanpak geldend voor beide percelen
- Consensus door projectteam en specialist

Aanbesteding van het project



- Plan van Aanpak **Duurzame kwaliteitsborging** 30% kwaliteitswaarde
 - Proces van behalen duurzaamheidsdoelen (o.a. langere levensduur asfaltverhardingen)
 - Wijze waarop bekende risico's van asfaltkwaliteit worden beheerst
- 1 Plan van Aanpak geldend voor beide percelen
- Consensus door projectteam en specialist

Planning werkzaamheden

- April 2026 start aanbesteding
- Februari 2027 gunning 2 partijen
- Maart 2027 start werk (3 of 4 werken reeds voorbereid)
- Maart 2031 + 2 + 2 = 2035 einde contract

Vragen?

28 mei 2^e Algemene Inlichtingen
en succes met de inschrijving