

Bijlage A-9 Escalatie- Malusregeling

Escalatie- en Malusregeling

De Contractmanager hanteert een Escalatie- en Malusregeling om het aantal voorkomende Issues per Deelnemer te beperken en om te borgen dat Issues structureel worden opgelost door Opdrachtnemer. Deze regeling is gericht op transparantie, rechtvaardigheid en een evenwichtige stimulering van verbeteringen.

Escalatieladder

Meldingen van verstoringen of klachten van Deelnemers dienen binnen de in de Overeenkomst gestelde termijnen opgelost te worden. Indien hieraan niet wordt voldaan, escaleert de Deelnemer de klacht of melding naar de Contractmanager. Vanaf dat moment wordt de klacht of melding door de Contractmanager aangemerkt en geregistreerd als een Issue.

De escalatieladder ziet er als volgt uit:

| Trede | Naam | E-mail | Telefoon |
|-------|--|--------|----------|
| 1 | ... (Single Point of Contact (SPOC) Opdrachtnemer) | | |
| 2 | ... (Leidinggevende SPOC) | | |
| 3 | ... (Ondertekenaar Overeenkomst) | | |

**Trede 1, 2 en 3 worden ingevuld na voorlopige gunning*

Escalatieproces

Het escalatieproces ziet er als volgt uit:

| Trede | Wanneer | Wie | Wat |
|-------|---|-----------------|---|
| 0 | Er is een verstoring of klacht | Deelnemer | Melding bij Opdrachtnemer |
| 0 | Niet opgelost binnen termijnen, melding aan Contractmanager | Deelnemer | Melding bij Contractmanager |
| 0 | Niet opgelost binnen termijnen, registratie als Issue | Contractmanager | Registreert Issue en escaleert naar trede 1 |
| 1 | Issue niet binnen vijf werkdagen opgelost | Trede 1 | Escalatie naar trede 2 |
| 2 | Issue niet binnen vijf werkdagen termijn opgelost | Trede 2 | Escalatie naar trede 3 |
| 3 | Issue niet binnen vijf werkdagen opgelost | Contractmanager | Malusregeling in werking, ingebrekestelling |

**Er wordt rekening gehouden met weekenden en feestdagen. Voor complexe Issues kunnen termijnen in overleg worden aangepast, mits deze voorafgaand aan de Escalatie is vastgesteld.*

Malusregeling

Binnen de Overeenkomst zijn drie situaties gedefinieerd waarin een Malusregeling wordt toegepast:

1. Overschrijding termijnen escalatieladder
2. Frequente Issues per Deelnemer
3. Structurele onopgeloste Issues

Malusregeling bij overschrijden termijnen escalatieladder.

Indien een Issue niet binnen de termijnen (conform de escalatieladder) is opgelost, is Opdrachtnemer een direct opeisbare boete van €125 verschuldigd aan de Contractmanager. Indien het Issue niet binnen een week wordt opgelost, wordt deze boete verhoogd met €125 per week, met een maximum van €500 per Issue. Indien Opdrachtnemer structureel dezelfde Issue ondervindt, kan de Contractmanager besluiten de boete aan te passen afhankelijk van de ernst en impact.

Malusregeling bij frequente Issues

Indien een Schoollocatie binnen een kalenderjaar meer dan drie keer een escalatie meldt bij de Contractmanager, wordt bij de vierde escalatie in dat kalenderjaar een direct opeisbare boete van €125 aan de Opdrachtnemer opgelegd door de Contractmanager. Voor elke volgende escalatie binnen hetzelfde kalenderjaar wordt opnieuw een boete van €125 in rekening gebracht. Hierbij wordt een correctiemechanisme toegepast waarbij de Opdrachtnemer binnen 5 werkdagen bezwaar kan aantekenen indien er sprake is van overmacht of externe factoren buiten zijn controle.

Malusregeling bij structurele onopgeloste Issues

Indien meerdere soortgelijke Issues leiden tot een structurele impact op de dienstverlening, kan de Contractmanager een aanvullende boete opleggen tot een maximum van €1.250 per Issue, afhankelijk van de ernst en impact. Deze boete wordt alleen opgelegd na overleg met de Opdrachtnemer en een formele waarschuwingsbrief.

Pauzeren Escalatie- en Malusregeling

Het staat de Contractmanager vrij om de Escalatie- en Malusregeling tijdelijk te pauzeren om Opdrachtnemer de ruimte te geven het Issue structureel op te lossen. Pauzering vindt uitsluitend plaats op basis van objectieve criteria en in onderling overleg.

Wanneer wordt een Issue als opgelost beschouwd?

Een Issue wordt als 'opgelost' beschouwd wanneer het onderdeel van de Dienstverlening waarop het Issue betrekking heeft volledig naar de letter en geest van de Overeenkomst is uitgevoerd. Dit wordt bevestigd door de Contractmanager en de Deelnemer.

Transparantie en rapportage

Opdrachtnemers houden periodieke rapportages bij over hun prestaties en issue-historie. Een dashboard wordt ingericht om realtime inzicht te geven in escalaties en prestatie-indicatoren. Dit voorkomt verrassingen en biedt mogelijkheden tot verbetering.