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Ref. Nr. Onderwerp Vraag Antwoord
55 Leidraad - Hoofdstuk 4 Paragraaf 2.2 Is de aanbestedende dienst bereid het maximaal toegestane aantal pagina’s voor 

onderdeel GC‑2 te verruimen naar 6 pagina’s? De huidige limiet van 4 pagina’s omvat 
tevens de verplichting om illustraties, tijdsbalken en visualisaties op te nemen, waardoor 
de beschikbare ruimte voor inhoudelijke toelichting beperkt is.

Het is akkoord om GC-K2 te verruimen naar 6 pagina's.

56 Bijlage G - Paragraaf 3 Kunt u bevestigen dat de in paragraaf 3 opgenomen herstelverplichtingen en 
aansprakelijkheid bedoeld zijn te worden toegepast binnen de kaders en beperkingen 
van de DNR, en derhalve proportioneel en verzekerbaar worden geacht?

Nee, de herstelverplichtingen worden begrensd door artikel 12 van de concept-
raamovereenkomst. Zie antwoord op vraag 34 uit de 1e Nota van Inlichtingen. 

57 Bijlage G - Paragraaf 3 Kunt u verduidelijken hoe de eisen in paragraaf 3 ten aanzien van herstelverplichtingen 
en aansprakelijkheid zijn bedoeld te worden geïnterpreteerd in relatie tot de DNR en 
artikel 12 uit Bijlage B, en in hoeverre hierbij wordt uitgegaan van een 
inspanningsverplichting met een begrensde aansprakelijkheid?

Zie antwoord op vraag 56. Verder is er bij herstelverplichtingen sprake van een 
resultaatsverplichting. 

58 Bijlage G - Paragraaf 1 U geeft aan dat de verschillende dienstverleningsonderdelen gezamenlijk één integrale 
opdracht vormen. Kunt u toelichten hoe de opdrachtgever de 
verantwoordelijkheidsverdeling ziet tussen opdrachtnemer en interne projectorganisatie 
bij het borgen van deze integraliteit en het voorkomen van raakvlakrisico’s?

De totale dienstverlening wordt gecontracteerd in de ROK. Vervolgens zullen verscheidenen 
werken (NOK's) worden uitgezet. De opdrachtnemer is verplicht om zijn gemaakte resultaten per 
NOK goed integraal te toetsen op hetgeen wat gemaakt wordt/is in andere NOK's. Verder is het 
ook de taak van de opdrachtgever om de integraliteit goed te borgen. Als voorbeeld: Bij NOK1 
wordt u gevraagd om een geotechnische rapportage te laten maken. Bij NOK2 wordt gevraagd 
om een geohydrologische rapportage te maken.  We verwachten dat de stellers van de 
documenten die goed in evenwicht en de resulaten uit de onderzoek overnemen etc. Uiteraard 
kan hier ook de vraag gesteld worden waarom de NOK niet worden gecombineerd maar dat is 
niet het punt. Het gaat erom dat data breed integraal wordt ingezet en verifieerbaar door 
allereerst de opdrachtnemer en vervolgens ook de opdrachtgever.

59 NvI 1 - Vraag 54 In antwoord op vraag 54 NvI d.d. 10 april 2026 (waarvan de vraag overigens niet geheel 
te lezen was) wordt de aansprakelijkheid per nadere opdracht beperkt tot 5 x de 
opdrachtwaarde met een max van € 2.500.000. Kunt u bevestigen dat deze 
aansprakelijkheidsbeperking in de plaats komt van artikel 12 rok?

Ja.

60 Aanbestedingsleidraad - Hoofdstuk 4 - 
Paragraaf 2.2

Verwacht u een projectspecifieke uitwerking gebaseerd op aannames over de 
Minckelersstraat, of volstaat een aanpak op hoofdlijnen die vooral de denkwijze en 
aanpak van inschrijver laat zien?

U doelt hier waarschijnlijk op paragraaf 4.2. De basisdienstverlening uitgewerkt op de 
Minckelersstraat is de basis. De vragen die worden gesteld door de Gemeente dienen 
beantwoord te worden. Sommige vragen zijn projectspecfiek en andere zijn overkoeplend hoe 
uw organisatie daarmee omgaat. Het doen van aannames is zeker niet wenselijk, hiermee worden 
zaken speculatief en kunnen niet worden beoordeeld.

61 Bijlage B - Paragraaf 4 en 5 Hoe ziet de opdrachtgever de afstemming en besluitvorming wanneer ontwerpkeuzes 
voor de overdekte gracht directe gevolgen hebben voor het functioneren of de aanleg 
van het warmtenet (en vice versa)?

U doelt hier waarschijnlijk op bijlage G. Dit is een interne zaak die binnen de Gemeente waar de 
afstemming allereerst ligt tussen de opdrachtgever en de projectcollegas van de warmtetransitie. 
Wij zijn hier in leidend en sturend. De opdrachtnemer in dit geval kan hierin adviserend optreden.

62 Bijlage B - Paragraaf 4 Met betrekking tot het vijfde generatie warmtenet: in hoeverre verwacht de 
aanbestedende dienst dat de inschrijver ook strategisch meedenkt over fasering, 
opschaalbaarheid en aansluiting van toekomstige deelgebieden buiten de 
Minckelersstraat?

De kans is aanwezig dat ook advies moet worden gegeven buiten de 'fysieke'scope van de 
overdekte gracht van de Mincklersstraat. Het warmtenet is een systeem die niet gebonden is aan 
alleen de Minckelersstraat.

63 Bijlage B - Paragraaf 12 Kunt u bevestigen dat de in het contract opgenomen aansprakelijkheidslimieten van € 
1.250.000 per gebeurtenis en € 2.500.000 per jaar gelden voor álle verplichtingen van 
Opdrachtnemer, inclusief de herstelverplichtingen zoals genoemd in paragraaf 3?

Nee. De genoemde aansprakelijkheidslimieten hebben betrekking op aansprakelijkheid voor 
schade.

64 Bijlage F - Bestek- en 
contractvoorbereiding

In de omschrijving van de werkzaamheden en de bijbehorende (concept) planning lijkt de 
fasering en samenwerking te impliceren die passen bij een bouwteamachtige aanpak, 
terwijl ook wordt aangegeven dat voornamelijk traditionele UAV 2012‑contracten 
worden verwacht. Kunt u toelichten in hoeverre de opdrachtgever bewust ruimte wil 
laten voor het door de opdrachtnemer – in samenhang met projectdoelstellingen, risico’s 
en complexiteit – strategisch adviseren en onderbouwen van de meest passende 
contractvorm en inkoopstrategie per project, inclusief alternatieven voor een 
(semi‑)bouwteambenadering?

Opdrachtgever heeft hier al intensief over nageacht. Onderdelen zullen in bouwteamverband 
wordne opgepakte. Andere zaken meer in traditionele vorm. De inzet van DC voor het totale 
project ligt niet in de lijn der verwachtingen. Indien de opdrachtnemer daar goede ideeen over 
heeft nemen we deze uiteraard graag mee. Kortom de basis is neergezet maar nuance an 
aanpssingen aanbrengen in deze aanpak is zeker mogelijk. Wij bieden dus ruimte maar wel 
binnen de kaders van de Gemeente.

65 Bijlage F SPOC: Is het juist dat per project één vaste SPOC wordt aangewezen vanuit de 
opdrachtnemer, en verwacht u dat dit gedurende de gehele looptijd dezelfde persoon 
blijft?

Er is voor het totale project 1 SPOC aanwezig. De eis is dat de SPOC vervangbaar is en het project 
kent. Dit is ook van belang bij het mogelijk voor langere tijd uitvallen van een SPOC.


