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Algemene informatie

Aanbesteding: Vervangen kunstgrasmatten Welgelegen en M. van Basten
Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht
Referentie: 2025-VGU-037
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Algemeen

Vraag:
Naar aanleiding van de huidige ontwikkelingen en de aanhoudende onzekerheid in het Midden-
Oosten, maken wij ons zorgen over de mogelijke impact hiervan op de projectkosten. Specifiek 
voorzien wij risico’s op het gebied van fluctuerende transporttarieven en onvoorziene 
prijsstijgingen van grondstoffen. Om deze risico’s beheersbaar te houden en de voortgang van het 

 werk niet in gevaar te brengen, verzoeken wij u om voor dit project een stelpost op te nemen

Antwoord:
Opdrachtgever zal de volgende bepaling opnemen in de overeenkomst:

Militaire conflicten in het Midden-Oosten
1) De aanneemsom voor het werk is bepaald aan de hand van de actuele inkoopprijzen van o.a. de 
voor het werk benodigde grondstoffen, materialen, lonen en sociale lasten op het moment van het 
doen van de prijsaanbieding/offerte. De voor het werk benodigde grondstoffen en (bouw)
materialen worden grotendeels ingekocht tijdens het bouwproces.

2) Partijen zijn zich bewust van de bestaande militaire conflicten in het Midden- Oosten die van 
invloed zijn op prijzen en leveringen (hierna ‘de conflicten’). Partijen weten op het moment van 
ondertekenen van deze Overeenkomst niet hoe deze conflicten zich zullen ontwikkelen en welke 
gevolgen die hebben voor de mogelijkheden van de Aannemer om deze Overeenkomst (onverkort) 
na te komen. Te denken valt aan schaarste van voor het werk relevante grondstoffen, (half)
fabricaten en (bouw)materialen en daarmee samenhangende leveringsproblemen en 
prijsstijgingen. Deze conflicten zullen dan ook aangemerkt kunnen worden als kostenverhogende 
omstandigheden als bedoeld in paragraaf 47 lid 1 UAV 2012 danwel paragraag 44 lid 1 onder c van 
de UAV-GC2025.

3) Als de Aannemer na het aangaan van deze Overeenkomst wordt geconfronteerd met 
leveringsproblemen en/of prijsstijgingen als gevolg van de conflicten, volgen partijen de procedure 
als omschreven in paragraaf 47 lid 2 t/m 4 UAV 2012 dan wel paragraaf 44 UAV-GC. 3) Als de 
Aannemer na het aangaan van deze Overeenkomst wordt geconfronteerd met 
leveringsproblemen en/of prijsstijgingen als gevolg van de conflicten, volgen partijen de procedure 
als omschreven in paragraaf 47 lid 2 t/m 4 UAV 2012.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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 Beantwoord op:
 16 apr 2026

Percelen:
P1 Vervangen kunstgrasmatten Welgelegen en M. van Basten

Ref.nr. Onderwerp:
2 Deel 3 71 24 02

Vraag:
Kunt u in de garantiebepalingen de garantie op penaltystippen gedurende de 

 garantievoorwaarden uitsluiten?

Antwoord:
Nee, het bestek wordt niet gewijzigd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 16 apr 2026

Percelen:
P1 Vervangen kunstgrasmatten Welgelegen en M. van Basten

Ref.nr. Onderwerp:
3 Deel 3 71 24 02

Vraag:
Als onderdeel van de BSNC garantieregeling versie 3.4 is de garantie op gebreken aan de 16 m1 
gebieden na het 5de jaar uitgesloten. Weliswaar is levering van materiaal ter vervanging 

 meegenomen, maar kunt u deze aanvullende garantievoorwaarden opnemen binnen het bestek?

Antwoord:
Nee, het bestek wordt niet gewijzigd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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 Beantwoord op:
 16 apr 2026

Percelen:
P1 Vervangen kunstgrasmatten Welgelegen en M. van Basten

Ref.nr. Onderwerp:
4 Deel 3 01.04

Vraag:
U sluit de risicoregeling conform 01.04 van de standaard uit. Gezien de onzekere situatie in de 
wereld is de situatie zoals van toepassing op moment van aanbesteding bekend en te calculeren, 
maar zijn onzekerheden daarna zeer ongewis en niet in te schatten. wij verzoeken u dan ook om 
de risicoregeling als bedoeld in 01.04 van de standaard, alsnog van toepassing te verklaren tijdens 

 de uitvoering van de werkzaamheden.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 1.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 16 apr 2026

Percelen:
P1 Vervangen kunstgrasmatten Welgelegen en M. van Basten

Ref.nr. Onderwerp:
5 Deel 3 013401

Vraag:
De eisen te stellen aan Mobiele werktuigen: Geldt er nog een minimaal aantal draaiuren per dag 
dat deze werktuigen op locatie werkzaamheden uitvoeren of gelden deze eisen strikt bij 

 aanwezigheid op het werk ongeacht de duur van de werkzaamheden?

Antwoord:
De gestelde emissie#eisen gelden voor alle voertuigen en mobiele werktuigen bij aanwezigheid op 
het werk, ongeacht de duur van de inzet.
In het materieelinzetplan worden de ingezette mobiele werktuigen opgegeven, waarbij de inzet 
wordt geregistreerd per elke begonnen periode van 2 draaiuren.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 16 apr 2026

Percelen:
P1 Vervangen kunstgrasmatten Welgelegen en M. van Basten

Ref.nr. Onderwerp:
6 Post 211080

Vraag:
Wat is de reden dat de zand-steagran wordt afgevoerd? Een kunstgras toplaag met een Proplay 
shockpad van minimaal 20 mm heeft zich als oplossing ook bewezen en zou ook kunnen voldoen 

 in deze situatie.

Antwoord:
Dit is een bewuste keuze van de opdrachtgever. Het bestek wordt niet gewijzigd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 16 apr 2026

Percelen:
P1 Vervangen kunstgrasmatten Welgelegen en M. van Basten

Ref.nr. Onderwerp:
7 Algemeen

Vraag:
Kunnen we ervan uitgaan dat er aan de verhardingen die qua hoogteligging en vlakheid aanwezig 

 zijn, niets aan hoeft te gebeuren?

Antwoord:
De aanpassingen die benodigd zijn aan de verhardingen zijn opgenomen in het bestek.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 16 apr 2026

Percelen:
P1 Vervangen kunstgrasmatten Welgelegen en M. van Basten

Ref.nr. Onderwerp:
8 Post 111040/50

Vraag:
Is voortgezet hergebruik ook toegestaan en zo ja: welke voorwaarden stelt de opdrachtgever 

 daaraan?

Antwoord:
Nee, dat is niet toegestaan.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 16 apr 2026

Percelen:
P1 Vervangen kunstgrasmatten Welgelegen en M. van Basten

Ref.nr. Onderwerp:
9 Post 110010211020

Vraag:
Is het toegestaan om de mat op locatie uit te kloppen en de infill te recyclen en de kunstgras 

 toplaag voor voortgezet hergebruik in te zetten?

Antwoord:
Nee, dat is niet toegestaan.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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 Beantwoord op:
 16 apr 2026

Percelen:
P1 Vervangen kunstgrasmatten Welgelegen en M. van Basten

Ref.nr. Onderwerp:
10 BP 1110080

Vraag:
In de bestekspost rekent u met 100mm materiaal af te voeren x 1,6ton/m3. U benoemt echter in 

 de posten 111060+70 90mm aan materiaal om af te voeren. Gelieve juist aan te passen

Antwoord:
Dit is aangepast. De aannemer dient rekening te houden met 90 mm af te voeren materiaal.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 16 apr 2026

Percelen:
P1 Vervangen kunstgrasmatten Welgelegen en M. van Basten

Ref.nr. Onderwerp:
11 BP 111090

Vraag:
 Bedoeld u hier niet lava-rubber in plaats van lava 0-8?

Antwoord:
Deze bestekspost is vervallen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 16 apr 2026
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Percelen:
P1 Vervangen kunstgrasmatten Welgelegen en M. van Basten

Ref.nr. Onderwerp:
12 BP 183010

Vraag:
Mogen wij ervanuit gaan dat de opdrachtgever indien nodig zorg draagt voor vergunningen, 

 legekosten en eventueel een tijdelijke parkeerverbod?

Antwoord:
Ja, dat is correct.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 16 apr 2026

Percelen:
P1 Vervangen kunstgrasmatten Welgelegen en M. van Basten

Ref.nr. Onderwerp:
13 BP 185010

Vraag:
Gelieve deze hoeveelheid te verhogen naar 200m1 zodat ze werkzaamheden op een juiste manier 

 uitgevoerd kunnen worden

Antwoord:
Akkoord, besteksposten 185010 en 185030 zijn aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 16 apr 2026

Percelen:
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P1 Vervangen kunstgrasmatten Welgelegen en M. van Basten

Ref.nr. Onderwerp:
14 BP 275040

Vraag:
 Kunt u aangeven waar een depotruimte mogelijk is?

Antwoord:
Op het grasterrein bij de werkingang en rijplatenbaan in overleg met de directie, zie aangepaste 
tekening.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 16 apr 2026

Percelen:
P1 Vervangen kunstgrasmatten Welgelegen en M. van Basten

Ref.nr. Onderwerp:
15 Deel 3. 01.01.12

Vraag:
Gelieve wijziging in waterstanden WEL verrekenbaar te stellen. Zeker gezien het feit binnen dit 

 bestek 2 velden worden voorzien van een nieuwe sporttechnische laag

Antwoord:
Het bestek wordt niet gewijzigd. De opdrachtgever wil, tijdens de bouwfase voor dit onderdeel, 
geen onverwachte kosten doorberekend krijgen. Mocht tijdens het werk blijken dat de aannemer 
van oordeel is dat er sprake is van kostenverhogende omstandigheden wordt er verwezen naar 
paragraaf 47 van de UAV.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 16 apr 2026
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Percelen:
P1 Vervangen kunstgrasmatten Welgelegen en M. van Basten

Ref.nr. Onderwerp:
16 Deel 3. 01.04.02

Vraag:
Kunt u aangeven op welke wijze opdrachtgever omgaat met extreme en aantoonbaar onvoorziene 
prijsstijgingen van materialen, energie en transport, alsmede sterk fluctuerende levertijden, die 
zich voordoen vóór, tijdens en na de aanbestedingsprocedure, en die redelijkerwijs niet door 
inschrijvers konden worden voorzien of verdisconteerd in de aanneemsom? Wordt in dit kader 
toepassing gegeven aan paragraaf 47 UAV 2012 (kostenverhogende omstandigheden), dan wel aan 
een andere vorm van compensatie of risicoverdeling? Daarnaast vernemen wij graag hoe 
opdrachtgever omgaat met gevolgen voor de planning indien materialen als gevolg van schaarste 
of marktomstandigheden buiten de invloedssfeer van de aannemer te laat of niet geleverd kunnen 
worden. Kan in dergelijke gevallen aanspraak worden gemaakt op termijnverlenging conform 

 paragraaf 8 lid 5 UAV 2012, dan wel op andere passende afspraken?

Antwoord:
Als er sprake is van kostenverhogende omstandigheden, als bedoeld in paragraaf 47 lid 01 van de 
UAV, kan de aannemer hiervoor een verzoek voor verrekening indienen. Zie ook het antwoord op 
vraag 1. 
Indien de aannemer het werk niet tijdig kan opleveren dan dient hij tijdig een verzoek voor 
termijnverlenging in te dienen overeenkomstig paragraaf 8 lid 04 van de UAV. De opdrachtgever 
doet op voorhand geen uitspraken over de overwegingen om deze wel of niet toe te kennen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 16 apr 2026

Percelen:
P1 Vervangen kunstgrasmatten Welgelegen en M. van Basten

Ref.nr. Onderwerp:
17 BP 153020 / 242020

Vraag:
"Naar aanleiding van de gestelde eisen met betrekking tot de kunstgrasmat constateren wij dat 
inschrijving op dit moment feitelijk slechts mogelijk is met één kunstgrasmat van één leverancier. 
Dit beperkt de marktwerking.

Wij stellen vast dat het voorgeschreven minimale vezelgewicht hoger ligt dan noodzakelijk om het 
beoogde kwaliteits- en prestatieniveau te realiseren. Goedkeuring en certificering volgens de 
geldende normen zijn tevens mogelijk bij een lager vezelgewicht, terwijl functionele prestaties, 
duurzaamheid en levensduur aantoonbaar gelijkwaardig blijven.
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Om meerdere marktpartijen in staat te stellen in te schrijven met een goedgekeurde en 
gecertificeerde kunstgrasmat, verzoeken wij u het minimale vezelgewicht te verlagen naar 1.800 g
/m².

Kunt u bevestigen dat een verlaging van het vezelgewicht naar 1.800 g/m² is toegestaan, waarbij 
geldt dat dit geen afbreuk doet aan de garantiebepaling zoals opgenomen onder paragraaf 

 71.24.02?"

Antwoord:
Opdrachtgever herkent zich niet in de stelling dat inschrijving feitelijk slechts mogelijk zou zijn met 
één kunstgrasmat van één leverancier. Er zijn twee kunstgrassystemen van verschillende 
leveranciers die kunnen voldoen aan de in het bestek opgenomen eisen, waaronder het 
voorgeschreven minimale vezelgewicht. 
Gezien de hoge en intensieve belasting van de velden heeft Opdrachtgever bewust voor een 
vezelgewicht gekozen van minimaal 2300 gram/m2. Het voorgeschreven type en de bijbehorende 
eisen acht Opdrachtgever noodzakelijk en passend bij het beoogde gebruik.
Opdrachtgever is van oordeel dat met deze uitgangspunten sprake is van voldoende 
marktwerking. Het bestek wordt niet gewijzigd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 16 apr 2026

Percelen:
P1 Vervangen kunstgrasmatten Welgelegen en M. van Basten
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