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DE VOLGENDE PARTIJEN:

1)

GEM Crailo B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair
gevestigd te Laren (Noord-Holland) en kantoorhoudende aan Amersfoortseweg 103, (1222
AB) Hilversum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met
nummer 71555595, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder XXX ingeschreven
in het handelsregister onder nummer XXX, die ter zake rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd
door haar bestuurder XXX ingeschreven in het handelsregister onder nummer XXX, die ter
zake op haar beurt rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd door XXX bestuurder,

hierna te noemen: GEM Crailo of Opdrachtgever

en

De XXX B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd
te Hilversum en kantoorhoudende aan de XXX (XXXX XX), XXX, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel met nummer XXX, ter deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar gevolmachtigde, mevrouw XXX.

hierna te noemen: Opdrachtnemer [aanpassen in Samenwerkingsverband indien
contractant een Samenwerkingsverband is]

de voornoemde partijen worden hierna elk individueel ook Partij en gezamenlijk ook
Partijen genoemd.

NEMEN HET VOLGENDE IN OVERWEGING:

a)

b)

d)

GEM Crailo is een projectorganisatie en houdt zich bezig met het plangebied Crailo, een
voormalig defensieterrein, te (laten) ontwikkelen voor woningbouw, bedrijven en natuur tot
‘Buurtschap Crailo’. Het plangebied ligt in drie gemeenten, te weten Gooise Meren, Hilversum
en Laren.

Een onderdeel van deze ontwikkeling is het energieconcept ‘Future Grid Crailo’. Future Grid
Crailo staat voor een all-electric energieconcept waarbij beoogd wordt dat alle benodigde
energie voor de woningen, bedrijven en elektrisch (deel)vervoer binnen de wijk duurzaam
wordt opgewekt en tevens optimaal wordt benut binnen de wijk. Het hoofddoel is het
ontwikkelen en exploiteren van het energieconcept van de toekomst waarbij de CO2-uitstoot
wordt geminimaliseerd en piek- en dalen op het elektriciteitsnet zoveel mogelijk worden
voorkomen.

Eén van de componenten van het energieconcept ‘Future Grid Crailo’ zijn de openbare
onderdelen, namelijk de solar carports en de publieke PV-panelen (op de solar carports en de
hubs), de laadpalen, een wijkbatterij en een energiemanagementsysteem (de FGC Openbare
delen).

Om het energieconcept ‘Future Grid Crailo’ mogelijk te maken, zoekt GEM Crailo een
marktpartij of combinatie van marktpartijen (Samenwerkingsverband) die de FGC Openbare
delen realiseert en de bedrijfsvoering hiervan verzorgt op basis van een DBMO-overeenkomst.
Ten behoeve hiervan heeft GEM Crailo een aanbestedingsprocedure in twee fasen gehouden.
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e) Het resultaat van deze aanbestedingsprocedure is dat Opdrachtnemer de Inschrijving met de
beste prijs/kwaliteitsverhouding heeft gedaan voor realisatie en operatie van de FGC
Openbare delen

f) Partijen wensen de voorwaarden waaronder Opdrachtnemer FGC Openbare delen realiseert
en de operatie hiervan verzorgt, vast te leggen in deze Overeenkomst.

HOOFDSTUK 1: INLEIDING

1. Definities

1.1. In deze Overeenkomst inclusief overwegingen hebben onderstaande begrippen geschreven
met een hoofdletter telkens de volgende betekenis:

a.

h.

Assets: alle solar carports, PV-panelen, laadpalen en wijkbatterijen (en bijbehorend
Energiemanagementsysteem) die op grond van deze Overeenkomst in de openbare
delen van Buurtschap Crailo worden geplaatst.

Bijlage: een bij deze Overeenkomst horende bijlage die onlosmakelijk deel uitmaakt van
deze Overeenkomst.

Bouwkundig deel: het bouwtechnische gedeelte van de solar carports, PV-panelen,
laadpalen en batterijen.

FGC Openbare delen: de openbare onderdelen van het energieconcept FGC, te weten
publieke PV-panelen (op de solar carports en de hubs), de laadpalen, een wijkbatterij en
het energiemanagementsysteem.

Inschrijving: de tijdens de aanbestedingsprocedure door Opdrachtnemer ingediende
inschrijving d.d. [datum] (opgenomen in Bijlage 1) op basis waarvan GEM Crailo
onderhavig Overeenkomst met Opdrachtnemer sluit. De inschrijving bestaat uit:
Prijzenblad

Visie op de inhoud

i Schetsontwerp solar carports

iv. Visie op de werkwijze

Installatie deel: het installatietechnische gedeelte van de solar carports, PV-panelen,
laadpalen, batterijen en het energiemanagementsysteem.

Kwaliteitsteam: het Kwaliteitsteam Crailo gemandateerd door de gemeente Gooise
Meren, Hilversum en Laren dat het Projectplan voor de FGC Openbare delen toetst aan
de ruimtelijke kaders en beleidskaders als bedoeld in artikel 6.1 (als onafhankelijk
welstandsteam Crailo) ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning.
Ontwerpfase: de fase waarin Opdrachtnemer de Inschrijving uitwerkt tot een Projectplan
voor de FGC Openbare delen.

Operatiefase: de fase waarin Opdrachtnemer van de gerealiseerde FGC Openbare delen
de bedrijfsvoering verzorgt inclusief onderhoud.

Projectplan: het plan waarin de uitgangspunten en specificaties van de te realiseren en
opereren FGC Openbare delen staan opgenomen.

PvE: het Programma van Eisen voor de FGC Openbare delen (opgenomen in Bijlage 3)
Overeenkomst: onderhavige DBMO-overeenkomst.

Realisatiefase: de fase waarin Opdrachtnemen een tijdens de Ontwerpfase goedgekeurd
Projectplan voor de FGC Openbare delen realiseert.
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2.1

2.2.

2.3.

2.4.

3.

3.1.
3.2

3.3.

4,

4.1.
4.2.

n. Taakstellend budget: het maximale budget waarbinnen Opdrachtnemer een vaste
prijsopgave dient te doen voor realisatie van de FGC Openbare delen, zijnde een bedrag
gelijk aan de in het Prijzenblad (als onderdeel van de Inschrijving) opgegeven prijs voor
de Realisatiefase + 10%.

De definities zoals hiervoor genoemd, kunnen zonder verlies van hun betekenis in enkelvoud
of in meervoud worden gebruikt.

Toepasselijkheid (scope) en werking Overeenkomst

Met deze Overeenkomst leggen Partijen afspraken vast ten aanzien van het ontwerpen,
realiseren, en opereren van de FGC Openbare delen gelegen in het Kazernekwartier en op het
tijdelijke parkeerterrein. Het werkgebied is geduid op de ‘Schematische weergave
aanbesteding FGC’, opgenomen in Bijlage 2.

Na inwerkingtreding van deze Overeenkomst, is Opdrachtnemer gehouden de Ontwerpfase
(zie hoofdstuk 2) te doorlopen. Met de Realisatiefase (zie hoofdstuk 3) dient Opdrachtnemer
te starten indien de Ontwerpfase is doorlopen én GEM Crailo opdracht heeft gegeven tot het
starten van de Realisatiefase. De Operatiefase (zie hoofdstuk 4) vangt aan, zodra de FGC
Openbare delen conform het Projectplan zijn opgeleverd.

De inleidende bepalingen (opgenomen in onderhavig hoofdstuk 1) en de algemene bepalingen
(zie hoofdstuk 5) zijn overkoepelend van toepassing op hoofdstuk 2,3 en 4.

Op deze Overeenkomst zijn de UAV-gc 2025 van toepassing. Deze Overeenkomst gaat voor de
algemene voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen deze Overeenkomst en de UAV-gc 2025
gaat de Overeenkomst voor. De bepalingen in de UAV-gc 2025 zijn aanvullend.

Rollen van Partijen

Tussen Partijen is sprake van een opdrachtgever en Opdrachtnemer relatie.

GEM Crailo wordt eigenaar van de Assets van de FGC Openbare delen. GEM Crailo neemt de
kosten voor het realiseren en exploiteren van de FGC Openbare op zich en ook de baten
hiervan komen GEM Crailo toe.

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, realisatie, beheer en operatie van
de FGC Openbare delen en ontvangt hiervoor een vergoeding van GEM Crailo.

Projectgroep FGC Openbare delen

Ten behoeve van de uitvoering van deze Overeenkomst is een projectgroep ingericht.

De projectgroep bestaat uit een projectmanager van GEM Crailo en een projectmanager van
Opdrachtnemer. Het is de taak van Opdrachtnemer om zijn specifieke ervaring en
deskundigheid op het gebied van (onder meer) organisatie, proces, kostendeskundigheid,
risicobeheersing, kwaliteit, duurzaamheid, realisatie en beheer- en onderhoud aan het
projectteam ter beschikking te stellen waarbij Opdrachtnemer verantwoordelijk is om alle
nodige werkzaamheden uit te voeren (met uitzondering van de taken van GEM Crailo
genoemd in het vorige artikellid) om te komen tot een Projectplan. In dat kader dient
Opdrachtnemer alle benodigde architecten en adviseurs in te schakelen die nodig zijn voor
het vervaardigen van het Projectplan, alle noodzakelijke onderzoeken uit te (laten) voeren die
benodigd zijn voor de ontwikkeling van de FGC Openbare delen alsmede tijdig de nodige
ontvankelijke ontheffingen en vergunningen en nutsvoorzieningen voor de FGC Openbare
delen aan te vragen. Opdrachtnemer draagt jegens GEM Crailo de verantwoordelijkheid voor
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4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

het inschakelen van onderaannemers, adviseurs, ketenpartners, etc. Een eventueel onjuist,
nalatig en/of niet tijdig handelen door een door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, valt
onder de verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid van Opdrachtnemer.

De taken van GEM Crailo binnen het projectteam zijn:

a. Het aangeven:

i.  welke keuze GEM Crailo maakt over de inrichting van het de keuze en inrichting van
het Energie Management Systeem (EMS);
ii. welke financiéle keuze zij maakt ten aanzien van de exploitatie van de FGC
Openbare delen, zoals laadtarieven en verrekentarieven;
iii. Welke energieovereenkomst zij aangaat voor FGC Openbare delen, waaronder de
aansluit- en transportovereenkomst als ook het bepalen van de laadtarieven

. het tijdig verstrekken van alle voor de ontwikkeling van de FGC Openbare delen relevante

gegevens voor zover GEM Crailo daarvan kennis heeft;

. het beoordelen van de door Opdrachtnemer voorgestelde plannen, begrotingen en

aanbiedingen;

. het tijdig kenbaar maken van (aanvullende/afwijkende) eisen en wensen ter zake de

ontwikkeling van de FGC Openbare delen;

. het tijdig nemen van alle beslissingen die noodzakelijk zijn voor de voortgang van de

ontwikkeling van de FGC Openbare delen; en
het accorderen/vaststellen van de verslagen zoals die door Opdrachtnemer zijn opgesteld;

Indien er sprake is van een verschil van inzicht tussen Partijen binnen de projectgroep, dan is
artikel 40 van toepassing.

Het projectteam komt op regelmatige basis en naar behoefte bijeen. Van besprekingen in de
het projectteam maakt Opdrachtnemer een verslag, welk verslag in de eerstvolgende
vergadering wordt vastgesteld. Beide Partijen zijn gerechtigd het projectteam ter vergadering
bijeen te roepen. Partijen verbinden zich ook buiten het verband van het projectteam elkaar
terstond op de hoogte te stellen van alle voorkomende feiten en omstandigheden die van
invioed (kunnen) zijn op de voortgang van het de ontwikkeling van de FGC Openbare delen.

Planning

Voor de uitvoering van deze Overeenkomst hanteren Partijen de planning zoals opgenomen
in Bijlage 4. Deze planning heeft het karakter van een streefplanning. De in de planning
opgenomen doorlooptijden en data zijn derhalve niet bindend.

Ingeval van een dreigende vertraging bij de uitvoering van de in deze Overeenkomst
beschreven werkzaamheden ten opzichte van de planning zal de ene Partij de andere Partij
daaromtrent schriftelijk informeren, waarbij tevens dient te worden aangegeven op welke
wijze de dreigende vertraging (zo veel mogelijk) weer kan worden weggenomen.

De planning als genoemd in het eerste artikellid betreft ten aanzien van de Realisatiefase een
grove planning. Deze planning dient als onderdeel van het Projectplan voor de Realisatiefase
concreet gemaakt te worden. De planning voor de Realisatiefase betreft geen streefplanning,
maar een concrete planning met fatale termijnen.

Paraaf GEM Crailo: Paraaf Opdrachtnemer:



HOOFDSTUK 2: DESIGN (ONTWERPFASE)

6.

6.1.

6.2.
6.3.

Ontwikkelkader

Het Ontwikkelkader bepaalt de (rand)voorwaarden waaraan het Projectplan moet voldoen.
Dit Ontwikkelkader bestaat uit enerzijds ruimtelijke en beleidskaders en anderzijds door GEM
Crailo gestelde kaders.

Onderdeel van de ruimtelijke- en beleidskaders zijn:

a. Beeldkwaliteitsplan [naam] d.d. [datum];
b. Bestemmingsplan Buurtschap Crailo inclusief MER, d.d. 7 juli 2021
(vastgesteld op 7 juli 2021);

Onderdeel van de door GEM Crailo gestelde kaders zijn:

c. Programma van Eisen FGC Openbare delen (Bijlage X);
d. DO Openbare ruimte Kazernekwartier, d.d. 4 juli 2025

Opdrachtnemer mag niet afwijken van het Ontwikkelkader.
In het geval van tegenstrijdigheden tussen de ruimtelijke en beleidskaders en de door GEM
Crailo gestelde kaders, hebben de ruimtelijke- en beleidskaders voorrang.

7. Projectplan

7.1.

8.1.

De volgende producten dienen onderdeel te zijn van het Projectplan:
a. Plan Realisatiefase:

i Definitief Ontwerp FGC openbare delen (inclusief tekeningen en berekeningen)

ii. Beschrijving ruimtelijke kwaliteit

ii.  Vaste prijsopgave realisatie met open begroting passend binnen het
Taakstellend budget

iv. Planning

v.  Opleverprotocol FGC Openbare delen; inclusief beproeving bij oplevering

b. Plan Operatiefase, met daarin:

i.  Service Level Agreement Operatiefase (SLA)

ii. Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) t.b.v. onderhoud en beheer, zoals het
reinigen van de PV-panelen, omvormers, controle van mechanische zaken en
elektrische verbindingen, inspectiemetingen.

iii. Prijsopgave voor enerzijds service en onderhoud en anderzijds voor (afdracht)
ten aanzien van het laden inclusief bijbehorende betalingsschema

iv.  Overdrachtsprotocol voor het einde van de Operatiefase

c. Garanties en garantietermijnen voor de FGC Openbare delen

Ontwikkelproces

GEM Crailo is tijdens het ontwikkelproces verantwoordelijk voor het maken van keuzes in de
inrichting van het Energie Management Systeem (EMS).
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

10.

10.1.

10.2.

Opdrachtnemer is met inachtneming van de keuze die GEM Crailo op grond van artikel 8.1
maakt en het Ontwikkelkader als genoemd in artikel 6 gehouden de Inschrijving gefaseerd uit
te werken tot een Projectplan waarbij de volgende ontwikkelfasen worden gehanteerd:

Ontwikkelfase 1: deze fase wordt afgerond met een voorontwerp waarin de
schematische uitwerking, energiebalans en aansluitcapaciteiten
zijn uitgewerkt

Ontwikkelfase 2: deze fase wordt afgerond met het gehele Projectplan waaronder
het definitief ontwerp, waarin onder andere ook de
dimensionering en esthetische vormgeving en materialisering is
uitgewerkt (en de overige stukken genoemd in artikel 7)

De resultaten van iedere ontwikkelfase dienen door Opdrachtnemer ter goedkeuring aan het

Kwaliteitsteam en GEM Crailo te worden voorgelegd. Het Kwaliteitsteam toetst of de

resultaten van iedere ontwikkelfase voldoen aan ruimtelijke- en beleidskaders uit het

Ontwikkelkader en GEM Crailo aan de door haar gestelde kaders uit het Ontwikkelkader.

De documenten die Opdrachtnemer ten aanzien van ontwikkelfase 2 dient in te dienen bij het

Kwaliteitsteam zijn opgenomen in Bijlage 5.

Zonder goedkeuring van het Kwaliteitsteam en GEM Crailo van ontwikkelfase 1 is het

Opdrachtnemer niet toegestaan met ontwikkelfase 2 te starten.

Kosten Ontwerpfase

Opdrachtnemer heeft voor zijn werkzaamheden voor de Ontwerpfase een opgave van de

kosten opgenomen in de Inschrijving Op basis van deze opgave heeft Opdrachtnemer recht

op de volgende vergoedingen ten aanzien van de Ontwerpfase:

a. Na goedkeuring GEM Crailo van Ontwikkelfase 1: 20% van de kostenopgave voor de
Ontwerpfase.

b. Na goedkeuring GEM Crailo van Ontwikkelfase 2: 80% van de kostenopgave voor de
Ontwerpfase.

c. Indien GEM Crailo Ontwikkelfase 2 niet goedkeurt én deze Overeenkomst tussentijds
wordt beéindigd: 50% van de kostenopgave voor de Ontwerpfase, met aftrek van de reeds
betaalde vergoedingen.

Vergunningen

Opdrachtnemer staat ervoor in dat tijdig wordt zorggedragen voor ontvankelijke aanvragen
van alle voor de uitvoering van de FGC Openbare delen benodigde (omgevings-)vergunningen,
ontheffingen en goedkeuringen evenals het doen van alle voor de realisatie daarvan
benodigde meldingen en het uitvoeren van de voor de voornoemde vergunningen,
ontheffingen en goedkeuringen benodigde onderzoeken.

De benodigde vergunningen, ontheffingen en goedkeuringen als voornoemd, worden door
Opdrachtnemer op naam van GEM Crailo aangevraagd. De kosten voor de verleende
vergunningen, ontheffingen en goedkeuringen worden door GEM Crailo rechtstreeks betaald
aan degene aan wie die verschuldigd zijn.

Paraaf GEM Crailo: Paraaf Opdrachtnemer:
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HOOFDSTUK 3: BUILD (REALISATIEFASE)

11.

11.1.

12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Opdracht realisatie FGC Openbare delen

Opdrachtnemer start niet eerder met realisatie van het Projectplan dan wanneer aan de

volgende voorwaarden is voldaan:

a. Het Projectplan is conform artikel 8 door het Kwaliteitsteam en GEM Crailo goedgekeurd;

b. De vergunningen, ontheffingen en goedkeuringen als benoemd in artikel 10 zijn
onherroepelijk verleend;

c. Partijen hebben afgesproken en schriftelijk vastgelegd wat de startdatum voor de
realisatie van het Projectplan is alsook de opleverdatum;

d. GEM Crailo heeft Opdrachtnemer schriftelijk opdracht gegeven voor het starten met de
realisatie van het Projectplan.

e. GEM Crailo heeft de gronden waarop de FGC Openbare delen gerealiseerd moeten
worden aan Opdrachtnemer ter beschikking gesteld.

Prijs en betaling

De vaste aanneemsom voor de Realisatiefase zoals opgenomen in het Projectplan is prijsvast
tot oplevering, uitgaande van de overeengekomen startdatum conform artikel 11.1 sub c. Een
beroep op artikel 7:753 BW is uitgesloten.

Indien de realisatie van het Projectplan later start dan de overeengekomen startdatum door

een oorzaak die niet voor rekening en risico van Opdrachtnemer dient te komen, zal de

aanneemsom worden geindexeerd met 3%, tenzij de CPl-index voor Bouwinstallatie met
betrekking tot lonen en materialen lager uitvalt. In dat geval wordt de CPI-index voor

Bouwinstallatie met betrekking tot lonen en materialen gebruikt. De indexering wordt

berekend over de periode tussen de beoogde datum voor de realisatie van het Projectplan en

de feitelijke aanvangsdatum.

De vaste aanneemsom zal betaalbaar worden gesteld (middels het versturen van een factuur

door Opdrachtnemer aan GEM Crailo) conform het volgende betaalschema:

a. Termijn 1: 20 % bij opdrachtverstrekking conform artikel 11.1. sub d (gelijk aan start
Realisatiefase)

b. Termijn 2: 30 % bij overeengekomen startdatum van realisatie van het Projectplan
conform artikel 11. Sub c, tenzij blijkt dat Opdrachtnemer later start met realisatie, dan
geldt de feitelijke aanvangsdatum voor het beschikbaar stellen van 30% van de
aanneemsom

c. Termijn 3: 20 % wanneer Opdrachtnemer de FGC Openbare delen heeft gerealiseerd en
ter goedkeuring heeft aangeboden aan GEM Crailo (aldus gereed heeft gemeld om het
proces als bedoeld in artikel 14 te doorlopen)

d. Termijn 3: 30 % bij door GEM Crailo goedgekeurd gerealiseerd Projectplan (aldus de
oplevering), conform artikel 13.1 inclusief het bepaalde in het volgende artikellid.

Termijn 4, de opleveringstermijn, wordt door GEM Crailo eerst betaalbaar gesteld, nadat alle

uit het proces-verbaal van oplevering voortvloeiende werkzaamheden door Opdrachtnemer

zijn uitgevoerd, en Opdrachtnemer eveneens heeft voldaan aan de volgende verplichtingen:

a. Ter handstelling aan GEM Crailo van de in artikel 19 omschreven garantieverklaringen;

b. Ter handstelling aan GEM Crailo van alle documenten zoals genoemd in artikel 13.1
(verklaring van netbeheerders, overheidsinstanties, keuringsrapporten etc);

c. Alle opleverpunten uit het proces-verbaal van oplevering naar tevredenheid van GEM
Crailo zijn verholpen.

Paraaf GEM Crailo: Paraaf Opdrachtnemer:



13.

13.1.

14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

15.

15.1.

15.2.

11

Turn-key oplevering

De FGC Openbare delen dienen Turn-key te worden opgeleverd. Onder Turn-key wordt het

volgende verstaan:

a. De FGC Openbare delen zijn conform het Projectplan en verleende vergunningen
gerealiseerd;

b. De FGC Openbare delen zijn volledig en gebruiksklaar;
Alle wettelijke testen en testen genoemd in paragraaf 3.4 van het PvE zijn uitgevoerd en
succesvol doorlopen;

d. Alle documenten genoemd in paragraaf 3.4 van het PVE zijn bij GEM Crailo aangeleverd.

Oplevering FGC Openbare delen

Opdrachtnemer meldt schriftelijk aan GEM Crailo zodra de realisatie van de FGC Openbare
delen (het werk) gereed is en verzoekt om oplevering.

Partijen voeren een gezamenlijke inspectie uit. Van deze oplevering wordt een schriftelijk
proces-verbaal van oplevering opgemaakt en door beide Partijen ondertekend. In het proces-
verbaal wordt vermeld of het werk door GEM Crailo is goedgekeurd. Het proces-verbaal
vermeldt de stand van het werk (goedgekeurd of niet goedgekeurd door GEM Crailo) en
eventuele vastgestelde tekortkomingen.

Opdrachtnemer verbindt zich eventuele tekortkomingen, zoals opgenomen in het op te
maken proces-verbaal van oplevering onverwijld, maar uiterlijk twee weken te herstellen. In
verband met de weersomstandigheden of levertijden niet onverwijld uit te voeren
werkzaamheden zullen, zo spoedig mogelijk, wanneer de weersomstandigheden het toelaten
en/of daartoe benodigde leveranties kunnen worden verricht, worden voltooid.

Indien het werk tijdens de eerste inspectie zoals genoemd in artikel 14.2 niet door GEM Crailo
is goedgekeurd, dient Opdrachtnemer na het wegnemen van de tekortkomingen waarom het
werk niet was goedgekeurd, opnieuw artikel 14.1 t/m 14.3 door te nemen totdat het werk is
goedgekeurd.

Oplevering in gedeelten is toegestaan indien redelijk en technisch uitvoerbaar. Voor elk
opgeleverd deel wordt een afzonderlijk opleveringsrapport opgesteld.

Vanaf het moment dat GEM Crailo het werk heeft goedgekeurd wordt het werk als opgeleverd
beschouwd.

Indien de FGC Openbare delen dan wel delen daarvan véér oplevering in gebruik worden
genomen, gebeurt dit onder verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer.

Boete bij te late oplevering

Bij overschrijding van conform artikel 11.1 sub c overeengekomen opleverdatum is
Opdrachtnemer aan GEM Crailo een direct opeisbare boete verschuldigd van € 250 exclusief
btw per kalenderdag dat turn-key oplevering van de FGC Openbare delen later plaatsvindt.
Naast de boete is GEM Crailo te allen tijde gerechtigd aanspraak te maken, jegens
Opdrachtnemer, op de door haar als gevolg van de te late oplevering geleden en nog te lijden
schade, met dien verstande dat op die schade het bedrag in mindering wordt gebracht dat
door Opdrachtnemer verschuldigd is aan boete op grond van het bepaalde in dit lid.

Paraaf GEM Crailo: Paraaf Opdrachtnemer:
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Ontwerp- en realisatieverantwoordelijkheid

Het ontwerp- en realisatieverantwoordelijkheidsrisico ligt volledig bij Opdrachtnemer en GEM
Crailo kan hiervoor generlei worden aangesproken.

Recht van retentie

Opdrachtnemer mag geen beroep doen op retentierechten of rechten van
eigendomsvoorbehoud en moet ervoor zorgen dat zijn onderaannemers zich niet op
dergelijke rechten kunnen beroepen.

Verantwoordelijkheid na oplevering

Onverminderd de afspraken uit hoofdstuk 4 van deze Overeenkomst, is Opdrachtnemer
gedurende een periode van in ieder geval 5 jaar na de datum van oplevering aansprakelijk
voor verborgen gebreken in de FGC Openbare delen. Onder een verborgen gebrek verstaan
Partijen een gebrek dat bij oplevering niet door Partijen is onderkend. Opdrachtnemer is
gedurende een periode van 20 jaar na de datum van oplevering aansprakelijk voor ernstige
gebreken in het geleverde werk die de hechtheid van de constructie of een wezenlijk
onderdeel daarvan in gevaar brengen, tenzij Opdrachtnemer bewijst dat dergelijke gebreken
niet te wijten zijn aan zijn schuld, dan wel dat het gebrek evenmin krachtens wet,
rechtshandeling of de in het rechtsverkeer geldende opvatting voor zijn rekening komen.
GEM Crailo dient van ontdekking van een dergelijk gebrek binnen een redelijke termijn
mededeling te doen aan Opdrachtnemer.

De rechtsvorderingen van GEM Crailo met betrekking tot voornoemde gebreken verjaren na
deinlid 1 genoemde termijn(en) van 5 respectievelijk 20 jaar. Voor gemelde gebreken gelden,
vanaf het moment van schriftelijke melding, de wettelijke verjaringstermijnen. Indien GEM
Crailo Opdrachtnemer een termijn heeft gesteld waarbinnen deze het gebrek zal kunnen
wegnemen, gaan de wettelijke verjaringstermijnen pas lopen bij het einde van die termijn, of
zoveel eerder als Opdrachtnemer heeft aangegeven het gebrek niet te zullen herstellen.

Garanties

Opdrachtnemer garandeert dat de in het PvE genoemde te garanderen onderdelen gedurende
de in het PVE vermelde garantieperioden na datum van oplevering aan de daarin omschreven
eisen blijven voldoen.

Opdrachtnemer garandeert dat door de onderaannemer en/of leveranciers van de FGC

Openbare delen garantieverklaringen worden afgegeven, die mede op naam van GEM Crailo

worden gesteld en inhouden dat:

a. Hetonderdeel voldoet aan de overeengekomen eisen;

b. De onderaannemer en/of leverancier zich naast de aan zijn opdrachtgever (aldus de
Opdrachtnemer) verstrekte garantie verbindt voor haar rekening alle tijdens de
garantieperiode voorkomende tekortkomingen, op eerste aanzegging van GEM Crailo of
diens rechtverkrijgende(n) zo spoedig mogelijk te herstellen, tenzij de onderaannemer
en/of leverancier aantoont dat de tekortkomingen aan haar kunnen worden toegerekend;

c. De garantieverklaring zal gelden vanaf het gereed komen van dat onderdeel af tot aan de
opleverdatum van de FGC Openbare delen en in aansluiting daarop (mits het onderdeel
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geheel is afgerond, goedgekeurd en opgeleverd) gedurende de in het PvE genoemde
garantieperiode voor het betreffende onderdeel.
d. De garanties overdraagbaar zullen zijn van Opdrachtgever op diens rechtsopvolger(s).
Door onderaannemer en/of leveranciers afgegeven garanties aan GEM Crailo laat onverlet dat
Opdrachtnemer tijdens de Operatiefase verplicht is zorg te dragen voor operatie beheer en
onderhoud van de FGC Openbare delen.

Wet Ketenaansprakelijkheid

Partijen gaan er vanuit dat op hun relatie de ketenaansprakelijkheidsregeling in het kader van
de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing is.

Opdrachtnemer verklaart door ondertekening van deze Overeenkomst en zonder enig
voorbehoud ermee in te stemmen dat door GEM Crailo een voorgeschreven deel van de aan
Opdrachtnemer toekomende vaste aanneemsom of termijnen op een G-rekening van
Opdrachtnemer wordt overgemaakt. Voor de FGC Openbare delen wordt het percentage van
het loonkostenbestanddeel, dat op de G-rekening dient te worden gestort, vastgesteld op
40%.

GEM Crailo is tevens gerechtigd van de Opdrachtnemer te verlangen dat de BTW-
verleggingsregeling wordt toegepast.

Opdrachtnemer vrijwaart GEM Crailo c.q. blijft haar volledig vrijwaren ter zake van enige
aanspraken die de fiscus en/of het UWV en/of (onder)aannemers te eniger tijd met betrekking
tot de realisatie van FGC Openbare delen jegens GEM Crailo zal stellen uit hoofde van de Wet
Ketenaansprakelijkheid. De omvang van deze vrijwaring is gelijk aan de vordering die de fiscus
en/of het UWV en/of (onder)aannemers op GEM Crailo heeft, vermeerderd met alle verder
daaraan verbonden kosten. Deze vordering van GEM Crailo op Opdrachtnemer zal direct
opeisbaar zijn zonder rechterlijke tussenkomst.

Paraaf GEM Crailo: Paraaf Opdrachtnemer:
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HOOFDSTUK 4 MAINTAIN & OPERATE (OPERATIEFASE)

21.

21.1.

22.

22.1.

22.2.

23.

23.1.

23.2.

24,

24.1.

24.2.

25.

25.1.

26.

26.1.

Start Operatiefase

De Operatiefase voor de FGC Openbare delen vangt aan direct na oplevering conform artikel
14,

Taken GEM Crailo Operatiefase

GEM Crailo is verantwoordelijk voor alle keuzes en besluiten met betrekking tot de

energievoorziening voor de FGC Openbare delen. Hieronder vallen in ieder geval:

a. het afsluiten en beheren van energieovereenkomsten, waaronder de aansluit- en
transportovereenkomst als ook het bepalen van de laadtarieven; en

b. het aanvragen en beheren van de energieaansluitingen.

GEM Crailo is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte

behorende om en nabij de FGC Openbare delen.

Taken Opdrachtnemer Operatiefase

Opdrachtnemer verricht gedurende de Operatiefase de overeengekomen services, diensten
en werkzaamheden zoals nader uitgewerkt in deze Overeenkomst en het Projectplan (met
daarin opgenomen het MJOP en de SLA).

Indien Opdrachtnemer werkzaamheden in de openbare ruimte moet verrichten, dan dient zij
voorafgaand een plan ter goedkeuring aan GEM Crailo voorleggen waarin wordt aangegeven
hoe de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd en welke (verkeers)maatregelen
daarvoor getroffen moeten worden. De werkzaamheden in de openbare ruimte mogen niet
eerder door Opdrachtnemer worden uitgevoerd dan nadat het voornoemde plan door GEM
Crailo is goedgekeurd.

SLA

De Opdrachtnemer stelt, als onderdeel van het Projectplan dat in de Ontwerpfase wordt
uitgewerkt, een Service Level Agreement (SLA) op. De in de SLA opgenomen prestatie-
indicatoren voldoen ten minste aan de eisen zoals opgenomen in het Programma van Eisen
(PVE).

De in de SLA opgenomen prestatie-indicatoren worden gebaseerd op geldende
onderhoudsnormen en nader uitgewerkt en vastgelegd in een MJOP wat onderdeel is van het
Projectplan.

Eind Operatiefase

Bij beéindiging van de Operatiefase overeenkomstig de overeengekomen contractduur levert
Opdrachtnemer de Assets op aan GEM Crailo conform het overeengekomen
overdrachtsprotocol. Daarbij wordt vastgesteld of de Assets voldoen aan de contractueel
overeengekomen conditie- en kwaliteitsniveaus.

Financiéle afspraken Operatiefase

De vergoeding die Opdrachtnemer krijgt voor zijn taken tijdens de Operatiefase zijn vastgelegd
in het betalingsschema opgenomen in het Projectplan.

Paraaf GEM Crailo: Paraaf Opdrachtnemer:
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26.2. De verantwoordelijkheid voor de facturering richting eindgebruikers van de laadpalen berust
bij Opdrachtnemer.

Paraaf GEM Crailo: Paraaf Opdrachtnemer:
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HOOFDSTUK 5: ALGEMENE / OVERKOEPELENDE AFSPRAKEN

27.

27.1.

27.2.

28.

28.1.
28.2.
28.3.

28.4.

Uitbreiding toepassingsgebied (scope)

Het toepassingsgebied zoals genoemd in artikel 2.1. kan door Partijen op verzoek van GEM
Crailo worden uitgebreid. De mogelijke uitbreiding ziet onder meer op (zie ook Schematische
weergave aanbesteding FGC in bijlage 2):

a. PV-panelen op de buurthubs Op Zuid en Op de Hei;

b. Laadpalen in de parkeervoorziening in het Entreegebouw.

In het geval van uitbreiding van het toepassingsgebied:

a. Geeft GEM Crailo hiertoe een schriftelijk verzoek aan Opdrachtnemer tot het uitbrengen
van een offerte , onder verwijzing naar duiding van het uitbreidingsgebied inclusief het
aantal Assets van het uitgebreide toepassingsgebied;

b. Waarna Opdrachtnemer een offerte uitbrengt voor de Ontwerpfase op basis van het PvE
en het (eventueel conform artikel 33 geindexeerde) Prijzenblad;

c. Waarna GEM Crailo de offerte al dan niet goedkeurt (hierbij geldt dat GEM Crailo de
offerte extern kan laten toetsen op marktconformiteit);

d. Waarna bij goedkeuring op de offerte door GEM Crailo opeenvolgend de Ontwerpfase,
Realisatie en Operatiefase doorlopen worden zoals verwoord in deze Overeenkomst,
hetgeen ten aanzien van de Ontwerpfase betekent dat Opdrachtnemer op basis van het
PVE en overige ontwikkeldocumenten (genoemd in artikel 6) en de (eventueel conform
artikel 33 geindexeerde) eenheidsprijzen uit het Prijzenblad uit de Inschrijving een
gefaseerd een Projectplan ontwikkelt.

Looptijd Overeenkomst en tussentijdse beéindiging

Deze Overeenkomst gaat in op [datum] en kent een looptijd van drie jaar.

Deze Overeenkomst eindigt van rechtswege na de looptijd van drie jaar, aldus op [datum].

Partijen hebben vier keer de mogelijkheid deze Overeenkomst met één jaar te verlengen.

Indien Partijen de Overeenkomst willen verlengen, leggen zij de verlenging vast in een

addendum bij deze Overeenkomst.

GEM Crailo heeft het recht deze Overeenkomst te schriftelijk te beéindigen, zonder

rechterlijke tussenkomst en zonder enige vergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd te zijn,

indien:

a. Opdrachtnemer surseance van betaling is verleend of in staat van faillissement is
verklaard, dan wel haar crediteuren een onderhands akkoord aanbiedt. Voor deze
beéindigingsgrond is geen ingebrekestelling vereist, wat betekent dat indien één van
voornoemde situaties zich voordoet, GEM Crailo gerechtigd is onmiddellijk de
Samenwerkingsovereenkomst te beéindigen.

b. Opdrachtnemer toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van één of meer
essentiéle verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst, nadat Opdrachtnemer
schriftelijk in gebreke is gesteld en de tekortkoming niet binnen de in de ingebrekestelling
gestelde termijn is opgeheven.

c. Op [datum] er geen door GEM Crailo goedgekeurd Projectplan voor de FGC Openbare
delen is.

d. Op [datum] er geen onherroepelijke omgevingsvergunning voor FGC Openbare delen is.

Paraaf GEM Crailo: Paraaf Opdrachtnemer:
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Opdrachtnemer kan bij beéindiging van deze Overeenkomst op grond van artikel 24.4 geen
aanspraak maken op een vergoeding, anders dan conform deze Overeenkomst reeds
opeisbare vergoedingen. Bij verwijtbaarheid aan de zijde van Opdrachtnemer ten aanzien van
de beéindiging (welke verwijtbaarheid in geval van artikel 24.4.a vaststaat) kan
Opdrachtnemer geen aanspraak maken op een vergoeding van GEM Crailo.

Indien deze Overeenkomst eindigt, ongeacht de reden ervan, is GEM Crailo vrij derden uit te
nodigen tot het doen van een prijsaanbieding voor de ontwikkeling, realisatie en operatie van
de FGC Openbare delen, met de indieners van deze prijsaanbiedingen onderhandelingen aan
te gaan als ook de opdracht tot uitvoering van de ontwikkeling van de FGC Openbare delen
aan een of meerdere derden te gunnen. In dat geval zal Opdrachtnemer GEM Crailo op geen
enkele wijze belemmeren in het streven om met een derde tot overeenstemming te komen
over de uitvoering van de ontwikkeling van de FGC Openbare delen.

Vrijwaring

Opdrachtnemer vrijwaart GEM Crailo tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade
ten gevolge van de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer, inclusief schade
veroorzaakt door bij de uitvoering van deze Overeenkomst door Opdrachtnemer
ingeschakelde (hulp-)personen.

Opdrachtnemer vrijwaart GEM Crailo tevens tegen schade ten gevolge van het gebruik of de
toepassing van de gerealiseerde FGC Openbare delen.

Verzekeringen

Opdrachtnemer zal vanaf het aangaan van de Overeenkomst adequaat verzekerd zijn (AVB-
polis) voor het uitvoeren van de Overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden
gedurende de uitvoering van de Overeenkomst voor alle schade en gevolgschade. Op eerste
verzoek van GEM Crailo zal Opdrachtnemer de betreffende polis of polissen overleggen. Het
verzekerd bedrag dient een zodanige omvang te hebben, dat daarmee de op Opdrachtnemer
rustende risico’s voortvloeiend uit de Overeenkomst gedekt worden. Opdrachtnemer zal
het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst
niet ten nadele van GEM Crailo wijzigen, tenzij GEM Crailo hiervoor haar expliciete en
schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de
Overeenkomst en waarover Opdrachtnemer nog niet beschikt, zal Opdrachtnemer voor
aanvang van uitvoering van de werkzaamheden afsluiten.

Overdraagbaarheid

De Overeenkomst is op naam gesteld van Opdrachtnemer en is zonder schriftelijke
toestemming van GEM Crailo niet geheel of gedeeltelijk overdraagbaar aan derden.

GEM Crailo is gerechtigd deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen. GEM Crailo
of de partij die de rechten van GEM Crailo uit hoofde van deze Overeenkomst overneemt, stelt
voorts Opdrachtnemer van de overdracht in kennis.

Change of control

Indien ten aanzien van de Opdrachtnemer een wijziging in de zeggenschap plaatsvindt die
ertoe leidt dat een derde (direct of indirect) de feitelijke controle verkrijgt over de
Opdrachtnemer, heeft GEM Crailo het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en
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zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding te beéindigen. Onder "feitelijke controle"
wordt verstaan: (a) bezit van meer dan 50% van de stemrechten, (b) het recht om de
meerderheid van het bestuur te benoemen, of (c) anderszins het vermogen om het beleid van
de opdrachtnemer te bepalen.

Bij beéindiging op grond van dit artikel vergoedt GEM Crailo uitsluitend aantoonbare en reeds
geleverde werkzaamheden tot de datum van beéindiging.

Indexering Prijzenblad

De tarieven zoals opgenomen in het Prijzenblad realisatie en operatie in de Inschrijving,
hebben prijspeil 1 januari 2026 en worden één maal per jaar, voor het eerst op 1 juni 2027
geindexeerd met een vast percentage van 3%, tenzij CPl-index voor Bouwinstallatie met
betrekking tot lonen en materialen lager uitvalt. In dat geval wordt het percentage van de CPI-
index voor de Bouwinstallatie met betrekking tot lonen en materialen voor de jaarlijkse
indexering gebruikt.

Intellectuele eigendomsrechten

Opdrachtnemer heeft uitsluitend het recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en
verveelvoudiging van zijn ontwerpstukken met inachtneming van het bepaalde in de
Auteurswet 1912 of in de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen.

Alle door Opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst vervaardigde ontwerpstukken,
waaronder begrepen maar niet beperkt tot tekeningen, berekeningen, modellen en overige
documentatie, worden bij oplevering van de FGC Openbare delen in eigendom overgedragen
aan GEM Crailo. GEM Crailo mag de betreffende stukken gebruiken met inachtneming van de
rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de intellectuele eigendom.

Het is GEM Crailo niet toegestaan de FGC Openbare delen zoals conform de ontwerpstukken
is uitgevoerd — al dan niet in geval van uitbreiding — geheel of in onderdelen daarvan in
herhaling te realiseren, zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtnemer.

De in lid 2 bedoelde rechten worden geacht te zijn inbegrepen in de overeengekomen
vergoeding.

Indien de Overeenkomst tussentijds eindigt, ongeacht de reden ervan, is GEM Crailo
gerechtigd van alle documenten, ontwerpen, berekeningen, tekeningen e.d. zoals die in het
kader van de Overeenkomst door Opdrachtnemer of de door hem ingeschakelde adviseurs
zijn opgesteld, naar goeddunken te gebruiken en aan derden ter beschikking te stellen ten
behoeve van de ontwikkeling, realisatie en operatie van de FGC Openbare delen.
Opdrachtnemer zal de betreffende stukken op eerste verzoek aan GEM Crailo ter beschikking
stellen.

Opdrachtnemer vrijwaart GEM Crailo tegen aanspraken van derden ter zake van (vermeende)
inbreuk op intellectuele eigendomsrechten voortvioeiend uit het gebruik van de
ontwerpstukken, tenzij sprake is van lid 4 van dit artikel.

Verwerking persoonsgegevens

Wanneer de Opdrachtnemer bij het uitvoeren van de Overeenkomst persoonsgegevens
verwerkt, zal de Opdrachtnemer de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige
wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de geldende
wet- en regelgeving. Opdrachtnemer zal voldoende technische en organisatorische
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maatregelen treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen voor
de verwerkte persoonsgegevens. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever desgevraagd en
onverwijld informeren over de wijze waarop de Opdrachtnemer invulling geeft aan zijn
verplichtingen op grond van voorgenoemde wet- en regelgeving.

Opdrachtnemer zal de ter verwerking verkregen persoonsgegevens niet voor eigen
doeleinden verwerken en niet voor andere of verdergaande doeleinden verwerken dan
redelijkerwijze nodig is ter uitvoering van de Overeenkomst.

Communicatie over de inbreuk in verband met persoonsgegevens zal altijd geschieden in
overleg.

Geheimhouding

Partijen zullen jegens derden anders dan hun adviseurs geheimhouding betrachten over de
inhoud van deze Overeenkomst en over de op grond van deze Overeenkomst ter kennis
gestelde informatie en waarvan het vertrouwelijke karakter in redelijkheid verondersteld c.q.
aangenomen mag worden.

Partijen staan ervoor in dat de door hun ingeschakelde adviseurs ook geheimhouding
betrachten over de inhoud van deze Overeenkomst en over de op grond van deze
Overeenkomst ter kennis gestelde informatie waarvan het vertrouwelijke karakter in
redelijkheid verondersteld c.q. aangenomen mag worden.

Indien het noodzakelijk is om informatie over deze Overeenkomst of op grond van deze
Overeenkomst ter kennis gestelde informatie te delen met derden om uitvoering te kunnen
geven aan deze Overeenkomst, dan is dat Partijen toegestaan waarbij Partijen uiterste
zorgvuldigheid in acht dienen te nemen.

De verplichtingen uit dit artikel blijven onverminderd bestaan na beéindiging van deze
Overeenkomst.

Wet aanpak schijnconstructies en Wet arbeid vreemdelingen

Opdrachtnemer staat ervoor in dat hij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst

handelt met inachtneming van en in overeenstemming met de Wet aanpak schijnconstructies

en staat er voor in dat:

a. hijaan diens werknemers het aan hen verschuldigde loon als bedoeld in artikel 7:616a en
artikel 7:616b van het Burgerlijk Wetboek betaalt;

b. de toepasselijke cao naleeft.

De in dit artikel opgenomen bepalingen dienen door Opdrachtnemer te worden opgenomen

in door hem ter zake deze Overeenkomst te sluiten overeenkomsten met onderaannemers (in

de zin van de Wet aanpak schijnconstructies) en andere werkgevers en de nakoming van deze

verplichting ten genoegen van Opdrachtgever aan te tonen.

Opdrachtnemer vrijwaart GEM Crailo voor aanspraken van werknemers van Opdrachtnemer,

onderaannemers en andere werkgevers ter zake van de betaling van het door

Opdrachtnemer, onderaannemer of de andere werkgevers verschuldigd loon ter zake de

verplichtingen van Opdrachtnemer jegens GEM Crailo uit hoofde van deze overeenkomst. De

omvang van deze vrijwaring is gelijk aan de vordering die de werknemer op GEM Crailo heeft,

vermeerderd met alle verder daaraan verbonden renten en redelijke kosten.

Paraaf GEM Crailo: Paraaf Opdrachtnemer:



37.4.

37.5.

37.6.

37.7.

37.8.

38.

38.1.

38.2.

38.3.

38.4.

20

Opdrachtnemer staat ervoor in dat hij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst
alle zijn in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen opgelegde verplichtingen tijdig en
correct zal nakomen.

Opdrachtnemer verplicht zich ertoe de verplichtingen die hem op grond van het vorige lid van
dit artikel zijn opgelegd ook op te leggen aan alle derden die hij ten behoeve van de realisatie
van het Projectplan inschakelt en de nakoming van deze verplichting ten genoegen van GEM
Crailo aan te tonen.

In het kader van het in lid 4 bepaalde dient Opdrachtnemer ter zake ieder uit deze
Overeenkomst voortvloeiende overeenkomst voor zichzelf en voor GEM Crailo zorg te dragen
voor het in zijn administratie opnemen van afschriften van geldige identiteitsbewijzen in de
zin van de Wet op de identificatieplicht en tewerkstellingsvergunningen van alle voor realisatie
van het Projectplan tewerkgestelde vreemdelingen voordat zij hun werkzaamheden
aanvangen, en deze gegevens tenminste 5 jaar na het jaar van oplevering van een gerealiseerd
Projectplan bewaren.

Opdrachtgever delegeert de uitvoering van de eventueel op haar rustende controletaken in
het kader van de Wet arbeid vreemdelingen en aanverwante regelgeving, voor zover
betrekking hebbende op het door Opdrachtnemer en diens eventuele onderaannemers ter
werk gestelde personeel aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer voert deze taken mitsdien ten
behoeve van GEM Crailo (door voor eigen rekening en risico) uit, en is aansprakelijk voor de
verzuimboetes die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen en aanverwante regeling
met betrekking tot personeel aan GEM Crailo worden opgelegd.

Opdrachtnemer vrijwaart GEM Crailo voor de gevolgen, daaronder uitdrukkelijk doch niet
uitsluitend begrepen de oplegging van een eventuele administratieve boete, ingeval van een
tekortkoming in de nakoming van de in de vorige leden opgelegde verplichtingen.

Overleg bij onvoorziene omstandigheden

Partijen erkennen dat omstandigheden buiten de wil van Partijen gevolgen kunnen hebben
op de uitvoering van de afspraken in deze Overeenkomst.

Indien sprake is van een omstandigheid als bedoeld in het vorige artikellid, treden Partijen in
overleg om een voor Partijen een aanvaardbare oplossing te vinden, die de afspraken in deze
Overeenkomst zo dicht mogelijk benadert. Bij substantiéle belemmeringen in de te doorlopen
publiekrechtelijke  procedures, wijzigingen van (markt)omstandigheden of van
publiekrechtelijke regelingen, en bij besluiten tot niet of slechts gedeeltelijke goedkeuring of
tot schorsing of vernietiging van besluiten die uit deze Overeenkomst voortvloeien en die naar
het oordeel van (een der) Partijen zodanige gevolgen hebben voor de rechtsverhouding tussen
Partijen, dat deze niet ongewijzigd in stand kan blijven, zullen de betrokken Partijen trachten
in onderling overleg tot een voor die Partijen aanvaardbare aanpassing van die
rechtsverhouding te komen, daarbij rekening houdend met hun wederzijds gerechtvaardigde
belangen.

Indien het overleg als bedoeld in het vorige artikellid niet binnen een redelijke termijn
plaatsvindt of niet tot overeenstemming leidt, heeft de meest gerede Partij het recht deze
omstandigheid aan te merken als een geschil in de zin van artikel 40.

Indien vertraging in de uitvoering optreedt of dreigt op te treden, zullen de betrokken Partijen
ter zake zodanige maatregelen nemen als nodig zijn om de voortgang van de werkzaamheden
zoveel mogelijk overeenkomstig de Planning te waarborgen.

Paraaf GEM Crailo: Paraaf Opdrachtnemer:
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Hoofdelijke aansprakelijkheid

In het geval van een Samenwerkingsverband geldt dat alle Partijen in dit
Samenwerkingsverband voor alle uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen
hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Toepasselijk recht en geschillenregeling

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Van een geschil tussen Partijen is sprake indien één der Partijen van mening is dat er sprake is
van een geschil en deze Partij de andere Partij hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld.
Partijen proberen alle geschillen, die voortvloeien uit deze Overeenkomst of daarmee
samenhangen, uitgezonderd die geschillen waarin het gebruik van publieke bevoegdheden in
het geding zijn, in der minne te schikken.
Indien Partijen onderling (nog) geen minnelijke regeling hebben bereikt benoemen zij een
onafhankelijke deskundige conform het bepaalde in lid 5. Indien Partijen voorafgaand aan de
behandeling van een geschil door de onafhankelijke deskundige niet unaniem besluiten dat
een bindend advies gegeven moet worden, wordt om een niet-bindend advies verzocht. In dat
geval staat het Partijen vrij om zich na het niet-bindende advies, alsnog te wenden tot de
bevoegde rechter ter beslechting van het geschil.

Voor het benoemen van een onafhankelijke deskundige, geldt dat;

a. de onafhankelijke deskundige dient te beschikken over de benodigde expertise passend
bij de ontstane situatie, om te komen tot oplossing van het geschil;

b. de onafhankelijke deskundige door Partijen wordt verzocht zo spoedig mogelijk een
advies te geven;

c. de kosten van de onafhankelijke deskundige door Partijen gezamenlijk (50/50) worden
gedragen;

d. Partijen een onafhankelijk deskundige benoemen door eerst binnen 14 dagen na het
ontstaan van het geschil een lijst van ten minste drie kandidaten op te stellen. Vervolgens
selecteren Partijen uiterlijk 7 dagen na het opstellen van de kandidatenlijst gezamenlijk
één deskundige. Indien Partijen niet binnen de gestelde termijn overeenstemming
bereiken over benoeming van de onafhankelijke deskundige, kunnen zij een derde partij
verzoeken een onafhankelijke deskundige uit de kandidatenlijst te benoemen.

Tenzij anders is bepaald in deze Overeenkomst, is elk der Partijen bevoegd het geschil voor te

leggen aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland.

Overige algemene bepalingen

Indien een bepaling nietig / ongeldig is, dan blijven Partijen aan de overige bepalingen van de
Overeenkomst gebonden. Partijen zullen het nietige of ongeldige beding vervangen door
bedingen die wel geldig en verbindend zijn en waarvan de gevolgen, gelet op de inhoud en de
strekking van de Overeenkomst, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van de nietige of
ongeldige bepaling.

De overwegingen maken deel uit van deze Overeenkomst.

Wijzigingen of aanvullingen op deze Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze
schriftelijk tussen Partijen worden overeengekomen en vastgelegd.

Paraaf GEM Crailo: Paraaf Opdrachtnemer:



42. Bijlagen

42.1. De volgende Bijlagen maken onderdeel uit van deze Overeenkomst:

- Bijlage 1: Inschrijving Opdrachtnemen d.d. [datum]

- Bijlage 2: Schematische weergave aanbesteding FGC

- Bijlage 3: Programma van eisen FGC Openbare delen

- Bijlage 4: Planning

- Bijlage 5: Indieningsvereisten ontwikkelfase 2 bij het Kwaliteitsteam

Getekend door en ten behoeve van:

GEM Crailo B.V. de XXX

Door: XXX Door: XXX

Titel: bestuurder Titel: gevolmachtigde
Datum: Datum:

Plaats: Plaats:

Paraaf GEM Crailo: Paraaf Opdrachtnemer:
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