
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nota van Inlichtingen nr. 1 

Nationale niet-openbare aanbesteding  

Bouwteam opdracht uitvoerende partijen  

Nieuwbouw IKC Nederwoud te Lunteren 

Versie definitief 

 

 

Opdrachtgever: 

Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel 

Lunteren  

Albert van der Blom – uitvoerend bestuurder 
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Eugenie Herms, Kleissen Bouwmanagement en Advies 
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1 Errata, wijzigingen en aanvullingen 

 

# Locatie Correcties 

1  - - 

 

2 Beantwoording vragen 

 

# Document/ Artikel Vraag Antwoord 

1  Tijdelijke huisvesting Kunt u een toelichting geven op de 

tijdelijke huisvesting van de school of is 

het de bedoeling dat de huidige locatie 

wordt doorgebruikt tot de nieuwe school 

klaar is? 

De school zal gedurende de uitvoering op 

een andere locatie worden gehuisvest.  

De complete kavel zal dus beschikbaar zijn 

voor de bouw. 

2  UEA De UEA is als bijlage 2 x bijgevoegd. 

Welke dienen wij aan te houden? 

U kunt voor uw aanmelding het document 

“luveni01-260330-

Bijlage01_uea_579657_20260327160627. 

pdf” aanhouden. 

 

3  Nota van inlichtingen Kunt u bevestigen dat beantwoording 

van vragen van algemene aard in deze 

aanbesteding, in deze nota en volgende 

nota's onverkort gelden voor beide 

percelen (bouwkundig en 

installatietechnisch)? 

Ja, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. 

4  Referentieprojecten Moeten voor de subcriteria voor het 

verwerven van de punten dezelfde 

referentieprojecten als voor de 

kerncompetenties worden aangehouden 

of mogen wij hier ook andere passende 

projecten opvoeren? 

De referenties die worden ingediend voor de 

selectiecriteria (verwerven van punten), 

mogen ook andere passende referenties 

zijn.  

5  Taakstellend budget, par. 7.2 
selectieleidraad 

Kunt u een indicatie geven van het 

taakstellend budget zodat wij een 

inschatting kunnen maken voor onze 

deelname aan de selectie voor dit 

project? 

Aan het ontwerpteam is het taakstellend 

budget voor sec de bouw- en 

installatiekosten meegegeven excl. kosten 

voor de terreininrichting van: 

bouwkundig: €1.650,-/m² bvo onderwijs en 

€1.500,- m² bvo gymzaal 

installaties: €700,-/m² bvo onderwijs en 

€600,- m² bvo gymzaal 

(excl. btw, prijspeil 31-12-2026).  

 

Op basis van het afgeronde SO wordt het 

taakstellend budget herijkt en verwerkt in 

een memo die als bijlage wordt verstrekt bij 

de gunningsleidraad. 
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# Document/ Artikel Vraag Antwoord 

6  Gewenste relatie met 
opdrachtnemer, par.2.9 
selectieleidraad 

U geeft hier een reeks aan competenties 

die inderdaad randvoorwaardelijk zijn 

voor een succesvol bouwteam. Deze 

samenwerking is een teameffort en 

slaagt bij eigenaarschap op eigen taken 

en verantwoordelijkheden. Deze kunnen 

niet alleen van de bouwkundig aannemer 

worden verlangd en bij haar worden 

getoetst. Hebben ook de overige 

bouwteamleden zich aan deze condities 

moeten conformeren? 

De Aanbestedende Dienst heeft bij het 

selecteren van de bouwteamleden deze 

competenties laten meewegen bij de 

uitvraag. 

 

De gekozen ontwerpteam partijen zijn elk 

ervaren in een bouwteam samenwerking. 

7  Projectaanpak, par. 2.8 
selectieleidraad 

Lezen wij het goed dat de 

opdrachtnemers vanaf fase 5 instappen 

en medeverantwoordelijk worden 

gesteld voor de verdere uitwerking van 

het VO en dat de bouwkundig aannemer 

vanaf fase 6 hoofdverantwoordelijkheid 

neemt over het bouwkundig ontwerp? 

Ontslaat dit de andere deelnemers in het 

ontwerpteam van alle 

verantwoordelijkheid? 

Nee, gedurende het bouwteam zijn alle 

betrokken bouwteampartners 

medeverantwoordelijk. 

De hoofdverantwoordelijkheid verschuift 

zoals aangegeven. 

8  Demarcatie, par. 2.6 
selectieleidraad 

Terreinwerkzaamheden vallen buiten de 

scope. Bedoelt u hiermee het woonrijp 

maken? Onze ervaring is dat er een 

voordeel in de flow van het project komt 

als fase woonrijp inclusief de scope valt. 

Bent u bereid dit mogelijk aan te 

passen? 

Deze werkzaamheden willen we vooralsnog 

los zien van de nieuwbouw. Mogelijk kunnen 

we richting uitvoering bekijken of we de 

werkzaamheden aan het terrein alsnog 

(deels) bij de opdrachtnemers 

onderbrengen of hier een derde partij voor 

betrekken.  

9  Gemeente Ede Gemeente Ede is een betrokken partij 

als financier. Vervult de gemeente ook 

een proactieve rol irt medewerking 

bestemming en vergunningstraject zoals 

deze is toegelicht in par. 2.1? 

Op dit moment vindt nauw overleg plaats 

met de gemeente, zowel ten aanzien van de 

financiering als t.a.v. het omgevingsplan en 

het verkrijgen van de nodige vergunningen. 

 

De verantwoordelijkheid voor adequate 

onderwijshuisvesting behoort tot de 

primaire taken van de gemeente.   

10  Bouwteam Zijn architect en adviseurs bekend? 

Welke partijen zijn dit? 

Architect: LIAG architecten 

Constructeur: Snetselaar Ingenieurs 

BBA advies: Cauberg Huygen 

E/W advies: Enervisie 

 

11  Vraag 3 – Referentie 1: 
“Ervaring met realisatie 
onderwijsgebouw” en 
Referentie 2: “Realisatie 
duurzaam utiliteitsgebouw 
bouwteamopdracht” – 
referentieperiode 

Wij beschikken over relevante 

referenties die net buiten de genoemde 

periode van 5 jaar vallen.  

Vraag: is het mogelijk de 

referentieperiode voor beide referenties 

te verruimen naar 7 jaar, zodat deze 

referenties alsnog kunnen worden 

ingebracht? 

Nee, dit is niet mogelijk. 

 

Conform artikel 2.93 lid 1a van de 

Aanbestedingswet is een periode van ten 

hoogste 5 jaar bepaald voor Werken. 

Ook in het ARW2016 artikel 3.16.2 a1 wordt 

deze periode van ten hoogste 5 jaar 

voorgeschreven. De Aanbestedende Dienst 

kiest ervoor om deze termijn ook op de 

referenties selectiecriteria toe te passen. 
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12  Vraag 2 – Referentie 1: 
“Ervaring met realisatie 
onderwijsgebouw” – type 
project (nieuwbouw) 

Bij referentie 1 wordt alleen 

gerealiseerde nieuwbouw (≥ 1.200 m² 

bvo) gewaardeerd. 

Vraag: is het mogelijk om dit te 

verruimen naar vernieuwbouw? 

Achtergrond van de vraag: 

Vernieuwbouw vraagt zeker niet minder 

bouwkundige kennis. Daarnaast zijn er 

in de meeste gevallen nog meer 

omgevingsfactoren waar rekening mee 

gehouden moet worden.  

Bij vernieuwbouw hebben we ook te 

maken met Frisse Scholen, 

verduurzaming en luchtdichtheidseisen. 

Nee, dit is helaas niet mogelijk. 

 

Middels Selectiecriteria worden alle reeds 

geschikt bevonden gegadigden gerangschikt 

(enkel wanneer er méér dan 5 geschikte 

gegadigden per perceel zijn). Dat heeft 

alleen zin wanneer méér geschiktheid beter 

gewaardeerd wordt  

dan de minimaal vereiste geschiktheid 

(kerncompetenties). 

 

De Aanbestedende Dienst heeft bij het 

beoordelen van “meer of minder geschikt 

zijn” aansluiting gezocht bij “meer of minder 

relevante vergelijkbaarheid van de 

referenties met het voorliggende project”. 

Dat is proportioneel en past goed bij de 

doelstellingen van de Aanbestedingswet en 

de Gids Proportionaliteit. 

13  Vraag 1 – Referentie 1: 
“Ervaring met realisatie 
onderwijsgebouw” en 
Referentie 2: “Realisatie 

duurzaam utiliteitsgebouw 
bouwteamopdracht” – 
gebruikers (gymzaal) 

Bij referentie 1 en 2 wordt gescoord op 

aanwezigheid van o.a. een gymzaal. 

Aangezien een combinatie van primair 

onderwijs en gymzaal nauwelijks 

voorkomt, is onze vraag: kan de 

waardering voor een gymzaal als 

gebruiker komen te vervallen? 

Achtergrond van de vraag: Gymzalen 

worden vaak apart aanbesteed omdat 

deze in het primair onderwijs in beheer 

staan van Sportservice Ede. Wij hebben 

een referentie waarbij we zowel de 

basisschool hebben gerealiseerd als de 

gymzaal, maar dan wel in twee 

afzonderlijke opdrachten. Daarnaast 

hebben we twee referentie in het 

Voortgezet Onderwijs waarbij de 

combinatie van schoolgebouw met 

gymzaal wel voorkomt. 

Nee, dit is helaas niet mogelijk. 

 

Middels Selectiecriteria worden alle reeds 

geschikt bevonden gegadigden gerangschikt 

(enkel wanneer er méér dan 5 geschikte 

gegadigden per perceel zijn). Dat heeft 

alleen zin wanneer méér geschiktheid beter 

gewaardeerd wordt  

dan de minimaal vereiste geschiktheid 

(kerncompetenties). 

 

De Aanbestedende Dienst heeft bij het 

beoordelen van “meer of minder geschikt 

zijn” aansluiting gezocht bij “meer of minder 

relevante vergelijkbaarheid van de 

referenties met het voorliggende project”. 

Dat is proportioneel en past goed bij de 

doelstellingen van de Aanbestedingswet en 

de Gids Proportionaliteit. 

 


