Dordthuis

5e Nota van Inlichtingen 250137GDD ICT-Middelen: AV-middelen commissiekamers en Raadszaal Dordthuis versie 1.0 12032026

Ref. Nr.	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
43	AV-middelen Commissiekamers en Raadszaal Dordthuis	Naar aanleiding van de gepubliceerde NVI 4.	In de aanbestedingstukken zijn er nog niet eerder officiële plattegronden gedeeld met exacte maatvoering. Om tot een geschikt en passend voorstel te komen vragen wij u om deze alsnog aan te leveren.	Als bijlage bij deze 5e Nota van Inlichtingen zijn de volgende plattegronden gepubliceerd: 01. Installatie tekeningen (kracht- en data_licht_leidingwegen)_geselecteerd_2026-03-10_03-10-25pm (Zipf file) , 01. Installatie tekeningen (kracht- en data_licht_leidingwegen)_geselecteerd_2026-03-10_03-10-53pm (Zipf file) en Bijlage A-FFE-T-G-FB-02-Vloerdoos en electra FF&E - 2e verdieping.
44		Planning	Daarnaast zien wij een uitdaging ontstaan omtrent de nieuwe gecommuniceerde inleverdatum van 18 maart. Indien wij offertes moeten opvragen voor de trussen en eventueel besluiten dit door een derde te laten installeren, zullen wij ook hun gegevens moeten opvragen i.v.m. het gebruik van onder aannemers. Wij willen u vragen om, na afwachting van de plattegronden, na ontvangst van de plattegronden de deadline voor inleveren te verplaatsen naar 7 werkdagen na ontvangst plattegronden. Dit geeft ons de tijd om offertes op te vragen en de beslissing te maken om dit zelf te installeren of uit te besteden en dus de nodige gegevens aan te leveren van een derde partij.	Naar aanleiding van deze 5e Nota van Inlichtingen past aanbestedende dienst de planning van de aanbesteding aan, zie hiervoor de bijlage "aangepaste planning 12032026" bij deze 5e Nota van inlichtingen