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Algemene informatie

Aanbesteding: Raamovereenkomst voor ondergrondse containers
Aanbestedende Dienst: Gemeente Kampen
Referentie: 24.K.141
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Proportionaliteit invuloefening circulariteit stroomschema

Vraag:
Bijlage XII bevat een uitgebreid stroomschema met zes processtappen dat inschrijvers volledig 
moeten invullen ter onderbouwing van het circulariteitscriterium. Het proportionaliteitsbeginsel uit 
de Aanbestedingswet 2012 vereist dat eisen en criteria in redelijke verhouding staan tot de aard en 
omvang van de opdracht. Dit type uitgebreide procesborging is gangbaar bij grote infraprojecten 
of Rijkswaterstaat-aanbestedingen van tientallen miljoenen, maar is naar onze mening niet 
proportioneel voor een opdracht van deze omvang. Wij verzoeken de aanbestedende dienst dit 
vereiste te heroverwegen en te bevestigen dat een beknopte, feitelijke onderbouwing van de 

 circulariteit van grondstoffen volstaat. Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
De Aanbestedende dienst vraagt deze onderbouwing om te kunnen beoordelen in hoeverre de 
door Inschrijver opgegeven circulariteitspercentages betrouwbaar, realistisch en gedurende de 
looptijd van de overeenkomst aantoonbaar en controleerbaar zijn.

Het stroomschema in Bijlage XII is daarbij uitsluitend bedoeld als hulpmiddel om inschrijvers te 
ondersteunen bij het inzichtelijk maken van dit verband. Het betreft geen verplicht voorgeschreven 
procesuitwerking of uitgebreide procesborging.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
2 Berekening totale inschrijfprijs onderhoud

Vraag:
In de inschrijftabel verwijzen de cellen D59 en D60 naar de totale inschrijfprijzen voor 
respectievelijk preventief en correctief onderhoud. Deze bedragen worden berekend over 12 jaar 
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(8 jaar + 2 × 2 jaar optie), maar alleen de jaren ná de garantieperiode worden meegerekend. Bij 
een garantie van 6 jaar betekent dit 6 betaalde onderhoudsjaren. Klopt deze rekenwijze? En wat 
gebeurt er als een inschrijver een langere garantie aanbiedt — bijvoorbeeld 10 jaar? Betekent dat 

 dan ook dat er minder onderhoudsjaren worden meegerekend in de totaalprijs?

Antwoord:
Zoals aangegeven in cel A62 gaat de berekening uit van een contractduur van 12 jaar en een 
garantieperiode van 6 jaar. De 6 jaar na het verstrijken van de garantieperiode zijn in deze 
berekening de betaalde onderhoudsjaren. Binnen de garantieperiode worden 
onderhoudswerkzaamheden kosteloos uitgevoerd, zie eis 151 en 163 van het PvE. Bij het 
aanbieden van een langere garantietermijn worden er minder onderhoudsjaren meegerekend in 
de totaalprijs.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
3 Invulformulier Circulariteit: productscore en aantoonbaarheid

Vraag:
Het invulformulier Circulariteit vraagt inschrijvers het massapercentage secundaire grondstoffen 
op te geven voor zowel het stalen deel van de container als de betonput. In dit kader hebben wij 
de volgende vragen:
a) In het invulformulier wordt vermeld dat de waardering plaatsvindt “op basis van beschikbare 
informatie en expert guess”. Tegelijkertijd wordt gevraagd om objectief vast te stellen 
bewijsmiddelen.
Kan de aanbestedende dienst toelichten hoe deze twee uitgangseisen zich tot elkaar verhouden?
Specifiek: in hoeverre worden opgegeven percentages daadwerkelijk geverifieerd aan de hand van 
objectieve documentatie, en in hoeverre vindt beoordeling plaats op basis van een inschatting?
b) Welke concrete bewijsmiddelen worden door de aanbestedende dienst geaccepteerd voor het 
aantonen van het percentage secundaire grondstoffen in staal en beton?
Kan de aanbestedende dienst bevestigen of bijvoorbeeld de volgende documenten toereikend 
worden geacht:
• een materiaalverklaring van de producent; 
• een Environmental Product Declaration (EPD); 
• een onafhankelijk certificaat of auditrapport;
en of deze documenten projectspecifiek dienen te zijn? 
c) Op basis van gangbare productiemethoden varieert het aandeel secundaire grondstoffen in 
staal sterk afhankelijk van de productieroute (bijvoorbeeld hoogoven vs. EAF).
Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat een minimumaandeel van 50% secundaire 
grondstoffen voor het toegepaste constructiestaal technisch en marktconform realiseerbaar wordt 
geacht voor dit type product?
Indien ja, op basis van welke norm, bron of referentie is deze ondergrens vastgesteld?
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d) Hoe waarborgt de aanbestedende dienst dat inschrijvingen onderling vergelijkbaar zijn, indien 
inschrijvers gebruikmaken van verschillende definities, meetmethoden of aannames ten aanzien 
van het aandeel secundaire grondstoffen (bijvoorbeeld verschil tussen post-consumer en pre-
consumer recyclaat), teneinde te waarborgen dat inschrijvingen op gelijke en transparante wijze 

 worden beoordeeld?

Antwoord:
a) De waardering is reeds door de Aanbestedende dienst vastgesteld, op basis van beschikbare 
informatie en expert guess. De beoordeling vindt plaats op basis van de ingediende inschrijving 
inclusief bewijsmiddelen. De opgegeven percentages worden daarmee geverifieerd aan de hand 
van de door Inschrijver ingediende documentatie.
b) Middels de ingediende bewijsmiddelen dient Opdrachtgever de door Inschrijver opgegeven 
percentages te kunnen controleren. Het is aan Inschrijver om hiervoor de juiste bewijsmiddelen 
aan te leveren. Uitgangspunt is dat Opdrachtgever de opgegeven circulariteit kan controleren en 
bevestigen.
c) Een minimumaandeel van 30% secundaire grondstoffen voor de ondergrondse container is 
realistisch. De inschrijftabel is hierop aangepast.
d) De inschrijftabel is aangepast. Daarbij worden pre-consumer en post-consumer recyclaat 
verschillend gewaardeerd. Een nieuwe versie van de inschrijftabel (versie 2.0) is toegevoegd, zodat 
inschrijvingen gelijkwaardig worden beoordeeld. De eerdere versie van de inschrijftabel vervalt. 
Het indienen van een inschrijving op basis van een verouderde versie leidt tot uitsluiting.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
4 Garantie en onderhoud na afloop raamovereenkomst

Vraag:
De raamovereenkomst loopt maximaal 4 jaar, maar de garantie- en onderhoudsverplichtingen 
kunnen oplopen tot 12 jaar. Wat gebeurt er met deze verplichtingen als de raamovereenkomst is 
afgelopen, en op basis van welk contract zijn deze nog afdwingbaar?
Daarnaast rijst de vraag wat er gebeurt als na afloop van de raamovereenkomst een nieuwe 
leverancier wordt gegund. Die nieuwe leverancier is dan actief in hetzelfde veld, terwijl de 
oorspronkelijke opdrachtnemer nog garantie- en onderhoudsverplichtingen heeft op de eerder 
geplaatste containers. Hoe regelt de aanbestedende dienst de afbakening van 

 verantwoordelijkheden, de toegang tot containers en het beheer van het CMS in dat scenario?

Antwoord:
a. In de Raamovereenkomst is in artikel 5.2 bepaald dat gedurende de looptijd van de service- en 
onderhoudsovereenkomst de bepalingen in de Raamovereenkomst van kracht blijven.
b. De onderhoudswerkzaamheden worden alleen uitgevoerd voor de containers die binnen deze 
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opdracht vallen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
5 Leidraad/PvE

Vraag:
Afmetingen bestaande betonputten 
AD meldt dat een aanzienlijk deel van de opdracht bestaat uit het vervangen van containers in 
bestaande betonputten met afwijkende inhoudsmaten. Eis 29 stelt dat de opdrachtnemer 
verantwoordelijk is voor het leveren van een passende container in de aangewezen bestaande 
putten. Om hieraan te kunnen voldoen en een deugdelijke inschrijving te kunnen doen, verzoeken 
wij de opdrachtgever een overzicht te verstrekken van de inwendige afmetingen (breedte, lengte 
en hoogte) van alle bestaande betonputten waarin een nieuwe binnenbak dient te worden 

 geplaatst.

Antwoord:
Dit is onjuist, het grootste deel van de opdracht bestaat uit het vervangen van containers incl. 
vervangen betonput, zie bijlage A in het PvE. De bestaande betonputten waarin wel een nieuwe 
container dient te worden geplaatst heeft afmetingen zoals vermeld in bijlage B van het PvE.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
6 PvE
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Vraag:
Specificatie all-in prijzen 
Eis 185b stelt dat tarieven all-in zijn, inclusief alle eventuele andere kosten. Kan nader worden 
gespecificeerd welke kostenposten hier expliciet onder vallen, en welke kosten eventueel als 

 meerwerk kunnen worden opgevoerd?

Antwoord:
Eis 185 borgt dat Opdrachtnemer naast de door hem in de inschrijftabel ingevulde tarieven per 
eenheid c.q. per container c.q. per uur geen aanvullende kosten in rekening mag brengen; de 
tarieven zijn derhalve all-in tarieven. In de Raamovereenkomst (artikel 9) en eis 190 tot en met 192 
van het PvE is vervolgens vastgelegd dat tarieven periodiek kunnen worden geindexeerd. 
Los daarvan regelt het PvE dat er sprake kan zijn van meerwerk: zie eis 8 en eis 109. In eis 100 is 
benadrukt dat voor het opleveren van een volledig functionerende ondergrondse container 
conform de vereisten en het verwijderen van de oude containers en betonputten meerwerk 
uitgesloten is.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
7 Leidraad

Vraag:
Onderhoud door eigen personeel of uitbesteding toegestaan? 
De toelichting in het beschrijvend document stelt dat de leverancier van de ondergrondse 
containers ook zelf het onderhoud dient te verrichten, teneinde de integrale verantwoordelijkheid 
bij één partij te beleggen. Wij begrijpen de achterliggende gedachte, maar wijzen erop dat het een 
aanbestedende dienst op grond van de Aanbestedingswet 2012 en de Europese 
aanbestedingsrichtlijnen niet is toegestaan de inzet van onderaannemers categorisch uit te sluiten. 
Kan worden bevestigd dat de inzet van gecertificeerde onderaannemers voor (delen van) de 
onderhoudswerkzaamheden is toegestaan, mits de hoofdaannemer de eindverantwoordelijkheid 

 voor kwaliteit, veiligheid en beschikbaarheid behoudt?

Antwoord:
Dit kan de Aanbestedende dienst bevestigen, mits de hoofdaannemer te allen tijde volledig 
verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk blijft voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
8 PvE

Vraag:
Eis 176: Contactpersoon opdrachtgever 
Eis 176 vermeldt dat een contactpersoon wordt aangewezen als contractbeheerder, gevolgd door 
de opmerking "Harmen lijkt mij de aangewezen persoon." Kan worden bevestigd wie de officiële 

 contactpersoon namens de gemeente is, inclusief volledige naam, functie en contactgegevens?

Antwoord:
Na definitieve gunning worden de contactgegevens van de contactpersoon verstrekt aan 
Opdrachtnemer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
9 PvE

Vraag:
Eis 142: Kosten bij storing door toegangscontrolesysteem (TCS) 
Eis 142 stelt dat containers te allen tijde bereikbaar en bedienbaar moeten zijn voor inwoners en 
inzameldienst. Eis 143 sluit het toegangscontrolesysteem echter expliciet uit van de 
onderhoudsverplichting. Wie draagt de kosten wanneer een storing bij een container aantoonbaar 
wordt veroorzaakt door het TCS, en de opdrachtnemer hierdoor toch werkzaamheden moet 

 uitvoeren?

Antwoord:
Indien Opdrachtnemer werkzaamheden moet uitvoeren die aantoonbaar veroorzaakt worden 
door een storing in het IRDC systeem, valt dit onder meerwerk en kan Opdrachtnemer de hiervoor 
gemaakte kosten declareren bij Opdrachtgever. Dit gebeurt altijd in overleg tussen 
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Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Na voorlopige gunning worden hier werk- en 
betalingsafspraken over gemaakt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
10 PvE

Vraag:
Eis 101: Reikwijdte verkeersmaatregelen 
Eis 101 noemt verkeersmaatregelen als onderdeel van de standaard plaatsingswerkzaamheden. 
Betreft dit uitsluitend maatregelen op en direct rondom de werklocatie zelf, of vallen hieronder 

 ook eventuele verkeersregelingen en omleidingen in de bredere omgeving?

Antwoord:
Opdrachtnemer treft verkeersmaatregelen conform CROW 96B, zoals gesteld in eis 106d.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
11 PvE

Vraag:
Eis 2a sub 4: Afwerking groenstrook na werkzaamheden 
Eis 2a sub 4 vermeldt dat na verwijdering van een container de locatie wordt afgewerkt, waarbij 
groen als optie wordt genoemd. Betreft dit uitsluitend het inzaaien van gazon, of valt hieronder 
ook het aanbrengen van beplanting? En indien beplanting van toepassing is: wie is 
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 verantwoordelijk voor de levering hiervan?

Antwoord:
Op deze locaties betreft het enkel het inzaaien van gazon.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
12 PvE

Vraag:
Eis 87: Afmetingen inwerpopening OPK 
Eis 87 schrijft een sleufafmeting voor van H 180 mm × B 500–600 mm. Zijn deze afmetingen strikt 
vereist, of zijn functioneel gelijkwaardige alternatieve afmetingen toegestaan, mits de praktische 

 bruikbaarheid aantoonbaar gelijkwaardig is?

Antwoord:
Deze afmetingen zijn vereist.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
13 PvE

Vraag:
Eis 84: Regenwaterdichtheid Eis 84 stelt dat er geen regenwater in de ondergrondse container 
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terecht mag komen. Eis 59b hanteert echter de formulering dat het inlopen van regenwater 
"zoveel mogelijk beperkt" dient te zijn. Absolute regenwaterdichtheid is technisch niet volledig 
realiseerbaar en niet marktconform. Kan worden bevestigd dat de intentie van eis 84 is dat het 
ontwerp het binnendringen van regenwater zoveel mogelijk beperkt, en dat absolute dichtheid 

 niet als harde eis wordt gehanteerd?

Antwoord:
Dat is correct. Het inlopen van regenwater moet zoveel mogelijk worden beperkt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
14 Eis 18c

Vraag:
 Het gunningscriterium document ontbreekt?

Antwoord:
Het gunningscriterium is opgenomen in het Beschrijvend document, specifiek paragraaf 4.3.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
15 Eis 98

Vraag:
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 Bijlage A ontbreekt?

Antwoord:
Bijlage A is opgenomen in het PvE, zie pagina 15.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
16 Eis 110

Vraag:
U schrijft dat wanneer een locatie wijziging optreedt er geen extra kosten kunnen worden 
doorbelast, behoudens de extra proefsleufkosten. Het is echter zo dat als wij met de 
plaatsingsploeg op locatie staan wij bij deze onvoorziene omstandigheden deze onkosten toch 
ergens dienen af te rekenen? Kunt u een uurprijs plaatsingsploeg bij stagnatie toevoegen aan het 

 prijzenblad? Of doelt u bij een locatie wijziging op een wijziging op voorhand?

Antwoord:
Het betreft een locatiewijziging op voorhand, indien een beoogde locatie niet kan worden gebruikt. 
Hiervoor kunnen geen meerwerkkosten in rekening worden gebracht.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
17 Eis 112

Vraag:
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hier stelt u dat niet breder mag worden ontgraven dan de maximale maat van de betonput, het is 
echter zo dat er extra ruimte nodig is om de put in het gat te zetten en ordentelijk te kunnen 
aanvullen. Kunt u deze eis laten vervallen? Of een maximale maat van 2,15 meter in het vierkant 

 hanteren?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 51.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
18 Eis 113

Vraag:
U schrijft obstakelvrij maken van locaties, daar er geen locatie tekeningen beschikbaar zijn is niet 
te bepalen of er parkeerverboden nodig zijn, plaatst de opdrachtgever zelf de benodigde 

 parkeerverboden?

Antwoord:
Nee, dit is onderdeel van de verkeersmaatregelen. Zie ook eis 106d.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
19 Eis 117

Vraag:
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Daar er niet bekend is waar we gaan graven, de kwaliteit van de vrijkomende grond niet bekend en 
u wel verwijst naar een regionaal gronddepot is verzoeken om de acceptatiekosten van de grond 

 aan u als opdrachtgever rechtstreeks te laten doorbelasten, kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord:
Niet akkoord.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
20 PvE

Vraag:
Strijdigheid eis 87 met NEN-EN 13071
Eis 13 van het PvE stelt dat de ondergrondse container getest en goedgekeurd moet zijn volgens 
NEN-EN 13071, waarbij de eisen uit deze norm als minimumeis gelden. NEN-EN 13071 hanteert 
voor sleufopeningen een maximale hoogte van 150 mm als veiligheidsmaat. Eis 87 schrijft echter 
een sleufhoogte voor van 180 mm voor de OPK-inwerpopening. Kan de aanbestedende dienst 
bevestigen hoe deze twee eisen zich tot elkaar verhouden, en of de in eis 87 voorgeschreven 

 afmeting van H 180 mm verenigbaar is met de veiligheidseisen uit NEN-EN 13071?

Antwoord:
Doordat de sleuf voorzien is van een inworpklep die geopend wordt middels een IRDC systeem, 
voldoet de eis aan NEN-EN 13071.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers
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Ref.nr. Onderwerp:
21 ruimte voor implementatieplan

Vraag:
Wij willen extra ruimte vragen voor het implementatieplan om goed in te kunnen gaan op de 

 uitgebreide vraag.

Antwoord:
Niet akkoord.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
22 Toelichting circularitiet

Vraag:
U geeft 1 A4 de ruimte, wij willen u verzoeken om dit uit te breiden naar 2 A4, zodat wij gedegen 

 uiteen kunnen zetten, wat we op het gebied van circulariteit doen

Antwoord:
Dit is akkoord. Dit betekent dat voor het sub-gunningscriterium Kwaliteit – Circulariteit van 
grondstoffen de maximale omvang wordt verruimd naar 2 A4 per onderbouwing (containers en 
betonputten).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers
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Ref.nr. Onderwerp:
23 eis 192

Vraag:
Gezien de huidige economische en geopolitieke ontwikkelingen, waarbij grote en onvoorspelbare 
schommelingen in kosten en indexen kunnen optreden, verzoeken wij om verduidelijking hoe 
binnen deze overeenkomst wordt omgegaan met extreme marktveranderingen. Kunt u aangeven 
welk mechanisme wordt gehanteerd wanneer de kostenontwikkelingen substantieel afwijken van 
de reguliere indexering (bijvoorbeeld door uitzonderlijke stijgingen in grondstof-, energie- of 
transportkosten)? Wij vernemen graag hoe partijen in dergelijke situaties tot een evenwichtige en 

 werkbare tariefaanpassing komen.

Antwoord:
Zoals gesteld in eis 192 treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer in zo'n situatie met elkaar in 
overleg om tot geïndexeerde prijsafspraken te komen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
24 187

Vraag:
 welke doorlooptijd hanteert u voor de acceptatie?

Antwoord:
Acceptatie van de containers wordt zo spoedig mogelijk na oplevering uitgevoerd. Opdrachtgever 
en Opdrachtnemer stemmen dit in onderling overleg af.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026
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Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
25 PVE 98

Vraag:
Hoe dient inschrijver om te gaan met containers die u, om wat voor reden dan ook, niet of veel 
later afroept? Hiermee financieren wij de container voor lange tijd voor en ligt ook risico van opslag 
etc. bij inschrijver? gaat u akkoord met een deelfactuur van 50%? of hoe wilt u anderzijds deze eis 

 proprotioneler maken?

Antwoord:
Niet akkoord. Het betreft een raamovereenkomst op afroepbasis.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
26 Eis 85

Vraag:
Deze eis zien wij vaker, maar dan bij een percentage van minder dan bijv 35% opening dat hij 
automatisch dichtvalt. "niet volledig" is alsnog een flinke range. Bij opening wilt u de burger ook de 
gelegenheid geven om de afvalzak in de trommel te doen, zonder dat deze automatisch dichtvalt. 

 Wilt u deze eis heroverwegen en een ander maatstaf aan koppelen dan "niet volledig"

Antwoord:
De eis wordt verduidelijkt en als volgt aangepast: "De inwerpvoorziening dient soepel met een 
enkele hand te bedienen zijn. De inwerpvoorziening dient - indien voor 50% of minder geopend - 
automatisch in de gesloten toestand terug te keren."

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
27 Eis 67

Vraag:
In eis Nr. 30 stelt u dat het opnamesysteem zo geconstueerd is dat de container perfect in balans 
moet blijven tijdens het ledigen. Om aan deze eis te voldoen is onze inwerpzuil niet volledig 
gecentreerd op de Z-as van het voetgangersplatvorm. Maar zo dat het kinshofer hijssysteem 

 gecentreerd is boven de container. Kunt hiermee akkoord gaan?

Antwoord:
Dit is akkoord.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
28 PVE 26

Vraag:
De Europese Machinerichtlijn beschouwt onderlossende containers als transportdrager (hijslast) 
en niet als hijsmiddel/-werktuig. Dat neemt niet weg dat er periodiek volgens voorschrift inspecties
/keuringen/onderhoud moet worden uitgevoerd om de veiligheid van de contstructie te 
waarborgen. We verzoeken u daarom deze eis als volgt aan te passen: Opdrachtgever waarborgt 
de veiligheid van de onderlossende container door deze periodiek (1x per 2 jaar) te keuren en 

 waar nodig onderhouds- of vervangingsmaatregelen te nemen.

Antwoord:
De eis wordt als volgt aangepast: "De opnamesystemen dienen onderdeel te zijn van de CE-
goedkeuring. Opdrachtgever beschouwt onderlossende containers als transportdrager (hijslast) in 
relatie tot haar aansprakelijkheid. Opdrachtnemer levert na definitieve gunning voorschriften over 
de wijze waarop het opnamesysteem tijdens de gebruiksfase dient te worden gekeurd."

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
29 PVE 135

Vraag:
Wij verzoeken een aanpassing van de bepaling inzake de verlengingsopties. In plaats van een 
eenzijdige verlengingsoptie voor Opdrachtgever verzoeken wij dit te wijzigen naar een tweezijdige 
verlengingsmogelijkheid, waarbij verlenging uitsluitend plaatsvindt na schriftelijke instemming van 

 beide partijen.

Antwoord:
Niet akkoord.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
30 1.4 planning

Vraag:
na gunning geeft u de gegunde partij 12 werkdagen de tijd om de praktijkbeoordeling te 
realiseren. Om te voldoen al uw specificaties is 12 dagen zeer kort, of u staat "minimale" 
afwijkingen toe (zoals ral afwijking sloten)of kan deze 12 dagen uitgebreid worden naar 4 

 werkweken?

Antwoord:
Minimale afwijkingen zijn toegestaan, zolang het geen afwijkingen op onderdelen betreft die raken 
aan het functioneren en de veiligheid van de container in de praktijk. Alle functionele en technisch-
inhoudelijke eisen uit het PvE, evenals de genoemde maatstaf en resultaat in paragraaf 4.3.5 van 
het Beschrijvend Document, moeten kunnen worden gedemonstreerd tijdens de verificatie. Alle 
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afwijkingen tijdens de verificatie moeten uiterlijk een week voorafgaand aan de verificatie 
schriftelijk worden overlegd aan Opdrachtgever, en nadrukkelijk worden toegelicht tijdens de 
verificatie.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
31 pve 68

Vraag:
u hecht veel waarde aan de Co2 uitstoot van alle delen, zo ook de plaatdelen u eist 3 mm dikte, 
hier volstaat ook rvs 2 mm. is minder Co2 uitstoot en voldoet qua sterkte ook geheel aan de 

 EN13071.

Antwoord:
Niet akkoord.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
32 Pve 58

Vraag:
U vraagt om een verstelbare klapvloer in de hoogte van 50mm, als men een nieuwe beton put 
plaatst staat deze max 10mm boven straatniveau, kunt u toelichten waarom deze klapvloer 

 verstelbaar mag zijn?
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Antwoord:
Bij locaties met aflopend/ verzakt straatwerk is het nodig om de veiligheidsvloer (na verloop van 
tijd) te kunnen verstellen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
33 Pve 62

Vraag:
 Het gaat hier alleen om fractie tekst(en) onder de AG coating , geen "grote" pictogrammen?

Antwoord:
Ontwerp en uitvoering wordt nader afgestemd in overleg met Opdrachtgever.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
34 Pve 73

Vraag:
U stelt hier een minimale grote van 700x400mm , niet iedere inschrijver heeft zulke "grote" inwerp 
zuilen die deze maat kunnen opvolgen. Staat u toe een inspectie deur die voldoende groot is dat 

 verstoppingen eenvoudig kunnen worden verholpen?

Antwoord:
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Niet akkoord.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
35 4.3.2 Circulariteit

Vraag:
Helaas geven de materiaal leveranciers niet alle data vrij wat er in het staal aan circulariteit bereikt 
wordt. Dit kan op bepaalde staalsoorten wel. Kan de gevraagde opsplitsing in het scoreblad 
circulariteit verder worden uitgebreid zodat er een algeheel duidelijker beeld ontstaat, voeg 
Sendzimir en rvs toe is ons voorstel? gaat u daar in mee ? en u bent er zich van bewust dat de 
prijzen voor "groen" staal tientallen procenten duurder zijn? En hoe gaat u dit controleren, tijdens 
de productie van de stalen componenten ? Invullen Excel is één, uitvoeren en bewijslast aandragen 

 mag u ook verwachten. hoe wordt dit vastgelegd in uw procedure ?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 3. Het is de verantwoordelijkheid van Inschrijver om de gevraagde 
onderbouwing correct aan te leveren.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
36 PVE 1

Vraag:
Bij het vervangen van alleen stalen componenten is het altijd een combi van zuil met container en 
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klapvloer, van de gegunde partij?
 Graag uw bevestiging.

Antwoord:
Zie eis 11 in het PvE.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
37 Demo ter verificatie

Vraag:
U vraagt een demo ter verificatie van de inschrijver die de voorlopige gunning toegekend krijgt. 
Om die tijdig af te hebben, zou dit nu al in productie genomen moeten worden, terwijl de NVI nog 
niet eens is beantwoord, dat kan nog van invloed zijn op het eindresultaat. Wij willen u verzoeken 
om ruimer de tijd te geven om een demo container te laten zien, of geeft u de mogelijkheid voor 

 afwijkingen op punten, als maar functioneel zichtbaar is dat aan het PVE voldaan kan worden?

Antwoord:
Zie het antwood op vraag 30. De planning wordt niet aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
38 Eis 158

Vraag:
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Kunt u bevestigen dat er van de opdrachtnemer geen 24/7 storingsdienst wordt verwacht en dat er 
geen werkzaamheden buiten de gestelde tijden plaatsvinden? Indien u wél verwacht dat er buiten 
deze uren gewerkt wordt, verzoeken wij u een post in het prijzenblad op te nemen voor de 

 relevante toeslagen of tarieven buiten kantoortijden.

Antwoord:
Dit is correct.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
39 Eis 160

Vraag:
Ten aanzien van de genoemde boeteclausule verzoekt de inschrijver de opdrachtgever om een 
maximumboetebedrag per incident op te nemen. Een ongelimiteerde boete is naar onze mening 

 niet proportioneel.

Antwoord:
Akkoord. De eis wordt aangepast naar: "Opdrachtgever kan een boete in rekening brengen bij 
Opdrachtnemer van €50,- per uur dat de storing deze limieten overschrijdt, tot een maximum van 
€1.200,- per storing."

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
40 Eis 168
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Vraag:
Inschrijver merkt op dat een volledige onderdelenlijst voor ondergrondse containers honderden 
regels kan beslaan. Wij verzoeken u de uitvraag te beperken tot de meest relevante onderhouds- 
en slijtagedelen. Dit voorkomt een administratieve last die niet in verhouding staat tot het doel van 

 de uitvraag.

Antwoord:
De onderdelenlijst moet minstens bestaan uit alle onderdelen die direct bijdragen aan het veilig en 
goed functioneren van de container.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
41 Eis 157

Vraag:
In de eis wordt aangegeven dat meldingen in het CMS-systeem van de opdrachtgever worden 
gezet. Heeft dit systeem een notificatieoptie (bijv. per e-mail), zodat de opdrachtnemer direct een 

 bericht ontvangt wanneer er een nieuwe melding klaarstaat?

Antwoord:
Het CMS kan notificaties versturen via de mail.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
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42 Eis 181

Vraag:
Biedt het CMS van de opdrachtgever de mogelijkheid om logboeken batchgewijs (bijv. via een bulk-
upload of importfunctie) te uploaden voor werkzaamheden die op dag- of weekbasis zijn 

 uitgevoerd?

Antwoord:
Het CMS biedt een importfunctie voor het uploaden van gegevens via een vastgesteld 
bestandsformat.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
43 Eis 151 & 163

Vraag:
In de huidige eisen verplicht de inschrijver om 12 jaar aan preventief en correctief onderhoud en 
onderdelen vooraf in de containerprijs te verdisconteren. Dit leidt tot een aanzienlijke verhoging 
van de investeringskosten en brengt financiële risico's met zich mee voor de opdrachtgever bij 
eventuele tussentijdse wijzigingen. Is de opdrachtgever, ter bevordering van een transparante 
prijsvorming en risicobeheersing, bereid om de onderhoudskosten tijdens de garantieperiode op 
te nemen als een aparte jaarlijkse post in het prijzenblad, vergelijkbaar met de posten voor na de 

 garantieperiode?

Antwoord:
Niet akkoord.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026
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Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
44 Eis 138

Vraag:
Opdrachtgever vraagt om op verzoek overige containers op te nemen in deze nadere 
overeenkomst. Met welke termijn moet opdrachtnemer rekening houden voor deze overige 
containers? Aangezien deze niet gebonden zijn aan een garantieperiode zoals de nieuw te leveren 

 containers.

Antwoord:
De contractduur voor toegevoegde containers is gelijk aan de resterende looptijd van de 
onderhoudsovereenkomst op het moment van toevoeging.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
45 Eis 146

Vraag:
Faciliteert het CMS van de opdrachtgever verschillende gebruikersrollen (zoals monteur/planner)? 
Daarnaast verneemt de inschrijver graag wat de verwachte tijdsbelasting is voor het administratief 

 verwerken van een melding in dit systeem, zodat dit in de calculatie kan worden verwerkt.

Antwoord:
Gebruikersrollen: In het CMS kunnen verschillende rollen worden aangemaakt met per rol 
instelbare gebruikersrechten.
Tijdsbelasting: De tijdsbelasting per melding hangt af van de gegevens en hoeveelheid tekst die in 
de melding wordt opgenomen. Deze zal variëren tussen ca. 0,5 en 1,5 minuut per melding.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
46 Prijzenblad Deel 1 B

Vraag:
U vraagt hier 67 keer het vervangen van container en betonput van een andere afmeting dan 
hetgeen in deze aanbestding wordt voorgeschreven. In Bijlage A staan wel de inhoudsmaten 
opgegeven maar niet het Fabrikaat en type. Dit kan van groot belang zijn voor de te verwachten 
inzet en daar mee ook voor te maken kostprijscalculatie. Kunt u deze nader specificeren en/of een 

 tekening aanleveren van de uit te halen betonputten?

Antwoord:
Er zijn geen verdere specificaties van de bestaande containers beschikbaar. De inhoudsmaten van 
de containers, zoals benoemd in Bijlage A van het PvE, zijn leidend.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
47 Eis 100.b

Vraag:
Voor de berekening van de stort- / verwerkingskosten van de vrijgekomen betonputten is het van 
belang om de specificaties te hebben van de 62 stuks 3,5m3 putten en de 5 stuks 4m3 putten. 

 Kunt u deze nader specificeren en/of een tekening aanleveren van de af te voeren betonputten?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 46.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
48 Eis 100.d

Vraag:
Voor het afvoeren en storten van vrijgekomen grond is het noodzakelijk om te weten wat de te 
verwachten kwaliteit en grondsoort is. Dit bepaald ook de mate waarin deze grond te gebruiken is 
voor aanvullen en of deze geschikt is voor verdichten. Dit bepaald ook weer de naar verwachting af 
te voeren hoeveelheid grond en aan te voeren hoeveelheid vulmateriaal. De kwaliteit uitkomende 
grond is weer sterk bepalend voor de te verwachten verwerkingskosten en uitvoeringskosten 
indien voor de uitvoering in een hogere veiligheidsklasse dient te worden gewerkt i.v.m. (mogelijk) 
vervuilde grond.

Voor de te verwachten hoeveelheid af te voeren straatwerk en groen is ook meer informatie nodig 
over de te verwachten hoeveelheden totaal of per locatie.

Kunt u dit nader specificeren, mede gezien het mogelijk grote effect hiervan op de diverse kosten 
 componenten?

Antwoord:
Het staat Inschrijver vrij om de locaties vooraf te bezichtigen, om zelf een inschatting te kunnen 
maken van de kosten. Een lijst met te vervangen locaties binnen de opdracht is als extra bijlage 
toegevoegd aan TenderNed (bijlage XIII).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
49 Eis 106.c

Vraag:
U geeft hier eigenlijk aan dat indien bemaling dient te worden toegepast dit moet gebeuren 
middels zogenaamde retourbemaling. Dit werkt niet alleen sterk prijsverhogend maar heeft in de 
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uitvoerings wijze en planning ook behoorlijke consequenties en werkt dan ook zeer 
kostenverhogend. Gebruikelijk is voor het plaatsen gebruik te maken van bemaling middels 
vaccuum- of zwaartekracht bemaling in combinatie met lozen op (1) oppervlaktewater of (2) 

 Hemelwater afvoer of (3) Vuilwaterriool. Kunt u dit ook toestaan als alternatief?

Antwoord:
Uitgangspunt blijft het gevraagde. In onderling overleg kan op basis van een bemalingsplan per 
locatie gekozen worden voor een alternatieve manier van bemaling nadat toestemming gegeven is 
door Opdrachtgever.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
50 Eis 107

Vraag:
U verwijst hier naar de richtlijnen opgesteld vanuit Netbeheer Nederland. Van toepassing is in dit 
kader echter ook de CROW 500. Kunt u aangeven of opdrachtgever de in de CROW500 gesteld rol- 

 en taakverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemers wens te volgen?

Antwoord:
Niet akkoord, de gestelde richtlijnen zoals benoemd in het PvE blijven van kracht.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
51 Eis 112
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Vraag:
Hier is aangegeven dat de opdrachtnemer niet breder en niet dieper mag graven dan strikt 
noodzakelijk en dat de maximale betonput afmeting hiervoor maatgevend is. Echter wordt voor de 
plaatsing (verplicht) de plaatsingsmal gebruikt die per defintie groter is dan de betonput. 
Daarnaast eisen de nutsbedrijven steeds vaker dat middels proefsleuven graven ook de afstand 
tot de nabij gelegen kabels en leidingen wordt aangegeven. Hoe wenst opdrachtgever dat de 

 opdrachtnemer dit verwerkt in de calculatie t.a.v. hetgeen in deze eis is gesteld?

Antwoord:
Eis 112 wordt als volgt aangepast: "Opdrachtnemer draagt zorg voor het niet dieper en breder 
ontgraven dan strikt noodzakelijk om de structuur van de bodem en aanliggende grond te 
behouden en verzakking te voorkomen. De plaatsingsmal is maatgevend". De kosten voor de 
verplichte proefsleuven zijn inbegrepen in de inschrijfprijs conform eis 101 en kunnen niet apart 
worden gefactureerd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
52 Eis 120

Vraag:
De ondergrondse container dient na plaatsing nog diezelfde dag operationeel te zijn. Indien de 
collector / container wel kan worden geplaatst maar de toegangscontrole nog niet operationeel is? 
Of wanneer de betonput met veiligheidsvloer en container is geplaatst maar straatwerk nog moet 
worden aangebracht? Kunt u deze eis nader specificeren in het kader van het hiervoor geschetste 

 scenario?

Antwoord:
Het IRDC systeem wordt ter plaatse direct ingebouwd in de ondergrondse container, zoals gesteld 
in eis 94 van het PvE. Het straatwerk dient direct te worden hersteld/ aangebracht. Met 
operationeel wordt bedoeld dat de container inclusief IRDC systeem diezelfde dag volledig in 
gebruik kan worden gesteld.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
53 Eis 178

Vraag:
Binnen 2 maanden na afloop van het kalenderjaar een totaal jaaropgave indienen van geplande en 
verrichte werkzaamheden. Kan opdrachtgever dit verduidelijken zodat opdrachtnemer zijn inzet en 

 calculatie kan afstemmen op de verwachtingen van opdrachtgever van dit aan te leveren verslag?

Antwoord:
De totale jaaropgave bevat minstens informatie van de relevante punten uit eis 141 en 180 van het 
PvE. Opdrachtnemer en Opdrachtgever treden na gunning in overleg over de precieze inhoud en 
format.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
54 Bijlage VII: Programma van Eisen: 195

Vraag:
Social Return: Volstaat een PSO-certificaat ook?

 Zo ja, welk niveau van het PSO-certificaat is vereist?

Antwoord:
Ja, een PSO-certificaat kan worden ingezet. De waarde hiervan is afhankelijk van het niveau en 
wordt conform het bouwblokkenmodel SROI meegenomen in de invulling van de SROI-verplichting.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
55 Bijlage VII: Programma van Eisen: 158

Vraag:
U spreekt hier over het verhelpen van storingen op zaterdagen. Is de zaterdag een reguliere 
inzameldag bij de gemeente? Indien niet zullen storingen dan nagenoeg niet aan de orde zijn. 
Daarnaast zou de volgende situatie op kunnen treden: Storing gemeld op zaterdag tot 18:00 uur 
betekent dat deze uiterlijk zondag vóór 18:00 uur opgelost moet zijn (bij 1e lijns storingen). Kunt u 

 het verhelpen van storingen in weekenden volledig laten vervallen?

Antwoord:
Niet akkoord.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
56 Bijlage VII: Programma van Eisen: 145

Vraag:
Nieuw geplaatste containers worden automatisch aan de overeenkomst voor onderhoud 
toegevoegd. Aangezien de contractperiode voor levering/plaatsing en onderhoud niet gelijk lopen, 
vragen wij u dit te verduidelijken indien na afloop van het contract levering/plaatsing voor een 

 andere leverancier gekozen wordt.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 44.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
57 Bijlage VII: Programma van Eisen: 114

Vraag:
U spreekt hier over mogelijke bronbemaling. Kunt u hiervoor een aparte post opnemen in de 

 inschrijfstaat?

Antwoord:
Dit is onderdeel van de inschrijfprijs, zie eis 101 van het PvE.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
58 Bijlage VII: Programma van Eisen: 110

Vraag:
Het optreden van locatiewijzigingen: U geeft aan dat als meerkosten enkel de proefsleuven in 
rekening kunnen worden gebracht. Wanneer er al voertuigen en personeel op de locatie zijn 

 vragen wij u deze stagnatiekosten ook in rekening te mogen brengen. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 16.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
59 Bijlage VII: Programma van Eisen: 101 & 102

Vraag:
U vraagt hier om een vaste prijs voor verkeersmaatregelen. Indien er uitsluitend een wegafzetting 
nodig is, is dit uitvoerbaar binnen een vaste prijs. Incidenteel kan het echter voorkomen dat ook 
om-en-om-regelingen en/of verkeersregelaars noodzakelijk zijn.
Mogen wij ervan uitgaan dat dergelijke aanvullende verkeersmaatregelen als meerwerk kunnen 
worden opgevoerd?
Indien u hier niet mee akkoord bent, kunt u dan toelichten waarom deze – vaak aanzienlijke – 
kosten niet op basis van een separate offerte aan de opdrachtgever kunnen worden voorgelegd?
Kunt u daarnaast proefsleuven, verwijderen en herplaatsen van groenvoorziening en straatwerk 

 ook separaat opnemen in de prijslijst?

Antwoord:
Verkeersmaatregelen worden uitgevoerd conform de CROW 96B, zie ook het antwoord op vraag 
10. Er worden dus geen meerkosten gerekend voor verkeersmaatregelen. Proefsleuven, 
verwijderen en herplaatsen van groenvoorziening en straatwerk is onderdeel van de vaste 
werkzaamheden en worden niet apart opgenomen in de inschrijftabel.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
60 Bijlage VII: Programma van Eisen: 100 d

Vraag:
: Vrijkomende grond/ groen/ straatwerk/ overige onderdelen dienen door Opdrachtnemer te 
worden afgevoerd volgens de richtlijnen in de Wet basisregistratie ondergrond (BRO). De kosten 
hiervoor komen voor rekening van Opdrachtnemer en kunnen niet apart worden gefactureerd aan 
Opdrachtgever.
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Aangezien dit een ruim begrip is vragen wij u hiervan de exacte omvang weer te geven zodat op 
 voorhand een goede kostencalculatie kan plaatsvinden.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 48.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
61 Bijlage VII: Programma van Eisen: 11

Vraag:
De ervaring heeft geleerd dat het gebruik van een 40-liter trommel relatief storingsgevoelig en 

 onderhoudsintensief is. Staat u open voor de toepassing van een 60-liter trommel voor restafval?

Antwoord:
Niet akkoord.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
62 Bijlage VII: Programma van Eisen: 6 & 7

Vraag:
U spreekt hier over uitsluiting bij oneigenlijk gebruik. Mogen we hier molest en onjuist gebruik 

 door inzamelaar of bewoners ook onder scharen?
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Antwoord:
Zie eis 161 van het PvE.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
63 Bijlage V

Vraag:
 Holdingverklaring: Deze is niet leesbaar. Kunt u hier een nieuw document van beschikbaar stellen?

Antwoord:
De holdingverklaring (Bijlage V) is opnieuw beschikbaar gesteld. De inhoud is ongewijzigd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
64 Beschrijvend document: 4.3.4

Vraag:
U stelt voor het PvA Implementatieproces 3 x A4 beschikbaar voor uitleg. Om dit goed en duidelijk 

 te beschrijven vragen wij u dit uit te breiden naar 8 x A4. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Niet akkoord.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
65 Beschrijvend document: 4.3.3

Vraag:
CO2 prestatieladder; U geeft voor dit sub gunningscriterium fictieve aftrekpunten. Echter uw 
beoordeling loopt tot trede 3 terwijl er momenteel nog 5 treden zijn. Kunt u de fictieve aftrek 

 aanpassen van 3 naar 5 treden?

Antwoord:
De CO2 prestatieladder is geactualiseerd en heeft nu drie treden. Inschrijver dient de huidige 
systematiek van de CO2 ladder te gebruiken en te onderbouwen zoals gevraagd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr. Onderwerp:
66 Beschrijvend document: 1.3

Vraag:
U stelt hier dat de leverancier van de ondergrondse containers ook zelf het onderhoud dient te 
verrichten. Wij gaan er echter van uit dat indien de verantwoordelijkheid wordt genomen door de 
hoofdaannemer er voor deze werkzaamheden ook gebruik gemaakt mag worden van 

 onderaannemers zoals u zelf stelt bij punt 11?

Antwoord:
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Zie het antwoord op vraag 7.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 apr 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers
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