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Algemene informatie

Aanbesteding: Onderhoud en projecten buitenterrein
Aanbestedende Dienst: Koning Willem I College
Referentie: INK/22.02/EA

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
82 planning sluitingsdatum

Vraag:
U geeft op diverse plekken in de 1e nota aan dat de nieuwe tekeningen met 
legenda, arceringen beheergroepen etc zichtbaar zijn. Voor de prijsvorming 
en calculatie is deze info essentieel. Echter als deze op 1 mei beschikbaar 
worden gesteld is de tijd onvoldoende om een goede inschrijving te doen. 
Zonder uitstel zijn wij voornemens geen inschrijving te doen. Kunt u de 
planning evenredig aanpassen op basis van deze datum. Wij gaan daarbij uit 
van minimaal 10 werkdagen uitstel.
In verband met het besluit om wel/niet in te schrijven kunt u deze vraag met 
voorrang (voorafgaand aan publicatie 2e nota en voorafgaand aan 1 mei) 
beantwoorden? Alvast bedankt voor uw begrip.

Antwoord:
Wij vinden dat een periode van 20 dagen na publicatie van de nieuwe 
tekeningen en 13 dagen na publicatie van de 2e NvI voldoende moet zijn om 
een goede inschrijving te kunnen doen. Wij gaan de uiterste datum van 
inschrijving niet aanpassen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Onderhoud en projecten buitenterrein

Beantwoord op: 28 apr. 2025


