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01 Opdrachtgever

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden, namens dezen:
manager Stadsingenieurs van de afdeling Projectbureau van de gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden.

02 Directie

De directie wordt aangewezen in de opdrachtbrief. 

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen ter plaatse van de Lage Rijndijk/Spanjaardsbrug, in de gemeente Leiden. 

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het verwijderen en aanbrengen van elementenverhardingen;
- het verwijderen en aanbrengen van de funderingslaag;
- het verwijderen en aanbrengen van asfaltbetonverhardingen;
- het verwijderen en aanbrengen van kantopsluitingen;
- het uitvoeren van grondwerken;
- het verwijderen en aanbrengen van kolken en aansluitleidingen;
- het verwijderen en aanbrengen van markeringen;
- het treffen van verkeersvoorzieningen en -maatregelen;
- het verwijderen en aanbrengen van openbare verlichting;
- het aanbrengen van een verkeersregelinstallatie (VRI);
- het maken van groeiplaatsen;
- het aanbrengen en onderhouden van groen;
- het verwijderen van de bestaande installatie (VRI)
- het ophalen, plaatsen en bedrijfsklaar opleveren van een verkeersregelautomaat;
- het leveren, plaatsen en bedrijfsklaar opleveren van een sectiekast ten behoeve van 

detectoren;
- het leveren, plaatsen en bedrijfsklaar opleveren van het volledige wegmeubilair;
- het leveren, leggen en bedrijfsklaar opleveren van alle benodigde grondkabels en 

leidingen;
- het slijpen en aansluiten van een volledig detectieveld;
- het leveren en aanbrengen van een observatiecamera en een detectiecamera
- het uitvoeren van een (i)Factory Acceptance Test (i)FAT;
- het uitvoeren van een (i)Site Acceptance Test (i)SAT;
- het onderhouden van het geleverde werk gedurende 52 weken na oplevering;
- bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

De aanvangsdatum van het werk is gesteld op 5 oktober 2026 en dient uiterlijk maandag 2 maart 2027 gereed te 
zijn. Het totale werk heeft een verwachte duur van 26 weken. 

Korting bij te late oplevering:
De korting als bedoeld in paragraaf 42, lid 2, van de UAV 2012 bedraagt per werkdag 2‰ (twee promille) van de 
aannemingssom, met een minimum van € 450,00 per werkdag.
Het voorgaande laat onverlet het recht van de opdrachtgever om, in plaats van toepassing van de korting, 
vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

VRI
1. De (i)SAT datum wordt gepland in overleg met de opdrachtgever.
2. Eventuele restpunten uit de (i)SAT dienen binnen 30 dagen na de (i)SAT te worden hersteld. Na het herstel van 
de restpunten vindt de oplevering plaats.
3. Voor elke dag waarmee de in lid 1 en lid 2 bedoelde data worden overschreden, wordt een korting toegepast van 
€ 500,- (vijfhonderd euro) gemaximaliseerd tot € 5.000,-. 
Dit is niet van toepassing als de overschrijding buiten de schuld van de opdrachtnemer ligt.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt:

Civieltechnische werkzaamheden - 6 kalendermaanden
Openbare verlichting - 12 kalendermaanden
Groenwerkzaamheden - 36 kalendermaanden
Verkeersregelinstallaties - 12 kalendermaanden

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van 
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard. 
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08 Circulariteit

01 Algemeen
De duurzamere maatregelen die moeten worden genomen om te komen tot een circulaire economie raken alle 
sectoren. Opdrachtgevers vervullen in deze overgang een belangrijke rol. De aanbestedende dienst wil een bijdrage 
leveren aan de landelijke doelstellingen wat betreft klimaat en circulariteit voor 2030 en 2050. Daarvoor zijn in dit
bestek duurzame eisen opgenomen die aanvullend zijn op de Standaard RAW Bepalingen. 
Deze minimum eisen voor vrijkomende en aan te brengen producten en materialen zijn opgenomen in dit bestek en 
kunt u ook vinden op Moederbestek.nl. De aannemer dient deze eisen mee te nemen in de aanbesteding en in de 
uitvoering van het werk.

02 Duurzaam asfalt
Voor duurzaam asfalt zijn eisen geformuleerd betreffende het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de 
milieubelasting waaronder de CO2-emissies.
Eveneens zijn eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijkomende materialen ten aanzien van hergebruik en 
recycling om de circulariteit te waarborgen. Met deze eisen wordt mede invulling gegeven aan de landelijke, 
provinciale en gemeentelijke circulaire doelstellingen.

03 Duurzame straatbaksteen
Voor duurzaam straatbaksteen zijn eisen geformuleerd betreffende het verhogen van de circulariteit en het verlagen 
van de milieubelasting waaronder de CO2-emissies.
Eveneens zijn eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijkomende materialen ten aanzien van hergebruik en 
recycling om de circulariteit te waarborgen. Met deze eisen wordt mede invulling gegeven aan de landelijke, 
provinciale en gemeentelijke circulaire doelstellingen.

04 Duurzaam beton
Voor duurzaam beton zijn eisen geformuleerd betreffende het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de 
milieubelasting waaronder de CO2-emissies.
Eveneens zijn eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijkomende materialen ten aanzien van hergebruik en 
recycling om de circulariteit te waarborgen. Met deze eisen wordt mede invulling gegeven aan de landelijke, 
provinciale en gemeentelijke circulaire doelstellingen.

05 Emissies
Voor emissiearm bouwmaterieel (Mobiele en Stationaire voertuigen, werktuigen en Bouwlogistiek) zijn eisen 
geformuleerd wat betreft het verlagen van de Stikstof (NOx) en CO2-emissies. Met deze eisen wordt mede invulling 
gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke doelstellingen.

06 Duurzaam maaien
Voor duurzaam maaien zijn de eisen geformuleerd hoe om te gaan met vrijgekomen materialen om de circulariteit te 
waarborgen. Met deze eisen wordt mede invulling gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke 
doelstellingen.

07 Verlichting
Voor duurzame openbare verlichting zijn eisen geformuleerd betreffende het verhogen van de circulariteit en het 
verlagen van de milieubelasting waaronder de CO2-emissies.
Eveneens zijn eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijkomende materialen ten aanzien van hergebruik en 
recycling om de circulariteit te waarborgen. Met deze eisen wordt mede invulling gegeven aan de landelijke, 
provinciale en gemeentelijke circulaire doelstellingen.

08 Verificatie en rapportage
De aanbestedende dienst meldt het werk na gunning aan voor registratie, verificatie en rapportage in de 
Projectenmodule, https://moederbestek.nl/aanmelden-project-door-opdrachtgever/ 
Verificatie van het werk wordt uitgevoerd door een certificerende instelling. Deelname aan de Projectenmodule is 
van belang omdat het bijdraagt aan de monitoring van de klimaatdoelen en het op basis daarvan kunnen aanpassen 
van de minimumeisen.

09 Verificatie en rapportage (Projectcertificaat)
Uiterlijk 10 dagen voor oplevering van het werk dient de aannemer een Projectcertificaat te overleggen aan de 
opdrachtgever. Voor de procedure van informatieoverdracht om te komen tot een Projectcertificaat, zie 
https://moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/

09 Projectevaluatie

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer en de opdrachtnemer beoordeelt de opdrachtgever tijdens de 
uitvoering van de opdracht op 'present performance' om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het 
beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om 
uiteindelijk tot een goede 'better performance' te komen.
Na oplevering van de opdracht beoordelen partijen wederzijds de werkwijze van en samenwerking door het invullen 
van het beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten datatbase en is alleen ter inzage voor 

https://moederbestek.nl/aanmelden-project-door-opdrachtgever/
https://moederbestek.nl/aanmelden-project-door-opdrachtgever/
https://moederbestek.nl/aanmelden-project-door-opdrachtgever/
https://moederbestek.nl/aanmelden-project-door-opdrachtgever/
https://moederbestek.nl/aanmelden-project-door-opdrachtgever/
https://moederbestek.nl/aanmelden-project-door-opdrachtgever/
https://moederbestek.nl/aanmelden-project-door-opdrachtgever/
https://moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/
https://moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/
https://moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/
https://moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/
https://moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/


RAW0009-156682

04-05-2026

Bladnr. 5 van 132Besteknummer 25-22 incl. Nota van Inlichtingen
Gemeente Leiden
Fietspoort Spanjaardsbrug Leiden

opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'better performance'. Goede scores kunnen gebruikt 
worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen danwel voor het verstrekken van een 
opdracht uit de hand.
Nadere informatie en voorbeeldformulieren zijn te vinden op de website https:/www.crow.nl/better-performance

10 VRI

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.
1. De (i)FAT (afname hardware en software) dient uiterlijk 4 weken voor de iSAT te worden

uitgevoerd. Waarna binnen 4 weken eventuele restpunten moeten worden opgelost.
2. De (i)SAT datum wordt gepland in overleg met de opdrachtgever.
3. Eventuele restpunten uit de (i)SAT dienen binnen 30 dagen na de (i)SAT te worden 

hersteld. Na het herstel van de restpunten vindt de oplevering plaats.
4. Voor elke dag waarmee de in lid 1 en lid 2 bedoelde data worden overschreden wordt 

een korting toegepast van € 500,- (vijfhonderd euro) gemaximaliseerd tot € 5.000,-. Dit 
is niet van toepassing als de overschrijding buiten de schuld van de opdrachtnemer ligt.

5. Voor elke dag waarmee de in lid 4 genoemde periode wordt overschreden wordt een 
korting toegepast van € 250,- (tweehonderdvijftig euro) gemaximaliseerd tot € 15.000,-. 
Dit is niet van toepassing als de overschrijding buiten de schuld van de opdrachtnemer 
ligt. 

6. Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt 
€ 500,00 per dag.

https:/www.crow.nl/better-performance
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tek.nr. Omschrijving Datum

632237 Bestaande situatie, inclusief inmeting en k&l 20-03-2026
632238 Bestaande situatie, inclusief inmeting en k&l 20-03-2026
632240 Te verwijderen situatie 20-03-2026
632241 Te verwijderen situatie 20-03-2026
632243 Nieuwe bovengrondse inrichting 20-03-2026
632244 Nieuwe bovengrondse inrichting 30-04-2026
632246 Ontwerp OVL 20-03-2026
632247 Ontwerp OVL 20-03-2026
632249 Groentekening 20-03-2026
632250 Groentekening 20-03-2026
632253 Ontwerp bebording 20-03-2026
632255 Ontwerp bebording 20-03-2026
632259 Dwarsprofielen 20-03-2026
632261 Dwarsprofielen 20-03-2026
632262 Details 20-03-2026
K1005_A0-2021-330050 2021-02-05-A0 versie 4 05-02-2026
019707.20251208.T01.01.04 05-02-2026

02 Peilen en hoofdafmetingen

Hoogtematen en peilen worden aangegeven in meters (m) t.o.v. N.A.P.
Door de directie zal een hoogte t.o.v. N.A.P. op of in de nabijheid van het werk worden aangegeven, zie bijlage 
Hoogtematen en peilen.
Begrenzingen van het werk zijn op de situatietekening(en) aangegeven.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
rekening houden met de volgende stop- en bijwoonpunten.

Stoppunten;

S0 start uitvoering na acceptatie projectkwaliteitsplan, V&G-plan, BLVC-plan, Verkeersplan
 en overige werkplannen;

S1 controle op proefsleuven voordat deze worden aangevuld;
S2 controle parameters en chloridegehalte zand;
S3 controle grondwaterkwaliteit bij bronnering;
S4 verificatie van vlakheid, hoogteligging en verdichting van puinfunderingen ten behoeve 

van aanbrengen van verhardingen;
S5 verificatie van vlakheid, hoogteligging en verdichting van zandbanen ten behoeve van 

aanbrengen van verhardingen;
S6 controle straatwerk voor het afdekken en invegen van de bestrating;
S7 verificatie inspectie;
S8 controle afzettingen en verkeersomleidingen;
S9 keuren aangebrachte groeiplaats voor het aanbrengen van het plantgoed en bomen;
S10 keuren plantgoed voor het aanbrengen (bij leverancier of bij levering);
S11 aanleveren sample Gluestone ter goedkeuring kleursamenstelling;
S12 aanleveren BLVC plan incl. faseringsplan uitvoeringsfase;
S13 leveren constructietekeningen staanders en uitleggers;
S14 afname mastmateriaal op locatie;
S15 (i)SAT verkeersregelinstallatie.

De aannemer stelt de directie ten minste vier werkdagen van te voren in kennis omtrent datum en tijdstip waarop 
de afname van het mastmateriaal kan worden uitgevoerd. De aannemer dient minimaal 2 weken voor de (i)SAT in 
overleg met de directie de datum en tijdstip voor de (i)SAT vast te stellen.
De directie deelt binnen 24 uur na het bereiken van een stoppunt aan de aannemer mee of, het door de aannemer 
goedgekeurde (deel)resultaat, inclusief bijbehorende keuringsresultaten, al dan niet wordt geaccepteerd.

Bijwoonpunten;

B1 meetwerk ten behoeve van uitzetten van het werk en hoeveelheidsbepaling;
B2 bepalen hoeveelheden ten behoeve van termijnstaten;
B3 uitzetten assen en definitieve aanleghoogten verhardingen en aansluitingen op de 

bestaande situatie;
B4 bepalen proctordichtheid van zandlichamen;
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B5 controle verdichtingseisen, hoogteligging en profilering menggranulaat;
B6 start met het aanbrengen van gootlagen;
B7 start met het aanbrengen van kantopsluitingen;
B8 start met het aanbrengen van asfalteren;
B11 start aanleg (boom)groeiplaatsen onder verharding;
B12 controle verdichting (boom)groeiplaatsen;
B13 voor de invulling van de plantgaten met bomenzand de omvang van de gaten en de 

diepte ten opzichte van het grondwater controleren;
B14 graven plantgaten en bemesting van bomen;
B15 controle verdichting t.p.v. kolken, ca 1 op de 5 stuks;
B16 zuigen groeiplaats bomen;
B17 controle locatie stopstrepen;
B18 controle locatie detectie;
B19 controle locatie masten;
B20 controle bekabeling en kabelzegels voorafgaand aan dichten sleuf (wordt

steeksproefsgewijs gecontroleerd).

De aannemer stelt de directie ten minste vier werkdagen van te voren in kennis omtrent datum en tijdstip waarop 
een bijwoonpunt wordt bereikt. De aannemer zet zelfstandig de locatie van stopstrepen, detectie en masten uit. 
Wanneer deze zijn uitgezet worden de locaties door de opdrachtgever gecontroleerd. Enkel na goedkeuring van de 
locatie van de stopstrepen, detectie en masten door de opdrachtgever mogen deze worden aangebracht.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerpfase)
Car aannemerskopie 2026
BLVC plan
Better Performance Regels
Informatiebord (groot of klein)

Technisch Handboek Openbare Verlichting Leiden 2.1   

Plantlijst  d.d. 30-04-2026
Bomenpaspoort
Specificaties grondsoorten en groeimedia
Groenpaspoort
Handboek Bomen 2022
Gedragscode soortbescherming gemeenten Stadswerk 2023

Grondbalans 
Stenenbalans 

Revisie-eisen gemeente Leiden 250226
Indeling gegevens opleverdossier 
Voorwaarden revisie Bodemconvenant Leidse ondergrond kaart

Richtlijn Functioneel en TPvE Beweegbare Kunstwerken - Versie 4.4-a1
PvE Geregelde Kruispunten Leiden 6.3.1
Vaarwegmanagementplan v2.0

Verkennend Vooronderzoek Ontplofbare Oorlogsresten (rapportnr. 25S091-VVO-01, 11/08/2025 van Saricon)
Rapport Verkennend bodem- en verhardingsonderzoek (rapportnr. 2491245, 05/02/2025 van Adverbo)
Briefrapport AP04 partijkeuringen Spanjaardsbrug (rapportnr. 2491245, 12/09/2024 van Adverbo)
Archeologisch vooronderzoek (rapportnr. RAAPrap_7454_LEISP_20241118, 18/11/2024 van RAAP)
Archeologisch advies (rapportnr. 20250113, 13/01/2025 van Erfgoed Leiden en Omstreken)
Boom Effect Analyse Spanjaardsbrug Leiderdorp (rapportnr. P250220, 14/04/2025 van De Boom Inspecteurs)
Bomen Effect Analyse Spanjaardsbrug 2 bomen (rapportnr. BD25090, 20/03/2025 van idverde Bomendienst)
Flora en Fauna onderzoek (rapportnr. ER20250030QSv01, 17/02/2025 van ecoresult)

Duurzaam asfalt
- De actuele productbladen voor duurzaam asfalt op https://moederbestek.nl/asfalt/productblad/
Duurzame straatbaksteen
- Het actuele productblad voor straatbakstenen op https://moederbestek.nl/straatbaksteen/productblad/
Emissies
- De actuele productbladen voor emissies op https://moederbestek.nl/emissies/productblad/
Verlichting
- De actuele productbladen voor duurzame openbare verlichting 
https://moederbestek.nl/openbareverlichting/productblad/

https://moederbestek.nl/asfalt/productblad/
https://moederbestek.nl/straatbaksteen/productblad/
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Verificatie en rapportage
- De procedure informatie overdracht, zie https://moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/

05 Werkterrein

Voor het inrichten van een opslagterrein en het plaatsen van bouwketen en het directieverblijf kunt u een verzoek 
indienen bij de gemeente Leiden.
Voor actuele informatie hierover  zie de gemeentelijke site:
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/wonen-en-bouwen/bouwen-en-verbouwen/verzoek-tot-
gebruik-openbare-grond/

In het overgrote deel van Leiden geldt betaald parkeren.
Voor actuele informatie hierover  zie de gemeentelijke site:
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/parkeren/
Het werkterrein ligt binnen het parkeerrestrictiegebied van de gemeente Leiden. In afwijking van het gestelde in 
paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 gelden de volgende bepalingen:
 - Parkeerkosten zijn voor rekening van de aannemer. -

Voor de bereikbaarheid van het werkterrein is de plaatselijke milieuzone van toepassing, voor voorwaarde zie de 
gemeentelijke site:
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/vergunningen-en-ontheffingen/

Binnen de singels geldt een maximale gewichtklasse van 7,50 ton (totaalgewicht) per voertuig.

06 Kabels en leidingen

Voor de schematische ligging van kabels en leidingen wordt verwezen naar tekening(en) 632237 en 632238.

Ten behoeve van coördinatie werkzaamheden die in het bestek deel 2.2 zijn opgenomen, zijn hieronder de 
contactgegevens voor de desbetreffende beheerders:
Electronic Power Control
Alard de Rover
Electronic Power Control (EPC) B.V.
Nieuwland Parc 14B, 2952 DA Alblasserdam
Telefoon: +31 78 – 3020000
Mobiel: +31615229067
acderover@epc-groep.nl

Griekspoor
Thomas Wiersma      
Projectcoördinator Service & Onderhoud
Venneperweg 905
2152 MD  Nieuw Vennep
+31 6 27392090
www.griekspoor.nl

HIG Traffic Systems
Jim Blom
HIG Traffic Systems
+31 653170896
J.blom@hig.nl

07 Plaatselijke omstandigheden

Het herstellen van schade, ontstaan door transport of werkzaamheden buiten het aangegeven werkterrein, is voor 
rekening van de aannemer, ongeacht een ingebrekestelling.
Binnen het werkterrein aanwezige kadastrale en overige merken, verkeersaanduidingen, bewegwijzering enz. 
mogen, indien dit voor de uitvoering noodzakelijk is, slechts worden verplaatst in tegenwoordigheid van de 
betrokken instantie. 

08 Adressen

Stadsingenieurs
Stadhuis
Stadhuisplein 1
geopend op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur. 
Telefoon 071-5165901.

Afdeling Beheer
Admiraal Banckertweg 15
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Geopend op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur. 
Telefoon 071-5167622

Opslag afdeling Beheer
Kenauweg 3 
geopend op werkdagen van 08.00 - 09.00 uur en  van 13.30 - 14.00 uur.
Andere openingstijden op afspraak.
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare 
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig 
paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. 

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet 
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te 
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen 
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op 
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te 
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

0 ALGEMENE INFORMATIE
Alle vrijgekomen materialen, waarvan de aannemer eigenaar 
wordt en die op grond van de Wet milieubeheer naar een 
eindverwerkingsinrichting moeten worden gebracht, moet de 
aannemer naar een dergelijke inrichting vervoeren. 
Alle vrijgekomen materialen, waarvan de aannemer eigenaar 
wordt en die niet op grond van de Wet milieubeheer naar een 
erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting 
moeten worden is het ter  keuze van de aannemer hoe hij met 
deze materialen omgaat.
Indien en voorzover vrijgekomen materialen worden afgevoerd 
naar een bestemming, anders dan een bewerkings-, 
verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, moet de aannemer 
aantonen dat de afzet van het materiaal voldoet aan de 
wettelijke eisen die daarvoor worden gesteld en indien van 
toepassing tevens een bewijs van acceptatie overleggen.
Vervoerskosten, verwerkings- en acceptatiekosten zijn voor 
rekening van de aannemer.



RAW0009-156682

04-05-2026

Bladnr. 14 van 132Besteknummer 25-22 incl. Nota van Inlichtingen
Gemeente Leiden
Fietspoort Spanjaardsbrug Leiden

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 OPRUIMWERKZAAMHEDEN
.....

10 ALGEMEEN
.....

100010 111199 Opschonen terrein.
Betreft het opschonen en verwijderen van zwerfvuil binnen 
grens werkterrein:
Oppervlakte: ca. 5000 m2
Aard van het te verwijderen materiaal
- zwerfafval (bouw- en sloopafval)
Hoeveelheidsbepaling bepaling aan de hand van stortbewijzen
De acceptatie- of stortkosten verrekenen op bestekspostnr. 
950030.

EUR N

101 BOOMBESCHERMING 
.....

101010 511699 Toepassen boombescherming.
Situering: bescherming bestaande bomen, zie tekeningnr(s).  
632249 en 632250.
Toepassen van de beschermingsconstructie van de kwetsbare 
boomzone als aangegeven op de bomenposter welke als bijlage 
bij het bestek is gevoegd
Beschermingsconstructie bestaande uit palen en planken.
Tussen stam en beschermingsconstructie verend materiaal 
aanbrengen.
Met materiaal van de aannemer: hout en/of kunststof en/of 
aluminium en verend materiaal ter keuze van de aannemer
Na gereed komen van het werk de constructie verwijderen en 
afvoeren

st 11,00 V

11 OPBREKEN VERHARDINGEN
.....

110 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN

1101 Opbreken straatbaksteen dikformaat

110110 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 30,00 V

Situering: opbreken straatbakstenen Leiden, zie tekeningnr(s). 
632240 en 632241.

1 Totale breedte tot 1,5 m

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

110120 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 80,00 V

Situering: opbreken straatbakstenen Leiden, zie tekeningnr(s). 
632240 en 632241.

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

1102 Opbreken betontegels dikte 50 mm

110210 831703 Opbreken betontegels. m2 44,00 V

Betreft: betontegels trottoir (>3,00 m, hergebruik)

Situering: opbreken betontegels Leiden, zie tekeningnr(s). 
632240 en 632241.
Betontegels ontdoen van grond volgens bestekspostnr. 115010.

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm kleur grijs,
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inclusief pastegels

Hele betontegels palletteren

Afmetingen pallet 1,00 x 1,00 x 0,80 m

4 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 511100,
90% hergebruik, 10% afvoeren.
De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk 
depot, aangelegd volgens 115110.
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen

110220 831703 Opbreken betontegels. m2 0,05 V

Betreft: opbreken 3 oktobertegel.

Situering: opbreken betontegels Leiden, zie tekeningnr(s). 
632240 en 632241.
Betontegels ontdoen van grond volgens bestekspostnr. 115010.

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm st 1,00 H

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 511010

110230 831703 Opbreken betontegels. m2 44,00 V

Betreft: betontegels trottoir <1,50 m, eigendom

Situering: opbreken betontegels Leiden, zie tekeningnr(s). 
632240 en 632241.

1 Totale breedte tot 1,5 m

2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm kleur grijs,

inclusief pastegels

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

110240 831703 Opbreken betontegels. m2 646,00 V

Betreft: betontegels trottoir 1,50 - 3,00 m, eigendom

Situering: opbreken betontegels Leiden, zie tekeningnr(s). 
632240 en 632241.

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm kleur grijs,

inclusief pastegels

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

110250 831703 Opbreken betontegels. m2 311,00 V

Betreft: betontegels trottoir >3,00 m, eigendom.

Situering: opbreken betontegels Leiden, zie tekeningnr(s). 
632240 en 632241.

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm kleur grijs,

inclusief pastegels

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

111 VERWIJDEREN FUNDERINGEN

111010 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 4.100,00 V

Betreft:  het verwijderen van de teervrije funderingslaag

Situering: opbreken funderingslagen Leiden, zie tekeningnr(s). 
632240 en 632241.

3 Breedte van 3,00 m en meer

3 Gemiddelde dikte 250 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal bestaande uit menggranulaat.

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen m2 4.100,00 I

111020 820301 Zagen van betonverharding. m 43,00 V

Betreft: het zagen van betonverharding.

Situering: zagen betonverharding Leiden, zie tekeningnr(s). 
632240 en 632241.
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Begrenzing van op te breken fundering

9 Fundering van gebonden menggranulaat

2 6 Zaagdiepte gemiddeld 300 mm

tot ten hoogste 320 mm

112 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN
Voor de kwaliteit  zie bijlage Milieutechnische gegevens asfalt.

1120 Verwijderen markering

112010 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 3,70 V

Betreft: het verwijderen van lengtemarkering.

Situering: verwijdering markering Leiden, zie tekeningnr(s). 
632240 en 632241.

7 Lengtemarkering

Ononderbroken 0,10 m m 15,00 I

Onderbroken 0,10 m m 22,00 I

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Verwijderen door middel van frezen

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

112020 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 99,00 V

Betreft het verwijderen van dwarsmarkering.

Situering: verwijdering markering Leiden, zie tekeningnr(s). 
632240 en 632241.

1 Dwarsmarkering:

Blokstreep m2 19,00 I

Stopstreep m2 10,00 I

VOP m2 49,00 I

Strepen  overig m2 21,00 I

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Verwijderen door middel van frezen

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

112030 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 10,00 V

Betreft: het verwijderen van markeringsvlakken.

Situering: verwijdering markering Leiden, zie tekeningnr(s). 
632240 en 632241.

5 Puntstuk en/of witte vlakken

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Verwijderen door middel van frezen

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

112040 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 4,00 V

Betreft: het verwijderen van markering, symbolen e.d.

Situering: verwijdering markering Leiden, zie tekeningnr(s). 
632240 en 632241.

6 Letters, cijfers en/of symbolen

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Verwijderen door middel van frezen
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1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

1121 Zagen asfaltverharding

112110 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 48,00 V

Betreft: het zagen langs de aansluitende asfaltverharding.

Langs de aansluitende asfaltverhardingen bij de werkgrens een
scherpe zaagsnede zetten t.b.v. een strakke aansluiting
(begrenzing van het freeswerk)

Situering: zagen asfaltverharding Leiden, zie tekeningnr(s). 
632240 en 632241.

1 Asfaltverharding

2 1 Zaagdiepte gemiddeld 35 mm

tot ten hoogste 40 mm

1122 Frezen asfaltverharding toplagen

112210 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 888,00 V

Betreft deklaag fietspad (rood asfalt)

Situering: frezen asfalt Leiden, zie tekeningnr(s). 632240 en 
632241.
Betreft deklaag fietspad (rood asfalt)

5 Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

1 Dikte van de af te frezen laag: 20,8 mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen ton 462,00 I

(asfaltpuin).

112220 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.477,00 V

Betreft: deklaag rijbaan (zwart asfalt).

Situering: frezen asfalt Leiden, zie tekeningnr(s). 632240 en 
632241.

6 Totale breedte 4,00 m en groter

3 Dikte van de af te frezen laag: 24 mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen ton 88,62 I

(asfaltpuin)

112230 252799 Voorziening bescherming putafdekking
Situering: bescherming putafdekinng Leiden, zie tekeningnr(s). 
632240 en 632241.
Betreft het treffen van voorzieningen ter bescherming van 
bestaande putranden tijdens het verwijderen van het asfalt.
Put handmatig rondom vrijmaken van asfalt.
Eventuele beschadigingen herstellen voor het aanbrengen van 
uitvullaag en deklaag.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen 
(asfaltpuin).

st 7,00 V

1123 Opbreken asfaltverharding

112310 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 888,00 V

Situering: opbreken asfalt Leiden, zie tekeningnr(s). 632240 en 
632241.
Betreft fietspaden.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

3 Dikte gemiddeld 0,20 m

1 Op zandbed

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

(asfaltpuin). ton 444,00 I
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112320 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1.477,00 V

Situering: opbreken asfalt Leiden, zie tekeningnr(s). 632240 en 
632241.
Betreft rijwegen.

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

4 Dikte gemiddeld 0,24 m

1 Op zandbed

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

(asfaltpuin). ton 886,20 I

113 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

1130 Opbreken opsluitbanden op zand

113010 831711 Opbreken betonbanden. m 10,00 V

Situering: opbreken banden Leiden, zie tekeningnr(s). 632240 
en 632241.
Betreft kantopsluiting van het trottoir

9 Op zand

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

113020 831711 Opbreken betonbanden. m 78,00 V

Situering: opbreken banden Leiden, zie tekeningnr(s). 632240 
en 632241.
Betreft kantopsluiting gazonband

9 Op zand

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

1131 Opbreken trottoirbanden op zand

113110 831711 Opbreken betonbanden. m 222,00 V

Betreft: trottoirbanden fietspad

Situering: opbreken banden Leiden, zie tekeningnr(s). 632240 
en 632241.

9 Op zand

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

113120 831711 Opbreken betonbanden. m 33,00 V

Betreft: trottoirbanden fietspad

Situering: opbreken banden Leiden, zie tekeningnr(s). 632240 
en 632241.

9 Op zand

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

113130 831711 Opbreken betonbanden. m 10,00 V

Betreft: trottoirbanden fietspad

Situering: opbreken banden Leiden, zie tekeningnr(s). 632240 
en 632241.

9 Op zand

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

113140 831711 Opbreken betonbanden. m 113,00 V

Betreft: RWS banden rijbaan.

Situering: opbreken banden Leiden, zie tekeningnr(s). 632240 
en 632241.
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9 Op zand

9 Trottoirbanden RWS 190/220x160 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

1132 Opbreken trottoirbanden op fundering

113210 831711 Opbreken betonbanden. m 322,00 V

Betreft: trottoirbanden fietspad

Situering: opbreken banden Leiden, zie tekeningnr(s). 632240 
en 632241.

5 Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering: 400 x 100 mm

Afmetingen en materiaal steunrug: 150 x 150 mm

van schraal beton

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

1133 Opbreken boomomranding

113310 831799 Opbreken boomomranding
Betreft: het opbreken van de boomomranding.
Situering: opbreken boomomranding Leiden, zie tekeningnr(s). 
632240 en 632241.
Boomomranding: van beton 900 x 900 mm bestaande uit vier 
elementen  450  x 450 mm (open model)
Hoog ca. 100 mm
Aannemer dient de boomomranding handmatig te verwijderen 
i.v.m. ingroei wortels.

st 4,00 V

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen st 4,00 I

114 VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR
Het verwijderen is inclusief grondwerk

114010 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 10,00 V

Betreft: het verwijderen van de verkeersborden.

Situering: verwijderen verkeersborden Leiden, zie tekeningnr(s). 
632240 en 632241.

4 Uit een bestrating van elementen

1 Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

2 Verkeersbord, afmetingen volgens type I

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot volgens 
bestekspostnr. 115110 .

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

114020 321311 Verwijderen verkeersborden. st 10,00 V

Betreft: het verwijderen van onverlichte verkeers-, straatnaam-
en reclameborden

Situering: verwijderen verkeersborden Leiden, zie tekeningnr(s). 
632240 en 632241.

9 Afmetingen: divers.

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot volgens 
bestekspostnr. 115110 .

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

114030 321311 Verwijderen verkeersborden. st 1,00 V

Betreft: het verwijderen van ANWB wegwijzer.

Situering: verwijderen verkeersborden Leiden, zie tekeningnr(s). 
632240 en 632241.

9 Afmetingen: divers.

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot volgens 
bestekspostnr. 115110 .
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2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

114040 721002 Verwijderen afvalbak. st 1,00 V

Betreft: het verwijderen van de afvalbak.

Situering: verwijderen afvalbak Leiden, zie tekeningnr(s). 
632240 en 632241.

1 Uit het maaiveld

1 Afvalbak,

Inhoud 50  liter

1 Inclusief fundatie

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot, 
aangelegd volgens 115110 en opslaan voor hergebruik.

st 1,00 I

114050 721011 Verwijderen hek. m 48,00 V

Betreft: het verwijderen van hekwerk langs de rijbaan.

Situering: verwijderen hekwerk Leiden, zie tekeningnr(s). 
632240 en 632241.

1 Uit het maaiveld

4 Plantsoenhek

Staanders van recycled kunststof 100 x 100 mm, lang ca. 900
mm, h.o.h. 2,50 m.

Bovenbuis diameter ca. 42 mm met draad en sok

1 Inclusief staander(s)

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

114060 721010 Verwijderen fietsparkeervoorziening. st 4,00 V

Betreft: het verwijderen van de fietparkeervoorzieningen.

Situering: verwijderen fietsparkeervoorzieningen Leiden, zie 
tekeningnr(s). 632240 en 632241.

4 Uit een bestrating

3 Fietsleunhek type Nietje, Leidse model (Falco)

1 Inclusief fundatie

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

115 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

1150 Elementen verharding ontdoen van grond

115010 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 44,00 V

Betreft hele tegels welke in het werk worden hergebruikt

Vrijgekomen bij bestekspostnr. 110210 en 110220, 44 m2

Afm. 300 x 300 x 50 mm

7 Betontegels

9 Wijze van ontdoen van grond ter keuze van aannemer

1151 Inrichten tijdelijk depot
.....
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115110 220399 Inrichten tijdelijk depot. 
Situering: door de aannemer te bepalen.
Exacte locatie i.o.m. de directie, werkplan conform 
bestekspostnr. 842200.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van het 
depot.
Inclusief eventuele kosten (huur).
De aannemer verzorgt de eventuele vergunningen.
Afmeting tijdelijk depot: door de aannemer te bepalen, vanuit 
de opdrachtgever wordt geen locatie ter beschikking gesteld.
Berijdbaar maken m.b.v. een door de aannemer ter beschikking 
te stellen rijplatenbaan (6,00 x 15,00 m).
Tijdelijk depot omring met door de aannemer ter beschikking te 
stellen bouwhekken hoog 2,00 m met bijbehorende 
koppelstukken en poeren, afsluitbaar middels slot.
Periode van instandhouding: voor de duur van het werk.
Terrein na werkzaamheden in oorspronkelijke toestand 
terugbrengen.
De aannemer dient het depot en transportroute van en naar het 
depot schoon te houden overeenkomstig art. 01.12.03 van de 
Standaard 2025.

EUR N

12 VERWIJDEREN GROENVOORZIENING

120010 510101 Schonen terrein. EUR N

Betreft opschonen van groenvoorziening voorafgaand aan
verwijderen van beplanting en/of maaien/frezen gras.

Situering: opschonen terrein Leiden, zie tekeningnr(s). 632240 
en 632241.
Te schonen oppervlakte: ca. 1,46  are

Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil

2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

120060 514107 Verwijderen kruidachtigen. m2 9,00 V

Betreft het verwijderen en afvoeren van (bodembedekkende) 
heesters ivm maken groeiplaats en aanplanten meerstammige 
boom (Malus sylvestris), volgens bestekpostnr. 441020
Situering: in groenstrook t.h.v. Lage Rijndijk 142, zie tekeningnr. 
632241.

1 In beplantingsvak

3 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

13 LEIDINGWERKEN
.....

130 VERWIJDEREN KOLKEN
.....

130010 251122 Verwijderen kolk. st 9,00 V

Situering: verwijderen riolering, zie tekeningnr(s). 632240 en 
632241.
Betreft: het verwijderen van kolken t.b.v. hergebruik volgens 
bestekspostnr. 310010.
Inclusief het benodigde grondwerk en afdoppen achterblijven
leidingwerk.

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Straatkolk

1 Trottoirkolk

1 Constructie: eendelig

9 Vrijgekomen kolk opslaan binnen werkterrein t.b.v. hergebruik
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130020 251122 Verwijderen kolk. st 18,00 V

Situering: verwijderen riolering, zie tekeningnr(s). 632240 en 
632241.
Betreft: het verwijderen van kolken t.b.v. afvoeren

Inclusief het benodigde grondwerk en afdoppen achterblijven
leidingwerk.

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

9 RWS-kolk

9 Constructie: een- en tweedelig.

PVC-eindkap,  nominale middellijn 125 mm st 18,00 L

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

131 VERWIJDEREN PUTRANDEN

131010 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 9,00 V

Situering: Lage Rijndijk

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.
(betonpuin en gietijzer)
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2 GRONDWERKEN 
.....

20 GROND ONTGRAVEN
.....

200 GROND ONTGRAVEN T.B.V. CUNETTEN

200020 220101 Grond ontgraven uit verhardingen (niet gescheiden) m3 100,00 V

Betreft: het ontgraven uit verhardingen, niet gescheiden.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261.

Betreft: ontgraven van zand ten behoeve van de aanleg van een
cunet

Grondsoort: zand

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,5  m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5 m

1 Taluds 1 : 0

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

201 GROND ONTGRAVEN T.B.V. GROENSTROKEN

201020 220101 Grond ontgraven uit groenstrook m3 135,00 V

Situering: groentekening, tekeningnr(s) 632249, 632250.

Betreft grond ontgraven uit verhardingen t.b.v. nieuw aan te
leggen groenstroken.

Grondsoort: zand

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Uitgekomen grond 
vervoeren volgens bestekspostnr. 210120.
Bodem van ontgraving loswoelen volgens bestekspostnr. 410210

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,5  m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1 m

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

202 GROND ZUIGEN T.B.V. BOMEN

202010 510502 Grond zuigen uit sleuf st 7,00 V

Betreft: grond zuigen uit groeiplaats van een boom.

Situering: nieuwe situatie groen, tekeningnr(s) 632249, 632250.

Betreft: het wegzuigen van grond in wortelzone van te
handhaven bomen.

1 Hoeveelheid te zuigen grond per sleuf: 5  m3

3 Zuigen tot een diepte van: 0,80 m

tot maximaal 0,10 m boven grondwaterstand

1 Locatie is bereikbaar vanaf de openbare weg

2 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 210120. m3 35,00 I

21 GROND VERVOEREN
.....

210 GROND VERVOEREN
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2101 Grond Afvoeren
De aan- en afvoer van grond mag alleen geschieden door 
transportmiddelen die zijn afgesloten zodat geen lading kan 
worden afgeschud en geen verspreiding kan plaatsvinden van 
het vervoerde materiaal. Het in te zetten materieel welke is 
gebruikt voor de afvoer van verontreinigde grond, dient eerst te 
worden gereinigd alvorens dit materieel kan worden ingezet 
voor het transport van schone grond.
Hoeveelheidsbepaling: metingen in middelen van vervoer op het 
werk conform artikel 22.07.04 van de Standaard.
Bij de hoeveelheidsbepaling is rekening gehouden met een 
vermenigvuldigingsfactor van 1,25 

210120 220201 Grond vervoeren. m3 270,00 V

Betreft: vrijgekomen grond vervoeren.

Grondsoort: zand

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 200, 201 en 202.

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
Milieuhygiënische kwaliteit volgens BBK: wonen

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch 
profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 200020, 201020 
en 202010.

22 GROND VERWERKEN

221 GROND VERWERKEN T.B.V. CUNETTEN

221010 220301 Grond verwerken in cunet m3 100,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261.

Betreft: het verwerken van zand in cunet rijbaan.

Grondsoort: zand geleverd volgens bestekspostnr. 240010. m3 100,00 I

2 Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,50  m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 6,00 m

6 Profileren volgens bestekspostnr. 251110.

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 251010.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

221020 220301 Grond verwerken in cunet m3 20,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261.

Betreft: het verwerken van zand in cunet fietsstraat

Grondsoort: zand geleverd volgens bestekspostnr. 240010. m3 20,00 I

2 Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,5  m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 6,0 m

6 Profileren volgens bestekspostnr. 251110.

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 251010.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

221030 220301 Grond verwerken in cunet m3 22,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261.

Betreft: het verwerken van zand in cunet fietspad

Grondsoort: zand geleverd volgens bestekspostnr. 240010. m3 22,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,2 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 2  m

6 Profileren volgens bestekspostnr. 251110.

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 251010.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

221040 220301 Grond verwerken in cunet m3 4,25 V
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Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261.

Betreft: het verwerken van bomengranulaat onder
grasbetontegels

Grondsoort: bomengranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 
240080

m3 4,25 I

1 Gemiddelde hoogte 0,25 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 2,00  m

6 Profileren volgens bestekspostnr. 251120

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 251010.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

222 GROND VERWERKEN T.B.V. GROENVOORZIENINGEN

2220 Groenstrook / plantvak

222010 220301 Grond verwerken in groenstrook m3 177,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261.

Betreft: toplaag, 0-30 cm beneden maaiveld. Onderlaag bestaat 
uit bomengrond, die wordt verwerkt volgens 222020.
Grondsoort: teelgrond, geleverd volgens bestekspostnr. 240050. m3 177,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,3 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 2,00 m

6 Profileren volgens bestekspostnr. 410130

9 Na verwerking teelgrond licht aandrukken tot maximaal 1,2
MPa.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

222020 220301 Grond verwerken in groenstrook m3 64,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261.

Betreft: onderlaag, 30-70 cm beneden maaiveld. Bovenlaag 
bestaat uit teelgrond, die wordt verwerkt volgens 222010.
Grondsoort: bomengrond, geleverd volgens bestekspostnr. 
240090.

m3 64,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,40 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 2,00 m

9 Na verwerking bomengrond licht aandrukken tot maximaal 1,2
MPa.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

222030 220301 Grond verwerken in groenstrook m3 97,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261.

Grondsoort: bomenzand, geleverd volgens bestekspostnr. 
240070.

m3 97,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,60 m

1 Breedte bovenzijde 2,00 m

6 Profileren volgens bestekspostnr. 410110

9 Verwerken conform voorschriften leverancier.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking
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24 GROND LEVERANTIE
De volgende omrekenfactoren worden gehanteerd:
zand - middel van vervoer weegt 1,5 ton/m3
zand - verdicht, niet onder water) weegt 1,8 ton/m3
zand - verdicht volume --> onverdicht volume = 1,2
drainagezand - middel van vervoer weegt 1,5 ton/m3
drainagezand - verdicht, niet onder water) weegt 1,8 ton/m3
drainagezand - verdicht volume --> onverdicht volume = 1,2
brekerzand - middel van vervoer weegt 1,5 ton/m3
drainagezand - verdicht, niet onder water) weegt 1,8 ton/m3
drainagezand - verdicht volume --> onverdicht volume = 1,2

240010 220321 Leveren grond. m3 142,00 V

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: wonen

7 Grondsoort: zand voor zandbed m3 142,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

9 Hoeveelheidsbepaling; aan de hand van weging op weegbrug
(in middel van vervoer) en geleidebonnen.

240050 220321 Leveren grond. m3 177,00 V

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: wonen

6 Grondsoort: teelgrond m3 177,00 L

5-7%

Zie Deel 3; 51 06 en de bijlage  "Specificaties grondsoorten"

1 Leveren op de plaats van verwerking

9 Hoeveelheidsbepaling; aan de hand van weging op weegbrug
(in middel van vervoer) en geleidebonnen.

240070 220321 Leveren grond. m3 97,00 V

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: wonen

7 Grondsoort: Bomenzand m3 97,00 L

Zie Deel 3; 51 06 en de bijlage  "Specificaties grondsoorten"

1 Leveren op de plaats van verwerking

9 Hoeveelheidsbepaling; aan de hand van weging op weegbrug
(in middel van vervoer) en geleidebonnen.

240080 220321 Leveren grond. m3 5,25 V

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: wonen

7 Grondsoort: Bomengranulaat; m3 5,25 L

Zie Deel 3; 51 06 en de bijlage  "Specificaties grondsoorten"

1 Leveren op de plaats van verwerking

9 Hoeveelheidsbepaling; aan de hand van weging op weegbrug
(in middel van vervoer) en geleidebonnen.

240090 220321 Leveren grond. m3 64,00 V

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: wonen

7 Grondsoort: Bomengrond; m3 64,00 L

Zie Deel 3; 51 06 en de bijlage  "Specificaties grondsoorten"

1 Leveren op de plaats van verwerking

9 Hoeveelheidsbepaling; aan de hand van weging op weegbrug
(in middel van vervoer) en geleidebonnen.

25 GROND BEWERKINGEN

2510 Verdichten
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251010 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 1.785,00 V

Betreft het laagsgewijs verdichten van de grond

Grondsoort: Zand

1 Oppervlakken: ca. 750 m2 per laag

2 Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
maximaal 0.50 m

1 Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03 en 04

251020 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 21,00 V

Betreft het laagsgewijs verdichten van de grond

Grondsoort: bomengranulaat

1 Oppervlakken:

2 Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
maximaal 0.50 m

9 Verdichten conform voorschriften leverancier

2511 Profileren

251110 220421 Profileren oppervlakken. m2 1.785,00 V

Betreft het profileren van de verhardingen.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261.

Grondsoort: zand

Gerekend is met een waterstand N.A.P. -0.60 m

1 Oppervlakken boven water

1 Oppervlakken: verharding

2 Breedte oppervlak van 2  tot 5 m

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

251120 220421 Profileren oppervlakken. m2 21,00 V

Betreft het profileren van bomengranulaat

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261.

Grondsoort: bomengranulaat

Gerekend is met een waterstand N.A.P. -0.60 m

1 Oppervlakken boven water

1 Oppervlakken: verharding

1 Breedte oppervlak gemiddeld 2,00 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m



RAW0009-156682

04-05-2026

Bladnr. 28 van 132Besteknummer 25-22 incl. Nota van Inlichtingen
Gemeente Leiden
Fietspoort Spanjaardsbrug Leiden

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

3 RIOLERING
.....

31 PUTTEN EN KOLKEN
.....

3100 Aanbrengen kolken
.....

310010 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 9,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632243, 632244.

Betreft: het aanbrengen van straat- en trottoirkolken 
vrijgekomen bij bestekspostnr. 130010.
Inclusief grondwerk.

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

9 Straatkolk, vrijgekomen bij bestekspostnr. 130010.

9 Trottoirkolk, vrijgekomen bij bestekspostnr. 130010.

1 Constructie: eendelig

310020 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 19,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632243, 632244.

Betreft: het aanbrengen van straat- en trottoirkolken 
vrijgekomen bij bestekspostnr. 130010.
Inclusief grondwerk.

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

9 Trottoirkolk, type Q-Line Max TRK-128A/90 GB1 van het
fabrikaat TBS te Soest of gelijkwaardig.
Kolk voorzien van U-vormige omranding verankerd aan het
beton d.m.v. beugels, deksel, teruggeplaatste afgeronde
inlaatopeningen, alsmede een ingestort
stankscherminbouwgarnituur met stootnokken en
aangevulcaniseerde rubber machet voor inwendige flexibele
aansluiting voor PVC buis diam. ø 125 mm.

st 19,00 L

9 Afmetingen uitwendig: 450x450x900 mm

1 Constructie: eendelig

310030 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 56,00 V

Betreft: kolkaansluitingen en aansluiten kolken.

Totaal: 28 kolken, 2 stuks per kolk

Inclusief grondwerk

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 .. st 56,00 L

Bocht mof-mof 45 graden

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

310040 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 56,00 V

Betreft: kolkaansluitingen en aansluiten kolken.

Totaal: 28 kolken, 2 stuks per kolk

Inclusief grondwerk

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 .. st 56,00 L

Bocht mof-spie 45 graden

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

310050 252201 Aanbrengen PVC-buis m 100,00 V

Betreft: kolkaansluitingen en aansluitingen kolken.

Totaal: 28 kolken.

Inclusief grondwerk

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 100,00 L
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Kleur: roodbruin

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

3101 Putafdekking D=520  in asfalt
Zie detail 1.29
Plaatsen nieuwe ronde putafdekking volgens O-Linq systeem© 
.Conform plaatsingsvoorschriften leverancier.

310110 252799 Leveren en aanbrengen van een betonnen overgangsring op
schacht van de put.
Betreft het aanbrengen van betonnen overgangsring. Indien
nodig op hoogte stellen met prefab beton stelringen i.v.m.
eventueel verwijderde stellagen.

st 9,00 V

Leveren en aanbrengen  prefab gewapend beton stelringen
Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te worden bepaald
door aannemer. Gerekend met 2 st. /put.

st 18,00 L

Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende krimparme
stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put.)

kg 225,00 L

Leveren en aanbrengen  prefab gewapend beton overgangsring
Vorm en formaat en dient op voorhand te worden bepaald door
aannemer. Dagmaat dient gelijkwaardig te zijn aan de nieuwe
putafdekking. Gerekend met 1 st. /put.

st 9,00 L

Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende krimparme
stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put).
De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe asfaltdeklaag en
bovenkant overgangsring dient te zijn:
Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel.

kg 225,00 L

310120 252899 Leveren en aanbrengen metalen afdekking mangat incl.
verklikker
Betreft het aanbrengen van tijdelijke metalen afdekplaat op
mangat t.b.v. het aanbrengen van de asfaltconstructie.

st 9,00 V

Lev. en aanbr. metalen afdekplaat
Dikte: tenminste 12 mm
Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm
Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van nokken ter
voorkoming van verschuiving bij aanbrengen asfaltconstructie.
Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van gecentreerde
sparing t.b.v. gepolariseerd magnetisch element.

st 9,00 L

Leveren en aanbrengen gepolariseerd magnetisch element
Aanbrengen in gecentreerde sparing bovenzijde metaalplaat.

st 9,00 L

Inmeten van hart gepolariseerd magnetisch element.
Exact inmeten waardoor terugmeten mogelijk wordt met
maximaal toegestane afwijking van 4 cm.

st 9,00 L

Leveren en aanbrengen 30 mm zand op metalen afdekplaat en
betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per put).

m3 0,27 L

310130 252799 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt
Situering: Lage Rijndijk
Betreft het aanbrengen van nieuwe ronde putrand in nieuw
aangebrachte asfaltconstructie, ter plaatse van verwijderde
putafdekkingen.
Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken overgangsring en
plaatsen van nieuwe ronde putafdekking.

st 9,00 V

310131 286499 Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat
Betreft het exact localiseren van hart gepolariseerd magnetisch
element welke gecentreerd bevestigd is in de metalen
afdekplaat.

st 9,00 I

Aanbrengen markeringspunt op asfalt  t.p.v. hart afdekplaat. st 9,00 I
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310132 331299 Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt
Betreft het boren van een asfaltkern exact gecentreerd boven
hart magnetisch gepolariseerd element.
Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt op het
asfalt.

st 9,00 I

Boren asfaltkern teervrij asfalt.
De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding voor de
draaiende as van de boorfrees. Diameter van de te maken
boorkern dient te worden afgestemd op de toe te passen
draaiende as van de diamantboor.
Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.
Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking minus 30 mm.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde inrichting.
Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor rekening van
aannemer.

st 9,00 I

310133 331299 Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putrand
Betreft het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw aan te brengen
ronde putrand. Inclusief het verwijderen en afvoeren van asfalt
uit de sparing.

st 9,00 I

Boren sparing d.m.v. diamantboor.
Diamantboor dient een draaiende as te hebben welke in de
sparing van asfaltboorkern valt. Hierdoor wordt er exact rondom
het hart van de metalen afdekplaat geboord.
Diameter diamantboor: er mag maximaal 20 mm ruimte rondom
de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn, zie
productspecificatie voor de uitwendige diameter putafdekking.
Dikte vrijkomend teervrij asfalt: Maximaal 220  mm.

st 9,00 I

Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief
gepolariseerd magnetisch element.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde inrichting.
Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor rekening van
aannemer.

st 9,00 I

310134 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 9,00 I

Betreft het  aanbrengen van een nieuwe ronde putrand met 
deksel.
Leverantie putafdekkingen volgens bestekspostnr 310140

9 Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte krimparme
snelhardende stelmortel, Poltec 700
Gerekend met 25 kg / putafdekking.

kg 225,00 L

9 #Indien nodig#

Putrand op hoogte stellen met ronde, gewapend beton
stelringen met een dikte van 5 cm.
#Gerekend met 2 st./ putrand#

st 18,00 L

Stelringen stellen in overmaats aangebrachte krimparme
snelhardende stelmortel, Poltec 700.
Gerekend met 12,5 kg  / stelring
Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad afwerken.

kg 225,00 L

310135 810699 Naadfixatie putrand met Poltec 703
Betreft het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige
naadvulling met krimparme snelhardende gietmortel.

lit 180,00 I

Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel Poltec 703.
Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder de
bovenkant asfaltdeklaag.

lit 180,00 L

Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant
gietmortel, zijkant putafdekking en zaagzijde asfalt.
Kleefprimer in spuitbus van 600 ML
Hoeveelheid Kleef ter keuze van aannemer, afhankelijk van
staat ondergrond.

keer 9,00 L
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310136 810699 Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking
Betreft het opvullen van de naad tussen de nieuwe geplaatste
putafdekking en de asfaltconstructie.
Voorgeschreven methode:
VDB Direct© Inject systeem.

lit 18,00 I

De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met een
heteluchtlans met een temperatuur van tenminste 1000°C
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben.

m 18,00 I

Naad  vullen met bitumineuze voegvulmassa
Vullen van eisen / verwerkingswijze:
- Naad injecteren middels een continue verwarmde slangen
lans (met on-demand pompsysteem);
- Het te injecteren materiaal dient te zijn:
polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS
- De voegvulmassa dient op gecontroleerde
temperatuurtussen de175°C en 185°C verwerkt te worden;
- De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een
indirect verwarmde ketel, voorzien van een dubbele wand;
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en worden geacht na eventuele
bewerking geschikt te zijn als secundaire bouwstof.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en worden geacht na eventuele
bewerking geschikt te zijn als secundaire bouwstof.

kg 45,00 L

310140 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 9,00 V

Betreft het leveren  van een nieuwe ronde putrand met deksel.

9 Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met rechte ronde
betonvoet. Incl. bijbehorende gietijzeren deksel.
type TBS-3223-RM-240 vepromax cross grip; ø685 mm
Verkeersklasse D-400 kN
D=520 mm, randhoogte 240 mm.
Vergrendelingsmogelijkheid
Tweezijdige rubberoplegging/opsluiting
Deksel en rand geen opschrift.

st 9,00 L

3102 Overige werkzaamheden kolken
.....

310210 220499 Inwateren en verdichten aanvulling rondom kolken. 
Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632243, 632244.
Betreft: zand en grondaanvullingen rondom de kolken optimaal 
verdichten d.m.v. inwateren, verder aanvullen, opnieuw 
inwateren en dit herhalen totdat het zandbed resp. het maaiveld 
op de juiste hoogte is.

st 28,00 V

310220 220499 Inwateren en verdichten aanvulling rondom putten. 
Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632243, 632244.
Betreft: zand en grondaanvullingen rondom de inspectieputten 
optimaal verdichten d.m.v. inwateren, verder aanvullen, 
opnieuw inwateren en dit herhalen totdat het zandbed resp. het 
maaiveld op de juiste hoogte is.

st 9,00 V

32 Mantelbuizen
.....

3201 Aanbrengen mantelbuizen
.....

320110 261801 Aanbrengen mantelbuis. m 50,00 V

Betreft mantelbuis ten behoeve van grondkabel (CAT6) voor
observatiecamera bij FC11 en detectiecamera bij FC08.

9 HDPE-buis, 40 mm kleur: rood

1 Nominale middellijn: t/m 110 mm m 50,00 L
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1 Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap st 4,00 L

320120 261801 Aanbrengen mantelbuis. m 85,00 V

Betreft mantebuis t.b.v. bekabeling VRI volgens de VRI-tekening
(twee mantelbuizen naast elkaar).

Totale lengte 85 m, 18 stuks

1 PVC-buis

3 Nominale middellijn: 160 mm m 85,00 L

1 Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassenddeksel/kap st 36,00 L
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4 GROENWERKEN 

41 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

410 GRONDBEWERKINGEN

4101 Profileren

410110 220421 Profileren oppervlakken. m2 196,00 V

Situering: nieuwe situatie groen, tekeningnr(s) 632259, 632261.

Grondsoort: bomenzand

1 Oppervlakken boven water

1 Oppervlakken: 196 m2

1 Breedte oppervlak gemiddeld 2,00 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

410130 220421 Profileren oppervlakken. m2 546,00 V

Situering: nieuwe situatie groen, tekeningnr(s) 632259, 632261.

Grondsoort: teelgrond

1 Oppervlakken boven water

1 Oppervlakken: 546 m2

1 Breedte oppervlak gemiddeld 2,00 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

4102 Oppervlakkige grondbewerkingen

410210 222101 Woelen. are 3,20 V

Situering: nieuwe situatie groen, tekeningnr(s) 632259, 632261.

Betreft: het woelen en/of spitten van de bodem cunet tot
gemiddeld hoogste grondwaterstand t.b.v. opbreken storende
lagen.

Type grondbewerking ter keuzen aannemer.

Alleen buiten kroonprojectie van bestaande bomen

Grondsoort: zand

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Afstand woelvoor: 0,50 m h.o.h.

9 9 Bewerkingsdiepte tot de gemiddelde hoogste grondwaterstand.

410220 222101 Woelen. are 0,09 V

Situering: in groenstrook t.h.v. Lage Rijndijk 142, zie tekeningnr. 
632241.
Betreft: het woelen en/of spitten van de bodem cunet tot 
gemiddeld hoogste grondwaterstand t.b.v. opbreken storende 
lagen i.v.m. aanplant Malus sylvestris volgens bestekpostnr. 
441020 
Type grondbewerking ter keuzen aannemer.

Grondsoort: organisch rijke grond

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Afstand woelvoor: 0,50 m h.o.h.

9 9 Bewerkingsdiepte tot de gemiddelde hoogste grondwaterstand.

42 PLANTMATERIAAL

420010 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

Betreft het leveren van plantmateriaal, op het werk

1 Volgens plantlijst st 1.401,00 L

Zie bijlage Plantlijst.

1 Leveren op de plaats van verwerking
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420020 514299 Keuren t.b.s. plantmateriaal
Betreft het keuren van ter beschikking gesteld plantmateriaal,
bij leverancier of bij levering op locatie. Na keuring plantlijst
ondertekenen door Groen toezichthouder gemeente Leiden en
Uitvoerder aannemer.
Zie bijlage Plantlijst.

EUR N

43 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

431 BOMEN

4311 Maken plantgat in open grond

431110 510303 Maken plantgat. st 4,00 V

Betreft het maken van een plantgat t.b.v. een (meerstammige)
boom in aanplantmaat 20-25 en 250-300 draadkluit solitair in
open grond.

Situering: nieuwe situatie groen, tekeningnr(s) 632249, 632250.

Groeimedium: bomengrond/ teelgrond

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

6 Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m

9 Diepte: 0,60 m. Onderzijde plantgat loswerken.

1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

431120 510303 Maken plantgat. st 20,00 V

Betreft het maken van een plantgat t.b.v. een solitaire heester
in aanplantmaat 150-200 in open grond.

Situering: nieuwe situatie groen, tekeningnr(s) 632249, 632250.

Groeimedium: bomengrond/ teelgrond

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

6 Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m

9 Diepte: 0,50 m. Onderzijde plantgat loswerken.

1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

44 PLANTEN VAN BOMEN

441 PLANTEN VAN BOMEN IN OPEN GROND

4410 Bomen met (draad)kluit

441010 515204 Planten bomen. st 1,00 V

Betreft het planten van ter beschikking gestelde bomen met
(draad)kluit maat 20-25 in open grond.

Situering: nieuwe situatie groen, tekeningnr(s) 632249

Boomtype: Crateagus laevigata (Twee-stijlige meidoorn)

Periode van planten : 15 november - 15 maart

2 Bomen met kluit volgens bijlage Plantlijst st 1,00 I

2 In plantgaten volgens bestekspostnr. 431120. Bovenzijde kluit 5 
cm boven omliggende maaiveld aanbrengen.

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

4 Voorziening watergift aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 
441230.

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

volgens bestekspostnr. 471010

441020 515204 Planten bomen. st 3,00 V

Betreft het planten van ter beschikking gestelde meerstammige
bomen in draadkluit in plantmaat 250-300, in open grond.



RAW0009-156682

04-05-2026

Bladnr. 35 van 132Besteknummer 25-22 incl. Nota van Inlichtingen
Gemeente Leiden
Fietspoort Spanjaardsbrug Leiden

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

Situering: nieuwe situatie groen, tekeningnr(s) 632249, 632250.

Boomtype: 1x Malus sylvestris (Wilde appel), 2x Crataegus
laevigata

Periode van planten : 15 november - 15 maart

2 Bomen met kluit volgens bijlage Plantlijst st 3,00 I

2 In plantgaten volgens bestekspostnr. 431120. Bovenzijde kluit 5 
cm boven omliggende maaiveld aanbrengen.

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

4 Voorziening watergift aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 
441230.

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

volgens bestekspostnr. 471010

4411 Planten solitaire heesters
.....

441110 515213 Planten bomen. st 20,00 V

Betreft het planten van ter beschikking gestelde solitaire heester
in draadkluit, in plantmaat 150-200, in open grond.

Heestertype: Viburnum opulus (Gelderse roos) + Rosa
rubiginosa (Egelantier)

Periode van planten : 15 november - 15 maart

2 Bomen met kluit volgens bijlage Plantlijst st 20,00 I

2 In plantgaten volgens bestekspostnr. 431120. Bovenzijde kluit 5 
cm boven omliggende maaiveld aanbrengen.

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

4 Voorziening watergift aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 
441230.

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht

volgens bestekspostnr. xxxxxx.

4412 Voorzieningen bij bomen in open grond

441210 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 4,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van boompalen en 
boomband bij een te planten boom in open grond volgens 
bestekspostnr(s). 441010 en 441020
Verankering conform standaard details 'PRINCIPES-
VERANKERING-BOMEN-BOVENGRONDS-KORT-3-PALEN'

Situering: nieuwe situatie groen, tekeningnr(s) 632249, 632250.

3 Verankering door middel van 3 boompalen per boom

1 Boompaal: st 12,00 L

Lengte: 1,60 m

Diameter: 0,10 m

Inclusief 3 bovenregels

Materiaal: kastanjehout, halfrond gezaagd, geschild.

Diameter: 100-120 mm

Alle houten materialen van niet-verduurzaamd kastanjehout

1 Boomband: autogordelband. st 12,00 L

Breedte: 0,07 m

Horizontaal, ongekruist aanbrengen

Incl. bevestigingsmaterialen

1 Lengte van de paal boven maaiveld: 0,7 m

4 Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom

1 Boompalen verticaal aanbrengen
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441230 515405 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 24,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van een gietrand bij een te 
planten (meerstammige) boom of solitaire heesters in open 
grond volgens bestekstpostnr(s). 441010, 441020 en 441110
Situering: nieuwe situatie groen, tekeningnr(s) 632249, 632250.

1 Gietrand van kunststof Gerecycled HDPE UV-stabiel st 24,00 I

Kleur: donkergroen/zwart. Hoogte: 0,30m.

Dikte: 3 mm

Bevestigen aan aangebrachte boompalen

1 Lengte per voorziening: >3,00 m

1 Diameter voorziening: ca. 0,80-1,00 m

1 Hoogte voorziening boven maaiveld: 0,20 m

1 Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein

9 ....

441240 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van
een boom.

st 24,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van een beluchtingssysteem 
bij een te planten (meerstammige) boom of solitaire heesters in 
open grond volgens bestekspostnr(s). 441010, 441020 en 
441110
Situering: nieuwe situatie groen, tekeningnr(s) 632249, 632250.

2 Bij een te planten boom

1 Systeem van geperforeerde niet omhulde beluchtingsbuis st 24,00 L

Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken

Materiaal: 100% biologische afbreekbaar. Kleur: wit.

1 Diameter beluchtingsbuis: 80 mm

4 Lengte beluchtingsbuis: ca. 5,0 m

9 Diepte van het systeem is gelijk aan de onderzijde van de
wortelkluit tot max. 1 m beneden maaiveld. De beluchtingsbuis
als ring aanbrengen rondom de wortelkluit

9 Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2 st 48,00 L

Incl. eindkap. Bovenkant deksel 3 tot 5 cm boven maaiveld.

4413 Voorzieningen bij bomen in verharding

441310 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van
een boom.

st 1,00 V

Betreft het aanbrengen van starre beluchting in bomenzand 
t.h.v. Lage Rijndijk 134. Bomenzand aangebracht volgens 
bestekspostnr. 222030.

1 Bij een bestaande boom

Ter hoogte van Lage Rijndijk 134/136

2 Systeem van geperforeerde vooromhulde beluchtingsbuis

Omhulling van polypropeen

Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken

- HDPE, slagvast en UV-bestendig;
- wanddikte 4-6 mm;
- wandperforatie 45% of meer;
- incl. nylon filterkous.
Gerekend is met hele buislengtes van 2,10 m of 1,05 m

1 Diameter beluchtingsbuis: 80 mm

9 Totaal benodigde hulpmiddelen en koppelstukken:

- Horizontale beluchtingsbui buislengte 2,10 m st 8,00 L

- Horizontale beluchtingsbuis buislengte 1,05 m st 2,00 L

- Verticale beluchtingsbuis buislengte 1,05 m st 6,00 L

- PP Klikmof st 4,00 L

- PP bocht 90 gr st 9,00 L

1 Diepte van het systeem is gelijk aan de onderzijde van de kluit
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1 Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 6 stuks in 
totaal 
Uiteinde nylon filterkous bovenkant maaiveld dichtknopen. 
Eindkap aanbrengen volgens bestekpostnrs. 441320 en 441330.

441320 510599 Aanbrengen eindkap beluchtingssysteem (in verharding)
Betreft leveren en aanbrengen van eindkappen in 
grasbetontegels t.b.v. boombeluchtingssysteem aangebracht 
volgens bestekpostnr.: 441320
Eindkap plaatsen op iedere verticale beluchtingsbuis
Leverancier: GreenMax o.g.

st 3,00 V

Type: Eindkap AM Therm klein
Vorm: vierkant
Afmeting: 100 x 100 mm
Materiaal: onderbak en rooster verzinkt staal
Voor verwerking in verharding/bestrating

Klapdeksel met verspringende sleuven
Met bladrooster

st 3,00 L

441330 510599 Aanbrengen eindkap boombeluchtingssysteem in boomspiegel
Betreft leveren en aanbrengen van eindkappen in boomspiegel 
t.b.v. boombeluchtingssysteem aangebracht volgens 
bestekpostnr.: 441320
Eindkap aanbrengen in verharding volgens bestekpostnr. 
441320
Eindkap plaatsen op iedere verticale beluchtingsbuis
Leverancier: GreenMax o.g.

st 3,00 V

Type: Eindkap AME80 L
Vorm: rond
Afmeting: Ø 80 mm
Materiaal: PP
Kleur: zwart
Bevestiging: kliksysteem
Met 5 beluchtingsgaten

st 3,00 L

45 BEPLANTINGSWERK, BEPLANTINGEN

451 HEESTERS

451010 514206 Planten van sierplantsoen. st 1.401,00 V

Betreft het planten van heesters met en zonder kluit of in
container.

Situering: nieuwe situatie groen, tekeningnr(s) 632249, 632250.

Oppervlakte: 535 m2

2 Sierplantsoen/heesters met kluit Geleverd volgens bestekspost 
420010

st 1.401,00 I

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 In voorbewerkte grond volgens bestekspostgroep 512

2 Plantverband: 3 - 5 st/m2

1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens bestekspostgroep 472.

47 NAZORG EN GARANTIE

471 BOMEN, NAZORG- EN GARANTIETERMIJN 3 
GROEISEIZOENEN
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471010 515699 Nazorg en hergroeigarantie solitaire heesters.
Betreft alle te nemen maatregelen omtrent de nazorg en 
hergroeigarantie conform de gestelde eisen in hoofdstuk 7 van 
het Handboek Bomen 2022.
Betreft (meerstammige) bomen en solitaire heesters in open 
grond, geplant volgens bestekspostnr. 441010, 441020 en 
441110
Het omvat de volgende onderdelen gedurende 3 groeiseizoenen 
na aanplant, die bij de eenheidsprijs dienen te zijn inbegrepen:
- Garant staan voor de structurele hergroei inclusief inboet en 
een telkens wederkerende garantietermijn van 3 groeiseizoenen 
na inboet). Leverantie (meerstammige) bomen en solitaire 
heesters bij inboet voor rekening van de aannemer;
- Waarborgen, monitoren en vastleggen (logboek) van de 
conditie en hergroei. Resultaten (tussentijdse) monitoring c.q. 
het jaarlijkse toetsmoment 'tweede helft van september' telkens 
uiterlijk in oktober aanleveren;
- Uitvoeren van benodigde snoeiwerkzaamheden;
- Het zo vaak als nodig uitvoeren van een geschikte en 
gecontroleerde watergift;
- Het zo vaak als nodig controleren, bijstellen en functioneel 
houden van de specifieke voorzieningen, waaronder de 
verankering, watergeefvoorziening en indien van toepassing het 
beluchtingssyteem.
Na afloop nazorgperiode:
- Verwijderen boompalen (indien van toepassing); boompalen 
vervallen aan aannemer
- Boombanden en watergeefvoorziening verzamelen en 
afleveren op depot Kenauweg.

st 24,00 V

471020 515499 Aanbrengen mulchlaag binnen gietrand (3 groeiseizoenen) st 24,00 V

Betreft het aanbrengen van een mulchlaag bestaande uit een 
mengsel van bladcompost en een houtfractie van 20-40 mm. 
Mulchlaag binnen gietrand aanbrengen. Gietrand aangebracht 
volgens bestekpostnr. 441230
Laagdikte: 100 mm
Inclusief in het 3e groeiseizoen tussen begin en half oktober de 
gietrand onkruidvrij opleveren overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid 
(kwaliteitsniveau A)

st 24,00 L

472 HEESTERS

472010 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 42,00 V

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid

Betreft heesters geplant volgens bestekspostnr(s). 451010.

Beheersperiode: 1 groeiseizoen (15 maart - 15 oktober) na
oplevering van de aanplantwerkzaamheden en dan t/m 31
december van dat jaar.

1 Te onderhouden oppervlakte are 5,35 I

9 Kwaliteitsniveau B, bij oplevering kwaliteitsniveau A

3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

9 Grondsoort: teelgrond

1 Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant

4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

472020 510205 Bemesten beplantingsvak. m2 535,00 V

Betreft het handmatig bemesten van heesters geplant volgens 
bestekspostnr(s) 451010.
Aantal keer: 1 (in augustus)

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Korrelachtige meststof Samenstelling: kg 53,50 L
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- 50% organische stof;

- 3% fosforzuuranhydride (P2O5), oplosbaar in mineraalzuur;

- 12% kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water;

- 7% stikstof totaal (N) waarvan:

- 7% organisch gebonden stikstof;

- overige organische meststof NPK 7-3-12.

1 Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2

472030 512301 Beregenen terreinen. are 21,40 V

Betreft het uitvoeren van een geschikte en gecontroleerde
watergift aan heesters gedurende 1 groeiseizoen (15 maart - 15
oktober)

Gerekend is met het totaaloppervlak * het aantal beurten

Aantal percelen: n.v.t.

Aantal beplantingsvakken: 14 st 14,00 I

2 Water op te pompen uit open water

2 Terrein met vegetatie met heesters geplant volgens 
bestekspostnr(s). 451010

3 Hoeveelheid: ca. 20 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen

Gerekend is met een frequentie van 4 keer watergeven

472040 514210 Inboeten beplanting EUR N

Betreft het inboeten van heesters geplant volgens 
bestekspostnr(s). 451010.

9 Soort plantmateriaal: overeenkomstig bestekspostnr. 420010

Gerekend met een uitval van 10%

1 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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5 VERHARDINGSWERKEN

50 VOORBEREIDENDE WERKEN

500 AFWERKEN ZANDBED

500010 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 2.550,00 V

Betreft het aanbrengen, afwerken, profileren van het zandbed
onder alle aan te brengen verhardingen

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632243, 632244.

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.

1 Afwerken tot 0,20 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0,50. m

1 Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03 en 04.
De verdichtingsgraad  wordt berekend met als noemer de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

500020 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 815,00 V

Betreft: het aanbrengen van een straatlaag onder betontegels
en straatbakstenen.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261.

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40  mm en ten hoogste
60 mm

1 Dikte straatlaag: 50 mm

9 Op het zandbed of menggranulaat.

3 Brekerzand m3 41,00 L

501 AANBRENGEN WEGFUNDERINGEN

501010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 865,00 V

Betreft: het aanbrengen van ongebonden wegfundering t.b.v.
de fietspaden en rijbaan.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

1 Menggranulaat ton 432,50 L

2 Sortering 0/31,5

9 Verbrijzelingsfactor ten minste 0,71

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

501020 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 725,00 V

Betreft: het aanbrengen van ongebonden wegfundering t.b.v.
de fietsstraat.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

1 Menggranulaat ton 362,50 L

2 Sortering 0/31,5

9 Verbrijzelingsfactor ten minste 0,71

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

501030 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 21,00 V

Betreft: het aanbrengen van ongebonden fundering t.b.v.
halfverharding.
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Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m

1 Menggranulaat ton 8,40 L

2 Sortering 0/31,5

9 Verbrijzelingsfactor ten minste 0,71

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

51 AANBRENGEN ELEMENTEN VERHARDING

510 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN
Alle nieuw te leveren standaard straatbakstenen dienen te zijn 
vervaardigd van duurzame straatbakstenen conform artikel 
01.14.11 in deel 3 van dit bestek.
Bepaalde straatbakstenen zijn vrijgesteld van deze eis, zie het 
productblad op
https://moederbestek.nl/straatbaksteen/productblad/

5100 Aanbrengen straatbaksteen waalformaat (nieuw)
Stenen als machinaalpakket aangeleverd  op pallets in krimpfolie

510010 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 50,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632243, 632244

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 1.000,00 L

Formaat: waalformaat

Kleur: Paviona roodpaars

Deze kleur moet visueel overeenkomen met de huidige
straatbaksteen in Mantel, eisen conform het gestelde in Deel 3,
hoofdstuk 83 16 04; lid 10

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

510020 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 723,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632243, 632244

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 14.460,00 L

Formaat: waalformaat

Kleur: Paviona roodpaars

Deze kleur moet visueel overeenkomen met de huidige
straatbaksteen in Mantel, eisen conform het gestelde in Deel 3,
hoofdstuk 83 16 04; lid 10

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

510030 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 79,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632243, 632244

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 1.580,00 L

Formaat: waalformaat

Kleur: Paviona roodpaars

Deze kleur moet visueel overeenkomen met de huidige
straatbaksteen in Mantel, eisen conform het gestelde in Deel 3,
hoofdstuk 83 16 04; lid 10

3 Totale breedte 3,00 m en meer
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1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

5101 Aanbrengen straatbakstenen dikformaat (leveren)

510110 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 20,00 V

Situering: inritten nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632243, 632244

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 1.400,00 L

Formaat: dikformaat

Kleur: Paviona roodpaars

Deze kleur moet visueel overeenkomen met de huidige
straatbaksteen in Mantel, eisen conform het gestelde in Deel 3,
hoofdstuk 83 16 04; lid 10

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

4 In elleboogverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

510120 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 28,00 V

Situering: inritten nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632243, 632244

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 1.960,00 L

Formaat: dikformaat

Kleur: Paviona roodpaars

Deze kleur moet visueel overeenkomen met de huidige
straatbaksteen in Mantel, eisen conform het gestelde in Deel 3,
hoofdstuk 83 16 04; lid 10

3 Totale breedte 3,00 m en meer

4 In elleboogverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

511 AANBRENGEN BETONTEGELS.
Nieuw te leveren betontegels zijn vervaardigd van duurzaam 
beton conform artikel 01.14.08 in deel 3 van dit bestek.
Bepaalde betontegels zijn vrijgesteld van deze eis, zie het 
productblad op https://moederbestek.nl/beton/productblad/

5110 Aanbrengen 3 oktobertegel (hergebruik) 
.....

511010 831113 Aanbrengen betontegels. m2 0,05 V

Betreft: het aanbrengen van de 3 oktobertegel.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632243, 632244

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)
45

st 1,00 I

Kleur: grijs, vrijgekomen bij bestekpostnr. 110220.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

5111 Aanbrengen betontegels grijs (hergebruik)
.....

511100 831113 Aanbrengen betontegels. m2 44,00 V
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Betreft: het aanbrengen van betontegels (>3,00 m).

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632243, 632244

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

9 Betontegels vrijgekomen volgens bestekspostnr. 110210 en 
schoongemaakt volgens bestekspostnr. 115010.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.

5112 Aanbrengen betontegels grijs, dik 45 mm (leveren)
De schakering moet visueel overeenkomen met de huidige 
toegepaste tegels in Leiden, conform het gestelde in Deel 3, 
hoofdstuk 83 16 06; lid 08

511210 831113 Aanbrengen betontegels. m2 8,00 V

Betreft: het aanbrengen van betontegels (1,50 - 3,00 m).

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632243, 632244

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) ....................

st 88,00 L

Kleur: Lavaro Urban 402

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

512 AANBRENGEN GRASBETONTEGELS.
Nieuw te leveren grasbetontegels zijn vervaardigd van duurzaam
beton conform artikel 01.14.08 in deel 3 van dit bestek.

512010 831199 Aanbrengen grasbetontegels.
Betreft: het aanbrengen van grasbetontegels t.b.v. 
parkeerplaatsen.
Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632243, 632244

m2 21,00 V

Tegels Hydro Lineo blok st 231,00 L

Afmeting 300x300x100 mm

Kleur grijs.

Op straatlaag.

Aftrillen en inwassen met bomenzand. m3 1,05 L

Inzaaien met Zaadmengsel; RPR van Barenburg. kg 0,21 L

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken.

52 BITUMINEUS GEBONDEN VERHARDINGEN

520 SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK

520010 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1.815,00 V

Betreft: het schoonmaken van het verhardingsoppervlak
voorafgaand het aanbrengen van verharding.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632243, 632244

3 Totale breedte 3,00 m en groter

1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

9 Direct voor het aanbrengen van de nieuwe verhardingslaag uit
bestekpostnr. 521.

2 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben
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521 AANBRENGEN ASFALTBETON
Nieuw te leveren asfalt is duurzaam vervaardigd conform artikel 
01.14.09 in deel 3 vann dit bestek.
Bepaalde soorten asfalt zijn vrijgesteld van deze eis, zie het 
productblad op https://moederbestek.nl/asfalt/productblad/

5210 Onderlagen fietsstraat op fundering

521010 812132 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen. ton 203,00 V

Betreft: het aanbrengen van onderlaag duurzaam asfaltbeton
t.b.v. de rijweg.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261

Totaal 1083  m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 203,00 L

1 Mengseleigenschappen: OL-IB

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

9 Totale laagdikte 75 mm.

6 Eerste laag op een funderingslaag volgens bestekpostnr. 501020

521020 812132 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen. ton 147,00 V

Betreft: het aanbrengen van onderlaag duurzaam asfaltbeton in
2 lagen, t.b.v. de rijweg.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261

Totaal 732 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 147,00 L

1 Mengseleigenschappen: OL-IB

3 Totale breedte 2,50 m en groter

9 Totale laagdikte 80 mm.

6 Eerste laag op een funderingslaag volgens bestekpostnr. 501020

5211 Profileerlaag op bestaande of voorgaande verhardingslaag

521110 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 122,00 V

Betreft: het aanbrengen van tussenlaag duurzaam asfaltbeton,
t.b.v. de rijweg.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261

Totaal 1083  m2

9 Duurzaam asfalt AC 16 bind ton 122,00 L

Asfalt geproduceerd met een temperatuur tussen de 90° en 130

1 Mengseleigenschappen: TL-IB

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

3 Totale laagdikte 45 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

521120 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 83,00 V

Betreft: het aanbrengen van tussenlaag duurzaam asfaltbeton,
t.b.v. de rijweg.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261

Totaal 732  m2

9 Duurzaam asfalt AC 16 bind ton 83,00 L

Asfalt geproduceerd met een temperatuur tussen de 90° en 130

1 Mengseleigenschappen: TL-IB

3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Totale laagdikte 45 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

5212 Deklaag fietsstraat

521210 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 95,00 V

Betreft: het aanbrengen van toplaag rood asfalt t.b.v. de rijweg.
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Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261

Totaal 1083  m2

9 SMA-NL ton 95,00 L

9 11B Rood gemodificeerd met Sealoflex 3-100

3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Laagdikte 35  mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekpostnr. 
521010

521220 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 64,00 V

Betreft: het aanbrengen van toplaag zwart asfalt t.b.v. de
rijweg.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261

Totaal 732  m2

9 SMA-NL ton 64,00 L

9 11B zwart

3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Laagdikte 35  mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekpostnr. 
521020

522 AANBRENGEN KLEEFLAAG

522010 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 3.630,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261

Aanbrengen van een kleeflaag tussen de verschillende
asfaltlagen

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O ton 1,09 L

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

53 AANBRENGEN KANTOPSLUITING
Nieuw te leveren betonbanden zijn vervaardigd van duurzaam 
beton conform artikel 01.14.08 in deel 3 van dit bestek.
Bepaalde betonbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie het 
productblad op https://moederbestek.nl/beton/productblad/
Nieuw te leveren stelbeton/specie zijn vervaardigd van 
duurzaam beton conform artikel 01.14.08 in deel 3 van dit 
bestek.

5300 Aanbrengen trottoirbanden op fundering (langs asfalt)
 Alle nieuw te leveren stelbeton/specie dient te zijn
vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.07 in 
deel 3 van dit bestek.
Geen enkel type stelbeton is vrijgesteld van deze eis, zie
het productblad op www.moederbestek.nl/beton/productblad/

530010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 770,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632243, 632244

Betreft rechte trottoirbanden.

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraalbeton

m3 15,40 L

3 Profiel 130/150 x 250 mm kleur zwart met uitgewassen deklaag
van basalt.

st 770,00 L

530020 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 105,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632243, 632244

Betreft gebogen trottoirbanden.

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraalbeton

m3 2,00 L

3 Profiel 130/150 x 250 mm kleur zwart met uitgewassen deklaag
van basalt.

st 138,00 L

beenlengte 0,785 m
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-R=0,25 m uitw. st 2,00 I

-R=0.45 m uitw. st 11,00 I

-R=1,00 m uitw. st 57,00 I

-R=3,00 m uitw. st 17,00 I

-R=4,00 m uitw. st 8,00 I

-R=15,00 m uitw. st 32,00 I

-R=17,00 m inw. st 11,00 I

530030 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 4,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632243, 632244

Betreft hulpstukken (hoekstukken) trottoirbanden.

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraalbeton

m3 0,08 L

3 Profiel 130/150 x 250 mm kleur zwart met uitgewassen deklaag
van basalt.

st 6,00 L

5301 Aanbrengen opsluitbanden

530110 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 305,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632243, 632244

Betreft: aanbrengen van rechte opsluitbanden

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm kleur: grijs st 305,00 L

- rechte opsluitband lengte 1,00 m

530120 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 28,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632243, 632244

Betreft: aanbrengen van gebogen opsluitbanden

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm kleur: grijs st 37,00 L

- R=0,50 m st 2,00 I

- R=1,00 m st 35,00 I

530130 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1,60 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632243, 632244

Betreft: aanbrengen van hulpstukken opsluitbanden

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm kleur: grijs st 4,00 L

- hulpstuk, hoekstuk 90º, beenlengte 0,40 m

5303 Aanbrengen inritbanden op fundering

530310 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 45,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632243, 632244

Betreft: inritbanden behorend bij trottoirband 130/150x250 mm

kleur zwart met uitgewassen deklaag van basalt

3 Stellen met schraal beton m3 4,05 L

9 Profiel 750 x 200 x 500 mm

2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 84,00 L

2 Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 3,00 L

Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 3,00 L

5304 Aanbrengen goot, strek- en rollagen op fundering

530410 314399 Aanbrengen kantopsluiting van betontegels (rijbaan)
Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632243, 632244
Betreft kantopsluitingen langs asfaltverhardingen opgesloten 
middels trottoirbanden.

m 240,00 V

In cementspecie aanbrengen op fundering m3 4,80 L

Betontegels 300 x 150 x 60 mm, kleur: grijs st 792,00 L



RAW0009-156682

04-05-2026

Bladnr. 47 van 132Besteknummer 25-22 incl. Nota van Inlichtingen
Gemeente Leiden
Fietspoort Spanjaardsbrug Leiden

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

530420 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 250,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632243, 632244
Betreft kantopsluitingen langs asfaltverhardingen opgesloten 
middels trottoirbanden.

1 8 Bestaand uit 1 rollaag

3 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 2,50 L

2 Straatbaksteen: standaard dikformaat kleur roodpaars st 3.750,00 L

2 Voegen vullen met cementspecie m3 2,50 L

5306 Bijkomende werkzaamheden kantopsluiting

530610 831502 Pasmaken van betonbanden. st 28,00 V

Betreft het pasmaken en het wegzagen van hol en dol bij
aansluiting van trottoirkolken.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632243, 632244

2 D.m.v. zagen

1 3 Trottoirband 130/150 x 250 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

530620 831502 Pasmaken van betonbanden. st 36,00 V

Betreft het pasmaken en het wegzagen van hol en dol bij
aansluiting van trottoirkolken.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632243, 632244

2 D.m.v. zagen

1 6 Trottoirband 180/200 x 250 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

55 AANBRENGEN MARKERINGEN

550 AANBRENGEN MARKERING VAN THERMOPLAST

5500 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplast

550010 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 0,19 V

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering, ononderbroken.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632243, 632244

1 Ononderbroken streep

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,00
kg/m2

kg 133,00 L

1 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

550020 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 0,05 V

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering, onderbroken 1-1.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632243, 632244

3 Onderbroken streep 1-1

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,00
kg/m2

kg 17,50 L

1 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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5501 Aanbrengen overige markering van thermoplast

550110 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 9,07 V

Betreft: het aanbrengen van dwarsmarkering.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632243, 632244

1 Dwarsmarkering: onderbroken 1-1

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,00
kg/m2

kg 63,50 L

2 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

550120 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 8,60 V

Betreft: het aanbrengen van dwarsmarkering, stopstreep.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632243, 632244

2 Dwarsmarkering: stopstreep rijbaan

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,00
kg/m2

kg 60,20 L

2 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

550130 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 5,20 V

Betreft: het aanbrengen van dwarsmarkering, stopstreep.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632243, 632244

2 Dwarsmarkering: stopstreep fietspad

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,00
kg/m2

kg 36,40 L

2 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

550140 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 18,75 V

Betreft het aanbrengen van dwarsmarkering,
voetgangersoversteekplaats.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632243, 632244

3 Dwarsmarkering: voetgangersoversteekplaats

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,00
kg/m2

kg 131,25 L

2 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

550150 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 9,10 V

Betreft: het aanbrengen van dwarsmarkering, overig
ononderbroken.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632243, 632244

9 Overig, ononderbroken

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,00
kg/m2

kg 63,70 L
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2 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

551 AANBRENGEN MARKERING VAN VOORGEVORMD MAT.

551010 320199 Aanbrengen markering voorgevormd materiaal
Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632243, 632244
Betreft het aanbrengen van plakmarkering van voorgevormd 
thermoplastisch materiaal

m2 31,00 V

Plakmarkering type  "PREMARK " m2 31,00 L

Figuratie:

Blokken: 0,50 x 0,50 m, opp. 0,25 m2; st 33,00 I

Haaientanden: 0,50 x 0,50 m, opp 0,13 m2; st 11,00 I

Pijl-rechts: 2,5 x 0,5 m, opp. 1,25 m2; st 3,00 I

Pijl-gecombineerd: 5,00 x 1,35 m, opp. 2,20 m2; st 6,00 I

Getal: 30 hoog 1,60 m st 1,00 I

Op een asfaltverharding

Markering aanbrengen volgens opgave leverancier (asfalt droog,
schoon en stofvrijmaken, asfalt voorverwarmen met brander,
markering aanbrengen en egaal verhitten met brander).

552 AANBRENGEN GLUESTONE
.....

552010 320199 Aanbrengen markering Gluestone
Betreft: het leveren en aanbrengen van lengtemarkering door
middel van Gluestone.
Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245.

m2 25,00 V

Gluestone
- Verband: rollaag
- Materiaal: methylmethacrylaathars met natuurlijkegranulaten;
- Afmetingen: ca. 200 x 65 mm;
- Dikte: volgens opgave leverancier;
- Kleur: kleurstelling 'stenen' in overeenstemming met de 
straatbaksteen dikformaat volgens bestekspostnr. 5101, 
kleurstelling voegen antraciet.
- Vormgeving en afwerking: in overeenstemming met de 
straatbaksteen dikformaat volgens bestekspostnr. 5101.
Aanbrengen op een asfaltverharding volgens bestekspostnr.
521210
Wijze van aanbrengen: verlijmen volgens
verwerkingsvoorschriften leverancier.
De aannemer dient voorzieningen aan te treffen zodat de
gedurende de droogtijd geen betreding plaatsvindt,
openstelling van een deel van het wegen/of werkvak
voor voertuigen geschiedt na uitharding.
Kosten voor deze voorzieningen behoren in deze
bestekspost opgenomen te zijn.

m2 25,00 L

56 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR

5610 Afvalbakken

5611 Fietsklemmen en beugels

561110 639999 Aanbrengen fietsbeugel
Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632243, 632244

st 4,00 V

Betreft het aanbrengen van fietsbeugels st 4,00 L

Met prefab betonfundering

Plaatsing in maaiveld

Inclusief  grondwerk en pasmaken verharding.
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5612 Verkeersborden
.....

561210 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 10,00 V

Betreft: het aanbrengen van de bij bestekspostnr. 
114010vrijgekomen verkeersborden, inclusief verkeersbordpaal
Situering: verwijderen verkeersborden Leiden, zie tekeningnr(s). 
632240 en 632241.

9 In verschillende soorten verhardingen.

3 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met vast kruis st 10,00 I

9 Totale lengte: 3 tot 4 m.

2 Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 10,00 I

561220 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

st 10,00 V

Betreft: het aanbrengen van de bij bestekspostnr. 114020 
vrijgekomen onverlichte verkeers-, straatnaam- en 
reclameborden.
De borden bevestigen aan: lichtmast.

9 Afmetingen: divers

Monteren met roestvaststalen trekband. m 3,50 L

Inclusief aanbrengen rubber beschermingstape tussen band en
mast/paal, ter bescherming van mast/paal.

m 3,50 L

561230 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

st 1,00 V

Betreft: het aanbrengen van de bij bestekspostnr. 
114030vrijgekomen ANWB-wegwijzer.
De borden bevestigen aan: lichtmast.

9 Afmetingen: divers

Monteren met roestvaststalen trekband. m 1,00 L

Inclusief aanbrengen rubber beschermingstape tussen band en
mast/paal, ter bescherming van mast/paal.

m 1,00 L

5613 Anti-inrij paal
.....

561310 103101 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 4,00 V

Betreft leveren, aanbrengen palen als bescherming tegen
betreding

1 Paal van hout: kastanjehout st 2,00 L

Afwerking: geschild en gepunt

Lengte: 1,60 m

Ø 80-100 mm

3 Paalafstand: 2,5 m h.o.h.

2 Hoogte paalkop boven maaiveld: 1 m

1 Palen te lood aanbrengen
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6 OPENBARE VERLICHTING EN VRI 
Alle nieuw te leveren standaard openbare verlichting dient te 
zijn vervaardigd van duurzame openbare verlichting conform 
artikel 01.14.10 in deel 3 van dit bestek.
Zie het productblad op 
https://moederbestek.nl/openbareverlichting/productblad/

60 OPENBARE VERLICHTING LIANDER NET

601 VERLICHTINGSOBJECTEN

6010 Verwijderen verlichtingsobjecten

601010 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 1,00 V

Betreft het verwijderen van een combi vri mast, inclusief
Schreder Onyx armatuur en alle toebehoren.

3 Verlichtingsobject:

Vrimast van staal, uithouder, voorzien van verlichtingsarmatuur. st 1,00 R

Nominale masthoogte: 8,00 m

2 Verlichtingsobject in onderdelen demonteren

2 Onderdelen vervoeren naar: Een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Eventuele acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Aanvullen mastgat en
de grond verdichten in lagen van 0,30 m.
De aanvulling verdichten volgens artikel 24.02.03 lid 07 van de
Standaard.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: .....

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens bestekspostnr. 844030

601020 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 7,00 V

Betreft het verplaatsen van een lichtmast, inclusief armatuur en
alle toebehoren.

3 Verlichtingsobject: Lichtmast van staal, met uithouder, voorzien
van verlichtingsarmatuur. Philips Luma BGP615

Nominale masthoogte: 8,00 m

1 Verlichtingsobject verplaatsen naar: plaats van verwerking
binnen het werkgebied.
Inclusief de volgende werkzaamheden:
- demonteren en monteren van het verlichtingsarmatuur;
- Testen lichtbron
- controleren van de beveiliging(en)  in de aansluitvoorziening;
de zekeringwaarde dient 2A te zijn.
- wanneer nodig leveren en vervangen van de zekering(en)

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,28 L

Schoon brekerzand tot 0,10 meter boven het maaiveldniveau.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Het oude mastgat
aanvullen en de grond verdichten.
Graven van het nieuwe mastgat.
Na plaatsing van de lichtmast, de grond rondom de lichtmast
gelijkmatig aanvullen en verdichten.
Verdichten dient te geschieden in lagen van 0,30 m.
De aanvulling verdichten volgens artikel 24.02.03 lid 07 van de
Standaard.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens bestekspostnr. 844030

601030 340302 Verwijderen verlichtingsarmatuur. st 1,00 V

Philips BGP615 van NWB mast hoek lage Rijndijk/Sumatrastraat.

1 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur

Philips Luma BGP615

1 Montagewijze: opzet 60 mm

1 Lichtpunthoogte: 8 m
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1 Met inbegrip van volgende werkzaamheden: afsluiten armatuur

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar Depot en opslaan voor hergebruik op VRI
combimast

601040 345099 Alleen ter informatie: Verwijderen Liander aansluiting
Betreft het verwijderen van een Liander aansluiting van een
verlichtingsobject. Betreft een NWB mast en een VRI combimast
hoek Lage Rijdijk - Sumatrastraat / Admiraalsweg. De kosten
worden verrekend met Liander.

st 2,00 V

601050 345099 Alleen ter informatie: Leveren Lianderaansluiting
Betreft het leveren van een Liander aansluiting ten behoeve van
3 VRI combimasten hoek Lage Rijndijk - Sumatrastraat -
Admiraalsweg. De kosten worden verrekend met Liander.

st 3,00 V

601060 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 2,00 V

Betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur.

1 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur st 2,00 L

Armaturen t.b.v. VRI combimasten
Fabrikant Philips
Type Luma BGP615 LED27 PSD DGR. DW10.
Lichtkleur: 3000K
Dimschema: 3A
Type aansluitsnoer XMVK 3x1,5mm2 lengte 10 m1

1 Leveren op plaats van verwerking

6011 Aanbrengen voorzieningen ANPR-camera
.....

601110 261801 Aanbrengen mantelbuis. m 13,80 V

Betreft het aanbrengen van een mantelbuis t.b.v. het aansluiten
van de ANPR camera.

1 PVC-buis

Twee buizen van 6,9 meter.

1 Nominale middellijn: t/m 110 mm m 13,80 L

Ø110

1 Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassenddeksel/kap st 4,00 L

601120 263001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 6,90 V

Betreft het aanbrengen van een grondkabel tussen de masten
en kast voor het ANPR camerasysteem.

Grondkabel aansluiten boven de zekering van de aansluitkast.

1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 VKleur
buitenmantel: grijs

m 6,90 L

Kabel 230V

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw

Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen

602 DIVERSEN

6020 Objectnummers

602010 345002 Aanbrengen objectnummer. st 9,00 V

Betreft het aanbrengen van een objectnummer op een
verlichtingsobject of het vervangen van een objectnummer.

1 Aanwezige objectnummer verwijderen Van toepassing bij
vervanging van het objectnummer.

1 Voorbereiden oppervlak: Volgens artikel 34.12.07 in deel 3 van
dit bestek.

1 Aanbrengen objectnummer: Zelfklevende stickers. st 9,00 L

Type: 3M Scotchlite 580-71, weer- en kleurbestendig.
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Kleur: geel, retro reflecterend, opdruk: zwart

Cijfervlak: 38x25 mm / cijferhoogte: 32 mm

E.e.a. volgens artikel 34.12.07 in deel 3 van dit bestek.

1 Plaats van aanbrengen: Volgens artikel 34.12.07 van deel 3 van
dit bestek.

6021 Coördinatie 

602110 345099 Kosten aan- en afsluitingen netwerk.
Betreft de kosten voor het aanvragen en laten uitvoeren van
werkzaamheden ten behoeve van energieaansluitingen en de
aan- en afsluitingen van verlichtings-objecten.
De aan- en afsluitkosten, welke door de netwerkbeheerder
worden gerekend, komen voor rekening van de gemeente
Eventuele kosten ten behoeve van de communicatie en het
afstemmen van de werkzaamheden met de netwerkbeheerder
zijn  voor rekening van de aannemer.
Aanvragen uit te voeren namens de opdrachtgever.

EUR N

602120 342099 Coördinatie aanpassen mastaansl. Liander-net met Liander. 
Betreft: het coördineren met Liander m.b.t. de werkzaamheden 
van mastaansluitingen i.v.m. het verwijderen/aanbrengen van 
een verlichtingsobject aangesloten op het Liander-net.
De werkzaamheden die onder de post vallen zijn:
- Doorgeven aanpassing/afkoppelen aan Liander;
- Coördinatie aanpassing/afkoppelen Liander-aansluiting;
- Registreren en rapporteren van de te verwijderen en/of 
verplaatste masten;
- Het bijhouden van revisie;
- Wekelijkse update geven aan directie.
Na de werkzaamheden dient binnen 5 werkdagen een revisie bij 
de directie ingediend te worden.

EUR N

602130 342099 Coördinatie Electronic power control.
Betreft: het coördineren met Brickjard en Electric power control 
m.b.t. de werkzaamheden van het aanbrengen van de ANPR 
camera.
De werkzaamheden die onder de post vallen zijn:
- Doorgeven aanbrengen mantelbuis;
- Doorgeven aan te brengen grondkabel voor de aansluiting;
- Coördinatie aansluiting camera;
- Het bijhouden van revisie;
- Wekelijkse update geven aan directie.
Na de werkzaamheden dient binnen 5 werkdagen een revisie bij 
de directie ingediend te worden.

EUR N

602140 342099 Coördinatie Griekspoor. 
Betreft: het coördineren met Griekspoor m.b.t. de 
werkzaamheden van het verplaatsen van camera installatie 
brugbediening in Leiden.
De werkzaamheden die onder de post vallen zijn:
- Doorgeven werkzaamheden;
- Coördinatie aansluiting camera;
- Het bijhouden van revisie;
- Wekelijkse update geven aan directie.
Na de werkzaamheden dient binnen 5 werkdagen een revisie bij 
de directie ingediend te worden.

EUR N
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602150 342099 Coördinatie HIG Traffic Systems. 
Betreft: het coördineren met HIG Traffic Systems m.b.t. de 
werkzaamheden van het plaatsen van fietstellusen en telkasten.
De werkzaamheden die onder de post vallen zijn:
- Doorgeven werkzaamheden;
- Coördinatie aansluiting lussen en telkasten;
- Het bijhouden van revisie;
- Wekelijkse update geven aan directie.
Na de werkzaamheden dient binnen 5 werkdagen een revisie bij 
de directie ingediend te worden.

EUR N

602160 340799 Tijdelijk los- en vastnemen verl. object met veiligstelling.
Betreft: het tijdelijk los- en vastnemen van een
verlichtingsobject aangesloten op Liander-net met veiligstelling.

0,00 V

603 VRI
.....

603010 350099 Werkzaamheden VRI.
Betreft het afprijzen van de VRI-werkzaamheden in bijlage ''VRI
Spanjaardsbrug''.
De aannemer dient de werkzaamheden in bijlage ''VRI
Spanjaardsbrug'' volledig en gespecificeerd af te prijzen. De aan
deze werkzaamheden verbonden kosten worden onder deze
post afgerekend.
De aannemer dient derhalve zowel de prijzen in de bijlage als
deze totaalpost correct te verwerken.
De bijlage maakt integraal onderdeel uit van het contract en
dient door de aannemer te worden ingediend bij de inschrijving.

EUR N

61 VERKEERSREGELTOESTEL

610010 351001 Aanbrengen verkeersregeltoestel inclusief fundatie. st 1,00 N

Betreft het plaatsen en aansluiten van een
verkeersregelautomaat inclusief graafwerk, plaatsen en stellen
kast en fundatie op de locatie van de huidige automaatkast.
Inclusief vullen van de kastvoet met kastkorrels.

Automaat geleverd door Ko Hartog Verkeersregeltechniek

9 Verkeersregelkast inclusief fundatie

Verkeersregeltoestel vervoeren naar het kruispunt vanaf Ko
Hartog Verkeerstechniek.

Aarding kast volgens post 670010.

610020 351099 Aanbrengen sectiekast
Betreft het plaatsen en aansluiten van een sectiekast inclusief 
kast en fundatie op de locatie van de huidige sectiekast. Kast 
staat onder aan talud van de brug.  Inclusief vullen van de 
kastvoet met kastkorrels.
Sectiekast geleverd door Ko Hartog Verkeerstechniek.
Inclusief vervoeren naar het kruispunt vanaf Ko Hartog 
Verkeerstechniek
Aarding kast volgens post 670010.

st 1,00 N

610030 355099 Monteren sloten kast verkeersregeltoestel en sectiekast
Betreft het monteren van de sloten in de nieuwe kasten.

st 8,00 N

Sloten aangeleverd door de gemeente Leiden. st 8,00 T

610040 355099 Monteren bestaande modems
Betreft het monteren en bedrijfsklaar opleveren van de modems
uit het bestaande verkeersregeltoestel in het nieuwe
verkeersregeltoestel.

st 2,00 N

62 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE
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620010 355099 Demonteren sloten huidige automaatkast en sectiekast
Betreft het demonteren en tijdelijk opslaan van de sloten uit de 
huidige automaat en sectiekast. De sloten worden in de nieuwe 
automaat en sectiekast hergebruikt. Monteren sloten volgens 
post 610030.

st 6,00 N

620020 355099 Demonteren bestaande modems
Betreft het demonteren en tijdelijk opslaan van twee modems
uit het bestaande verkeersregeltoestel.

st 1,00 N

- Ziggo modem tbv verkeerscentrale st 1,00 I

- Etic modem tbv verbinding naar K1004 st 1,00 I

De modems dienen in het nieuwe verkeersregeltoestel te 
worden gemonteerd volgens post 610040.

620030 355099 Demonteren observatiecamera
Betreft het demonteren van een observatiecamera aan een
lichtmast ter hoogte van mast FC11. De observatiecamera dient
te worden vervoert naar de opslag van de gemeente Leiden
(Kenauweg).
De observatiecamera vervalt aan de gemeente Leiden.

st 1,00 N

620040 355099 Verwijderen bestaande installatie
Betreft het verwijderen en afvoeren van de volledige 
verkeersregelinstallatie. Installatie conform revisietekening 
K1005_A0-2021-330050 2021-02-05-A0 versie 4 d.d. 05-02-
2026. Inclusief automaat, sectiekast, wegmeubilair, kabels en 
leidingen.
Inclusief verwijderen vervallen koppelkabel naar K0908. 
Koppelkabel verwijderen tot aan de werkgrens van dit werk.
Alle materialen vervallen aan de aannemer.

EUR N

620050 355099 Demonteren bestaande verkeersborden aan masten
Betreft het verwijderen van verkeersborden welke gemonteerd
zijn aan de bestaande VRI masten en de OVL mast waar de
observatiecamera aanhangt t.h.v. FC11.
Inclusief schoonmaken van de bebording en overdragen naar de
civiele aannemer.
Lichtmast bij lnt 11.2 - 4 borden
Combi VRI/OVL mast lnt 8.3 - 3 borden
Universeelmast lnt 32.2 - 1 bord
Borden zijn gemonteerd met band-it band

st 8,00 N

620060 355099 Demonteren bestaande bewegwijzeringsvlaggen
Betreft het demonteren van de bestaande bewegwijzeringsvlag
aan bestaande mast.
Inclusief schoonmaken, tijdelijk opslaan en herplaatsen van de
bebording aan uitlegger FC11.
Herplaatsen volgens post

st 1,00 N

63 WEGMEUBILAIR

630010 355022 Aanbrengen zweepmast. st 1,00 N

Betreft zweepmast ten behoeve van VRI lantaarns richting 2 en
inbouwonderlicht tbv fietsrichting 28 inclusief toebehoren.

Het inbouw onderlicht dient te worden geïntegreerd in de
staander van de zweepmast. De ligger dient haaks op het
autoverkeer te staan en het onderlicht dient goed zichtbaar
gericht te zijn naar het fietsverkeer.

3-2-1-aftellers moeten zoveel mogelijk op grijze klemmen of
indien mogelijk op een seperate klemmenstrook worden
afgemonteerd in de mast.

De doorrijhoogte dient conform PvE van de gemeente Leiden
minimaal 5,0 m te bedragen.
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2 Zweepmast van thermisch verzinkt staalConservering boven
2,20 meter boven het maaiveld

st 1,00 L

Kleur van de conservering: RAL 7016 (antraciet)

Inclusief klemmenstrook en grondvleugels

Lengte van de uithouder: 5,0 m

Klemmenstroken met voldoende aansluitmogelijkheden. st 2,00 L

Staander voorzien van tweemastluiken. st 2,00 L

Aansluiting van de lantaarns dient over beide mastluiken
verdeeld te worden.

9 Staander voorzien van uitsparing voor secundaire
verkeerslantaarn met 4 aspecten

9 Staander afvullen met draineerzand, inclusief leveren zand

9 Zweepmast met grondstuk st 1,00 L

beschermingswijze: versterkte bandage met een hoogte van 600
mm en een minimale dikte van 2 mm en nadien voorzien van
een teervrije bitumen of epoxycoating

630020 355022 Aanbrengen zweepmast. st 1,00 N

Betreft zweepmast ten behoeve van VRI lantaarns richting 5,
openbare verlichting en inbouwonderlicht tbv fietsrichting 22
inclusief toebehoren.

De uitlegger dient voorzien te zijn van dubbele montageluiken
en klemmenstrook voor VRI lantaarns

Het inbouw onderlicht dient te worden geïntegreerd in de
staander van de zweepmast. De ligger dient haaks op het
autoverkeer te staan en het onderlicht dient goed zichtbaar
gericht te zijn naar het fietsverkeer.

3-2-1-aftellers moeten zoveel mogelijk op grijze klemmen of
indien mogelijk op een seperate klemmenstrook worden
afgemonteerd in de mast.

De doorrijhoogte dient conform PvE van de gemeente Leiden
minimaal 5,0 m te bedragen.

2 Zweepmast van thermisch verzinkt staalConservering boven
2,20 meter boven het maaiveld

st 1,00 L

Kleur van de conservering: RAL 7016 (antraciet)

Inclusief klemmenstrook en grondvleugels

Lengte van de uithouder: 7,2 m

Lichtpunthoogte: 8 meter
Lengte enkele uithouder tbv OVL: 1000mm
Opschuifdiameter: 60mm
Kleur OVL uithouder RAL 7016 Staal, Thermisch verzinkt,
poedercoating.
Klemmenstrook met voldoende aansluitmogelijkheden voor VRI
lantaarns.

st 2,00 L

Aansluitvoorziening OVL (CAM-module) wordt door OVL-
aannemer geleverd en gemonteerd.

Staander voorzien van tweemastluiken. st 2,00 L

9 Staander geschikt voor plaatsen van opzetstuk openbare
verlichting

9 Staander voorzien van uitsparing voor secundaire
verkeerslantaarn met 4 aspecten

9 Staander afvullen met draineerzand, inclusief leveren zand

9 Zweepmast met grondstuk st 1,00 L

beschermingswijze: versterkte bandage met een hoogte van 600
mm en een minimale dikte van 2 mm en nadien voorzien van
een teervrije bitumen of epoxycoating

630030 355022 Aanbrengen zweepmast. st 1,00 N

Betreft zweepmast ten behoeve van VRI lantaarns richting 8,
openbare verlichting en inbouwonderlicht tbv fietsrichting 24
inclusief toebehoren.
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De uitlegger dient voorzien te zijn van dubbele montageluiken
en klemmenstroken.

Het inbouw onderlicht dient te worden geïntegreerd in de
staander van de zweepmast. De ligger dient haaks op het
autoverkeer te staan en het onderlicht dient goed zichtbaar
gericht te zijn naar het fietsverkeer.

3-2-1-aftellers moeten zoveel mogelijk op grijze klemmen of
indien mogelijk op een seperate klemmenstrook worden
afgemonteerd in de mast.

De doorrijhoogte dient conform PvE van de gemeente Leiden
minimaal 5,0 m te bedragen.

2 Zweepmast van thermisch verzinkt staalConservering boven
2,20 meter boven het maaiveld

st 1,00 L

Kleur van de conservering: RAL 7016 (antraciet)

Inclusief klemmenstrook en grondvleugels

Lengte van de uithouder: 6,5 m

Lichtpunthoogte: 8 meter
Lengte enkele uithouder tbv OVL: 1000mm
Opschuifdiameter: 60mm
Kleur OVL uithouder RAL 7016 Staal, Thermisch verzinkt,
poedercoating.
Klemmenstrook met voldoende aansluitmogelijkheden voor VRI
lantaarns

st 1,00 L

Aansluitvoorziening OVL (CAM-module) wordt door OVL-
aannemer geleverd en gemonteerd.

Staander voorzien van tweemastluiken. st 2,00 L

9 Staander geschikt voor plaatsen van opzetstuk openbare
verlichting

9 Staander voorzien van uitsparing voor secundaire
verkeerslantaarn met 4 aspecten

9 Staander afvullen met draineerzand, inclusief leveren zand

9 Zweepmast met grondstuk st 1,00 L

beschermingswijze: versterkte bandage met een hoogte van 600
mm en een minimale dikte van 2 mm en nadien voorzien van
een teervrije bitumen of epoxycoating

630040 355022 Aanbrengen zweepmast. st 1,00 N

Betreft zweepmast ten behoeve van VRI lantaarns richting 11,
openbare verlichting, bewegwijzeringsvlaggen en domecamera
inclusief toebehoren.

De uitlegger dient voorzien te zijn van drie montageluiken en
klemmenstroken.

3-2-1-aftellers moeten zoveel mogelijk op grijze klemmen of
indien mogelijk op een seperate klemmenstrook worden
afgemonteerd in de mast.

De staander is voorzien van 2 lagen nokken rondom (nieuwste
systeem). Indien de bestaande BWW vlag niet het nieuwste
nokken systeem heeft, dient deze door middel van
verloopstukken aan de staander bevestigd te worden.

De doorrijhoogte dient conform PvE van de gemeente Leiden
minimaal 5,0 m te bedragen.

9 Zweepmast van thermisch verzinkt staal st 1,00 L

Conservering boven 2,20 meter boven het maaiveld

Kleur van de conservering: RAL 7016 (antraciet)

Inclusief klemmenstrook en grondvleugels

Lengte van de uithouder: 3,5 m

Lichtpunthoogte: 8 meter
Lengte enkele uithouder tbv OVL: 1000mm
Opschuifdiameter: 60mm
Kleur OVL uithouder RAL 7016 Staal, Thermisch verzinkt,
poedercoating.
Klemmenstrook met voldoende aansluitmogelijkheden.

st 1,00 L
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Aansluitvoorziening OVL en BWW (CAM-module) wordt door
OVL-aannemer geleverd en gemonteerd.

Staander voorzien van drie mastluiken. st 3,00 L

9 Staander geschikt voor plaatsen van opzetstuk openbare
verlichting

9 Staander afvullen met draineerzand, inclusief leveren zand

9 Zweepmast met grondstuk st 1,00 L

beschermingswijze: versterkte bandage met een hoogte van 600
mm en een minimale dikte van 2 mm en nadien voorzien van
een teervrije bitumen of epoxycoating

630050 355004 Aanbrengen universeelmast. st 2,00 N

Betreft het aanbrengen van een universeelmast ten behoeve
van verkeerslantaarns. Mast geschikt voor inbouw onderlichten
(4 lichtsarmatuur).

1 Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk st 2,00 L

Inclusief klemmenstrook en grondvleugels

Klemmenstrook met voldoende aansluitmogelijkheden.

Mast ten behoeve van lantaarns:

23.1, 26.1

1 Materiaal: thermisch verzinkt staal

4 Conservering boven 2,20 meter boven het maaiveld: kleur van
de conservering: RAL 7016

4 Mast voorzien van uitsparing voor secundaire verkeerslantaarn
met 4 aspecten

9 Mast afvullen met draineerzand inclusief leveren zand

9 Universeelmast met grondstuk st 2,00 L

Beschermingswijze: versterkte bandage met een hoogte van
600 mm en een minimale dikte van 2 mm en nadien voorzien
van een teervrije bitumen of epoxycoating

630060 355004 Aanbrengen universeelmast. st 3,00 N

Betreft het aanbrengen van een universeelmast ten behoeve
van verkeerslantaarns.

3-2-1-aftellers moeten zoveel mogelijk op grijze klemmen of
indien mogelijk op een seperate klemmenstrook worden
afgemonteerd in de mast.

1 Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk st 3,00 L

Inclusief klemmenstrook en grondvleugels

Klemmenstrook met voldoende aansluitmogelijkheden.

Mast ten behoeve van lantaarns:

5.1, 8.1, 11.1

1 Materiaal: thermisch verzinkt staal

4 Conservering boven 2,20 meter boven het maaiveld: kleur van
de conservering: RAL 7016

9 Mast afvullen met draineerzand inclusief leveren zand

9 Universeelmast met grondstuk st 3,00 L

Beschermingswijze: versterkte bandage met een hoogte van
600 mm en een minimale dikte van 2 mm en nadien voorzien
van een teervrije bitumen of epoxycoating

630070 355001 Aanbrengen mast lage voetgangerslantaarn. st 5,00 N

Betreft lage mast ten behoeve van Bossche voetgangerslantaarn
(zie bijlage 1).

1 Mast geschikt voor de montage van een laaggeplaatste
voetgangerslantaarn

st 5,00 L

Inclusief klemmenstrook en grondvleugels

Klemmenstrook met voldoende aansluitmogelijkheden.

Mast ten behoeve van lantaarn:

32, 33, 34, 36, 37

1 Materiaal: thermisch verzinkt staal
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1 Mast zonder gaten

9 Mast afvullen met draineerzand inclusief leveren zand

9 Universeelmast met grondstuk st 5,00 L

Beschermingswijze: versterkte bandage met een hoogte van
600 mm en een minimale dikte van 2 mm en nadien voorzien
van een teervrije bitumen of epoxycoating

630080 355007 Aanbrengen drukknopmast. st 5,00 N

Betreft drukknopmast ten behoeve van fietsdrukknoppen

1 Drukknopmast t.b.v. voetgangers/fietsers st 5,00 L

Inclusief klemmenstrook en grondvleugels

Klemmenstrook met voldoende aansluitmogelijkheden.

Drukknopmast ten behoeve van drukknop:

22.1, 23.1, 24.1, 26.1, 29.1

1 Materiaal: thermisch verzinkt staal

1 Conservering: kleur van de conservering: RAL 7032

9 Mast afvullen met draineerzand inclusief leveren zand

9 drukknopmast met grondstuk

Beschermingswijze: versterkte bandage met een hoogte van
600 mm en een minimale dikte van 2 mm en nadien voorzien
van een teervrije bitumen of epoxycoating

630090 353003 Aanbrengen drukknop. st 5,00 N

Betreft drukknoppen ten behoeve van fietsers voor montage op
drukknopmasten.

2 Betreft een capacitieve drukknop st 5,00 L

Drukknop:

22.1, 23.1, 24.1, 26.1, 29.1

2 Aanbrengen aanduiding op drukknop: fietser st 5,00 L

2 Drukknop met ingebouwd wachtsignaal

630100 354007 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 4,00 N

Betreft verkeerslantaarn aan neiginrichting

1 Driekleurige verkeerslantaarn st 4,00 L

Betreft verkeerslantaarn:

2.1, 5.2, 8.2, 11.1

Lantaarn inclusief aansluitsnoer

2 Kleur achterzijde van de verkeerslantaarn: RAL 9017

2 Lens met een diameter van 200 mm

4 Voorzien van afteller 3-2-1. Inclusief bewaking.

2 Betreft een verkeerslantaarn boven de rijbaan

630110 354007 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 3,00 N

Betreft verkeerslantaarn op opzetstuk

1 Driekleurige verkeerslantaarn st 3,00 L

Betreft verkeerslantaarn:

5.1, 8.1, 11.2

Lantaarn inclusief aansluitsnoer

2 Kleur achterzijde van de verkeerslantaarn: RAL 9017

2 Lens met een diameter van 200 mm

4 Voorzien van afteller 3-2-1. Inclusief bewaking.

1 Betreft een verkeerslantaarn naast de rijbaan

630120 354007 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 4,00 N

Betreft verkeerslantaarn voor fietsverkeer op (knie)opzetstuk

1 Driekleurige verkeerslantaarn st 4,00 L

Betreft verkeerslantaarn:

22.1, 24.1, 26.1, 29.1

Lantaarn inclusief aansluitsnoer

2 Kleur achterzijde van de verkeerslantaarn: RAL 9017
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2 Lens met een diameter van 200 mm

2 Sjabloonfiguren: fietser

1 Betreft een verkeerslantaarn naast de rijbaan

630130 354007 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 1,00 N

Betreft verkeerslantaarn met linksafpijl voor fietsverkeer op
opzetstuk

1 Driekleurige verkeerslantaarn st 1,00 L

Betreft verkeerslantaarn:

23.1

Lantaarn inclusief aansluitsnoer

2 Kleur achterzijde van de verkeerslantaarn: RAL 9017

2 Lens met een diameter van 200 mm

2 Sjabloonfiguren: fietser

1 Betreft een verkeerslantaarn naast de rijbaan

630131 354007 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 1,00 I

Betreft verkeerslantaarn met linksafpijl voor fietsverkeer op
opzetstuk 1 eenkleurige verkeerslantaarn.

9 1 eenkleurige verkeerslantaarn

9 Betreft verkeerslantaarn: 28.1T (Toelevering)
Lantaarn inclusief aansluitsnoer

st 1,00 T

630140 354010 Aanbrengen secundaire verkeerslantaarn. st 5,00 N

Betreft inbouw onderlicht

2 Vierlichts secundaire verkeerslantaarn met bovenste lens een
wachttijdindicator

st 5,00 L

Ten behoeve van lantaarn:

22.1, 23.1, 24.1, 26.1, 29.1

Lantaarn inclusief aansluitsnoer

2 Bevestiging in mast

1 Lens met een diameter van 80 mm

2 Sjabloonfiguren: fietser

630150 354008 Aanbrengen voetgangerslicht. st 8,00 N

Betreft een tweekleurige Bossche lantaarn met LED-modules
(klasse II) voorzien van geïntegreerde drukknop met
terugmelding,  drukknop aan de onderzijde en rateltikker
(dimbaar)

2 Voetgangerslicht voor plaatsing begin van de oversteek st 8,00 L

Type aan mast

Lantaarns:

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

Lantaarn inclusief aansluitsnoer

9 Sjabloonfiguur:

rood: staande voetganger

groen: naar rechts lopende voetganger

2 Kleur achterzijde van de verkeerslantaarn: RAL 9017

2 Lens diameter 200 mm

630160 354007 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00 N

Betreft waarschuwingslantaarn met J15 sjabloon tbv
beweegbare brug

4 Enkellichts verkeerslantaarn st 2,00 L

Geplaatst naast lantaarn:

2.1, 11.1

Lantaarn inclusief aansluitsnoer

2 Kleur achterzijde van de verkeerslantaarn: RAL 9017

1 Lens met een diameter van 300 mm

9 Sjabloon J15 beweegbare brug
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2 Betreft een verkeerslantaarn boven de rijbaan

630170 354007 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 1,00 N

Betreft lantaarn rechtsaf/rechtdoor fietsers FC28.1

4 Enkellichts verkeerslantaarn st 1,00 T

Geplaatst naast lantaarn: 29.1

Lantaarn inclusief aansluitsnoer

2 Kleur achterzijde van de verkeerslantaarn: RAL 9017

2 Lens met een diameter van 200 mm

9 Fietssjabloon met rechtdoor en rechtsaf pijl (zie
bestekstekening)

1 Betreft een verkeerslantaarn naast de rijbaan

630180 355050 Aanbrengen neiginrichting . st 4,00 N

Betreft neiginrichting voor hoge verkeerslantaarns

2 Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn 3 x 200 mm st 4,00 L

Ten behoeve van lantaarn

2.1, 5.2, 8.2, 11.1

1 Materiaal: thermisch verzinkt staal

4 Conservering: kleur van de conservering: RAL 9017

630190 355050 Aanbrengen neiginrichting . st 2,00 N

Betreft neiginrichting voor waarschuwingslantaarns

5 Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn 1 x 300 mm

Ten behoeve van bruglantaarn naast lnt

2.1, 11.1

1 Materiaal: thermisch verzinkt staal

4 Conservering: kleur van de conservering: RAL 9017

630200 355054 Aanbrengen opzetstuk verkeerslantaarn. st 5,00 N

Betreft opzetstuk ten behoeven van verkeerslantaarns op mast.

1 Opzetstuk geschikt voor de montage van 1 verkeerslantaarn st 5,00 L

Ten behoeve van lantaarn:

5.1, 8.1, 11.2, 23.1, 26.1

1 Materiaal: thermisch verzinkt staal

4 Conservering: kleur van de conservering: RAL 9017

630210 355054 Aanbrengen opzetstuk verkeerslantaarn. st 2,00 N

Betreft knieopzetstuk ten behoeven van verkeerslantaarns aan
mast.

5 Knieopzetstuk geschikt voor de montage van één
verkeerslantaarns

st 2,00 L

Ten behoeve van lantaarn:

22.1, 24.1

1 Materiaal: thermisch verzinkt staal

2 Conservering: kleur van de conservering: RAL 7016

2 Bevestigen knieopzetstuk door een beugelverbinding

630220 355054 Aanbrengen opzetstuk verkeerslantaarn. st 1,00 N

Betreft tweevoudig knieopzetstuk ten behoeven van
verkeerslantaarns aan mast.

6 Knieopzetstuk geschikt voor de montage van twee
verkeerslantaarns

st 1,00 L

Ten behoeve van lantaarn:

28.1/29.1

1 Materiaal: thermisch verzinkt staal

2 Conservering: kleur van de conservering: RAL 7016

2 Bevestigen knieopzetstuk door een beugelverbinding

630230 354012 Aanbrengen achtergrondschild. st 5,00 N
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Betreft achtergrondschild voor hoge lantaarns

1 Achtergrondschild drielichts verkeerslantaarn st 5,00 L

Ten behoeve van lantaarn:

2.1, 5.2, 8.2, 11.1

2 Kleur achterzijde van het achtergrondschild: RAL 9017

2 Geschikt voor verkeerslantaarn met lensdiameter van 200 mm

1 Voorzien van retroreflecterende rand

2 Betreft achtergrondschild voor verkeerlantaarn boven de rijbaan

630240 354012 Aanbrengen achtergrondschild. st 2,00 N

Betreft achtergrondschil voor bruglantaarns

3 Achtergrondschild enkellichts verkeerslantaarn st 2,00 L

Ten behoeve van bruglantaarns:

B02, B11

2 Kleur achterzijde van het achtergrondschild: RAL 9017

1 Geschikt voor verkeerslantaarn met lensdiameter van 300 mm

1 Voorzien van retroreflecterende rand

2 Betreft achtergrondschild voor verkeerlantaarn boven de rijbaan

630250 353005 Aanbrengen observatiecamera. st 1,00 N

Betreft domecamera geleverd door de gemeente Leiden.

1 Observatiecamera st 1,00 T

1 Configureren observatiecamera op cameramanagementsysteem
opdrachtgever

630260 355058 Leveren opzetstuk bovengronds detectiemiddel. st 1,00 N

Betreft leveren en aanbrengen opzetstuk voor montage van
detectiecamera op zweepmast ligger FC08.

Leveren en aanbrengen detectiecamera volgens post 640040.

2 Opzetstuk geschikt voor de montage van een cameradetector st 1,00 L

1 Materiaal: thermisch verzinkt staal

5 Conservering: kleur van de conservering: RAL 7016 (antraciet)

2 Inclusief leveren beugelverbinding st 1,00 L

630270 350099 Aanbrengen RVV bord D07
Betreft het aanbrengen van een RVV D07 (verplichte rijrichting)
bord op de uitlegger van FC05.

st 1,00 N

RVV bord D07, inclusief benodigde bevestigingsmaterialen st 1,00 L

630280 350099 Herplaatsen bestaande bebording
Betreft het herplaatsen van de volgens post 620050 verwijderde 
bebording. Bebording aanbrengen met band-it met rubberen 
afscherming om beschadiging van de conservering van de mast 
te voorkomen. Inclusief leveren van band-it band en rubberen 
afscherming.

st 7,00 N

630290 350099 Herplaatsen bestaande bewegwijzeringsvlaggen
Betreft het herplaatsen van de volgens post 620060 verwijderde 
bewegwijzeringsvlaggen aan nieuwe combi VRI/OVL/BWW mast 
FC011. Bewegwijzeringsvlaggen monteren op nieuwe 
nokkensysteem. Indien de BWW vlag voorzien is van het oude 
nokkensysteem dient er een verloopstuk te worden toegepast.

st 1,00 N

630300 354099 Aanbrengen lantaarnnummering
Het aanbrengen van de lantaarnnummering op het
achtergrondschild. Indien geen achtergrondschild aanwezig is
nummering aanbrengen op zijkant lantaarn. Inclusief het
leveren van alle benodigde materialen.

EUR N

64 DETECTIE
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640010 353001 Aanbrengen lussen. m 315,00 V

Betreft het aanbrengen van inductielussen in de tussenlaag van
de asfaltverharding

Aantal lussen: 33 st

1 Lus in asfaltverharding st 26,00 L

Aanbrengen in tussenlaag

1 Slijplengte: 250 m

1 Minimale dekking boven bovenste lusdraad in tussenlaag ten
minste 15 mm

1 Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

1 Detectielussen markeren na aanbrengen deklaag van de
verharding

640020 353001 Aanbrengen lussen. m 150,00 V

Betreft het aanbrengen van inductielussen in de toplaag van de
asfaltverharding

Aantal lussen: 7 st

1 Lus in asfaltverharding st 7,00 L

Aanbrengen in toplaag van de asfaltverharding

1 Slijplengte: 130 m

3 Dekking boven bovenste lusdraad (gemeten vanuit bovenkant
definitieve verharding) ten hoogste 70 mm

1 Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

640030 353002 Aansluiten detectielus op grondkabel. st 33,00 V

Betreft het aansluiten van de detectielus op de grondkabel

1 Lus t.b.v. niet-selectieve detectie

2 Meerdere lussen aansluiten op een grondkabel

is toegestaan

Wikkelinstructie voor fietslussen conform bijlage 3 PvE
gemeente Leiden.

9 Onder hoge druk geproduceerde wikkelmof st 33,00 L

640040 353004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. bovengrondse detectie. set 1,00 N

Betreft cameradetectie ten behoeve van het detecteren van
voertuigen op ricting 08.

Camera aangebracht op liggen zweepmast FC08

Inclusief het configureren, virtueel intekenen en werkend
opleveren van de cameradetectie.

2 CameradetectorInclusief benodigde software om de detector
lokaal en op afstand te kunnen benaderen en/of instellen

st 1,00 L

1 Geschikt voor detecteren van voertuigen en fietsers

640050 353099 Het schoonmaken van het wegdek na het aanbrengen van
lussen.
Betreft schoonmaken met een ZOAB-cleaner. Het wegdek dient
na het schoonmaken in de zelfde onderhoudsstaat te zijn als
voor het slijpen van de detectie.

EUR N

65 KABELS EN LEIDINGEN

650010 263001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 250,00 V

Betreft kabel ten behoeve van alle autolantaarns met afteller.
Om bij lantaarns met 3-2-1 afteller overspraak op bekabeling te
voorkomen, dient iedere afteller/lantaarn seperaat bekabeld te
worden.

Zie bijlage 6 voor aansluitschema.

1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur
buitenmantel: grijs met blauwe langsstrepen

Type: EO-YMeKaszh



RAW0009-156682

04-05-2026

Bladnr. 64 van 132Besteknummer 25-22 incl. Nota van Inlichtingen
Gemeente Leiden
Fietspoort Spanjaardsbrug Leiden

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

2 8-aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw

Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen

650020 263001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 250,00 V

Betreft kabel ten behoeve van alle aftellers. Om bij lantaarns
met 3-2-1 afteller overspraak op bekabeling te voorkomen, dient
iedere afteller/lantaarn seperaat bekabeld te worden.

Zie bijlage 6 voor aansluitschema.

1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur
buitenmantel: grijs met blauwe langsstrepen

Type: VO-YMvKas

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

5 Aantal aders: minimaal 5

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw

Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen

650030 263001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 720,00 V

Betreft kabel ten behoeve van alle fietslantaarns en
onderlichten.

2 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur
buitenmantel: groen met blauwe langsstrepen

m 720,00 L

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw

Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen

650040 263001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 185,00 V

Betreft kabel ten behoeve van alle wachttijdvoorspellers

2 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur
buitenmantel: groen met blauwe langsstrepen

m 185,00 L

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

2 8-aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

3 Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen

650050 263002 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie. m 1.625,00 V

Betreft grondkabel ten behoeve van alle detectoren en
fietsdrukknoppen

Fietslussen van een richtingsgevoelig lussenpaar dienen via 2

aparte 2-aderige kabels te worden aangesloten.

1 Grondkabel: geschikt voor spanning tot 50 V m 1.625,00 L

Kleur buitenmantel: groen met zwarte langsstrepen

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

2 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

650060 263002 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie. m 260,00 V

Betreft grondkabel ten behoeve van alle drukknoppen van de
voetgangerslantaarns

Aansluitschema Bossche lantaarns zie bijlage 2.

1 Grondkabel: geschikt voor spanning tot 50 V m 260,00 L

Kleur buitenmantel: groen met zwarte langsstrepen

Type kabel UXL4x1,5mm2

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

2 4-aderige grondkabel

2 Aderdoorsnede: 1,5 mm2
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1 Kabellabels merken en aanbrengen nabij de klemmenstrook in
de kast en nabij de detectiemof of klemmenstrook van de
drukknop in de mast

650070 263099 Aanbrengen grondkabel tbv rateltikkers m 260,00 V

Zo-YmvKas 5x1,5mm2 UXL, m 260,00 L

t.b.v. de rateltikkers in Bossche lantaarn.

Geschikt voor spanning tot 50V

Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m

Aansluitschema Bossche lantaarns zie bijlage 2.

650080 263099 Aanbrengen grondkabel VRI-kast en detectiecamera
Betreft het aanbrengen van een grondkabel geschikt voor PaE
vanaf de VRI-kast naar de detectiecamera op de zweepmast
FC08.

m 30,00 V

Type kabel: CAT6 m 30,00 L

Kabel volledig gelegd in een mantelbuis. Leveren en leggen 
mantelbuis volgens post 660070.

650090 263099 Aanbrengen grondkabel VRI-kast en observatiecamera
Betreft het aanbrengen van een grondkabel geschikt voor PoE
vanaf de VRI-kast naar de observatiecamera op de zweepmast
FC11

m 20,00 V

Type kabel: CAT6 m 20,00 L

Kabel volledig gelegd in een mantelbuis. Leveren en leggen 
mantelbuis volgens post 660070.

650100 263099 Aanbrengen codering op grondkabels en snoeren.
Codering op grondkabels d.m.v. grondlabels, codering
aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.
Aanbrengen kabelzegels conform eisen PvE hfst 2 paragraaf
26.02.04 lid 21.
Grondlabels toepassen bij alle moffen en onderdoorgangen en
om de 5 meter. Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken
in masten en automaat. De tie wrap dienen bestand te zijn
tegen de inwerking
van vocht en zuren.

EUR N

Inclusief leveren volledige set grondlabels en tie wrap labels. set 1,00 L

Codering op snoeren d.m.v. tie wrap labels welke bestand zijn
tegen inwerking van vocht en zuren. Bij alle kabeleinden van
leidingen in masten en in de automaat.

Inclusief leveren complete set labels set 1,00 L

650110 263099 Afmonteren kabels
Betreft het de masten en de kast inleiden, het volledig
afmonteren in de masten en de kast en het bedrijfsklaar
opleveren van alle kabels. Inclusief het afmonteren van de
bestaande koppelkabel 5x4 aders vanaf de K1004 en het leveren
en verwerken van alle benodigde materialen.

EUR N

66 GRONDWERK EN VERHARDINGEN

660010 240299 Graven en dichten van een proefsleuf
Betreft: sleuf in vast grond met hinder van eventueel aanwezige
kabels en/of leidingen, verhardingen en funderingen.
Per proefsleuf te rekenen met:
- sleufdiepte tot ca. 1,00 m;
- sleufbreedte ca. 0,50 m;
- sleuflengte tot ca. 2,50 m.
Mechanisch graven is niet toegestaan.
Definitief herstraten maakt onderdeel uit van het civiele bestek.

st 12,00 V
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660020 240299 Graven en aanvullen sleuf
Situering: rond het kruispunten de toeleidende wegen
Graven en aanvullen sleuf 60x30 (machinaal).
40 cm machinaal graven, 20 cm handmatig graven.
In vaste grond.
Sleufdiepte 0,60 m Sleufbreedte 0,30 m
Betreft nieuw en bestaand kabel- of leidingtracé
De aanvulling laagsgewijs (per 20 cm) verdichten, incl. herstel
sleufbedekking.
Definitief herstraten maakt onderdeel uit van het civiele bestek.

m 200,00 V

660030 240299 Leveren en leggen van afdekband t.b.v. grondkabels
Kunststof beschermingsband in de kleuren rood, geel en groen
met op elke 3 m de tekst VERKEERSLICHTEN.
m 400,00 V
Afdekband grondkabels
De breedte van de band moet ten minste 80 mm en de dikte
tenminste 2 mm bedragen.

m 200,00 V

660040 261801 Aanbrengen mantelbuis. m 4,00 V

Betreft reserve mantelbuis onder de verharding rond de VRI
automaatkast.

Ten behoeve van te leggen toekomstige labels van en naar de
automaatkast.

1 PVC-buis

2 Nominale middellijn: 125 mm m 4,00 L

1 Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap st 2,00 L

660050 242112 Maken horizontaal gestuurde boring: staal. m 15,00 V

Betreft het aanbrengen van mantelbuizen onder gesloten
verharding. Buis ten behoeve van VRI kabels welke de gesloten
verharding kruisen.

Grondsoort: onbekend

4 Buitendiameter: 168,3 mm

2 Standaardlengte buis: 6,00 m st 4,00 L

660060 242112 Maken horizontaal gestuurde boring: staal. m 30,00 V

Betreft het aanbrengen van mantelbuizen onder gesloten
verharding. Buis ten behoeve van VRI kabels welke de gesloten
verharding kruisen.

Grondsoort: onbekend

4 Buitendiameter: 168,3 mm

3 Standaardlengte buis: 12,00 m st 4,00 L

660070 261801 Aanbrengen mantelbuis. m 50,00 V

Betreft mantelbuis ten behoeve van grondkabel (CAT6) voor
observatiecamera bij FC11 en detectiecamera bij FC08.

9 HDPE-buis, 40 mm kleur: rood

1 Nominale middellijn: t/m 110 mm m 50,00 L

1 Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap st 4,00 L

660080 261801 Aanbrengen mantelbuis. m 500,00 V

Betreft mantelbuis ten behoeve van een toekomstige
glasvezelkabel naar K1004. Inclusief het binnen leiden in de kast
van K1005 en K1004 en het indien nodig aanvullen van de
kastkorrels van K1004.

9 HDPE-buis 40mm, kleur: groen

1 Nominale middellijn: t/m 110 mm m 500,00 L

1 Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap st 2,00 L

660090 350099 Aanbrengen tegel looprichting voetgangersoversteek
Betreft het aanbrengen van een tegel ten behoeve van de
looprichting voor de voetganger (zie bijlage 3).

st 2,00 N
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Ten behoeve van lantaarn:
34, 35

Tegel 30x30 st 2,00 L

Kleur antraciet.

Afbeelding:

Voetganger en pijl uitgevoerd in thermoplast

67 OVERIGE LEVERINGEN EN WERKZAAMHEDEN

670010 350005 Meten aardverspreidingsweerstand verkeersregelinstallatie. keer 2,00 N

Betreft het doormeten van de bestaande diepte-aarding op de
locatie van de VRI-kast.

1 Aardverspreidingsweerstand meten met een deelmeting

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: opstellen
keuringsrapport.

1 Keuringsrapport NEN-1010 digitaal indienen bij de directie st 2,00 L

670020 350099 Inmeten volledige installatie
Betreft het inmeten van alle onderdelen van de installatie.
Gegevens dienen als input voor de op te leveren revisietekening.

keer 1,00 N

670030 350001 Leveren bedienings- en onderhoudsvoorschriften. keer 1,00 N

Documentatie conform 35.03.01 en 350303 van deel 3 van dit 
bestek.

1 Bedienings- en onderhoudsvoorschriften verkeersregelinstallatie

- revisietekening (conform eisen deel 3 35.15.02)

- As-built kasttekening conform NEN 3140

- het installatieschema;

- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;

- Logkaart;

- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,

aangesloten kabels, kleuren enz..

- onderhoudsvoorschriften;

- het bestek.

- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt in
NEN 3384;

- bedieningshandleiding

9 Aantal sets documentatie: 3 st 3,00 L

Documentatie op papier aanleveren

Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder

Documentatie digitaal aanleveren st 1,00 L

Documentatie in pdf formaat.

670040 100599 T.b.s projectleider/verkeerskundige (i)SAT
betreft het ter beschikking stellen van een
projectleider/verkeerskundigevan de vri-fabrikant tijdens de
beproeving voor de ingebruikname (i)SAT beschreven in
paragraaf 8a van de UAV 2012.
Tijdens de iSAT dient de VRI te voldoen aan de eisen zoals
opgenomen in hoofdstuk 3 en bijlage 11 van het PvE van de
gemeente Leiden (zie bijlage 5 van dit bestek)

uur 8,00 V

670050 100599 Ter beschikking stellen van een hoogwerker tbv SAT
(t.b.v. onvoorziene werkzaamheden), inclusief bediening en
brandstof. Minimale hoogte 6,5 m.

uur 5,00 V
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670060 350099 Afstemming en coordinatie
Betreft het afstemmen van de werkzaamheden met civiele
aannemer, OVL aannemer. Bijwonen bouwvergaderingen (4x).
In bijlage 4 is een overzicht en het moment van afstemming van
de raakvlakken tussen VRI, civiel en openbare verlichting
opgenomen. Afstemming dient een vast agenda onderwerp op
de bouwvergaderingen te zijn.

EUR N
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7 MAATREGELEN BLVC-PLAN 
.....

700010 101399 Opstellen BLVC plan uitvoeringsfase.
Betreft het uitwerken van het BLVC plan incl. faseringsplan
ontwerpfase naar een BLVC plan uitvoeringsfase incl.
faseringsplan.
BLVC plan  incl. faseringsplan uitvoeringsfase dient ter
goedkeuring te worden ingediend aan de directie, minimaal 15
werkdagen voor uitvoering.

EUR N

700020 624099 Toepassen BLVC-plan
Betreft: alle activiteiten, diensten, werkzaamheden, leveringen,
etc. die voortkomen uit het BLVC-plan
Dit betreft alle mogelijke kosten voor het gefaseerd uitvoeren
van werkzaamheden, hinderbeperking, omgevingsmanagement
en alle bijhorende voorwaarden en uitgangspunten zoals gesteld
in het BLVC-plan
Deze post dient volledig gespecificeerd overlegd te worden
voorafgaande aan de definitieve gunning

EUR N

701410 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 40,00 V

Aantal: 2

1 Inzet overdag

1 Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

701420 102399 Verzorgen Sociale media (BouwApp) EUR N

Betreft: het opzetten en instandhouden van een BouwpApp
gedurende het hele werk.
BouwApp bevat tenminste:
- Informatie over het werk, planning en foto's van de
werkzaamheden.
- Reageren op vragen/opmerkingen binnen 24 uur.
Inclusief het minimaal wekelijks updaten van de app.

701430 102399 Organiseren informatiebijeenkomst EUR N

Betreft: het organiseren van een startbijeenkomst in de
voorbereidingstijd voor de omgeving.
Winkeliers, scholen en bewoners worden ingelicht over de
uitvoeringsperiode, fasering, werkwijze en de te verwachten
situatie zal worden toegelicht.
Inclusief het verzorgen van een ruimte met bijhorende
middelen, het uitnodigen van winkeliers, scholen en bewoners.

71 FASERING LEIDEN

710 MAATREGELEN FASE 3 T/M 6 
Omleiding op hoofdlijnen: omleiden autoverkeer  (Autoverkeer 
via W. Zwijgerlaan of Hoge Rijndijk). 
Voor volledige fasering zie bijlage BLVC-plan. 

7100 Afzettingen werkterrein
.....

710010 620102 Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. EUR N

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden fase 3 t/m 6.

9 Afzetting volgens bijlage BLVC-plan.

9 Lage Rijndijk is voor gemotoriseerd doorgaand verkeer en
gemotoriseerd bestemmingsverkeer niet bereikbaar. Zijstraten
zijn altijd via één zijde te bereiken voor bestemmingsverkeer.

2 Met materiaal van de aannemer



RAW0009-156682

04-05-2026

Bladnr. 70 van 132Besteknummer 25-22 incl. Nota van Inlichtingen
Gemeente Leiden
Fietspoort Spanjaardsbrug Leiden

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

710020 620104 Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden. EUR N

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden 3 t/m 6.

9 Afzetting volgens bijlage BLVC-plan.

Fiets- en of voetpad altijd te bereiken via fietspad/rijbaan
overzijde.

2 Met materiaal van de aannemer

710030 620301 Toepassen omleidingsroute. EUR N

Betreft omleidingsroute gemotoriseerd verkeer.

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden fase 3 t/m 6

Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). bijlage BLVC-plan.

2 Omleidingsroute op dubbelbaans (niet-autosnel)weg

2 Met materiaal van de aannemer

710040 620301 Toepassen omleidingsroute. EUR N

Betreft omleidingsroute (brom)fietsverkeer en voetgangers.

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden fase 3 t/m 6.

Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). bijlage BLVC-plan.

4 Omleidingsroute op fiets(voet)paden

2 Met materiaal van de aannemer

7101 Tijdelijke afrastering 
.....

710110 101512 Aanbrengen tijdelijke afrastering. m 50,00 V

Situering: BLVC-plan.

1 Afrastering(en) ten behoeve van: het afzetten van het
werkterrein, m.u.v. omleiding (brom)fietsverkeer en
voetgangers.

2 Bouwhek met voet welke moet worden samengesteld
(gekoppeld) uit verplaatsbare elementen, hoog 2,00 m elk
element bestaande uit een verzinkt stalen frame, met staafmat
maaswijdte ca. 90 x 255 mm, draaddikte minimaal 3.3 mm
zonder uitstekende punten, geplaatst in betonnen of kunststof
voeten.

m 50,00 L

Inclusief schoren t.b.v. het voorkomen van omwaaien.

Inclusief verkeersmaatregelen conform CROW-publicatie 96b ten
aanzien van de in- en uitrit van het bouwterrein.

710120 101521 In stand houden tijdelijke afrastering. EUR N

In stand houden omvat tevens het aanpassen aan het  werkvak
waarin de werkzaamheden worden verricht welke niet
toegankelijk zijn voor derden.

1 Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 710110

710130 101531 Verwijderen tijdelijke afrastering. EUR N

1 Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 710110

710140 101502 Toepassen tijdelijke afrastering. m 50,00 V

Situering: werkvak fase 3t/m6

Betreft: de voor de duur van het werk, ter beschikking stellen,
plaatsen en onderhouden en na afloop van de werkzaamheden
verwijderen, van afrastering.

1 Afrastering(en) ten behoeve van: het afzetten van de
werkzaamheden
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2 Bouwhek met voet welke moet worden samengesteld
(gekoppeld) uit verplaatsbare elementen, hoog 2,00 m elk
element bestaande uit een verzinkt stalen frame, met staafmat
maaswijdte ca. 90 x 255 mm, draaddikte minimaal 3.3 mm
zonder uitstekende punten, geplaatst in betonnen of kunststof
voeten.

Inclusief schoren t.b.v. het voorkomen van omwaaien.

Inclusief verkeersmaatregelen conform

Met materiaal van de aannemer.

CROW-publicatie 96b ten aanzien van de in- en uitrit van het
bouwterrein.

7102 Rijplatenbaan
.....

710210 101411 Aanbrengen rijplatenbaan. EUR N

Betreft het aanbrengen van een rijplatenbaan welke
noodzakelijk is om de bereikbaarheid van de alarmdiensten te
garanderen als gevolg van de uitvoeringswijze van de
aannemer.

Voor bereikbaarheideisen zie deel 3 01.12.01 lid 04

1 Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
alarmverkeer

.

2 Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting

1 2 Rijplaat staal: ten minste 1300 mm breed x ten minste 14 mm
dik

1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik

Met materiaal van de aannemer

710220 101421 In stand houden rijplatenbaan. EUR N

1 Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

710210

710230 101431 Verwijderen rijplatenbaan. EUR N

1 Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 710210

710240 101402 Toepassen rijplatenbaan. m 50,00 V

Toepassen ter plaatse van tijdelijke maatregelen op aanwijzing
van de directie.

Duur van de werkzaamheden: --- weken

Eenheid is per meter is dubbelspoor

1 T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen en/of panden

3 T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer

1 2 Rijplaat staal: ten minste 1300 mm breed x ten minste 14 mm
dik

1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik

Met materiaal van de aannemer

7103 Tijdelijke verkeersregelaars
.....

710310 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 160,00 V

Aantal: 2

1 Inzet overdag

1 Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren
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711 MAATREGELEN FASE 7 en 8 
Omleiding op hoofdlijnen: omleiden al het autoverkeer  
(Autoverkeer via W. Zwijgerlaan of Hoge Rijndijk, voetgangers 
en (brom)fietsers via Javastraat). 
Voor volledige fasering zie bijlage BLVC-plan. 

7110 Afzettingen werkterrein
.....

711010 620102 Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. EUR N

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden fase 3 t/m 6.

9 Afzetting volgens bijlage BLVC-plan.

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

711020 620104 Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden. EUR N

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden 7 en 8.

9 Afzetting volgens bijlage BLVC-plan.

Fiets- en of voetpad altijd te bereiken via fietspad/rijbaan
overzijde.

2 Met materiaal van de aannemer

711030 620301 Toepassen omleidingsroute. EUR N

Betreft omleidingsroute gemotoriseerd verkeer.

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden fase 7 en 8.

Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). bijlage BLVC-plan.

9 Omleidingsroute met halfbaan-afzetting en VRI.

2 Met materiaal van de aannemer

711040 620301 Toepassen omleidingsroute. EUR N

Betreft omleidingsroute (brom)fietsverkeer en voetgangers.

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden fase 7 en 8.

Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). bijlage BLVC-plan.

4 Omleidingsroute op fiets(voet)paden

2 Met materiaal van de aannemer

7111 Tijdelijke verkeersregelinstallaties
.....

711110 621601 Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 2,00 V

Betreft tijdelijke verkeersregelinstallatie kruispunt Lage Rijndijk -
Sumatrastraat.

Lengte werkvak: 4  m

1 Verkeersafhankelijke detectie

2 Stroomvoorziening door een door de aannemer te verzorgen
voedingspunt

2 Met materialen van de aannemer

711120 621601 Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 2,00 V

Betreft tijdelijke verkeersregelinstallatie Sumatrabrug -
Admiraalsweg.

Lengte werkvak: 4  m

1 Verkeersafhankelijke detectie

2 Stroomvoorziening door een door de aannemer te verzorgen
voedingspunt

2 Met materialen van de aannemer

711130 621603 In stand houden tijdelijke verkeersregelinstallatie. EUR N

Betreft in stand houden tijdelijke verkeersregelinstallatie volgens
bijlage BLVC-plan.
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1 Tijdelijke verkeersregelinstallatie aangebracht volgens 
bestekspostnr(s). 711110 en 711120.

2 Met materialen van de aannemer

711140 621604 Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 4,00 V

1 Tijdelijke verkeersregelinstallatie aangebracht volgens 
bestekspostnr(s). 711110 en 711120.

7112 Tijdelijke afrastering 
.....

711210 101511 Aanbrengen tijdelijke afrastering. EUR N

Situering: BLVC-plan.

1 Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer

Indicatie; 50 m

1 Afrastering(en) ten behoeve van: het afzetten van het
werkterrein, m.u.v. omleiding (brom)fietsverkeer en
voetgangers.

2 Bouwhek met voet welke moet worden samengesteld
(gekoppeld) uit verplaatsbare elementen, hoog 2,00 m elk
element bestaande uit een verzinkt stalen frame, met staafmat
maaswijdte ca. 90 x 255 mm, draaddikte minimaal 3.3 mm
zonder uitstekende punten, geplaatst in betonnen of kunststof
voeten.

Inclusief schoren t.b.v. het voorkomen van omwaaien.

Inclusief verkeersmaatregelen conform CROW-publicatie 96b ten
aanzien van de in- en uitrit van het bouwterrein.

Inclusief beweegbaar deel voor nood- en hulpdiensten.

Met materiaal van de aannemer.

711220 101521 In stand houden tijdelijke afrastering. EUR N

In stand houden omvat tevens het aanpassen aan het  werkvak
waarin de werkzaamheden worden verricht welke niet
toegankelijk zijn voor derden.

1 Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 711210

711230 101531 Verwijderen tijdelijke afrastering. EUR N

1 Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 711210

711240 101502 Toepassen tijdelijke afrastering. m 50,00 V

Situering: werkvak fase 3t/m6

Betreft: de voor de duur van het werk, ter beschikking stellen,
plaatsen en onderhouden en na afloop van de werkzaamheden
verwijderen, van afrastering.

1 Afrastering(en) ten behoeve van: het afzetten van ---

2 Bouwhek met voet welke moet worden samengesteld
(gekoppeld) uit verplaatsbare elementen, hoog 2,00 m elk
element bestaande uit een verzinkt stalen frame, met staafmat
maaswijdte ca. 90 x 255 mm, draaddikte minimaal 3.3 mm
zonder uitstekende punten, geplaatst in betonnen of kunststof
voeten.

Inclusief schoren t.b.v. het voorkomen van omwaaien.

Inclusief verkeersmaatregelen conform CROW-publicatie 96b ten
aanzien van de in- en uitrit van het bouwterrein.

Met materiaal van de aannemer.

7113 Rijplatenbaan
.....

711310 101411 Aanbrengen rijplatenbaan. EUR N
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Betreft het aanbrengen van een rijplatenbaan welke
noodzakelijk is om de bereikbaarheid van de alarmdiensten te
garanderen als gevolg van de uitvoeringswijze van de
aannemer.

Voor bereikbaarheideisen zie deel 3 01.12.01 lid 04

1 Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
alarmverkeer

.

2 Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting

1 2 Rijplaat staal: ten minste 1300 mm breed x ten minste 14 mm
dik

1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik

Met materiaal van de aannemer.

711320 101421 In stand houden rijplatenbaan. EUR N

1 Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

711310

711330 101431 Verwijderen rijplatenbaan. EUR N

1 Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 711310

711340 101402 Toepassen rijplatenbaan. m 50,00 V

Toepassen ter plaatse van tijdelijke maatregelen op aanwijzing
van de directie.

Duur van de werkzaamheden: gedurende de duur van fase 7 en
8 volgens het BLVC-plan.

Eenheid is per meter is dubbelspoor

1 T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen en/of panden

3 T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer

1 2 Rijplaat staal: ten minste 1300 mm breed x ten minste 14 mm
dik

1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik

Met materiaal van de aannemer.

7114 Tijdelijke verkeersregelaars
.....

711410 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 100,00 V

Aantal: 2

1 Inzet overdag

1 Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

7115 Aanbrengen tijdelijke lengtemarkering van plakmarkering

711510 320103 Aanbrengen lengtemarkering van voorgevormd
markeringsmateriaal in km.

km 0,12 V

Situering: BLVC plan

1 Ononderbroken streep

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

3 Voorgevormd markeringsmateriaal, dik 2 mm .. km 0,12 L

mark®  sterk retroreflecterend verwijderbare markeringstape,

serie 650 van 3M

2 Uitvoeringsvorm: type II

2 Kleur markeringsmateriaal: geel

711520 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 12,00 V

Situering: BLVC plan

Betreft: het verwijderen van de tijdelijke markering volgens 
bestekspostnr. 711510.
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9 Markering aangebracht volgens bestekspostnr. 711510.

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Verwijderen ter keuze aannemer.

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

712 MAATREGELEN FASE 9
Omleiding op hoofdlijnen: omleiden autoverkeer  (Autoverkeer 
via W. de Zwijgerlaan, Hoge 
Rijndijk of J.C. de Rijpstraat, voetgangers 
en (brom)fietsers afstappen en via 
voetpad, auto’s en (brom)fietsers 
bedrijventerrein De Waard via doorsteek 
Bontekoestraat bij afsluiting kruispunt). 
Voor volledige fasering zie bijlage BLVC-plan. 

7120 Afzettingen werkterrein
.....

712010 620102 Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. EUR N

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden fase 9.

9 Afzetting volgens bijlage BLVC-plan.

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

712020 620104 Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden. EUR N

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden 3 t/m 6.

9 Afzetting volgens bijlage BLVC-plan.

Fiets- en of voetpad altijd te bereiken via fietspad/rijbaan
overzijde.

2 Met materiaal van de aannemer

712030 620301 Toepassen omleidingsroute. EUR N

Betreft omleidingsroute gemotoriseerd verkeer.

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden fase 9.

Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). bijlage BLVC-plan.

2 Omleidingsroute op dubbelbaans (niet-autosnel)weg

2 Met materiaal van de aannemer

712040 620301 Toepassen omleidingsroute. EUR N

Betreft omleidingsroute (brom)fietsverkeer en voetgangers.

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden fase 9.

Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). bijlage BLVC-plan.

4 Omleidingsroute op fiets(voet)paden

2 Met materiaal van de aannemer

7121 Tijdelijke verkeersregelaars
.....

712100 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 40,00 V

Aantal: 2

2 Inzet 's nachts

1 Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

7122 Tijdelijke afrastering 
.....

712210 101511 Aanbrengen tijdelijke afrastering. EUR N

Situering: werkvak fase 9.
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1 Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer

Indicatie; 50 m

1 Afrastering(en) ten behoeve van: het afzetten van het
werkterrein, m.u.v. omleiding (brom)fietsverkeer en
voetgangers.

2 Bouwhek met voet welke moet worden samengesteld
(gekoppeld) uit verplaatsbare elementen, hoog 2,00 m elk
element bestaande uit een verzinkt stalen frame, met staafmat
maaswijdte ca. 90 x 255 mm, draaddikte minimaal 3.3 mm
zonder uitstekende punten, geplaatst in betonnen of kunststof
voeten.

Inclusief schoren t.b.v. het voorkomen van omwaaien.

Inclusief verkeersmaatregelen conform CROW-publicatie 96b ten
aanzien van de in- en uitrit van het bouwterrein.

Met materiaal van de aannemer.

712220 101521 In stand houden tijdelijke afrastering. EUR N

In stand houden omvat tevens het aanpassen aan het  werkvak
waarin de werkzaamheden worden verricht welke niet
toegankelijk zijn voor derden.

1 Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 712210

712230 101531 Verwijderen tijdelijke afrastering. EUR N

1 Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 712210

712240 101502 Toepassen tijdelijke afrastering. m 100,00 V

Situering: werkvak fase 3t/m6

Betreft: de voor de duur van het werk, ter beschikking stellen,
plaatsen en onderhouden en na afloop van de werkzaamheden
verwijderen, van afrastering.

1 Afrastering(en) ten behoeve van: het afzetten van
werkzaamheden.

2 Bouwhek met voet welke moet worden samengesteld
(gekoppeld) uit verplaatsbare elementen, hoog 2,00 m elk
element bestaande uit een verzinkt stalen frame, met staafmat
maaswijdte ca. 90 x 255 mm, draaddikte minimaal 3.3 mm
zonder uitstekende punten, geplaatst in betonnen of kunststof
voeten.

Inclusief schoren t.b.v. het voorkomen van omwaaien.

Inclusief verkeersmaatregelen conform CROW-publicatie 96b ten
aanzien van de in- en uitrit van het bouwterrein.

Met materiaal van de aannemer.
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8 OVERIGE ACTIVITEITEN

80 HULPWERKEN

802 KABELS EN LEIDINGEN

802010 240699 Bescherming kabels en leidingen.
Situering: huidige kabels en leidingen, zie tekeningsnr(s) 632237 
en 632238
Betreft het treffen van maatregelen ter bescherming van kabels 
en leidingen welke oversteken of meelopen in de lengte van de 
sleuf.
Voor indicatie zie tekeningsnr(s) 632237 en 632238
Maatregelen tijdelijk ondersteunen/ophangen van de kabel en 
(pers-)leidingen ter keuze aannemer.
Met materialen van de aannemer.

EUR N

81 WERKTERREIN

811 INFORMATIEBORD

811010 101199 Aanbrengen informatiebord.
Betreft het leveren, vervaardigen en plaatsen van
informatieborden, met inbegrip van afbeelding en teksten.
Op de dag van aanvang van het werk plaatsen en het
onderhouden tot op het moment van verwijderen.
Op de door de directie aan te geven locatie(s)

st 1,00 V

Borden voorzien van een betonnen voet bestendig tegen de
weersomstandigheden.

st 1,00 L

Plaatmaterial Forex 10 mm met UV print

Fotoprint full color, achtergrond kleur wit RAL 9010, logo kleur
rood RAL 2002, belettering kleur zwart RAL 9005

Afmetingen en indeling bord conform bijlage
''Informatiebord_Reconstructie toegangsweg
Leiden/Leiderdorp''.

811020 101199 Verwijderen informatiebord.
Betreft het verwijderen van informatieborden, geplaatst volgens 
bestekpostnr. 811010
Op de dag van oplevering van het werk verwijderen.
Materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde 
te hebben.

st 1,00 V

82 VOORZIENINGEN

820 INRICHTEN WERKTERREIN
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820010 101199 Inrichten ketenterrein e.d.
Situering: op nader door de directie te bepalen plaats nabij het
werkterrein
Betreft het, voor de duur van het werk, inrichten en
onderhouden van een keten.
Grootte ter keuze aannemer.
Op het terrein een tijdelijke verharding van betonplaten
aanbrengen.
Het terrein dient geheel omsloten te worden met een afrastering
welke moet worden samengesteld uit verplaatsbare elementen,
hoog 2,00 m elk element bestaande uit een verzinkt stalen
frame, met staafmat maaswijdte ca. 90 x 255 mm, draaddikte
minimaal 3.3 mm zonder uitstekende punten, geplaatst in
betonnen of kunststof voeten.
De elementen moeten onderling aan elkaar gekoppeld worden.
Inclusief schoren t.b.v. het voorkomen van omwaaien.
De tijdelijke afrastering voorzien van een afsluitbare toegang.
Het terrein dagelijks afsluiten.
Na afloop van de werkzaamheden  verharding en afrastering
verwijderen en terrein weer in oorspronkelijke staat brengen.
Met materiaal van de aannemer.

EUR N

820020 101199 Inrichten opslagterrein e.d.
Betreft het, voor de duur van het werk, inrichten en
onderhouden van een opslagterrein voor materieel en materiaal.
Grootte ter keuze aannemer.
Op het terrein een tijdelijke verharding van betonplaten
aanbrengen.
Het terrein dient geheel omsloten te worden met een afrastering
welke moet worden samengesteld uit verplaatsbare elementen,
hoog 2,00 m elk element bestaande uit een verzinkt stalen
frame, met staafmat maaswijdte ca. 90 x 255 mm, draaddikte
minimaal 3,3 mm zonder uitstekende punten, geplaatst in
betonnen of kunststof voeten.
De elementen moeten onderling aan elkaar gekoppeld worden.
Inclusief schoren t.b.v. het voorkomen van omwaaien.
De tijdelijke afrastering voorzien van een afsluitbare toegang.
Het terrein dagelijks afsluiten.
Na afloop van de werkzaamheden  verharding en afrastering
verwijderen en terrein weer in oorspronkelijke staat brengen.

EUR N

820030 101199 Inrichten gronddepot.
Betreft het, voor de duur van het werk, inrichten en
onderhouden van een gronddepot.
Gronddepot moet voldoen aan de eisen gesteld in de huidige
wetgeving.
Het terrein dient geheel omsloten te worden met een afrastering
welke moet worden samengesteld uit verplaatsbare elementen,
hoog 2,00 m elk element bestaande uit een verzinkt stalen
frame, met staafmat maaswijdte ca. 90 x 255 mm, draaddikte
minimaal 3,3 mm zonder uitstekende punten, geplaatst in
betonnen of kunststof voeten. De elementen moeten onderling
aan elkaar gekoppeld worden.
Inclusief schoren t.b.v. het voorkomen van omwaaien.
De tijdelijke afrastering voorzien van één of meerdere
toegangen. De afrastering blijf eigendom van de aannemer.
Na afloop van de werkzaamheden afrastering verwijderen en
terreinin oorspronkelijke staat brengen.
Op de afrastering borden aanbrengen met de gegevens volgens
de huidige wetgeving.
Met materiaal van de aannemer.

EUR N
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820040 101199 Inrichten tijdelijke huisvuilaanbiedplaats.
Situering: plaats nabij werkterrein op aanwijzing van de directie
betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van een
tekstbord inclusief verkeersbordpaal in en verwijderen uit
elementen verharding.

st 1,00 V

Verkeersbordpaal uitgevoerd als buispaal, lengte 4,20 m st 1,00 L

Tekstbord met tekst "Huisvuil hier aanbieden" st 1,00 L

Materialen na verwijderen worden eigendom van de aannemer.

820050 101199 Verplaatsen tijdelijke huisvuilaanbiedplaats.
Betreft het verplaatsen van de buispaal met tekstbord volgens 
bestekpostnr. 820040.
Verwijderen uit en aanbrengen in elementen verharding.

keer 1,00 V

821 GEBRUIK KEET

821010 101201 Gebruik van directieverblijf. EUR N

Voor het aanbrengen en verwijderen van het directieverblijf en 
de parkeervoorzieningen en het aanleggen en aansluiten van 
alle benodigde kabels en leidingen zie de besteksposten voor 
het inrichten en het opruimen van het werkterrein, 
bestekspostnr(s). 820010

4 Het directieverblijf heeft een grootte van ten minste 30 m2 en
een kamer van ca. 18 m2 en een kamer van ca. 4 m2

Kantoorinrichting en inventaris: .....

1 Het directieverblijf voorzien van een toilet en wasbak en
aansluiten op de riolering

9 De keet dient miminaal te beschikken over een inbraak- en
brandvrije kast, een gecombineerde copier, scan en printer A4-
formaat (incl. onderhoud)

3 De volgende verbruikskosten en lasten worden geacht te zijn
begrepen in het bedrag voor het gebruik

-Precario

-Waterschapslasten

-Rioollasten

-Verwarming

-verlichting

-Elektra, water en internet aansluiting

-Verwarmen en electrisch verlichten.

1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van warme en
koude dranken, het schoonhouden, het verwarmen en elektrisch
verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep en schone
handdoeken

822 RIJPLATEN

822010 101411 Aanbrengen rijplatenbaan. EUR N

Betreft het aanbrengen van een rijplatenbaan welke
noodzakelijk is om de bereikbaarheid van de alarmdiensten te
garanderen als gevolg van de uitvoeringswijze van de
aannemer.

Voor bereikbaarheideisen zie deel 3 01.12.01 lid 04

1 Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
alarmverkeer

.

2 Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting

1 2 Rijplaat staal: ten minste 1300 mm breed x ten minste 14 mm
dik

1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik

Met materiaal van de aannemer.

822020 101421 In stand houden rijplatenbaan. EUR N
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1 Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

822010

822030 101431 Verwijderen rijplatenbaan. EUR N

1 Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 822010

822040 101401 Toepassen rijplatenbaan. EUR N

Toepassen ter plaatse van tijdelijke maatregelen op aanwijzing
van de directie, gedurende de duur van de werkzaamheden.

Duur van de werkzaamheden.

Eenheid is per meter is dubbelspoor

Verplaatsen: op aanwijzing van de directie.

1 Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: van de
percelen ten allen tijden van de werkzaamheden.

Met materiaal van de aannemer.

83 TEKENINGEN  BEREKENINGEN CONTROLE.

831 VERVAARDIGEN TEKENINGEN (EN BEREKENINGEN)

8312 Verkeerskundige tekeningen

831220 410199 Vervaardigen tekeningen (omleiding doorgaande wegen)
Betreft het vervaardigen van tekeningen ten behoeve van de toe
te passen omleiden.
Situering: BLVC-plan.
Omleiding voor fietsers en gemotoriseerd verkeer.
Tekeningen in digitaal in PDF-vorm aan de directie verstrekken 6
weken voor aanvang van de werkzaamheden.

EUR N

831230 410199 Vervaardigen tekeningen (omleiding werkgebied)
Betreft het vervaardigen van tekeningen ten behoeve van de
bereikbaarheid van de woonstraten in de wijk ten gevolge van
de uitvoeringswijze conform het ingediende plan  van de
aannemer.
Omleiding voor fietsers en gemotoriseerd verkeer.
Tekeningen in digitaal in PDF-vorm aan de directie verstrekken 6
weken voor aanvang van de werkzaamheden.

EUR N

833 CONTROLE

8331 Controle verdichting

833120 220499 Controle verdichtingsgraad van het cunet
Controlemetingen zijn aanvullend op de standaard verplichting
en op aanwijzing van de directie.
De dikte van de laag waaraan de verdichtingseisen worden
gesteld is 0,50 m.
Verdichtingsgraad conform artikel 22.02.07 lid 05 van de
Standaard
Metingen door middel van nucleaire verdichtingsmetingen.  Deze
vinden gefaseerd plaats tijdens de uitvoering op aanwijzing van
de directie.
Rapportage van de nucleaire metingen binnen 3 werkdagen aan
de directie overhandigen.

st 2,00 V
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833130 220499 Controle verdichtingsgraad puinfundering
Betreft het controleren van de verdichtingsgraad van de
puinfundering
Controlemetingen zijn aanvullend op de standaard verplichting
en op aanwijzing van de directie.
Rapportage binnen 3 werkdagen verstrekken aan de directie.
Door middel van nucleaire verdichtingsmetingen
Verdichtingsgraad: artikel 80.12.02 van de Standaard.

st 2,00 V

833140 220499 Controle verdichtingsgraad bomenzand.
Betreft controle verdichting op een door de directie nader te
bepalen locatie.
Meting d.m.v. een door nucleaire verdichtingsmetingen.

keer 12,00 V

Gerekend is met een doorlooptijd van 3 jaar, waarbij 1 keer per
jaar in totaal 4 metingen worden uitgevoerd.

stuk 12,00 I

Verdichting maaiveld mag maximaal 1,5 Mpa bedragen.

834 REVISIE

834010 344001 Verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

Betreft het inmeten, verwerken en aanleveren van revisie
gegevens.

1 Betreft het verwerken van revisiegegevens van: maaiveld

9 Op tekening per wegvakonderdeel aangeven wat aan
asfaltverharding is aangebracht:

- type mengsel deklaag;

- type mengsel tussenlaag;

-  type mengsel onderlaag;

-  ondergrond/fundering;

-  begrenzing in het horizontale vlak van de verschillende types
mengsels;

- certificaten en/of Bewijs van Oorsprong verhardingsmaterialen;

-  bedrijfscontrole asfaltverharding conform de Standaard.

Op tekening per wegvakonderdeel aangeven wat aan
verhardingswerken is aangebracht:

-  type materiaal;

-  afmeting/formaat;

-  ondergrond/fundering;

- waterpasserende verhardingen;

- opbouw ondergrond waterpasserende verhardingen;

-  begrenzing in het horizontale vlak van de verschillende typen
materiaal;

- Certificaten en/of Bewijs van Oorsprong
verhardingsmaterialen.

1 Van toepassing zijnde voorschriften: bijlage "Revisie eisen 
gemeente Leiden 20250226"

2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal

9 Gegevens digitaal in Autocad .dwg formaat  verstekken.

De gegevens dienen minimaal 2 weken voor opneming conform
par. 9 UAV 2012 aan de directie ter acceptatie te worden
aangeleverd. Indien de directie de revisie niet accepteert wordt
de opneming van het werk uitgesteld gedurende de periode die
nodig is om de revisie alsnog geaccepteerd te krijgen.

834030 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

Te verwerken revisiegegevens: volgens het gestelde in de 
bijlage  "Revisie eisen gemeente Leiden 20250226"
Volgens artikel 34.15.04 in deel 3 van dit bestek.

1 Betreft: Het digitaal inmeten, vervaardigen en leveren van
digitale revisietekeningen van de locaties van de aangebrachte
lichtpunten en de aangelegde grondkabel, inclusief kabelmoffen,
kabelbuizen en dergelijke.
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1 Analoog inmeten

2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal

1 Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen vermelden

3 Gegevens digitaal verstrekken In zowel DXF- als PDF-formaat

Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de werkzaamheden

834070 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

Te verwerken revisiegegevens: volgens het gestelde in de 
bijlage  "Revisie eisen gemeente Leiden 20250226".

1 Betreft: Het digitaal inmeten, vervaardigen en leveren van
digitale revisietekeningen van alle in hoofdstuk 5 aangebrachte
bomen en beplanting.

2 Digitaal inmeten

2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal

9 Gegevens digitaal in Autocad .dwg formaat  verstekken.

De gegevens dienen minimaal 2 weken voor opneming conform
par. 9 UAV 2012 aan de directie ter acceptatie te worden
aangeleverd. Indien de directie de revisie niet accepteert wordt
de opneming van het werk uitgesteld gedurende de periode die
nodig is om de revisie alsnog geaccepteerd te krijgen.

834080 516899 Revisiegegevens groen
Ten behoeve van nazorg en administratieve afhandeling met
Beheer dient het 'groenpaspoort' te worden ingevuld. Het
groenpaspoort bestaat uit een excelbestand met diverse
tabbladen:
- invullen blad 'info nazorg'
- invullen blad 'bomenpaspoort'
- invullen bladen 'monitoring bomen'
De boomnumering in het bomenpaspoort moet corresponderen
met de nummering op de revisietekening en indien van
toepassing op de beplantingstekening.
Gegevens in het bomenpaspoort dienen conform 51.53.06 in
deel 3 te worden opgenomen.
Revisiegegevens dienen uiterlijk op 15 augustus, na afloop van
het plantseizoen, aangeleverd te worden conform vigerende
oplever/revisie-eisen.
Bladen 'monitoring bomen' dienen elk groeiseizoen, zolang de
nazorg rust op de bomen, tussen 15 en 30 september
aangeleverd te worden.

EUR N

84 FACTOREN

841 EMVI-plannen
.....

841010 011399 Uitvoeren criterium 1: Plan van aanpak inclusief fasering.
Betreft: Het uitvoeren van hetgeen door de aannemer is
omgeschreven in de bij inschrijving ingediende onderbouwing
van het EMVI-Criterium 1"  Plan van aanpak inclusief fasering"
en welke niet in bovenstaande bestekposten zijn omschreven.

EUR N

841020 011399 Uitvoeren criterium 2: Projectorganisatie en beheersing
leverantie afhankelijkheden
Betreft: Het uitvoeren van hetgeen door de aannemer is
omgeschreven in de bij inschrijving ingediende onderbouwing
van het EMVI-Criterium 2 "Projectorganisatie en beheersing
leverantie afhankelijkheden" en welke niet in bovenstaande
bestekposten zijn omschreven.

EUR N

842 FASERINGEN EN WERKPLANNEN
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842010 624099 Kosten fasering
Hier dienen alle kosten te worden opgenomen welke zijn
gemoeid met de gefaseerde aanleg van het werk.
De fasering staat omschreven in deel 3 bepaling 01.13.11.

EUR N

8421 WERKPLANNEN

842110 011399 Opstellen ProjectKwaliteitsplan
Betreft het ProjectKwaliteitsplan (PKP) als bedoeld in par. 01.20
van de Standaard.
Het ProjectKwaliteitsPlan ter acceptatie indienen.

EUR N

842120 011399 Opstellen V&G-plan Uitvoeringsfase
betreft het V&G-plan Uitvoeringsfase als bedoeld in par. 01.19 in
deel 3 van het bestek.
Het V&G plan ter acceptatie indienen.

EUR N

842130 011399 Opstellen Straatwerkplan Uitvoeringsfase
betreft het Straatwerkplan Uitvoeringsfase als bedoeld in
CROW-publicatie 324, artikel 31.43.02 c.q. de ARBO-regelgeving
Het straatwerkplan ter acceptatie indienen.

EUR N

842140 011399 Opstellen Faseringsplan Uitvoeringsfase
Betreft het gedetailleerd werkplan als bedoeld in
par. 26 lid 6 van de UAV 2012 en par. 01.13 van de
Standaard.
Bij wijzigingen in de faseringen tijdens het werk, dient de
aannemer het faseringsplan te actualiseren.
Het plan ter acceptatie indienen bij de directie

EUR N

842150 011799 Maken Gedet. Werkplan - Vrijkomende Materialen
Betreft het gedetaileerd werkplan als bedoeld in par. 26 lid 6
van de UAV 2012 en artikel 01.17.07 in deel 3 van dit bestek.
Het werkplan betreft het de werkzaamheden in het gehele
bestek met betrekking tot:
- het afvoeren (en verwerken) van de uit het werk vrijkomende
materialen.
Het gedetailleerd werkplan dient tenminste te omvatten de in
par. 01.17 in deel 3 van dit bestek resp. de standaard
aangegeven elementen.
Het gedetailleerd werkplan ter acceptatie indienen.

EUR N

842160 312199 Werkplan asfaltverhardingen
Betreft het gedetailleerd werkplan als bedoeld in par.
01.13 in dit bestek en de Standaard resp. par. 26 lid 6
van de UAV 2012.
Het Werkplan betreft:
- de asfaltwerkzaamheden.
Het Werkplan dient tenminste te bevatten:
- de in par. 01.13 in deel 3 en de Standaard genoemde
onderdelen.
Het werkplan ter acceptatie indienen.

EUR N
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842190 101699 Maken Werkplan Bomen
Betreft het opstellen en uitwerken van beschermende
maatregelen voor duurzaam behoud van bestaande bomen
binnen en rondom het werkterrein
Werkplan Bomen conform de als bijlage toegevoegde
'Bomenposter Werken rond bomen' van Norminstituut Bomen
Tevens zijn voor de te treffen maatregelen hoofdstuk 2 van dit
zelfde instituut "Handboek Bomen 2022" van toepassing.
Het werkplan moet opgesteld worden door een European Tree
Technician
Het plan dient minimaal 4 weken voor aanvang van de
werkzaamheden digitaal aangeleverd te worden in pdf-formaat.
Het werkplan ter goedkeuring van directie indienen.

EUR N

842200 101199 Maken gedet. werkplan - depot. 
Betreft het gedetailleerd werkplan als bedoeld in par.
01.13 in dit bestek en de Standaard resp. par. 26 lid 6
van de UAV 2012.
Het werkplan betreft de werkzaamheden in het bestek 
vernoemd onder hoofdstuk 1151.
- het ontwerpen, aanbrengen, instandhouden en verwijderen 
depots.
Het gedetailleerd werkplan dient tenminste te omvatten de in 
par. 01.13 van deel 3 van dit bestek resp. de Standaard 
aangegeven elementen.
Het werkplan ter goedkeuring van directie indienen.

EUR N

842210 101199 Vaarwegmanagement plan.
Betreft het opstellen van een vaarwegmanagement plan en
afstemming met Provincie Zuid-Holland en gemeente Leiden. In
het plan dienen alle maatregelen worden opgenomen die
genoemd worden in de bijlage Vaarwegmanagement plan
voorbereidingsfase en uit te werken naar een
vaarwegmanagement plan uitvoeringsfase.

EUR N

8424 Verkeersmaatregelen
.....

842400 623001 Opstellen verkeersplan. EUR N

Betreft: het opstellen van een plan voor de verkeersmaatregelen

843 WERKTIJDEN

843010 624099 Kosten verruiming werktijden
Hier dienen alle kosten te worden opgenomen welke zijn
gemoeid met de uitvoering van werken buiten de reguliere
werktijden.
De bandbreedte waar binnen werken kunnen worden uitgevoerd
staat omschreven in deel 3 hoofdstuk 01.13.06 lid 6

EUR N

844 COÖRDINATIE

844010 101199 Beleggen overleg
Betreft het beleggen van een coördinerend overleg met directie,
alarmdiensten, afdeling Verkeer en Wegbebakening.
Freqentie; eenmaal in de vier  weken.
Inclusief verslaglegging.
(een lijst met contactpersonen van belanghebbende instanties
zal worden verstrekt).

EUR N
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844020 101199 Beleggen overleg
Betreft het beleggen van een coördinerend overleg met de
nutsbedrijven ten behoeve van het verwijderen of aanpassen
van infrastructuur.
Inclusief verslaglegging.
(een lijst met contactpersonen van belanghebbende instanties
zal worden verstrekt).

EUR N

844030 101199 Coördinatie V&G-plan
Onder deze post vallen de kosten welke verbonden zijn aan
het opstellen, uitvoeren, coördineren en onderhouden van het
veiligheids- en gezondheidsplan.
Het V&G-plan voor aanvang werkzaamheden ter acceptatie bij
de directie indienen

EUR N

844040 101199 Coördinatie werkzaamheden derden
Betreft: het coördineren van de werkzaamheden uitgevoerd
door derden zoals aangegeven in artikel 01.11.01 in deel 3 van
dit bestek.

EUR N

845 LEVEREN EINDDOCUMENTATIE

845010 100099 Leveren opleverdossier
Betreft het leveren van een opleverdossier.
In het opleverdossier dient per domein minimaal de zaken te 
worden verstrek zoals aangegeven in bijlage "Eisen 
opleverdossier dd20250224", volgens deelopleveringen conform 
01.13.11 in deel 3 van dit bestek.
Het opleverdossier aanleveren met de indeling conform bijlage 
"Eisen opleverdossier dd20250224".

EUR N

Opleverdossier indienen op USB 3.0 mediadrager. st 1,00 L

846 LEVEREN BANKGARANTIE

846010 100099 Leveren bankgarantie
Betreft het leveren van de zekerheidsstelling volgens het
gestelde par. 43a van de UAV.
Bankgarantie digitaal verstrekken.

EUR N

847 VERGUNNINGEN

847010 624099 Kosten vergunningen
Hier dienen alle kosten te worden opgenomen welke zijn
gemoeid met het verkrijgen van de benodigde vergunningen en
meldingen (inclusief met de daaraan verbonden leges)

EUR N

85 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

850 INZETTEN WERKNEMERS

850010 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

3 Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao
bouw & infra):

850020 100501 Inzetten van werknemer. uur 24,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: .

Betreft: koppel voor de uitvoering van diverse

bestratingswerkzaamheden op diverse locaties.

Koppel dient te beschikken over:
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- Vervoermiddel voor de uitvoering van de werkzaamheden

- Geschikt handgereedschap

- Trilplaat die geschikt is om alle in het werk voorkomende
bestratingen te kunnen aftrillen

- Kruiwagen

- Bandenzaag

- en persoonlijk beschermende middelen.

850030 100501 Inzetten van werknemer. uur 24,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

5 Medewerker groen, functiegroep 5 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Allround
boomverzorger welke  beschikt over een geldig European
Treeworker certificaat.

850040 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V

Verkeersregelaar ten behoeve van het regelen en begeleiden
van verkeerssituaties.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: inzet verkeersregelaar

Verkeerregelaar diend KOMO BRL 9101 gecertificeerd te zijn.

Inzet werktijden volgens deel 3 - 01 13 12

851 INZETTEN MATERIEEL

851010 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 24,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

6 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

1 Wielgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

851020 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 16,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

3 Bakinhoud: ten minste 0,5 m3

1 Wielgraafmachine

Betreft minigraver.

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

851030 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 16,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

7 Bakinhoud: ten minste 2 m3

2 Rupsgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

851040 100517 Inzetten van een wiellader. uur 16,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

2 Bakinhoud: ten minste 1 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

851050 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 24,00 V
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Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

3 Laadvermogen: ten minste 10 ton

1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

851060 100599 Ter beschikking stellen meetinstrumenten
Betreft het vanaf  aanvang werk tot en met de oplevering
beschikbaar stellen van:
1 waterpasinstrument met hellingsautomaat, baak en niveau;
1 duimstok, lengte 1 m;
1 rolmaat, lengte 5 m;
1 meetlint, lengte 30 m;
1 meetlint, lengte 50 m;
1 meetwiel;
1 handsondeerapparaat  incl. 50 sondeerkaarten;
5 jalonniveau;
10 jalons;
veiligheidsvesten, -helmen en -laarzen voor 4 personen
4 st. multiplexplaten van 10 x 10 cm.
digitale weegschaal t/m 5 kg.
1 meetapparaat voor pH en geleidbaarheid (EC)

EUR N
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9 Staartposten
.....

95 Stelposten
.....

950010 100301 Stelpost EUR 5.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
werkzaamheden

950020 100301 Stelpost EUR 825,00 V

Verificatie duurzame eisen door Certificering instelling

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 het gebruik en de invulling van Moederbestek.nl:

- naleving: beoordeling of project voldoet aan gestelde 
duurzame eisen;
- monitoring: rapportage ten behoeve van het aanscherpen 
van de gestelde duurzame eisen;
- monitoring: rapportage ten behoeve van de voortgang van 
de realisatie Circulaire Economie.
De aannemer krijgt hiervoor een factuur van Moederbestek.nl
en is excl. Btw

Voor wat betreft de stelpost duurzaamheid (beton, asfalt,

openbare verlichting, straatbakstenen, sloop), zoals

genoemd in bestekpost 950020, is tevens het onderstaande van 
toepassing:
Het onderdeel moet voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals
opgesteld door de opdrachtgever. Om te toetsen of werkelijk is
voldaan aan de eisen wordt het werk beoordeeld.

Voor deze toetsing dient de mogelijkheid geboden te worden
dat een audit en inspectie uitgevoerd kan worden op locatie en
bij opdrachtnemer alsmede de toeleverancier(s).

Ten behoeve van deze toetsing legt de aannemer

contractueel vast met de toeleverancier(s) dat een, door

BouwCirculair als competent voor het aspect duurzaamheid
verklaarde certificerende instelling, toegang heeft tot alle
relevante aspecten betreffende de circulaire eisen van het
project voor zowel nieuwe materialen en producten als wel
vrijkomende materialen.

Bij een positieve beoordeling door de certificerende instelling
krijgt de aannemer het Projectcertificaat. Bij oplevering dient de
aannemer het Projectcertificaat aan de opdrachtgever te
overhandigen.

950030 100301 Stelpost EUR 1.500,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

6 Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die betrekking
hebben op het doen van betalingen aan derden overeenkomstig
paragraaf 37 lid 10 van de UAV)

Acceptatiekosten zwerfvuil

950040 350099 Stelpost communicatie- en energie-aansluiting
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
Het overzetten van de bestaande communicatie aansluiting op
de
huidige locatie van de automaat. Inclusief het aanvragen van
het overzetten van de aansluiting bij de betreffende
telecompartij.
Het overzetten van de energie-aansluiting op de huidge locatie
van
de automaat. Inclusief het aanvragen van het overzetten van de
energie-aansluiting bij de betreffende energieleverancier.

EUR 2.000,00 V
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950050 350099 Stelpost diepte-aarding
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
Voor het leveren en aanbrengen van een diepte-aarding indien
uit
het doormeten van de diepte-aarding blijkt dat de kwaliteit
van de bestaande diepte-aarding onvoldoende is.

EUR 1.500,00 V

950060 350099 Stelpost nader op te dragen werkzaamheden
Op de stelpost wordten verrekend de uitgaven ter zaken van:
Nader door de directie op te dragen kleine werkzaamheden.

EUR 2.000,00 V

950070 350099 Stelpost voor het leveren en aanbrengen van beschermde
voorzieningen om wortelingroei in kabels en leidingen te
voorkomen .
Op de stelpost worden verrekend de uitgave inzake van:
Alle voorzieningen die getroffen kunnen worden t.b.v.
bescherming kabels en leidingen onder invloed van
boomwortels, zoals deelbare mantelbuizen, wortelschermen
en/of wortelgeleidingsschermen

EUR 1.500,00 V
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HFD  PAR  ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de 
Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op 
de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van 
technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.    

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. 
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

06 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet specifiek anders 
voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2022. En indien van toepassing, de 
op moment van uitschrijven geldende Addenda Handboek Bomen 2022.

07 Bij tegenstrijdigheden tussen lid 01 en het onder lid 06 genoemde Handboek Bomen 2022 prevaleert (voor zover niet 
specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 06 genoemde Handboek Bomen 2022.

01 01 14 AFWIJKINGEN EN AANVULLINGEN OP DE UAV 2012 

07 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat meerwerk en minderwerk op het 
bestek, zoals bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden verrekend op basis van voorcalculatie van de 
kostprijs van de uit te voeren werken, verhoogd met een percentage ter dekking van algemene kosten en winst & risico 
gelijk aan het percentage bij de inschrijving algemene kosten en winst & risico met een maximum van 12%. 
Voor meerwerk, minderwerk en bijkomende werkzaamheden welke op basis van nacalculatie verrekend wordt, bedraagt 
het percentage algemene kosten en winst & risico tezamen maximaal 12%. 
Uitvoeringskosten dienen seperaat onderbouwd te worden.

De voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming 
(ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer werk komt in 
aanmerking voor beoordeling. 

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

05 De directie stelt de termijnen op aan de hand van door de aannemer op te stellen lijst met verwerkte hoeveelheden. De 
aannemer is verplicht om uitgevoerde hoeveelheden ondersteund door een onderbouwing aan de directie te overhandigen 
en aan te geven op een bestekstekening.

06 De uiteindelijke, definitieve totale hoeveelheden worden vastgesteld door middel van een gezamenlijke meting (aannemer 
& directie) van de daadwerklelijk aangebrachte hoeveelheden en op basis van aangeleverde leverantiebonnen en 
betalingsbewijzen. 

01 02 05 TOESLAGEN

01 Toeslagen worden alleen toegepast op de uurtarieven van inzet  personeel volgens bestekspostnrs. 850010 t/m 851050.
De toeslagen zijn alleen van toepassing als er in deel 2.2 geen toeslagen zijn opgenomen voor de uit te voeren 
werkzaamheden.
Voor de verrekening van deze werkzaamheden zullen de volgende percentages worden gehanteerd:
- Maandag tot en met vrijdag elke dag van 07:00 tot 19:00; geen toeslag;
- Maandag tot en met donderdag elke avond van 19:00 uur tot de volgende morgen 07:00 uur;  30% toeslag;
- Vanaf vrijdag 19.00 uur tot zaterdag 07.00 uur; 50% toeslag;
- Vanaf zaterdag 07.00 uur tot zondag 19.00 uur; 35% toeslag;
- Vanaf zaterdag 19.00 uur tot zondag 07.00 uur; 75% toeslag;
- Zondag 07.00 uur tot maandag 07.00 uur; 100% toeslag.
Bij de toeslagpercentages zijn nationaal erkende feestdagen inbegrepen. 
Nationaal erkende feestdagen worden aangemerkt als zondagen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING GWW 1995, versie 2025

01 04 02 WIJZE VAN VERREKENING

02 In afwijking van het gestelde in artikel 01.04.02 lid 2 van de Standaard vindt indexering plaats vanaf 1 jaar na aanvang 
van de werkzaamheden. De indexering in het eerste jaar dient inbegrepen te zijn in de eenheidsprijzen.

04 In afwijking van het gestelde in artikel 01.04.02 lid 4 van de Standaard wordt de prijsstijging bepaald op basis van de 
indexcijfers van de Risicoregeling GWW 1995 versie 2025 van het CROW.
De aannemer moet hiervoor een onderbouwing van de inschrijfprijs per bestekspostnummer aanleveren waarin is 

www.raw.nl
www.raw.nl
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gespecificeerd hoe deze is opgebouwd en wat hierin de kosten van brandstofbestanddelen en de componenten 
bouwstoffen zijn volgens de Risicoregeling GWW 1995 versie 2025 van het CROW. Deze onderbouwing dient ter 
goedkeuring aan de directie te worden aangeboden.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.06.01 van de Standaard dient bij de declaratie van een termijn danwel de 
eindafrekening onder vermelding van het nummer van dit bestek,  het termijnnummer en het ordernummer, en een door 
de opdrachtgever, directie en de aannemer ondertekende en gedateerde termijnstaat danwel eindafrekening te worden 
bijgevoegd.

De declaratie uitschrijven conform de facturatievoorwaarden van de gemeente Leiden. Deze zijn te vinden op: 
https://leidse-regio.nl/article/1/206_Facturen

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 RAW-BESTEK: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 RAW-BESTEK: FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 04 VERPLICHTINGEN AANNEMER

01 De aannemer blijft altijd aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte beschadigingen aan kabels en leidingen. De 
aannemer dient het veroorzaken of ontdekken van schade aan kabels en leidingen zo spoedig mogelijk aan de directie te 
melden.
Eén en ander laat onverlet de aansprakelijkheid van de aannemer voor de gevolgen van schade aan kabels en leidingen.

02 Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de aan de aannemer ter beschikking 
gestelde gegevens, meldt hij dit direct aan de leidingbeheerder(s) en de directie.

03 Op en nabij aanwezige kabels en leidingen mag geen opslag van materialen plaatsvinden.

04 Door middel van proefsleuven dient de hoogteligging ter plaatse van oversteken in de rijweg en in het trottoir te worden 
bepaald. Bij onvoldoende dekking mag de asfaltverharding NIET verwijderd worden door middel van frezen.  

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 AAN DE OPDRACHTGEVER VERLEENDE PUBLIEK- EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 De opdrachtgever heeft reeds een aantal vergunningen aangevraagd, zijnde:
- Een omgevingsvergunning verkeersbesluit en uitvoeringskrediet; 
- Akkoord wegbeheerder / verkeersregisseur Leiden in verband met wegafzettingen en omleidingen van het verkeer.

02 De onder lid 01 genoemde vergunningen, worden aan de aannemer bij het startoverleg ter hand gesteld.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN DOOR DERDEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012, wordt de aannemer erop gewezen dat de 
navolgende werken in elkaar grijpen:
- Het (ver)leggen van kabels en leidingen van nutsbedrijven;
- Het leggen, c.q. aanbrengen van kabels en leidingen ten behoeve van nutsvoorzieningen naar de aansluitpunten in de 
  woningen, bedrijfspanden, e.d.;
- Het verwijderen/plaatsen van verkeerslichten;
- Het verwijderen/verplaatsen van mupi's en abri's;
- Werkzaamheden in de periode van 18/08/2026 tot 15/02/2027 door de aannemer(s) van:
* Geluidsschermen Persant Snoepweg tussen de Stierenburg en Loevestein nr. 36 (gemeente Leiderdorp, derde 

kwartaal 2026)
* Reconstructie kruispunt Oude spoorbaan/Engelendaal (2026 t/m 2029);
- Eventueel archeologisch onderzoek of  begeleiding door de gemeente of door derden in opdracht van de gemeente;
- In opdracht van de gemeente door derden uit te voeren werkzaamheden:
* Verplaatsen van brugbedieningscamera's en -objecten;
* Het plaatsen van fietstelsystemen
* Het plaatsen van ANPR-camera systeem (aannemer dient stroomvoorziening te verzorgen);
* Het verwijderen/ aanbrengen van de ANWB-bewegwijzering. 

https://leidse-regio.nl/article/1/206_Facturen
https://leidse-regio.nl/article/1/206_Facturen
https://leidse-regio.nl/article/1/206_Facturen
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02 De aannemer dient rekening te houden met in opdracht van de directie door derden uit te voeren werkzaamheden.

01 11 02 COORDINATIE

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 31 lid 2 van de UAV 2012 geschiedt de coördinatie voor onderstaande 
werkzaamheden door de aannemer van dit werk;
- Het aansluiten van de lichtmasten op het Liander netbeheer;
- Het verplaatsen van brugbedieningscamera's en -objecten;
- Het plaatsen van fietstelsystemen
- Het plaatsen van ANPR-camera systeem (aannemer dient stroomvoorziening te verzorgen);
- Het verwijderen/ aanbrengen van de ANWB-bewegwijzering. 

02 De coördinatieverplichtingen van de aannemer zijn;
- Het initiëren, leiden en vastleggen van overleg met derden ten behoeve van het  inplannen, het afstemmen, het 
  afroepen, het toegankelijk maken van het werkterrein;
- Het toezien en aanspreken op het nakomen van de gemaakte afspraken met derden;
- Het voeren van V&G-coördinatie en toezicht op werkzaamheden van derden binnen het werkterrein van dit contract. 

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

03 Het als bijlage bij dit bestek horende document BLVC-plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid  en Communicatie) is 
bindend voor de uitvoering van de werkzaamheden.

04 De aannemer dient aanliggende percelen bereikbaar te houden. Onder het bereikbaar houden van aanliggende percelen 
wordt verstaan het waarborgen van de toegankelijkheid voor: 
- Politie, brandweer, ziekenvervoer;
- Aan- en afvoer van goederen van aangrenzende percelen en 
- Aanvoer bouwstoffen, 
voor de duur van het uit te voeren werk, of een gedeelte daarvan. Één en ander moet worden beschreven in het 
gedetailleerde werkplan.

05 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.12.01 lid 1 van de Standaard waarborgt de aannemer gedurende de uitvoering 
van de werkzaamheden de bereikbaarheid van bedrijven en woningen en het functioneren van de wegen en/of 
omleidingen, inclusief de voet- en fietspaden.

06 Aangezien de afstand tussen het opstelvak van een blusvoertuig en het brandadres niet meer mag bedragen dan 40 
meter, mag in gevallen waar een adres van twee zijden kan worden aangereden niet meer dan 80 meter gelijktijdig 
worden opgebroken. Indien het brandadres slechts van één kant door een blusvoertuig te benaderen is, mag niet meer 
dan 40 meter gelijktijdig worden opgebroken.

07 Het trottoir dient altijd een beloopbare breedte te houden van minimaal 1,20 meter. Indien nodig dient dit verkregen te 
worden door het aanbrengen van extra voorzieningen. 

08 Indien het noodzakelijk is om de weg over een grotere afstand op te breken, dienen de onder lid 08 genoemde maximum 
afstanden te worden gewaarborgd door het aanbrengen van rijplaten, of een puinverharding met een minimum breedte 
van 3,50 meter. Indien de rijloper is gelegen langs gevels of andere obstakels, zoals paaltjes, hekwerken e.d. moet de de 
breedte van de rijloper tenminste 4 meter bedragen.

09 Werknemers van de aannemer parkeren buiten het werkterrein. Het parkeren van auto's voor andere doeleinden dan 
opslag van bouwmateriaal of uitvoering van bouwwerkzaamheden is niet toegestaan.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, ENZ.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakanties 
en dient rekening te worden gehouden met ingeplande roostervrije dagen.
Tevens dient in de planning rekening gehouden te worden met onwerkbaar weer, uitgaande van het landelijk gemiddelde 
per jaar.

03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- Het gereed komen van de diverse onderdelen, zoals beschreven in deel 1 artikel 1.04 van dit bestek;
- Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij 
  hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder;
- De werkzaamheden die door derden moeten worden uitgevoerd;
- Alle in een straat- of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en zonder onderbreking   
  worden uitgevoerd;
- De overlast voor de bewoners, kantoren, bedrijven, e.d. moet zoveel mogelijk worden beperkt door gefaseerd te 
  werken, waarbij met name ten behoeve van de bewoners, kantoren, bedrijven, e.d. en de bereikbaarheid van 
  parkeergelegenheid steeds zo veel mogelijk in stand gehouden wordt.

04 Eenmaal per 4 weken een aanvullend tijdschema indienen voor de eerstkomende 6 weken.

05 Alle in dit bestek genoemde werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden van maandag tot en met vrijdag (niet zijnde 
feestdagen) tussen 07.00 uur en 17.00 uur, tenzij met de directie  overeengekomen is dat een deel  van de 
werkzaamheden buiten de gebruikelijke  werktijden vallen. 
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Afwijken van de gebruikelijke werktijden is uitsluitend toegestaan indien:
- Dit om technische redenen noodzakelijk is;
- Dit om beschikbaarheidsredenen of economische redenen vanuit het gebied nodig is;
- Dit in de eisen van de verkeersmaatregelen van het BLVC-plan staat beschreven.
- De veiligheid van het openbaar gebied in het geding is.

01 13 08 GEDETAILLEERD WERKPLAN - ALGEMEEN

01 Van de aannemer wordt, naast de in de Standaard verplichte werkplannen, een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in 
paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd van de volgende werkzaamheden: 
Van de volgende werkzaamheden wordt een gedetailleerd werkplan verlangt:
- Sloopwerk;
- Grondwerk;
- Funderingswerken;
- Asfaltwerk (met een lassenplan betreffende het aanbrengen van deklagen);
- Straatwerk;
- Werkplan voor omgaan met vrijgekomen materialen.

02 In een gedetailleerd werkplan dienen, naast de in de Standaard vermelde eisen, ten minste de volgende onderdelen te 
zijn verwerkt:
- Datum, tijd van aanvang en vermoedelijke duur van de werkzaamheden, met eventueel rusttijden;
- Fabricaat, type en capaciteit van het in te zetten materieel;
- Volgorde en wijze van de voorgeschreven resultaatsverplichtingen;
- Indeling van het werkterrein;
- Wijze van vervoer naar en op het werk;
- Wijze van omgaan met voetgangers en fietsers t.b.v. passeren en bereikbaarheid aanliggende panden;
- Wijze van omgaan met bevoorrading winkels, bedrijven, e.d., afvoer van producten, goederen, e.d.;
- Wijze van opslag op het werkterrein;
- Wijze en (meting van) hoeveelheid van toe te passen hulpmiddelen;
- Wijze van handelen bij calamiteiten of ernstige storingen (alarmering) tijdens de uitvoering;
- Aard en wijze van verlichting, indien de werkzaamheden plaatsvinden voor zonsopgang of na zonsondergang;
- Aantal werknemers en werkverdeling;
- Organisatie van de (bedrijfs-)controle, keuring op werkzaamheden;
- Samenstelling van de bouwstoffen voor zover niet voorgeschreven;
- Wijze van monsterneming;
- Wijze van productie, transport en opslag van de te leveren bouwstoffen;
- Te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;
- Wijze van laden, vervoeren en lossen van vrijgekomen materialen;
- Plaats van bestemming van vrijgekomen materialen.

01 13 11 FASERING UITVOERING

01 De werkzaamheden dienen gefaseerd te worden opgeleverd.

Fase 1: wegvak Zijldijk
Inschatting verwachtte tijdsduur: 4 weken.

Fase 2: wegvak Van der Valk Boumanweg
Inschatting verwachtte tijdsduur: 3 weken.

Fase 3: Wegvak Lage Rijndijk
Inschatting verwachtte tijdsduur: 2 weken.

Fase 4: Wegvak Lage Rijndijk
Inschatting verwachtte tijdsduur: 2 weken.

Fase 5: Wegvak Lage Rijndijk
Inschatting verwachtte tijdsduur: 2 weken.

Fase 6: Wegvak Lage Rijndijk
Inschatting verwachtte tijdsduur: 2 weken.

Fase 7: Wegvak Lage Rijndijk, Sumatrastraat, Admiraalsweg
Inschatting verwachtte tijdsduur: 4 weken.

Fase 8: Wegvak Lage Rijndijk, Admiraalsweg
Inschatting verwachtte tijdsduur: 4 weken.

Fase 9: Gehele projectgebied
Inschatting verwachtte tijdsduur: 1 week in de avond/nacht.
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Zie bijlage BLVC-plan - Hoofdstuk 4 Bereikbaarheid: Fasering en planning.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-productcertificaat;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaring.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk 
resp. de betreffende certificatie-instelling.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent 
in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de 
kwaliteitsverklaringen.

04 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- Afdekkingen voor putten;
- Betonnen putten en putbuizen;
- Kolken, samengesteld uit beton en gietijzer.

01 14 06 INFORMATIEOVERDRACHT BESLUIT BODEMKWALITEIT

06 Het bevoegd gezag accepteert de volgende overige bewijsmiddelen, niet zijnde een erkende kwaliteitsverklaring of een 
partijkeuring volgens de regels van het Bouwstoffenbesluit bodem-en oppervlaktewaterbescherming, van door de 
aannemer te leveren bouwstoffen die op of in de bodem of in het oppervlaktewater moeten worden aangebracht onder 
de volgende voorwaarden: 
1 Een bodemonderzoek uitgevoerd door een STER-laboratorium conform BRL 9308 met analysepakket NEN 5740, 
in eerste instantie zonder uitloogonderzoek. Op basis van samenstellingswaarden moeten de immissiewaarden (uitloging) 
worden berekend. Als uit deze berekening blijkt dat deze immissiewaarden niet boven het wettelijk bepaald maximum 
uitstijgen kan een kolomproef achterwege blijven. Bij aanwezigheid van kritische stoffen (uitlogingsgevoelige stoffen) 
moet worden overgegaan tot een uitloogproef. 
2 Een bodemonderzoek conform de AP04.

07 De aannemer verstrekt van de door hem te leveren bouwstof, die volgens het bestek op of in de bodem of in het 
oppervlaktewater moet worden aangebracht, de gegevens waaruit blijkt dat de bouwstof voldoet aan de eisen die het 
besluit bodemkwaliteit stelt aan de samenstellingwaarde en de immissie.
De aannemer verstrekt de bedoelde gegevens schriftelijk aan de directie binnen een met de directie af te spreken termijn 
voordat deze worden geleverd, waarbij met artikel 32 van het Besluit bodemkwaliteit vermelde termijnen rekening wordt 
gehouden. Pas ná goedkeuring en acceptatie van deze gegevens door de directie mogen de bouwstoffen worden geleverd 
en toegepast.

08 Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB Productcertificaat waarin is 
verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde milieu hygiënische 
specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

01 14 09 DUURZAAM ASFALT

01 Duurzaam asfalt bestaat mede uit secundair toeslagmateriaal. De minimum eis voor secundair toeslagmateriaal (% m/m) 
staat op http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad

02 Duurzaam asfalt heeft een MKI-waarde. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op 
http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad
De MKI-waarde voor duurzaam asfalt is berekend volgens de NMD Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken zoals 
deze geldt op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving.

03 Voor wat betreft de stelpost Duurzaam Asfalt is bestekpost 950020 van toepassing.

01 14 10 DUURZAME OPENBARE VERLICHTING

01 Openbare verlichting is duurzaam vervaardigd. De eis voor de milieutechnische prestaties staat op 
https://moederbestek.nl/openbareverlichting/productblad
De CO2-waarde voor openbare verlichting is berekend volgens de NEN-EN 15804.

02 De openbare verlichting voldoet aan de technische prestaties. De eis voor de technische prestaties staat op 
https://moederbestek.nl/openbareverlichting/productblad

03 De openbare verlichting voldoet aan de veiligheid en EMC. De eis voor veiligheid en EMC staan op 
https://moederbestek.nl/openbareverlichting/productblad

04 Voor wat betreft de stelpost Duurzame Openbare Verlichting is bestekpost 950020 van toepassing.

01 14 11 DUURZAME STRAATBAKSTENEN

01 Duurzame straatbakstenen hebben een MKI-waarde. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op 
https://moederbestek.nl/straatbaksteen/productblad

http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad
http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad
https://moederbestek.nl/openbareverlichting/productblad
https://moederbestek.nl/openbareverlichting/productblad
https://moederbestek.nl/openbareverlichting/productblad
https://moederbestek.nl/straatbaksteen/productblad
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De MKI-waarde voor duurzame straatbakstenen is berekend volgens de NMD Bepalingsmethode Milieuprestatie 
Bouwwerken zoals deze geldt op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving.

02 Voor wat betreft de stelpost Duurzaam Straatbaksteen is bestekpost 950020 van toepassing.

01 14 12 TE LEVEREN BOUWSTOFFEN

01 Van alle in het bestek vermelde te leveren producten (leverancier of fabrikaat) mag op basis van gelijkwaardigheid een 
ander product worden geleverd. 

02 Deze producten behoeven de goedkeuring van de directie.
Ten minste twintig werkdagen voor het toepassen van deze producten informatie als genoemd in lid 03 aanleveren.
De directie zal binnen deze tien dagen hierover uitsluitsel geven. 

03 De gelijkwaardigheid wordt op de volgende aspecten getoetst:
- Visueel: het product moet qua uiterlijk, vormgeving en kleur overeenkomen;
- Sterkte: aan de hand van een berekening moet worden aangetoond dat deze gelijkwaardig is aan het in het bestek 
  genoemde product;
- Duurzaamheid: aan de hand van productinformatie moet worden aangetoond dat deze de zelfde duurzaamheid heeft 
  als in het bestek genoemde product. Onder duurzaamheid vallen onder andere conservering en "hufter-proof"-heid;
- Eigenschappen: aan de hand van productinformatie moet worden aangetoond dat deze dezelfde eigenschappen heeft  
  als in het bestek genoemd product.

04 Alle door de aannemer te leveren materialen dienen nieuw te zijn.

01 14 13 DUURZAAM HOUT

01 Alle te leveren houtproducten dienen te beschikken over een geldig FSC-certificaat van herkomst.

02 Alle te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te voldoen aan de 'Dutch Procurement Criteria 
for Timber' ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, inclusief de bijbehorende beoordelingsmethode.

03 Hout dat onder een certificeringsysteem wordt geleverd, moet vergezeld gaan van de op de levering betrekking hebbende 
factuur en/of pakbon van de inschrijver. Facturen moeten zijn voorzien van:
- Naam en adresgegevens van de opdrachtgever en de inschrijver;
- Datum uitgifte;
- Houtsoort en/of productomschrijving;
- Volume of aantal van het geleverd product;
- Naam van het certificeringssysteem en de claim (bijv. FSC 100% of PEFC gecertificeerd);
- Chain-of-Custody certificaatnummer van de leverancier. 

01 14 14 MELDING BIJ OMGEVINGSLOKET

01 Bij toepassing van 50 m3 of meer grond (grond en zand) dient de aannemer namens de opdrachtgever voordat met de 
uitvoering van de werkzaamheden wordt gestart op grond van het Besluit Bodemkwaliteit digitaal een melding te doen via 
Meldpunt Bodemkwaliteit: (https://omgevingswet.overheid.nl/home)

02 In verband met KWALIBO (onderdeel van het Besluit bodemkwaliteit) dat staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer 
dient de aannemer ervoor zorg te dragen dat alle grondstromen (inclusief wijzigingen op grondstromen) op het werk 
inzake dit bestek gemeld worden bij  het Meldpunt Bodemkwaliteit.

03 De directie ontvangt een afschrift van elke melding.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de bepalingen van de Wet, het 
bestek en de overeenkomst met toebehoren zal door de Opdrachtgever, mede ten behoeve van de aannemers en hun 
onderaannemers, een Constructie All Risks- verzekering (CAR- verzekering) voor Het Werk worden afgesloten.

02 De dekking van de CAR- verzekering loopt vanaf de datum waarop Het Werk op het bouwterrein een aanvang neemt tot 
het einde van de onderhoudsperiode.
De maximum bouwtermijn bedraagt 24 maanden.
De maximum onderhoudstermijn bedraagt 12 maanden.

03 Overeenkomstig het in de polis bepaalde zijn de volgende Secties voor alle verzekerden primair verzekerd:

Sectie Maximum verzekerd bedrag Eigen risico per gebeurtenis

Werk (Sectie I) EUR 7.500.000,00 EUR 5.000,00

Aansprakelijkheid (sectie II) EUR 1.250.000,00 EUR 5.000,00
(bij kabel- en/of leidingschade)

Eigendommen (sectie III) EUR 1.250.000,00 EUR 5.000,00

Directie/Personeel; EUR 15.000,00 EUR 2.500,00

https://omgevingswet.overheid.nl/home
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gebeurtenis (sectie IVA)

Directie/Personeel; EUR 25.000,00 EUR 2.500,00
gebeurtenis (sectie IVB)

De Sectie Aansprakelijkheid geeft primaire dekking voor schade aan derden voortvloeiend uit de werkzaamheden binnen 
het bestek, de overeenkomst en de verzekerings-voorwaarden.

Indien de in de polis opgenomen verplichtingen ten aanzien van kabels en leidingen niet worden nagekomen geldt in 
geval van schade een verhoogd eigen risico van EUR 10.000,00 per gebeurtenis.

04 Als verzekerde som voor Het Werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met leveranties van 
directie en/of Opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van 
toezicht en directiekosten. De BTW is meeverzekerd indien deze bij schade niet of deels verrekenbaar blijkt.

05 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten, loodsen en de inventaris 
daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

06 Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer worden verstrekt. De aannemer 
wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn.

07 In geval van schade, respectievelijk een ontvangen aansprakelijkstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij 
de bouwdirectie. De bouwdirectie zal deze melding direct doorgeven aan het contactpersoon van gemeente Leiden, welke 
de schade zal aanmelden bij de verzekeringsmakelaar.

08 Het eigen risico dat op de CAR- verzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet door de 
CAR- verzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens de Wet, het bestek of de 
overeenkomst aansprakelijk is. Bovendien zijn deze bedragen verrekenbaar met de openstaande of nog niet betaalde 
betalingstermijnen.

09 De ter zake van schade aan Het Werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de Opdrachtgever aan de betrokken 
aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden betaald naar billijkheid en naar gelang 
van de voortgang en de kwaliteit van Het Werk respectievelijk het herstel.

10 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd 
door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle 
schade volledig te herstellen en Het Werk volgens het bestek op te leveren.

11 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten CAR- verzekering. Aan 
een verschil tussen de poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten ontleend worden.

12 De aannemer(s) is/zijn verplicht ten aanzien van onderhavig project een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven 
(AVB- verzekering) af te sluiten en in stand te houden met een minimaal verzekerd bedrag van EUR 2.500.000,00 per 
gebeurtenis of zoveel meer als de aannemer nodig acht. Er dient dekking te zijn voor regres door een brandverzekeraar 
conform de Brandregresregeling die per 1 januari 2014 van kracht is.Opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze 
verzekering te worden opgenomen. 

13 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor 
eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke 
voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van Het Werk.
Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheids- verzekering Motorrijtuigen (WAM- 
verzekering) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en dienen deze 
mede te dekken schade ten gevolge van het werkrisico.

14 De aannemer is gehouden de polissen voor de verzekeringen als onder 12 en 13 vermeld op diens verzoek aan de 
Opdrachtgever te overleggen.

15 Deze verzekering biedt geen dekking voor de kosten, uitgaven of enig andere aanspraak op vergoeding rechtstreeks 
voortvloeiend uit een besmetting met of infectie door de verspreiding van een besmettelijke ziekte, of de angst daarvoor, 
waaronder wordt verstaan: de kosten, uitgaven of aanspraken voor het onderzoeken, schoonmaken, ontgiften, 
ontsmetten, verwijderen, vernietigen, vervangen, bewaken, beschermen en/of afsluiten van de verzekerde interesten, 
en/of het daardoor niet kunnen beschikken over of stilleggen van de verzekerde interesten, en/of de aansprakelijkheid 
voor door een besmettelijke ziekte veroorzaakte zaak- en personenschade.
Indien in verband met een verzekerde schade en/of verlies onder deze verzekering meerkosten ontstaan, welke zijn toe te 
rekenen aan transport- en/of reisbeperkingen dan wel het gevolg zijn van uitstel of vertraging van reparaties en/of 
vervangingen, en deze meerkosten vloeien voort uit de verspreiding, besmetting of infectie met een besmettelijke ziekte 
die aangemerkt wordt als epidemie1 of pandemie2, dan vindt de schadevaststelling plaats onder aftrek van die 
meerkosten voor zover deze meer bedragen dan 30% van het schadebedrag zonder die meerkosten en de totale 
schadevergoeding binnen de limieten en begrenzingen van de polis blijft.

16 Deze verzekering geeft geen dekking voor de kosten in verband met het herkrijgen, beschermen, behouden, controleren, 
reconstrueren, herstellen of vervangen van elektronische gegevens die zijn verloren, vernietigd, beschadigd, 
gemanipuleerd, gehackt of anderszins in het bezit van onbevoegden geraakt, ongeacht de oorzaak daarvan of wie 
daarvoor verantwoordelijk is. Materiële schade, verlies of vernietiging die het gevolg hiervan is blijft met inachtneming van 
de overige bepalingen in de polisvoorwaarden gedekt.
In geval van een onder de polis gedekte schade aan elektronische media of apparatuur waarop zich elektronische 
gegevens bevinden, wordt uitsluitend   vergoeding verleend voor het herstel en/of de vervangingskosten van deze 
elektronische media of elektronische apparatuur, met inbegrip van de kosten voor het kopiëren van de elektronische 
gegevens van een back-up of van originelen van een vorige generatie indien en voor zover deze nog beschikbaar zijn. 
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Deze kosten omvatten niet de kosten van onderzoek naar of voor het opnieuw creëren, verzamelen, assembleren, 
behouden of beveiligen van dergelijke elektronische gegevens. Als de elektronische media of apparatuur niet worden 
gerepareerd of vervangen, dan vindt de schadevergoeding plaats op basis van vervangingswaarde van lege elektronische 
media of apparatuur.
Onder vervangingswaarde wordt verstaan het bedrag benodigd voor het verkrijgen van zaken met dezelfde of 
vergelijkbare technische specificaties inzake kwaliteit, staat en ouderdom, gelijkwaardig aan de beschadigde of verloren 
gegane zaken.

01 16 03 AANSPRAKELIJKHEIDVERZEKERING DIENST

01 De aannemer(s) is/zijn verplicht ten aanzien van onderhavig project een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven 
(AVB- verzekering) af te sluiten en in stand te houden met een minimaal verzekerd bedrag van EUR 2.500.000,00 per 
gebeurtenis of zoveel meer als de aannemer nodig acht met een eigen risico van   €  5.000,-. De AVB dient zaaks-, 
persoons- en vermogenschade te dekken. 

02 Er dient dekking te zijn voor regres door een brandverzekeraar conform de Brandregresregeling die per 1 januari 2014 
van kracht is. Opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden opgenomen.

03 In geval van schade, respectievelijk een ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te 
melden bij de bouwdirectie of contactpersoon van de gemeente. 

04 De aannemer en de mede- en onderaannemers dienen voor eigen rekening zorg te dragen voor verzekering tegen 
schaden ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de 
uitvoering van de Dienst. Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheids- verzekering 
Motorrijtuigen (WAM- verzekering) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden 
gesloten en dienen deze mede te dekken schade ten gevolge van het werkrisico. 

05 De aannemer is gehouden de polissen voor de verzekeringen als onder 01 en 04 vermeld op diens verzoek aan de 
Opdrachtgever te overleggen. 

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

06 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als 
ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de benodigde formulieren 
(omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.), e.e.a. zoals bedoeld in het "Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en 
gevaarlijke afvalstoffen" van 7 oktober 
2004 en bijbehorende regeling "Melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen" van 13 oktober 2004.
Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie c.q. opdrachtgever.

07 Ten behoeve van het afvoeren van vrijgekomen materialen reikt de aannemer op verzoek van de directie het VIHB - 
nummer van zijn onderneming en of mogelijke onderaannemers aan.

08 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik naar 
materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

09 Het vrijkomend betonpuin vervalt aan de aannemer die het materiaal aantoonbaar verwerkt en certificeerd (of laat 
verwerken en certificeren) volgens BRL 2506-1 als toeslagmateriaal voor beton. Tevens dient de producent van het  
recyclinggranulaat aantoonbaar te beschikken over een Presatieverklaring voor toeslagmaterialen (NEN 12620) in beton.

10 Indien de aannemer de vrijkomende betonnen producten als product hergebruikt, vervalt artikel 01.17.06 lid 02. De 
aannemer legt vast hoeveel ton producten op deze wijze zijn hergebruikt en verschaft informatie voor verificatie.

11 De inrichting, zoals bedoeld in dit artikel dient te beschikken over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat 
conform BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton. 

12 Indien de aannemer de vrijkomende betonnen producten als product hergebruikt, vervalt artikel 01.17.06 lid 09. De 
aannemer legt vast hoeveel ton producten op deze wijze zijn hergebruikt en verschaft informatie voor verificatie.

13 Vrijgekomen bitumineus gebonden materialen dienen in verband met het hergebruik gescheiden te worden afgevoerd.

14 De inrichting, zoals bedoeld in dit artikel dient te beschikken over een certificaat voor milieuhygiënische prestaties- en 
eigenschappen van bitumineus gebonden materialen, asfalt conform BRL 9320.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt 
verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- Alle materialen inclusief die materialen die eigendom van de aannemer worden.

02 Alle vrijgekomen materialen moeten voor elk weekend of vakantie van het werk worden  afgevoerd. 

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer aan de directie of de daartoe 
aangewezen certificerende instelling een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een 
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst 
moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de 
vrijgekomen materialen zijn vermeld.

02 De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting met een 
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de productie van 
recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.
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03 De aannemer dient aan te tonen dat de her te gebruiken betonproducten zijn afgevoerd naar een locatie voor opslag of 
hergebruik. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de locatie, de aard, de hoeveelheid, de 
herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

01 17 10 STORTKOSTEN OF ACCEPTATIETARIEVEN

01 Voor zover stortkosten of acceptatietarieven op stelpost worden verrekend zullen deze worden vergoed met 5% 
aannemersvergoeding als bedoeld in paragraaf 37 lid 10 van de UAV 2012.

01 17 12 TRANSPORTREGISTRATIE

01 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van alle af te voeren materialen en aan te leveren grond. Deze 
registratie moet de eerst volgende werkdag aan de directie worden overhandigd.
De aannemer dient in geval van inzameling, vervoer, handel, dan wel bemiddeling van afvalstoffen zoals bedoeld bij of 
krachtens de Wet Milieubeheer, gebruik te maken van inzamelaars, vervoerders, handelaars, dan wel bemiddelaars van 
afvalstoffen die beschikken over een geldig VIHB-nummer en derhalve vermeld zijn op de lijst van inzamelaars zoals 
bedoeld in het "Besluit inzamelen Afvalstoffen", dan wel vermeld zijn op de lijst van vervoerders, handelaars en 
bemiddelaars zoals bedoeld in de "Regeling inzamelaars, vervoerder, handelaars en bemiddelaars van Afvalstoffen".

02 In de vervoersregistratie opnemen;
- kenteken en naam van transporteur;
- datum en tijd van vertrek en aankomst;
- grondsoort lading en globale hoeveelheid in m3 of ton;
- locatie van herkomst, zoals straat met eventueel huisnummer(s) en bestemming van elke lading;
- bestekspostnummer(s) waar het vervoer betrekking op heeft;
- bij afvoer, de verontreiningscategorie;
- afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug;
- afschrift van het transpostgeleidebiljet.

03 Op de weegbonnen dienen te zijn aangegeven:
- het bruto en netto gewicht;
- het kenteken;
- het VIHB- nummer;
- het soort materiaal;
- de datum en tijdstippen van weging.

04  Indien afschriften van transportgeleidebiljetten in de transportregistratie ontbreken, vindt geen verrekening van 
hoeveelheden plaats.

01 17 13 VRIJGEKOMEN MATERIALEN OPENBARE VERLICHTING

01 Voer uit het werk vrijgekomen materialen af naar een inrichting. Uitgezonderd hiervan is materiaal bestemd voor 
hergebruik zoals vermeld onder artikel 01.17.11.
De inrichting is wat betreft elektrisch materiaal conform de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 
artikel 11, CENELEC gecertificeerd.
Elektrisch materiaal betreft armaturen.

02 Ontdoe opgegraven en vrijgekomen materiaal van het kabel- en/of leidingensysteem van aanhangend vuil en grond en 
vrij van chemische verontreiniging ter verwerking aan een inrichting. De aannemer volgt de procedure
die door het bevoegd gezag is voorgeschreven.

03 De aannemer verstrekt naast de verklaring van de inrichting, een verklaring waaruit blijkt dat de vrijgekomen 
gasontladingslampen uit dit bestek deel uitmaken van de aantallen die zijn vermeld op de verklaring van de inrichting. 
Overhandig de verklaringen na uitvoering van de werkzaamheden binnen een termijn van 4 weken
aan de directie.

04 Indien ingevolge het bestek vrijgekomen materialen niet rechtstreeks worden afgegeven aan een inrichting, verstrekt de 
aannemer de directie voor de betreffende materialen een kopie van het door regelgeving van het bevoegd gezag 
voorgeschreven begeleidingsbrief, conform de eisen gesteld in artikel 10.38 en 10.39 van de Wet milieubeheer en de 
eisen gesteld in de leden 01 t/m 04 van dit artikel.

05 Conform artikel 10.38 lid 1 Wet milieubeheer bevat de begeleidingsbrief: datum van afgifte, naam en adres aan wie het 
wordt afgegeven, benaming en hoeveelheid afvalstoffen, plaats en wijze van afgifte, voorgenomen wijze van beheer van 
afvalstoffen (wat doet de ontvanger ermee), bij tussenkomst van een andere opdrachtgever: naam en adres daarvan.

01 17 14 VRIJGEKOMEN MATERIALEN (MAAIEN)

01 De opdrachtgever levert kaarten (of geeft opdracht om die te maken) met locaties waar mogelijk vervuild gras staat dat 
apart moet worden verwerkt en afgevoerd en niet zonder meer tot product kan worden verwerkt. Dit zijn bijvoorbeeld 
locaties met ongewenste kruiden (inclusief invasieve exoten).

02 De aannemer verwijdert zwerfafval direct voorafgaand aan het maaien en voert dit gescheiden van het maaisel af.

03 Duurzame Verwerking
Verwerk het vrijgekomen maaisel duurzaam met de volgende eisen:
- behoud de in het maaisel aanwezige koolstof
- verwerk het maaisel voor minimaal 75% tot een biobased product (bijvoorbeeld tot turf vrije compost 
(Keurcompost of RHP-certificering), isolatiemateriaal, plaatmateriaal etc.)
- verwerk de overige 25% naar eigen inzicht
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- verwerk minimaal 50% van het totaal vrijgekomen materiaal binnen een straal van maximaal (5 km) van de 
maailocatie.

04 De aannemer geeft het vrijkomende maaisel af aan een inrichting. De aannemer verstrekt aan de directie een bewijs van 
ontvangst (weegbon) hiervan. De inrichting verwerkt aantoonbaar het vrijgekomen materiaal tot de onder lid 03 
Duurzame Verwerking aangeboden product(en). Hieruit blijkt dat over de gehele contractperiode bezien, wordt voldaan 
aan de aangeboden verwerking (in aanvulling op artikel 01.17.08 Bewijs van ontvangst).

01 17 16 VRIJGEKOMEN MATERIALEN (SNOEIEN)

01 Vrijgekomen houtachtige materiaal ontstaat na het vellen, rooien en snoeien van houtachtige beplanting.

02 De aannemer voert het vrijgekomen houtachtige materiaal af. De delen van het areaal waar vrijgekomen houtachtige 
materiaal (deels) niet wordt afgevoerd, worden voorafgaand aan de uitvoering zowel door de opdrachtgever als door de 
aannemer geaccordeerd.

03 Duurzame Verwerking
Verwerk het vrijgekomen houtachtige materiaal duurzaam met de volgende eisen:
- behoud de in het houtachtige materiaal aanwezige koolstof
- verwerk het houtachtige materiaal voor minimaal 75% tot een biobased product (bijvoorbeeld tot turf vrije 
compost (Keurcompost of RPH-certificering), mulchlaag bij beplanting, spaanplaat, houten palen en planken etc.)
- verwerk de overige 25% naar eigen inzicht
- verwerk minimaal 50% van het totaal vrijgekomen materiaal binnen een straal van maximaal (5 km) van de 
maailocatie.

04 De aannemer levert de vrijkomende houtachtige materialen af aan een inrichting.
De aannemer verstrekt aan de directie een bewijs van ontvangst (weegbon) hiervan. De inrichting verwerkt aantoonbaar 
het vrijgekomen materiaal tot de onder lid 03 Duurzame Verwerking aangeboden product(en). Hieruit blijkt dat over de 
gehele contractperiode bezien, wordt voldaan aan de aangeboden verwerking (aanvulling op RAW 01.17.08 Bewijs van 
ontvangst).

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 WERKZAAMHEDEN IN DE NABIJHEID VAN BOMEN

02 In afwijking van het gestelde in artikel 01.18.01 lid 02 van de Standaard wordt alle vegetatie binnen het werkgebied 
aangemerkt als te handhaven vegetatie, tenzij deze vegetatie als te verwijderen is aangemerkt.

06 Voor het geval een boom ten behoeve van de werkzaamheden moet worden gesnoeid, geschiedt dit na goedkeuring van 
de directie.

01 18 02 MAATREGELEN IVM BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard is ten aanzien van werken onder bomen het 
volgende bepaald:
Binnen de kroonprojectie van bomen mogen de volgende zaken onder gestelde voorwaarde plaatsvinden:
- Indien bronbemaling of een grondwaterpeil verlaging  in de buurt van bomen moet plaatsvinden, zullen er 
maatregelen moeten worden genomen om de nadelige gevolgen voor de boom of bomen op te heffen;
- Er mogen binnen de kroonprojectie geen werkzaamheden, opslag of verkeersafwikkelingen plaatsvinden zonder 
een voorafgaande goedkeuring van de opdrachtgever op het werkplan;
- Bij graafwerkzaamheden mogen geen wortels boven 4 cm doorsnede worden gekapt zonder goedkeuring van de 
opdrachtgever;
- Wortels mogen uitsluitend met een bijl, snoeizaag of snoeischaar worden doorgenomen.

03 Voor het graven in de nabijheid van bomen dienen de afstanden in acht worden genomen. 

Stamdoorsnede Minimale afstand tot stam Eenzijdige wortel ontwikkeling of scheefstaande stam (Trekzijde) 
20 125 cm 200 cm
40 150 cm 250 cm
60 175 cm 300 cm
80 225 cm 350 cm
100 250 cm 400 cm
150 350 cm 500 cm

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.18.04 lid 01 van de Standaard wordt het bedrag van de schadevergoeding 
inclusief eventuele taxatiekosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende termijnen van betaling 
ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

01 Artikel 01.18.05 lid 01 t/m 03 van de Standaard is niet van toepassing.

03 De soort schade en het schadebedrag worden vastgesteld door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de
NVTB.

04 In afwijking van het gestelde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de taxatiekosten voor rekening van de 
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aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 
2.31 sub e van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden 
overgedragen aan de directie.

04 Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Besluit genoemde informatie tevens de volgende gegevens te 
bevatten:
- De handelwijze bij alarmsituaties;
- De namen van E.H.B.O.'ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze werkzaam zijn en/of telefonisch 
bereikbaar zijn;
- De plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;
- De namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbijzijnde huisartsen, tandartsen en eerste hulp 
afdelingen van ziekenhuizen;
- Adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Arbeidsinspectie;
- De persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt.

05 Alle kosten voor veiligheid en werkplekbeveiligingsmiddelen zijn begrepen in de aannemingssom.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 07 OPNEMING VAN HET WERK

03 Het complete opleverdossier is onlosmakelijk verbonden met de daadwerkelijke oplevering van het werk. Het verzoek tot 
opneming van het werk, als bedoeld in § 9 lid 1 van de UAV 2012, kan pas plaatsvinden als het opleverdossier, op te 
stellen volgens bestekspost 845010, door de aannemer aan de directie is overhandigd en is goedgekeurd.

04 Een verzoek tot opneming t.b.v. oplevering zal niet worden geaccepteerd zonder compleet en door de directie 
goedgekeurd opleverdossier. 

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen vier wekelijks bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, 
aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. 

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd. 

03 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 27 van de UAV 2012 worden de notulen door zowel de aannemer als door de 
directie binnen 5 werkdagen na verzending van de notulen voor akkoord getekend. 

04 Een vast agendapunt in elke bouwvergadering is de voortgang en de kwaliteit van het vastleggen van  alle gegevens in 
het opleverdossier door de aannemer.

01 23 03 BETTER PERFORMANCE

01 Op dit werk is de systematiek 'CROW Better Performance' van toepassing (zie www.crow.nl/better-performance). Het 
gebruik en de werking van de systematiek is vastgelegd in diverse documenten op de website: www.crow.nl/Better-
performance/over-Better-performance/ondersteuning.

02 Tijdens de uitvoering van het werk beoordelen de opdrachtgever en aannemer elkaar op 'present performance'. 

03 De directie houdt uiterlijk vóór de aanvang van het werk een startoverleg met de aannemer over CROW Better 
Performance. 

04 Een tussentijdse beoordeling op 'present performance' vindt 2 (twee) maal plaats. 

05 Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 15 werkdagen nadat het werk is opgeleverd, geven de opdrachtgever en de 
aannemer elkaar een eindbeoordeling door het volgen van de procedure 'vaststelling beoordeling' conform de 'Handreiking 
Better Performance'. 

06 De eindbeoordeling wordt opgenomen in een besloten landelijke database. 

01 23 04 BEWONERSBRIEVEN

01 Indien het bestek het gebruik van de bewonersbrief voorschrijft, is het bepaalde in de navolgende leden van toepassing.

02 Tenzij anders wordt overeengekomen is de Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de communicatie met bewoners, 
ondernemers, perceel eigenaren en omgeving.
Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden verstuurt de Opdrachtnemer een bewonersbrief. Tijdens de 
uitvoering dient de Opdrachtnemer de betreffende eigenaren/bewoners voldoende en tijdig op de hoogte te kunnen 
brengen van de uit te voeren werkzaamheden. Hierbij aanhouden dat de bewonersbrief 2 weken voor start 
werkzaamheden bezorgd moet kunnen worden. 

03 De aannemer levert tekst voor de bewonersbrief. Dit dient dit minimaal 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden te 
geschieden door inlevering van de concept bewonersbrief bij de Opdrachtgever.  

04 De inhoud van de bewonersbrief dient minimaal te bevatten:

www.crow.nl/better-performance
www.crow.nl/better-performance
www.crow.nl/better-performance
www.crow.nl/Better-performance/over-Better-performance/ondersteuning
www.crow.nl/Better-performance/over-Better-performance/ondersteuning
www.crow.nl/Better-performance/over-Better-performance/ondersteuning
www.crow.nl/Better-performance/over-Better-performance/ondersteuning
www.crow.nl/Better-performance/over-Better-performance/ondersteuning
www.crow.nl/Better-performance/over-Better-performance/ondersteuning
www.crow.nl/Better-performance/over-Better-performance/ondersteuning
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- Waar vinden de werkzaamheden plaats;
- Wat zijn de werkzaamheden en waarom worden de werkzaamheden uitgevoerd;
- Wanneer gaan de werkzaamheden plaatsvinden eventueel fases vermelden, concrete data;
- Bereikbaarheid, wat er wordt afgesloten tijdens de werkzaamheden/welke verkeersmaatregelen zijn er;
- Overige punten die moeten worden opgenomen in de bewonersbrief zoals parkeren, aanbieden huisvuil, 
  overhangend privé groen, omgeving, invalideparkeerplaats;
- Overlast.

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

01 26 01 BEGRIPPEN

01 Social Return: een percentage van de aanneemsom wordt door de aannemer in werkgelegenheid en/of opleidingen voor 
werkzoekenden die (vaak) een afstand tot de arbeidsmarkt hebben geïnvesteerd, de doelgroep Social Return.

01 26 02 DOELGROEP

01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend:
- Ingeschreven werkloze werkzoekenden, al dan niet met een uitkering op grond van de 
Werkloosheidswet (WW), of Participatiewet;
- (mbo)Leerlingen die een stageplek (BOL) of werkplek (BBL) zoeken tot en met niveau 2;
- Mensen die vallen onder de Wet Sociale Werkvoorziening;
- Mensen met een WIA of Wajonguitkering;
- Personen die beschut werk verrichten als bedoeld in de Participatiewet;
- Leerlingen uit het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.

01 26 03 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

01 In verband met de aard van de onderhavige opdracht dient de opdrachtnemer zodra aan hem door de opdrachtgever 
nadere opdrachten waarvan de som groter is dan 10% van de aannemingssom  worden verstrekt contact op te nemen 
met de projectleider Social Return over de locatie, duur en omvang van de betreffende nadere opdrachten.

02 De toets of de waarde van de overeenkomst door de opdrachtnemer is besteed aan de inzet van personen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt vindt achteraf, na oplevering van de laatste (nadere) opdracht, plaats door de projectleider 
Social Return. Periodiek wordt de voortgang van de Social Returnverplichting besproken in bouwvergaderingen tijdens de 
opdracht.

01 26 04 KORTING

01 Opdrachtnemer is en blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de Social Return verplichting. In geval van overtreding 
van de Social Return verplichting door het niet (volledig) nakomen van de verplichting binnen de periode van de opdracht, 
verbeurt de Opdrachtnemer zonder dat een ingebrekestelling nodig is een boete van maximaal anderhalf maal het niet 
ingevulde bedrag van de Social Return verplichting. 

02 De boete wordt ingehouden bij de eindafrekening van de opdracht. 

03 Als de Opdrachtnemer de Social Return verplichting deels is nagekomen, dan heeft Opdrachtgever de bevoegdheid de 
boete naar evenredigheid te matigen. De boete zal worden ingezet voor projecten, initiatieven of instrumenten die de 
werkgelegenheid voor de doelgroepen Social Return bevorderen.

01 26 07 INZET EN OPLEIDING VAN PERSONEN DIE WORDEN VOORGEDRAGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De projectorganisatie Social Return van de gemeente kan opdrachtnemer adviseren en neemt de monitoring van de 
invulling door opdrachtnemer van de gekapitaliseerde contract eis voor haar rekening. Opdrachtnemer is echter 
verantwoordelijk voor het tijdig werven en selecteren van geschikte kandidaten en de invulling van de Social Return eis 
gedurende de looptijd van de opdracht.

01 29 WERKTERREIN

01 29 01 OPRUIMEN WERKTERREIN

01 De aannemer dient dagelijks het werkterrein opgeruimd achter te laten.

02 Bij aanvang van de bouwvakantie en rond de jaarwisseling het werkterrein zo achterlaten dat in het openbaar gebied er 
geen los materiaal of materieel meer aanwezig is. Materieel zoveel mogelijk afvoeren. Materiaal en materieel dat 
achterblijft plaatsen binnen een afgesloten opslagterrein.
In de aanloop niet meer materiaal afroepen dan voor de uitvoering noodzakelijk is.

03 De aannemer dient er met de planning en uitvoering rekening mee te houden dat in de week voor en na 3 oktober 
werken in de (binnen-)stad hinder ondervinden van de feestelijkheden rond deze datum. Verder geldt in deze periode ook 
het gestelde in artikel 01.29.01 lid 02 van dit bestek.

01 30 VOERTAAL

01 30 02 VOERTAAL
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01 Op het werk moet de leidinggevende die de aannemer vertegenwoordigt de Nederlandse taal volledig beheersen.

02 Indien niet in het Nederlands kan worden gecommuniceerd, kan het werk worden stilgelegd. Alle kosten en oorzakelijke 
gevolgen die daaruit voortvloeien zijn geheel voor rekening en risico van de aannemer.

03 Indien, al of niet mede door onvoldoende begrip en beheersing van de Nederlandse taal, opdrachten of aanwijzingen van 
de directie niet of verkeerd worden uitgevoerd, moet het foutieve ongedaan worden gemaakt en alsnog juist worden 
uitgevoerd. De daaruit voortvloeiende kosten zijn geheel voor rekening van de aannemer.
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10 WERK ALGEMENE AARD

10 02 EISEN EN UITVOERING

10 02 01 INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL

02 Het laten warmdraaien van materieel en/of vrachtverkeer door een woonwijk buiten de normale werktijd is niet 
toegestaan. De aannemer dient overlastgevende activiteiten zoveel mogelijk te beperken indien ter plaatse sprake is van 
gebeurtenissen welke dit verlangen, zoals:
- School(examens);
- Bruiloften en begrafenissen;
- Kerkgang;
- (doden)Herdenkingen;
- Evenementen.

10 02 02 INZET MOBIELE WERKTUIGEN

01 Onder mobiele werktuigen wordt verstaan de verzameling van machines die wordt ingezet voor de uitvoering van het 
werk. Het zijn motorisch aangedreven machines en werktuigen, in het algemeen zonder kentekenbewijs, die niet of bij 
uitzondering op de openbare weg mogen (uitgezonderd landbouwtrekkers).

02 De voor het werk te gebruiken mobiele werktuigen voldoen aan de emissie-eisen conform het productblad op 
https://moederbestek.nl/emissies/productblad/: EMISSIES: BASIS

03 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd schriftelijke conformiteitsverklaringen van in te zetten mobiele 
werktuigen.

04 De werknemers die gebruik maken van de mobiele werktuigen en/of deze mobiele werktuigen besturen, overleggen een 
certificaat van de cursus Het Nieuwe Draaien (of gelijkwaardig).

10 02 03 INZET RIJDEND MATERIEEL

01 De voor het werk te gebruiken transportmiddelen voldoen aan de emissie-eisen conform het productblad op 
https://moederbestek.nl/emissies/productblad/: EMISSIES: BASIS

02 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd schriftelijke conformiteitsverklaringen van in te zetten rijdend materieel.

10 02 04 VRACHTWAGENS

01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende eisen:
- Euronorm 5 of hoger;
- Gebruik van een alternatieve brandstof, anders dan diesel.

02 Hierboven gestelde eisen voldoen in de milieuzone van de gemeente Leiden.

04 Zero Emissie Stadslogistiek (ZES)
Per 1 januari 2025 voert de gemeente Leiden een zero-emissiezone in. Binnen deze zone mag het transport van goederen 
en materieel uitsluitend met emissieloze voertuigen worden uitgevoerd. 
Vanaf het moment dat de ZES zone van kracht is, ondersteund door een verkeersbesluit, dient elke Opdrachtnemer zich 
hieraan te houden. Landelijk is een Overeenkomst bereikt over het toelatings- en overgangsregime voor zero emissie 
bestel- en vrachtauto's.

Dit houdt in om toegelaten te worden tot de zero-emissiezone: 
- Na 1 januari 2025 alle nieuwe voertuigen die op kenteken worden gezet;
- Vanaf 1 januari 2030 alle bestel- en vrachtauto's zero emissie moeten zijn.

Daarnaast is er een overgangsregeling voor vracht- en bestelauto's afgesproken, zie onderstaande tabel voor de soort 
vracht- en bestelauto's die toegang tot de zero-emissiezone:

Soort vracht- en bestelauto's Ingangsdatum Toegang tot uiterlijk
- Euro VI-vrachtwagens - bakwagens (max. 5 jaar oud) 1 januari 2025 1 januari 2030
- Euro VI-vrachtwagens - trekker-opleggercombinatie 1 januari 2025 1 januari 2030
   (max. 8 jaar oud) 
- Plug-in hybride vrachtauto’s (alleen als zij aantoonbaar 1 januari 2025 1 januari 2030
   en handhaafbaar emissie loos rijden).
- Euro 5 bestelauto’s 1 januari 2025 1 januari 2027
- Euro 6 bestelauto’s 1 januari 2025 1 januari 2028

10 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

10 05 01 BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN MOBIELE WERKTUIGEN EN RIJDEND MATERIEEL

01 Ten minste 10 dagen voor aanvang van de werkzaamheden levert de aannemer een overzicht aan met vermelding welke 
transportmiddelen bouwmaterieel en mobiele werktuigen conform de eisen van de inschrijving gebruikt gaan worden bij 
de uitvoering van het werk. Het overzicht bevat per transportmiddel bouwmaterieel en mobiel werktuig: merknaam, 
kenteken (alleen bij transportmiddelen), chassisnummer en type.

https://moederbestek.nl/emissies/productblad/
https://moederbestek.nl/emissies/productblad/
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02 Tenminste 10 dagen voor aanvang van de werkzaamheden levert de aannemer een overzicht aan van te maken 
kilometers en draaiuren van de transportmiddelen bouwmaterieel en mobiele werktuigen, die in het kader van de 
uitvoering van het werk naar schatting worden gemaakt.

03 Bij (oplevering van het werk OF periodiek iedere 4 weken), wordt dit overzicht ingevuld met daadwerkelijke gereden 
kilometers en draaiuren per ingezet transportmiddel bouwmaterieel en mobiele werktuig. Lever beide lijsten op aan de 
opdrachtgever.

04 Transportmiddelen bouwmaterieel en mobiele werktuigen met een aantoonbaar betere emissienorm dan de opgegeven 
emissienorm mogen te allen tijde ingezet worden.

05 De aannemer wordt een korting opgelegd van € *** (bijv. € 500,-) per transportmiddel bouwmaterieel en mobiele 
werktuig per dag per overtreding indien werktuigen zijn ingezet welke niet conform de inschrijving zijn.

06 Voor wat betreft de stelpost Emissies is bestekpost 950020 van toepassing.

10 05 02 SCHOONHOUDEN WERKTERREIN

01 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 6 lid 1 en 6 van de UAV 2012 dient de aannemer gedurende de uitvoering het 
werkterrein schoon te houden.
Alle soorten verpakkingsmateriaal en bindmateriaal e.d. alsmede bijvoorbeeld pallets en stophout.van zowel geleverde als 
ter beschikking gestelde bouwstoffen dienen dagelijks verwijderd te worden uit het openbaar gebied.

10 3 PROJECTENMODULE BOUWCIRCULAIR

10 31 ALGEMENE BEPALINGEN

10 31 01 GEBRUIKEN PROJECTENMODULE VAN MOEDERBESTEK.NL

01
Betreft het gebruiken van de Projectenmodule van BouwCirculair op www.moederbestek.nl met het doel om aan te tonen 
dat is voldaan aan:
- De duurzaamheidscriteria m.b.t. de te leveren en/of te verwijderen producten
- De eisen aan de emissies van voertuigen, mobiele en stationaire werktuigen en
bouwlogistiek.

De aannemer krijgt een inlogcode voor het werk. Binnen de Projectenmodule doet de aannemer het volgende:
- aanmelden van leveranciers zodat deze de mate van circulariteit en de MKI-waarde van de toe te passen 
  producten kunnen invullen;
- uploaden van:
· Afleverbonnen van nieuw geleverde materialen
· Duurzaamheidscertificaten/LCA’s van leveranciers van nieuw geleverde producten
· Weegbonnen van verwijderde materialen
· Aflever-, verkoopbonnen van hergebruikte (deel)producten
· Certificaten van recyclebedrijven
- Invullen van hoeveelheden (tonnen) van verwerkte en verwijderde materialen.

Circa 6 weken voor einddatum project krijgt de aannemer de factuur van BouwCirculair. Deze wordt verrekend via stelpost 
950020.
Het doel is het verkrijgen van een projectcertificaat dat aantoont dat de aannemer aan alle in dit bestek gestelde 
duurzaamheidscriteria en emissie-eisen heeft voldaan zoals is omschreven in artikel 10.33.01 uit deel 3 van dit bestek.

10 33 INFORMATIEOVERDRACHT

10 33 01 GEBRUIK PROJECTENMODULE

01 De verschillende onderdelen voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals opgenomen in dit bestek. De aannemer voert 
hiertoe de gevraagde gegevens in de Projectenmodule van BouwCirculair.

02 Om te toetsen of werkelijk is voldaan aan de eisen wordt het werk beoordeeld. Voor deze toetsing biedt de aannemer de 
mogelijkheid dat een audit en inspectie uitgevoerd kan worden op locatie en bij aannemer alsmede de toeleverancier(s).

03 Ten behoeve van de in lid 2 genoemde toetsing legt de aannemer contractueel vast met de toeleverancier(s) dat een, 
door BouwCirculair als competent voor het aspect duurzaamheid verklaarde certificerende instelling, toegang heeft tot alle 
relevante aspecten betreffende de circulaire eisen van het project voor zowel nieuwe materialen en producten alsmede 
vrijkomende materialen.

04 Bij een positieve beoordeling door de certificerende instelling krijgt de aannemer het Projectcertificaat. Bij oplevering 
overhandigt de aannemer het Projectcertificaat aan de directie.

www.moederbestek.nl
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11 SLOOPWERK

11 1 SLOOPWERK

11 12 EISEN EN UITVOERING

11 12 02 UITVOERING SLOOPWERKEN

01 De aannemer dient het vrijkomend puin direct af te voeren zonder dit eerst in depot te zetten dan wel in afmeting te 
verkleinen.

02 Stofontwikkeling tijdens sloopwerk moet door natspuiten worden bestreden.

03 Het oppervlaktewater mag op geen enkele wijze worden bestort en/of belast met afkomende materialen.

04 Het openbare gebied buiten het werkterrein mag op geen enkele wijze worden bestort of belast met afkomende 
materialen.

05 De wijze van uitvoering en de daarbij toe te passen technieken, de te nemen maatregelen in verband met het voorkomen 
van schade en het waarborgen van veiligheid voor personen en zaken, in de ruimste zin, op en buiten het werkterrein 
dienen ter goedkeuring van de directie te zijn.

06 Wanneer de aannemer niet in het bestek genoemde (bodem) verontreiniging en/of asbest aantreft dient hij de directie 
hiervan onverwijld op de hoogte stellen. Hij dient alle medewerking te verlenen zodat een door derden uit te voeren 
onderzoek en/of sanering onbelemmerd kan plaatsvinden.

07 Het gebruik van een sloopbal is niet toegestaan.

09 De afscheiding moet zodanig zijn geplaatst en ingericht dat het verkeer geen hinder ondervindt  en de toegang van 
openbare voorzieningen, brandkranen enz. nimmer wordt belemmerd.

10 Als op een grotere hoogte dan 7 m boven peil wordt gesloopt, dient een vangschot te worden aangebracht op niet meer 
dan 4 m onder het niveau waarop wordt gewerkt.

11 Indien de afstand van de afscheiding tot voor publiek toegankelijk terrein tenminste 3 m bedraagt en de plaatselijke 
omstandigheden laten dit toe, kan in overleg met en na een schriftelijke toestemming van de vergunningverlener het 
vangschot vervallen.

12 Indien de wijze van uitvoering van het slopen zodanig is dat het plaatsen van een afscheiding met vangschot niet 
mogelijk is, moeten in overleg met de vergunningverlener en of de directie passende veiligheidsmaatregelen worden 
getroffen.

13 Voor het toepassen van een mobiele puinbreker moet worden voldaan aan de eisen uit het Besluit mobiel breken bouwen 
sloopafval. Een melding voor het toepassen van een mobiele puinbreker moet worden gedaan bij de Omgevingsdienst 
West-Holland, Afdeling bedrijven, Postbus 159 2300 AD Leiden. Een meldingsformulier is te downloaden via 
https://www.odwh.nl/Bedrijven/Actueel/Melding_of_aanvraag_doen

14 Werkzaamheden met een mobiele puinbreker moeten uiterlijk vijftien werkdagen voor aanvang schriftelijk worden gemeld 
bij de Omgevingsdienst. 

https://www.odwh.nl/Bedrijven/Actueel/Melding_of_aanvraag_doen
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22 GRONDWERKEN

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 01 ALGEMEEN

05 Wanneer de aannemer niet in het bestek genoemde (bodem-) verontreiniging en/of asbest aantreft dient hij de directie 
hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

22 02 15 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN VERKEERSREGELINSTALLATIES

02 De opdrachtnemer moet ten minste drie werkdagen voor aanvang van de bestekwerkzaamheden melding doen van 
graafwerkzaamheden bij het Kadaster (www.kadaster.nl). Het Kadaster verstrekt de ligginggegevens van kabels en 
leidingen. 

03 De opdrachtnemer moet er voor zorgen, dat de in 22.02.15 lid 02 genoemde ligginggegevens tijdens de werkzaamheden 
op het werk aanwezig zijn.

04 De opdrachtnemer moet er vanuit gaan dat de ligging van dienstleidingen e.d. meestal niet op de in 22.02.15 lid 02 
bedoelde tekeningen aangegeven zijn.

05 Het opzoeken met handkracht van aanwezige kabels en leidingen en andere maatregelen zoals genoemd in CROW-
publicatie 500 "Schade voorkomen aan kabels en leidingen - Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot 
gebruiksfase" zijn normale schadebeperkende maatregelen en komen niet voor 
verrekening in aanmerking.

06 De werkputten waarin de masten en staanders worden geplaatst, dienen met zand aangevuld te worden. Aanvullingen 
dienen in lagen van maximaal 0,3 m aangebracht en mechanisch verdicht te worden.

22 06 BOUWSTOFFEN

22 06 01 ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING

02 Zand ten behoeve van valondergronden moet bestaan uit rondkorrelig zand met een M cijfer van boven de 250mu.

22 06 03 ZAND IN ZANDBED

04 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het door hem te leveren zand afgegeven door de 
producent ervan. Het bewijs van oorsprong dient minimaal de volgende gegevens te bevatten;
- De naam van de producent;
- De aard en de herkomst;
- De opbouw en de gradering;
- Een chemische analyse waaruit blijkt dat streefwaarden dan wel achtergrondwaarden overeenkomstig vigerende 
wetgeving niet worden overschreden.

05 Indien bij aanvullingen gebruik wordt gemaakt van zeezand mag dit zand alleen worden toegepast indien dit is ontzilt tot 
niveau 3 (maximaal 200 mg CL-ion per kilogram droge stof).

06 Voor de in lid 04 genoemde chemische analyse kan worden volstaan met een analyselijst die niet ouder is dan 3 
maanden.

07 De in lid 04 genoemde chemische analyse moet zijn uitgevoerd door een STERlaboratorium met een erkenning voor 
milieuhygienisch onderzoek.

22 2 Grondbewerkingen

22 22 EISEN EN UITVOERING GRONDBEWERKINGEN

22 22 02 GRONDBEWERKING TBV AAN TE BRENGEN  GROENVOORZIENINGEN

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 22.22.02 lid 01 van de Standaard, wordt bepaald dat er geen grondbewerking mag 
plaatsvinden indien er plasvorming heeft plaatsgevonden.

www.kadaster.nl
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING

07 De bodem van de sleuf vlak maken en de puin en/of andere scherpe voorwerpen verwijderen.

09 Nadat de kabel op de bodem van de sleuf is gelegd, de sleuf eerst aanvullen met tenminste 0,10 meter uitkomende zand 
of grond. Deze laag niet machinaal verdichten.

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

09 Voor het aanvullen van het mast gat mag gebruik gemaakt worden van de uitkomende grond. Deze grond aanvullen en 
verdichten cq aanstampen conform de standaard bepalingen.

24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

24 07 05 BEPALING UITGEVOERDE HOEVEELHEDEN

08 De lengte sleuf ten behoeve van de eindafrekening wordt verrekend door opmeting van de lengte sleuf van de 
revisietekening. In één sleuf kunnen meerdere kabels worden gelegd.
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25 RIOLERING

25 0 RIOLERING, ALGEMEEN

25 02 EISEN EN UITVOERING

25 02 03 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE

01 Uitkomende buizen, putten, kabels en leidingen mogen niet naast de sleuf worden opgeslagen, maar dienen direct van 
het werk te worden afgevoerd.

25 1 AANLEG RIOLERING

25 12 EISEN EN UITVOERING

25 12 04 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

05 Het inmeten en controleren van de gelegde leidingen wordt aangemerkt als bijwoonpunt in de zin van artikel 01.13.05 lid 
01 sub d van de Standaard.

06 Voor het beëindigen van de werkdag dienen alle huisaansluitingen te zijn aangesloten c.q. open geboord op de 
hoofdriolering.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

25 13 01 REVISIETEKENINGEN

01 Met betrekking tot de in deel 2.2 vermelde resultaatsverplichting voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve 
van de rioolrevisie dienen de werkzaamheden te worden verricht als beschreven in het document  "Document Revisie-
eisen gemeente Leiden 250226" en de in deze paragraaf vermelde artikelen.

02 De revisiegegevens binnen 10 werkdagen na in gebruikname beschikbaar stellen.

03 De digitale revisie gegevens betreffen zowel de volgens het bestek uitgevoerde werkzaamheden als de eventueel tijdens 
de uitvoering opgedragen bestekswijzigingen. De kosten van de revisiemetingen van eventuele bestekswijzigingen dienen 
in de overeen te komen prijs voor de uit te voeren bestekswijziging te zijn begrepen. 

25 3 RIOOLREINIGING

25 32 EISEN EN UITVOERING 

25 32 01 RIOOLREINIGING: EISEN AAN HET RESULTAAT

05 Het reinigingsbedrijf dient conform BRL K10014 gecertificeerd te zijn.
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd volgens de BRL K10014 en de Arbocatalogus Afvalbranche van de 
"Vereniging Afvalbedrijven". 

06 Bij het aflaten van water, benedenstrooms van het werkterrein, dient gebruik te worden gemaakt van een net of 
voorziening in de reinigingswagen ter voorkoming van terug stromen van verontreinigingen in het riool, waarbij objecten 
kleiner dan 20x20 mm niet terug mogen komen in het riool.

07 Het gebruik van aanwezige spindelafsluiters om het riool droog te zetten is toegestaan, echter is het niet goed 
functioneren van deze spindelafsluiters voor risico van de Opdrachtnemer. 

08 Het overpompen van rioolwater vanuit bovenstrooms gelegen riolen maakt geen deel uit van de reiniging. 

09 Indien nodig dienen regenwaterriolen leeggezogen en gehouden te worden voor reiniging en inspectie. Regenwaterriolen 
dienen leeggepompt te worden in het vuilwaterriool. De kosten dienen inbegrepen te zijn in de reinigingskosten.

10 Bovenstrooms aanbod van rioolwater moet worden afgestopt. Aanbod van rioolwater via huisaansluitingen en drains in 
het te inspecteren riool zelf wordt geaccepteerd tot een maximum van 5% van de buishoogte.
In het riool geen watervulling aanwezig is anders dan afkomstig uit aansluitingen op het riool in kwestie.
 In de begin- en eindput is geen watervulling aanwezig. Waterdiepte ten gevolge van zonken wordt alleen geaccepteerd 
indien de begin- en eindput droog staan. 
Tijdens neerslagsituaties mag de vullingsgraad ten gevolge van de afvoer van regenwater dat in het te inspecteren riool 
vrijkomt via kolken, niet groter zijn dan 10% van de buishoogte.
Het niet voldoen aan één van de bovengenoemde criteria in een geïnspecteerd riool leidt tot afkeuring van de uitgevoerde 
inspectie in het betreffende riool. Het riool zal dan opnieuw gereinigd en geïnspecteerd moeten worden.

11 De tijd tussen reiniging en inspectie mag maximaal 24 uur bedragen.

12 Voor het inspecteren dient de riolering schoon en droog opgeleverd te worden. Indien nodig moet gebruik gemaakt 
worden van afsluiters. 

13 Bijkomende werkzaamheden:
- gangbaar maken van vastzittende putdeksels;
- de putrandsponning dient na het openen van de put zodanig schoon gemaakt te worden dat het deksel weer 
  goed sluit;
- zich tijdig op de hoogte brengen van eventuele blinde putten en deze melden bij de directie;
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- het toegankelijk maken van eventuele blinde putten valt buiten dit bestek;
- het schoon spuiten van de schachtwanden, klimijzers en bordessen;
- het water wat vrijkomt bij het ontwateren dient geloost te worden op het gemengd of DWA riool 
  (benedenstrooms).

25 33 INFORMATIE-OVERDRACHT

25 33 02 MELDINGSPLICHT

01 De volgende situaties dienen direct te worden gemeld aan de directie:
- afwijkende zaken, die ernstige risico's voor het goed functioneren van de riolering tot gevolg hebben
  (bijvoorbeeld omvangrijke hoeveelheden uitkomend zand of grind, schadelijke afvalstoffen (zoals oliën e.d.), 
  danwel gevaar op kunnen leveren;
- de aanwezigheid van wortelingroei, omvangrijke vetafzettingen, afzettingen van oer, spoelcement, grote 
  lozingen, concentraties van puin of beton moet worden gemeld als dit leidt tot aanzienlijke stagnatie. Daarnaast dient  
gespecificeerd in de rapportage te worden aangegeven:
- externe omstandigheden die stagnatie van werkzaamheden tot gevolg hebben;
- verkeerssituaties, die extra inzet van bebording en personeel vragen;
- kapotte of ontbrekende putdeksels en/of andere delen.
Situaties vastleggen middels foto's en daarbij strengnaam en putnummer aangeven.

06 Indien de werkzaamheden op enige dag wegens (weers)omstandigheden niet kunnen worden uitgevoerd, dient dit zo 
mogelijk op de dag voorafgaande, doch in ieder geval op de dag zelf aan de directie te worden gemeld. Staking op de 
dag zelf dient onmiddellijk te worden gemeld. 

25 33 04 OPLEVERINGSRAPPORTAGE

01 Minimaal vast te leggen toestandaspecten voor reiniging
Toestandaspect

BBA Wortels
BBB Aangehechte afzettingen
BBC Bezonken afzettingen
BBD Binnendringen van grond
BBE Andere obstakels

De rapportage dient aangeleverd te worden op een USB 3.0 mediadrager.  

25 33 05 WATER VOOR RIOOLREINIGING

01 Spoelwater benodigd voor het reinigen van het rioolstelsel mag onttrokken worden uit oppervlaktewater.
De aannemer dient uit onderzoek de plaats te bepalen en ter goedkeuring van de directie.
Eventueel aan de waterinname verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer. 

25 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES

25 34 03 BEREIKBAARHEID TEN BEHOEVE VAN RIOOLREINIGING

03 Ter voorbereiding op de uitvoering van de werkzaamheden heeft een vertegenwoordiger van het reinigingsbedrijf zich 
tevoren op de hoogte gesteld van de bereikbaarheid van de werklocatie(s) en de riolen.

04 Indien de werkzaamheden door te grote vulling van het rioolstelsel niet kunnen worden uitgevoerd zullen
eventuele stilstandverliezen niet worden verrekend. Te grote vulling als gevolg van neerslag wordt beschouwd
onderdeel uit te maken van het normale bedrijfsrisico en geeft geen recht tot verrekening. De aannemer dient er rekening 
mee te houden dat de ledigingstijd van het rioolstelsel kan oplopen tot 10 uur na beëindiging van de neerslag.

05 Bij niet toegankelijke inspectieputten dienen de werkzaamheden verplaatst te worden naar een toegankelijke inspectieput. 
Stagnatiekosten worden niet verrekend.

25 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 35 04 MATERIEEL AANNEMER

01 De vacuümwagen dient bij aanvang van de werkzaamheden leeg te zijn. Directie dient in de gelegenheid gesteld te 
worden om dit te controleren.

25 35 05 VRIJGEKOMEN MATERIAAL

01 De aannemer dient er voor zorg te dragen dat tijdens de uitvoering van het werk alle afval in de inzamelwagens wordt 
gestort en er geen afval op de grond of openbare weg terechtkomt. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden 
gemorst afval dient direct door de aannemer te worden opgeruimd.

02 Het vrijkomende vuil, zoals steen en hout, dat niet kan worden opgezogen met de vacuümwagen(s), dient direct te 
worden meegenomen en te worden afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting. Er mogen geen resten op het 
werk achterblijven.
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25 35 06 VERLAGEN WATERSTAND RIOOLSTELSEL

01 Indien riolering wordt gereinigd  vlak bij een rioolgemaal en/of hoofdaorta dient de aannemer tijdig te controleren of het 
water in de riolering voldoende laag staat om de werkzaamheden uit te voeren. Is dit niet het geval dan dient de directie  
te worden gewaarschuwd om het gemaal handmatig te laten draaien zodat het stelsel op een later tijdstip kan worden 
gereinigd en geinspecteerd.

02 Het tijdelijk stilzetten van de gemalen dient tijdig te worden gemeld om deze (zo mogelijk) uit te schakelen.
Dit dient minimaal 48 uur van te voren met gemaalbeheerder te worden afgesproken.

25 35 07 VERVUILINGSGRAAD

01 Gedurende de uitvoering wordt de aannemer geacht zich vooraf op de hoogte te stellen van de vervuilingsgraad. Indien 
er een hogere vervuilingsgraad middels slibdikte-meting wordt geconstateerd dan in het bestek is vermeld dient dit voor 
aanvang van de reinigingswerkzaamheden bij de directie te worden gemeld.

25 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN

25 37 01 HOEVEELHEID VRIJGEKOMEN MATERIAAL

01 De aannemer dient de hoeveelheid gestort vuil te registreren, gerekend in tonnen. Dit in verband met de vaststelling van 
de vervuilingsgraad. Hiervoor dient de aannemer alle weegbonnen van het vrijgekomen slib te overleggen met daarop 
aangegeven zowel de plaats, straat als datum waar het slib vandaan komt.

02 Verrekening van de, uit hetgeen in pargraaf 25.35.07 onder lid 01 van dit bestek is vermeld, overige noodzakelijke extra 
kosten voor reinigingswerk vindt pas dan plaats indien het totale volume uit het totale stelsel vrijgekomen steekvaste slib 
groter is dan de theoretische bepaling.

25 37 02 CONTROLE OP DE KWALITIET VAN RIOOLREINIGING

01 De controle van de reiniging vindt plaats aan de hand van de uit te voeren tv-camera-inspectie.

25 37 03 MEETMETHODE TBV HET BEPALEN VAN DE VERVUILING IN RIOLEN

01 Standaard is de vervuilingsgraad bepaald op maximaal 20%.

02 Indien de vervuilingsgraad naar het oordeel van de aannemer groter is dan 20%, maakt hij hier direct melding van bij de 
directie. Voorafgaand aan het reinigen van de rioolstreng dient dan de werkelijke vervuilingsgraad in het bijzijn van de 
directie  bepaald te worden door middel van meten.

03 Met een peilstok wordt op minimaal drie plaatsen in de inspectieputten de dikte van de laag vervuiling gemeten en het 
gemiddelde per put berekend.

04 Het gemiddelde van de gemiddelden van de begin- en eindput geeft een theoretische vervuilingslijn. Deze lijn wordt 
gezien als het referentiekader waarop wordt afgerekend. De hoogte van de vervuilingslijn ten opzichte van de bodem 
wordt gerelateerd aan de hoogte van de buis en uitgedrukt in een percentage. Dit is de vervuilingsgraad.

25 37 04 MEETMETHODE TBV HET BEPALEN VAN DE VERVUILING IN PUTTEN

01 Standaard is de vervuilingsgraad bepaald op maximaal 20%.

02 Indien de vervuilingsgraad naar het oordeel van de aannemer groter is dan 20%, maakt hij hier direct melding van bij de 
directie. Voorafgaand aan het reinigen van de rioolstreng dient dan de werkelijke vervuilingsgraad in het bijzijn van de 
directie  bepaald te worden door middel van meten.

03 Bepaal van alle op de put aansluitende rioolstrengen de vervuilingsgraad volgens de methode beschreven in artikel 
25.37.03 in deel 3 van dit bestek.
Bepaal aansluitend het gemiddelde van de vervuilingsgraden van de op de put aansluitende rioolstrengen..

04 De vervuilingsgraad van de put wordt gelijk gesteld aan de gemiddelde vervuilingsgraad van alle 
aansluitende rioolstrengen, zoals bepaald in lid 03.

25 4 RIOOLINSPECTIE

25 42 EISEN EN UITVOERING

25 42 01 RIOOLINSPECTIE: OPLEIDINGSEIS INSPECTEUR

03 De inspectieploeg moet bestaan uit twee inspecteurs. 
Wordt de classificatie van de waarnemingen verzorgd door een technisch medewerker, dan dient ook deze in het bezit te 
zijn van het genoemde diploma van de opleiding 'Visuele inspectie Riolering voor Inspecteurs" van Wateropleidingen. Van 
dit diploma moet op aanvraag van de directie een kopie kunnen worden getoond.

04 Het inspectiebedrijf dient gecertificeerd te zijn volgens BRL K10015. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd 
volgens de BRL K10015 en de Arbocatalogus Afvalbranche van de "Vereniging Afvalbedrijven". 

25 42 02 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE ALGEMEEN

08 Bij iedere streng dienen alle voegen rondom dusdanig te worden geïnspecteerd, dat een goede beoordeling van de axiale 
respectievelijk radiale verplaatsing mogelijk is. Alle verplaatste axiale verbindingen groter dan 
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25 mm moeten door middel van geijkte meetapparatuur opgemeten worden bepaald. Schatten is niet toegestaan. 
09 Maatvoering vanaf het axiale referetiepunt (hart put) en totale lengte rioolstreng.

In de putten waar de inspectie van een leiding begint danwel eindigt dient de camera ook de eerste resp. laatste voeg 
(put-buisaansluiting) in beeld te brengen alvorens het licht te doven.
Alle controleputten dienen rondom volledig in beeld te worden gebracht, zodanig dat een goed overzicht verkregen wordt 
van eventueel aanwezige inlaten, aansluitende rioolstrengen , overstortmuren, kleppen, afsluiters en dergelijke. Er hoeft 
geen classificatie van eventuele schadebeelden in de putten te worden uitgevoerd.

10 Bij elke visuele inspectie in het kader van beheer danwel oplevering een hellingsmeting uitvoeren.

11 Alle geconstateerde gebreken  klasse 4 en 5  dienen fotografisch vastgelegd te worden behalve bij hoekverdraaiing BAJC. 
Van de code BAC (breuk of instorting) moet van alle voorkomende klasses > 1 een foto-opname in lengterichting van het 
riool worden gemaakt. Van de code BAB geldt dit voor alle klasses 4 en 5.
De foto's dienen, genummerd, als bijlage bij het inspectierapport te worden toegevoegd en op een USB 3.0 mediadrager  
te worden vastgelegd. Ernstige gebreken welke direct gevaar opleveren dienen terstond gemeld te worden aan de 
directie.

12 Naast het vermelde in NEN-EN 13508-2 dienen de volgende gebreken vermeld te worden:
- Vermelding steekmof dan wel schuifmof wanneer in een PVC riool de voegbreedte vermeld moet worden;
- Wanneer dit volgens de classificatie nodig is, de voegmeting bij een steekmof aan beide zijden van de
  steekmofrand vermelden;
- Bij constatering van een zwetend of druppend onderdeel aangeven waaruit dit zweet of drupt (buiswand, voeg,
  deksel, etc.); 
- Bij lekkage van de inlaat, klasse 3 en hoger, dient de locatie van de lekkage bepaald te worden (standpijp, 
  afdekkapje, stootring enz.);
- Bij constatering van een hoekverdraaiing tevens de voegbreedte en de klokstand vermelden;
- Het soort inlaat vermelden;
- Tegenschot;
- Kapotte putaansluiting;
- Vervuiling / vetaanslag in inlaat;
- Schade aan inspectieput;
- Schade aan putrand;
- Kapotte inlaat;
- Kapot T-stuk op standpijp;
- Lek deksel op standpijp;
- Standpijp scheef;
- Standpijp foutieve kleur;
- Aantal stellagen;
- Voeg tussen standpijp en inlaat.

In geval van twijfel over de aard en omvang van een toestands aspect dit altijd op de commentaar regel te worden 
gemeld en beargumenteerd.
In aanvulling op het gesteld in de NEN-EN 13508-2 dient het toestandsaspect BAH5 ook gerapporteerd te worden indien 
aansluitingen op het riool gedeeltelijk geblokkeerd zijn.Indien het toestandsaspect BAH5 wordt waargenomen, moet in de 
*waar-regel in het "veld" ZZR (karakteristiek 3) de onderstaande codelijst gehanteerd worden.

Karakteristiek 3
Code        Omschrijving
BAH5       Aansluiting geblokkeerd

Volgcode Omschrijving
A  vermindering dwarsdoorsnede <= O%
B 10% < vermindering dwarsdoorsnede <= 25% 
C 25% < vermindering dwarsdoorsnede <= 50% 
D vermindering dwarsdoorsnede > 50%

13 Per streng dienen alle inspecties op dezelfde wijze en vanuit dezelfde beginput te worden uitgevoerd als in de matrix 
behorende bij het bestek is aangegeven. 

14 Voor aanvang van de voor-inspectie ( bij Relinen)  moet een startoverleg plaatsvinden waarbij de aannemer, de 
uitvoerende inspecteur en de directie aanwezig zijn.
Na de Verificatieinspectie van alle strengen en/of putten ( bij Relinen) wordt een termijn van 2 weken aangehouden 
waarbinnen de directie de mogelijke meer- minderwerk posten vooraf bespreekt  met de OG. Hierna worden de 
afwijkingen door ON opgesteld en ter acceptatie voorgelegt aan directie.
Pas 4 weken na de verificatieinspectie en akkoord directie mag ON de kousen bestellen. 
De matrix van de strengen en putten zal hierop worden aangepast.

15 Op het schoonwaterriool mogen geen toiletten en dergelijke zijn aangesloten. Op het vuilwater-/gemengd riool mogen 
geen vluchtige en agressieve stoffen geloosd worden.
Indien de aannemer / inspectieploeg foutieve/illegale lozingen of foute aansluitingen vermoedt, moet dit gemeld worden 
bij de directie.  De aannemer  maakt hiervan een opmerking in de rapportage. Deze verplichting geldt ook indien er 
slechts een vermoeden is van een "fout-aansluiting". Dit geldt eveneens indien verontreinigingen, zoals oliën, vetten, 
cementwater etc. worden aangetroffen.
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16 De tijd tussen reiniging en inspectie mag maximaal 2 uur bedragen. 

17 Indien mogelijk zullen ten behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden rioolpersleidingen buiten werking worden 
gesteld.De Opdrachtgevers dragen er zorg voor dat tijdens de inspectie het inslagpeil van een eventueel in de nabijheid 
aanwezig rioolgemaal, zo laag als technisch mogelijk is, wordt ingesteld. De Opdrachtnemer dient hiervoor tijdig een 
verzoek in.

18 Inspecties uitvoeren na het afronden van een fase (conform fasering EMVI).
Inspecties uitvoeren nadat het freatisch vlak is hersteld, maar uiterlijk 4 weken na het afronden van een fase.

25 43 INFORMATIE-OVERDRACHT

25 43 06 RAPPORTAGE

01 De rapportage van de rioolinspectie dient te zijn opgesteld in het uitwisselingsformaat RibX.

Tenzij in het contract anders is bepaald, kunnen aan de inhoud van het RibX-bestand geen rechten worden ontleend. De 
in het RibX opgenomen gegevens van tonnages, stortbonnen, meetresultaten en dergelijke zijn indicatief ( want afgeleid 
vanof geregistreerd vanuit andere bronnen) en mogen geen basis vormen voor afrekening en aansprakelijkheid.

02 De rapportage van de rioolinspectie als bedoeld in artikel 25.42.02 van de Standaard dient het volgende te bevatten:
Uitdraaien van het RibX bestand met daarin een overzicht van de geïnspecteerde strengen in matrixvorm, met daarin 
weergegeven:
- Het bestek- en rapportnummer;
- Opdrachtgever, tekeningnummer en wegverharding; 
- Datum en plaats inspectie; 
- Straatnaam; 
- Profielafmeting van de buis, buislengte en buismateriaal; 
- Putafmetingen, putopbouw en putmateriaal; 
- Gebreken aan het riool en vervuiling van riool; 
- Harddisknummer met begin- en eindstanden; 
- Strenglengte, begin- en eindput; 
- Type stelsel; 
- Bemalingsgebied; 
- B.o.b. maten van de put(ten) (staat op tekeningen of op separate lijst); 
- Diameters van de buizen; 
- Doorlopende hoogtemeting (max. maatafwijking van +/- 2 mm);
- Geconstateerde afwijkingen aangeven op de tekeningen en in het rapport; 
- Weersomstandigheden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden;
- Werktekening waarop door de inspecteur de ID nummers en de  inspectierichting is aangegeven.
De nummering van de putten dient conform de nummering op uitvoerings tekening te zijn.
De tekeningen aanleveren in pdf-formaat, welke op het opslagmedium, bij het bijbehorende RibX wordt opgeslagen.

03 Op de werktekeningen geeft de inspecteur aan:
- Geïnspecteerde riolen;
- Ontoegankelijke riolen, bijv. blinde putten;
- Aansluitende rioolleidingen;
- Afwijkingen ten opzichte van de opdracht;
- Bij afwijkende afmetingen op tekening de afmeting wijzigen en dit op tekening aangeven;
- De door de inspecteur toegekende rioolidentificaties bij ontbrekende strengen op de tekening welke worden
  ingetekend deze dienen voor het gehele werk uniek te zijn; 
- Alle gebruikte werktekeningen dienen als afdruk na de werkzaamheden aan in een map aan de directie over 
  gedragen te worden.

06 Van de inspectie voor uitvoeren van een maatregel en de inspectie na uitvoeren van een maatregel dient een apart en 
compleet waarnemingenrapport aangeleverd te worden.

25 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES

25 44 03 BEREIKBAARHEID TEN BEHOEVE VAN RIOOLINSPECTIE

03 Ter voorbereiding op de uitvoering van de werkzaamheden heeft een vertegenwoordiger van het inspectiebedrijf zich 
tevoren op de hoogte gesteld van de bereikbaarheid van de werklocatie(s) en de riolen.

04 Indien de werkzaamheden door te grote vulling van het rioolstelsel niet kunnen worden uitgevoerd zullen
eventuele stilstandverliezen niet worden verrekend. Te grote vulling als gevolg van neerslag wordt beschouwd
onderdeel uit te maken van het normale bedrijfsrisico en geeft geen recht tot verrekening. De aannemer dient er rekening 
mee te houden dat de ledigingstijd van het rioolstelsel kan oplopen tot 10 uur na beëindiging van de neerslag.

05 Bij niet toegankelijke inspectieputten dienen de werkzaamheden verplaatst te worden naar een toegankelijke inspectieput. 
Stagnatiekosten worden niet verrekend.

06 Indien putdeksels niet te openen of verdekt zijn dient de aannemer dit in het dagrapport te vermelden. Indien mogelijk 
dienen de werkzaamheden via een andere put te worden voortgezet. 

07 Aangetroffen blinde putten dienen bovengronds te worden gemarkeerd.

08 Indien werkzaamheden in een rioolstreng niet uitgevoerd kunnen worden zullen in onderling overleg maatregelen worden 
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bepaald en zal er een nieuw tijdstip voor het uitvoeren van de werkzaamheden in deze rioolstreng worden bepaald.

25 44 04 AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN

01 Indien bij de uitvoering van de inspectie blijkt, dat de inspectie van de leiding moet worden afgebroken omdat er nog 
riooleigen vervuiling aanwezig is, dient het riool opnieuw te worden gereinigd. Bij een niet te passeren
obstakel dient het riool van 2 kanten te worden geïnspecteerd

02 Bij elke keer dat een inspectie van een leiding niet kan worden afgerond, dient de aannemer de reden daarvan aan te 
geven. Indien de opdrachtgever, bijvoorbeeld door het (laten) verwijderen van het obstakel, de leiding voor de tweede 
maal ter inspectie aanbiedt, zijn de (gedeeltelijk) voor de tweede maal geïnspecteerde lengtes verrekenbaar, alsmede het 
eventueel 
benodigde afzetmateriaal en de actiewagen.

25 47 MEET- EN VERREKENMETHODE

25 47 01 KWALITEITSMETING RIOOLINSPECTIE

02 De navolgende criteria zijn van toepassing voor ieder geïnspecteerd riool: 
- In meer dan 20% van de geregistreerde toestandsaspecten volgens tabel 3.1, mag geen afwijking in klasse 
  worden aangetroffen. Afwijking van één klasse geldt hierbij voor 1, afwijking van twee klassen geldt voor 2, 
  etc; 
- Alle feitelijk aanwezige toestandsaspecten, met een klasse volgens tabel 3.1, dienen ook daadwerkelijk 
  geregistreerd te zijn; 
- Alle geregistreerde toestandsaspecten met een klasse volgens tabel 3.1, dienen ook daadwerkelijk 
  aanwezig te zijn. 

Voorbeeld 1: geregistreerd wordt BAB-2, er is echter geen scheur aanwezig: dit leidt niet tot afkeuring.

Voorbeeld 2: er is aanwezig BBF-3, deze wordt echter niet geconstateerd: de inspectie in het betreffende riool wordt 
afgekeurd.

Voorbeeld 3: geregistreerd wordt BAB-3, er is echter geen scheur aanwezig: het inspectierapport wordt afgekeurd.

Tabel 3.1   Waarnemingscriteria tv-camera-inspectie vanuit riool:
Toestandsaspect klasse
BAB Scheur > 2
BAC Breuk/instorting > 1
BAF Oppervlakteschade > 2
BAG Instekende inlaat > 1
BAI-A    Indringende afdichtingsring > 1
BAJ-A/B Verplaatste verbinding axiaal en radiaal > 2
BBA Wortels > 2
BBD Binnendringen van grond > 1
BBF Infiltratie > 2

03 Het niet voldoen aan een van de bovenstaande criteria 1,2 of 3 leidt tot afkeuring van het inspectierapport dat betrekking 
heeft op het betreffende riool. 

25 47 02 CONTROLE INSPECTIERAPPORTEN EN UITGEVOERD WERK

01 Uiterlijk twee weken na de laatste, in de planning vastgestelde, inspectiedag wordt het beeldmateriaal en de rapportage 
van de tv-camera-inspectie vanuit het riool (inclusief digitale foto's en tekeningen) opgestuurd aan opdrachtgever. 

02 Opdrachtgever doet de Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging van goede ontvangst toekomen. Uiterlijk twee weken 
na ontvangst wordt de Opdrachtnemer schriftelijk geïnformeerd over het resultaat van de beoordeling van het 
inspectierapport aan de hand van de beoordelingscriteria.

03 Afkeuring op basis van een van de reinigingscriteria volgens artikel 25.32.01 van dit bestek: 
- Het betreffende riool moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd op kosten van de Opdrachtnemer;
- De kosten voor extra toezicht en controle op het eindproduct door de Opdrachtgever zijn voor rekening van de 
  Opdrachtnemer. 

04 Afkeuring op basis van één van de inspectiecriteria volgens artikel 25.42.02 van dit bestek: 
- Het betreffende riool moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd op kosten van de Opdrachtnemer;
- De kosten voor extra toezicht en controle op het eindproduct door de Opdrachtgever zijn voor rekening van de 
  Opdrachtnemer. 

05 Afkeuring op basis van een van de waarnemingscriteria volgens 25.47.01 van dit bestek: 
- Het inspectierapport moet opnieuw worden samengesteld. 

06 Per afgekeurde streng wordt een bedrag van € 250,- (excl. btw) in mindering gebracht op de opdracht.

07 Voor iedere dag dat de rapportage later of onvolledig  wordt opgeleverd als aangegeven in artikel 25 47.02 lid 01 van dit 
bestek wordt  € 500,- (excl. btw) in mindering gebracht. 

08 Ingeval een deel of de hele reiniging of inspectie wordt afgekeurd heeft de Opdrachtnemer vier weken na afkeuring de 
tijd om de afgekeurde strengen te reinigen, inspecteren en te rapporteren. Voor berekening van de korting wordt in dat 
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geval de tijd die opdrachtgever nodig heeft gehad om het inspectierapport te beoordelen niet meegenomen. Voor iedere 
dag dat de rapportage van het opnieuw reinigen en herinspecteren van de riolering later wordt opgeleverd, wordt € 250,- 
(excl. btw) op de aannemingssom in mindering gebracht. Hierna zal door de opdrachtgever wederom de rapportage 
beoordeeld worden conform artikel 25.32.01 en 25.42.02 van dit bestek. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening 
van de Opdrachtnemer. 

09 Ingeval een deel of het hele inspectierapport wordt afgekeurd, heeft de Opdrachtnemer twee weken na afkeuring de tijd 
om het aangepaste rapport opnieuw in te leveren. Voor berekening van de korting wordt in dat geval de tijd die 
opdrachtgever  nodig heeft gehad om het inspectierapport te beoordelen niet meegenomen. Voor iedere dag dat de 
vernieuwde rapportage later wordt opgeleverd, wordt € 250,- (excl. btw) op de aannemingssom in mindering gebracht. 
Hierna zal door de opdrachtgever wederom de rapportage beoordeeld worden conform artikel 25.47.01 van dit bestek. 
De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. 
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26 KABELWERK

26 3 KABELWERK, GRONDKABEL VRI

26 32 EISEN EN UITVOERING

26 32 02 AANSLUITEN GRONDKABELS

04 Alle leidingen in de automaat dienen in de automaat ter hoogte van de klemmenstrook netjes en overzichtelijk afgewerkt 
te worden, met een overlengte van minimaal 2 meter.

05 In combimasten wordt de aansluitvoorziening van de grondkabels voor BWW en OVL geleverd en aangebracht door de 
aannemer van de openbare verlichting.

26 32 03 VOORZIENINGEN VOOR GRONDKABELS EN BUIGZAME LEIDINGEN

01 Direct na het knippen van kabels moeten kabeleinden tijdelijk waterdicht afgedicht worden.

26 32 04 AANBRENGEN GRONDKABELS

01 De te leggen kabels moeten ten minste 0,6 m onder het maaiveld worden aangebracht. Indien kabels wegens 
omstandigheden minder diep dan 0,6 m worden gelegd dienen deze, in overleg met de directie, in een kunststof 
mantelbuis te worden gelegd.

02 De opdrachtnemer dient maatregelen te nemen om de diefstal van kabels te voorkomen. Kabels welke op rol in de sleuf 
zijn aangebracht dienen buiten de werktijden zoveel als mogelijk uit het zicht te worden gelegd. Bijvoorbeeld door een 
vuilniszak om de kabelrol te trekken en deze in de kabelsleuf te leggen met enkele scheppen zand erop.

03 Aanvulling:
De codering dient in het gehele werk consistent te gebeuren. Hierbij is de bestekstekening leidend. Grondkabels worden 
om de 5 meter, aan het begin en het einde van de kabel, voor en na iedere doorvoer (mantelbuis) en voor en na elke 
haakse bocht voorzien van kabelzegels in de kleur geel. De gele kabelzegels moeten minstens de volgende informatie 
bevatten: 
• ·(i)VRI Kxxxx (waarbij "xxxx" het kruispuntnummer is); 
• ·Aanduiding waarvoor de kabel dient (bijv. Lnt. 02.1 / Lus D 02.1 / Drk. 31.1 / RT31.1 etc.). 
• ·Type kabel en aantal aders van de kabel 
De nummering op de labels moet aangebracht zijn met slagcijfers/letters. codering in/op bijvoorbeeld bedieningspaneel, 
klemmenstroken, documentatie of software (communicatie) worden niet geaccepteerd.

04 Op het kabelbed dient eerst een zandlaag van 0,1 meter te worden aangebracht. Hierop dient een kunststof 
beschermingsband in de kleuren rood, geel en groen met op elke 3 meter de tekst VERKEERSLICHTEN te worden 
aangebracht. De breedte van de band moet ten minste 80 mm en de dikte ten minste 2 mm bedragen. De breedte dient 
zodanig te zijn dat alle kabels in de sleuf volledig door de band worden afgedekt. 

05 In Leiden worden standaard 3-2-1 aftellers in verkeerslantaarns voor gemotoriseerd verkeer toegepast, tenzij anders 
overeengekomen. Om overspraak op bekabeling te voorkomen, dient iedere afteller/lantaarn seperaat bekabeld te 
worden, tenzij dit leidt tot te weinig ruimte in de mast. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een unimast met meerdere 3 of 
meer verkeerslantaarns en 3-2-1-aftellers. 3-2-1-afteller moeten zoveel mogelijk op grijze klemmen of indien mogelijk op 
een seperate klemmenstrook worden afgemonteerd in de mast. Zie bijlage 6 voor de volledige specificatie van de afteller. 

06 Bij bomen boven of vlakbij een kabeltrace moet een mantelbuis worden voorzien en wordt, indien noodzakelijk, een 
trekput toegepast. Exactie afstanden waar dit van toepassing is zij locatiespecifiek en gaan in overleg met de technisch 
beheerder. 

26 33 INFORMATIEOVERDRACHT

26 33 01 GRONDKABELS

01 Van alle te gebruiken grondkabels moet het keuringsrapport worden overhandigd aan de directie.

02 Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de aan de aannemer ter beschikking 
gestelde gegevens, moet hij zulks direct aan de directie te melden.
Tevens dient de aannemer aangetroffen afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen zo spoedig mogelijk te 
melden aan de betrokken netbeheerder(s).

26 36 BOUWSTOFFEN

26 36 03 GRONDKABELS

01 In afwijking van de NEN1010 moeten de grondkabels en leidingen voor de aansturing van de lantaarns uitgevoerd zijn 
met gekleurde aders, waarbij de kleur van de aderisolatie moet corresponderen met de kleur van de betreffende lamp.

02 Grondkabels voor autolantaarns met 3-2-1 aftellers moeten zijn van het type EO-YMeKaszh en VO-YMvKas (zie bijlage 6). 
Grondkabels voor fietslantaarns en wachttijdvoorspellers moeten zijn van het type VLVS 42V. Voor openbare- en 
bewegwijzering- verlichting en voeding moeten de grondkabels zijn van het type EO-YMzKzhas met een kleurencompositie 
op de buitenmantel van grijs met groene strepen. Grondkabels voor detectielussen, drukknoppen en rateltikkers dienen 
van het type UXLzh te zijn. De minimale aderdoorsnede dient 1,5 mm2 te bedragen.

04 Wachttijdvoorspellers dienen apart te worden bekabeld door middel van een 8 aderige kabel.
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05 De Bossche lantaarns dienen bekabeld te worden met 3 kabels, te weten: EO-YmvKas 8x1,5 mm2, UXL 4x1,5 mm2 en 
Zo-YmvKas 5x1,5 mm2. In bijlage 2 van het bestek is een overzicht opgenomen welke kabel voor welke functie van de 
Bossche lantaarns is en is het aansluitschema van de lantaarn opgenomen.

06 Grondkabels van detectielussen die 150 meter of langer zijn dienen een aderdoorsnede te hebben van 2,5 mm2. 
Grondkabels voor snelheidslussen dienen een aderdoorsnede te hebben van 2,5 mm2. 

26 4 KABELWERK, LEIDINGEN IN MASTEN VRI

26 42 EISEN EN UITVOERING

26 42 01 AANBRENGEN LEIDINGEN IN MASTEN

01 Alle leidingen in masten dienen in de mast ter hoogte van de klemmenstrook netjes en overzichtelijk afgewerkt te 
worden, met een overlengte van minimaal 1 meter. De klemmenstroken dienen voorzien te zijn van een deugdelijke 
trekontlasting. De leidingen dienen zodanig gefixeerd te worden met bindbandjes, 
dat de aansluitingen op de klemmenstrook niet worden belast.

26 43 INFORMATIEOVERDRACHT

26 43 01 LEIDINGEN IN MASTEN

01 Van alle te gebruiken leidingen moet het keuringsrapport worden overhandigd aan de directie.

26 46 BOUWSTOFFEN

26 46 01 LEIDINGEN IN MASTEN

01 In afwijking van de NEN1010 moeten de leidingen voor de aansturing van de lantaarns uitgevoerd zijn met gekleurde 
aders, waarbij de kleur van de aderisolatie moet corresponderen met de kleur van de betreffende lamp.

02 Voor de verbinding tussen de klemmenstrook in de mast en verkeerslantaarns, onderlichten en wachttijdvoorspellers moet 
gebruik gemaakt worden van het leiding-type RTPR (dit geldt ook voor de "lantaarns op mast"), waarbij voor 
verkeerslantaarns en onderlichten gebruik wordt gemaakt van gekleurde aders. Voor drukknoppen mag VMvL worden 
gebruikt. De overige toe te passen leidingen zijn minimaal van het type H07RN-F.

03 Wachttijdvoorspellers dienen apart te worden bekabeld door middel van een 8 aderige kabel.
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34 VERLICHTING

34 1 Verlichting

34 11 BEGRIPPEN

34 11 03 AANSLUITING VAN VERLICHTINGSOBJECTEN

02 Te verstaan is onder aansluiting door middel van "in-uit montage":
- De voedende kabel wordt op de aansluitklemmen in de mast afgetakt.
Te verstaan is onder aansluiting door middel van aftakmof:
- De voedende kabel wordt door middel van een aftakmof buiten de mast afgetakt.

34 12 EISEN EN UITVOERING

34 12 01 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE

20 De aannemer stelt voor de opslag van masten de benodigde houten onderslagen ter beschikking.

34 12 02 AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

03 Lichtmasten dienen zodanig te zijn geplaatst dat bij het openen van het toegangsdeurtje tot het montagebord, men altijd 
in de richting van het aankomende verkeer kijkt.

04 Alle lichtmasten moeten op een zodanige wijze worden geplaatst dat de masten in het lood staan en de armaturen haaks 
op de weg.

05 Lichtmasten dienen zo geplaatst te worden dat deze geen obstakel vormen voor kinderwagens en rolstoelgebruikers. 
Hiervoor dient een vrije doorgang in acht genomen te worden van minimaal 0,90 m.
Lichtmasten dienen op de volgende afstanden geplaatst te worden :
- 0,30 m vanaf binnenzijde trottoirband of, bij het ontbreken van een trottoirband, 0,45 m vanaf de wegrand of 
goot. Op industrieterreinen dient voornoemde afstand 0,90 m te bedragen;
In geval een lichtmast geplaatst dient te worden in een trottoir voorzien van dwars-, of langsparkeervakken, dienen de 
volgende afstanden in acht genomen te worden:
- 0,30 m vanaf binnenzijde trottoirband bij plaatsing ter hoogte van de scheidingsmarkering van de 
parkeervakken;
- 0,60 m vanaf binnenzijde trottoirband in de overige situaties.

Indien de vrije doorgang en/of de afstanden niet toepasbaar zijn, dan dient contact te worden opgenomen met de directie 
of toezichthouder.

06 Van alle lichtmasten geplaatst in de aardebaan dient het grondstuk van de lichtmasten bij het plaatsen gevuld te worden 
met zand tot 0,10 m boven het maaiveld.

07 Lichtmasten hijsen met een daarvoor geschikte kraan, zonder knijper, met behulp van nylon stroppen. Alle metalen delen 
van de kraan, respectievelijk van hulpgereedschappen, welke in aanraking met de masten kunnen komen, zodanig 
afschermen dat de masten niet beschadigd kunnen worden.

08 Beschadiging aan de conservering van het grondstuk van de te plaatsen of te vervoeren masten zonder verrekening 
herstellen.

09 De lichtmasten in het gegraven of geboorde gat zodanig plaatsen dat er geen nazakking optreedt.

10 Indien eventuele beplanting een belemmering vormt voor het plaatsen van een lichtmast of de lichtuitstraling belemmerd 
wordt, dient met de directie overleg te worden gevoerd over het snoeien van deze beplanting of het wijzigen van de 
mastpositie.

34 12 03 AANBRENGEN VAN VERLICHTINGSARMATUREN

02 Tussentijdse wijzigingen in de keuze van type of leverancier van het armatuur door de aannemer zijn niet toegestaan.

34 12 06 AANBRENGEN VAN AANSLUITVOORZIENINGEN

01 De zekeringen op aansluitblokken dienen voor elk armatuur afzonderlijk te zijn aangebracht.
De maximum waarde l(n) van de zekeringen wordt door de leverancier van het aan te sluiten armatuur bepaald.

02 Alle bedrading en bekabeling in de mast zo aanbrengen, dat het op de bedrading aanwezige druipwater nooit in de 
aansluitingen kan komen.

34 12 07 AANBRENGEN VAN OBJECTNUMMERS

01 De nummering van een verlichtingsobject dient geplaatst te worden aan de straatzijde, evenwijdig met de as van de weg, 
op 2,00 m boven het maaiveld.

02 Het oppervlak voor het te plakken objectnummer dient vetvrij te worden gemaakt.
Eventueel aanwezige oude objectnummers dienen te worden verwijderd.

03 Objectnummers mogen niet worden geplakt als:
- Het te beplakken verlichtingsobject nat is;
- Het verlichtingsobject een temperatuur heeft lager dan 5 graden Celsius.
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Indien nummers niet mogen worden geplakt door bovengenoemde omstandigheden, dienen deze later te worden 
aangebracht; deze handeling wordt niet separaat verrekend.

04 De nummering of hernummering dient in een logisch volgorde te gebeuren. Met objectnummer 001 dient normalerwijs 
begonnen te worden bij huisnummer 1. De directie kan een andere volgorde aangeven.
Objectnummers dienen op tekening te worden aangegeven. 

34 12 08 AARDING

01 De circuitweerstand van de aarding van de voedingskast dient maximaal 1,50 Ohm te zijn.

02 Indien de 1,50 Ohm niet gehaald kan worden, dient de aannemer een andere methode voor te stellen aan de directie. De 
directie bepaalt de vervolgstappen.

34 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

34 13 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

04 In aanvulling op het gesteld in artikel 34.13.01 van de Standaard is de laatste versie van het document "Technisch 
Handboek Openbare Verlichting Gemeente Leiden" van toepassing. Dit document is als bijlage aan het bestek 
toegevoegd.
Bij afwijkingen ten opzichte van het bestek is dit document bindend.

34 13 08 ALGEMEEN

01 De plaatsing van de installatiedelen is op de bestekstekening aangegeven.
Daar waar deze installatiedelen niet geplaatst en/of aangebracht kunnen worden of niet zijn aangegeven, zal de plaats 
van deze delen nader worden bepaald op door de aannemer te maken en de directie goed te keuren installatietekeningen. 
De (nieuwe) plaatsbepaling geschiedt in overleg met de directie. 
De aannemer is verantwoordelijk voor de juiste plaats en voor de maatvoering van de onderdelen in het werk.

34 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

34 15 04 REVISIETEKENINGEN

01 De aannemer verstrekt voor aanvang van oplevering revisietekeningen aan de directie conform het document "Document 
Revisie-eisen gemeente Leiden 250226". Dit document is als bijlage aan het bestek toegevoegd.

34 16 BOUWSTOFFEN

34 16 02 LICHTMASTEN

03 Alle lichtmasten dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in "NPR 993 (4e druk 1998)", het "Handboek lichtmasten 
(CROW-publicatie 215)", de NEN-EN 40-6 en een CE-keurmerk hebben.

04 Met betrekking tot de kwaliteitseisen en vormgeving van lichtmasten welke worden voorzien van reclamebakken gelden 
de volgend voorschriften:
- Lichtmasten met een lichtmasthoogte van 8 meter zijn berekend op reclamebakken met een afmeting van 600 x 
800 (bxh) mm met een maximaal gewicht van 15 kg;
- Lichtmasten met een lichtmasthoogte van 10 en 12 meter zijn berekend op reclamebakken met een afmeting  
van 900 x 1080 (bxh) mm met een maximaal gewicht van 26 kg. 
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35 VERKEERSREGELINSTALLATIES

35 0 VERKEERSREGELINSTALLATIES, ALGEMEEN

35 02 EISEN EN UITVOERING

35 02 05 CODERING

01 De codering van detectie, lantaarns en signaalgroepen dient in het gehele werk consistent te gebeuren.  Hierbij is de 
bestekstekening leidend. Afwijkende codering in/op bijvoorbeeld bedieningspaneel, klemmenstroken, documentatie of 
software (communicatie) worden niet geaccepteerd.

35 02 06 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 De NEN1010 en de NPR5310 zijn van toepassing op de installaties en de werkzaamheden. 

35 03 INFORMATIE-OVERDRACHT, ALGEMEEN

35 03 01 REVISIEGEGEVENS EN BIJBEHORENDE STUKLIJSTEN

01 Toevoegen:
De door de aannemer te leveren revisietekening moet voldoen aan de gestelde “Normen revisie tekeningen (i)VRI”, 
vigerende versie van de gemeente Leiden, bijlage bij PvE gemeente Leiden, zie bijlage 5 van dit bestek. Deze is op te 
vragen bij de directie. Revisietekening(en) dienen digitaal te worden geleverd. 

Stopstrepen dienen op de revisietekening te worden aangebracht.
Aan de revisietekening(en) worden de volgende eisen gesteld:
• ·alle onderdelen dienen zodanig van maatvoering te worden voorzien dat de positie in het veld kan worden 
bepaald.
• ·teksten dienen horizontaal of verticaal te worden geplaatst.
• ·verticaal geplaatste teksten dienen leesbaar te zijn nadat de tekening een kwartslag met de klok mee is 
gedraaid.

Bij het in tekening brengen van een aantal onderdelen worden de volgende nadere eisen gesteld:
• ·Bij lantaarns moet de nummering worden aangegeven.
• ·Van lantaarns moeten in een tabel de volgende gegevens worden aangegeven:
• ·nummering,
• ·(pijl)sjablonen,
• ·type toegepaste lamp,·lampspanning en
• of het geel van de lantaarn knippert tijdens de toestand geel knipperen.
• ·Bij uitleggers en portaalliggers moet de lengte worden aangegeven.
• ·Bij detectielussen moet de nummering worden aangegeven.
• ·Van de detectielussen moeten in een tabel de volgende gegevens worden aangegeven:
• ·nummering,
• ·lengte,
• ·breedte,
• ·lengte van het passief,
·afstand tot de stopstreep,
• ·aantal windingen en
• ·type detectielusdraad.
• ·Bij de voorwaarschuwingsseinen moet de afstandsaanduiding van het onderbord worden 
aangegeven.
• ·Bij openbare verlichting moet de lichtpunthoogte en de positie van de aansluitpunten van 
bewegwijzeringsborden vermeld worden.
• ·Van grondkabels moeten in een tabel de volgende gegevens worden aangegeven:
• ·kabeltype,
• ·aantal aders,
• ·aderdikte,
• ·lusnummer,
• ·drukknopnummer,
• ·lantaarnnummer,
• ·voorwaarschuwingsseinnummer en·kabellengte.
Richtlijnen mbt inmeten, verwerken en coderen revisiegegevens is opgenomen in artikel 01.09.

04 Bij de oplevering dienen actuele elektrische schema tekeningen, tenminste in analoge vorm, aanwezig te zijn, eventueel in 
concept.

05 De aannemer verstrekt de definitieve revisiegegevens uiterlijk 30 werkdagen na inbedrijfstelling. Indien de aannemer de 
genoemde termijn overschrijdt wordt een korting toegepast van € 500,- per dag. 

06 Ten aanzien van de productie van ITF-bestanden zijn de volgende eisen van toepassing op ontwerp- en 
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revisietekeningen:
• ·Tekeningen dienen in dwg-formaat te worden getekend.
• ·De armen van het kruispunt zijn minimaal 300 meter lang of tot het volgende geregelde kruispunt zichtbaar op 
de tekening.
• ·De geografisch ligging van de tekening moet kloppen. De coördinaatgegevens in de tekening komen dus 
overeen met de werkelijke ligging van het kruispunt.
• ·De aansluithoek en het verloop van de kruispuntarmen zijn correct. Een arm die schuin aansluit op een 
kruispunt moet ook zo zijn ingetekend en bochten op een arm moeten binnen 300 meter van het kruispunt ook zichtbaar 
zijn op de tekening.
• ·De rijstrookbelijning en stopstrepen zijn volledig aanwezig op de tekening. Het ontstaan en samenvoegen van 
rijstroken moet dus zichtbaar zijn op de tekening.
• ·De verkeersregelinstallatie is aanwezig op de tekening. Alle iVRI componenten, het detectieveld en 
verkeerslantaarns met bijbehorende nummering moeten zichtbaar zijn op de tekening.

07 Het coderen van de revisiegegevens dient te voldoen aan het IMKL. Voor een beschrijving van de klassen en relaties 
wordt dan ook verwezen naar http://www.kadaster.nl/klic/documentatie/IMKL.pdf.

08 Voor de oplevering dient er uitleg te worden gegeven aan de monteurs van de gemeente Leiden. 

09 Bij de oplevering dient de aannemer een NEN1010-goedkeuringscertificaat te leveren, welke is opgesteld door een 
onafhankelijke keuringsinstantie, ter goedkeuring door de directie.

35 03 03 KEURING WERKTEKENINGEN BIJBEHORENDE LIJSTEN EN TABELLEN

01 Uiterlijk 6 weken na de datum van schriftelijke opdracht dient de aannemer gedateerd en ondertekend, in tweevoud bij de 
directie in:
a. bekabelings- en opstellingstekeningen;
b. installatieschema's waarop op schematische wijze de gehele elektrische installatie is aangegeven
c. specificatielijst van toe te passen onderdelen met hun coderingen, fabrikaat en type-aanduidelingen.
d. lijst van toe te passen verkeerslantaarns, waarin is aangegeven: de nummering, (pijl) sjablonen, toegepaste 
lamp, lampspanning en of het geel van de lamp knippert tijdens de toestand van geel knipperen;
e. lijst van toe te passen detectielussen, waarin is aangegeven: de nummering, de lengte van de lus, de breedte 
van de lus, de lengte van het passieve gedeelte van de lus,  de afstand tot de stopstreep, het aantal windingen en het 
type detectielusdraad;
f. lijst van toe te passen grondkabels, waarin is aangegeven: het kabeltype, het aantal aders, de 
aderdikte, het lusnummer, het drukknopnummer, het nummer van de verkeerslantaarn, het nummer van het 
voorwaarschuwingssein en de kabellengte.
De installatie wordt naar deze tekeningen en verder volgens deze omschrijving uitgevoerd. Onnauwkeurigheden en 
onvolledigheden in de tekeningen zullen de aannemer niet ontslaan van de verplichtingen om de inrichting volledig en 
voldoende aan de eisen op te leveren. De beoordeling van de tekeningen door 
de directie strekt niet tot vermindering van de verantwoordelijkheid van de aannemer. Deze blijft verantwoordelijk voor de 
juiste uitvoering en werking van het geleverde en voor de oplevering van de installatie volgens deze werkomschrijving 

02 De directie beoordeelt de in lid 01 bedoelde bescheiden binnen 10 werkdagen na ontvangst daarvan en deelt de 
resultaten van deze beoordeling schriftelijk aan de aannemer mee.

35 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES, ALGEMEEN

35 04 01 GARANTIES

01 De onderhoudstermijn conform UAV 2012 bedraagt 52 weken.  

35 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

35 05 03 BEREIKBAARHEID BIJ STORINGEN

01 Gedurende de looptijd (exclusief de onderhoudstermijn) van het project moet de aannemer ten behoeve van het 
opsporen en herstel van storingen aan de aan hem opgedragen werkzaamheden een contactpersoon opgeven die 
gedurende het werk 24 uur per dag telefonisch bereikbaar is. Indien de directie of de onderhoudsaannemer van de 
gemeente dit verzoekt, dient binnen 1 uur na dit verzoek een aanvang met het herstel te worden gemaakt. Als niet 
voldaan wordt aan die eisen wordt een korting opgelegd van € 500,- per uur. Het knipperen van de installatie wordt als 
een storing gezien.

35 1 VERKEERSREGELTOESTEL

35 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

35 16 BOUWSTOFFEN, VERKEERSREGELTOESTEL

35 16 02 VERKEERSREGELTOESTEL

12 Het toegepaste type verkeersregeltoestel en het toegepaste type LED-module moeten beide voor dezelfde klasse volgens 
de "Grensvlakdefinities" zijn goedgekeurd door de KEMA, of een ander door de directie goed te keuren onafhankelijk 

http://www.kadaster.nl/klic/documentatie/IMKL.pdf
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keuringsinstituut. De aannemer levert uiterlijk bij de opneming van de installatie een kopie van de volledige 
keuringsrapporten aan de directie.

35 16 09 KAST

01 Vanuit de regelkast moet per compartiment één loze mantelbuis (rond 125mm blank) zijn aangebracht tot buiten de 
verharding, voorzien van trekkoord en aan beide zijde afgedicht. 

35 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN, VERKEERSREGELTOESTEL

35 17 03 IN WERKING STELLEN VAN EEN VRI VOOR HET VERKEER

01 Het in werking stellen van een verkeersregelinstallatie (SAT) voor het verkeer zal per VRI 1 dag in beslag nemen.

02 Een dag voor de SAT moet de aannemer voor zover mogelijk zelf alle onderdelen van de verkeersregelinstallatie al 
gecontroleerd hebben op deugdelijke werking.

03 Bij de iSAT zullen in ieder geval de projectleider en monteur van de opdrachtnemer aanwezig zijn. Tijdens de iSAT dienen 
alle nodige test- en meetapparatuur werkend aanwezig te zijn zodat alle iVRI-componenten getoetst kunnen worden. 
Eventuele gebreken aan de iVRI die tijdens de iSAT naar voren komen dienen zoveel als mogelijk direct te worden 
hersteld. Gebreken die niet direct kunnen worden hersteld dienen uiterlijk bij oplevering hersteld te zijn. Bij oplevering 
wordt afhankelijk van de geconstateerde restpunten de aanwezigheid van medewerkers en/of testapparatuur vooraf 
afgestemd met opdrachtgever.

04 Naast de traditionele SAT worden in de iSAT ook de componenten van de iVRI getest inclusief het testen van de werking 
van de use-cases, van de verbindingen en de werking van de iVRI in de keten. Voor de iSAT dient de iVRI verbinding te 
hebben met de iVRI productie-omgeving van UDAP. Voor de afname wordt gebruik gemaakt van het iSAT afname 
protocol van het CROW.

35 3 DETECTIE

35 32 DETECTIE, EISEN EN UITVOERING

35 32 01 AANBRENGEN DETECTIE

21 Na het slijpen van lussen dient het wegdek gereinigd te worden met een ZOAB Cleaner. Ook wegmeubilair wat door het 
slijpen van lussen is vervuild dient schoongemaakt te worden.

22 De detectoren dienen ook hardwarematig te worden bewaakt. Hardwarematig moet gecontroleerd worden op een goed 
werkend stroomcircuit.

23 Twee naast elkaar gelegen lussen (met de passieven naast elkaar), lussen van een wachtrij- of filemeetpunt mogen 
samen via één mof aangesloten worden op een grondkabel van het type UXLzh 4x1,5mm².
Fietslussen van een richtingsgevoelig lussenpaar dienen via 2 aparte 2-aderige kabels te worden aangesloten.

24 Detectielussen dienen met toepassing van een onder hoge druk geproduceerde wikkelmof te worden aangesloten op de 
grondkabel. 

25 Moffen dienen op de gebruikelijke werkwijze te worden geproduceerd en aangebracht. Hierbij dient de kabel van te voren 
te worden opgeruwd, dient de hars goed te worden uitgehard, dienen luchtbelletjes te worden verwijderd en mag er geen 
waterdruk op de mof ontstaan. 

35 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES

35 34 01 DETECTOREN

01 De aannemer garrandeert de aangebrachte moffen voor een periode van 10 jaar na de datum van oplevering van de 
installatie. Defecte moffen worden in de garantieperiode van 10 jaar vervangen door de aannemer. Materiaal en 
arbeidskosten zijn hierbij voor rekeningen van de aannemer. 
Een mof is defect als de detectielus niet meer functioneert zoals is gesteld in lid 05 van Artikel 35 22 01 van de RAW-
bepalingen 2020 en dit niet wordt veroorzaakt door de detectielus, de grondkabel of (onderdelen van of aansluiting met) 
het verkeersregeltoestel. Een dergelijk defect dient de aannemer binnen uiterlijk 2 weken te verhelpen. 

35 36 BOUWSTOFFEN DETECTIE

35 36 01 DETECTIELUSDRAAD

01 Lusdraad moet samengesteld zijn uit een soepele kern opgebouwd uit dunne koperdraden, met daaromheen een dubbele 
isolatielaag van XLPE.

35 36 02 CAMERADETECTIE

01 Een cameradetectiesysteem, zoals videodetectie, dient bij storing een foutmelding te genereren op een apart 
ingangssignaal. In dit geval dient het verkeer voertuigafhankelijk afgehandeld te worden op basis van lusdetectie. 

02 De leverancier van het camerasysteem moet als onderaannemer van de installateur optreden en bij de inbedrijfstelling 
aanwezig zijn en de detectieconfiguratie instellen. 

03 De detectiecamera moet via een DSL-verbinding benaderbaar zijn om de werkelijke werking van de camera te kunnen 
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monitoren en/of te configureren. 

35 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN

35 37 01 AANBRENGEN VAN DETECTIELUSSEN

04 In afwijking van artikel 35.37.01.01 van de standaard RAW 2025 kan men bij meting a (na inbrengen lusdraad alvorens 
zaagsnede wordt afgesloten) volstaan met een controle op aardlek en/of breuk. 

35 4 SIGNAALGEVERS

35 42 EISEN EN UITVOERING

35 42 01 VERKEERSLANTAARNS

35 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES

35 44 01 Garantie LED-aspecten

05 De aannemer vervangt defecte LED-aspecten binnen 5 jaar na de datum van oplevering van het werk, inclusief alle 
kosten van activiteiten die daar het gevolg van zijn.

06 Defecte LED-aspecten worden in die 5 jaar na de datum van oplevering vervangen door de aannemer. In de 
onderhoudstermijn na oplevering zijn alle kosten, zoals materiaal- en arbeidskosten, maar ook kosten voor 
verkeersmaatregelen en dergelijke, voor het vervangen van een LED-aspect in de verkeersregelinstallatie, voor rekening 
van de aannemer.
Na de onderhoudstermijn houdt vervanging van een LED-aspect in dat de aannemer kosteloos een nieuw exemplaar 
levert aan de opdrachtgever of de instantie die op dat moment het onderhoud aan de installatie uitvoert.
De aannemer vervangt een LED-aspect door een nieuw exemplaar met hetzelfde uiterlijk en dezelfde technische 
eigenschappen als het defecte exemplaar.

07 De hersteltijd op een melding van een defect LED-aspect is, binnen de onderhoudsperiode na oplevering, gelijk aan de 
hersteltijd op de melding van storingen zoals is vermeld in het onderhoudscontract, vermeerderd met een aantal uren. Als 
het defecte LED-aspect heeft geleid tot geelknipperen of doven van de installatie is het defecte LED-aspect door de 
aannemer vervangen door een nieuw werkend exemplaar binnen de hersteltijd vermeerderd met 4 uren. Als het defecte 
LED-aspect niet heeft geleid tot uitschakeling van de installatie is het defecte LED-aspect door de aannemer vervangen 
door een nieuw werkend exemplaar binnen de hersteltijd vermeerderd met 12 uren.
Na de onderhoudsperiode wordt een nieuw LED-aspect door de aannemer geleverd binnen 5 werkdagen.

08 De aannemer levert uiterlijk bij de oplevering van de installatie een schriftelijke garantieverklaring aan de directie.

35 46 BOUWSTOFFEN

35 46 01 VERKEERSLANTAARNS

06 Toevoegen:
In gedimde toestand is de lichtsterkte van het LED-aspect in het hart van de lichtbundel ten minste 25 cd en ten hoogste 
200 cd. De verkeerslantaarns en wachttijdvoorspellers moeten zijn gedimd als de openbare verlichting brandt. Bij 
toepassing van klasse II Led-lampen moet de dimspanning 31V zijn

07 Lensdeuren dienen slechts met behulp van gereedschap geopend te kunnen worden. Lensdeuren van lage lantaarns 
dienen vandalisme bestendig te zijn.

35 46 02 ACHTERGRONDSCHILDEN

03 De achterzijde van achtergrondschilden dienen RAL 9017 (verkeerszwart) te zijn.

35 5 MASTMATERIAAL

35 52 EISEN EN UITVOERING

35 52 01 AANBRENGEN VAN MASTMATERIAAL

01 Voordat de aannemer de zweepmasten bestelt met de aangegeven lengtes in het bestek, moet zij eerst buiten 
controleren en aantonen dat de lengte juist is. Daarmee is de aannemer verantwoordelijk voor de juiste lengte van de 
zweepmasten.

02 Betonkraag toepassen rondom de zweepmaststaanders op een diepte van 0,25 m onder het maaiveld.

03 Alle masten en staanders worden aan de onderkant tot ca. 20. cm boven het maaiveld gevuld met schoon grof zand. 
Indien masten met voetplaten zijn toegepast worden korrels toegepast die niet water opnemend, niet elektrisch 
geleidend, niet brandbaar, chemisch neutraal en biologisch onschadelijk zijn. 

35 56 BOUWSTOFFEN
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35 56 02 MASTMATERIAAL

20 Indien de uitleggers gecombineerd gebruikt worden met openbare verlichting en/of bewegwijzering, dienen de staanders 
uit één stuk te zijn. Tevens dienen de maststukken (staander) boven de ligger uitgevoerd te worden in (bewegwijzering)-
diameter buis. Beneden de ligger dienen rondom verloopstukken aangebracht te worden t.b.v. (wegwijzer)-vlaggen, Deze 
verloopstukken dienen gelast te zijn. Beugelconstructies zijn niet toegestaan. De verjonging van de staanders wordt op 
gelijke hoogte aangebracht. Het mastmateriaal moet sterk genoeg zijn om het gewicht van de wegwijzer-armen te 
kunnen dragen.

21 Indien een staander of een mast gecombineerd is met bewegwijzering of openbare verlichting dient de staander of mast 
voorzien te zijn van twee montageluiken. Het onderste luik is bedoeld voor aansluiting van de openbare verlichting en 
bewegwijzering. Het bovenste luik is bedoeld voor aansluiting van de VRI lantaarns.

22 Voor elke klemmenstrook zowel in de automaat als in de masten geldt het volgende:
bestaat uit: montagerail, eindsteunen en losse klemmen (m.u.v. klemmenstroken met een bijzondere functie,
zoals bijvoorbeeld klemmenstrook t.b.v. KAR en klemmenstroken t.b.v. overspanningbeveiligingen);
wanneer nodig, moeten twee snoeraders apart onder één klem gemonteerd kunnen worden (TWIN-klem);
• ·elke klemmenstrook is voorzien van een uniek klemmenstrooknummer;
• ·elke klem op de klemmenstrook is genummerd;
• ·elke kabel of snoer is bij de aansluiting op de klemmenstrook logisch genummerd (logisch = lantaarn - en 
lusnummers [bv. L3.1, D5.3, OV] óf kabelnummers);
• ·de nummering moet corresponderen met de klemmenstrooktekeningen.
Voor alle nummeringen en coderingen geldt dat ze deugdelijk en duurzaam zijn aangebracht en bestand zijn tegen 
inwerking van vocht en zuren.

23 Mastmateriaal dient te voldoen aan de ASOV 2020.

24 Conische masten en combimasten dienen met aangebrachte poedercoating te worden geleverd. 

25 Alle bouten en moeren die bloot worden gesteld aan weersomstandigheden dienen voor het aanbrengen ingesmeerd te 
worden met koperpasta; 

26 Verkeersborden welke met Bant-it-band worden aangebracht moeten een rubberen afscherming krijgen tussen het rvs-
band en de betreffende mast. Indien de Bant-it-band de toegang tot een mastluikje zou verhinderen dient in de plaats 
van band een rvs slangklem te worden toegepast, eveneens met een rubberen afscherming tussen de slangklem en de 
mast. 

27 Tot het werk behoort tevens het met koperpasta invetten van de bewegende montagedelen van de sluitingen van alle 
mastluikjes. Tevens dienen alle bevestigingsbouten waarmede opzetstukken en lantaarnbevestigingen worden gemonteerd 
te worden voorzien van koperpasta. 
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51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 ALGEMEEN EISEN UITVOERING

51 02 01 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENING, ALGEMEEN

09 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.02.01 van de Standaard wordt bepaald dat bij verwerking dient rekening 
gehouden te worden met de weersomstandigheden. Cultuurtechnisch grondwerk mag niet uitgevoerd worden bij 
sneeuwval en regenval van meer dan 1 mm/uur (motregen) in overleg met de directie.

10 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.02.01 wordt bepaald dat ontgraven, vervoeren en bewerken van de bodem 
alleen dient  te geschieden wanneer de vochtigheid van de bodem niet hoger is dan de veldcapaciteit.

51 02 06 BOMEN IN GROEIMEDIA

04 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.04.04 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat alle indringingsweerstanden 
van de nieuw gerealiseerde groeiplaatsen van bomen voldoen aan hetgeen gesteld in het Handboek Bomen 2022.

51 06 BOUWSTOFFEN

51 06 01 TEELGROND

08 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.06.01 van de Standaard moet teelaarde voldoen aan de volgende eisen:
De te leveren samenstelling van de grond diend te zijn conform de bijlage "Specificaties grondsoorten en groeimedia":
- Tabel 1.1: Samenstelling teelgrond 5-7%;
- Tabel 1.2: Samenstelling teelgrond 3-5% (verschraald);
- Tabel 1.3: Samenstelling teelgrond 7-10% (bemest).

09 De leverancier dient van iedere (deel)vracht de pH(H2O), EC en het vochtgehalte te bepalen en minimaal 3 maanden een 
controlemonster te bewaren. De gegevens van de meting dienen aangeleverd te worden aan de directie.

51 06 02 BODEMVERBETERAAR

03 Compost dient RAG gecertificeerd te zijn. Aannemer dient dit te allen tijde aan te kunnen tonen door de RAG certificering 
aan directie te overhandigen.

04 De EC-waarde van compost mag maximaal 1,2 mS/cm bedragen.

51 06 03 BOMENZAND

14 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.06.03 van de Standaard moet bomenzand voldoen aan de volgende eisen:
De te leveren samenstelling van de grond dient te zijn conform de bijlage "Specificaties grondsoorten en groeimedia": 
Tabel 1.5: Samenstelling bomenzand 3,5-5%.

51 06 04 BOMENGROND

01 De te leveren samenstelling van de grond dient te zijn conform de bijlage "Specificaties grondsoorten en groeimedia":
- Tabel 1.9: Samenstelling bomengrond 8-12%;
- Tabel 1.10: Samenstelling bomengrond 5-8% verschraald.

51 06 05 BOMENGRANULAAT

01 De te leveren samenstelling van de grond dient te zijn conform de bijlage "Specificaties grondsoorten en groeimedia":
- Tabel 1.6: Samenstelling bomengranulaat Basalt Lava en voedingsgrond;
- Tabel 1.7: Samenstelling bomengranulaat Hardsteen en voedingsgrond;
- Tabel 1.8: Samenstelling bomengranulaat Hardsteen en klei.

51 06 07 ALGEMENE TECHNISCHE EISEN

01 Te leveren grond moet voldoen aan de eisen in Handboek Bomen 2022 (hoofdstuk 3), voorschrijven van keuren binnen 
plantlocaties verwerkte grond- en bodemsubstraten (inclusief bodemanalyses). Op de te leveren bouwstoffen is de 
concrete regelgeving van het Bouwstoffenbesluit van toepassing.

02 Alle bouwstoffen moeten geleverd kunnen worden volgens het BRL 9335-1 certificaat of gelijkwaardig. Dit certificaat moet 
ten allen tijden overlegd kunnen worden. 

03 Alle grond wordt ingenomen volgens BRL 9335-4 certificaat of gelijkwaardig. Dit certificaat moet ten allen tijden overlegd 
kunnen worden.

04 Het organische stofgedeelte moet (voldoende) stabiel 'uitgerijpt' zijn (artikel 18.17 Handboek Bomen 2022 
respiratiewaarden 'Groeiplaatsgerelateerd'). Indicatieve veldmeting (bij levering en direct aansluitend op verwerking) dient 
gemeten te worden op ten minste 50 cm diepte in het substraat (substraat temperatuurindicatie maximaal 5 graden 
hoger dan buitentemperatuur).

05 De samenstelling van "Teelgrond" en "Bomengrond" kan voor specifieke projecten in overleg met leverancier afwijken van 
de eis zoals in dit contract omschreven. Indien de gewenste samenstelling afwijkt, geeft de opdrachtgever specifieke 
omschrijving van deze eisen. Eventuele meerkosten worden naar ratio verrekend aan de leverancier. Deze meerkosten 
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dienen voorafgaande aan de leverantie schriftelijk geaccordeerd te zijn door de opdrachtgever.
06 Al het grond is vrij van overblijvende onkruiden en onrechtmatigheden, zoals invasieve exoten puin, asfalt, hout, plastics, 

ijzer, glas en dergelijke.
07 Bij tegenstrijdigheden tussen het Handboek Bomen 2022 en de Standaard RAW Bepalingen 2020, prevaleert het 

Handboek Bomen.

51 07 ALGEMEEN MEET- EN VERREKENMETHODEN

51 07 07 CONTROLE VERDICHTING , INDRINGINGSWEERSTAND

01 Zowel bestaande als nieuwe groenvakken worden conform, de in artikel 51.07.07 van de Standaard beschreven methode, 
op aanwijzing van directie gemeten. Deze dienen ten alle tijden te voldoen aan hetgeen beschreven in Handboek Bomen 
2022 en de Standaard.

02 Indien de waarden niet voldoen dient aannemer deze kosteloos te herstellen, binnen een door de directie en
opdrachtnemer overeengekomen termijn.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22 GRAS EN KRUIDACHTIGEN, EISEN UITVOERING

51 22 01 ZAAIEN EN BEZODEN, ALGEMEEN

05 In afwijking van het gestelde in artikel 51.22.01 lid 05 van de Standaard wordt bepaald dat na verkruimelen van de grond 
ten behoeve van zaaien of bezoden er in het oppervlak geen kluiten groter dan 40 mm mogen voorkomen.

51 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 24 02 NAZORG

02 De aannemer dient in deze nazorgperiode de bermen op frequentie te onderhouden. 

03 De bermen dienen puinvrij te zijn en de kwaliteit van de grond dient aangetoond te worden. 

51 4 Beplantingen

51 42 BEPLANTINGEN, EISEN UITVOERING

51 42 04 PLANTVERBAND EN PLANTAFSTANDEN

02 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.42.04 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat de afstand tussen de 
buitenste rij en de rand van het in te planten perceel overeen komt met de helft van de onderlinge plantafstand + 10 cm.

51 42 06 TAK- EN WORTELSNOEI

02 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.42.06 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat het snoeien van wortels dient 
te gebeuren met een snoeischaar of een snoeimes.

51 44 BEPLANTINGEN, RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 44 01 KEUREN PLANTMATERIAAL

01 In afwijking van het gestelde in artikel 51.44.01 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat alle door de opdrachtnemer te 
leveren beplanting moet worden gekeurd. Het bepaalde in de navolgende leden is van toepassing.

05 Indien plantmateriaal ter beschikking gesteld wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor om beplanting te keuren 
voorafgaand aan de ter beschikkingstelling. Het voorkeuren vindt uiterlijk 2 weken voor levering plaats.

51 44 03 PLANTGARANTIE

01 In afwijking van het gestelde in artikel 51.44.01 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat, indien en voor zover 
plantgarantie voorgeschreven is in het bestek, garandeert de aannemer, overeenkomstig paragraaf 01.15 van de 
Standaard en paragraaf 22 van de UAV 2012, dat het plantmateriaal tot aan het moment van oplevering en inclusief de 
periode van nazorg levenskrachtig is.  

02 De aannemer dient in deze nazorgperiode beplanting en boomspiegels op beeldkwaliteit A te houden.

51 44 05 DUUR VAN DE PERIODE VAN NAZORG NA OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN

01 De periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.54.03 lid 01 van de 
Standaard is:
- Voor heesters en vaste planten 1 groeiseizoen na oplevering en dan t/m 31 december van dat jaar;

02 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.44.05 lid 02 van de Standaard geldt dat bij uitval en benodigde inboet van > 
10% heesters, vaste planten, hagen en/of bosplantsoen (accumulatief) de aannemer verantwoordelijk is voor een jaar 
extra groenonderhoud van het volledige project op eigen kosten. 
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51 5 BOMEN

51 53 BOMEN, INFORMATIEOVERDRACHT

51 53 05 KAPPEN EN/OF VERPLANTEN BOMEN.

01 Alleen na schriftelijke toestemming van de directie mag gestart worden met het kappen of verplanten van de  in het 
bestek betreffende bomen.

02 Alleen de door de directie en in het bijzijn van de aannemer gemarkeerde bomen mogen worden gekapt of verplant. 

03 De door de directie verstrekte omgevingsvergunning voor het kappen of verplanten dient op het werk aanwezig te zijn bij 
uitvoerend personeel  tijdens de werkzaamheden.

51 53 06 BOMENPASPOORT

01 In navolging van de in deel 2.2 vermelde resultaatverplichting dient het bomenpaspoort (revisie) met betrekking tot de 
bomen te bestaan uit de navolgende gegevens:
- Straatnaam;
- Latijnse naam (geslacht, soort en variëteit);
- Nederlandse naam;
- Plantjaar;
- Diameter (gemeten op 1,30 m boven maaiveld);
- Standplaats (gazon, beplanting, verharding),
- Boombescherming (indien aangebracht);
- Boomrooster (indien aangebracht);
- X-, Y- en Z-coördinaten.

51 54 BOMEN, RISICO EN GARANTIE

51 54 02 BETALING ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN BIJ NAZORG NA OPLEVERING VAN DE 
AANPLANTWERKZAAmheden

01 De percentages als bedoeld in artikel 51.54.02 lid 03 van de Standaard bedragen: 
- 100% voor de eerste keer dat aan de verplichting is voldaan.

51 54 03 DUUR VAN DE PERIODE VAN NAZORG NA OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN

01 De periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.54.03 lid 01 van de 
Standaard is:
- Voor heesters en vaste planten 1 groeiseizoen na oplevering en dan t/m 31 december van dat jaar;
- Voor (meerstammige) bomen en solitaire heesters 3 groeiseizoenen na oplevering en dan t/m 31 december van 
dat jaar.

02 Bij uitval en benodigde inboet van > 10% bomen (accumulatief) is de aannemer verantwoordelijk voor een jaar extra 
groenonderhoud van het volledige project op eigen kosten. 

51 55 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 55 02 RAW-BESTEK: NAZORG NA OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.55.02 lid 02 zijn de onderhoudswerkzaamheden niet alleen van toepassing op 
de  aangebrachte boomverankering, maar ook op de aangebrachte gietranden.

51 55 03 AANLEVEREN REVISIE GROEN

01 In verband met de interne beheeroverdracht dienen de revisiegegevens met betrekking tot het groen uiterlijk vóór 15 
augustus, in het eerste groeiseizoen na aanplant, te worden aangeleverd. Indien de aanlevering na deze datum 
plaatsvindt, wordt de nazorg op kosten van de aannemer verlengd.

51 56 BOMEN, BOUWSTOFFEN

51 56 06 BOMENPALEN

01 Houten boompalen moeten zijn geschild, aan de dikke zijde gepunt en aan de dunne zijde gekruind. Houten boompalen 
moeten voldoen aan kwaliteitsklasse B overeenkomstig NEN 5492 'Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) - Rondhoutpalen'.

02 Niet-verduurzaamde houten boompalen moeten zijn van kastanjehout (Castanea sativa). Verduurzaamde houten 
boompalen zijn niet toegestaan.
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61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD

61 0 Deelhoofdstuk 61.0

61 01 BEGRIPPEN

61 01 02 TOEPASSEN AFRASTERINGEN

01 Het toepassen van afrastering omvat het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het instand houden, het 
verwijderen en het afvoeren van alle voor de afrastering benodigde middelen (hulpmiddelen).
De aard van de uit te voeren werkzaamheden daartoe aanleiding geeft, behoort tot het toepassen van de afrastering 
tevens het aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden.
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62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 04 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

01 De toe te passen afzethekken en borden moeten retro-reflecterend High Intensity, Kwaliteitsklasse 2 zijn.

02 Voor de werkzaamheden waarbij de inzet van verkeersregelaars vereist wordt door de opdrachtgever en/of wenselijk is 
naar aanleiding van de werksituatie, moeten deze worden opgenomen in het werk- c.q. BLVC-plan. 
Het is zonder toestemming van de directie niet toegestaan zelf verkeersregelaars in te zetten en daarvan eventuele kosten 
te verhalen op de opdrachtgever.

03 De aannemer dient de verkeersvoorzieningen, die tijdelijk geen dienst doen, direct verwijderen c.q. afdekken en op het 
tijdstip dat deze weer nodig zijn, herplaatsen c.q. afdekking verwijderen. 

04 De aannemer dient de afzettingen op de grens van het werkterrein met bijbehorende verlichting en de banen met 
loopschotten en rijplaten continu te onderhouden.

05 Gebreken aan tijdelijke verkeersborden, afzettingen, bebakening, verlichting en indien van toepassing verkeerslichten-
installatie voor dit werk moeten direct worden hersteld door de aannemer.

06 De aannemer is zowel tijdens, als buiten de werktijden verantwoordelijk voor het oplossen van de in lid 05 genoemde 
gebreken.

07 Bij aanvang en bij opneming van het werk, van een fasering, of van een afgebakend gedeelte van het werk bepaalt de 
directie de tijdstippen waarop wegafzettingen enz. kunnen worden aangebracht, respectievelijk verwijderd in verband met 
verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid. De aannemer kan hieraan geen aanspraak op schadevergoeding ontlenen.

08 Indien de aannemer verzaakt om de in het kader van dit bestek en de vigerende voorschriften en verordeningen en het 
BLVC pan de vereiste wegafzettingen, de bebording en verlichting te plaatsen, te onderhouden, in stand te houden of te 
verwijderen, laat de directie de door haar verlangde afzettingen plaatsen, aanpassen of verwijderen door derden. De 
aannemer wordt een korting van € 1.000,- (zegge: duizend Euro) per gebeurtenis opgelegd. 

09 Ontsluiting van het werk mag alleen via hoofdwegen plaatsvinden. Ontsluiting via wijkwegen in woonwijken is niet 
toegestaan, tenzij door de directie anders vermeld.
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81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 0 BITUMINEUZE VERHARDINGEN, ALGEMEEN

81 02 EISEN EN UITVOERING

81 02 02 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m 
lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

81 1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 17 02 VERWIJDEREN GESLOOPTE CONSTRUCTIES

01 De aannemer dient het vrijkomend asfaltpuin direct af te voeren zonder dit eerst in depot te zetten dan wel in afmeting te 
verkleinen.

81 2 ASFALTVERHARDINGEN

81 22 EISEN EN UITVOERING

81 22 12 EIGENSCHAPPEN VAN HET WEGOPPERVLAK: VLAKHEID

02 In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.12 lid 02 van de Standaard is bepaald dat de vlakheid in langsrichting moet 
worden gemeten met de rolrei.
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83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 1 Straatwerk

83 12 EISEN AAN DE UITVOERING

83 12 02 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

08 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m 
lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

09 Zandbed vlak voor het aanbrengen van de verharding ontdoen van alle vegetatie, vuile grond en andere verontreinigingen 
die er niet op thuis horen.

10 Daar waar het straatwerk meer dan 0,05 m omhoog gaat, moet de opgehoogde zandbaan eerst worden verdicht.

83 13 INFORMATIEOVERDRACHT

83 13 02 STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

03 Bij het opstellen van het straatwerkplan rekening houden met de randvoorwaarden uit de tussentijdse herziening van de 
CROW Kennismodule Verantwoord aanbrengen elementenverharding. 

08 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand van zijn 
straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders 
van aannemersmaterieel inbegrepen.

09 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 bedoelde lijst in de vorm van een logboek 
bestratingswerk verlangd.

10 Straatbakstenen en betonstraatstenen moeten worden geleverd in pakketten ten behoeve van mechanisch straten. Deze 
pakketten dienen telkens per werkvak te worden aangevoerd. 

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

83 15 01 ALGEMEEN

04 De in het werk voorkomende straatpotten, afsluiters, c.a., tegels van brandkranen, e.d. op hoogte stellen.

05 Passtukken van betonstraatstenen en klinkers mogen niet kleiner zijn dan een halve steen.

83 15 03 HERSTRATEN

03 Opgenomen bestratingsmateriaal, kantopsluitingen ontdoen van grond, cementmortel etc.

04 Tot het herstraten wordt tevens gerekend het op hoogte stellen van straatpotten, c.a., tegels van brandkranen, e.d. 

83 16 BOUWSTOFFEN

83 16 04 STRAATBAKSTEEN

09 De keuringen van de te leveren stenen dienen comform de huidige kleurstelling van de Binnenste Beter Mix te zijn.
Voor controle van de te leveren kleuren steen dienen bij de verificatie monsters te worden aangeleverd welke 
bestaan uit de volgende stenen: vormbaksteen

Kleuren:
- Kleur rood-paars donker bezand; kwaliteit A4-12;
- Kleur roodbruin, donker bezand; kwaliteit A4-12;
- Kleur bruin (mangaan) donker bezand kwaliteit A4-12.

Afmetingen:
- Dikformaat 200x64x80;
- Waalformaat 200x48x80.
Dit betreft de nominale afmeting. Afwijkingen conform NEN-EN 1344.

10 Pas na akkoord van de directie kunnen de stenen worden besteld en worden geleverd. 

83 16 06 BETONTEGELS

05 Tegels moeten zijn kwaliteit I en voorzien van vellingkant. In het geval van fietspaden dient de vellingkant klein te zijn.

06 Opsluitbanden moeten zijn kwaliteit I en zijn voorzien van een vellingkant.

83 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

83 17 03 METHODE TBV HOEVEELHEIDSBEPALING

03 De hoeveelheidsbepaling van de te gebruiken bestratingsmaterialen in nieuw werk geschiedt met behulp van
meting van de netto in het werk gemeten oppervlakte aangebrachte bestrating, vermenigvuldigd met:
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- 45 st per m2 voor betonstraatstenen keiformaat;
- 70 st per m2 voor betonstraatstenen dikformaat;
- 100 st per m2 voor betonstraatstenen waalformaat;
- 50 st per m2 voor straatklinkers keiformaat;
- 75 st per m2 voor straatklinkers dikformaat;
- 100 st per m2 voor straatklinkers waalformaat;
- 133 st per m2 voor straatklinkers rijnformaat;
- 11 st per m2 voor betontegels 300 x 300 mm;
- 22 st per m2 voor betontegels 150 x 300 mm.
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Behoort bij: 25-22 

Bestek Fietspoort Spanjaardsbrug - Leiden 

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 25-22 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op 
heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. 
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de 
opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn 
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

  (naam)
  (functie)

B) (handtekening)

  (naam)
  (functie)
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C) (handtekening)

  (naam)
  (functie)
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Behoort bij: 25-22 

Bestek Fietspoort Spanjaardsbrug - Leiden

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij 
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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0 ALGEMENE INFORMATIE

1 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

10 ALGEMEEN

100010 Opschonen terrein. EUR N

101 BOOMBESCHERMING

101010 Toepassen boombescherming. st 11,00 V

11 OPBREKEN VERHARDINGEN

110 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN

1101 Opbreken straatbaksteen dikformaat

110110 Opbreken straatbaksteen (breedte <1,50 m). m2 30,00 V

110120 Opbreken straatbaksteen (breedte 1,50-3,00  m). m2 80,00 V

1102 Opbreken betontegels dikte 50 mm

110210 Opbreken betontegels  >3,00 m, hergebruik m2 44,00 V

110220 Opbreken betontegels  3 oktobertegel, hergebruik m2 0,05 V

110230 Opbreken betontegels (<1,50 m, eigendom). m2 44,00 V

110240 Opbreken betontegels (1,50-3,00 m, eigendom). m2 646,00 V

110250 Opbreken betontegels ( >3,00 m, eigendom). m2 311,00 V

111 VERWIJDEREN FUNDERINGEN

111010 Verwijderen funderingslaag (afvoeren) m2 4.100,00 V

111020 Zagen van betonverharding. m 43,00 V

112 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN

1120 Verwijderen markering

112010 Volledig verwijderen markering.(lengtemarkering) m2 3,70 V

112020 Volledig verwijderen markering. (dwarsmarkering) m2 99,00 V

112030 Volledig verwijderen markering (vlakken) m2 10,00 V

112040 Volledig verwijderen markering (symbolen e.d.) m2 4,00 V

1121 Zagen asfaltverharding

112110 Zagen van bitumineuze verharding (aansluiting) m 48,00 V

1122 Frezen asfaltverharding toplagen

112210 Frezen van asfalt. m2 888,00 V

112220 Frezen van asfalt. m2 1.477,00 V

112230 Voorziening bescherming putafdekking st 7,00 V

1123 Opbreken asfaltverharding

112310 Opbreken asfaltverharding (dik ca. 208) m2 888,00 V

112320 Opbreken asfaltverharding (dik ca. 240) m2 1.477,00 V

113 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

1130 Opbreken opsluitbanden op zand

113010 Opbreken opsluitbanden 100x200 (afvoeren) m 10,00 V

113020 Opbreken gazonband 100x200 (afvoeren) m 78,00 V

1131 Opbreken trottoirbanden op zand

113110 Opbreken TB 130/150x250 recht  (afvoeren) m 222,00 V

113120 Opbreken TB 130/150x250 gebogen  (afvoeren) m 33,00 V

113130 Opbreken TB 130/150x250 hulpstukken  (afvoeren) m 10,00 V
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113140 Opbreken TB RWS 190/220x160 mm recht  (afvoeren) m 113,00 V

1132 Opbreken trottoirbanden op fundering

113210 Opbreken trottoirbanden 130/150x250 m 322,00 V

1133 Opbreken boomomranding

113310 Opbreken boomomranding st 4,00 V

114 VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR

114010 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 10,00 V

114020 Verwijderen verkeersborden. st 10,00 V

114030 Verwijderen verkeersborden. st 1,00 V

114040 Verwijderen afvalbak st 1,00 V

114050 Verwijderen hek (m) m 48,00 V

114060 Verwijderen fietsparkeervoorziening st 4,00 V

115 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

1150 Elementen verharding ontdoen van grond

115010 Betontegels ontdoen van grond. m2 44,00 V

1151 Inrichten tijdelijk depot

115110 Inrichten tijdelijk depot. EUR N

12 VERWIJDEREN GROENVOORZIENING

120010 Schonen terrein van zwerfvuil/puin. EUR N

120060 Verwijderen heesters m2 9,00 V

13 LEIDINGWERKEN

130 VERWIJDEREN KOLKEN

130010 Verwijderen kolk. st 9,00 V

130020 Verwijderen kolk. st 18,00 V

131 VERWIJDEREN PUTRANDEN

131010 Verwijderen putrand met deksel. st 9,00 V

2 GRONDWERKEN

20 GROND ONTGRAVEN

200 GROND ONTGRAVEN T.B.V. CUNETTEN

200020 Grond ontgraven uit verhardingen (niet gescheiden) m3 100,00 V

201 GROND ONTGRAVEN T.B.V. GROENSTROKEN

201020 Grond ontgraven uit groenstrook m3 135,00 V

202 GROND ZUIGEN T.B.V. BOMEN

202010 Grond zuigen uit de groeiplaats van een boom. st 7,00 V

21 GROND VERVOEREN

210 GROND VERVOEREN

2101 Grond Afvoeren

210120 Grond vervoeren (wonen) m3 270,00 V

22 GROND VERWERKEN
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221 GROND VERWERKEN T.B.V. CUNETTEN

221010 Grond verwerken in cunet m3 100,00 V

221020 Grond verwerken in cunet m3 20,00 V

221030 Grond verwerken in cunet m3 22,00 V

221040 Grond verwerken in cunet m3 4,25 V

222 GROND VERWERKEN T.B.V. GROENVOORZIENINGEN

2220 Groenstrook / plantvak

222010 Grond verwerken in groenstrook (teelaarde) m3 177,00 V

222020 Grond verwerken in groenstrook (bomengrond) m3 64,00 V

222030 Grond verwerken in groenstrook  (bomenzand) m3 97,00 V

24 GROND LEVERANTIE

240010 Leveren grond (zand voor zandbed) m3 142,00 V

240050 Leveren grond (teelgrond) m3 177,00 V

240070 Leveren grond (bomenzand) m3 97,00 V

240080 Leveren grond (bomengranulaat) m3 5,25 V

240090 Leveren grond (bomengrond) m3 64,00 V

25 GROND BEWERKINGEN

2510 Verdichten

251010 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond m2 1.785,00 V

251020 Verdichten bomengranulaat m2 21,00 V

2511 Profileren

251110 Profileren oppervlakken. m2 1.785,00 V

251120 Profileren oppervlakken (bomengranulaat) m2 21,00 V

3 RIOLERING

31 PUTTEN EN KOLKEN

3100 Aanbrengen kolken

310010 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 9,00 V

310020 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 19,00 V

310030 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 56,00 V

310040 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 56,00 V

310050 Aanbrengen PVC-buis. m 100,00 V

3101 Putafdekking D=520  in asfalt

310110 Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op put. st 9,00 V

310120 Lev. en aanbr. tijdelijke metalen afdekking mangat incl. verkl. st 9,00 V

310130 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt st 9,00 V

310140 Leveren ronde  putrand met deksel (GWA). st 9,00 V

3102 Overige werkzaamheden kolken

310210 Inwateren en verdichten aanvulling rondom kolken. st 28,00 V

310220 Inwateren en verdichten aanvulling rondom putten. st 9,00 V

32 Mantelbuizen

3201 Aanbrengen mantelbuizen

320110 Aanbrengen mantelbuis PE tbv CAT6 kabel m 50,00 V

320120 Aanbrengen mantelbuis PVC m 85,00 V

4 GROENWERKEN
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41 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

410 GRONDBEWERKINGEN

4101 Profileren

410110 Profileren oppervlakken. (bomenzand) m2 196,00 V

410130 Profileren oppervlakken. (teelgrond) m2 546,00 V

4102 Oppervlakkige grondbewerkingen

410210 Woelen. are 3,20 V

410220 Woelen. (groeiplaats Lage Rijnijk 142) are 0,09 V

42 PLANTMATERIAAL

420010 Leveren plantmateriaal (RAW-bestek). EUR N

420020 Keuren t.b.s. plantmateriaal. EUR N

43 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

431 BOMEN

4311 Maken plantgat in open grond

431110 Maken plantgat (bomen) st 4,00 V

431120 Maken plantgat (solitaire heesters) st 20,00 V

44 PLANTEN VAN BOMEN

441 PLANTEN VAN BOMEN IN OPEN GROND

4410 Bomen met (draad)kluit

441010 Planten t.b.s. bomen maat 20-25 st 1,00 V

441020 Planten t.b.s. meerstammige bomen maat 250-300 st 3,00 V

4411 Planten solitaire heesters

441110 Planten solitaire heesters. st 20,00 V

4412 Voorzieningen bij bomen in open grond

441210 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. (3 st. kort) st 4,00 V

441230 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 24,00 V

441240 Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom. st 24,00 V

4413 Voorzieningen bij bomen in verharding

441310 Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom. st 1,00 V

441320 Aanbrengen eindkap beluchtingssysteem (in verharding) st 3,00 V

441330 Aanbrengen eindkap boombeluchtingssysteem in boomspiegel st 3,00 V

45 BEPLANTINGSWERK, BEPLANTINGEN

451 HEESTERS

451010 Planten van sierplantsoen. st 1.401,00 V

47 NAZORG EN GARANTIE

471 BOMEN, NAZORG- EN GARANTIETERMIJN 3
GROEISEIZOENEN

471010 Nazorg en hergroeigarantie solitaire heesters. st 24,00 V

471020 Aanbrengen mulchlaag binnen gietrand (3 groeiseizoenen) st 24,00 V

472 HEESTERS

472010 Beheersen onkruid-beplanting. week 42,00 V



RAW0009-156682

04-05-2026

Bladnr. 6 van 14Besteknummer 25-22 incl. Nota van Inlichtingen
Gemeente Leiden
Fietspoort Spanjaardsbrug Leiden

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

472020 Bemesten beplantingsvak. m2 535,00 V

472030 Beregenen terreinen. are 21,40 V

472040 Inboeten beplanting. EUR N

5 VERHARDINGSWERKEN

50 VOORBEREIDENDE WERKEN

500 AFWERKEN ZANDBED

500010 Afwerken zandbed. m2 2.550,00 V

500020 Aanbrengen straatlaag. m2 815,00 V

501 AANBRENGEN WEGFUNDERINGEN

501010 Aanbrengen ongebonden wegfundering (fietspaden en rijbaan) m2 865,00 V

501020 Aanbrengen ongebonden wegfundering (fietsstraat) m2 725,00 V

501030 Aanbrengen ongebonden fundering. (halfverharding) m2 21,00 V

51 AANBRENGEN ELEMENTEN VERHARDING

510 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN

5100 Aanbrengen straatbaksteen waalformaat (nieuw)

510010 Aanbrengen straatbakstenen wf rood-paars (<1,50 m) m2 50,00 V

510020 Aanbrengen straatbakstenen wf rood-paars (1,50 - 3,00 m) m2 723,00 V

510030 Aanbrengen straatbakstenen wf rood-paars (> 3,00 m) m2 79,00 V

5101 Aanbrengen straatbakstenen dikformaat (leveren)

510110 Aanbrengen straatbakstenen df rood-paars (1,50 - 3,00 m) m2 20,00 V

510120 Aanbrengen straatbakstenen df rood-paars (> 3,00 m) m2 28,00 V

511 AANBRENGEN BETONTEGELS.

5110 Aanbrengen 3 oktobertegel (hergebruik)

511010 Aanbrengen 3 oktobertegel. m2 0,05 V

5111 Aanbrengen betontegels grijs (hergebruik)

511100 Aanbrengen betontegels (>3,00 m) m2 44,00 V

5112 Aanbrengen betontegels grijs, dik 45 mm (leveren)

511210 Aanbrengen betontegels (1,50 - 3,00 m) m2 8,00 V

512 AANBRENGEN GRASBETONTEGELS.

512010 Aanbrengen grasbetontegels. m2 21,00 V

52 BITUMINEUS GEBONDEN VERHARDINGEN

520 SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK

520010 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1.815,00 V

521 AANBRENGEN ASFALTBETON

5210 Onderlagen fietsstraat op fundering

521010 Aanbrengen van onderlaag duurzaam asfaltbeton t.b.v. rood
asfalt).

ton 203,00 V

521020 Aanbrengen van onderlaag duurzaam asfaltbeton t.b.v. zwart
asfalt).

ton 147,00 V

5211 Profileerlaag op bestaande of voorgaande verhardingslaag

521110 Aanbrengen van een tussenlaag van duurzaam asfaltbeton
(t.b.v. rood asfalt).

ton 122,00 V
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521120 Aanbrengen van een tussenlaag van duurzaam asfaltbeton
(t.b.v. zwart asfalt).

ton 83,00 V

5212 Deklaag fietsstraat

521210 Aanbrengen van een deklaag van SMA-NL 11B  surf (t.b.v. rood
asfalt)

ton 95,00 V

521220 Aanbrengen van een deklaag van SMA-NL 11B  (t.b.v. zwart
asfalt)

ton 64,00 V

522 AANBRENGEN KLEEFLAAG

522010 Aanbrengen kleeflaag. m2 3.630,00 V

53 AANBRENGEN KANTOPSLUITING

5300 Aanbrengen trottoirbanden op fundering (langs asfalt)

530010 Aanbrengen TB 130/150x250 mm recht (leveren) in cement
met steunrug.

m 770,00 V

530020 Aanbrengen TB 130/150x250 mm gebogen (leveren) in cement
met steunrug.

m 105,00 V

530030 Aanbrengen TB 130/150x250 mm hulpstukken (leveren) in
cement met steunrug.

m 4,00 V

5301 Aanbrengen opsluitbanden

530110 Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm recht  (leveren) m 305,00 V

530120 Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm gebogen (leveren) m 28,00 V

530130 Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm hulpstuk (leveren) m 1,60 V

5303 Aanbrengen inritbanden op fundering

530310 Aanbrengen inritbanden 750x200x500 mm (leveren). m 45,00 V

5304 Aanbrengen goot, strek- en rollagen op fundering

530410 Aanbrengen kantopsluiting van betontegels (rijbaan) m 240,00 V

530420 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen (fietsstraat) m 250,00 V

5306 Bijkomende werkzaamheden kantopsluiting

530610 Pasmaken van betonbanden 130/150x250 mm st 28,00 V

530620 Pasmaken van betonbanden 180/200x250 mm st 36,00 V

55 AANBRENGEN MARKERINGEN

550 AANBRENGEN MARKERING VAN THERMOPLAST

5500 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplast

550010 Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal
(ononderbroken)

km 0,19 V

550020 Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal
(onderbroken 1-1)

km 0,05 V

5501 Aanbrengen overige markering van thermoplast

550110 Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal;
dwarsmarkering

m2 9,07 V

550120 Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal;
dwarsmarkering - stopstreep

m2 8,60 V

550130 Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal;
dwarsmarkering - stopstreep

m2 5,20 V

550140 Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal;
dwarsmarkering - voetgangersoversteekplaats

m2 18,75 V

550150 Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal;
dwarsmarkering  - overig, ononderbroken

m2 9,10 V

551 AANBRENGEN MARKERING VAN VOORGEVORMD MAT.
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551010 Aanbrengen markering voorgevormd materiaal m2 31,00 V

552 AANBRENGEN GLUESTONE

552010 Aanbrengen markering Gluestone m2 25,00 V

56 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR

5610 Afvalbakken

5611 Fietsklemmen en beugels

561110 Aanbrengen fietsbeugel st 4,00 V

5612 Verkeersborden

561210 Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st 10,00 V

561220 Aanbrengen verkeersborden. st 10,00 V

561230 Aanbrengen verkeersborden. st 1,00 V

5613 Anti-inrij paal

561310 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 4,00 V

6 OPENBARE VERLICHTING EN VRI

60 OPENBARE VERLICHTING LIANDER NET

601 VERLICHTINGSOBJECTEN

6010 Verwijderen verlichtingsobjecten

601010 Verwijderen verlichtingsobject; masthoogte 8,00 m. st 1,00 V

601020 Verplaatsen verlichtingsobject; lichtmast 8,00 m st 7,00 V

601030 Verwijderen verlichtingsarmatuur. st 1,00 V

601040 Alleen ter informatie: Verwijderen Liander aansluiting st 2,00 V

601050 Alleen ter informatie: Leveren Lianderaansluiting st 3,00 V

601060 Leveren verlichtingsarmatuur st 2,00 V

6011 Aanbrengen voorzieningen ANPR-camera

601110 Aanbrengen mantelbuis. m 13,80 V

601120 Aanbrengen grondkabel tussen ANPR-kast en masten. m 6,90 V

602 DIVERSEN

6020 Objectnummers

602010 Aanbrengen objectnummer st 9,00 V

6021 Coördinatie

602110 Kosten aan- en afsluitingen netwerk EUR N

602120 Coördinatie aanpassen mastaansl. Liander-net met Liander. EUR N

602130 Coördinatie Electronic power control. EUR N

602140 Coördinatie Griekspoor. EUR N

602150 Coördinatie HIG Traffic Systems. EUR N

602160 Tijdelijk los- en vastnemen verl. object met veiligstelling. 0,00 V

603 VRI

603010 Werkzaamheden VRI. EUR N

61 VERKEERSREGELTOESTEL

610010 Aanbrengen verkeersregeltoestel inclusief fundatie. st 1,00 N

610020 Aanbrengen sectiekast st 1,00 N

610030 Monteren sloten kast verkeersregeltoestel en sectiekast st 8,00 N

610040 Monteren bestaande modems st 2,00 N
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62 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE

620010 Demonteren sloten huidige automaatkast en sectiekast st 6,00 N

620020 Demonteren bestaande modems st 1,00 N

620030 Demonteren observatiecamera st 1,00 N

620040 Verwijderen bestaande installatie EUR N

620050 Demonteren bestaande verkeersborden aan masten st 8,00 N

620060 Demonteren bestaande bewegwijzeringsvlaggen st 1,00 N

63 WEGMEUBILAIR

630010 Aanbrengen zweepmast FC02 st 1,00 N

630020 Aanbrengen combi OVL zweepmast FC05 st 1,00 N

630030 Aanbrengen combi OVL zweepmast FC08 st 1,00 N

630040 Aanbrengen Combi OVL/BWW zweepmast FC11 st 1,00 N

630050 Aanbrengen universeelmast tbv inbouw onderlicht st 2,00 N

630060 Aanbrengen universeelmast. st 3,00 N

630070 Aanbrengen mast lage voetgangerslantaarn. st 5,00 N

630080 Aanbrengen drukknopmast. st 5,00 N

630090 Aanbrengen drukknop. st 5,00 N

630100 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 4,00 N

630110 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 3,00 N

630120 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 4,00 N

630130 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 1,00 N

630140 Aanbrengen secundaire verkeerslantaarn. st 5,00 N

630150 Aanbrengen voetgangerslicht. st 8,00 N

630160 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00 N

630170 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 1,00 N

630180 Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn 3*200 mm st 4,00 N

630190 Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. 1*300 mm st 2,00 N

630200 Aanbrengen enkelvoudig opzetstuk verkeerslantaarn. st 5,00 N

630210 Aanbrengen enkelvoudig knieopzetstuk verkeerslantaarn. st 2,00 N

630220 Aanbrengen tweevoudig knieopzetstuk verkeerslantaarn. st 1,00 N

630230 Aanbrengen achtergrondschild 200 mm. st 5,00 N

630240 Aanbrengen achtergrondschild. st 2,00 N

630250 Aanbrengen observatiecamera. st 1,00 N

630260 Leveren opzetstuk bovengronds detectiemiddel. st 1,00 N

630270 Aanbrengen RVV bord D07 st 1,00 N

630280 Herplaatsen bestaande bebording st 7,00 N

630290 Herplaatsen bestaande bewegwijzeringsvlaggen st 1,00 N

630300 Aanbrengen lantaarnnummering EUR N

64 DETECTIE

640010 Aanbrengen lussen. m 315,00 V

640020 Aanbrengen lussen. m 150,00 V

640030 Aansluiten detectielus op grondkabel. st 33,00 V

640040 Aanbrengen apparatuur voor bovengrondse detectie. set 1,00 N

640050 Het schoonmaken van het wegdek na het aanbrengen van
lussen.

EUR N

65 KABELS EN LEIDINGEN

650010 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 250,00 V

650020 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 250,00 V

650030 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 720,00 V

650040 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 185,00 V

650050 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie. m 1.625,00 V

650060 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie. m 260,00 V

650070 Aanbrengen grondkabel tbv rateltikkers m 260,00 V

650080 Aanbrengen grondkabel VRI-kast en detectiecamera m 30,00 V

650090 Aanbrengen grondkabel VRI-kast en observatiecamera m 20,00 V
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650100 Aanbrengen codering op grondkabels en snoeren. EUR N

650110 Afmonteren kabels EUR N

66 GRONDWERK EN VERHARDINGEN

660010 Graven en dichten van een proefsleuf st 12,00 V

660020 Graven en aanvullen sleuf m 200,00 V

660030 Leveren en leggen van afdekband t.b.v. grondkabels m 200,00 V

660040 Aanbrengen mantelbuis. m 4,00 V

660050 Maken horizontaal gestuurde boring: staal tot 6 m m 15,00 V

660060 Maken horizontaal gestuurde boring: staal tot 12 m m 30,00 V

660070 Aanbrengen mantelbuis PE tbv CAT6 kabel m 50,00 V

660080 Aanbrengen mantelbuis PE tbv glasvezel m 500,00 V

660090 Aanbrengen tegel looprichting voetgangersoversteek st 2,00 N

67 OVERIGE LEVERINGEN EN WERKZAAMHEDEN

670010 Meten aardverspreidingsweerstand verkeersregelinstallatie. keer 2,00 N

670020 Inmeten volledige installatie keer 1,00 N

670030 Leveren bedienings- en onderhoudsvoorschriften. keer 1,00 N

670040 T.b.s projectleider/verkeerskundige (i)SAT uur 8,00 V

670050 Ter beschikking stellen van een hoogwerker tbv SAT uur 5,00 V

670060 Afstemming en coordinatie EUR N

7 MAATREGELEN BLVC-PLAN

700010 Opstellen BLVC plan uitvoeringsfase. EUR N

700020 Toepassen BLVC-plan EUR N

701410 Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 40,00 V

701420 Verzorgen Sociale media (BouwApp) EUR N

701430 Organiseren informatiebijeenkomst EUR N

71 FASERING LEIDEN

710 MAATREGELEN FASE 3 T/M 6

7100 Afzettingen werkterrein

710010 Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. EUR N

710020 Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden. EUR N

710030 Toepassen omleidingsroute. EUR N

710040 Toepassen omleidingsroute. EUR N

7101 Tijdelijke afrastering

710110 Aanbrengen tijdelijke afrastering. m 50,00 V

710120 In stand houden tijdelijke afrastering. EUR N

710130 Verwijderen tijdelijke afrastering. EUR N

710140 Toepassen tijdelijke afrastering. m 50,00 V

7102 Rijplatenbaan

710210 Aanbrengen rijplatenbaan. EUR N

710220 In stand houden rijplatenbaan. EUR N

710230 Verwijderen rijplatenbaan. EUR N

710240 Toepassen rijplatenbaan. m 50,00 V

7103 Tijdelijke verkeersregelaars

710310 Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 160,00 V

711 MAATREGELEN FASE 7 en 8

7110 Afzettingen werkterrein
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711010 Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. EUR N

711020 Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden. EUR N

711030 Toepassen omleidingsroute. EUR N

711040 Toepassen omleidingsroute. EUR N

7111 Tijdelijke verkeersregelinstallaties

711110 Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 2,00 V

711120 Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 2,00 V

711130 In stand houden tijdelijke verkeersregelinstallatie. EUR N

711140 Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 4,00 V

7112 Tijdelijke afrastering

711210 Aanbrengen tijdelijke afrastering. EUR N

711220 In stand houden tijdelijke afrastering. EUR N

711230 Verwijderen tijdelijke afrastering. EUR N

711240 Toepassen tijdelijke afrastering. m 50,00 V

7113 Rijplatenbaan

711310 Aanbrengen rijplatenbaan. EUR N

711320 In stand houden rijplatenbaan. EUR N

711330 Verwijderen rijplatenbaan. EUR N

711340 Toepassen rijplatenbaan. m 50,00 V

7114 Tijdelijke verkeersregelaars

711410 Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 100,00 V

7115 Aanbrengen tijdelijke lengtemarkering van plakmarkering

711510 Aanbrengen lengtemarkering -voorgevormd materiaal km 0,12 V

711520 Volledig verwijderen markering. m2 12,00 V

712 MAATREGELEN FASE 9

7120 Afzettingen werkterrein

712010 Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. EUR N

712020 Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden. EUR N

712030 Toepassen omleidingsroute. EUR N

712040 Toepassen omleidingsroute. EUR N

7121 Tijdelijke verkeersregelaars

712100 Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 40,00 V

7122 Tijdelijke afrastering

712210 Aanbrengen tijdelijke afrastering. EUR N

712220 In stand houden tijdelijke afrastering. EUR N

712230 Verwijderen tijdelijke afrastering. EUR N

712240 Toepassen tijdelijke afrastering. m 100,00 V

8 OVERIGE ACTIVITEITEN

80 HULPWERKEN

802 KABELS EN LEIDINGEN

802010 Bescherming kabels en leidingen. EUR N

81 WERKTERREIN

811 INFORMATIEBORD
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811010 Aanbrengen informatiebord. st 1,00 V

811020 Verwijderen informatiebord. st 1,00 V

82 VOORZIENINGEN

820 INRICHTEN WERKTERREIN

820010 Inrichten ketenterrein e.d. EUR N

820020 Inrichten opslagterrein e.d. EUR N

820030 Inrichten gronddepot. EUR N

820040 Inrichten tijdelijke huisvuilaanbiedplaats. st 1,00 V

820050 Verplaatsen tijdelijke huisvuilaanbiedplaats. keer 1,00 V

821 GEBRUIK KEET

821010 Gebruik directieverblijf. EUR N

822 RIJPLATEN

822010 Aanbrengen rijplatenbaan. EUR N

822020 In stand houden rijplatenbaan. EUR N

822030 Verwijderen rijplatenbaan. EUR N

822040 Toepassen rijplatenbaan. EUR N

83 TEKENINGEN  BEREKENINGEN CONTROLE.

831 VERVAARDIGEN TEKENINGEN (EN BEREKENINGEN)

8312 Verkeerskundige tekeningen

831220 Vervaardigen tekeningen (omleiding doorgaande wegen) EUR N

831230 Vervaardigen tekeningen (omleiding werkgebied) EUR N

833 CONTROLE

8331 Controle verdichting

833120 Controle verdichtingsgraad van het cunet st 2,00 V

833130 Controle verdichtingsgraad puinfundering st 2,00 V

833140 Controle verdichtingsgraad bomenzand. keer 12,00 V

834 REVISIE

834010 Verwerken en aanleveren revisiegegevens maaiveld EUR N

834030 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens openbare
verlichting.

EUR N

834070 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens groen EUR N

834080 Revisiegegevens groen EUR N

84 FACTOREN

841 EMVI-plannen

841010 Uitvoeren criterium 1: Plan van aanpak inclusief fasering. EUR N

841020 Uitvoeren criterium 2: Projectorganisatie en beheersing
leverantie afhankelijkheden

EUR N

842 FASERINGEN EN WERKPLANNEN

842010 Kosten fasering EUR N

8421 WERKPLANNEN

842110 Opstellen ProjectKwaliteitsplan EUR N

842120 Opstellen V&G-plan Uitvoeringsfase EUR N

842130 Opstellen Straatwerkplan Uitvoeringsfase EUR N

842140 Opstellen Faseringsplan Uitvoeringsfase EUR N

842150 Maken Gedet. Werkplan - Vrijkomende Materialen EUR N
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842160 Werkplan asfaltverhardingen EUR N

842190 Maken Werkplan Bomen EUR N

842200 Maken gedet. werkplan - depot. EUR N

842210 Vaarwegmanagement plan. EUR N

8424 Verkeersmaatregelen

842400 Opstellen verkeersplan. EUR N

843 WERKTIJDEN

843010 Kosten verruiming werktijden EUR N

844 COÖRDINATIE

844010 Beleggen overleg EUR N

844020 Beleggen overleg EUR N

844030 Coördinatie V&G-plan EUR N

844040 Coördinatie werkzaamheden derden EUR N

845 LEVEREN EINDDOCUMENTATIE

845010 Leveren opleverdossier EUR N

846 LEVEREN BANKGARANTIE

846010 Leveren bankgarantie EUR N

847 VERGUNNINGEN

847010 Kosten vergunningen EUR N

85 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

850 INZETTEN WERKNEMERS

850010 Inzetten werknemer uur 40,00 V

850020 Inzetten mobiele ploeg straatmaker + opperman. uur 24,00 V

850030 Inzetten allround boomverzorger. uur 24,00 V

850040 Inzetten verkeersregelaar uur 40,00 V

851 INZETTEN MATERIEEL

851010 Inzetten mobile kraan uur 24,00 V

851020 Inzetten minigraver uur 16,00 V

851030 Inzetten rupskraan uur 16,00 V

851040 Inzetten wiellader. uur 16,00 V

851050 Inzetten vrachtauto. uur 24,00 V

851060 Ter beschikking stellen meetinstrumenten EUR N

Subtotaal
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Transpost subtotaal

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 ................................... EUR N

910020 ................................... EUR N

910030 ................................... EUR N

910040 ................................... EUR N

910050 ................................... EUR N

919980 Overige eenmalige kosten EUR N

919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost aanschaf bouwmaterialen en werkzaamheden EUR 5.000,00 V

950020 Stelpost verificatie duurzame eisen door Certificering instelling EUR 825,00 V

950030 Stelpost acceptatiekosten zwerfvuil EUR 1.500,00 V

950040 Stelpost communicatie- en energie-aansluiting EUR 2.000,00 V

950050 Stelpost diepte-aarding EUR 1.500,00 V

950060 Stelpost nader op te dragen werkzaamheden EUR 2.000,00 V

950070 Stelpost voor het leveren en aanbrengen van beschermde
voorzieningen om wortelingroei in kabels en l

EUR 1.500,00 V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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