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01 Opdrachtgever

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden, namens dezen:
manager Stadsingenieurs van de afdeling Projectbureau van de gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden.  

02 Directie

De directie wordt aangewezen in de opdrachtbrief.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen ter plaatse van de Zijldijk/Van der Valk Boumanweg, in de gemeente Leiderdorp. 

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het verwijderen en aanbrengen van elementenverhardingen;
- het verwijderen en aanbrengen van de  funderingslaag;
- het verwijderen en aanbrengen van asfaltbetonverhardingen;
- het verwijderen en aanbrengen van kantopsluitingen;
- het uitvoeren van grondwerken;
- het verwijderen en aanbrengen van kolken en aansluitleidingen;
- het verwijderen en aanbrengen van markeringen;
- het treffen van verkeersvoorzieningen en -maatregelen;
- het verwijderen en aanbrengen van openbare verlichting;
- het aanbrengen van verkeersregelinstallaties;
- bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

De aanvangsdatum van het werk is gesteld op 5 oktober 2026 en dient uiterlijk maandag 2 maart 2027 gereed te 
zijn. Het totale werk heeft een verwachte duur van 26 weken.

Korting bij te late oplevering:
De korting als bedoeld in paragraaf 42, lid 2, van de UAV 2012 bedraagt per werkdag 2‰ (twee promille) van de 
aannemingssom, met een minimum van € 450,00 per werkdag.
Het voorgaande laat onverlet het recht van de opdrachtgever om, in plaats van toepassing van de korting, 
vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt:

Civieltechnische werkzaamheden - 6 kalendermaanden
Openbare verlichting - 12 kalendermaanden
Groenwerkzaamheden - 36 kalendermaanden

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van 
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard. 

08 Circulariteit

01 Algemeen
De duurzamere maatregelen die moeten worden genomen om te komen tot een circulaire economie raken alle 
sectoren. Opdrachtgevers vervullen in deze overgang een belangrijke rol. De aanbestedende dienst wil een bijdrage 
leveren aan de landelijke doelstellingen wat betreft klimaat en circulariteit voor 2030 en 2050. Daarvoor zijn in dit 
bestek duurzame eisen opgenomen die aanvullend zijn op de Standaard RAW Bepalingen. 
Deze minimum eisen voor vrijkomende en aan te brengen producten en materialen zijn opgenomen in dit bestek en 
kunt u ook vinden op Moederbestek.nl. De aannemer dient deze eisen mee te nemen in de aanbesteding en in de 
uitvoering van het werk.

02 Duurzaam asfalt
Voor duurzaam asfalt zijn eisen geformuleerd betreffende het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de 
milieubelasting waaronder de CO2-emissies.
Eveneens zijn eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijkomende materialen ten aanzien van hergebruik en 
recycling om de circulariteit te waarborgen. Met deze eisen wordt mede invulling gegeven aan de landelijke, 
provinciale en gemeentelijke circulaire doelstellingen.

03 Duurzame straatbaksteen
Voor duurzaam straatbaksteen zijn eisen geformuleerd betreffende het verhogen van de circulariteit en het verlagen 
van de milieubelasting waaronder de CO2-emissies.
Eveneens zijn eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijkomende materialen ten aanzien van hergebruik en 
recycling om de circulariteit te waarborgen. Met deze eisen wordt mede invulling gegeven aan de landelijke, 
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provinciale en gemeentelijke circulaire doelstellingen.

04 Duurzaam beton
Voor duurzaam beton zijn eisen geformuleerd betreffende het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de 
milieubelasting waaronder de CO2-emissies.
Eveneens zijn eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijkomende materialen ten aanzien van hergebruik en 
recycling om de circulariteit te waarborgen. Met deze eisen wordt mede invulling gegeven aan de landelijke, 
provinciale en gemeentelijke circulaire doelstellingen.

05 Emissies
Voor emissiearm bouwmaterieel (Mobiele en Stationaire voertuigen, werktuigen en Bouwlogistiek) zijn eisen 
geformuleerd wat betreft het verlagen van de Stikstof (NOx) en CO2-emissies. Met deze eisen wordt mede invulling 
gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke doelstellingen.

06 Duurzaam maaien
Voor duurzaam maaien zijn de eisen geformuleerd hoe om te gaan met vrijgekomen materialen om de circulariteit te 
waarborgen. Met deze eisen wordt mede invulling gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke 
doelstellingen.

07 Verlichting
Voor duurzame openbare verlichting zijn eisen geformuleerd betreffende het verhogen van de circulariteit en het 
verlagen van de milieubelasting waaronder de CO2-emissies.
Eveneens zijn eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijkomende materialen ten aanzien van hergebruik en 
recycling om de circulariteit te waarborgen. Met deze eisen wordt mede invulling gegeven aan de landelijke, 
provinciale en gemeentelijke circulaire doelstellingen.

08 Verificatie en rapportage
De aanbestedende dienst meldt het werk na gunning aan voor registratie, verificatie en rapportage in de 
Projectenmodule, https://moederbestek.nl/aanmelden-project-door-opdrachtgever/ 
Verificatie van het werk wordt uitgevoerd door een certificerende instelling. Deelname aan de Projectenmodule is 
van belang omdat het bijdraagt aan de monitoring van de klimaatdoelen en het op basis daarvan kunnen aanpassen 
van de minimumeisen.

09 Verificatie en rapportage (Projectcertificaat)
Uiterlijk 10 dagen voor oplevering van het werk dient de aannemer een Projectcertificaat te overleggen aan de 
opdrachtgever. Voor de procedure van informatieoverdracht om te komen tot een Projectcertificaat, zie 
https://moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/

09 Projectevaluatie

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer en de opdrachtnemer beoordeelt de opdrachtgever tijdens de 
uitvoering van de opdracht op 'present performance' om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het 
beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om 
uiteindelijk tot een goede 'better performance' te komen.
Na oplevering van de opdracht beoordelen partijen wederzijds de werkwijze van en samenwerking door het invullen 
van het beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten datatbase en is alleen ter inzage voor 
opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'better performance'. Goede scores kunnen gebruikt 
worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen danwel voor het verstrekken van een 
opdracht uit de hand.
Nadere informatie en voorbeeldformulieren zijn te vinden op de website https:/www.crow.nl/better-performance
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2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tek.nr. Omschrijving Datum

632238 Bestaande situatie, inclusief inmeting en k&l 20-03-2026
632239 Bestaande situatie, inclusief inmeting en k&l 20-03-2026
632241 Te verwijderen situatie 20-03-2026
632242 Te verwijderen situatie 20-03-2026
632244 Nieuwe bovengrondse inrichting 30-04-2026
632245 Nieuwe bovengrondse inrichting 20-03-2026
632247 Ontwerp OVL 20-03-2026
632248 Ontwerp OVL 20-03-2026
632250 Groentekening 20-03-2026
632251 Groentekening 20-03-2026
632255 Ontwerp bebording 20-03-2026
632258 Ontwerp bebording 20-03-2026
632259 Dwarsprofielen 20-03-2026
632261 Dwarsprofielen 20-03-2026
632262 Details 20-03-2026

02 Peilen en hoofdafmetingen

Hoogtematen en peilen worden aangegeven in meters (m) t.o.v. N.A.P.
Door de directie zal een hoogte t.o.v. N.A.P. op of in de nabijheid van het werk worden aangegeven, zie bijlage 
Hoogtematen en peilen.
Begrenzingen van het werk zijn op de situatietekening(en) aangegeven.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
rekening houden met de volgende stop- en bijwoonpunten.

Stoppunten;

S0 start uitvoering na acceptatie projectkwaliteitsplan, V&G-plan, BLVC-plan, Verkeersplan en overige 
werkplannen;

S1 controle op proefsleuven voordat deze worden aangevuld;
S2 controle parameters en chloridegehalte zand;
S4 verificatie van vlakheid, hoogteligging en verdichting van puinfunderingen ten behoeve van aanbrengen 

van verhardingen;
S5 verificatie van vlakheid, hoogteligging en verdichting van zandbanen ten behoeve van aanbrengen van 

verhardingen;
S6 controle straatwerk voor het afdekken en invegen van de bestrating;
S7 verificatie inspectie;
S8 controle afzettingen en verkeersomleidingen;
S9 keuren aangebrachte groeiplaats voor het aanbrengen van het plantgoed;
S10 keuren plantgoed voor het aanbrengen (bij leverancier of bij levering);
S11 aanleveren sample Gluestone ter goedkeuring kleursamenstelling. 

Bijwoonpunten;

B1 meetwerk ten behoeve van uitzetten van het werk en hoeveelheidsbepaling;
B2 bepalen hoeveelheden ten behoeve van termijnstaten;
B3 uitzetten assen en definitieve aanleghoogten verhardingen en aansluitingen op de bestaande situatie;
B5 controle verdichtingseisen, hoogteligging en profilering menggranulaat;
B6 start met het aanbrengen van gootlagen;
B7 start met het aanbrengen van kantopsluitingen;
B8 start met het aanbrengen van asfalteren;
B11 start aanleg (boom)groeiplaatsen onder verharding;
B12 controle verdichting (boom)groeiplaatsen;
B13 voor de invulling van de plantgaten met bomenzand de omvang van de gaten en de diepte ten opzichte 

van het grondwater controleren;
B14 graven plantgaten en bemesting van bomen;
B15 controle verdichting t.p.v. kolken, ca 1 op de 5 stuks;
B16 Zuigen groeiplaats bomen. 

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
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Veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerpfase)
Car aannemerskopie 2026
BLVC plan
Better Performance Regels
Informatiebord (groot of klein)

Technisch Handboek Openbare Verlichting Leiden 2.1  

Plantlijst  d.d. 30-04-2026
Groenpaspoort
Specificaties grondsoorten en groeimedia
Bomenposter
Handboek Bomen 2022
Gedragscode soortbescherming gemeenten Stadswerk 2023

Grondbalans
Stenenbalans

Revisie-eisen gemeente Leiden 250226
Indeling gegevens opleverdossier 
Voorwaarden revisie Bodemconvenant Leidse ondergrond kaart

Richtlijn Functioneel en TPvE Beweegbare Kunstwerken - Versie 4.4-a1
PvE Geregelde Kruispunten Leiden 6.3.1
Vaarwegmanagementplan v2.0

Verkennend Vooronderzoek Ontplofbare Oorlogsresten (rapportnr. 25S091-VVO-01, 11/08/2025 van Saricon)
Rapport Verkennend bodem- en verhardingsonderzoek (rapportnr. 2491245, 05/02/2025 van Adverbo)
Briefrapport AP04 partijkeuringen Spanjaardsbrug (rapportnr. 2491245, 12/09/2024 van Adverbo)
Archeologisch vooronderzoek (rapportnr. RAAPrap_7454_LEISP_20241118, 18/11/2024 van RAAP)
Archeologisch advies (rapportnr. 20250113, 13/01/2025 van Erfgoed Leiden en Omstreken)
Boom Effect Analyse Spanjaardsbrug Leiderdorp (rapportnr. P250220, 14/04/2025 van De Boom Inspecteurs)
Bomen Effect Analyse Spanjaardsbrug 2 bomen (rapportnr. BD25090, 20/03/2025 van idverde Bomendienst)
Flora en Fauna onderzoek (rapportnr. ER20250030QSv01, 17/02/2025 van ecoresult)

Duurzaam asfalt
- De actuele productbladen voor duurzaam asfalt op https://moederbestek.nl/asfalt/productblad/
Duurzame straatbaksteen
- Het actuele productblad voor straatbakstenen op https://moederbestek.nl/straatbaksteen/productblad/
Emissies
- De actuele productbladen voor emissies op https://moederbestek.nl/emissies/productblad/
Verlichting
- De actuele productbladen voor duurzame openbare verlichting 
https://moederbestek.nl/openbareverlichting/productblad/
Verificatie en rapportage
- De procedure informatie overdracht, zie https://moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/

05 Werkterrein

Voor het inrichten van een opslagterrein en het plaatsen van bouwketen en het directieverblijf kunt u een verzoek 
indienen bij de gemeente Leiden.
Voor actuele informatie hierover  zie de gemeentelijke site:
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/wonen-en-bouwen/bouwen-en-verbouwen/verzoek-tot-
gebruik-openbare-grond/

Voor de bereikbaarheid van het werkterrein is de plaatselijke milieuzone van toepassing, voor voorwaarde zie de 
gemeentelijke site:
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/vergunningen-en-ontheffingen/

Binnen de singels geldt een maximale gewichtklasse van 7,50 ton (totaalgewicht) per voertuig.

06 Kabels en leidingen

Voor de schematische ligging van kabels en leidingen wordt verwezen naar tekening(en) 632238 en 632239.

Ten behoeve van coördinatie werkzaamheden die in het bestek deel 2.2 zijn opgenomen, zijn hieronder de 
contactgegevens voor de desbetreffende beheerders:
Electronic Power Control
Alard de Rover
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Electronic Power Control (EPC) B.V.
Nieuwland Parc 14B, 2952 DA Alblasserdam
Telefoon: +31 78 – 3020000
Mobiel: +31615229067
acderover@epc-groep.nl

Griekspoor
Thomas Wiersma      
Projectcoördinator Service & Onderhoud
Venneperweg 905
2152 MD  Nieuw Vennep
+31 6 27392090
www.griekspoor.nl

HIG Traffic Systems
Jim Blom
HIG Traffic Systems
+31 653170896
J.blom@hig.nl

07 Plaatselijke omstandigheden

Het herstellen van schade, ontstaan door transport of werkzaamheden buiten het aangegeven werkterrein, is voor 
rekening van de aannemer, ongeacht een ingebrekestelling.
Binnen het werkterrein aanwezige kadastrale en overige merken, verkeersaanduidingen, bewegwijzering enz. 
mogen, indien dit voor de uitvoering noodzakelijk is, slechts worden verplaatst in tegenwoordigheid van de 
betrokken instantie. 

08 Adressen

Gemeentehuis
Willem-Alexanderlaan 1
Geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 08:30 tot 17:00 uur
Geopend op woensdag van 08:30 tot 20:00 uur.
Geopend op vrijdag 08:30 tot 13:00 uur.
2351 DZ Leiderdorp

Postadres
Postbus 35
2350 AA Leiderdorp

www.griekspoor.nl
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare 
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig 
paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. 

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet 
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te 
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen 
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op 
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te 
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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0 ALGEMENE INFORMATIE
Alle vrijgekomen materialen, waarvan de aannemer eigenaar 
wordt en die op grond van de Wet milieubeheer naar een 
eindverwerkingsinrichting moeten worden gebracht, moet de 
aannemer naar een dergelijke inrichting vervoeren. 
Alle vrijgekomen materialen, waarvan de aannemer eigenaar 
wordt en die niet op grond van de Wet milieubeheer naar een 
erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting 
moeten worden is het ter  keuze van de aannemer hoe hij met 
deze materialen omgaat.
Indien en voorzover vrijgekomen materialen worden afgevoerd 
naar een bestemming, anders dan een bewerkings-, 
verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, moet de aannemer 
aantonen dat de afzet van het materiaal voldoet aan de 
wettelijke eisen die daarvoor worden gesteld en indien van 
toepassing tevens een bewijs van acceptatie overleggen.
Vervoerskosten, verwerkings- en acceptatiekosten zijn voor 
rekening van de aannemer.
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1 OPRUIMWERKZAAMHEDEN
.....

10 ALGEMEEN
.....

100010 111199 Opschonen terrein.
Betreft het opschonen en verwijderen van zwerfvuil binnen 
grens werkterrein:
Oppervlakte: ca. 5000 m2
Aard van het te verwijderen materiaal
- zwerfafval (bouw- en sloopafval)
Hoeveelheidsbepaling bepaling aan de hand van stortbewijzen
De acceptatie- of stortkosten verrekenen op bestekspostnr. 
950030.

EUR N

101 BOOMBESCHERMING 
.....

101010 511699 Toepassen boombescherming.
Situering: bescherming bestaande bomen, zie tekeningnr(s).  
632250 en 632251
Toepassen van de beschermingsconstructie van de kwetsbare 
boomzone als aangegeven op de bomenposter welke als bijlage 
bij het bestek is gevoegd
Beschermingsconstructie bestaande uit palen en planken.
Tussen stam en beschermingsconstructie verend materiaal 
aanbrengen.
Met materiaal van de aannemer: hout en/of kunststof en/of 
aluminium ter keuze van de aannemer
Na gereed komen van het werk de constructie verwijderen en 
afvoeren

st 18,00 V

11 OPBREKEN VERHARDINGEN
.....

111 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN

1110 Opbreken straatbaksteen dikformaat

111010 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 104,00 V

Situering: opbreken straatbakstenen Leiderdorp, zie 
tekeningnr(s). 632241 en 632242.

1 Totale breedte tot 1,5 m

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

111020 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 88,00 V

Situering: opbreken straatbakstenen Leiderdorp, zie 
tekeningnr(s). 632241 en 632242

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

111030 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 96,00 V

Situering: opbreken straatbakstenen Leiderdorp, zie 
tekeningnr(s). 632241 en 632242

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

1111 Opbreken betontegels dikte 50 mm
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111140 831703 Opbreken betontegels. m2 377,00 V

Situering: opbreken betontegelsLeiderdorp, zie tekeningnr(s). 
632241 en 632242

1 Totale breedte tot 1,5 m

2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm kleur grijs,

inclusief pastegels

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

111150 831703 Opbreken betontegels. m2 140,00 V

Situering: opbreken betontegelsLeiderdorp, zie tekeningnr(s). 
632241 en 632242

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm kleur grijs,

inclusief pastegels

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

111160 831703 Opbreken betontegels. m2 20,00 V

Situering: opbreken betontegelsLeiderdorp, zie tekeningnr(s). 
632241 en 632242

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm kleur grijs,

inclusief pastegels

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

112 VERWIJDEREN FUNDERINGEN

112010 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.873,00 V

Situering: opbreken funderingslaag Leiderdorp, zie 
tekeningnr(s). 632241 en 632242

3 Breedte van 3,00 m en meer

3 Gemiddelde dikte 250 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal bestaande uit menggranulaat.

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen m2 1.873,00 I

112020 820301 Zagen van betonverharding. m 48,00 V

Betreft: het zagen van betonverharding.

Situering: opbreken betonverharding Leiderdorp, zie 
tekeningnr(s). 632241 en 632242
Begrenzing van op te breken fundering

9 Fundering van gebonden menggranulaat

2 6 Zaagdiepte gemiddeld 300 mm

tot ten hoogste 320 mm

113 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN
Voor de kwaliteit  zie bijlage Milieutechnische gegevens asfalt.

1130 Verwijderen markering

113010 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 45,10 V

Betreft: het verwijderen van de lengtemarkering.

Situering: verwijderen markering Leiderdorp, zie tekeningnr(s). 
632241 en 632242.

7 Lengtemarkering

Ononderbroken 0,10 m m 196,00 I

Onderbroken 0,10 m m 255,00 I

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Verwijderen door middel van frezen

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
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113020 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 85,00 V

Betreft: het verwijderen van de dwarsmarkering.

Situering: verwijderen markering Leiderdorp, zie tekeningnr(s). 
632241 en 632242.

1 Dwarsmarkering:

Driehoekmarkering m2 18,00 I

Stopstreep m2 3,00 I

VOP m2 37,00 I

Strepen  overig m2 23,00 I

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Verwijderen door middel van frezen

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

113030 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 8,00 V

Betreft: het verwijderen van de vlakken markering.

Situering: verwijderen markering Leiderdorp, zie tekeningnr(s). 
632241 en 632242.

5 Puntstuk en/of witte vlakken

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Verwijderen door middel van frezen

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

113040 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 3,00 V

Betreft: het verwijderen van de markering symbolen e.d.

Situering: verwijderen markering Leiderdorp, zie tekeningnr(s). 
632241 en 632242.

6 Letters, cijfers en/of symbolen

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Verwijderen door middel van frezen

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

1131 Zagen asfaltverharding

113110 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 48,00 V

Betreft: het zagen langs de aansluitende asfaltverharding.

Langs de aansluitende asfaltverhardingen bij de werkgrens een
scherpe zaagsnede zetten t.b.v. een strakke aansluiting
(begrenzing van het freeswerk)

Situering: het zagen van asfaltverharding,  zie tekeningnr(s). 
632241 en 632242.

1 Asfaltverharding

2 1 Zaagdiepte gemiddeld 35 mm

tot ten hoogste 40 mm

1132 Frezen asfaltverharding toplagen

113210 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 780,00 V

Betreft deklaag fietspad (rood asfalt)

Situering: verwijderen asfalt Leiderdorp, zie tekeningnr(s). 
632241 en 632242.

5 Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
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1 Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen ton 58,50 I

(asfaltpuin).

113220 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.093,00 V

Betreft: deklaag rijbaan (zwart asfalt).

Situering: verwijderen asfalt Leiderdorp, zie tekeningnr(s). 
632241 en 632242.

6 Totale breedte 4,00 m en groter

3 Dikte van de af te frezen laag: 80 mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen ton 219,00 I

(asfaltpuin)

113230 252799 Voorziening bescherming putafdekking
Situering: bescherming putafdekking Leiderdorp, zie 
tekeningnr(s). 632241 en 632242.
Betreft het treffen van voorzieningen ter bescherming van 
bestaande putranden tijdens het verwijderen van het asfalt.
Put handmatig rondom vrijmaken van asfalt.
Eventuele beschadigingen herstellen voor het aanbrengen van 
uitvullaag en deklaag.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen 
(asfaltpuin).

st 6,00 V

1133 Opbreken asfaltverharding

113310 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 780,00 V

Situering: verwijderen asfalt Leiderdorp, zie tekeningnr(s). 
632241 en 632242.
Betreft fietspaden.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

3 Dikte gemiddeld 0,16 m

1 Op zandbed

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

(asfaltpuin). ton 312,00 I

113320 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1.093,00 V

Situering: verwijderen asfalt Leiderdorp, zie tekeningnr(s). 
632241 en 632242.
Betreft rijwegen.

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

4 Dikte gemiddeld 0,22 m

1 Op zandbed

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

(asfaltpuin). ton 602,00 I

1134 Opbreken asfaltverharding teerhoudend

113410 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 50,00 V

Situering: verwijderen asfalt Leiderdorp, zie tekeningnr(s). 
632241 en 632242.
Betreft rijwegen

Hoedanigheid van het asfalt: zie bijlage Rapport Verkennend
bodem- en verhardingsonderzoek

Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage Rapport Verkennend
bodem- en verhardingsonderzoek

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

4 Dikte gemiddeld 0,08 m

1 Op zandbed

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
113510.

ton 12,25 I
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1135 Vervoeren teerhoudend asfalt

113510 810701 Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. ton 12,25 V

Betreft het laden en vervoeren van opgebroken teerhoudend
verhardingsmateriaal.

Verwerkings- en acceptatiekosten volgens bestekspostnr. 
113610.
Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de opgebroken 
teerhoudende penetratielaag vrijgekomen in de 
bestekspostnr(s).: 113410.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een
inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen.

Een certificaat, afgegeven door de thermische verwerker waaruit
blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt,
wordt verlangd.

1136 Eindverwerken teerhoudend asfalt

113610 810399 Eindverwerken teerhoudend asfalt
Asfalt vervoerd volgens bestekspostnr. 113510.
Verwerken teerhoudend asfalt.
Inclusief verwerkings- en acceptatiekosten.

ton 12,25 V

114 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

1140 Opbreken opsluitbanden op zand

114010 831711 Opbreken betonbanden. m 187,00 V

Betreft kantopsluiting van het trottoir

Situering: opbreken banden Leiderdorp, zie tekeningnr(s). 
632241 en 632242.

9 Op zand

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

1141 Opbreken trottoirbanden op zand

114110 831711 Opbreken betonbanden. m 113,00 V

Betreft: trottoirbanden fietspad

Situering: opbreken banden Leiderdorp, zie tekeningnr(s). 
632241 en 632242.

9 Op zand

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

114120 831711 Opbreken betonbanden. m 2,00 V

Betreft: trottoirbanden fietspad

Situering: opbreken banden Leiderdorp, zie tekeningnr(s). 
632241 en 632242.

9 Op zand

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

114130 831711 Opbreken betonbanden. m 115,00 V

Betreft: RWS banden rijbaan.

Situering: opbreken banden Leiderdorp, zie tekeningnr(s). 
632241 en 632242.

9 Op zand

9 Trottoirbanden RWS 110/220x250 mm
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- Rechte banden m 113,00 I

- Verlaagde banden m 2,00 I

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

114140 831711 Opbreken betonbanden. m 2,00 V

Betreft: RWS banden rijbaan.

Situering: opbreken banden Leiderdorp, zie tekeningnr(s). 
632241 en 632242.

9 Op zand

9 Trottoirbanden RWS 110/220x250 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

1142 Opbreken bushaltebanden op zand
.....

114210 831711 Opbreken betonbanden. m 30,00 V

Betreft: opbreken bushaltebanden.

Situering: opbreken banden Leiderdorp, zie tekeningnr(s). 
632241 en 632242.

9 Op zand

9 Bushalteband

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

1143 Opbreken molgoten op zand

114310 831706 Opbreken molgoot. m 191,00 V

Betreft: opbreken molgoot langs rijbaan.

Situering: opbreken banden Leiderdorp, zie tekeningnr(s). 
632241 en 632242.

2 Breedte 5 streklagen

2 In cementmortel op zand

6 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de  vrijgekomen materialen

115 VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR
Het verwijderen is inclusief grondwerk

115010 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 19,00 V

Betreft: het verwijderen van de verkeersborden.

Situering: verwijderen verkeersborden Leiderdorp, zie 
tekeningnr(s). 632241 en 632242.

4 Uit een bestrating van elementen

1 Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

2 Verkeersbord, afmetingen volgens type I

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

115020 321311 Verwijderen verkeersborden. st 19,00 V

Betreft: het verwijderen van de verkeersborden.

Situering: verwijderen verkeersborden Leiderdorp, zie 
tekeningnr(s). 632241 en 632242.

3 Afmetingen volgens type II

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

115030 721002 Verwijderen afvalbak. st 1,00 V

Betreft: het verwijderen van de afvalbak ter plaatse van de
bushalte.

Situering: verwijderen afvalbak Leiderdorp, zie tekeningnr(s). 
632241 en 632242.
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1 Uit het maaiveld

1 Afvalbak,

Inhoud 50  liter

1 Inclusief fundatie

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

115040 721016 Verwijderen paal. st 2,00 V

Betreft: het verwijderen van de palen ter hoogte van de Zijldijk.

Situering: verwijderen paal Leiderdorp, zie tekeningnr(s). 
632241 en 632242.

4 Uit een bestrating

2 Afsluitpaal

Stalen paal met sleutelvignet (Leidenaartje)

Hoog ca. 1050 mm

Voetplaat 500 x 500 mm

1 Inclusief fundatie

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

115050 721016 Verwijderen paal. st 44,00 V

Betreft: het verwijderen van de palen ter hoogte van de Zijldijk.

Situering: verwijderen paal Leiderdorp, zie tekeningnr(s). 
632241 en 632242.

4 Uit een bestrating

9 Diamantkoppaal kunststof met reflectoren

1 Inclusief fundatie

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

115060 721010 Verwijderen fietsparkeervoorziening. st 2,00 V

Betreft: het verwijderen van de fietsparkeervoorziening ter
hoogte van de bushalte.

Situering: verwijderen fietsparkeervoorziening Leiderdorp, zie 
tekeningnr(s). 632241 en 632242.

4 Uit een bestrating

2 Fietsklem type Triangel-10 (Falco)

1 Inclusief fundatie

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

115080 721024 Verwijderen zitelement. st 1,00 V

Betreft: het verwijderen van de zitbank ter hoogte van de Van
der Valk Boumanweg.

Situering: verwijderen zitbank Leiderdorp, zie tekeningnr(s). 
632241 en 632242.

4 Uit een bestrating

1 Zitelement

1 Inclusief fundatie

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentelijk depot 
volgens bestekspostnr. 116010.

1151 Overkappingen en wachtruimten
.....

115100 639999 Verwijderen ABRI. 
Situering: verwijderenAbri Leiderdorp, zie tekeningnr(s). 632241 
en 632242.

st 1,00 V

Betreft het verwijderen van een ABRI. st 1,00 I

ABRI tijdelijk opslaan in tijdelijk depot, volgens bestekspostnr. 
116110.
Type: driezijdig glas, met een kap op een betonplaat ca. 4,5 x
1,5 m.

Inclusief transportkosten.
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116 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

1160 Vervoeren herbruikbare materialen

116010 721099 Vervoeren straatmeubilair (gemeenteopslag).
Betreft het opnemen, vervoeren, lossen en opslaan van het
werk naar de gemeentelijke opslag aan de Kenauweg of een
nader aan te wijzen locatie (maximale enkele rijafstand is 10,00
km).

EUR N

Zitbank, verwijderd volgens bestekspostnr. 115080. st 1,00 I

1161 Inrichten tijdelijk depot
.....

116110 220399 Inrichten tijdelijk depot. 
Situering: door de aannemer te bepalen.
Exacte locatie i.o.m. de directie, werkplan conform 
bestekspostnr. 842150
Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van het 
depot.
Inclusief eventuele kosten (huur).
De aannemer verzorgt de eventuele vergunningen.
Afmeting tijdelijk depot: door de aannemer te bepalen, vanuit 
de opdrachtgever wordt geen locatie ter beschikking gesteld.
Berijdbaar maken m.b.v. een door de aannemer ter beschikking 
te stellen rijplatenbaan (6,00 x 15,00 m).
Tijdelijk depot omring met door de aannemer ter beschikking te 
stellen bouwhekken hoog 2,00 m met bijbehorende 
koppelstukken en poeren, afsluitbaar middels slot.
Periode van instandhouding: voor de duur van het werk.
Terrein na werkzaamheden in oorspronkelijke toestand 
terugbrengen.
De aannemer dient het depot en transportroute van en naar het 
depot schoon te houden overeenkomstig art. 01.12.03 van de 
Standaard 2025.

EUR N

12 VERWIJDEREN GROENVOORZIENING

120010 510101 Schonen terrein. EUR N

Betreft opschonen van groenvoorziening voorafgaand aan
verwijderen van beplanting en/of maaien/frezen gras.

Situering: opschonen terrein Leiderdorp, zie tekeningnr(s). 
632241 en 632242.
Te schonen oppervlakte: ca. 6,3  are

Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil

2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

120020 515101 Verwijderen bomen. st 1,00 V

Betreft het verwijderen en afvoeren van bomen.

Situering: verwijderen bomen Leiderdorp, zie tekeningnr(s). 
632240 en 632241.
Boomsoort(en): Ulmus columella (iep)

1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

1 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder
maaiveld, exclusief wortelgestel

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

120050 510103 Maaien gewas. are 6,30 V

Betreft het kort maaien van (ruig) gras voorafgaand aan het 
stukfrezen van de grasmat in bestekspostnr. 120060.
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Situering: maaien gewas Leiderdorp, zie tekeningnr(s). 632241 
en 632242.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Hoogte na het maaien ten hoogste 30 mm

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

120060 222107 Frezen. are 6,30 V

Betreft het stukfrezen van de gemaaide vegetatie volgens  
bestekpostnr. 120050 i.v.m. ontgraving grond volgens 202020 
Situering: stukfrezen vegetatie Leiderdorp, zie tekeningnr(s). 
632241 en 632242.
Grondsoort: .....

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

1 Frezen met de rijrichting mee

13 LEIDINGWERKEN
.....

130 VERWIJDEREN KOLKEN
.....

130010 251122 Verwijderen kolk. st 29,00 V

Situering: verwijderen riolering, zie tekeningnr(s). 632240 en 
632241.
Betreft: het verwijderen van kolken t.b.v. hergebruik volgens 
bestekspostnr. 310010.
Inclusief het benodigde grondwerk en afdoppen achterblijven
leidingwerk.

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Straatkolk

1 Trottoirkolk

1 Constructie: eendelig

9 Vrijgekomen kolk opslaan binnen werkterrein t.b.v. hergebruik

131 VERWIJDEREN PUTRANDEN

131020 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 6,00 V

Situering: Zijldijk en Van der Valk Boumanweg

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.
(betonpuin en gietijzer)
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2 GRONDWERKEN 
.....

20 GROND ONTGRAVEN
.....

201 GROND ONTGRAVEN T.B.V. CUNETTEN

201020 220101 Grond ontgraven uit verhardingen. m3 250,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261.

Betreft: ontgraven van de rijbaan, fietspad en trottoirs ten
behoeve van de aanleg van een cunet, niet gescheiden.

Grondsoort: zand

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,5  m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5 m

1 Taluds 1 : 0

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

202 GROND ONTGRAVEN T.B.V. GROENSTROKEN

202020 220101 Grond ontgraven uit groenstrook m3 150,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261.

Betreft: grond ontgraven t.b.v. hergebruik

Grondsoort: organisch rijke grond

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Uitgekomen grond 
vervoeren volgens bestekspostnr. 210120 en verwerken volgens 
bestekspostnr. 222010, 222030

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50  m

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

203 GROND ZUIGEN T.B.V. BOMEN

203010 510502 Grond zuigen uit sleuf st 5,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261.

Betreft: het wegzuigen van grond in wortelzone van te
handhaven bomen.

1 Hoeveelheid te zuigen grond per sleuf: 5 m3

3 Zuigen tot een diepte van: 0,80 m

tot maximaal 0,10 m boven grondwaterstand

1 Locatie is bereikbaar vanaf de openbare weg

2 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 210120. m3 25,00 I

21 GROND VERVOEREN
.....

210 GROND VERVOEREN

2100 Grond vervoeren

210010 220201 Grond vervoeren. m3 150,00 V

Grondsoort: organisch rijke grond

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 202020



RAW0009-156683

04-05-2026

Bladnr. 22 van 105Besteknummer 25-23 incl. Nota van Inlichtingen
Gemeente Leiderdorp
Fietspoort Spanjaardsbrug Leiderdorp

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

2 Vervoeren naar: plaats van bewerking. Deze post omvat alle
kosten die gemoeid zijn met het laden en transporteren naar de
plaats van verwerking van uitgekomen grond.
Deze post omvat mede het eventueel in depot zetten van grond
welke niet direct herbruikbaar is binnen een fase.
Deze grond laden en vervoeren in een latere fase.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 20----

2101 Grond  Afvoeren
 De aan- en afvoer van grond mag alleen geschieden door 
transportmiddelen die zijn afgesloten zodat geen lading kan 
worden afgeschud en geen verspreiding kan plaatsvinden van 
het vervoerde materiaal. Het in te zetten materieel welke is 
gebruikt voor de afvoer van verontreinigde grond, dient eerst te 
worden gereinigd alvorens dit materieel kan worden ingezet 
voor het transport van schone grond.
Hoeveelheidsbepaling: metingen in middelen van vervoer op het 
werk conform artikel 22.07.04 van de Standaard.
Bij de hoeveelheidsbepaling is rekening gehouden met een 
vermenigvuldigingsfactor van 1,25 

210120 220201 Grond vervoeren. m3 275,00 V

Betreft: vrijgekomen grond vervoeren.

Grondsoort: organisch rijke grond en zand

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 201 en 203.

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
Milieuhygiënische kwaliteit volgens BBK: wonen

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch 
profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 201020 en 
203010.

22 GROND VERWERKEN
.....

222 GROND VERWERKEN T.B.V. GROENVOORZIENINGEN

2220 Groenstrook / plantvak

222010 220301 Grond verwerken in groenstrook m3 120,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261.

Grondsoort: organisch rijke grond, vrijgekomen bij bestekspost 
202020

m3 120,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,6 m

3 Breedte bovenzijde van 2  tot 10  m

6 Profileren volgens bestekspostnr. 2411

9 Na verwerking teelgrond licht aandrukken tot maximaal 1,2
MPa.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

222020 220301 Grond verwerken in groenstrook m3 40,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261.
Betreft: onderlaag, 30-70 cm beneden maaiveld. Bovenlaag 
bestaat uit organisch rijke grond, die wordt verwerkt volgens 
222030
Grondsoort: bomengrond, geleverd volgens bestekspostnr. 
230090.

m3 40,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,40 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 2,00 m

6 Profileren volgens bestekspostnr. 410130.

9 Na verwerking teelgrond licht aandrukken tot maximaal 1,2
MPa.
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1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

222030 220301 Grond verwerken in groenstrook m3 30,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261.
Betreft: toplaag, 0-30 cm beneden maaiveld. Onderlaag bestaat 
uit bomengrond, die wordt verwerkt volgens 222020.
Grondsoort: organisch rijke grond, vrijgekomen bij bestekpostnr. 
202020

m3 30,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,30 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 2,00 m

6 Profileren volgens bestekspostnr. 410130.

9 Na verwerking teelgrond licht aandrukken tot maximaal 1,2
MPa.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

2221 Bomen in verharding (nieuw)

222110 220301 Grond verwerken in cunet m3 4,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261.

Grondsoort: bomenzand, geleverd volgens bestekspostnr. 
230070.

m3 4,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,6 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 2.5  m

6 Profileren volgens bestekspostnr. 410110

9 Verwerken conform voorschriften leverancier.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

223 GROND VERWERKEN T.B.V. CUNETTEN
.....

223010 220301 Grond verwerken in cunet m3 150,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261.

Betreft: het verwerken van zand in cunet rijbaan.

Grondsoort: zand geleverd volgens bestekspostnr. 230010. m3 150,00 I

2 Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,5  m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 6,0 m

6 Profileren volgens bestekspostnr. 241110.

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 241010.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

223020 220301 Grond verwerken in cunet m3 100,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261.

Betreft: het verwerken van zand in cunet fietsstraat

Grondsoort: zand geleverd volgens bestekspostnr. 230010. m3 100,00 I

2 Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,5  m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 6,0 m

6 Profileren volgens bestekspostnr. 241110.

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 241010.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

223030 220301 Grond verwerken in cunet m3 50,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261.

Betreft: het verwerken van zand in cunet fietspad

Grondsoort: zand geleverd volgens bestekspostnr. 230010. m3 50,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,2 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 2  m
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6 Profileren volgens bestekspostnr. 241110.

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 241010.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

23 GROND LEVERANTIE
De volgende omrekenfactoren worden gehanteerd:
zand - middel van vervoer weegt 1,5 ton/m3
zand - verdicht, niet onder water) weegt 1,8 ton/m3
zand - verdicht volume --> onverdicht volume = 1,2
drainagezand - middel van vervoer weegt 1,5 ton/m3
drainagezand - verdicht, niet onder water) weegt 1,8 ton/m3
drainagezand - verdicht volume --> onverdicht volume = 1,2
brekerzand - middel van vervoer weegt 1,5 ton/m3
drainagezand - verdicht, niet onder water) weegt 1,8 ton/m3
drainagezand - verdicht volume --> onverdicht volume = 1,2

230010 220321 Leveren grond. m3 300,00 V

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: wonen

7 Grondsoort: zand voor zandbed m3 300,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

9 Hoeveelheidsbepaling; aan de hand van weging op weegbrug
(in middel van vervoer) en geleidebonnen.

230070 220321 Leveren grond. m3 4,00 V

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: wonen

7 Grondsoort: Bomenzand m3 4,00 L

Zie Deel 3; 51 06 en de bijlage  "Specificaties grondsoorten"

1 Leveren op de plaats van verwerking

9 Hoeveelheidsbepaling; aan de hand van weging op weegbrug
(in middel van vervoer) en geleidebonnen.

230090 220321 Leveren grond. m3 44,00 V

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: wonen

7 Grondsoort: Bomengrond; m3 44,00 L

Zie Deel 3; 51 06 en de bijlage  "Specificaties grondsoorten"

1 Leveren op de plaats van verwerking

9 Hoeveelheidsbepaling; aan de hand van weging op weegbrug
(in middel van vervoer) en geleidebonnen.

24 GROND BEWERKINGEN

2410 Verdichten

241010 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 1.197,00 V

Betreft het laagsgewijs verdichten van de grond

Grondsoort: Zand

1 Oppervlakken: ca. 1197 m2 per laag

2 Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
maximaal 0.50 m

1 Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03 en 04

2411 Profileren

241110 220421 Profileren oppervlakken. m2 1.197,00 V

Betreft het profileren van de verhardingen.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261.

Grondsoort: Zand
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Gerekend is met een waterstand N.A.P. -0.60 m

1 Oppervlakken boven water

1 Oppervlakken: verhardingen

2 Breedte oppervlak van 3  tot 10 m

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

241120 220421 Profileren oppervlakken. m2 600,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261.

Grondsoort: organisch rijke grond

Gerekend is met een waterstand N.A.P. -0.60 m

1 Oppervlakken boven water

1 Oppervlakken: groenstroken

2 Breedte oppervlak van 2  tot 9  m

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

241130 220421 Profileren oppervlakken. m2 7,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261.

Grondsoort: bomenzand

Gerekend is met een waterstand N.A.P. -0.60 m

1 Oppervlakken boven water

1 Oppervlakken: groenstroken

1 Breedte oppervlak gemiddeld 1,50 m

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
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3 RIOLERING
.....

31 PUTTEN EN KOLKEN
.....

3100 Aanbrengen kolken
.....

310010 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 18,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632243, 632244.

Betreft: het aanbrengen van straat- en trottoirkolken 
vrijgekomen bij bestekspostnr. 130010.
Inclusief grondwerk.

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

9 Straatkolk, vrijgekomen bij bestekspostnr. 130010.

9 Trottoirkolk, vrijgekomen bij bestekspostnr. 130010.

1 Constructie: eendelig

310020 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 36,00 V

Betreft: kolkaansluitingen en aansluiten kolken.

Totaal: 18 kolken, 2 stuks per kolk

Inclusief grondwerk.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 .. st 36,00 L

Bocht mof-mof 45 graden

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

310030 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 36,00 V

Betreft: kolkaansluitingen en aansluiten kolken.

Totaal: 18 kolken, 2 stuks per kolk

Inclusief grondwerk.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 .. st 36,00 L

Bocht mof-spie 45 graden

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

310040 252201 Aanbrengen PVC-buis m 65,00 V

Betreft: kolkaansluitingen en aansluitingen kolken.

Totaal: 18 kolken.

Inclusief grondwerk.

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 65,00 L

Kleur: roodbruin

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

3101 Putafdekking D=520  in asfalt
Zie detail 1.29
Plaatsen nieuwe ronde putafdekking volgens O-Linq systeem© 
.Conform plaatsingsvoorschriften leverancier.

310110 252799 Leveren en aanbrengen van een betonnen overgangsring op
schacht van de put.
Betreft het aanbrengen van betonnen overgangsring. Indien
nodig op hoogte stellen met prefab beton stelringen i.v.m.
eventueel verwijderde stellagen.

st 6,00 V

Leveren en aanbrengen  prefab gewapend beton stelringen
Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te worden bepaald
door aannemer. Gerekend met 2 st. /put.

st 12,00 L
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Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende krimparme
stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put.)

kg 150,00 L

Leveren en aanbrengen  prefab gewapend beton overgangsring
Vorm en formaat en dient op voorhand te worden bepaald door
aannemer. Dagmaat dient gelijkwaardig te zijn aan de nieuwe
putafdekking. Gerekend met 1 st. /put.

st 6,00 L

Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende krimparme
stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put).
De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe asfaltdeklaag en
bovenkant overgangsring dient te zijn:
Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel.

kg 150,00 L

310120 252899 Leveren en aanbrengen metalen afdekking mangat incl.
verklikker
Betreft het aanbrengen van tijdelijke metalen afdekplaat op
mangat t.b.v. het aanbrengen van de asfaltconstructie.

st 6,00 V

Lev. en aanbr. metalen afdekplaat
Dikte: tenminste 12 mm
Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm
Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van nokken ter
voorkoming van verschuiving bij aanbrengen asfaltconstructie.
Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van gecentreerde
sparing t.b.v. gepolariseerd magnetisch element.

st 6,00 L

Leveren en aanbrengen gepolariseerd magnetisch element
Aanbrengen in gecentreerde sparing bovenzijde metaalplaat.

st 6,00 L

Inmeten van hart gepolariseerd magnetisch element.
Exact inmeten waardoor terugmeten mogelijk wordt met
maximaal toegestane afwijking van 4 cm.

st 6,00 L

Leveren en aanbrengen 30 mm zand op metalen afdekplaat en
betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per put).

m3 0,18 L

310130 252799 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt
Situering: Zijldijk en Van der Valk Boumanweg
Betreft het aanbrengen van nieuwe ronde putrand in nieuw
aangebrachte asfaltconstructie, ter plaatse van verwijderde
putafdekkingen.
Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken overgangsring en
plaatsen van nieuwe ronde putafdekking.

st 6,00 V

310131 286499 Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat
Betreft het exact localiseren van hart gepolariseerd magnetisch
element welke gecentreerd bevestigd is in de metalen
afdekplaat.

st 6,00 I

Aanbrengen markeringspunt op asfalt  t.p.v. hart afdekplaat. st 6,00 I

310132 331299 Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt
Betreft het boren van een asfaltkern exact gecentreerd boven
hart magnetisch gepolariseerd element.
Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt op het
asfalt.

st 6,00 I

Boren asfaltkern teervrij asfalt.
De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding voor de
draaiende as van de boorfrees. Diameter van de te maken
boorkern dient te worden afgestemd op de toe te passen
draaiende as van de diamantboor.
Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.
Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking minus 30 mm.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde inrichting.
Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor rekening van
aannemer.

st 6,00 I
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310133 331299 Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putrand
Betreft het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw aan te brengen
ronde putrand. Inclusief het verwijderen en afvoeren van asfalt
uit de sparing.

st 6,00 I

Boren sparing d.m.v. diamantboor.
Diamantboor dient een draaiende as te hebben welke in de
sparing van asfaltboorkern valt. Hierdoor wordt er exact rondom
het hart van de metalen afdekplaat geboord.
Diameter diamantboor: er mag maximaal 20 mm ruimte rondom
de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn, zie
productspecificatie voor de uitwendige diameter putafdekking.
Dikte vrijkomend teervrij asfalt: Maximaal 220  mm.

st 6,00 I

Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief
gepolariseerd magnetisch element.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde inrichting.
Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor rekening van
aannemer.

st 6,00 I

310134 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 6,00 I

Betreft het  aanbrengen van een nieuwe ronde putrand met 
deksel.
Leverantie putafdekkingen volgens bestekspostnr 310140

9 Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte krimparme
snelhardende stelmortel, Poltec 700
Gerekend met 25 kg / putafdekking.

kg 150,00 L

9 #Indien nodig#

Putrand op hoogte stellen met ronde, gewapend beton
stelringen met een dikte van 5 cm.
#Gerekend met 2 st./ putrand#

st 12,00 L

Stelringen stellen in overmaats aangebrachte krimparme
snelhardende stelmortel, Poltec 700.
Gerekend met 12,5 kg  / stelring
Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad afwerken.

kg 150,00 L

310135 810699 Naadfixatie putrand met Poltec 703
Betreft het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige
naadvulling met krimparme snelhardende gietmortel.

lit 120,00 I

Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel Poltec 703.
Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder de
bovenkant asfaltdeklaag.

lit 120,00 L

Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant
gietmortel, zijkant putafdekking en zaagzijde asfalt.
Kleefprimer in spuitbus van 600 ML
Hoeveelheid Kleef ter keuze van aannemer, afhankelijk van
staat ondergrond.

keer 6,00 L

310136 810699 Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking
Betreft het opvullen van de naad tussen de nieuwe geplaatste
putafdekking en de asfaltconstructie.
Voorgeschreven methode:
VDB Direct© Inject systeem.

lit 12,00 I

De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met een
heteluchtlans met een temperatuur van tenminste 1000°C
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben.

m 12,00 I
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Naad  vullen met bitumineuze voegvulmassa
Vullen van eisen / verwerkingswijze:
- Naad injecteren middels een continue verwarmde slangen
lans (met on-demand pompsysteem);
- Het te injecteren materiaal dient te zijn:
polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS
- De voegvulmassa dient op gecontroleerde
temperatuurtussen de175°C en 185°C verwerkt te worden;
- De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een
indirect verwarmde ketel, voorzien van een dubbele wand;
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en worden geacht na eventuele
bewerking geschikt te zijn als secundaire bouwstof.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en worden geacht na eventuele
bewerking geschikt te zijn als secundaire bouwstof.

kg 30,00 L

310140 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 6,00 V

Betreft het leveren  van een nieuwe ronde putrand met deksel.

9 Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met rechte ronde
betonvoet. Incl. bijbehorende gietijzeren deksel.
type TBS-3223-RM-240 vepromax cross grip; ø685 mm
Verkeersklasse D-400 kN
D=520 mm, randhoogte 240 mm.
Vergrendelingsmogelijkheid
Tweezijdige rubberoplegging/opsluiting
Deksel en rand geen opschrift.

st 6,00 L

3102 Overige werkzaamheden kolken
.....

310210 220499 Inwateren en verdichten aanvulling rondom kolken. 
Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632243, 632244.
Betreft: zand en grondaanvullingen rondom de kolken optimaal 
verdichten d.m.v. inwateren, verder aanvullen, opnieuw 
inwateren en dit herhalen totdat het zandbed resp. het maaiveld 
op de juiste hoogte is.

st 29,00 V

310220 220499 Inwateren en verdichten aanvulling rondom putten. 
Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632243, 632244.
Betreft: zand en grondaanvullingen rondom de inspectieputten 
optimaal verdichten d.m.v. inwateren, verder aanvullen, 
opnieuw inwateren en dit herhalen totdat het zandbed resp. het 
maaiveld op de juiste hoogte is.

st 6,00 V
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4 GROENWERKEN 

41 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

411 GRONDBEWERKINGEN

4110 Opheffen storende lagen

411010 222101 Woelen. are 6,00 V

T.b.v. het opheffen van storende lagen.

Betreft: woelen van bestaande grond en daar waar in de
bestaande situatie verharding aanwezig was t.b.v. nieuw te
realiseren beplantings-/boomvakken.

Woelen binnen de kroonprojectie van bestaande nomen is niet
toegestaan.

Woelen tot gemiddeld hoogste grondwaterstand.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261.

Grondsoort: gebiedseigen grond

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Afstand woelvoor: 0,50 m h.o.h.

9 9 Bewerkingsdiepte tot gemiddeld hoogste grondwaterstand.

43 PLANTMATERIAAL

430010 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

Betreft het leveren van plantmateriaal, op het werk

1 Volgens plantlijst st 3,00 L

Zie bijlage Plantlijst.

1 Leveren op de plaats van verwerking

430020 514299 Keuren t.b.s. plantmateriaal
Betreft het keuren van ter beschikking gesteld plantmateriaal,
bij leverancier of bij levering op locatie. Na keuring plantlijst
ondertekenen door Groen toezichthouder gemeente Leiden en
Uitvoerder aannemer.
Zie bijlage Plantlijst.

EUR N

44 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

441 BOMEN

4411 Maken en bemesten plantplaats

441110 510301 Maken plantplaats. st 3,00 V

Betreft het inrichten van plantplaatsen t.b.v. te vervangen
boom.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632250, 632251.

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

7 Afmetingen plantplaats: 4 x 4 m

1 Zode verwijderen en naast de plantplaats deponeren

3 Plantplaats spitten

9 Bewerkingsdiepte: tot aan GHG

441120 510202 Bemesten plantplaats. st 3,00 V

Betreft bemesten van de voorbewerkte plantplaats volgens 
bestekpostnr. 441110.
Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632250, 632251.

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

7 Afmetingen plantplaats: 4 x 4 m

4 Aardachtige meststof compost met RAG-keurmerk
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6 Hoeveelheid: gemiddeld 0,05 m3/m2 plantplaats m3 2,40 L

2 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,60 m

4412 Maken plantgat in open grond

441210 510303 Maken plantgat. st 3,00 V

Betreft het maken van een plantgat t.b.v. een boom t/m
aanplantmaat 20-25

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632250, 632251.

Groeimedium: organisch rijke grond en Vivimus Universeel.

Organisch rijke grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 202020.

Vivimus Universeel, 80 liter per boom, door plantgat mengen en
onderwerken.

L 240,00 L

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

6 Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m

9 Diepte: 0,50 m. Onderzijde plantgat loswerken.

1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

446 BLOEMENWEIDE/ KRUIDENBERM

446010 222105 Spitten of ploegen. are 6,00 V

Betreft het losspitten van de bodem met spitfreesmachine t.b.v.
aan te brengen zaadmengsel.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632250, 632251.

Grondsoort: organisch rijke grond

1 Spitten

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Bewerkingsdiepte: 0,20 m

446030 222111 Eggen. are 6,00 V

Betreft het verkruimelen van de bewerkte grond volgens 
bestekspost 446010
Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632250, 632251.

Grondsoort: organisch rijke grond

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Met een rotorkopeg, incl. verkruimelrol

2 Bewerkingsdiepte: 0,10 m

45 PLANTEN VAN BOMEN

451 PLANTEN VAN BOMEN IN OPEN GROND

4510 Bomen met (draad)kluit

451010 515204 Planten bomen. st 3,00 V

Betreft het planten van ter beschikking gestelde bomen met
(draad)kluit maat 20-25 in open grond.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632250, 632251.

Boomtype: 1x Ulmus Culumella, 2x Ulmus Plantijn

Periode van planten : 15 november - 15 maart

2 Bomen met kluit volgens bijlage Plantlijst st 3,00 I

2 In plantgaten volgens bestekspostnr. 441210. Bovenzijde kluit 5 
cm boven omliggende maaiveld aanbrengen.

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

4 Voorziening watergift aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 
451120.
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1 Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

volgens bestekspostnr. 480010.

4511 Voorzieningen bij bomen in open grond

451110 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 3,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van boompalen en 
boomband bij een te planten boom in open grond volgens 
bestekspostnr(s). 451010.
Verankering conform standaard details 'PRINCIPES-
VERANKERING-BOMEN-BOVENGRONDS-LANG-2-PALEN'

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632250, 632251.

2 Verankering door middel van 2 boompalen per boom

1 Boompaal: st 6,00 L

Lengte: 2,50 m

Diameter: 0,10 m

Materiaal: kastanjehout, halfrond gezaagd, geschild.

Diameter: 100-120 mm

Alle houten materialen van niet-verduurzaamd kastanjehout

1 Boomband: autogordelband. st 6,00 L

Breedte: 0,07 m

Horizontaal, ongekruist aanbrengen

Incl. bevestigingsmaterialen

1 Lengte van de paal boven maaiveld: 1,50 m

4 Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom

1 Boompalen verticaal aanbrengen

451120 515405 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 3,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van een gietrand bij een te 
planten boom in open grond volgens bestekstpostnr(s). 441010.
Situering: nieuwe situatie groen, tekeningnr(s) 632249, 632250.

1 Gietrand van kunststof Gerecycled HDPE UV-stabiel st 3,00 L

Kleur: donkergroen/zwart. Hoogte: 0,30m.

Dikte: 3 mm

Bevestigen aan aangebrachte boompalen

1 Lengte per voorziening: 3,00 m

1 Diameter voorziening: ca. 0,80-1,00 m

1 Hoogte voorziening boven maaiveld: 0,20 m

1 Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein

451130 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van
een boom.

st 3,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van een beluchtingssysteem 
bij een te planten boom in open grond volgens 
bestekspostnr(s). 451010.
Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632250, 632251.

2 Bij een te planten boom

1 Systeem van geperforeerde niet omhulde beluchtingsbuis st 3,00 L

Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken

Materiaal: 100% biologische afbreekbaar. Kleur: wit.

1 Diameter beluchtingsbuis: 80 mm

5 Lengte beluchtingsbuis: ca. 6,0 m

9 Diepte van het systeem is gelijk aan de onderzijde van de
wortelkluit tot max. 1 m beneden maaiveld. De beluchtingsbuis
als ring aanbrengen rondom de wortelkluit

9 Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2 st 6,00 L

Incl. eindkap. Bovenkant deksel 3 tot 5 cm boven maaiveld.
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48 NAZORG EN GARANTIE

480 BOMEN, NAZORG- EN GARANTIETERMIJN 3 
GROEISEIZOEN

4800 Bomen met (draad)kluit in verharding

480010 515699 Nazorg en hergroeigarantie bomen maat 20-25.
Betreft alle te nemen maatregelen omtrent de nazorg en
hergroeigarantie conform de gestelde eisen in hoofdstuk 7 van
het Handboek Bomen 2022.
Betreft bomen met (draad)kluit maat 20-25 in verharding,
geplant volgens bestekspostnr. .
Het omvat de volgende onderdelen gedurende 3 groeiseizoenen
na aanplant, die bij de eenheidsprijs dienen te zijn inbegrepen:
- Garant staan voor de structurele hergroei van de bomen
(inclusief inboet en een telkens wederkerende garantietermijn
van 3 groeiseizoenen na inboet). Leverantie bomen bij inboet
voor rekening van de aannemer;
- Waarborgen, monitoren en vastleggen (logboek) van de
conditie en hergroei van de bomen. Resultaten (tussentijdse)
monitoring c.q. het jaarlijkse toetsmoment 'tweede helft van
september' telkens uiterlijk in oktober aanleveren;
- Uitvoeren van benodigde snoeiwerkzaamheden;
- Het zo vaak als nodig uitvoeren van een geschikte en
gecontroleerde watergift;
- Het zo vaak als nodig controleren, bijstellen en functioneel
houden van de specifieke voorzieningen, waaronder de
verankering, watergeefvoorziening en indien van toepassing het
beluchtingssyteem.
Na afloop nazorgperiode:
- Verwijderen boompalen; boompalen vervallen aan aannemer
- Boombanden en watergeefvoorziening verzamelen en
afleveren op depot Kenauweg.

st 3,00 V

480020 515499 Aanbrengen mulchlaag binnen gietrand (3 groeiseizoenen) st 3,00 V

Betreft het aanbrengen van een mulchlaag bestaande uit een 
mengsel van bladcompost en een houtfractie van 20-40 mm. 
Mulchlaag binnen gietrand aanbrengen. Gietrand aangebracht 
volgens bestekpostnr. 451120
Laagdikte: 100 mm
Inclusief in het 3e groeiseizoen tussen begin en half oktober de 
gietrand onkruidvrij opleveren overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid 
(kwaliteitsniveau A)

st 3,00 L

483 BLOEMENWEIDE/ KRUIDENBERM

4831 Bloemenweide/ kruidenberm

483110 512501 Maaien bermen en taluds. are 6,00 V

Betreft het maaien van kruidachtigen ingezaaid door derden.

1 Ecologisch beheer

2 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

1 Aantal maaibeurten: 1 in de periode september-oktober

Maaihoogte na maaien: 50 mm

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Maaien met messenbalk of cyclomaaier

4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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483120 514407 Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken
beplantingsvak.

m2 600,00 V

Betreft de gemaaide vegetatie bij bestekspostnr. 483110

Vegetatietype: kruidachtigen

Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

6 Betreft: kruidachtigen

1 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

Maaisel 3-5 dagen na maaien verzamelen en vervoeren

Acceptatie- en vervoerskosten voor rekening van de aannemer.
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5 VERHARDINGSWERKEN

50 VOORBEREIDENDE WERKEN

500 AFWERKEN ZANDBED

500010 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 2.400,00 V

Betreft het aanbrengen, afwerken, profileren van het zandbed
onder alle aan te brengen verhardingen

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261.

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.

1 Afwerken tot 0,20 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0,50. m

1 Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03 en 04.
De verdichtingsgraad  wordt berekend met als noemer de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

500020 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 880,00 V

Betreft: het aanbrengen van een straatlaag onder betontegels
en straatbakstenen.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261.

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste
60 mm

3 Brekerzand m3 44,00 L

501 AANBRENGEN WEGFUNDERINGEN

5010 Aanbrengen funderingswapening
.....

501010 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 178,00 V

Betreft:  aanbrengen geogrid voor het gebruik van stabiliseren 
van ongebonden granulaire funderingslagen d.m.v. interlock, 
overeenkomstig EAD 080002-00-0102.
Geogrid voorzien van EPD overeenkomstig ISO 14025

en EN15804

Situering: nieuwe situatie t.p.v. de Van der Valk Boumanweg, 
tekeningnr(s) 632259, 632261.
Grondsoorten: zie bijlagen.

9 Geogrid: geogrid van gestrekt PP uit geponste plaat van Tensar
International o.g. volgens artikel 80.16.17 (deel 3 van dit
bestek)

m2 178,00 L

Type: Tensar HX5.5

Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

2 Breedte te bedekken ondergrond 7 m

9 Verbinding d.m.v. overlap volgens opgave leverancier

5011 Aanbrengen menggranulaat
.....

501110 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 335,00 V

Betreft: het aanbrengen van ongebonden wegfundering t.b.v.
de fietspaden.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

1 Menggranulaat ton 167,50 L
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2 Sortering 0/31,5

9 Verbrijzelingsfactor ten minste 0,71

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

501120 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 1.400,00 V

Betreft: het aanbrengen van ongebonden wegfundering t.b.v.
rijwegen.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

1 Menggranulaat ton 700,00 L

2 Sortering 0/31,5

9 Verbrijzelingsfactor ten minste 0,71

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

501130 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 72,00 V

Betreft: het aanbrengen van ongebonden fundering t.b.v.
halfverharding.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

1 Menggranulaat ton 36,00 L

2 Sortering 0/31,5

9 Verbrijzelingsfactor ten minste 0,71

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

51 AANBRENGEN ELEMENTEN VERHARDING

510 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN
Alle nieuw te leveren standaard straatbakstenen dienen te zijn 
vervaardigd van duurzame straatbakstenen conform artikel 
01.14.11 in deel 3 van dit bestek.
Bepaalde straatbakstenen zijn vrijgesteld van deze eis, zie het 
productblad op
https://moederbestek.nl/straatbaksteen/productblad/

5100 Aanbrengen straatbaksteen dikformaat (nieuw)
Stenen (gemixt) als machinaalpakket aanleveren  op pallets in 
krimpfolie

510030 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 218,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245.

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 16.350,00 L

Formaat: waalformaat inclusief passtenen

Kleur: Paviona roodpaars

Deze kleur moet visueel overeenkomen met de huidige
straatbaksteen in Mantel, eisen conform het gestelde in Deel 3,
hoofdstuk 83 16 04; lid 10

3 Totale breedte 3,00 m en meer

3 In keperverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

512 AANBRENGEN BETONTEGELS.

5120 Aanbrengen betontegels grijs, dik 45 mm (leveren)
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512010 831113 Aanbrengen betontegels. m2 8,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245.

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) .....

st 88,00 L

Kleur: grijs; uitgewassen deklaag met minimaal 75% aan
natuurlijke minneralen waarbij het aandel natuursteengranulaat
voor 100% kleurondersteunend is

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 8,00 L

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

512020 831113 Aanbrengen betontegels. m2 511,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) .....

st 5.621,00 L

Kleur: grijs; uitgewassen deklaag met minimaal 75% aan
natuurlijke minneralen waarbij het aandel natuursteengranulaat
voor 100% kleurondersteunend is

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 511,00 L

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

512030 831113 Aanbrengen betontegels. m2 135,00 V

Betreft: het aanbrengen betontegels, >3,00 m.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245.

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) ....................

st 1.485,00 L

Kleur: grijs; uitgewassen deklaag met minimaal 75% aan
natuurlijke minneralen waarbij het aandel natuursteengranulaat
voor 100% kleurondersteunend is

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 135,00 L

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

5122 Overige tegels

512210 831199 Aanbrengen bushalte markering ribbeltegel
Betreft: het aanbrengen van ribbeltegels bushalte.
Situering: langs de busperronbanden

st 16,00 V

Tegels 300x300x64 mm, met vier ribbels. st 16,00 L

Kleur wit

Op straatlaag

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.

512220 831199 Aanbrengen bushalte markering noppentegel
Betreft: het aanbrengen van noppentegels bushalte.
Situering: langs de busperronbanden

st 22,00 V

Tegels 300x300x65 mm st 22,00 L

Kleur wit

Op straatlaag

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.
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512230 831199 Aanbrengen betontegels - markering zwart/wit.
Betreft: het aanbrengen van betontegels met markering
zwart/wit. .
Situering: langs de busperronbanden

st 16,00 V

Tegels 300x300x64 mm, met vier ribbels. st 16,00 L

Kleur wit

Op straatlaag

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.

512240 831113 Aanbrengen betontegels. m2 8,00 V

Situering: langs de busperronbanden

Betreft: het aanbrengen van betontegels met markering
zwart/wit. .

9 Breedte strek 0,30 m zwart/wit

1 Op straatlaag

9 Betontegels 300 x 300 x 60 mm zwart st 44,00 L

Betontegels 300 x 300 x 60 mm wit st 44,00 L

Vellingkant: facet

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.

513 AANBRENGEN GRASBETONTEGELS.
Nieuw te leveren grasbetontegels zijn vervaardigd van duurzaam
beton conform artikel 01.14.08 in deel 3 van dit bestek.

513010 831199 Aanbrengen grasbetontegels.
Betreft: het aanbrengen van grasbetontegels t.b.v. 
parkeerplaatsen.
Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245.

m2 60,50 V

Solidrain S1 Tegels 2000 x 800 x 120 mm st 38,00 L

Kleur grijs.

Op straatlaag.

Aftrillen en inwassen met bomenzand. m3 3,03 L

Inzaaien met Zaadmengsel; Speedy Green van Barenburg. kg 0,61 L

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken.

52 BITUMINEUS GEBONDEN VERHARDINGEN

520 SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK

520010 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.400,00 V

Betreft: het schoonmaken van het verhardingsoppervlak
voorafgaand het aanbrengen van verharding.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245.

3 Totale breedte 3,00 m en groter

1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

9 Direct voor het aanbrengen van de nieuwe verhardingslaag uit
bestekpostnr. 521.

2 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben

521 AANBRENGEN ASFALTBETON
Nieuw te leveren asfalt is duurzaam vervaardigd conform artikel 
01.14.09 in deel 3 vann dit bestek.
Bepaalde soorten asfalt zijn vrijgesteld van deze eis, zie het 
productblad op https://moederbestek.nl/asfalt/productblad/

5210 Onderlagen rijweg op fundering

521020 812132 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen. ton 241,00 V
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Betreft: het aanbrengen van onderlaag duurzaam asfaltbeton
t.b.v. de rijweg, b>2,50 m.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261.

Totaal 1205  m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 241,00 L

1 Mengseleigenschappen: OL-IB

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte 80 mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100
mm

6 Eerste laag op een funderingslaag volgens bestekpostnr. 501120

5211 Onderlagen fietspaden op fundering

521110 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 51,00 V

Betreft: het aanbrengen van onderlaag duurzaam asfaltbeton
t.b.v. de fietspaden, b<2,50 m.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261.

Totaal 335  m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 51,00 L

2 Mengseleigenschappen: OL-A

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Totale laagdikte 60 mm

6 Op een funderingslaag volgens bestekspostnr. 501110

5212 Profileerlaag op bestaande of voorgaande verhardingslaag

521210 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 38,00 V

Betreft: het aanbrengen van tussenlaag t.b.v. de rijweg, b<2,50
m.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261.

Totaal 335  m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 38,00 L

1 Mengseleigenschappen: TL-IB

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

3 Totale laagdikte 45 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

521220 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 151,00 V

Betreft: het aanbrengen van tussenlaag asfaltbeton, t.b.v. de
fietspaden, b<2,50 m.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261.

Totaal 1205  m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 151,00 L

2 Mengseleigenschappen: TL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Totale laagdikte 50 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

5213 Deklaag rijweg

521310 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 83,00 V

Betreft: het aanbrengen van toplaag zwart asfalt t.b.v. de
rijweg.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261.

Totaal 830  m2

9 SMA-NL ton 83,00 L

9 11B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Laagdikte 35  mm
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5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekpostnr. 
521210 en 521220.

521320 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 34,00 V

Betreft: het aanbrengen van toplaag rood asfalt t.b.v. de
fietsstraat.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261.

Totaal 380  m2

9 SMA-NL ton 34,00 L

9 11B Rood gemodificeerd met Sealoflex 3-100

3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Laagdikte 35  mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekpostnr. 
521210 en 521220.

5214 Deklaag fietspad

521410 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 21,00 V

Betreft: het aanbrengen van toplaag rood asfalt t.b.v. de
fietspad.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261.

Totaal 335  m2

4 Asfalt: AC 8 surf PMB kleur rood; rode steenslag, zwarte
bitumen en 3% rode pigment.

ton 21,00 L

2 Mengseleigenschappen: DL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Laagdikte 25  mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekpostnr. 
521220.

522 AANBRENGEN OPPERVLAKTE BEHANDELING

522010 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het openbaar
verkeer worden gebruikt.

m2 1.000,00 V

Betreft: het afstrooien van de asfaltlagen t.b.v. openbaar
vervoer.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245.

6 Afstrooien met:

Brekerzand Hoeveelheid ten minste 1,5 kg/m2 Korrelgroep:
Steenslag 1/3

ton 1,50 L

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

523 AANBRENGEN KLEEFLAAG

523010 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 3.140,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261.-

Aanbrengen van een kleeflaag tussen de verschillende
asfaltlagen

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O ton 0,94 L

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

53 AANBRENGEN KANTOPSLUITING
Nieuw te leveren betonbanden zijn vervaardigd van duurzaam 
beton conform artikel 01.14.08 in deel 3 van dit bestek.
Bepaalde betonbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie het 
productblad op https://moederbestek.nl/beton/productblad/
Nieuw te leveren stelbeton/specie zijn vervaardigd van 
duurzaam beton conform artikel 01.14.08 in deel 3 van dit 
bestek.
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5300 Aanbrengen trottoirbanden op zand

530010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 36,00 V

Betreft rechte geleidebanden.

2 Op zandbed

9 Profiel 40/150 x 200 mm kleur standaard lichtgrijs st 36,00 L

5301 Aanbrengen trottoirbanden op fundering (langs asfalt)
 Alle nieuw te leveren stelbeton/specie dient te zijn
vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.07 in 
deel 3 van dit bestek.
Geen enkel type stelbeton is vrijgesteld van deze eis, zie
het productblad op
www.moederbestek.nl/beton/productblad/

530110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 290,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245.

Betreft rechte trottoirbanden.

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraalbeton

m3 5,80 L

3 Profiel 130/150 x 250 mm kleur zwart met uitgewassen deklaag
van basalt.

st 290,00 L

530120 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 16,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245.

Betreft gebogen trottoirbanden.

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraalbeton

m3 0,32 L

3 Profiel 130/150 x 250 mm kleur zwart met uitgewassen deklaag
van basalt.

st 20,00 I

beenlengte 0,785 m

-R=0,50 m uitw. st 1,00 L

-R=5,00 m uitw. st 9,00 L

-R=6,00 m uitw st 10,00 L

530130 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 5,40 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245.

Betreft hulpstukken  trottoirbanden.

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraalbeton

m3 0,11 L

3 Profiel 130/150 x 250 mm kleur zwart met uitgewassen deklaag
van basalt.

st 8,00 I

- Hoekstuk, 90º, beenlengte 0,45m st 3,00 L

- Hoekstuk, 90º inw., beenlengte 0,25m st 5,00 L

530140 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 0,50 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245.

Betreft hulpstukken  trottoirbanden.

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraalbeton

m3 0,01 L

3 Profiel 130/150 x 250 mm kleur zwart met uitgewassen deklaag
van basalt.

st 1,00 I

- Puntstuk R=0,25 st 1,00 L

530150 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 248,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245.

Betreft rechte trottoirbanden.

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraalbeton

m3 4,96 L
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6 Profiel 180/200 x 250 mm kleur zwart met uitgewassen deklaag
van basalt.

st 248,00 I

- Rechte banden st 248,00 L

530160 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 33,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245.

Betreft rechte trottoirbanden.

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraalbeton

m3 0,66 L

6 Profiel 180/200 x 250 mm kleur zwart met uitgewassen deklaag
van basalt.

st 33,00 I

- Verlaagde banden st 33,00 L

530170 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 9,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245.

Betreft rechte trottoirbanden.

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraalbeton

m3 0,18 L

6 Profiel 180/200 x 250 mm kleur zwart met uitgewassen deklaag
van basalt.

st 9,00 I

- Verloopbanden st 9,00 L

530180 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 51,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245.

Betreft gebogen trottoirbanden.

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraalbeton

m3 1,02 L

6 Profiel 180/200 x 250 mm kleur zwart met uitgewassen deklaag
van basalt

st 64,00 I

Beenlengte: 0,785m

-R=0,50 m uitw. st 4,00 L

-R=1,00 m uitw. st 6,00 L

-R=5,00 m uitw. st 9,00 L

-R=8,00 m uitw. st 12,00 L

-R=10,00 m uitw. st 9,00 L

-R=15,00 m uitw. st 7,00 L

-R=18,00 m uitw. st 17,00 L

530190 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 113,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245.

Betreft rechte rijwielpadbanden.

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraalbeton

m3 2,26 L

9 Profiel 40/120 x 250 mm, kleur standaard grijs m 113,00 L

530210 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 6,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245.

Betreft gebogen rijwielpadbanden.

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraalbeton

m3 0,12 L

9 Profiel 40/120 x 250 mm, kleur standaard grijs

Beenlengte: 0,785m

- R= 5 m uitw. st 8,00 L

5303 Aanbrengen opsluitbanden

530310 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 335,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245.

Betreft: aanbrengen van rechte opsluitbanden

2 Op zandbed
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5 Profiel 100 x 200 mm kleur: grijs st 335,00 L

- rechte opsluitband lengte 1,00 m

530320 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 25,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245.

Betreft: aanbrengen van gebogen opsluitbanden

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm kleur: grijs st 22,00 I

- R=2,50 m st 4,00 L

- R=3,00 m st 6,00 L

- R=5,00 m st 7,00 L

- R=6,50 m st 5,00 L

530330 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 5,60 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245.

Betreft: aanbrengen van hulpstukken opsluitbanden

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm kleur: grijs st 14,00 L

- hulpstuk, hoekstuk 90º, beenlengte 0,40 m

530340 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 43,00 V

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245.

Betreft: aanbrengen van rechte opsluitbanden

2 Op zandbed

9 Profiel 150 x 250 mm kleur: grijs m 43,00 L

5304 Aanbrengen goot, strek- en rollagen op fundering
.....

530410 314399 Aanbrengen kantopsluiting van betontegels (rijbaan)
Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632243, 632244
Betreft kantopsluitingen langs asfaltverhardingen opgesloten 
middels trottoirbanden.

m 470,00 V

In cementspecie aanbrengen op fundering m3 9,40 L

Betontegels 300 x 150 x 60 mm, kleur: grijs st 1.551,00 L

5309 Aanbrengen busperronbanden op fundering

530910 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 45,00 V

Situering: betreft de busperronbanden van de toegankelijke
bushaltes

6 In

cementspecie m3 0,90 L

aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van
schraalbeton

m3 2,25 L

9 Busperronbanden; kleur zwart m 45,00 I

Profiel 100/200 x 400 mm

- Tussenstuk, werkende lengte 1,00 m st 41,00 L

- Verloopband naar profiel 180/200x250 mm, links, lengte 1,00
m

st 2,00 L

- Verloopband naar profiel 180/200x250 mm, rechts, lengte 1,00
m

st 2,00 L

5310 Bijkomende werkzaamheden kantopsluiting

531010 831502 Pasmaken van betonbanden. st 10,00 V

Betreft het pasmaken en het wegzagen van hol en dol bij
aansluiting van trottoirkolken.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245.

2 D.m.v. zagen
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1 3 Trottoirband 130/150 x 250 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

531020 831502 Pasmaken van betonbanden. st 10,00 V

Betreft het pasmaken en het wegzagen van hol en dol bij
aansluiting van trottoirkolken.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245.

2 D.m.v. zagen

1 6 Trottoirband 180/200 x 250 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

54 AANBRENGEN MARKERINGEN

540 AANBRENGEN MARKERING VAN THERMOPLAST

5400 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplast

540010 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 0,20 V

Betreft: jhet aanbrengen van lengtemarkering, ononderbroken.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245.

1 Ononderbroken streep

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,00
kg/m2

kg 140,00 L

1 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

5401 Aanbrengen overige markering van thermoplast

540110 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 5,00 V

Betreft: het aanbrengen van dwarsmarkering - stopstreep.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245.

2 Dwarsmarkering: stopstreep

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,00
kg/m2

kg 35,00 L

2 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

540120 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 5,20 V

Betreft: jet aanbrengen van dwarsmarkering -
voetgangsoverstreekplaats.

Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245.

3 Dwarsmarkering: voetgangersoversteekplaats

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,00
kg/m2

kg 36,40 L

2 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

540130 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 18,80 V

Betreft: het aanbrengen van onderbroken dwarsmarkering 1-1.
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Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245.

1 Dwarsmarkering: onderbroken

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,00
kg/m2

kg 132,00 L

2 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

541 AANBRENGEN MARKERING VAN VOORGEVORMD MAT.

541010 320199 Aanbrengen markering voorgevormd materiaal
Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245.
Betreft het aanbrengen van plakmarkering van voorgevormd 
thermoplastisch materiaal

m2 37,00 V

Plakmarkering type  "PREMARK " m2 1,00 L

Figuratie:

Haaientanden: 0,50 x 0,50 m, opp 0,13 m2; st 205,00 L

Woord: LIJN BUS:  1,60 x 1,62 m, opp. 2,59 m2. st 2,00 L

Getal: 30 hoog 1,60 m st 2,00 L

Op een asfaltverharding

Markering aanbrengen volgens opgave leverancier (asfalt droog,
schoon en stofvrijmaken, asfalt voorverwarmen met brander,
markering aanbrengen en egaal verhitten met brander).

542 AANBRENGEN GLUESTONE
.....

542010 320199 Aanbrengen markering Gluestone
Betreft: het leveren en aanbrengen van lengtemarkering door
middel van Gluestone.
Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245.

m2 51,00 V

Gluestone
- Verband: keperverband
- Materiaal: methylmethacrylaathars met natuurlijkegranulaten;
- Afmetingen: ca. 200 x 65 mm;
- Dikte: volgens opgave leverancier;
- Kleur: kleurstelling 'stenen' in overeenstemming met de 
straatbaksteen dikformaat volgens bestekspostnr. 5101, 
kleurstelling voegen antraciet.
- Vormgeving en afwerking: in overeenstemming met de 
straatbaksteen dikformaat volgens bestekspostnr. 5101.
Aanbrengen op een asfaltverharding volgens bestekspostnr.
521210
Wijze van aanbrengen: verlijmen volgens
verwerkingsvoorschriften leverancier.
De aannemer dient voorzieningen aan te treffen zodat de
gedurende de droogtijd geen betreding plaatsvindt,
openstelling van een deel van het wegen/of werkvak
voor voertuigen geschiedt na uitharding.
Kosten voor deze voorzieningen behoren in deze
bestekspost opgenomen te zijn.

m2 51,00 L

55 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR

5510 Afvalbakken

551010 639999 Aanbrengen afvalbak.
Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245.
Betreft het aanbrengen van afvalbakken

st 1,00 V

Single BIN 60 (50) liter, st 1,00 L

EZP + PC: Grey/Smooth/Semi Gloss 60+-5/RAL7016

Binnenbak 50 liter
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Met aluminium palen op betonblok

Leverancier: BINsystem - Soest o.g.

Plaatsing in maaiveld

Inclusief grondwerk.

5511 Fietsklemmen en beugels

551120 639999 Aanbrengen fiets aanleunbeugel
Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245.
Betreft het aanbrengen van fietsbeugels

st 2,00 V

Type: Leids model Falco st 2,00 L

Kleur: RAL7016

Met prefab betonfundering

Plaatsing in maaiveld

Inclusief  grondwerk en pasmaken verharding.

5512 Overkappingen en wachtruimten
.....

551200 639999 Aanbrengen ABRI. 
Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245.

st 1,00 V

Betreft het verplaatsen van een ABRI. st 1,00 I

Type: driezijdig glas, met een kap op een betonplaat ca. 4,5 x
1,5 m.

Inclusief leveren en transportkosten.

5513 Plaatsen zitelement

551310 639999 Aanbrengen zitbank
Situering: Van der Valk Boumanweg.

st 1,00 V

vrijgekomen bij bestekspostnr. 115080.
Inclusief bevestigingsmiddelen en grondwerk

st 1,00 I

551320 639999 Aanbrengen zitbank
Situering: ---
Betreft  leveren en aanbrengen binnenstedelijke zitbank

st 1,00 V

Model Canapé Retro van fabrikaat Erdi BV (compleet)
Driezits, lengte 2,20 m
Houtsoort: Cumaru of gelijkwaardig FSC gecertificeerd hardhout,
duurzaamheidsklasse 1,
blinde montage aan staanders. De houten delen zijn rondom
geschaafd met radius R=8.
Lat model 1, 6 stuks, 60 x 36 x L mm
Lat model 2, 5 stuks, 67,9 x 38 x L mm
Lat model 3, 3 stuks, 64,2 x 37,6 x L mm
Afmeting:  l x b x h 2200 x 670 x 745mm
Staanders; gietijzer, achterzijde afgesloten met speciale
voorziening die montagemateriaal van houten delen aan het
zicht onttrekt, doorlopend tot ca. 120 mm onder maaiveld,
geconserveerd middels thermisch verzinken en
poedercoating in RAL 7016
Aantal staanders: 3 st.
Op betonfundatie  600 x 250 x 200 mm per staander
Montage: onder maaiveld op betonfundatie
Inclusief bevestigingsmiddelen en grondwerk

st 1,00 L
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6 OPENBARE VERLICHTING
Alle nieuw te leveren standaard openbare verlichting dient te 
zijn vervaardigd van duurzame openbare verlichting conform 
artikel 01.14.10 in deel 3 van dit bestek.
Zie het productblad op 
https://moederbestek.nl/openbareverlichting/productblad/

61 OPENBARE VERLICHTING LIANDER NET

610 VERLICHTINGSOBJECTEN

6100 Verwijderen verlichtingsobjecten

610010 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 2,00 V

Betreft het verwijderen van een lichtmast, inclusief armatuur en
alle toebehoren. Mast opslaan voor hergebruik

3 Verlichtingsobject:

Lichtmast van alluminium met uithouder, voorzien van 2
verlichtingsarmaturen

st 2,00 I

Nominale masthoogte: 8,00 m

3 De volgende onderdelen demonteren: armaturen verwijderen.

2 Onderdelen vervoeren naar: Een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Eventuele acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Aanvullen mastgat en
de grond verdichten in lagen van 0,30 m.

De aanvulling verdichten volgens artikel 24.02.03 lid 07 van de
Standaard.

9 Kabelwerk wordt uitgevoerd door Liander.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens bestekspostnr. 833020

610020 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 3,00 V

Betreft het verwijderen van een lichtmast, inclusief armatuur en
alle toebehoren. Mast opslaan voor hergebruik

3 Verlichtingsobject:

Lichtmast van alluminium zonder uithouder, voorzien van  KFK
verlichtingsarmatuuur

st 3,00 I

Nominale masthoogte: 4,00 m

3 De volgende onderdelen demonteren:  KFK armaturen
verwijderen.

2 Onderdelen vervoeren naar: Een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Eventuele acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Aanvullen mastgat en
de grond verdichten in lagen van 0,30 m.

De aanvulling verdichten volgens artikel 24.02.03 lid 07 van de
Standaard.

9 Kabelwerk wordt uitgevoerd door Liander.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens bestekspostnr. 833020

6101 Aanbrengen verlichtingsobjecten

610110 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 2,00 V

Betreft: het aanbrengen van een lichtmast, inclusief armaturen
en alle toebehoren

4 Lichtmast: st 2,00 I

vrijgekomen bij bestekspostnr. 610010 hergebruik.

Nominale masthoogte: 8  m

Mast: conische, dubbele uithouder.

1 Aan te brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur: st 1,00 I
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Levering 1 armatuur volgens bestekspostnummer xxxxxx
Levering 3 armaturen volgens bestekspostnummer 610140
Inclusief de volgende werkzaamheden:
- zonodig richten van het armatuur (hoekverdraaiing).
- testen  lichtbron
Lamp: st 2,00 I

Onderdeel van levering armatuur.

Montagevoorziening: st 1,00 I

Glijrail voorzien van glijrailmoeren, inclusief sluitringen en
bouten (onderdeel van de lichtmast).

Aansluitvoorziening: st 2,00 I

Liander

Aansluitsnoer: st 2,00 I

Vooraf monteren aan het armatuur.

Inclusief aansluiten aansluitsnoer op de aansluitvoorziening

Objectnummer: st 2,00 I

Leveren en aanbrengen objectnummer volgens 
bestekspostnummer 611310

1 Grondstuk vullen met: m3 0,08 I

Schoon brekerzand tot 0,10 meter boven het maaiveldniveau

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Graven van het
mastgat.

Na plaatsing van de lichtmast, de grond rondom de lichtmast
gelijkmatig aanvullen en  verdichten in lagen van 0,30 m.

De aanvulling verdichten volgens artikel 24.02.03 lid 07 van de
Standaard.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens bestekspostnr. 833020

610120 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 4,00 V

Betreft: het aanbrengen van een lichtmast, inclusief armatuur
en alle toebehoren

1 Lichtmast: st 4,00 I

3 stuks vrijgekomen bij bestekspostnr. 610020 voor hergebruik.
1 lichtmast lph 4 m leveren volgens bestekspost 610130
Nominale masthoogte: 4 m

Mast: conische.

1 Aan te brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur: st 1,00 I

leveren van een verlichtingsarmatuur type. Sustainer Alexia 
STAL2 NOIR2100 24 LED 25W 3000K
Coating C4 klasse sustainer
OCL signify conecten mBetreft et sustainer
Dimvoorziening: Dynadhet immer, inclusief programmeren
Dimschema: 3A
voorzien van 5 meter aansluitsnoer: XMVK 3x1,5mm2, leveren 
volgens bestekspost 610140
- zonodig richten van het armatuur (hoekverdraaiing).

- testen  lichtbron

Lamp: st 1,00 I

Sustainer Alexia STAL 2

Montagevoorziening: st 1,00 I

Glijrail voorzien van glijrailmoeren, inclusief sluitringen en
bouten (onderdeel van de lichtmast).

Aansluitvoorziening: st 4,00 I

Liander

Aansluitsnoer: st 4,00 I

Vooraf monteren aan het armatuur.

Inclusief aansluiten aansluitsnoer op de aansluitvoorziening

Objectnummer: st 4,00 I

Leveren en aanbrengen objectnummer volgens 
bestekspostnummer 611310

1 Grondstuk vullen met: m3 0,16 I
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Schoon brekerzand tot 0,10 meter boven het maaiveldniveau

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Graven van het
mastgat.

Na plaatsing van de lichtmast, de grond rondom de lichtmast
gelijkmatig aanvullen en  verdichten in lagen van 0,30 m.

De aanvulling verdichten volgens artikel 24.02.03 lid 07 van de
Standaard.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens bestekspostnr. 833020

610130 340251 Leveren lichtmast. st 1,00 V

Betreft het leveren van een paaltop lichtmast met een
lichtpunthoogte van 4,00 meter.

Leveren: Op plaats van verwerking.

2 Lichtmast van aluminium st 1,00 L

4 Uitvoeringsvorm: conisch

1 Nominale masthoogte: 4,00 m De lichtmast dient te zijn
voorzien van:
- mastdeur 85x400 mm met sluitingsbout 11 mm.
- RVS aardingsbout M8x16, inclusief sluitring en moer.
- montagevoorziening, bestaande uit glijrail voorzien van
4 stuks RVS glijrailmoeren M6, inclusief sluitringen en bouten.

5 Zonder uithouder Topdiameter: 60 mm

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 0,80 m

Beschermingswijze: teervrije epoxycoating, dik 110 micron tot
200 mm boven en beneden maaiveld.

610140 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 1,00 V

1 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur st 1,00 L

leveren van een verlichtingsarmatuur type. Sustainer Alexia
STAL2 NOIR2100 24 LED 25W 3000K
Coating C4 klasse sustainer
OCL signify conecten mBetreft et sustainer
Dimvoorziening: Dynadhet immer, inclusief programmeren
Dimschema: 3A
voorzien van 5 meter aansluitsnoer: XMVK 3x1,5mm2

1 Leveren op plaats van verwerking

610150 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 3,00 V

1 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur st 3,00 L

Betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur type. Sustainer
Alexia STAL3 NOIR2100 24 LED 40W 3000K
Coating C4 klasse sustainer
OCL signify conecten met sustainer
Dimvoorziening: Dynadimmer, inclusief programmeren
Dimschema: 3A
voorzien van 9 meter aansluitsnoer: XMVK 3x1,5mm2

1 Leveren op plaats van verwerking

611 DIVERSEN

6113 Objectnummers

611310 345002 Aanbrengen objectnummer. st 5,00 V

Betreft het aanbrengen van een objectnummer op een
verlichtingsobject of het vervangen van een objectnummer.

1 Aanwezige objectnummer verwijderen Van toepassing bij
vervanging van het objectnummer.

1 Voorbereiden oppervlak: Volgens artikel 34.12.07 in deel 3 van
dit bestek.

1 Aanbrengen objectnummer: Zelfklevende stickers. st 5,00 L

Type: 3M Scotchlite 580-71, weer- en kleurbestendig.
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Kleur: geel, retro reflecterend, opdruk: zwart

Cijfervlak: 38x25 mm / cijferhoogte: 32 mm

E.e.a. volgens artikel 34.12.07 in deel 3 van dit bestek.

1 Plaats van aanbrengen: Volgens artikel 34.12.07 van deel 3 van
dit bestek.

6114 Coördinatie netbeheerder

611410 345099 Kosten aan- en afsluitingen netwerk.
Betreft de kosten voor het aanvragen en laten uitvoeren van
werkzaamheden ten behoeve van energieaansluitingen en de
aan- en afsluitingen van verlichtings-objecten.
De aan- en afsluitkosten, welke door de netwerkbeheerder
worden gerekend, komen voor rekening van de gemeente
Eventuele kosten ten behoeve van de communicatie en het
afstemmen van de werkzaamheden met de netwerkbeheerder
zijn  voor rekening van de aannemer.
Aanvragen uit te voeren namens de opdrachtgever.

EUR N

611420 342099 Coördinatie aanpassen mastaansl. Liander-net met Liander. 
Betreft: het coördineren met Liander m.b.t. de werkzaamheden 
van mastaansluitingen i.v.m. het verwijderen/aanbrengen van 
een verlichtingsobject aangesloten op het Liander-net.
De werkzaamheden die onder de post vallen zijn:
- Doorgeven aanpassing/afkoppelen aan Liander;
- Coördinatie aanpassing/afkoppelen Liander-aansluiting;
- Registreren en rapporteren van de te verwijderen en/of 
verplaatste masten;
- Het bijhouden van revisie;
- Wekelijkse update geven aan directie.
Na de werkzaamheden dient binnen 5 werkdagen een revisie bij 
de directie ingediend te worden.

EUR N

611430 342099 Coördinatie Electronic power control.
Betreft: het coördineren met Brickjard en Electric power control 
m.b.t. de werkzaamheden van het aanbrengen van de ANPR 
camera..
De werkzaamheden die onder de post vallen zijn:
- Doorgeven aanbrengen mantelbuis;
- Doorgeven aan te brengen grondkabel voor de aansluiting;
- Coördinatie aansluiting camera;
- Het bijhouden van revisie;
- Wekelijkse update geven aan directie.
Na de werkzaamheden dient binnen 5 werkdagen een revisie bij 
de directie ingediend te worden.

EUR N

611440 342099 Coördinatie Griekspoor. 
Betreft: het coördineren met Griekspoor m.b.t. de 
werkzaamheden van het verplaatsen van camera installatie 
brugbediening in Leiden.
De werkzaamheden die onder de post vallen zijn:
- Doorgeven werkzaamheden;
- Coördinatie aansluiting camera;
- Het bijhouden van revisie;
- Wekelijkse update geven aan directie.
Na de werkzaamheden dient binnen 5 werkdagen een revisie bij 
de directie ingediend te worden.

EUR N
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611450 342099 Coördinatie HIG Traffic Systems. 
Betreft: het coördineren met HIG Traffic Systems m.b.t. de 
werkzaamheden van het plaatsen van fietstellusen en telkasten.
De werkzaamheden die onder de post vallen zijn:
- Doorgeven werkzaamheden;
- Coördinatie aansluiting lussen en telkasten;
- Het bijhouden van revisie;
- Wekelijkse update geven aan directie.
Na de werkzaamheden dient binnen 5 werkdagen een revisie bij 
de directie ingediend te worden.

EUR N

611460 340799 Tijdelijk los- en vastnemen verl. object met veiligstelling.
Betreft: het tijdelijk los- en vastnemen van een
verlichtingsobject aangesloten op Liander-net met veiligstelling.

0,00 V
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7 MAATREGELEN BLVC-PLAN 
.....

70 FASERING LEIDERDORP

700010 101399 Opstellen BLVC plan uitvoeringsfase.
Betreft het uitwerken van het BLVC plan incl. faseringsplan
ontwerpfase naar een BLVC plan uitvoeringsfase incl.
faseringsplan.
BLVC plan  incl. faseringsplan uitvoeringsfase dient ter
goedkeuring te worden ingediend aan de directie, minimaal 15
werkdagen voor uitvoering.

EUR N

700020 624099 Toepassen BLVC-plan
Betreft: alle activiteiten, diensten, werkzaamheden, leveringen,
etc. die voortkomen uit het BLVC-plan
Dit betreft alle mogelijke kosten voor het gefaseerd uitvoeren
van werkzaamheden, hinderbeperking, omgevingsmanagement
en alle bijhorende voorwaarden en uitgangspunten zoals gesteld
in het BLVC-plan
Deze post dient volledig gespecificeerd overlegd te worden
voorafgaande aan de definitieve gunning

EUR N

700030 102399 Verzorgen Sociale media (BouwApp) EUR N

Betreft: het opzetten en instandhouden van een BouwpApp
gedurende het hele werk.
BouwApp bevat tenminste:
- Informatie over het werk, planning en foto's van de
werkzaamheden.
- Reageren op vragen/opmerkingen binnen 24 uur.
Inclusief het minimaal wekelijks updaten van de app.

700040 102399 Organiseren informatiebijeenkomst EUR N

Betreft: het organiseren van een startbijeenkomst in de
voorbereidingstijd voor de omgeving.
Winkeliers, scholen en bewoners worden ingelicht over de
uitvoeringsperiode, fasering, werkwijze en de te verwachten
situatie zal worden toegelicht.
Inclusief het verzorgen van een ruimte met bijhorende
middelen, het uitnodigen van winkeliers, scholen en bewoners.

701 MAATREGELEN FASE 1 
Omleiding op hoofdlijnen: omleiden autoverkeer  (Autoverkeer 
via W. Zwijgerlaan of Hoge Rijndijk). 
Voor volledige fasering zie bijlage BLVC-plan. 

7010 Afzettingen werkterrein
.....

701010 620102 Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. EUR N

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden fase 1.

9 Afzetting volgens bijlage BLVC-plan.

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

701020 620104 Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden. EUR N

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden fase 1

9 Afzetting volgens bijlage BLVC-plan.

Fiets- en of voetpad  te bereiken via doodlopende parallelweg.

2 Met materiaal van de aannemer

701030 620301 Toepassen omleidingsroute. EUR N
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Betreft omleidingsroute gemotoriseerd verkeer.

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden fase 1.

Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). bijlage BLVC-plan.

2 Omleidingsroute op dubbelbaans (niet-autosnel)weg

2 Met materiaal van de aannemer

701040 620301 Toepassen omleidingsroute. EUR N

Betreft omleidingsroute (brom)fietsverkeer en voetgangers.

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden fase 1.

Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). bijlage BLVC-plan.

4 Omleidingsroute op fiets(voet)paden

2 Met materiaal van de aannemer

7011 Tijdelijke verkeersregelaars
.....

701100 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 160,00 V

Aantal: 2.

1 Inzet overdag

1 Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

7012 Tijdelijke afrastering 
.....

701210 101512 Aanbrengen tijdelijke afrastering. m 50,00 V

Situering: BLVC-plan

1 Afrastering(en) ten behoeve van: het afzetten van het
werkterrein, m.u.v. omleiding (brom)fietsverkeer en
voetgangers.

2 Bouwhek met voet welke moet worden samengesteld
(gekoppeld) uit verplaatsbare elementen, hoog 2,00 m elk
element bestaande uit een verzinkt stalen frame, met staafmat
maaswijdte ca. 90 x 255 mm, draaddikte minimaal 3.3 mm
zonder uitstekende punten, geplaatst in betonnen of kunststof
voeten.

Inclusief schoren t.b.v. het voorkomen van omwaaien.

Inclusief verkeersmaatregelen conform CROW-publicatie 96b ten
aanzien van de in- en uitrit van het bouwterrein.

Met materiaal van de aannemer.

701220 101521 In stand houden tijdelijke afrastering. EUR N

In stand houden omvat tevens het aanpassen aan het  werkvak
waarin de werkzaamheden worden verricht welke niet
toegankelijk zijn voor derden.

1 Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 701210

701230 101531 Verwijderen tijdelijke afrastering. EUR N

1 Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 701210

701240 101502 Toepassen tijdelijke afrastering. m 50,00 V

Situering: werkvak fase 3t/m6

Betreft: de voor de duur van het werk, ter beschikking stellen,
plaatsen en onderhouden en na afloop van de werkzaamheden
verwijderen, van afrastering.

1 Afrastering(en) ten behoeve van: het afzetten van ---

2 Bouwhek met voet welke moet worden samengesteld
(gekoppeld) uit verplaatsbare elementen, hoog 2,00 m elk
element bestaande uit een verzinkt stalen frame, met staafmat
maaswijdte ca. 90 x 255 mm, draaddikte minimaal 3.3 mm
zonder uitstekende punten, geplaatst in betonnen of kunststof
voeten.
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Inclusief schoren t.b.v. het voorkomen van omwaaien.

Inclusief verkeersmaatregelen conform CROW-publicatie 96b ten
aanzien van de in- en uitrit van het bouwterrein.

Met materiaal van de aannemer.

702 MAATREGELEN FASE 2 
Omleiding op hoofdlijnen: omleiden al het autoverkeer  
(Autoverkeer via W. de Zwijgerlaan of 
Hoge Rijndijk, voetgangers en 
(brom)fietsers via Spanjaardslaan ). 
Voor volledige fasering zie bijlage BLVC-plan. 

7020 Afzettingen werkterrein
.....

702010 620102 Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. EUR N

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden fase 2.

9 Afzetting volgens bijlage BLVC-plan.

2 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

702020 620104 Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden. EUR N

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden fase 2.

9 Afzetting volgens bijlage BLVC-plan.

Fiets- en of voetpad altijd te bereiken via nieuwe wegdek
Zijldijk.

2 Met materiaal van de aannemer

702030 620301 Toepassen omleidingsroute. EUR N

Betreft omleidingsroute gemotoriseerd verkeer.

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden fase 2.

Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). bijlage BLVC-plan.

2 Omleidingsroute op dubbelbaans (niet-autosnel)weg

2 Met materiaal van de aannemer

702040 620301 Toepassen omleidingsroute. EUR N

Betreft omleidingsroute (brom)fietsverkeer en voetgangers.

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden fase 2.

Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). bijlage BLVC-plan.

4 Omleidingsroute op fiets(voet)paden

2 Met materiaal van de aannemer

7022 Tijdelijke afrastering 
.....

702210 101511 Aanbrengen tijdelijke afrastering. EUR N

Situering: BLVC-plan

1 Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer

Indicatie; 50 m

1 Afrastering(en) ten behoeve van: het afzetten van het
werkterrein, m.u.v. omleiding (brom)fietsverkeer en
voetgangers.

2 Bouwhek met voet welke moet worden samengesteld
(gekoppeld) uit verplaatsbare elementen, hoog 2,00 m elk
element bestaande uit een verzinkt stalen frame, met staafmat
maaswijdte ca. 90 x 255 mm, draaddikte minimaal 3.3 mm
zonder uitstekende punten, geplaatst in betonnen of kunststof
voeten.

Inclusief schoren t.b.v. het voorkomen van omwaaien.

Inclusief verkeersmaatregelen conform CROW-publicatie 96b ten
aanzien van de in- en uitrit van het bouwterrein.
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Met materiaal van de aannemer.

702220 101521 In stand houden tijdelijke afrastering. EUR N

In stand houden omvat tevens het aanpassen aan het  werkvak
waarin de werkzaamheden worden verricht welke niet
toegankelijk zijn voor derden.

1 Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 702210

702230 101531 Verwijderen tijdelijke afrastering. EUR N

1 Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 702210

702240 101502 Toepassen tijdelijke afrastering. m 50,00 V

Situering: werkvak fase 3t/m6

Betreft: de voor de duur van het werk, ter beschikking stellen,
plaatsen en onderhouden en na afloop van de werkzaamheden
verwijderen, van afrastering.

1 Afrastering(en) ten behoeve van: het afzetten van ---

2 Bouwhek met voet welke moet worden samengesteld
(gekoppeld) uit verplaatsbare elementen, hoog 2,00 m elk
element bestaande uit een verzinkt stalen frame, met staafmat
maaswijdte ca. 90 x 255 mm, draaddikte minimaal 3.3 mm
zonder uitstekende punten, geplaatst in betonnen of kunststof
voeten.

Inclusief schoren t.b.v. het voorkomen van omwaaien.

Inclusief verkeersmaatregelen conform CROW-publicatie 96b ten
aanzien van de in- en uitrit van het bouwterrein.

Met materiaal van de aannemer.

7023 Tijdelijke verkeersregelaars
.....

702300 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 120,00 V

Aantal: 2.

1 Inzet overdag

1 Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren
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8 OVERIGE ACTIVITEITEN

80 HULPWERKEN

801 KABELS EN LEIDINGEN

801010 240699 Bescherming kabels en leidingen.
Situering: huidige kabels en leidingen, zie tekeningsnr(s) 632238 
en 632239
Betreft het treffen van maatregelen ter bescherming van kabels 
en leidingen welke oversteken of meelopen in de lengte van de 
sleuf.
Voor indicatie zie tekeningsnr(s) 632238 en 632239
Maatregelen tijdelijk ondersteunen/ophangen van de kabel en 
(pers-)leidingen ter keuze aannemer.
Met materialen van de aannemer.

EUR N

81 WERKTERREIN

810 INFORMATIEBORD

810010 101199 Aanbrengen informatiebord.
Betreft het leveren, vervaardigen en plaatsen van
informatieborden, met inbegrip van afbeelding en teksten.
Op de dag van aanvang van het werk plaatsen en het
onderhouden tot op het moment van verwijderen.
Op de door de directie aan te geven locatie(s)

st 1,00 V

Borden voorzien van een betonnen voet bestendig tegen de
weersomstandigheden.

st 1,00 L

Plaatmaterial Forex 10 mm met UV print

Fotoprint full color, achtergrond kleur wit RAL 9010, logo kleur
rood RAL 2002, belettering kleur zwart RAL 9005

Afmetingen en indeling bord conform bijlage
''Informatiebord_Reconstructie toegangsweg
Leiden/Leiderdorp''.

810020 101199 Verwijderen informatiebord.
Betreft het verwijderen van informatieborden, geplaatst volgens 
bestekpostnr. 810010
Op de dag van oplevering van het werk verwijderen.
Materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde 
te hebben.

st 1,00 V

811 AFRASTERINGEN

811010 101511 Aanbrengen tijdelijke afrastering. EUR N

Situering: BLVC-plan

1 Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer

Indicatie; 50 m

1 Afrastering(en) ten behoeve van: het afzetten van de
projectlocatie.

2 Bouwhek met voet welke moet worden samengesteld
(gekoppeld) uit verplaatsbare elementen, hoog 2,00 m elk
element bestaande uit een verzinkt stalen frame, met staafmat
maaswijdte ca. 90 x 255 mm, draaddikte minimaal 3.3 mm
zonder uitstekende punten, geplaatst in betonnen of kunststof
voeten.

Inclusief schoren t.b.v. het voorkomen van omwaaien.

Inclusief verkeersmaatregelen conform CROW-publicatie 96b ten
aanzien van de in- en uitrit van het bouwterrein.

Met materiaal van de aannemer.

811020 101521 In stand houden tijdelijke afrastering. EUR N
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In stand houden omvat tevens het aanpassen aan het  werkvak
waarin de werkzaamheden worden verricht welke niet
toegankelijk zijn voor derden.

1 Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 811010

811030 101531 Verwijderen tijdelijke afrastering. EUR N

1 Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 811010

811040 101501 Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N

Situering: werkvak fasen 1 en 2.

Betreft: de voor de duur van het werk, ter beschikking stellen,
plaatsen en onderhouden en na afloop van de werkzaamheden
verwijderen, van afrastering.

1 Afrastering(en) ten behoeve van: het afzetten van de
werkzaamheden.

2 Bouwhek met voet welke moet worden samengesteld
(gekoppeld) uit verplaatsbare elementen, hoog 2,00 m elk
element bestaande uit een verzinkt stalen frame, met staafmat
maaswijdte ca. 90 x 255 mm, draaddikte minimaal 3.3 mm
zonder uitstekende punten, geplaatst in betonnen of kunststof
voeten.

Inclusief schoren t.b.v. het voorkomen van omwaaien.

Inclusief verkeersmaatregelen conform CROW-publicatie 96b ten
aanzien van de in- en uitrit van het bouwterrein.

Met materiaal van de aannemer.

82 VOORZIENINGEN

820 INRICHTEN WERKTERREIN

820010 101199 Inrichten ketenterrein e.d.
Situering: op nader door de directie te bepalen plaats nabij het
werkterrein
Betreft het, voor de duur van het werk, inrichten en
onderhouden van een keten.
Grootte ter keuze aannemer.
Op het terrein een tijdelijke verharding van betonplaten
aanbrengen.
Het terrein dient geheel omsloten te worden met een afrastering
welke moet worden samengesteld uit verplaatsbare elementen,
hoog 2,00 m elk element bestaande uit een verzinkt stalen
frame, met staafmat maaswijdte ca. 90 x 255 mm, draaddikte
minimaal 3.3 mm zonder uitstekende punten, geplaatst in
betonnen of kunststof voeten.
De elementen moeten onderling aan elkaar gekoppeld worden.
Inclusief schoren t.b.v. het voorkomen van omwaaien.
De tijdelijke afrastering voorzien van een afsluitbare toegang.
Het terrein dagelijks afsluiten.
Na afloop van de werkzaamheden  verharding en afrastering
verwijderen en terrein weer in oorspronkelijke staat brengen.

EUR N
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820020 101199 Inrichten opslagterrein e.d.
Betreft het, voor de duur van het werk, inrichten en
onderhouden van een opslagterrein voor materieel en materiaal.
Grootte ter keuze aannemer.
Op het terrein een tijdelijke verharding van betonplaten
aanbrengen.
Het terrein dient geheel omsloten te worden met een afrastering
welke moet worden samengesteld uit verplaatsbare elementen,
hoog 2,00 m elk element bestaande uit een verzinkt stalen
frame, met staafmat maaswijdte ca. 90 x 255 mm, draaddikte
minimaal 3,3 mm zonder uitstekende punten, geplaatst in
betonnen of kunststof voeten.
De elementen moeten onderling aan elkaar gekoppeld worden.
Inclusief schoren t.b.v. het voorkomen van omwaaien.
De tijdelijke afrastering voorzien van een afsluitbare toegang.
Het terrein dagelijks afsluiten.
Na afloop van de werkzaamheden  verharding en afrastering
verwijderen en terrein weer in oorspronkelijke staat brengen.

EUR N

820030 101199 Inrichten gronddepot.
Betreft het, voor de duur van het werk, inrichten en
onderhouden van een gronddepot.
Gronddepot moet voldoen aan de eisen gesteld in de huidige
wetgeving.
Het terrein dient geheel omsloten te worden met een afrastering
welke moet worden samengesteld uit verplaatsbare elementen,
hoog 2,00 m elk element bestaande uit een verzinkt stalen
frame, met staafmat maaswijdte ca. 90 x 255 mm, draaddikte
minimaal 3,3 mm zonder uitstekende punten, geplaatst in
betonnen of kunststof voeten. De elementen moeten onderling
aan elkaar gekoppeld worden.
Inclusief schoren t.b.v. het voorkomen van omwaaien.
De tijdelijke afrastering voorzien van één of meerdere
toegangen. De afrastering blijf eigendom van de aannemer.
Na afloop van de werkzaamheden afrastering verwijderen en
terreinin oorspronkelijke staat brengen.
Op de afrastering borden aanbrengen met de gegevens volgens
de huidige wetgeving.

EUR N

820040 101199 Inrichten tijdelijke huisvuilaanbiedplaats.
Situering: plaats nabij werkterrein op aanwijzing van de directie
Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van een
tekstbord inclusief verkeersbordpaal in en verwijderen uit
elementen verharding.

st 1,00 V

Verkeersbordpaal uitgevoerd als buispaal, lengte 4,20 m st 1,00 L

Tekstbord met tekst "Huisvuil hier aanbieden" st 1,00 L

Materialen na verwijderen worden eigendom van de aannemer.

820050 101199 Verplaatsen tijdelijke huisvuilaanbiedplaats.
Betreft het verplaatsen van de buispaal met tekstbord volgens 
bestekpostnr. 820040.
Verwijderen uit en aanbrengen in elementen verharding.

keer 1,00 V

821 GEBRUIK KEET

821010 101201 Gebruik van directieverblijf. 0,00 V

Voor het aanbrengen en verwijderen van het directieverblijf en 
de parkeervoorzieningen en het aanleggen en aansluiten van 
alle benodigde kabels en leidingen zie de besteksposten voor 
het inrichten en het opruimen van het werkterrein, 
bestekspostnr(s). 820010

4 Het directieverblijf heeft een grootte van ten minste 30 m2 en
een kamer van ca. 18 m2 en een kamer van ca. 4 m2

Kantoorinrichting en inventaris: .....
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1 Het directieverblijf voorzien van een toilet en wasbak en
aansluiten op de riolering

9 De keet dient miminaal te beschikken over een inbraak- en
brandvrije kast, een gecombineerde copier, scan en printer A4-
formaat (incl. onderhoud)

3 De volgende verbruikskosten en lasten worden geacht te zijn
begrepen in het bedrag voor het gebruik

-Precario

-Waterschapslasten

-Rioollasten

-Verwarming

-verlichting

-Elektra, water en internet aansluiting

-Verwarmen en electrisch verlichten.

1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van warme en
koude dranken, het schoonhouden, het verwarmen en elektrisch
verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep en schone
handdoeken

822 RIJPLATEN

822010 101411 Aanbrengen rijplatenbaan. EUR N

Betreft het aanbrengen van een rijplatenbaan welke
noodzakelijk is om de bereikbaarheid van de alarmdiensten te
garanderen als gevolg van de uitvoeringswijze van de
aannemer.

Voor bereikbaarheideisen zie deel 3 01.12.01 lid 04

1 Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
alarmverkeer

.

2 Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting

1 2 Rijplaat staal: ten minste 1300 mm breed x ten minste 14 mm
dik

1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik

Met materiaal van de aannemer.

822020 101421 In stand houden rijplatenbaan. EUR N

1 Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

822010

822030 101431 Verwijderen rijplatenbaan. EUR N

1 Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 822010

822040 101401 Toepassen rijplatenbaan. EUR N

Toepassen ter plaatse van tijdelijke maatregelen op aanwijzing
van de directie, gedurende de duur van de werkzaamheden.

Duur van de werkzaamheden.

Eenheid is per meter is dubbelspoor

Verplaatsen: op aanwijzing van de directie.

1 Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: van de
percelen ten allen tijden van de werkzaamheden.

Met materiaal van de aannemer.

83 TEKENINGEN  BEREKENINGEN CONTROLE.

831 VERVAARDIGEN TEKENINGEN (EN BEREKENINGEN)

8311 Verkeerskundige tekeningen
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831120 410199 Vervaardigen tekeningen (omleiding doorgaande wegen)
Betreft het vervaardigen van tekeningen ten behoeve van de toe
te passen omleiden.
Situering: BLVC-plan.
Omleiding voor fietsers en gemotoriseerd verkeer.
Tekeningen in digitaal in PDF-vorm aan de directie verstrekken 6
weken voor aanvang van de werkzaamheden.

EUR N

831130 410199 Vervaardigen tekeningen (omleiding werkgebied)
Betreft het vervaardigen van tekeningen ten behoeve van de
bereikbaarheid van de woonstraten in de wijk ten gevolge van
de uitvoeringswijze conform het ingediende plan  van de
aannemer.
Omleiding voor fietsers en gemotoriseerd verkeer.
Tekeningen in digitaal in PDF-vorm aan de directie verstrekken 6
weken voor aanvang van de werkzaamheden.

EUR N

832 CONTROLE

8320 Controle verdichting

832010 220499 Controle verdichtingsgraad van het cunet
Controlemetingen zijn aanvullend op de standaard verplichting
en op aanwijzing van de directie.
De dikte van de laag waaraan de verdichtingseisen worden
gesteld is 0,50 m.
Verdichtingsgraad conform artikel 22.02.07 lid 05 van de
Standaard
Metingen door middel van nucleaire verdichtingsmetingen.  Deze
vinden gefaseerd plaats tijdens de uitvoering op aanwijzing van
de directie.
Rapportage van de nucleaire metingen binnen 3 werkdagen aan
de directie overhandigen.

st 4,00 V

832020 220499 Controle verdichtingsgraad puinfundering
Betreft het controleren van de verdichtingsgraad van de
puinfundering
Controlemetingen zijn aanvullend op de standaard verplichting
en op aanwijzing van de directie.
Rapportage binnen 3 werkdagen verstrekken aan de directie.
Door middel van nucleaire verdichtingsmetingen
Verdichtingsgraad: artikel 80.12.02 van de Standaard.

st 4,00 V

832030 220499 Controle verdichtingsgraad maaiveld Groen
Betreft controle verdichting op een door de directie nader te
bepalen locatie.
Meting d.m.v. een door de aannemer ter beschikking te stellen
geijkte penetrometer.

keer 4,00 V

Gerekend is met een doorlooptijd van 1 jaar, waarbij 1 keer per
jaar in totaal 4 metingen worden uitgevoerd.

stuk 4,00 I

Verdichting maaiveld mag maximaal 1,5 Mpa bedragen.

833 REVISIE

833010 344001 Verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

Betreft het inmeten, verwerken en aanleveren van revisie
gegevens.

1 Betreft het verwerken van revisiegegevens van: maaiveld

9 Op tekening per wegvakonderdeel aangeven wat aan
asfaltverharding is aangebracht:

- type mengsel deklaag;

- type mengsel tussenlaag;

-  type mengsel onderlaag;

-  ondergrond/fundering;
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-  begrenzing in het horizontale vlak van de verschillende types
mengsels;

- certificaten en/of Bewijs van Oorsprong verhardingsmaterialen;

-  bedrijfscontrole asfaltverharding conform de Standaard.

Op tekening per wegvakonderdeel aangeven wat aan
verhardingswerken is aangebracht:

-  type materiaal;

-  afmeting/formaat;

-  ondergrond/fundering;

- waterpasserende verhardingen;

- opbouw ondergrond waterpasserende verhardingen;

-  begrenzing in het horizontale vlak van de verschillende typen
materiaal;

- Certificaten en/of Bewijs van Oorsprong
verhardingsmaterialen.

1 Van toepassing zijnde voorschriften: bijlage "Revisie eisen 
gemeente Leiden 20250226"

2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal

9 Gegevens digitaal in Autocad .dwg formaat  verstekken.

De gegevens dienen minimaal 2 weken voor opneming conform
par. 9 UAV 2012 aan de directie ter acceptatie te worden
aangeleverd. Indien de directie de revisie niet accepteert wordt
de opneming van het werk uitgesteld gedurende de periode die
nodig is om de revisie alsnog geaccepteerd te krijgen.

833020 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

Te verwerken revisiegegevens: volgens het gestelde in de 
bijlage  "Revisie eisen gemeente Leiden 20250226"
Volgens artikel 34.15.04 in deel 3 van dit bestek.

1 Betreft: Het digitaal inmeten, vervaardigen en leveren van
digitale revisietekeningen van de locaties van de aangebrachte
lichtpunten en de aangelegde grondkabel, inclusief kabelmoffen,
kabelbuizen en dergelijke.

1 Analoog inmeten

2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal

1 Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen vermelden

3 Gegevens digitaal verstrekken In zowel DXF- als PDF-formaat

Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de werkzaamheden

833030 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

Te verwerken revisiegegevens: volgens het gestelde in de 
bijlage  "Revisie eisen gemeente Leiden 20250226".

1 Betreft: Het digitaal inmeten, vervaardigen en leveren van
digitale revisietekeningen van alle in hoofdstuk 5 aangebrachte
bomen en beplanting.

2 Digitaal inmeten

2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal

9 Gegevens digitaal in Autocad .dwg formaat  verstekken.

De gegevens dienen minimaal 2 weken voor opneming conform
par. 9 UAV 2012 aan de directie ter acceptatie te worden
aangeleverd. Indien de directie de revisie niet accepteert wordt
de opneming van het werk uitgesteld gedurende de periode die
nodig is om de revisie alsnog geaccepteerd te krijgen.



RAW0009-156683

04-05-2026

Bladnr. 62 van 105Besteknummer 25-23 incl. Nota van Inlichtingen
Gemeente Leiderdorp
Fietspoort Spanjaardsbrug Leiderdorp

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

833040 516899 Revisiegegevens groen
Ten behoeve van nazorg en administratieve afhandeling met
Beheer dient het 'groenpaspoort' te worden ingevuld. Het
groenpaspoort bestaat uit een excelbestand met diverse
tabbladen:
- invullen blad 'info nazorg'
- invullen blad 'bomenpaspoort'
- invullen bladen 'monitoring bomen'
De boomnumering in het bomenpaspoort moet corresponderen
met de nummering op de revisietekening en indien van
toepassing op de beplantingstekening.
Gegevens in het bomenpaspoort dienen conform 51.53.06 in
deel 3 te worden opgenomen.
Revisiegegevens dienen uiterlijk op 15 augustus, na afloop van
het plantseizoen, aangeleverd te worden conform vigerende
oplever/revisie-eisen.
Bladen 'monitoring bomen' dienen elk groeiseizoen, zolang de
nazorg rust op de bomen, tussen 15 en 30 september
aangeleverd te worden.

EUR N

84 FACTOREN

841 EMVI-plannen
.....

841010 011399 Uitvoeren criterium 1: Plan van aanpak inclusief fasering.
Betreft: Het uitvoeren van hetgeen door de aannemer is
omgeschreven in de bij inschrijving ingediende onderbouwing
van het EMVI-Criterium 1"  Plan van aanpak inclusief fasering"
en welke niet in bovenstaande bestekposten zijn omschreven.

EUR N

841020 011399 Uitvoeren criterium 2: Projectorganisatie en beheersing
leverantie afhankelijkheden
Betreft: Het uitvoeren van hetgeen door de aannemer is
omgeschreven in de bij inschrijving ingediende onderbouwing
van het EMVI-Criterium 2 "Projectorganisatie en beheersing
leverantie afhankelijkheden" en welke niet in bovenstaande
bestekposten zijn omschreven.

EUR N

842 FASERINGEN EN WERKPLANNEN

842010 624099 Kosten fasering
Hier dienen alle kosten te worden opgenomen welke zijn
gemoeid met de gefaseerde aanleg van het werk.
De fasering staat omschreven in deel 3 bepaling 01.13.11.

EUR N

8421 WERKPLANNEN

842110 011399 Opstellen ProjectKwaliteitsplan
Betreft het ProjectKwaliteitsplan (PKP) als bedoeld in par. 01.20
van de Standaard.
Het ProjectKwaliteitsPlan ter acceptatie indienen.

EUR N

842120 011399 Opstellen V&G-plan Uitvoeringsfase
betreft het V&G-plan Uitvoeringsfase als bedoeld in par. 01.19 in
deel 3 van het bestek.
Het V&G plan ter acceptatie indienen.

EUR N

842130 011399 Opstellen Straatwerkplan Uitvoeringsfase
betreft het Straatwerkplan Uitvoeringsfase als bedoeld in
CROW-publicatie 324, artikel 31.43.02 c.q. de ARBO-regelgeving
Het straatwerkplan ter acceptatie indienen.

EUR N
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842140 011399 Opstellen Faseringsplan Uitvoeringsfase
Betreft het gedetailleerd werkplan als bedoeld in
par. 26 lid 6 van de UAV 2012 en par. 01.13 van de
Standaard.
Bij wijzigingen in de faseringen tijdens het werk, dient de
aannemer het faseringsplan te actualiseren.
Het plan ter acceptatie indienen bij de directie

EUR N

842150 011799 Maken Gedet. Werkplan - Vrijkomende Materialen
Betreft het gedetaileerd werkplan als bedoeld in par. 26 lid 6
van de UAV 2012 en artikel 01.17.07 in deel 3 van dit bestek.
Het werkplan betreft het de werkzaamheden in het gehele
bestek met betrekking tot:
- het afvoeren (en verwerken) van de uit het werk vrijkomende
materialen.
Het gedetailleerd werkplan dient tenminste te omvatten de in
par. 01.17 in deel 3 van dit bestek resp. de standaard
aangegeven elementen.
Het gedetailleerd werkplan ter acceptatie indienen.

EUR N

842160 312199 Werkplan asfaltverhardingen
Betreft het gedetailleerd werkplan als bedoeld in par.
01.13 in dit bestek en de Standaard resp. par. 26 lid 6
van de UAV 2012.
Het Werkplan betreft:
- de asfaltwerkzaamheden.
Het Werkplan dient tenminste te bevatten:
- de in par. 01.13 in deel 3 en de Standaard genoemde
onderdelen.
Het werkplan ter acceptatie indienen.

EUR N

842190 101699 Maken Werkplan Bomen
Betreft het opstellen en uitwerken van beschermende
maatregelen voor duurzaam behoud van bestaande bomen
binnen en rondom het werkterrein
Werkplan Bomen conform de als bijlage toegevoegde
'Bomenposter Werken rond bomen' van Norminstituut Bomen
Tevens zijn voor de te treffen maatregelen hoofdstuk 2 van dit
zelfde instituut "Handboek Bomen 2022" van toepassing.
Het werkplan moet opgesteld worden door een European Tree
Technician
Het plan dient minimaal 4 weken voor aanvang van de
werkzaamheden digitaal aangeleverd te worden in pdf-formaat.
Het werkplan ter goedkeuring van directie indienen.
Vergoeding zie bestekspostnr.

EUR N

8423 Verkeersmaatregelen
.....

842300 623001 Opstellen verkeersplan. EUR N

Betreft: het opstellen van een plan voor de verkeersmaatregelen

843 WERKTIJDEN

843010 624099 Kosten verruiming werktijden
Hier dienen alle kosten te worden opgenomen welke zijn
gemoeid met de uitvoering van werken buiten de reguliere
werktijden.
De bandbreedte waar binnen werken kunnen worden uitgevoerd
staat omschreven in deel 3 hoofdstuk 01.13.06 lid 6

EUR N

844 COÖRDINATIE
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844010 101199 Beleggen overleg
Betreft het beleggen van een coördinerend overleg met directie,
alarmdiensten, afdeling Verkeer en Wegbebakening.
Freqentie; eenmaal in de vier  weken.
Inclusief verslaglegging.
(een lijst met contactpersonen van belanghebbende instanties
zal worden verstrekt).

EUR N

844020 101199 Beleggen overleg
Betreft het beleggen van een coördinerend overleg met de
nutsbedrijven ten behoeve van het verwijderen of aanpassen
van infrastructuur.
Inclusief verslaglegging.
(een lijst met contactpersonen van belanghebbende instanties
zal worden verstrekt).

EUR N

844030 101199 Coördinatie V&G-plan
Onder deze post vallen de kosten welke verbonden zijn aan
het opstellen, uitvoeren, coördineren en onderhouden van het
veiligheids- en gezondheidsplan.
Het V&G-plan voor aanvang werkzaamheden ter acceptatie bij
de directie indienen

EUR N

844040 101199 Coördinatie werkzaamheden derden
Betreft: het coördineren van de werkzaamheden uitgevoerd
door derden zoals aangegeven in artikel 01.11.01 in deel 3 van
dit bestek.

EUR N

844050 101199 Coördinatie aanbrengen bloem- en bollenmengsel.
Betreft: het coördineren van de werkzaamheden voor het
aanbrengen van de bloem- en bollenmengsel, uitgevoerd door
derden.

EUR N

845 LEVEREN EINDDOCUMENTATIE

845010 100099 Leveren opleverdossier
Betreft het leveren van een opleverdossier.
In het opleverdossier dient per domein minimaal de zaken te 
worden verstrek zoals aangegeven in bijlage "Eisen 
opleverdossier dd20250224".
Het opleverdossier aanleveren met de indeling conform bijlage 
"Eisen opleverdossier dd20250224".

EUR N

Opleverdossier indienen op USB 3.0 mediadrager. st 1,00 L

846 LEVEREN BANKGARANTIE

846010 100099 Leveren bankgarantie
Betreft het leveren van de zekerheidsstelling volgens het
gestelde par. 43a van de UAV.
Bankgarantie digitaal verstrekken.

EUR N

847 VERGUNNINGEN

847010 624099 Kosten vergunningen
Hier dienen alle kosten te worden opgenomen welke zijn
gemoeid met het verkrijgen van de benodigde vergunningen en
meldingen (inclusief met de daaraan verbonden leges)

EUR N

85 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

850 INZETTEN WERKNEMERS

850010 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
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Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

3 Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao
bouw & infra):

850020 100501 Inzetten van werknemer. uur 24,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: .

Betreft: koppel voor de uitvoering van diverse

bestratingswerkzaamheden op diverse locaties.

Koppel dient te beschikken over:

- Vervoermiddel voor de uitvoering van de werkzaamheden

- Geschikt handgereedschap

- Trilplaat die geschikt is om alle in het werk voorkomende
bestratingen te kunnen aftrillen

- Kruiwagen

- Bandenzaag

- en persoonlijk beschermende middelen.

850030 100501 Inzetten van werknemer. uur 24,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

5 Medewerker groen, functiegroep 5 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Allround
boomverzorger welke  beschikt over een geldig European
Treeworker certificaat.

850040 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V

Verkeersregelaar ten behoeve van het regelen en begeleiden
van verkeerssituaties.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: inzet verkeersregelaar

Verkeerregelaar diend KOMO BRL 9101 gecertificeerd te zijn.

Inzet werktijden volgens deel 3 - 01 13 12

851 INZETTEN MATERIEEL

851010 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 24,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

6 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

1 Wielgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

851020 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 16,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

3 Bakinhoud: ten minste 0,5 m3

1 Wielgraafmachine

Betreft minigraver.

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

851030 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 16,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

7 Bakinhoud: ten minste 2 m3

2 Rupsgraafmachine
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1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

851040 100517 Inzetten van een wiellader. uur 16,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

2 Bakinhoud: ten minste 1 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

851050 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 24,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

3 Laadvermogen: ten minste 10 ton

1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

851060 100599 Ter beschikking stellen meetinstrumenten
Betreft het vanaf  aanvang werk tot en met de oplevering
beschikbaar stellen van:
1 waterpasinstrument met hellingsautomaat, baak en niveau;
1 duimstok, lengte 1 m;
1 rolmaat, lengte 5 m;
1 meetlint, lengte 30 m;
1 meetlint, lengte 50 m;
1 meetwiel;
1 handsondeerapparaat  incl. 50 sondeerkaarten;
5 jalonniveau;
10 jalons;
veiligheidsvesten, -helmen en -laarzen voor 4 personen
4 st. multiplexplaten van 10 x 10 cm.
digitale weegschaal t/m 5 kg.
1 meetapparaat voor pH en geleidbaarheid (EC)

EUR N
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9 Staartposten
.....

95 Stelposten
.....

950010 100301 Stelpost EUR 5.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
werkzaamheden

950020 100301 Stelpost EUR 825,00 V

Verificatie duurzame eisen door Certificering instelling

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 het gebruik en de invulling van Moederbestek.nl:

- naleving: beoordeling of project voldoet aan gestelde

duurzame eisen;

- -monitoring: rapportage ten behoeve van het

aanscherpen van de gestelde duurzame eisen;

- monitoring: rapportage ten behoeve van de voortgang van de
realisatie Circulaire Economie.

De aannemer krijgt hiervoor een factuur van Moederbestek.nl
en is excl. Btw

Voor wat betreft de stelpost duurzaamheid (beton, asfalt,

openbare verlichting, straatbakstenen, sloop), zoals

genoemd in bestekpost 950020, is tevens het onderstaande van 
toepassing:
Het onderdeel moet voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals
opgesteld door de opdrachtgever. Om te toetsen of werkelijk is
voldaan aan de eisen wordt het werk beoordeeld. Voor deze
toetsing dient de mogelijkheid geboden te worden dat een audit
en inspectie uitgevoerd kan worden op locatie en bij
opdrachtnemer alsmede de toeleverancier(s).

Ten behoeve van deze toetsing legt de aannemer

contractueel vast met de toeleverancier(s) dat een, door

BouwCirculair als competent voor het aspect duurzaamheid
verklaarde certificerende instelling, toegang heeft tot alle
relevante aspecten betreffende de circulaire eisen van het
project voor zowel nieuwe materialen en producten als wel
vrijkomende materialen.

Bij een positieve beoordeling door de certificerende instelling
krijgt de aannemer het Projectcertificaat. Bij oplevering dient de
aannemer het Projectcertificaat aan de opdrachtgever te
overhandigen.

950030 100301 Stelpost EUR 1.500,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

6 Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die betrekking
hebben op het doen van betalingen aan derden overeenkomstig
paragraaf 37 lid 10 van de UAV)

Acceptatiekosten zwerfvuil

950040 100301 Stelpost EUR 2.000,00 V

Zeven puin uit vrijgekomen grond

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Zeven van vrijgekomen organisch rijke grond indien grote
fracties puin e.d. worden aangetroffen. Vrijgekomen grond
wordt hergebruikt en verwerkt in groenstroken
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de 
Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op 
de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van 
technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.    

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. 
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

06 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet specifiek anders 
voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2022. En indien van toepassing, de 
op moment van uitschrijven geldende Addenda Handboek Bomen 2022.

07 Bij tegenstrijdigheden tussen lid 01 en het onder lid 06 genoemde Handboek Bomen 2022 prevaleert (voor zover niet 
specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 06 genoemde Handboek Bomen 2022.

01 01 14 AFWIJKINGEN EN AANVULLINGEN OP DE UAV 2012 

07 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat meerwerk en minderwerk op het 
bestek, zoals bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden verrekend op basis van voorcalculatie van de 
kostprijs van de uit te voeren werken, verhoogd met een percentage ter dekking van algemene kosten en winst & risico 
gelijk aan het percentage bij de inschrijving algemene kosten en winst & risico met een maximum van 12%. 
Voor meerwerk, minderwerk en bijkomende werkzaamheden welke op basis van nacalculatie verrekend wordt, bedraagt 
het percentage algemene kosten en winst & risico tezamen maximaal 12%. 
Uitvoeringskosten dienen seperaat onderbouwd te worden.

De voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming 
(ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer werk komt in 
aanmerking voor beoordeling. 

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

05 De directie stelt de termijnen op aan de hand van door de aannemer op te stellen lijst met verwerkte hoeveelheden. De 
aannemer is verplicht om uitgevoerde hoeveelheden ondersteund door een onderbouwing aan de directie te overhandigen 
en aan te geven op een bestekstekening.

06 De uiteindelijke, definitieve totale hoeveelheden worden vastgesteld door middel van een gezamenlijke meting (aannemer 
& directie) van de daadwerklelijk aangebrachte hoeveelheden en op basis van aangeleverde leverantiebonnen en 
betalingsbewijzen. 

01 02 05 TOESLAGEN

01 Toeslagen worden alleen toegepast op de uurtarieven van inzet  personeel volgens bestekspostnrs. 850010 t/m 851050.
De toeslagen zijn alleen van toepassing als er in deel 2.2 geen toeslagen zijn opgenomen voor de uit te voeren 
werkzaamheden.
Voor de verrekening van deze werkzaamheden zullen de volgende percentages worden gehanteerd:
- Maandag tot en met vrijdag elke dag van 07:00 tot 19:00; geen toeslag;
- Maandag tot en met donderdag elke avond van 19:00 uur tot de volgende morgen 07:00 uur;  30% toeslag;
- Vanaf vrijdag 19.00 uur tot zaterdag 07.00 uur; 50% toeslag;
- Vanaf zaterdag 07.00 uur tot zondag 19.00 uur; 35% toeslag;
- Vanaf zaterdag 19.00 uur tot zondag 07.00 uur; 75% toeslag;
- Zondag 07.00 uur tot maandag 07.00 uur; 100% toeslag.
Bij de toeslagpercentages zijn nationaal erkende feestdagen inbegrepen. 
Nationaal erkende feestdagen worden aangemerkt als zondagen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING GWW 1995, versie 2025

01 04 02 WIJZE VAN VERREKENING

02 In afwijking van het gestelde in artikel 01.04.02 lid 2 van de Standaard vindt indexering plaats vanaf 1 jaar na aanvang 
van de werkzaamheden. De indexering in het eerste jaar dient inbegrepen te zijn in de eenheidsprijzen.

04 In afwijking van het gestelde in artikel 01.04.02 lid 4 van de Standaard wordt de prijsstijging bepaald op basis van de 
indexcijfers van de Risicoregeling GWW 1995 versie 2025 van het CROW.
De aannemer moet hiervoor een onderbouwing van de inschrijfprijs per bestekspostnummer aanleveren waarin is 

www.raw.nl
www.raw.nl
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gespecificeerd hoe deze is opgebouwd en wat hierin de kosten van brandstofbestanddelen en de componenten 
bouwstoffen zijn volgens de Risicoregeling GWW 1995 versie 2025 van het CROW. Deze onderbouwing dient ter 
goedkeuring aan de directie te worden aangeboden.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.06.01 van de Standaard dient bij de declaratie van een termijn danwel de 
eindafrekening onder vermelding van het nummer van dit bestek,  het termijnnummer en het ordernummer en een door 
de opdrachtgever, directie en de aannemer ondertekende en gedateerde termijnstaat danwel eindafrekening te worden 
bijgevoegd.

De declaratie uitschrijven conform de facturatievoorwaarden van de gemeente Leiden. Deze zijn te vinden op: 
https://leidse-regio.nl/article/1/206_Facturen

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 RAW-BESTEK: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 RAW-BESTEK: FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 04 VERPLICHTINGEN AANNEMER

01 De aannemer blijft altijd aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte beschadigingen aan kabels en leidingen. De 
aannemer dient het veroorzaken of ontdekken van schade aan kabels en leidingen zo spoedig mogelijk aan de directie te 
melden.
Eén en ander laat onverlet de aansprakelijkheid van de aannemer voor de gevolgen van schade aan kabels en leidingen.

02 Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de aan de aannemer ter beschikking 
gestelde gegevens, meldt hij dit direct aan de leidingbeheerder(s) en de directie.

03 Op en nabij aanwezige kabels en leidingen mag geen opslag van materialen plaatsvinden.

04 Door middel van proefsleuven dient de hoogteligging ter plaatse van oversteken in de rijweg en in het trottoir te worden 
bepaald. Bij onvoldoende dekking mag de asfaltverharding NIET verwijderd worden door middel van frezen.  

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 AAN DE OPDRACHTGEVER VERLEENDE PUBLIEK- EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 De opdrachtgever heeft reeds een aantal vergunningen aangevraagd, zijnde:
- Een omgevingsvergunning verkeersbesluit en uitvoeringskrediet; 
- Akkoord wegbeheerder / verkeersregisseur Leiden in verband met wegafzettingen en omleidingen van het verkeer.

02 De onder lid 01 genoemde vergunningen, worden aan de aannemer bij het startoverleg ter hand gesteld.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN DOOR DERDEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012, wordt de aannemer erop gewezen dat de 
navolgende werken in elkaar grijpen:
- Het (ver)leggen van kabels en leidingen van nutsbedrijven;
- Het leggen, c.q. aanbrengen van kabels en leidingen ten behoeve van nutsvoorzieningen naar de aansluitpunten in de 
  woningen, bedrijfspanden, e.d.;
- Het verwijderen/plaatsen van verkeerslichten;
- Het verwijderen/verplaatsen van mupi's en abri's;
- Werkzaamheden in de periode van 18/08/2026 tot 15/02/2027 door de aannemer(s) van:
* Geluidsschermen Persant Snoepweg tussen de Stierenburg en Loevestein nr. 36 (gemeente Leiderdorp, derde 

kwartaal 2026)
* Reconstructie kruispunt Oude spoorbaan/Engelendaal (2026 t/m 2029);
- Eventueel archeologisch onderzoek of  begeleiding door de gemeente of door derden in opdracht van de gemeente;
- In opdracht van de gemeente door derden uit te voeren werkzaamheden:
* Verplaatsen van brugbedieningscamera's en -objecten;
* Het plaatsen van fietstelsystemen
* Het plaatsen van ANPR-camera systeem (aannemer dient stroomvoorziening te verzorgen);
* Het verwijderen/ aanbrengen van de ANWB-bewegwijzering. 

https://leidse-regio.nl/article/1/206_Facturen
https://leidse-regio.nl/article/1/206_Facturen
https://leidse-regio.nl/article/1/206_Facturen


RAW0009-156683

04-05-2026

Bladnr. 71 van 105Besteknummer 25-23 incl. Nota van Inlichtingen
Gemeente Leiderdorp
Fietspoort Spanjaardsbrug Leiderdorp

HFD  PAR  ART LID

02 De aannemer dient rekening te houden met in opdracht van de directie door derden uit te voeren werkzaamheden.

01 11 02 COORDINATIE

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 31 lid 2 van de UAV 2012 geschiedt de coördinatie voor onderstaande 
werkzaamheden door de aannemer van dit werk;
- Het aansluiten van de lichtmasten op het (Liander) netbeheer.
- Het verplaatsen van brugbedieningscamera's en -objecten;
- Het plaatsen van fietstelsystemen
- Het plaatsen van ANPR-camera systeem (aannemer dient stroomvoorziening te verzorgen);
- Het verwijderen/ aanbrengen van de ANWB-bewegwijzering.

02 De coördinatieverplichtingen van de aannemer zijn;
- Het initiëren, leiden en vastleggen van overleg met derden ten behoeve van het  inplannen, het afstemmen, het 
  afroepen, het toegankelijk maken van het werkterrein;
- Het toezien en aanspreken op het nakomen van de gemaakte afspraken met derden;
- Het voeren van V&G-coördinatie en toezicht op werkzaamheden van derden binnen het werkterrein van dit contract. 

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

03 Het als bijlage bij dit bestek horende document BLVC-plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid  en Communicatie) is 
bindend voor de uitvoering van de werkzaamheden.

04 De aannemer dient aanliggende percelen bereikbaar te houden. Onder het bereikbaar houden van aanliggende percelen 
wordt verstaan het waarborgen van de toegankelijkheid voor: 
- Politie, brandweer, ziekenvervoer;
- Aan- en afvoer van goederen van aangrenzende percelen en 
- Aanvoer bouwstoffen, 
voor de duur van het uit te voeren werk, of een gedeelte daarvan. Één en ander moet worden beschreven in het 
gedetailleerde werkplan.

05 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.12.01 lid 1 van de Standaard waarborgt de aannemer gedurende de uitvoering 
van de werkzaamheden de bereikbaarheid van bedrijven en woningen en het functioneren van de wegen en/of 
omleidingen, inclusief de voet- en fietspaden.

06 Aangezien de afstand tussen het opstelvak van een blusvoertuig en het brandadres niet meer mag bedragen dan 40 
meter, mag in gevallen waar een adres van twee zijden kan worden aangereden niet meer dan 80 meter gelijktijdig 
worden opgebroken. Indien het brandadres slechts van één kant door een blusvoertuig te benaderen is, mag niet meer 
dan 40 meter gelijktijdig worden opgebroken.

07 Het trottoir dient altijd een beloopbare breedte te houden van minimaal 1,20 meter. Indien nodig dient dit verkregen te 
worden door het aanbrengen van extra voorzieningen. 

08 Indien het noodzakelijk is om de weg over een grotere afstand op te breken, dienen de onder lid 08 genoemde maximum 
afstanden te worden gewaarborgd door het aanbrengen van rijplaten, of een puinverharding met een minimum breedte 
van 3,50 meter. Indien de rijloper is gelegen langs gevels of andere obstakels, zoals paaltjes, hekwerken e.d. moet de de 
breedte van de rijloper tenminste 4 meter bedragen.

09 Werknemers van de aannemer parkeren buiten het werkterrein. Het parkeren van auto's voor andere doeleinden dan 
opslag van bouwmateriaal of uitvoering van bouwwerkzaamheden is niet toegestaan.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, ENZ.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakanties 
en dient rekening te worden gehouden met ingeplande roostervrije dagen.
Tevens dient in de planning rekening gehouden te worden met onwerkbaar weer, uitgaande van het landelijk gemiddelde 
per jaar.

03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- Het gereed komen van de diverse onderdelen, zoals beschreven in deel 1 artikel 1.04 van dit bestek;
- Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk 
  toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder;
- De werkzaamheden die door derden moeten worden uitgevoerd;
- Alle in een straat- of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en zonder onderbreking 
  worden uitgevoerd;
- De overlast voor de bewoners, kantoren, bedrijven, e.d. moet zoveel mogelijk worden beperkt door gefaseerd te 
werken, waarbij met name ten behoeve van de bewoners, kantoren, bedrijven, e.d.  en de bereikbaarheid van 
parkeergelegenheid steeds zo veel mogelijk in stand gehouden wordt.

04 Eenmaal per 4 weken een aanvullend tijdschema indienen voor de eerstkomende 6 weken.

05 Alle in dit bestek genoemde werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden van maandag tot en met vrijdag (niet zijnde 
feestdagen) tussen 07.00 uur en 17.00 uur, tenzij met de directie  overeengekomen is dat een deel  van de 
werkzaamheden buiten de gebruikelijke  werktijden vallen. 
Afwijken van de gebruikelijke werktijden is uitsluitend toegestaan indien:
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- Dit om technische redenen noodzakelijk is;
- Dit om beschikbaarheidsredenen of economische redenen vanuit het gebied nodig is;
- Dit in de eisen van de verkeersmaatregelen van het BLVC-plan staat beschreven.
- De veiligheid van het openbaar gebied in het geding is.

01 13 08 GEDETAILLEERD WERKPLAN - ALGEMEEN

01 Van de aannemer wordt, naast de in de Standaard verplichte werkplannen, een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in 
paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd van de volgende werkzaamheden: 
Van de volgende werkzaamheden wordt een gedetailleerd werkplan verlangt:
- Sloopwerk;
- Grondwerk;
- Funderingswerken;
- Asfaltwerk (met een lassenplan betreffende het aanbrengen van deklagen);
- Straatwerk;
- Werkplan voor omgaan met vrijgekomen materialen.

02 In een gedetailleerd werkplan dienen, naast de in de Standaard vermelde eisen, ten minste de volgende onderdelen te 
zijn verwerkt:
- Datum, tijd van aanvang en vermoedelijke duur van de werkzaamheden, met eventueel rusttijden;
- Fabricaat, type en capaciteit van het in te zetten materieel;
- Volgorde en wijze van de voorgeschreven resultaatsverplichtingen;
- Indeling van het werkterrein;
- Wijze van vervoer naar en op het werk;
- Wijze van omgaan met voetgangers en fietsers t.b.v. passeren en bereikbaarheid aanliggende panden;
- Wijze van omgaan met bevoorrading winkels, bedrijven, e.d., afvoer van producten, goederen, e.d.;
- Wijze van opslag op het werkterrein;
- Wijze en (meting van) hoeveelheid van toe te passen hulpmiddelen;
- Wijze van handelen bij calamiteiten of ernstige storingen (alarmering) tijdens de uitvoering;
- Aard en wijze van verlichting, indien de werkzaamheden plaatsvinden voor zonsopgang of na zonsondergang;
- Aantal werknemers en werkverdeling;
- Organisatie van de (bedrijfs-)controle, keuring op werkzaamheden;
- Samenstelling van de bouwstoffen voor zover niet voorgeschreven;
- Wijze van monsterneming;
- Wijze van productie, transport en opslag van de te leveren bouwstoffen;
- Te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;
- Wijze van laden, vervoeren en lossen van vrijgekomen materialen;
- Plaats van bestemming van vrijgekomen materialen.

01 13 11 FASERING UITVOERING

01 De werkzaamheden dienen gefaseerd te worden opgeleverd.

Fase 1: wegvak Zijldijk
Inschatting verwachtte tijdsduur: 4 weken.

Fase 2: wegvak Van der Valk Boumanweg
Inschatting verwachtte tijdsduur: 3 weken.

Fase 3: Wegvak Lage Rijndijk
Inschatting verwachtte tijdsduur: 2 weken.

Fase 4: Wegvak Lage Rijndijk
Inschatting verwachtte tijdsduur: 2 weken.

Fase 5: Wegvak Lage Rijndijk
Inschatting verwachtte tijdsduur: 2 weken.

Fase 6: Wegvak Lage Rijndijk
Inschatting verwachtte tijdsduur: 2 weken.

Fase 7: Wegvak Lage Rijndijk, Sumatrastraat, Admiraalsweg
Inschatting verwachtte tijdsduur: 4 weken.

Fase 8: Wegvak Lage Rijndijk, Admiraalsweg
Inschatting verwachtte tijdsduur: 4 weken.

Fase 9: Gehele projectgebied
Inschatting verwachtte tijdsduur: 1 week in de avond/nacht.
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Zie bijlage BLVC-plan - Hoofdstuk 4 Bereikbaarheid: Fasering en planning.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR DE OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.14.01 lid 01 van de Standaard dient de aannemer de door de opdrachtgever ter 
beschikking te stellen bouwstoffen af te halen of af te roepen bij de producent/leverancier ervan. Het afroepen dient te 
zijn inbegrepen bij de eenheidsprijs. De aannemer is gehouden een administratie bij te houden in verband met de hem 
ingevolge het bestek ter beschikking gestelde bouwstoffen. Op aangeven van de directie dient de administratie periodiek 
uiterlijk vijf werkdagen na leverantie  te worden overgelegd.

De administratie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
- Het besteknummer;
- Het inkoopordernummer;
- Nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode. Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal 
  hij daar bij de directie om verzoeken;
- De naam van het werk / de locatie;
- De datum en het weeknummer;
- De staat en kwaliteit  van de afgehaalde / ter beschikking gestelde bouwstoffen;
- De afgehaalde of afgeroepen hoeveelheden en de daaraan gerelateerde in het bestek genoemde hoeveelheden met de 
  bijbehorende bestekspostnummers;
- De hoeveelheden van bouwstoffen welke op het werk zijn ontvangen doch niet worden gebruikt en de daaraan 
  gerelateerde bestekspostnummers onder vermelding van de reden van niet gebruiken;
- De naam van de verantwoordelijke toezichthouder;
- Verwijzingen naar de bij de betreffende bouwstof gebruikte geleidebrieven en bewijzen van ontvangst.

04 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de 
aangegeven producent/leverancier ervan:

Bouwstof Producent / Leverancier 

- Fietsbeugels- en standaards
Falco B.V.
Marc Kosse
m.kosse@falco.nl
+31 (0)546 55 44 35

Op het werk ter beschikking gestelde bouwstoffen vervoeren naar de plaats van verwerking. Dit staartvervoer op het werk 
wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van besteksposten bedoeld voor de verwerking van de betreffende 
bouwstof.  

05 Vooraf in overleg met directie en de producent/leverancier het tijdstip van levering bepalen. Bij afroepen dient de 
aannemer, in overleg met de producent/leverancier, rekening te houden met verpakkingsgrootte / hele vrachten.

06 Bij het in ontvangst nemen van de afgeroepen bouwstoffen draagt de aannemer zorg voor een bewijs van ontvangst. De 
aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient een afschrift bij de directie in. Het ingediende afschrift vormt de 
verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof in goede orde op het werk aanwezig is conform de 
hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.  De aannemer voegt de  afschriften toe bij de betreffende 
betalingstermijn.

07 De aannemer draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van de bouwstoffen en onderneemt actie in overleg met de directie 
en de producent/leverancier ten aanzien van die bouwstoffen die zonder die actie niet tijdig op het werk aanwezig zullen 
zijn.
De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van bouwstoffen die niet tijdig zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn 
afgeroepen.

08 De aannemer is gehouden niet meer bouwstoffen af te halen of af te roepen dan benodigd zijn voor de uitvoering van de 
werkzaamheden tenzij anders wordt overeengekomen en dit is bevestigd middels een door de directie ondertekende 
verklaring.

09 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 20 van de UAV 2012 wordt bepaald dat:
- Bij vervanging door de opdrachtgever van verloren gegane, vermiste of beschadigde bouwstoffen en
- Bij bouwstoffen die volgens het bepaalde in lid 08 voor rekening van de aannemer komen, de waarde van die 
bouwstoffen, volgens de op dat moment geldende prijzen, verhoogd met een opslag van 10%, bij de aannemer in 
rekening worden gebracht ter dekking van de kosten die gemaakt moeten worden om vervangende materialen te 
bestellen. 

10 De verrekening van het in lid 09 bepaalde kosten zal bij de eindafrekening als minder werk plaatsvinden.

11 De eventueel vrijkomende verpakkingsmaterialen van de ter beschikking gestelde materialen worden geacht geen waarde 
te hebben voor de opdrachtgever en dienen afgevoerd te worden naar een inrichting. De kosten voor het afvoeren en 
storten van deze materialen worden verrekend op bestekspostnr. 950020.

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)
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01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-productcertificaat;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaring.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk 
resp. de betreffende certificatie-instelling.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent 
in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de 
kwaliteitsverklaringen.

04 - Afdekkingen voor putten;
- Kolken, samengesteld uit beton en gietijzer;
- Elementen voor lijnafwateringen.

01 14 06 INFORMATIEOVERDRACHT BESLUIT BODEMKWALITEIT

06 Het bevoegd gezag accepteert de volgende overige bewijsmiddelen, niet zijnde een erkende kwaliteitsverklaring of een 
partijkeuring volgens de regels van het Bouwstoffenbesluit bodem-en oppervlaktewaterbescherming, van door de 
aannemer te leveren bouwstoffen die op of in de bodem of in het oppervlaktewater moeten worden aangebracht onder 
de volgende voorwaarden: 
1 Een bodemonderzoek uitgevoerd door een STER-laboratorium conform BRL 9308 met analysepakket NEN 5740, 
in eerste instantie zonder uitloogonderzoek. Op basis van samenstellingswaarden moeten de immissiewaarden (uitloging) 
worden berekend. Als uit deze berekening blijkt dat deze immissiewaarden niet boven het wettelijk bepaald maximum 
uitstijgen kan een kolomproef achterwege blijven. Bij aanwezigheid van kritische stoffen (uitlogingsgevoelige stoffen) 
moet worden overgegaan tot een uitloogproef. 
2 Een bodemonderzoek conform de AP04.

07 De aannemer verstrekt van de door hem te leveren bouwstof, die volgens het bestek op of in de bodem of in het 
oppervlaktewater moet worden aangebracht, de gegevens waaruit blijkt dat de bouwstof voldoet aan de eisen die het 
besluit bodemkwaliteit stelt aan de samenstellingwaarde en de immissie.
De aannemer verstrekt de bedoelde gegevens schriftelijk aan de directie binnen een met de directie af te spreken termijn 
voordat deze worden geleverd, waarbij met artikel 32 van het Besluit bodemkwaliteit vermelde termijnen rekening wordt 
gehouden. Pas ná goedkeuring en acceptatie van deze gegevens door de directie mogen de bouwstoffen worden geleverd 
en toegepast.

08 Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB Productcertificaat waarin is 
verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde milieu hygiënische 
specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

01 14 09 DUURZAAM ASFALT

01 Duurzaam asfalt bestaat mede uit secundair toeslagmateriaal. De minimum eis voor secundair toeslagmateriaal (% m/m) 
staat op http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad

02 Duurzaam asfalt heeft een MKI-waarde. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op 
http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad
De MKI-waarde voor duurzaam asfalt is berekend volgens de NMD Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken zoals 
deze geldt op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving.

03 Voor wat betreft de stelpost Duurzaam Asfalt is bestekpost 950020 van toepassing.

01 14 10 DUURZAME OPENBARE VERLICHTING

01 Openbare verlichting is duurzaam vervaardigd. De eis voor de milieutechnische prestaties staat op 
https://moederbestek.nl/openbareverlichting/productblad
De CO2-waarde voor openbare verlichting is berekend volgens de NEN-EN 15804.

02 De openbare verlichting voldoet aan de technische prestaties. De eis voor de technische prestaties staat op 
https://moederbestek.nl/openbareverlichting/productblad

03 De openbare verlichting voldoet aan de veiligheid en EMC. De eis voor veiligheid en EMC staan op 
https://moederbestek.nl/openbareverlichting/productblad

04 Voor wat betreft de stelpost Duurzame Openbare Verlichting is bestekpost 950020 van toepassing.

01 14 11 DUURZAME STRAATBAKSTENEN

01 Duurzame straatbakstenen hebben een MKI-waarde. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op 
https://moederbestek.nl/straatbaksteen/productblad
De MKI-waarde voor duurzame straatbakstenen is berekend volgens de NMD Bepalingsmethode Milieuprestatie 
Bouwwerken zoals deze geldt op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving.

02 Voor wat betreft de stelpost Duurzaam Straatbaksteen is bestekpost 950020 van toepassing.

01 14 12 TE LEVEREN BOUWSTOFFEN

01 Van alle in het bestek vermelde te leveren producten (leverancier of fabrikaat) mag op basis van gelijkwaardigheid een 
ander product worden geleverd. 

http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad
http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad
https://moederbestek.nl/openbareverlichting/productblad
https://moederbestek.nl/openbareverlichting/productblad
https://moederbestek.nl/openbareverlichting/productblad
https://moederbestek.nl/straatbaksteen/productblad
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02 Deze producten behoeven de goedkeuring van de directie.
Ten minste twintig werkdagen voor het toepassen van deze producten informatie als genoemd in lid 03 aanleveren.
De directie zal binnen deze tien dagen hierover uitsluitsel geven. 

03 De gelijkwaardigheid wordt op de volgende aspecten getoetst:
- Visueel: het product moet qua uiterlijk, vormgeving en kleur overeenkomen;
- Sterkte: aan de hand van een berekening moet worden aangetoond dat deze gelijkwaardig is aan het in het bestek 
  genoemde product;
- Duurzaamheid: aan de hand van productinformatie moet worden aangetoond dat deze de zelfde duurzaamheid heeft 
  als in het bestek genoemde product. Onder duurzaamheid vallen onder andere conservering en "hufter-proof"-heid;
- Eigenschappen: aan de hand van productinformatie moet worden aangetoond dat deze dezelfde eigenschappen heeft  
  als in het bestek genoemd product.

04 Alle door de aannemer te leveren materialen dienen nieuw te zijn.

01 14 13 DUURZAAM HOUT

01 Alle te leveren houtproducten dienen te beschikken over een geldig FSC-certificaat van herkomst.

02 Alle te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te voldoen aan de 'Dutch Procurement Criteria 
for Timber' ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, inclusief de bijbehorende beoordelingsmethode.

03 Hout dat onder een certificeringsysteem wordt geleverd, moet vergezeld gaan van de op de levering betrekking hebbende 
factuur en/of pakbon van de inschrijver. Facturen moeten zijn voorzien van:
- Naam en adresgegevens van de opdrachtgever en de inschrijver;
- Datum uitgifte;
- Houtsoort en/of productomschrijving;
- Volume of aantal van het geleverd product;
- Naam van het certificeringssysteem en de claim (bijv. FSC 100% of PEFC gecertificeerd);
- Chain-of-Custody certificaatnummer van de leverancier. 

01 14 14 MELDING BIJ OMGEVINGSLOKET

01 Bij toepassing van 50 m3 of meer grond (grond en zand) dient de aannemer namens de opdrachtgever voordat met de 
uitvoering van de werkzaamheden wordt gestart op grond van het Besluit Bodemkwaliteit digitaal een melding te doen via 
Meldpunt Bodemkwaliteit: (https://omgevingswet.overheid.nl/home)

02 In verband met KWALIBO (onderdeel van het Besluit bodemkwaliteit) dat staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer 
dient de aannemer ervoor zorg te dragen dat alle grondstromen (inclusief wijzigingen op grondstromen) op het werk 
inzake dit bestek gemeld worden bij  het Meldpunt Bodemkwaliteit.

03 De directie ontvangt een afschrift van elke melding.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de bepalingen van de Wet, het 
bestek en de overeenkomst met toebehoren zal door de Opdrachtgever, mede ten behoeve van de aannemers en hun 
onderaannemers, een Constructie All Risks- verzekering (CAR- verzekering) voor Het Werk worden afgesloten.

02 De dekking van de CAR- verzekering loopt vanaf de datum waarop Het Werk op het bouwterrein een aanvang neemt tot 
het einde van de onderhoudsperiode.
De maximum bouwtermijn bedraagt 24 maanden.
De maximum onderhoudstermijn bedraagt 12 maanden.

03 Overeenkomstig het in de polis bepaalde zijn de volgende Secties voor alle verzekerden primair verzekerd:

Sectie Maximum verzekerd bedrag Eigen risico per gebeurtenis

Werk (Sectie I) EUR 7.500.000,00 EUR 5.000,00

Aansprakelijkheid (sectie II) EUR 1.250.000,00 EUR 5.000,00
(bij kabel- en/of leidingschade)

Eigendommen (sectie III) EUR 1.250.000,00 EUR 5.000,00

Directie/Personeel; EUR 15.000,00 EUR 2.500,00
gebeurtenis (sectie IVA)

Directie/Personeel; EUR 25.000,00 EUR 2.500,00
gebeurtenis (sectie IVB)

De Sectie Aansprakelijkheid geeft primaire dekking voor schade aan derden voortvloeiend uit de werkzaamheden binnen 
het bestek, de overeenkomst en de verzekerings-voorwaarden.

https://omgevingswet.overheid.nl/home
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Indien de in de polis opgenomen verplichtingen ten aanzien van kabels en leidingen niet worden nagekomen geldt in 
geval van schade een verhoogd eigen risico van EUR 10.000,00 per gebeurtenis.

04 Als verzekerde som voor Het Werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met leveranties van 
directie en/of Opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van 
toezicht en directiekosten. De BTW is meeverzekerd indien deze bij schade niet of deels verrekenbaar blijkt.

05 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten, loodsen en de inventaris 
daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

06 Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer worden verstrekt. De aannemer 
wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn.

07 In geval van schade, respectievelijk een ontvangen aansprakelijkstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij 
de bouwdirectie. De bouwdirectie zal deze melding direct doorgeven aan het contactpersoon van gemeente Leiden, welke 
de schade zal aanmelden bij de verzekeringsmakelaar.

08 Het eigen risico dat op de CAR- verzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet door de 
CAR- verzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens de Wet, het bestek of de 
overeenkomst aansprakelijk is. Bovendien zijn deze bedragen verrekenbaar met de openstaande of nog niet betaalde 
betalingstermijnen.

09 De ter zake van schade aan Het Werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de Opdrachtgever aan de betrokken 
aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden betaald naar billijkheid en naar gelang 
van de voortgang en de kwaliteit van Het Werk respectievelijk het herstel.

10 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd 
door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle 
schade volledig te herstellen en Het Werk volgens het bestek op te leveren.

11 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten CAR- verzekering. Aan 
een verschil tussen de poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten ontleend worden.

12 De aannemer(s) is/zijn verplicht ten aanzien van onderhavig project een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven 
(AVB- verzekering) af te sluiten en in stand te houden met een minimaal verzekerd bedrag van EUR 2.500.000,00 per 
gebeurtenis of zoveel meer als de aannemer nodig acht. Er dient dekking te zijn voor regres door een brandverzekeraar 
conform de Brandregresregeling die per 1 januari 2014 van kracht is.Opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze 
verzekering te worden opgenomen. 

13 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor 
eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke 
voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van Het Werk.
Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheids- verzekering Motorrijtuigen (WAM- 
verzekering) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en dienen deze 
mede te dekken schade ten gevolge van het werkrisico.

14 De aannemer is gehouden de polissen voor de verzekeringen als onder 12 en 13 vermeld op diens verzoek aan de 
Opdrachtgever te overleggen.

15 Deze verzekering biedt geen dekking voor de kosten, uitgaven of enig andere aanspraak op vergoeding rechtstreeks 
voortvloeiend uit een besmetting met of infectie door de verspreiding van een besmettelijke ziekte, of de angst daarvoor, 
waaronder wordt verstaan:
de kosten, uitgaven of aanspraken voor het onderzoeken, schoonmaken, ontgiften, ontsmetten, verwijderen, vernietigen, 
vervangen, bewaken, beschermen en/of afsluiten van de verzekerde interesten, en/of het daardoor niet kunnen 
beschikken over of stilleggen van de verzekerde interesten, en/of de aansprakelijkheid voor door een besmettelijke ziekte 
veroorzaakte zaak- en personenschade.
Indien in verband met een verzekerde schade en/of verlies onder deze verzekering meerkosten ontstaan, welke zijn toe te 
rekenen aan transport- en/of reisbeperkingen dan wel het gevolg zijn van uitstel of vertraging van reparaties en/of 
vervangingen, en deze meerkosten vloeien voort uit de verspreiding, besmetting of infectie met een besmettelijke ziekte 
die aangemerkt wordt als epidemie1 of pandemie2, dan vindt de schadevaststelling plaats onder aftrek van die 
meerkosten voor zover deze meer bedragen dan 30% van het schadebedrag zonder die meerkosten en de totale 
schadevergoeding binnen de limieten en begrenzingen van de polis blijft.

16 Deze verzekering geeft geen dekking voor de kosten in verband met het herkrijgen, beschermen, behouden, controleren, 
reconstrueren, herstellen of vervangen van elektronische gegevens die zijn verloren, vernietigd, beschadigd, 
gemanipuleerd, gehackt of anderszins in het bezit van onbevoegden geraakt, ongeacht de oorzaak daarvan of wie 
daarvoor verantwoordelijk is. Materiële schade, verlies of vernietiging die het gevolg hiervan is blijft met inachtneming van 
de overige bepalingen in de polisvoorwaarden gedekt.
In geval van een onder de polis gedekte schade aan elektronische media of apparatuur waarop zich elektronische 
gegevens bevinden, wordt uitsluitend   vergoeding verleend voor het herstel en/of de vervangingskosten van deze 
elektronische media of elektronische apparatuur, met inbegrip van de kosten voor het kopiëren van de elektronische 
gegevens van een back-up of van originelen van een vorige generatie indien en voor zover deze nog beschikbaar zijn. 
Deze kosten omvatten niet de kosten van onderzoek naar of voor het opnieuw creëren, verzamelen, assembleren, 
behouden of beveiligen van dergelijke elektronische gegevens. Als de elektronische media of apparatuur niet worden 
gerepareerd of vervangen, dan vindt de schadevergoeding plaats op basis van vervangingswaarde van lege elektronische 
media of apparatuur.
Onder vervangingswaarde wordt verstaan het bedrag benodigd voor het verkrijgen van zaken met dezelfde of 
vergelijkbare technische specificaties inzake kwaliteit, staat en ouderdom, gelijkwaardig aan de beschadigde of verloren 
gegane zaken.
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01 16 03 AANSPRAKELIJKHEIDVERZEKERING DIENST

01 De aannemer(s) is/zijn verplicht ten aanzien van onderhavig project een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven 
(AVB- verzekering) af te sluiten en in stand te houden met een minimaal verzekerd bedrag van EUR 2.500.000,00 per 
gebeurtenis of zoveel meer als de aannemer nodig acht met een eigen risico van   €  5.000,-. De AVB dient zaaks-, 
persoons- en vermogenschade te dekken. 

02 Er dient dekking te zijn voor regres door een brandverzekeraar conform de Brandregresregeling die per 1 januari 2014 
van kracht is. Opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden opgenomen.

03 In geval van schade, respectievelijk een ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te 
melden bij de bouwdirectie of contactpersoon van de gemeente. 

04 De aannemer en de mede- en onderaannemers dienen voor eigen rekening zorg te dragen voor verzekering tegen 
schaden ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de 
uitvoering van de Dienst. Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheids- verzekering 
Motorrijtuigen (WAM- verzekering) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden 
gesloten en dienen deze mede te dekken schade ten gevolge van het werkrisico. 

05 De aannemer is gehouden de polissen voor de verzekeringen als onder 01 en 04 vermeld op diens verzoek aan de 
Opdrachtgever te overleggen. 

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

06 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als 
ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de benodigde formulieren 
(omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.), e.e.a. zoals bedoeld in het "Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en 
gevaarlijke afvalstoffen" van 7 oktober 
2004 en bijbehorende regeling "Melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen" van 13 oktober 2004.
Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie c.q. opdrachtgever.

07 Ten behoeve van het afvoeren van vrijgekomen materialen reikt de aannemer op verzoek van de directie het VIHB - 
nummer van zijn onderneming en of mogelijke onderaannemers aan.

08 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik naar 
materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

09 Het vrijkomend betonpuin vervalt aan de aannemer die het materiaal aantoonbaar verwerkt en certificeerd (of laat 
verwerken en certificeren) volgens BRL 2506-1 als toeslagmateriaal voor beton. Tevens dient de producent van het  
recyclinggranulaat aantoonbaar te beschikken over een Presatieverklaring voor toeslagmaterialen (NEN 12620) in beton.

10 Indien de aannemer de vrijkomende betonnen producten als product hergebruikt, vervalt artikel 01.17.06 lid 02. De 
aannemer legt vast hoeveel ton producten op deze wijze zijn hergebruikt en verschaft informatie voor verificatie.

11 De inrichting, zoals bedoeld in dit artikel dient te beschikken over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat 
conform BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton. 

12 Indien de aannemer de vrijkomende betonnen producten als product hergebruikt, vervalt artikel 01.17.06 lid 09. De 
aannemer legt vast hoeveel ton producten op deze wijze zijn hergebruikt en verschaft informatie voor verificatie.

13 Vrijgekomen bitumineus gebonden materialen dienen in verband met het hergebruik gescheiden te worden afgevoerd.

14 De inrichting, zoals bedoeld in dit artikel dient te beschikken over een certificaat voor milieuhygiënische prestaties- en 
eigenschappen van bitumineus gebonden materialen, asfalt conform BRL 9320.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt 
verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- alle materialen inclusief die materialen die eigendom van de aannemer worden.

02 Alle vrijgekomen materialen moeten voor elk weekend of vakantie van het werk worden  afgevoerd. 

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer aan de directie of de daartoe 
aangewezen certifcerende instelling een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een 
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst 
moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de 
vrijgekomen materialen zijn vermeld.

02 De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting met een 
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de productie van 
recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.

03 De aannemer dient aan te tonen dat de her te gebruiken betonproducten zijn afgevoerd naar een locatie voor opslag of 
hergebruik. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de locatie, de aard, de hoeveelheid, de 
herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

01 17 10 STORTKOSTEN OF ACCEPTATIETARIEVEN

01 Voor zover stortkosten of acceptatietarieven op stelpost worden verrekend zullen deze worden vergoed met 5% 
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aannemersvergoeding als bedoeld in paragraaf 37 lid 10 van de UAV 2012.

01 17 12 TRANSPORTREGISTRATIE

01 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van alle af te voeren materialen en aan te leveren grond. Deze 
registratie moet de eerst volgende werkdag aan de directie worden overhandigd.
De aannemer dient in geval van inzameling, vervoer, handel, dan wel bemiddeling van afvalstoffen zoals bedoeld bij of 
krachtens de Wet Milieubeheer, gebruik te maken van inzamelaars, vervoerders, handelaars, dan wel bemiddelaars van 
afvalstoffen die beschikken over een geldig VIHB-nummer en derhalve vermeld zijn op de lijst van inzamelaars zoals 
bedoeld in het "Besluit inzamelen Afvalstoffen", dan wel vermeld zijn op de lijst van vervoerders, handelaars en 
bemiddelaars zoals bedoeld in de "Regeling inzamelaars, vervoerder, handelaars en bemiddelaars van Afvalstoffen".

02 In de vervoersregistratie opnemen;
- kenteken en naam van transporteur;
- datum en tijd van vertrek en aankomst;
- grondsoort lading en globale hoeveelheid in m3 of ton;
- locatie van herkomst, zoals straat met eventueel huisnummer(s) en bestemming van elke lading;
- bestekspostnummer(s) waar het vervoer betrekking op heeft;
- bij afvoer, de verontreiningscategorie;
- afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug;
- afschrift van het transpostgeleidebiljet.

03 Op de weegbonnen dienen te zijn aangegeven:
- het bruto en netto gewicht;
- het kenteken;
- het VIHB- nummer;
- het soort materiaal;
- de datum en tijdstippen van weging.

04  Indien afschriften van transportgeleidebiljetten in de transportregistratie ontbreken, vindt geen
verrekening van hoeveelheden plaats.

01 17 13 VRIJGEKOMEN MATERIALEN OPENBARE VERLICHTING

01 Voer uit het werk vrijgekomen materialen af naar een inrichting. Uitgezonderd hiervan is materiaal bestemd voor 
hergebruik zoals vermeld onder artikel 01.17.11.
De inrichting is wat betreft elektrisch materiaal conform de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 
artikel 11, CENELEC gecertificeerd.
Elektrisch materiaal betreft armaturen.

02 Ontdoe opgegraven en vrijgekomen materiaal van het kabel- en/of leidingensysteem van aanhangend vuil en grond en 
vrij van chemische verontreiniging ter verwerking aan een inrichting. De aannemer volgt de procedure
die door het bevoegd gezag is voorgeschreven.

03 De aannemer verstrekt naast de verklaring van de inrichting, een verklaring waaruit blijkt dat de vrijgekomen 
gasontladingslampen uit dit bestek deel uitmaken van de aantallen die zijn vermeld op de verklaring van de inrichting. 
Overhandig de verklaringen na uitvoering van de werkzaamheden binnen een termijn van 4 weken
aan de directie.

04 Indien ingevolge het bestek vrijgekomen materialen niet rechtstreeks worden afgegeven aan een inrichting, verstrekt de 
aannemer de directie voor de betreffende materialen een kopie van het door regelgeving van het bevoegd gezag 
voorgeschreven begeleidingsbrief, conform de eisen gesteld in artikel 10.38 en 10.39 van de Wet milieubeheer en de 
eisen gesteld in de leden 01 t/m 04 van dit artikel.

05 Conform artikel 10.38 lid 1 Wet milieubeheer bevat de begeleidingsbrief: datum van afgifte, naam en adres aan wie het 
wordt afgegeven, benaming en hoeveelheid afvalstoffen, plaats en wijze van afgifte, voorgenomen wijze van beheer van 
afvalstoffen (wat doet de ontvanger ermee), bij tussenkomst van een andere opdrachtgever: naam en adres daarvan.

01 17 14 VRIJGEKOMEN MATERIALEN (MAAIEN)

01 De opdrachtgever levert kaarten (of geeft opdracht om die te maken) met locaties waar mogelijk vervuild gras staat dat 
apart moet worden verwerkt en afgevoerd en niet zonder meer tot product kan worden verwerkt. Dit zijn bijvoorbeeld 
locaties met ongewenste kruiden (inclusief invasieve exoten).

02 De aannemer verwijdert zwerfafval direct voorafgaand aan het maaien en voert dit gescheiden van het maaisel af.

03 Duurzame Verwerking
Verwerk het vrijgekomen maaisel duurzaam met de volgende eisen:
- behoud de in het maaisel aanwezige koolstof
- verwerk het maaisel voor minimaal 75% tot een biobased product (bijvoorbeeld tot turf vrije compost 
(Keurcompost of RHP-certificering), isolatiemateriaal, plaatmateriaal etc.)
- verwerk de overige 25% naar eigen inzicht
- verwerk minimaal 50% van het totaal vrijgekomen materiaal binnen een straal van maximaal (@km) van de 
maailocatie.

04 De aannemer geeft het vrijkomende maaisel af aan een inrichting. De aannemer verstrekt aan de directie een bewijs van 
ontvangst (weegbon) hiervan. De inrichting verwerkt aantoonbaar het vrijgekomen materiaal tot de onder lid 03 
Duurzame Verwerking aangeboden product(en). Hieruit blijkt dat over de gehele contractperiode bezien, wordt voldaan 
aan de aangeboden verwerking (in aanvulling op artikel 01.17.08 Bewijs van ontvangst).
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01 17 16 VRIJGEKOMEN MATERIALEN (SNOEIEN)

01 Vrijgekomen houtachtige materiaal ontstaat na het vellen, rooien en snoeien van houtachtige beplanting.

02 De aannemer voert het vrijgekomen houtachtige materiaal af. De delen van het areaal waar vrijgekomen houtachtige 
materiaal (deels) niet wordt afgevoerd, worden voorafgaand aan de uitvoering zowel door de opdrachtgever als door de 
aannemer geaccordeerd.

03 Duurzame Verwerking
Verwerk het vrijgekomen houtachtige materiaal duurzaam met de volgende eisen:
- behoud de in het houtachtige materiaal aanwezige koolstof
- verwerk het houtachtige materiaal voor minimaal 75% tot een biobased product (bijvoorbeeld tot turf vrije 
compost (Keurcompost of RPH-certificering), mulchlaag bij beplanting, spaanplaat, houten palen en planken etc.)
- verwerk de overige 25% naar eigen inzicht
- verwerk minimaal 50% van het totaal vrijgekomen materiaal binnen een straal van maximaal (@km) van de 
maailocatie.

04 De aannemer levert de vrijkomende houtachtige materialen af aan een inrichting.
De aannemer verstrekt aan de directie een bewijs van ontvangst (weegbon) hiervan. De inrichting verwerkt aantoonbaar 
het vrijgekomen materiaal tot de onder lid 03 Duurzame Verwerking aangeboden product(en). Hieruit blijkt dat over de 
gehele contractperiode bezien, wordt voldaan aan de aangeboden verwerking (aanvulling op RAW 01.17.08 Bewijs van 
ontvangst).

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 WERKZAAMHEDEN IN DE NABIJHEID VAN BOMEN

02 In afwijking van het gestelde in artikel 01.18.01 lid 02 van de Standaard wordt alle vegetatie binnen het werkgebied 
aangemerkt als te handhaven vegetatie, tenzij deze vegetatie als te verwijderen is aangemerkt.

06 Voor het geval een boom ten behoeve van de werkzaamheden moet worden gesnoeid, geschiedt dit na goedkeuring van 
de directie.

01 18 02 MAATREGELEN IVM BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard is ten aanzien van werken onder bomen het 
volgende bepaald:
Binnen de kroonprojectie van bomen mogen de volgende zaken onder gestelde voorwaarde plaatsvinden:
- Indien bronbemaling of een grondwaterpeil verlaging  in de buurt van bomen moet plaatsvinden, zullen er 
maatregelen moeten worden genomen om de nadelige gevolgen voor de boom of bomen op te heffen;
- Er mogen binnen de kroonprojectie geen werkzaamheden, opslag of verkeersafwikkelingen plaatsvinden zonder 
een voorafgaande goedkeuring van de opdrachtgever op het werkplan;
- Bij graafwerkzaamheden mogen geen wortels boven 4 cm doorsnede worden gekapt zonder goedkeuring van de 
opdrachtgever;
- Wortels mogen uitsluitend met een bijl, snoeizaag of snoeischaar worden doorgenomen.

03 Voor het graven in de nabijheid van bomen dienen de afstanden in acht worden genomen. 

Stamdoorsnede Minimale afstand tot stam Eenzijdige wortel ontwikkeling of scheefstaande stam (Trekzijde) 
20 125 cm 200 cm
40 150 cm 250 cm
60 175 cm 300 cm
80 225 cm 350 cm
100 250 cm 400 cm
150 350 cm 500 cm

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.18.04 lid 01 van de Standaard wordt het bedrag van de schadevergoeding 
inclusief eventuele taxatiekosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende termijnen van betaling 
ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

01 Artikel 01.18.05 lid 01 t/m 03 van de Standaard is niet van toepassing.

03 De soort schade en het schadebedrag worden vastgesteld door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de NVTB.

04 In afwijking van het gestelde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de taxatiekosten voor rekening van de 
aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 
2.31 sub e van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden 
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overgedragen aan de directie.
04 Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Besluit genoemde informatie tevens de volgende gegevens te 

bevatten:
- De handelwijze bij alarmsituaties;
- De namen van E.H.B.O.'ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze werkzaam zijn en/of telefonisch 
bereikbaar zijn;
- De plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;
- De namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbijzijnde huisartsen, tandartsen en eerste hulp 
afdelingen van ziekenhuizen;
- Adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Arbeidsinspectie;
- De persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt.

05 Alle kosten voor veiligheid en werkplekbeveiligingsmiddelen zijn begrepen in de aannemingssom.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 07 OPNEMING VAN HET WERK

03 Het complete opleverdossier is onlosmakelijk verbonden met de daadwerkelijke oplevering van het werk. Het verzoek tot 
opneming van het werk, als bedoeld in § 9 lid 1 van de UAV 2012, kan pas plaatsvinden als het opleverdossier, op te 
stellen volgens bestekspost 845010, door de aannemer aan de directie is overhandigd en is goedgekeurd.

04 Een verzoek tot opneming t.b.v. oplevering zal niet worden geaccepteerd zonder compleet en door de directie 
goedgekeurd opleverdossier. 

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen vier wekelijks bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, 
aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. 

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd. 

03 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 27 van de UAV 2012 worden de notulen door zowel de aannemer als door de 
directie binnen 5 werkdagen na verzending van de notulen voor akkoord getekend. 

04 Een vast agendapunt in elke bouwvergadering is de voortgang en de kwaliteit van het vastleggen van  alle gegevens in 
het opleverdossier door de aannemer.

01 23 03 BETTER PERFORMANCE

01 Op dit werk is de systematiek 'CROW Better Performance' van toepassing (zie www.crow.nl/better-performance). Het 
gebruik en de werking van de systematiek is vastgelegd in diverse documenten op de website: www.crow.nl/Better-
performance/over-Better-performance/ondersteuning.

02 Tijdens de uitvoering van het werk beoordelen de opdrachtgever en aannemer elkaar op 'present performance'. 

03 De directie houdt uiterlijk vóór de aanvang van het werk een startoverleg met de aannemer over CROW Better 
Performance. 

04 Een tussentijdse beoordeling op 'present performance' vindt 2 (twee) maal plaats. 

05 Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 15 werkdagen nadat het werk is opgeleverd, geven de opdrachtgever en de 
aannemer elkaar een eindbeoordeling door het volgen van de procedure 'vaststelling beoordeling' conform de 'Handreiking 
Better Performance'. 

06 De eindbeoordeling wordt opgenomen in een besloten landelijke database. 

01 23 04 BEWONERSBRIEVEN

01 Indien het bestek het gebruik van de bewonersbrief voorschrijft, is het bepaalde in de navolgende leden van toepassing.

02 Tenzij anders wordt overeengekomen is de Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de communicatie met bewoners, 
ondernemers, perceel eigenaren en omgeving.
Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden verstuurt de Opdrachtnemer een bewonersbrief. Tijdens de 
uitvoering dient de Opdrachtnemer de betreffende eigenaren/bewoners voldoende en tijdig op de hoogte te kunnen 
brengen van de uit te voeren werkzaamheden. Hierbij aanhouden dat de bewonersbrief 2 weken voor start 
werkzaamheden bezorgd moet kunnen worden. 

03 De aannemer levert tekst voor de bewonersbrief. Dit dient dit minimaal 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden te 
geschieden door inlevering van de concept bewonersbrief bij de Opdrachtgever.  

04 De inhoud van de bewonersbrief dient minimaal te bevatten:
- Waar vinden de werkzaamheden plaats;
- Wat zijn de werkzaamheden en waarom worden de werkzaamheden uitgevoerd;
- Wanneer gaan de werkzaamheden plaatsvinden eventueel fases vermelden, concrete data;
- Bereikbaarheid, wat er wordt afgesloten tijdens de werkzaamheden/welke verkeersmaatregelen zijn er;
- Overige punten die moeten worden opgenomen in de bewonersbrief zoals parkeren, aanbieden huisvuil, 
overhangend privé groen, omgeving, invalideparkeerplaats;
- Overlast.

www.crow.nl/better-performance
www.crow.nl/better-performance
www.crow.nl/better-performance
www.crow.nl/Better-performance/over-Better-performance/ondersteuning
www.crow.nl/Better-performance/over-Better-performance/ondersteuning
www.crow.nl/Better-performance/over-Better-performance/ondersteuning
www.crow.nl/Better-performance/over-Better-performance/ondersteuning
www.crow.nl/Better-performance/over-Better-performance/ondersteuning
www.crow.nl/Better-performance/over-Better-performance/ondersteuning
www.crow.nl/Better-performance/over-Better-performance/ondersteuning
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01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

01 26 01 BEGRIPPEN

01 Social Return: een percentage van de aanneemsom wordt door de aannemer in werkgelegenheid en/of opleidingen voor 
werkzoekenden die (vaak) een afstand tot de arbeidsmarkt hebben geïnvesteerd, de doelgroep Social Return.

01 26 02 DOELGROEP

01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend:
- Ingeschreven werkloze werkzoekenden, al dan niet met een uitkering op grond van de 
Werkloosheidswet (WW), of Participatiewet;
- (mbo)Leerlingen die een stageplek (BOL) of werkplek (BBL) zoeken tot en met niveau 2;
- Mensen die vallen onder de Wet Sociale Werkvoorziening;
- Mensen met een WIA of Wajonguitkering;
- Personen die beschut werk verrichten als bedoeld in de Participatiewet;
- Leerlingen uit het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.

01 26 03 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

01 In verband met de aard van de onderhavige opdracht dient de opdrachtnemer zodra aan hem door de opdrachtgever 
nadere opdrachten waarvan de som groter is dan 10% van de aannemingssom  worden verstrekt contact op te nemen 
met de projectleider Social Return over de locatie, duur en omvang van de betreffende nadere opdrachten.

02 De toets of de waarde van de overeenkomst door de opdrachtnemer is besteed aan de inzet van personen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt vindt achteraf, na oplevering van de laatste (nadere) opdracht, plaats door de projectleider 
Social Return. Periodiek wordt de voortgang van de Social Returnverplichting besproken in bouwvergaderingen tijdens de 
opdracht.

01 26 04 KORTING

01 Opdrachtnemer is en blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de Social Return verplichting. In geval van overtreding 
van de Social Return verplichting door het niet (volledig) nakomen van de verplichting binnen de periode van de opdracht, 
verbeurt de Opdrachtnemer zonder dat een ingebrekestelling nodig is een boete van maximaal anderhalf maal het niet 
ingevulde bedrag van de Social Return verplichting. 

02 De boete wordt ingehouden bij de eindafrekening van de opdracht. 

03 Als de Opdrachtnemer de Social Return verplichting deels is nagekomen, dan heeft Opdrachtgever de bevoegdheid de 
boete naar evenredigheid te matigen. De boete zal worden ingezet voor projecten, initiatieven of instrumenten die de 
werkgelegenheid voor de doelgroepen Social Return bevorderen.

01 26 07 INZET EN OPLEIDING VAN PERSONEN DIE WORDEN VOORGEDRAGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De projectorganisatie Social Return van de gemeente kan opdrachtnemer adviseren en neemt de monitoring van de 
invulling door opdrachtnemer van de gekapitaliseerde contracteis voor haar rekening. Opdrachtnemer is echter 
verantwoordelijk voor het tijdig werven en selecteren van geschikte kandidaten en de invulling van de Social Return eis 
gedurende de looptijd van de opdracht.

01 29 WERKTERREIN

01 29 01 OPRUIMEN WERKTERREIN

01 De aannemer dient dagelijks het werkterrein opgeruimd achter te laten.

02 Bij aanvang van de bouwvakantie en rond de jaarwisseling het werkterrein zo achterlaten dat in het openbaar gebied er 
geen los materiaal of materieel meer aanwezig is. Materieel zoveel mogelijk afvoeren. Materiaal en materieel dat 
achterblijft plaatsen binnen een afgesloten opslagterrein.
In de aanloop niet meer materiaal afroepen dan voor de uitvoering noodzakelijk is.

03 De aannemer dient er met de planning en uitvoering rekening mee te houden dat in de week voor en na 3 oktober 
werken in de (binnen-)stad hinder ondervinden van de feestelijkheden rond deze datum. Verder geldt in deze periode ook 
het gestelde in artikel 01.29.01 lid 02 van dit bestek.

01 30 VOERTAAL

01 30 02 VOERTAAL

01 Op het werk moet de leidinggevende die de aannemer vertegenwoordigt de Nederlandse taal volledig beheersen.

02 Indien niet in het Nederlands kan worden gecommuniceerd, kan het werk worden stilgelegd. Alle kosten en oorzakelijke 
gevolgen die daaruit voortvloeien zijn geheel voor rekening en risico van de aannemer.

03 Indien, al of niet mede door onvoldoende begrip en beheersing van de Nederlandse taal, opdrachten of aanwijzingen van 
de directie niet of verkeerd worden uitgevoerd, moet het foutieve ongedaan worden gemaakt en alsnog juist worden 
uitgevoerd. De daaruit voortvloeiende kosten zijn geheel voor rekening van de aannemer.
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10 WERK ALGEMENE AARD

10 02 EISEN EN UITVOERING

10 02 01 INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL

02 Het laten warmdraaien van materieel en/of vrachtverkeer door een woonwijk buiten de normale werktijd is niet 
toegestaan. De aannemer dient overlastgevende activiteiten zoveel mogelijk te beperken indien ter plaatse sprake is van 
gebeurtenissen welke dit verlangen, zoals:
- School(examens);
- Bruiloften en begrafenissen;
- Kerkgang;
- (doden)Herdenkingen;
- Evenementen.

10 02 02 INZET MOBIELE WERKTUIGEN

01 Onder mobiele werktuigen wordt verstaan de verzameling van machines die wordt ingezet voor de uitvoering van het 
werk. Het zijn motorisch aangedreven machines en werktuigen, in het algemeen zonder kentekenbewijs, die niet of bij 
uitzondering op de openbare weg mogen (uitgezonderd landbouwtrekkers).

02 De voor het werk te gebruiken mobiele werktuigen voldoen aan de emissie-eisen conform het productblad op 
https://moederbestek.nl/emissies/productblad/: EMISSIES: BASIS

03 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd schriftelijke conformiteitsverklaringen van in te zetten mobiele 
werktuigen.

04 De werknemers die gebruik maken van de mobiele werktuigen en/of deze mobiele werktuigen besturen, overleggen een 
certificaat van de cursus Het Nieuwe Draaien (of gelijkwaardig).

10 02 03 INZET RIJDEND MATERIEEL

01 De voor het werk te gebruiken transportmiddelen voldoen aan de emissie-eisen conform het productblad op 
https://moederbestek.nl/emissies/productblad/: EMISSIES: BASIS

02 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd schriftelijke conformiteitsverklaringen van in te zetten rijdend materieel.

10 02 04 VRACHTWAGENS

01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende eisen:
- Euronorm 5 of hoger;
- Gebruik van een alternatieve brandstof, anders dan diesel.

02 Hierboven gestelde eisen voldoen in de milieuzone van de gemeente Leiden.

04 Zero Emissie Stadslogistiek (ZES)
Per 1 januari 2025 voert de gemeente Leiden een zero-emissiezone in. Binnen deze zone mag het transport van goederen 
en materieel uitsluitend met emissieloze voertuigen worden uitgevoerd. 
Vanaf het moment dat de ZES zone van kracht is, ondersteund door een verkeersbesluit, dient elke Opdrachtnemer zich 
hieraan te houden. Landelijk is een Overeenkomst bereikt over het toelatings- en overgangsregime voor zero emissie 
bestel- en vrachtauto's.

Dit houdt in om toegelaten te worden tot de zero-emissiezone: 
- Na 1 januari 2025 alle nieuwe voertuigen die op kenteken worden gezet;
- Vanaf 1 januari 2030 alle bestel- en vrachtauto's zero emissie moeten zijn.

Daarnaast is er een overgangsregeling voor vracht- en bestelauto's afgesproken, zie onderstaande tabel voor de soort 
vracht- en bestelauto's die toegang tot de zero-emissiezone:

Soort vracht- en bestelauto's Ingangsdatum Toegang tot uiterlijk
- Euro VI-vrachtwagens - bakwagens (max. 5 jaar oud) 1 januari 2025 1 januari 2030
- Euro VI-vrachtwagens - trekker-opleggercombinatie 1 januari 2025 1 januari 2030
   (max. 8 jaar oud) 
- Plug-in hybride vrachtauto’s (alleen als zij aantoonbaar 1 januari 2025 1 januari 2030
   en handhaafbaar emissie loos rijden).
- Euro 5 bestelauto’s 1 januari 2025 1 januari 2027
- Euro 6 bestelauto’s 1 januari 2025 1 januari 2028

10 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

10 05 01 BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN MOBIELE WERKTUIGEN EN RIJDEND MATERIEEL

01 Ten minste 10 dagen voor aanvang van de werkzaamheden levert de aannemer een overzicht aan met vermelding welke 
transportmiddelen bouwmaterieel en mobiele werktuigen conform de eisen van de inschrijving gebruikt gaan worden bij 
de uitvoering van het werk. Het overzicht bevat per transportmiddel bouwmaterieel en mobiel werktuig: merknaam, 
kenteken (alleen bij transportmiddelen), chassisnummer en type.

https://moederbestek.nl/emissies/productblad/
https://moederbestek.nl/emissies/productblad/
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02 Tenminste 10 dagen voor aanvang van de werkzaamheden levert de aannemer een overzicht aan van te maken 
kilometers en draaiuren van de transportmiddelen bouwmaterieel en mobiele werktuigen, die in het kader van de 
uitvoering van het werk naar schatting worden gemaakt.

03 Bij (oplevering van het werk OF periodiek iedere 4 weken), wordt dit overzicht ingevuld met daadwerkelijke gereden 
kilometers en draaiuren per ingezet transportmiddel bouwmaterieel en mobiele werktuig. Lever beide lijsten op aan de 
opdrachtgever.

04 Transportmiddelen bouwmaterieel en mobiele werktuigen met een aantoonbaar betere emissienorm dan de opgegeven 
emissienorm mogen te allen tijde ingezet worden.

05 De aannemer wordt een korting opgelegd van € *** (bijv. € 500,-) per transportmiddel bouwmaterieel en mobiele 
werktuig per dag per overtreding indien werktuigen zijn ingezet welke niet conform de inschrijving zijn.

06 Voor wat betreft de stelpost Emissies is bestekpost 950020 van toepassing.

10 05 02 SCHOONHOUDEN WERKTERREIN

01 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 6 lid 1 en 6 van de UAV 2012 dient de aannemer gedurende de uitvoering het 
werkterrein schoon te houden.
Alle soorten verpakkingsmateriaal en bindmateriaal e.d. alsmede bijvoorbeeld pallets en stophout.van zowel geleverde als 
ter beschikking gestelde bouwstoffen dienen dagelijks verwijderd te worden uit het openbaar gebied.

10 3 PROJECTENMODULE BOUWCIRCULAIR

10 31 ALGEMENE BEPALINGEN

10 31 01 GEBRUIKEN PROJECTENMODULE VAN MOEDERBESTEK.NL

01
Betreft het gebruiken van de Projectenmodule van BouwCirculair op www.moederbestek.nl met het doel om aan te tonen 
dat is voldaan aan:
- De duurzaamheidscriteria m.b.t. de te leveren en/of te verwijderen producten
- De eisen aan de emissies van voertuigen, mobiele en stationaire werktuigen en
bouwlogistiek.

De aannemer krijgt een inlogcode voor het werk. Binnen de Projectenmodule doet de aannemer het volgende:
- aanmelden van leveranciers zodat deze de mate van circulariteit en de MKI-waarde van de toe te passen 
  producten kunnen invullen;
- uploaden van:
· Afleverbonnen van nieuw geleverde materialen
· Duurzaamheidscertificaten/LCA’s van leveranciers van nieuw geleverde producten
· Weegbonnen van verwijderde materialen
· Aflever-, verkoopbonnen van hergebruikte (deel)producten
· Certificaten van recyclebedrijven
- Invullen van hoeveelheden (tonnen) van verwerkte en verwijderde materialen.

Circa 6 weken voor einddatum project krijgt de aannemer de factuur van BouwCirculair. Deze wordt verrekend via stelpost 
950020.
Het doel is het verkrijgen van een projectcertificaat dat aantoont dat de aannemer aan alle in dit bestek gestelde 
duurzaamheidscriteria en emissie-eisen heeft voldaan zoals is omschreven in artikel 10.33.01 uit deel 3 van dit bestek.

10 33 INFORMATIEOVERDRACHT

10 33 01 GEBRUIK PROJECTENMODULE

01 De verschillende onderdelen voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals opgenomen in dit bestek. De aannemer voert 
hiertoe de gevraagde gegevens in de Projectenmodule van BouwCirculair.

02 Om te toetsen of werkelijk is voldaan aan de eisen wordt het werk beoordeeld. Voor deze toetsing biedt de aannemer de 
mogelijkheid dat een audit en inspectie uitgevoerd kan worden op locatie en bij aannemer alsmede de toeleverancier(s).

03 Ten behoeve van de in lid 2 genoemde toetsing legt de aannemer contractueel vast met de toeleverancier(s) dat een, 
door BouwCirculair als competent voor het aspect duurzaamheid verklaarde certificerende instelling, toegang heeft tot alle 
relevante aspecten betreffende de circulaire eisen van het project voor zowel nieuwe materialen en producten alsmede 
vrijkomende materialen.

04 Bij een positieve beoordeling door de certificerende instelling krijgt de aannemer het Projectcertificaat. Bij oplevering 
overhandigt de aannemer het Projectcertificaat aan de directie.

www.moederbestek.nl
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11 SLOOPWERK

11 1 Sloopwerk

11 12 EISEN EN UITVOERING

11 12 02 UITVOERING SLOOPWERKEN

01 De aannemer dient het vrijkomend puin direct af te voeren zonder dit eerst in depot te zetten dan wel in afmeting te 
verkleinen.

02 Stofontwikkeling tijdens sloopwerk moet door natspuiten worden bestreden.

03 Het oppervlaktewater mag op geen enkele wijze worden bestort en/of belast met afkomende materialen.

04 Het openbare gebied buiten het werkterrein mag op geen enkele wijze worden bestort of belast met afkomende 
materialen.

05 De wijze van uitvoering en de daarbij toe te passen technieken, de te nemen maatregelen in verband met het voorkomen 
van schade en het waarborgen van veiligheid voor personen en zaken, in de ruimste zin, op en buiten het werkterrein 
dienen ter goedkeuring van de directie te zijn.

06 Wanneer de aannemer niet in het bestek genoemde (bodem) verontreiniging en/of asbest aantreft dient hij de directie 
hiervan onverwijld op de hoogte stellen. Hij dient alle medewerking te verlenen zodat een door derden uit te voeren 
onderzoek en/of sanering onbelemmerd kan plaatsvinden.

07 Het gebruik van een sloopbal is niet toegestaan.

09 De afscheiding moet zodanig zijn geplaatst en ingericht dat het verkeer geen hinder ondervindt  en de toegang van 
openbare voorzieningen, brandkranen enz. nimmer wordt belemmerd.

10 Als op een grotere hoogte dan 7 m boven peil wordt gesloopt, dient een vangschot te worden aangebracht op niet meer 
dan 4 m onder het niveau waarop wordt gewerkt.

11 Indien de afstand van de afscheiding tot voor publiek toegankelijk terrein tenminste 3 m bedraagt en de plaatselijke 
omstandigheden laten dit toe, kan in overleg met en na een schriftelijke toestemming van de vergunningverlener het 
vangschot vervallen.

12 Indien de wijze van uitvoering van het slopen zodanig is dat het plaatsen van een afscheiding met vangschot niet 
mogelijk is, moeten in overleg met de vergunningverlener en of de directie passende veiligheidsmaatregelen worden 
getroffen.

13 Voor het toepassen van een mobiele puinbreker moet worden voldaan aan de eisen uit het Besluit mobiel breken bouwen 
sloopafval. Een melding voor het toepassen van een mobiele puinbreker moet worden gedaan bij de Omgevingsdienst 
West-Holland, Afdeling bedrijven, Postbus 159 2300 AD Leiden. Een meldingsformulier is te downloaden via 
https://www.odwh.nl/Bedrijven/Actueel/Melding_of_aanvraag_doen
Werkzaamheden met een mobiele puinbreker moeten uiterlijk vijftien werkdagen voor aanvang schriftelijk worden gemeld 
bij de Omgevingsdienst. 

14 Werkzaamheden met een mobiele puinbreker moeten uiterlijk vijftien werkdagen voor aanvang schriftelijk worden gemeld 
bij de Omgevingsdienst. 

https://www.odwh.nl/Bedrijven/Actueel/Melding_of_aanvraag_doen
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22 GRONDWERKEN

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 01 ALGEMEEN

05 Wanneer de aannemer niet in het bestek genoemde (bodem-) verontreiniging en/of asbest aantreft dient hij de directie 
hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

22 06 BOUWSTOFFEN

22 06 01 ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING

02 Zand ten behoeve van valondergronden moet bestaan uit rondkorrelig zand met een M cijfer van boven de 250mu.

22 06 03 ZAND IN ZANDBED

04 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het door hem te leveren zand afgegeven door de 
producent ervan. Het bewijs van oorsprong dient minimaal de volgende gegevens te bevatten;
- De naam van de producent;
- De aard en de herkomst;
- De opbouw en de gradering;
- Een chemische analyse waaruit blijkt dat streefwaarden dan wel achtergrondwaarden overeenkomstig vigerende 
wetgeving niet worden overschreden.

05 Indien bij aanvullingen gebruik wordt gemaakt van zeezand mag dit zand alleen worden toegepast indien dit is ontzilt tot 
niveau 3 (maximaal 200 mg CL-ion per kilogram droge stof).

06 Voor de in lid 04 genoemde chemische analyse kan worden volstaan met een analyselijst die niet ouder is dan 3 
maanden.

07 De in lid 04 genoemde chemische analyse moet zijn uitgevoerd door een STERlaboratorium met een erkenning voor 
milieuhygienisch onderzoek.

22 2 Grondbewerkingen

22 22 EISEN EN UITVOERING GRONDBEWERKINGEN

22 22 02 GRONDBEWERKING TBV AAN TE BRENGEN  GROENVOORZIENINGEN

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 22.22.02 lid 01 van de Standaard, wordt bepaald dat er geen grondbewerking mag 
plaatsvinden indien er plasvorming heeft plaatsgevonden.
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING

07 De bodem van de sleuf vlak maken en de puin en/of andere scherpe voorwerpen verwijderen.

09 Nadat de kabel op de bodem van de sleuf is gelegd, de sleuf eerst aanvullen met tenminste 0,10 meter uitkomende zand 
of grond. Deze laag niet machinaal verdichten.

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

09 Voor het aanvullen van het mastgat mag gebruik gemaakt worden van de uitkomende grond. Deze grond aanvullen en 
verdichten cq aanstampen conform de standaard bepalingen.

24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

24 07 05 BEPALING UITGEVOERDE HOEVEELHEDEN

08 De lengte sleuf ten behoeve van de eindafrekening wordt verrekend door opmeting van de lengte sleuf van de 
revisietekening. In één sleuf kunnen meerdere kabels worden gelegd.
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25 RIOLERING

25 0 RIOLERING, ALGEMEEN

25 02 EISEN EN UITVOERING

25 02 03 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE

01 Uitkomende buizen, putten, kabels en leidingen mogen niet naast de sleuf worden opgeslagen, maar dienen direct van 
het werk te worden afgevoerd.

25 1 AANLEG RIOLERING

25 12 EISEN EN UITVOERING

25 12 04 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

05 Het inmeten en controleren van de gelegde leidingen wordt aangemerkt als bijwoonpunt in de zin van artikel 01.13.05 lid 
01 sub d van de Standaard.

06 Voor het beëindigen van de werkdag dienen alle huisaansluitingen te zijn aangesloten c.q. open geboord op de 
hoofdriolering.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

25 13 01 REVISIETEKENINGEN

01 Met betrekking tot de in deel 2.2 vermelde resultaatsverplichting voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve 
van de rioolrevisie dienen de werkzaamheden te worden verricht als beschreven in het document  "Document Revisie-
eisen gemeente Leiden 250226" en de in deze paragraaf vermelde artikelen.

02 De revisiegegevens binnen 10 werkdagen na in gebruikname beschikbaar stellen.

03 De digitale revisie gegevens betreffen zowel de volgens het bestek uitgevoerde werkzaamheden als de eventueel tijdens 
de uitvoering opgedragen bestekswijzigingen. De kosten van de revisiemetingen van eventuele bestekswijzigingen dienen 
in de overeen te komen prijs voor de uit te voeren bestekswijziging te zijn begrepen. 

25 3 RIOOLREINIGING

25 32 EISEN EN UITVOERING 

25 32 01 RIOOLREINIGING: EISEN AAN HET RESULTAAT

05 Het reinigingsbedrijf dient conform BRL K10014 gecertificeerd te zijn.
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd volgens de BRL K10014 en de Arbocatalogus Afvalbranche van de 
"Vereniging Afvalbedrijven". 

06 Bij het aflaten van water, benedenstrooms van het werkterrein, dient gebruik te worden gemaakt van een net of 
voorziening in de reinigingswagen ter voorkoming van terug stromen van verontreinigingen in het riool, waarbij objecten 
kleiner dan 20x20 mm niet terug mogen komen in het riool.

07 Het gebruik van aanwezige spindelafsluiters om het riool droog te zetten is toegestaan, echter is het niet goed 
functioneren van deze spindelafsluiters voor risico van de Opdrachtnemer. 

08 Het overpompen van rioolwater vanuit bovenstrooms gelegen riolen maakt geen deel uit van de reiniging. 

09 Indien nodig dienen regenwaterriolen leeggezogen en gehouden te worden voor reiniging en inspectie. Regenwaterriolen 
dienen leeggepompt te worden in het vuilwaterriool. De kosten dienen inbegrepen te zijn in de reinigingskosten.

10 Bovenstrooms aanbod van rioolwater moet worden afgestopt. Aanbod van rioolwater via huisaansluitingen en drains in 
het te inspecteren riool zelf wordt geaccepteerd tot een maximum van 5% van de buishoogte.
In het riool geen watervulling aanwezig is anders dan afkomstig uit aansluitingen op het riool in kwestie.
 In de begin- en eindput is geen watervulling aanwezig. Waterdiepte ten gevolge van zonken wordt alleen geaccepteerd 
indien de begin- en eindput droog staan. 
Tijdens neerslagsituaties mag de vullingsgraad ten gevolge van de afvoer van regenwater dat in het te inspecteren riool 
vrijkomt via kolken, niet groter zijn dan 10% van de buishoogte.
Het niet voldoen aan één van de bovengenoemde criteria in een geïnspecteerd riool leidt tot afkeuring van de uitgevoerde 
inspectie in het betreffende riool. Het riool zal dan opnieuw gereinigd en geïnspecteerd moeten worden.

11 De tijd tussen reiniging en inspectie mag maximaal 24 uur bedragen.

12 Voor het inspecteren dient de riolering schoon en droog opgeleverd te worden. Indien nodig moet gebruik gemaakt 
worden van afsluiters. 

13 Bijkomende werkzaamheden:
- gangbaar maken van vastzittende putdeksels;
- de putrandsponning dient na het openen van de put zodanig schoon gemaakt te worden dat het deksel weer 
  goed sluit;
- zich tijdig op de hoogte brengen van eventuele blinde putten en deze melden bij de directie;
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- het toegankelijk maken van eventuele blinde putten valt buiten dit bestek;
- het schoon spuiten van de schachtwanden, klimijzers en bordessen;
- het water wat vrijkomt bij het ontwateren dient geloost te worden op het gemengd of DWA riool 
  (benedenstrooms).

25 33 INFORMATIE-OVERDRACHT

25 33 02 MELDINGSPLICHT

01 De volgende situaties dienen direct te worden gemeld aan de directie:
- afwijkende zaken, die ernstige risico's voor het goed functioneren van de riolering tot gevolg hebben
  (bijvoorbeeld omvangrijke hoeveelheden uitkomend zand of grind, schadelijke afvalstoffen (zoals oliën e.d.), 
  danwel gevaar op kunnen leveren;
- de aanwezigheid van wortelingroei, omvangrijke vetafzettingen, afzettingen van oer, spoelcement, grote 
  lozingen, concentraties van puin of beton moet worden gemeld als dit leidt tot aanzienlijke stagnatie. Daarnaast dient  
gespecificeerd in de rapportage te worden aangegeven:
- externe omstandigheden die stagnatie van werkzaamheden tot gevolg hebben;
- verkeerssituaties, die extra inzet van bebording en personeel vragen;
- kapotte of ontbrekende putdeksels en/of andere delen.
Situaties vastleggen middels foto's en daarbij strengnaam en putnummer aangeven.

06 Indien de werkzaamheden op enige dag wegens (weers)omstandigheden niet kunnen worden uitgevoerd, dient dit zo 
mogelijk op de dag voorafgaande, doch in ieder geval op de dag zelf aan de directie te worden gemeld. Staking op de 
dag zelf dient onmiddellijk te worden gemeld. 

25 33 04 OPLEVERINGSRAPPORTAGE

01 Minimaal vast te leggen toestandaspecten voor reiniging
Toestandaspect

BBA Wortels
BBB Aangehechte afzettingen
BBC Bezonken afzettingen
BBD Binnendringen van grond
BBE Andere obstakels

De rapportage dient aangeleverd te worden op een USB 3.0 mediadrager.  

25 33 05 WATER VOOR RIOOLREINIGING

01 Spoelwater benodigd voor het reinigen van het rioolstelsel mag onttrokken worden uit oppervlaktewater.
De aannemer dient uit onderzoek de plaats te bepalen en ter goedkeuring van de directie.
Eventueel aan de waterinname verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer. 

25 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES

25 34 03 BEREIKBAARHEID TEN BEHOEVE VAN RIOOLREINIGING

03 Ter voorbereiding op de uitvoering van de werkzaamheden heeft een vertegenwoordiger van het reinigingsbedrijf zich 
tevoren op de hoogte gesteld van de bereikbaarheid van de werklocatie(s) en de riolen.

04 Indien de werkzaamheden door te grote vulling van het rioolstelsel niet kunnen worden uitgevoerd zullen
eventuele stilstandverliezen niet worden verrekend. Te grote vulling als gevolg van neerslag wordt beschouwd
onderdeel uit te maken van het normale bedrijfsrisico en geeft geen recht tot verrekening. De aannemer dient er rekening 
mee te houden dat de ledigingstijd van het rioolstelsel kan oplopen tot 10 uur na beëindiging van de neerslag.

05 Bij niet toegankelijke inspectieputten dienen de werkzaamheden verplaatst te worden naar een toegankelijke inspectieput. 
Stagnatiekosten worden niet verrekend.

25 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 35 04 MATERIEEL AANNEMER

01 De vacuümwagen dient bij aanvang van de werkzaamheden leeg te zijn. Directie dient in de gelegenheid gesteld te 
worden om dit te controleren.

25 35 05 VRIJGEKOMEN MATERIAAL

01 De aannemer dient er voor zorg te dragen dat tijdens de uitvoering van het werk alle afval in de inzamelwagens wordt 
gestort en er geen afval op de grond of openbare weg terechtkomt. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden 
gemorst afval dient direct door de aannemer te worden opgeruimd.

02 Het vrijkomende vuil, zoals steen en hout, dat niet kan worden opgezogen met de vacuümwagen(s), dient direct te 
worden meegenomen en te worden afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting. Er mogen geen resten op het 
werk achterblijven.
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25 35 06 VERLAGEN WATERSTAND RIOOLSTELSEL

01 Indien riolering wordt gereinigd  vlak bij een rioolgemaal en/of hoofdaorta dient de aannemer tijdig te controleren of het 
water in de riolering voldoende laag staat om de werkzaamheden uit te voeren. Is dit niet het geval dan dient de directie  
te worden gewaarschuwd om het gemaal handmatig te laten draaien zodat het stelsel op een later tijdstip kan worden 
gereinigd en geinspecteerd.

02 Het tijdelijk stilzetten van de gemalen dient tijdig te worden gemeld om deze (zo mogelijk) uit te schakelen.
Dit dient minimaal 48 uur van te voren met gemaalbeheerder te worden afgesproken.

25 35 07 VERVUILINGSGRAAD

01 Gedurende de uitvoering wordt de aannemer geacht zich vooraf op de hoogte te stellen van de vervuilingsgraad. Indien 
er een hogere vervuilingsgraad middels slibdikte-meting wordt geconstateerd dan in het bestek is vermeld dient dit voor 
aanvang van de reinigingswerkzaamheden bij de directie te worden gemeld.

25 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN

25 37 01 HOEVEELHEID VRIJGEKOMEN MATERIAAL

01 De aannemer dient de hoeveelheid gestort vuil te registreren, gerekend in tonnen. Dit in verband met de vaststelling van 
de vervuilingsgraad. Hiervoor dient de aannemer alle weegbonnen van het vrijgekomen slib te overleggen met daarop 
aangegeven zowel de plaats, straat als datum waar het slib vandaan komt.

02 Verrekening van de, uit hetgeen in pargraaf 25.35.07 onder lid 01 van dit bestek is vermeld, overige noodzakelijke extra 
kosten voor reinigingswerk vindt pas dan plaats indien het totale volume uit het totale stelsel vrijgekomen steekvaste slib 
groter is dan de theoretische bepaling.

25 37 02 CONTROLE OP DE KWALITIET VAN RIOOLREINIGING

01 De controle van de reiniging vindt plaats aan de hand van de uit te voeren tv-camera-inspectie.

25 37 03 MEETMETHODE TBV HET BEPALEN VAN DE VERVUILING IN RIOLEN

01 Standaard is de vervuilingsgraad bepaald op maximaal 20%.

02 Indien de vervuilingsgraad naar het oordeel van de aannemer groter is dan 20%, maakt hij hier direct melding van bij de 
directie. Voorafgaand aan het reinigen van de rioolstreng dient dan de werkelijke vervuilingsgraad in het bijzijn van de 
directie  bepaald te worden door middel van meten.

03 Met een peilstok wordt op minimaal drie plaatsen in de inspectieputten de dikte van de laag vervuiling gemeten en het 
gemiddelde per put berekend.

04 Het gemiddelde van de gemiddelden van de begin- en eindput geeft een theoretische vervuilingslijn. Deze lijn wordt 
gezien als het referentiekader waarop wordt afgerekend. De hoogte van de vervuilingslijn ten opzichte van de bodem 
wordt gerelateerd aan de hoogte van de buis en uitgedrukt in een percentage. Dit is de vervuilingsgraad.

25 37 04 MEETMETHODE TBV HET BEPALEN VAN DE VERVUILING IN PUTTEN

01 Standaard is de vervuilingsgraad bepaald op maximaal 20%.

02 Indien de vervuilingsgraad naar het oordeel van de aannemer groter is dan 20%, maakt hij hier direct melding van bij de 
directie. Voorafgaand aan het reinigen van de rioolstreng dient dan de werkelijke vervuilingsgraad in het bijzijn van de 
directie  bepaald te worden door middel van meten.

03 Bepaal van alle op de put aansluitende rioolstrengen de vervuilingsgraad volgens de methode beschreven in artikel 
25.37.03 in deel 3 van dit bestek.
Bepaal aansluitend het gemiddelde van de vervuilingsgraden van de op de put aansluitende rioolstrengen..

04 De vervuilingsgraad van de put wordt gelijk gesteld aan de gemiddelde vervuilingsgraad van alle 
aansluitende rioolstrengen, zoals bepaald in lid 03.

25 4 RIOOLINSPECTIE

25 42 EISEN EN UITVOERING

25 42 01 RIOOLINSPECTIE: OPLEIDINGSEIS INSPECTEUR

03 De inspectieploeg moet bestaan uit twee inspecteurs. 
Wordt de classificatie van de waarnemingen verzorgd door een technisch medewerker, dan dient ook deze in het bezit te 
zijn van het genoemde diploma van de opleiding 'Visuele inspectie Riolering voor Inspecteurs" van Wateropleidingen. Van 
dit diploma moet op aanvraag van de directie een kopie kunnen worden getoond.

04 Het inspectiebedrijf dient gecertificeerd te zijn volgens BRL K10015. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd 
volgens de BRL K10015 en de Arbocatalogus Afvalbranche van de "Vereniging Afvalbedrijven". 

25 42 02 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE ALGEMEEN

08 Bij iedere streng dienen alle voegen rondom dusdanig te worden geïnspecteerd, dat een goede beoordeling van de axiale 
respectievelijk radiale verplaatsing mogelijk is. Alle verplaatste axiale verbindingen groter dan 
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25 mm moeten door middel van geijkte meetapparatuur opgemeten worden bepaald. Schatten is niet toegestaan. 
09 Maatvoering vanaf het axiale referetiepunt (hart put) en totale lengte rioolstreng.

In de putten waar de inspectie van een leiding begint danwel eindigt dient de camera ook de eerste resp. laatste voeg 
(put-buisaansluiting) in beeld te brengen alvorens het licht te doven.
Alle controleputten dienen rondom volledig in beeld te worden gebracht, zodanig dat een goed overzicht verkregen wordt 
van eventueel aanwezige inlaten, aansluitende rioolstrengen , overstortmuren, kleppen, afsluiters en dergelijke. Er hoeft 
geen classificatie van eventuele schadebeelden in de putten te worden uitgevoerd.

10 Bij elke visuele inspectie in het kader van beheer danwel oplevering een hellingsmeting uitvoeren.

11 Alle geconstateerde gebreken  klasse 4 en 5  dienen fotografisch vastgelegd te worden behalve bij hoekverdraaiing BAJC. 
Van de code BAC (breuk of instorting) moet van alle voorkomende klasses > 1 een foto-opname in lengterichting van het 
riool worden gemaakt. Van de code BAB geldt dit voor alle klasses 4 en 5.
De foto's dienen, genummerd, als bijlage bij het inspectierapport te worden toegevoegd en op een USB 3.0 mediadrager  
te worden vastgelegd. Ernstige gebreken welke direct gevaar opleveren dienen terstond gemeld te worden aan de 
directie.

12 Naast het vermelde in NEN-EN 13508-2 dienen de volgende gebreken vermeld te worden:
- Vermelding steekmof dan wel schuifmof wanneer in een PVC riool de voegbreedte vermeld moet worden;
- Wanneer dit volgens de classificatie nodig is, de voegmeting bij een steekmof aan beide zijden van de
  steekmofrand vermelden;
- Bij constatering van een zwetend of druppend onderdeel aangeven waaruit dit zweet of drupt (buiswand, voeg,
  deksel, etc.); 
- Bij lekkage van de inlaat, klasse 3 en hoger, dient de locatie van de lekkage bepaald te worden (standpijp, 
  afdekkapje, stootring enz.);
- Bij constatering van een hoekverdraaiing tevens de voegbreedte en de klokstand vermelden;
- Het soort inlaat vermelden;
- Tegenschot;
- Kapotte putaansluiting;
- Vervuiling / vetaanslag in inlaat;
- Schade aan inspectieput;
- Schade aan putrand;
- Kapotte inlaat;
- Kapot T-stuk op standpijp;
- Lek deksel op standpijp;
- Standpijp scheef;
- Standpijp foutieve kleur;
- Aantal stellagen;
- Voeg tussen standpijp en inlaat.

In geval van twijfel over de aard en omvang van een toestands aspect dit altijd op de commentaar regel te worden 
gemeld en beargumenteerd.
In aanvulling op het gesteld in de NEN-EN 13508-2 dient het toestandsaspect BAH5 ook gerapporteerd te worden indien 
aansluitingen op het riool gedeeltelijk geblokkeerd zijn.Indien het toestandsaspect BAH5 wordt waargenomen, moet in de 
*waar-regel in het "veld" ZZR (karakteristiek 3) de onderstaande codelijst gehanteerd worden.

Karakteristiek 3
Code        Omschrijving
BAH5       Aansluiting geblokkeerd

Volgcode Omschrijving
A  vermindering dwarsdoorsnede <= O%
B 10% < vermindering dwarsdoorsnede <= 25% 
C 25% < vermindering dwarsdoorsnede <= 50% 
D vermindering dwarsdoorsnede > 50%

13 Per streng dienen alle inspecties op dezelfde wijze en vanuit dezelfde beginput te worden uitgevoerd als in de matrix 
behorende bij het bestek is aangegeven. 

14 Voor aanvang van de voor-inspectie ( bij Relinen)  moet een startoverleg plaatsvinden waarbij de aannemer, de 
uitvoerende inspecteur en de directie aanwezig zijn.
Na de Verificatieinspectie van alle strengen en/of putten ( bij Relinen) wordt een termijn van 2 weken aangehouden 
waarbinnen de directie de mogelijke meer- minderwerk posten vooraf bespreekt  met de OG. Hierna worden de 
afwijkingen door ON opgesteld en ter acceptatie voorgelegt aan directie.
Pas 4 weken na de verificatieinspectie en akkoord directie mag ON de kousen bestellen. 
De matrix van de strengen en putten zal hierop worden aangepast.

15 Op het schoonwaterriool mogen geen toiletten en dergelijke zijn aangesloten. Op het vuilwater-/gemengd riool mogen 
geen vluchtige en agressieve stoffen geloosd worden.
Indien de aannemer / inspectieploeg foutieve/illegale lozingen of foute aansluitingen vermoedt, moet dit gemeld worden 
bij de directie.  De aannemer  maakt hiervan een opmerking in de rapportage. Deze verplichting geldt ook indien er 
slechts een vermoeden is van een "fout-aansluiting". Dit geldt eveneens indien verontreinigingen, zoals oliën, vetten, 
cementwater etc. worden aangetroffen.
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16 De tijd tussen reiniging en inspectie mag maximaal 2 uur bedragen. 

17 Indien mogelijk zullen ten behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden rioolpersleidingen buiten werking worden 
gesteld.De Opdrachtgevers dragen er zorg voor dat tijdens de inspectie het inslagpeil van een eventueel in de nabijheid 
aanwezig rioolgemaal, zo laag als technisch mogelijk is, wordt ingesteld. De Opdrachtnemer dient hiervoor tijdig een 
verzoek in.

18 Inspecties uitvoeren na het afronden van een fase (conform fasering EMVI).
Inspecties uitvoeren nadat het freatisch vlak is hersteld, maar uiterlijk 4 weken na het afronden van een fase.

25 43 INFORMATIE-OVERDRACHT

25 43 06 RAPPORTAGE

01 De rapportage van de rioolinspectie dient te zijn opgesteld in het uitwisselingsformaat RibX.

Tenzij in het contract anders is bepaald, kunnen aan de inhoud van het RibX-bestand geen rechten worden ontleend. De 
in het RibX opgenomen gegevens van tonnages, stortbonnen, meetresultaten en dergelijke zijn indicatief ( want afgeleid 
vanof geregistreerd vanuit andere bronnen) en mogen geen basis vormen voor afrekening en aansprakelijkheid.

02 De rapportage van de rioolinspectie als bedoeld in artikel 25.42.02 van de Standaard dient het volgende te bevatten:
Uitdraaien van het RibX bestand met daarin een overzicht van de geïnspecteerde strengen in matrixvorm, met daarin 
weergegeven:
- Het bestek- en rapportnummer;
- Opdrachtgever, tekeningnummer en wegverharding; 
- Datum en plaats inspectie; 
- Straatnaam; 
- Profielafmeting van de buis, buislengte en buismateriaal; 
- Putafmetingen, putopbouw en putmateriaal; 
- Gebreken aan het riool en vervuiling van riool; 
- Harddisknummer met begin- en eindstanden; 
- Strenglengte, begin- en eindput; 
- Type stelsel; 
- Bemalingsgebied; 
- B.o.b. maten van de put(ten) (staat op tekeningen of op separate lijst); 
- Diameters van de buizen; 
- Doorlopende hoogtemeting (max. maatafwijking van +/- 2 mm);
- Geconstateerde afwijkingen aangeven op de tekeningen en in het rapport; 
- Weersomstandigheden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden;
- Werktekening waarop door de inspecteur de ID nummers en de  inspectierichting is aangegeven.
De nummering van de putten dient conform de nummering op uitvoerings tekening te zijn.
De tekeningen aanleveren in pdf-formaat, welke op het opslagmedium, bij het bijbehorende RibX wordt opgeslagen.

03 Op de werktekeningen geeft de inspecteur aan:
- Geïnspecteerde riolen;
- Ontoegankelijke riolen, bijv. blinde putten;
- Aansluitende rioolleidingen;
- Afwijkingen ten opzichte van de opdracht;
- Bij afwijkende afmetingen op tekening de afmeting wijzigen en dit op tekening aangeven;
- De door de inspecteur toegekende rioolidentificaties bij ontbrekende strengen op de tekening welke worden
  ingetekend deze dienen voor het gehele werk uniek te zijn; 
- Alle gebruikte werktekeningen dienen als afdruk na de werkzaamheden aan in een map aan de directie over 
  gedragen te worden.

06 Van de inspectie voor uitvoeren van een maatregel en de inspectie na uitvoeren van een maatregel dient een apart en 
compleet waarnemingenrapport aangeleverd te worden.

25 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES

25 44 03 BEREIKBAARHEID TEN BEHOEVE VAN RIOOLINSPECTIE

03 Ter voorbereiding op de uitvoering van de werkzaamheden heeft een vertegenwoordiger van het inspectiebedrijf zich 
tevoren op de hoogte gesteld van de bereikbaarheid van de werklocatie(s) en de riolen.

04 Indien de werkzaamheden door te grote vulling van het rioolstelsel niet kunnen worden uitgevoerd zullen
eventuele stilstandverliezen niet worden verrekend. Te grote vulling als gevolg van neerslag wordt beschouwd
onderdeel uit te maken van het normale bedrijfsrisico en geeft geen recht tot verrekening. De aannemer dient er rekening 
mee te houden dat de ledigingstijd van het rioolstelsel kan oplopen tot 10 uur na beëindiging van de neerslag.

05 Bij niet toegankelijke inspectieputten dienen de werkzaamheden verplaatst te worden naar een toegankelijke inspectieput. 
Stagnatiekosten worden niet verrekend.

06 Indien putdeksels niet te openen of verdekt zijn dient de aannemer dit in het dagrapport te vermelden. Indien mogelijk 
dienen de werkzaamheden via een andere put te worden voortgezet. 

07 Aangetroffen blinde putten dienen bovengronds te worden gemarkeerd.

08 Indien werkzaamheden in een rioolstreng niet uitgevoerd kunnen worden zullen in onderling overleg maatregelen worden 
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bepaald en zal er een nieuw tijdstip voor het uitvoeren van de werkzaamheden in deze rioolstreng worden bepaald.

25 44 04 AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN

01 Indien bij de uitvoering van de inspectie blijkt, dat de inspectie van de leiding moet worden afgebroken omdat er nog 
riooleigen vervuiling aanwezig is, dient het riool opnieuw te worden gereinigd. Bij een niet te passeren
obstakel dient het riool van 2 kanten te worden geïnspecteerd

02 Bij elke keer dat een inspectie van een leiding niet kan worden afgerond, dient de aannemer de reden daarvan aan te 
geven. Indien de opdrachtgever, bijvoorbeeld door het (laten) verwijderen van het obstakel, de leiding voor de tweede 
maal ter inspectie aanbiedt, zijn de (gedeeltelijk) voor de tweede maal geïnspecteerde lengtes verrekenbaar, alsmede het 
eventueel 
benodigde afzetmateriaal en de actiewagen.

25 47 MEET- EN VERREKENMETHODE

25 47 01 KWALITEITSMETING RIOOLINSPECTIE

02 De navolgende criteria zijn van toepassing voor ieder geïnspecteerd riool: 
- In meer dan 20% van de geregistreerde toestandsaspecten volgens tabel 3.1, mag geen afwijking in klasse 
  worden aangetroffen. Afwijking van één klasse geldt hierbij voor 1, afwijking van twee klassen geldt voor 2, 
  etc; 
- Alle feitelijk aanwezige toestandsaspecten, met een klasse volgens tabel 3.1, dienen ook daadwerkelijk 
  geregistreerd te zijn; 
- Alle geregistreerde toestandsaspecten met een klasse volgens tabel 3.1, dienen ook daadwerkelijk 
  aanwezig te zijn. 

Voorbeeld 1: geregistreerd wordt BAB-2, er is echter geen scheur aanwezig: dit leidt niet tot afkeuring.

Voorbeeld 2: er is aanwezig BBF-3, deze wordt echter niet geconstateerd: de inspectie in het betreffende riool wordt 
afgekeurd.

Voorbeeld 3: geregistreerd wordt BAB-3, er is echter geen scheur aanwezig: het inspectierapport wordt afgekeurd.

Tabel 3.1   Waarnemingscriteria tv-camera-inspectie vanuit riool:
Toestandsaspect klasse
BAB Scheur > 2
BAC Breuk/instorting > 1
BAF Oppervlakteschade > 2
BAG Instekende inlaat > 1
BAI-A    Indringende afdichtingsring > 1
BAJ-A/B Verplaatste verbinding axiaal en radiaal > 2
BBA Wortels > 2
BBD Binnendringen van grond > 1
BBF Infiltratie > 2

03 Het niet voldoen aan een van de bovenstaande criteria 1,2 of 3 leidt tot afkeuring van het inspectierapport dat betrekking 
heeft op het betreffende riool. 

25 47 02 CONTROLE INSPECTIERAPPORTEN EN UITGEVOERD WERK

01 Uiterlijk twee weken na de laatste, in de planning vastgestelde, inspectiedag wordt het beeldmateriaal en de rapportage 
van de tv-camera-inspectie vanuit het riool (inclusief digitale foto's en tekeningen) opgestuurd aan opdrachtgever. 

02 Opdrachtgever doet de Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging van goede ontvangst toekomen. Uiterlijk twee weken 
na ontvangst wordt de Opdrachtnemer schriftelijk geïnformeerd over het resultaat van de beoordeling van het 
inspectierapport aan de hand van de beoordelingscriteria.

03 Afkeuring op basis van een van de reinigingscriteria volgens artikel 25.32.01 van dit bestek: 
- Het betreffende riool moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd op kosten van de Opdrachtnemer;
- De kosten voor extra toezicht en controle op het eindproduct door de Opdrachtgever zijn voor rekening van de 
  Opdrachtnemer. 

04 Afkeuring op basis van één van de inspectiecriteria volgens artikel 25.42.02 van dit bestek: 
- Het betreffende riool moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd op kosten van de Opdrachtnemer;
- De kosten voor extra toezicht en controle op het eindproduct door de Opdrachtgever zijn voor rekening van de 
  Opdrachtnemer. 

05 Afkeuring op basis van een van de waarnemingscriteria volgens 25.47.01 van dit bestek: 
- Het inspectierapport moet opnieuw worden samengesteld. 

06 Per afgekeurde streng wordt een bedrag van € 250,- (excl. btw) in mindering gebracht op de opdracht.

07 Voor iedere dag dat de rapportage later of onvolledig  wordt opgeleverd als aangegeven in artikel 25 47.02 lid 01 van dit 
bestek wordt  € 500,- (excl. btw) in mindering gebracht. 

08 Ingeval een deel of de hele reiniging of inspectie wordt afgekeurd heeft de Opdrachtnemer vier weken na afkeuring de 
tijd om de afgekeurde strengen te reinigen, inspecteren en te rapporteren. Voor berekening van de korting wordt in dat 
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geval de tijd die opdrachtgever nodig heeft gehad om het inspectierapport te beoordelen niet meegenomen. Voor iedere 
dag dat de rapportage van het opnieuw reinigen en herinspecteren van de riolering later wordt opgeleverd, wordt € 250,- 
(excl. btw) op de aannemingssom in mindering gebracht. Hierna zal door de opdrachtgever wederom de rapportage 
beoordeeld worden conform artikel 25.32.01 en 25.42.02 van dit bestek. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening 
van de Opdrachtnemer. 

09 Ingeval een deel of het hele inspectierapport wordt afgekeurd, heeft de Opdrachtnemer twee weken na afkeuring de tijd 
om het aangepaste rapport opnieuw in te leveren. Voor berekening van de korting wordt in dat geval de tijd die 
opdrachtgever  nodig heeft gehad om het inspectierapport te beoordelen niet meegenomen. Voor iedere dag dat de 
vernieuwde rapportage later wordt opgeleverd, wordt € 250,- (excl. btw) op de aannemingssom in mindering gebracht. 
Hierna zal door de opdrachtgever wederom de rapportage beoordeeld worden conform artikel 25.47.01 van dit bestek. 
De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. 
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26 KABELWERK

26 0 Kabelwerk, algemeen

26 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

26 07 01 METING KABELLENGTE

03 In aanvulling op het gestelde in lid 03 van de Standaard wordt de lengte kabel verrekend door opmeting van de lengte 
van de kabel vermenigvuldigd met factor 1,03. De genoemde opmeting geschiedt van de revisietekening.

04 Voor het aansluiten van de verdeelinrichting, wordt per uitgaande groep 3,50 meter extra grondkabel gerekend.

05 Voor het aansluiten van de moffen, wordt per in- of uitgaande kabel 2,00 meter extra grondkabel gerekend.

06 Voor het aansluiten van een (licht)mast, wordt per mast enkel 3,00 m en in/uit 6,00 m grondkabel verrekend.

26 1 Elektra

26 12 EISEN EN UITVOERING

26 12 02 AANBRENGEN GRONDKABELS

03 In de kabelsleuf dient de grondbekabeling met een overlengte van 3% verwerkt te worden.

04 De bekabeling tussen twee lichtmasten in of tussen een lichtmast en de verdeelinrichting dient, tenzij de ontwerptekening 
anders uitwijst, zonder kabelmoffen gelegd te worden.

05 Indien het tijdens de uitvoering niet mogelijk is de bekabeling aaneengesloten conform lid 04 aan te leggen, dient voor de 
toepassing van een kabelmof vooraf toestemming bij de directie te worden verkregen. Tevens dient dit in de 
weekrapportage opgevoerd te worden.

06 De aan te brengen moffen dienen zoveel mogelijk te worden gecombineerd.

07 Verbindingen tussen in de grond gelegde kunststof kabels dienen te worden uitgevoerd met behulp van 
spuit/wikkelmoffen.
Netafdichting op einde van de kabel door middel van  gurodop of vulkaniserende tape.

08 Bij de aansluiting van de mast dient zowel voor de ingaande als uitgaande grondkabel een overlengte van minimaal 1,50 
m op de vereiste kabeldiepte in lus gelegd te worden.

09 Bij de aansluiting van de kabelmoffen dient de grondkabel een overlengte van minimaal 1,50 m op de vereiste kabeldiepte 
te hebben. Deze dient in een lus gelegd te worden.

10 Bij de aansluiting van de verdeelinrichtingen dient elke in- of afgaande grondkabel een overlengte van minimaal 1,50 m 
op de vereiste kabeldiepte in lus te hebben.

11 De uiteinden van de tijdens de uitvoering nog niet aangesloten kabels dienen, ter voorkoming van
vochtintreding, tijdelijk te worden voorzien van een passende kabelafwerkdop.

26 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

26 14 01 KABELMOFFEN

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem gemaakte kabelmoffen.

02 Deze garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012, geldt voor een periode van vijf jaar.

03 De in lid 02 genoemde garantie geldt eveneens wanneer de installatie geheel of gedeeltelijk in gebruik is genomen.
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34 VERLICHTING

34 1 Verlichting

34 11 BEGRIPPEN

34 11 03 AANSLUITING VAN VERLICHTINGSOBJECTEN

02 Te verstaan is onder aansluiting door middel van "in-uit montage":
- De voedende kabel wordt op de aansluitklemmen in de mast afgetakt.
Te verstaan is onder aansluiting door middel van aftakmof:
- De voedende kabel wordt door middel van een aftakmof buiten de mast afgetakt.

34 12 EISEN EN UITVOERING

34 12 01 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE

20 De aannemer stelt voor de opslag van masten de benodigde houten onderslagen ter beschikking.

34 12 02 AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

03 Lichtmasten dienen zodanig te zijn geplaatst dat bij het openen van het toegangsdeurtje tot het montagebord, men altijd 
in de richting van het aankomende verkeer kijkt.

04 Alle lichtmasten moeten op een zodanige wijze worden geplaatst dat de masten in het lood staan en de armaturen haaks 
op de weg.

05 Lichtmasten dienen zo geplaatst te worden dat deze geen obstakel vormen voor kinderwagens en rolstoelgebruikers. 
Hiervoor dient een vrije doorgang in acht genomen te worden van minimaal 0,90 m.
Lichtmasten dienen op de volgende afstanden geplaatst te worden :
- 0,30 m vanaf binnenzijde trottoirband of, bij het ontbreken van een trottoirband, 0,45 m vanaf de wegrand of 
goot. Op industrieterreinen dient voornoemde afstand 0,90 m te bedragen;
In geval een lichtmast geplaatst dient te worden in een trottoir voorzien van dwars-, of langsparkeervakken, dienen de 
volgende afstanden in acht genomen te worden:
- 0,30 m vanaf binnenzijde trottoirband bij plaatsing ter hoogte van de scheidingsmarkering van de 
parkeervakken;
- 0,60 m vanaf binnenzijde trottoirband in de overige situaties.

Indien de vrije doorgang en/of de afstanden niet toepasbaar zijn, dan dient contact te worden opgenomen met de directie 
of toezichthouder.

06 Van alle lichtmasten geplaatst in de aardebaan dient het grondstuk van de lichtmasten bij het plaatsen gevuld te worden 
met zand tot 0,10 m boven het maaiveld.

07 Lichtmasten hijsen met een daarvoor geschikte kraan, zonder knijper, met behulp van nylon stroppen. Alle metalen delen 
van de kraan, respectievelijk van hulpgereedschappen, welke in aanraking met de masten kunnen komen, zodanig 
afschermen dat de masten niet beschadigd kunnen worden.

08 Beschadiging aan de conservering van het grondstuk van de te plaatsen of te vervoeren masten zonder verrekening 
herstellen.

09 De lichtmasten in het gegraven of geboorde gat zodanig plaatsen dat er geen nazakking optreedt.

10 Indien eventuele beplanting een belemmering vormt voor het plaatsen van een lichtmast of de lichtuitstraling belemmerd 
wordt, dient met de directie overleg te worden gevoerd over het snoeien van deze beplanting of het wijzigen van de 
mastpositie.

34 12 03 AANBRENGEN VAN VERLICHTINGSARMATUREN

02 Tussentijdse wijzigingen in de keuze van type of leverancier van het armatuur door de aannemer zijn niet toegestaan.

34 12 06 AANBRENGEN VAN AANSLUITVOORZIENINGEN

01 De zekeringen op aansluitblokken dienen voor elk armatuur afzonderlijk te zijn aangebracht.
De maximum waarde l(n) van de zekeringen wordt door de leverancier van het aan te sluiten armatuur bepaald.

02 Alle bedrading en bekabeling in de mast zo aanbrengen, dat het op de bedrading aanwezige druipwater nooit in de 
aansluitingen kan komen.

34 12 07 AANBRENGEN VAN OBJECTNUMMERS

01 De nummering van een verlichtingsobject dient geplaatst te worden aan de straatzijde, evenwijdig met de as van de weg, 
op 2,00 m boven het maaiveld.

02 Het oppervlak voor het te plakken objectnummer dient vetvrij te worden gemaakt.
Eventueel aanwezige oude objectnummers dienen te worden verwijderd.

03 Objectnummers mogen niet worden geplakt als:
- Het te beplakken verlichtingsobject nat is;
- Het verlichtingsobject een temperatuur heeft lager dan 5 graden Celsius.
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Indien nummers niet mogen worden geplakt door bovengenoemde omstandigheden, dienen deze later te worden 
aangebracht; deze handeling wordt niet separaat verrekend.

04 De nummering of hernummering dient in een logisch volgorde te gebeuren. Met objectnummer 001 dient normalerwijs 
begonnen te worden bij huisnummer 1. De directie kan een andere volgorde aangeven.
Objectnummers dienen op tekening te worden aangegeven. 

34 12 08 AARDING

01 De circuitweerstand van de aarding van de voedingskast dient maximaal 1,50 Ohm te zijn.

02 Indien de 1,50 Ohm niet gehaald kan worden, dient de aannemer een andere methode voor te stellen aan de directie. De 
directie bepaalt de vervolgstappen.

34 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

34 13 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

04 In aanvulling op het gesteld in artikel 34.13.01 van de Standaard is de laatste versie van het document "Technisch 
Handboek Openbare Verlichting Gemeente Leiden" van toepassing. Dit document is als bijlage aan het bestek 
toegevoegd.
Bij afwijkingen ten opzichte van het bestek is dit document bindend.

34 13 08 ALGEMEEN

01 De plaatsing van de installatiedelen is op de bestekstekening aangegeven.
Daar waar deze installatiedelen niet geplaatst en/of aangebracht kunnen worden of niet zijn aangegeven, zal de plaats 
van deze delen nader worden bepaald op door de aannemer te maken en de directie goed te keuren installatietekeningen. 
De (nieuwe) plaatsbepaling geschiedt in overleg met de directie. 
De aannemer is verantwoordelijk voor de juiste plaats en voor de maatvoering van de onderdelen in het werk.

34 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

34 15 04 REVISIETEKENINGEN

01 De aannemer verstrekt voor aanvang van oplevering revisietekeningen aan de directie conform het document "Document 
Revisie-eisen gemeente Leiden 250226". Dit document is als bijlage aan het bestek toegevoegd.

34 16 BOUWSTOFFEN

34 16 02 LICHTMASTEN

03 Alle lichtmasten dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in "NPR 993 (4e druk 1998)", het "Handboek lichtmasten 
(CROW-publicatie 215)", de NEN-EN 40-6 en een CE-keurmerk hebben.

04 Met betrekking tot de kwaliteitseisen en vormgeving van lichtmasten welke worden voorzien van reclamebakken gelden 
de volgend voorschriften:
- Lichtmasten met een lichtmasthoogte van 8 meter zijn berekend op reclamebakken met een afmeting van 600 x 
800 (bxh) mm met een maximaal gewicht van 15 kg;
- Lichtmasten met een lichtmasthoogte van 10 en 12 meter zijn berekend op reclamebakken met een afmeting  
van 900 x 1080 (bxh) mm met een maximaal gewicht van 26 kg. 
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51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 ALGEMEEN EISEN UITVOERING

51 02 01 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENING, ALGEMEEN

09 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.02.01 van de Standaard wordt bepaald dat bij verwerking dient rekening 
gehouden te worden met de weersomstandigheden. Cultuurtechnisch grondwerk mag niet uitgevoerd worden bij 
sneeuwval en regenval van meer dan 1 mm/uur (motregen) in overleg met de directie.

10 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.02.01 wordt bepaald dat ontgraven, vervoeren en bewerken van de bodem 
alleen dient  te geschieden wanneer de vochtigheid van de bodem niet hoger is dan de veldcapaciteit.

51 02 06 BOMEN IN GROEIMEDIA

04 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.04.04 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat alle indringingsweerstanden 
van de nieuw gerealiseerde groeiplaatsen van bomen voldoen aan hetgeen gesteld in het Handboek Bomen 2022.

51 04 ALGEMEEN RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 04 04 ECOLOGISCH BEHEER

02 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.04.04 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat onder genoemde kosten moet 
worden gelezen: kosten die te maken hebben met materieel welke op de bouwplaats noodzakelijkerwijs aanwezig is en 
tot 24 uur voor aanvang van de genoemde periode in bedrijf was.

51 06 BOUWSTOFFEN

51 06 01 TEELGROND

08 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.06.01 van de Standaard moet teelaarde voldoen aan de volgende eisen:
De te leveren samenstelling van de grond dient te zijn conform de bijlage "Specificaties grondsoorten en groeimedia":
- Tabel 1.1: Samenstelling teelgrond 5-7%;
- Tabel 1.2: Samenstelling teelgrond 3-5% (verschraald);
- Tabel 1.3: Samenstelling teelgrond 7-10% (bemest).

09 De leverancier dient van iedere (deel)vracht de pH(H2O), EC en het vochtgehalte te bepalen en minimaal 3 maanden een 
controlemonster te bewaren. De gegevens van de meting dienen aangeleverd te worden aan de directie.

51 06 02 BODEMVERBETERAAR

03 Compost dient RAG gecertificeerd te zijn. Aannemer dient dit te allen tijde aan te kunnen tonen door de RAG certificering 
aan directie te overhandigen.

04 De EC-waarde van compost mag maximaal 1,2 mS/cm bedragen.

51 06 03 BOMENZAND

14 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.06.03 van de Standaard moet bomenzand voldoen aan de volgende eisen:
De te leveren samenstelling van de grond dient te zijn conform de bijlage "Specificaties grondsoorten en groeimedia": 
Tabel 1.5: Samenstelling bomenzand 3,5-5%.

51 06 04 BOMENGROND

01 De te leveren samenstelling van de grond dient te zijn conform de bijlage "Specificaties grondsoorten en groeimedia":
- Tabel 1.9: Samenstelling bomengrond 8-12%;
- Tabel 1.10: Samenstelling bomengrond 5-8% verschraald.

51 06 05 BOMENGRANULAAT

01 De te leveren samenstelling van de grond dient te zijn conform de bijlage "Specificaties grondsoorten en groeimedia":
- Tabel 1.6: Samenstelling bomengranulaat Basalt Lava en voedingsgrond;
- Tabel 1.7: Samenstelling bomengranulaat Hardsteen en voedingsgrond;
- Tabel 1.8: Samenstelling bomengranulaat Hardsteen en klei.

51 06 06 VOEDINGSGROND

01 De te leveren samenstelling van de grond dient te zijn conform de bijlage "Specificaties grondsoorten en groeimedia":
- Tabel 1.4: Samenstelling voedingsgrond 8-12%.

02 De leverancier dient van iedere (deel)vracht de pH(H2O), EC en het vochtgehalte te bepalen en minimaal 3 maanden een 
controlemonster te bewaren. De gegevens van de meting dienen aangeleverd te worden aan de directie.

51 06 07 ALGEMENE TECHNISCHE EISEN
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01 Te leveren grond moet voldoen aan de eisen in Handboek Bomen 2022 (hoofdstuk 3), voorschrijven van keuren binnen 
plantlocaties verwerkte grond- en bodemsubstraten (inclusief bodemanalyses). Op de te leveren bouwstoffen is de 
concrete regelgeving van het Bouwstoffenbesluit van toepassing.

02 Alle bouwstoffen moeten geleverd kunnen worden volgens het BRL 9335-1 certificaat of gelijkwaardig. Dit certificaat moet 
ten allen tijden overlegd kunnen worden. 

03 Alle grond wordt ingenomen volgens BRL 9335-4 certificaat of gelijkwaardig. Dit certificaat moet ten allen tijden overlegd 
kunnen worden.

04 Het organische stofgedeelte moet (voldoende) stabiel 'uitgerijpt' zijn (artikel 18.17 Handboek Bomen 2022 
respiratiewaarden 'Groeiplaatsgerelateerd'). Indicatieve veldmeting (bij levering en direct aansluitend op verwerking) dient 
gemeten te worden op ten minste 50 cm diepte in het substraat (substraat temperatuurindicatie maximaal 5 graden 
hoger dan buitentemperatuur).

05 De samenstelling van "Teelgrond" en "Bomengrond" kan voor specifieke projecten in overleg met leverancier afwijken van 
de eis zoals in dit contract omschreven. Indien de gewenste samenstelling afwijkt, geeft de opdrachtgever specifieke 
omschrijving van deze eisen. Eventuele meerkosten worden naar ratio verrekend aan de leverancier. Deze meerkosten 
dienen voorafgaande aan de leverantie schriftelijk geaccordeerd te zijn door de opdrachtgever.

06 Al het grond is vrij van overblijvende onkruiden en onrechtmatigheden, zoals invasieve exoten puin, asfalt, hout, plastics, 
ijzer, glas en dergelijke.

07 Bij tegenstrijdigheden tussen het Handboek Bomen 2022 en de Standaard RAW Bepalingen 2020, prevaleert het 
Handboek Bomen.

51 07 ALGEMEEN MEET- EN VERREKENMETHODEN

51 07 07 CONTROLE VERDICHTING , INDRINGINGSWEERSTAND

01 Zowel bestaande als nieuwe groenvakken worden conform, de in artikel 51.07.07 van de Standaard beschreven methode, 
op aanwijzing van directie gemeten. Deze dienen ten alle tijden te voldoen aan hetgeen beschreven in Handboek Bomen 
2022 en de Standaard.

02 Indien de waarden niet voldoen dient aannemer deze kosteloos te herstellen, binnen een door de directie en
opdrachtnemer overeengekomen termijn.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22 GRAS EN KRUIDACHTIGEN, EISEN UITVOERING

51 22 01 ZAAIEN EN BEZODEN, ALGEMEEN

05 In afwijking van het gestelde in artikel 51.22.01 lid 05 van de Standaard wordt bepaald dat na verkruimelen van de grond 
ten behoeve van zaaien of bezoden er in het oppervlak geen kluiten groter dan 40 mm mogen voorkomen.

09 Bij ingezaaide oppervlakten dient na maximaal 3 maaibeurten de zode gesloten te zijn.

51 22 02 GRASZODEN

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.22.02 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat graszoden niet langer dan 24 
uur voor aflevering mogen zijn gesneden. 

51 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 24 02 NAZORG

01 De aannemer dient in deze nazorgperiode de gazons op beeldkwaliteit B te houden.

02 De aannemer dient in deze nazorgperiode de bermen op frequentie te onderhouden. 

03 De bermen dienen puinvrij te zijn en de kwaliteit van de grond dient aangetoond te worden. 

51 26 GRAS EN KRUIDACHTIGEN, BOUWSTOFFEN

51 26 02 GRASZODEN

02 In aanvulling op het gestelde in artikel in 51.26.02 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat bij oppervlaktes groter dan 
500 m2, mits deze horizontaal of met een talud van maximaal 1:3 zijn, de breedte van de zoden tenminste 1,0 m 
bedragen.

51 4 Beplantingen

51 42 BEPLANTINGEN, EISEN UITVOERING

51 42 04 PLANTVERBAND EN PLANTAFSTANDEN

02 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.42.04 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat de afstand tussen de 
buitenste rij en de rand van het in te planten perceel overeen komt met de helft van de onderlinge plantafstand + 10 cm.
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51 42 06 TAK- EN WORTELSNOEI

02 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.42.06 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat het snoeien van wortels dient 
te gebeuren met een snoeischaar of een snoeimes.

51 44 BEPLANTINGEN, RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 44 01 KEUREN PLANTMATERIAAL

01 In afwijking van het gestelde in artikel 51.44.01 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat alle door de opdrachtnemer te 
leveren beplanting moet worden gekeurd. Het bepaalde in de navolgende leden is van toepassing.

05 Indien plantmateriaal ter beschikking gesteld wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor om beplanting te keuren 
voorafgaand aan de ter beschikkingstelling. Het voorkeuren vindt uiterlijk 2 weken voor levering plaats.

51 44 03 PLANTGARANTIE

01 In afwijking van het gestelde in artikel 51.44.01 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat, indien en voor zover 
plantgarantie voorgeschreven is in het bestek, garandeert de aannemer, overeenkomstig paragraaf 01.15 van de 
Standaard en paragraaf 22 van de UAV 2012, dat het plantmateriaal tot aan het moment van oplevering en inclusief de 
periode van nazorg levenskrachtig is.  

02 De aannemer dient in deze nazorgperiode beplanting en boomspiegels op beeldkwaliteit A te houden.

51 44 05 DUUR VAN DE PERIODE VAN NAZORG NA OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN

01 De periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.54.03 lid 01 van de 
Standaard is:
- Voor heesters en vaste planten 1 groeiseizoen na oplevering en dan t/m 31 december van dat jaar;

02 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.44.05 lid 02 van de Standaard geldt dat bij uitval en benodigde inboet van > 
10% heesters, vaste planten, hagen en/of bosplantsoen (accumulatief) de aannemer verantwoordelijk is voor een jaar 
extra groenonderhoud van het volledige project op eigen kosten. 

51 5 Bomen

51 53 BOMEN, INFORMATIEOVERDRACHT

51 53 05 KAPPEN EN/OF VERPLANTEN BOMEN.

01 Alleen na schriftelijke toestemming van de directie mag gestart worden met het kappen of verplanten van de  in het 
bestek betreffende bomen.

02 Alleen de door de directie en in het bijzijn van de aannemer gemarkeerde bomen mogen worden gekapt of verplant. 

03 De door de directie verstrekte omgevingsvergunning voor het kappen of verplanten dient op het werk aanwezig te zijn bij 
uitvoerend personeel  tijdens de werkzaamheden.

51 53 06 BOMENPASPOORT

01 In navolging van de in deel 2.2 vermelde resultaatverplichting dient het bomenpaspoort (revisie) met betrekking tot de 
bomen te bestaan uit de navolgende gegevens:
- Straatnaam;
- Latijnse naam (geslacht, soort en variëteit);
- Nederlandse naam;
- Plantjaar;
- Diameter (gemeten op 1,30 m boven maaiveld);
- Standplaats (gazon, beplanting, verharding),
- Boombescherming (indien aangebracht);
- Boomrooster (indien aangebracht);
- X-, Y- en Z-coördinaten.

51 54 BOMEN, RISICO EN GARANTIE

51 54 02 BETALING ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN BIJ NAZORG NA OPLEVERING VAN DE 
AANPLANTWERKZAAMHEDEN

01 De percentages als bedoeld in artikel 51.54.02 lid 03 van de Standaard bedragen: 
- 100% voor de eerste keer dat aan de verplichting is voldaan.

51 54 03 DUUR VAN DE PERIODE VAN NAZORG NA OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN

01 De periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.54.03 lid 01 van de 
Standaard is:
- Voor heesters en vaste planten 1 groeiseizoen na oplevering en dan t/m 31 december van dat jaar;
- Voor bomen t/m maat 25-30 cm 3 groeiseizoenen na oplevering en dan t/m 31 december van dat jaar;
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- Voor bomen vanaf maat 30-35 cm 5 groeiseizoenen na oplevering en dan t/m 31 december van dat jaar.
02 Bij uitval en benodigde inboet van > 10% bomen (accumulatief) is de aannemer verantwoordelijk voor een jaar extra 

groenonderhoud van het volledige project op eigen kosten. 

51 55 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 55 02 RAW-BESTEK: NAZORG NA OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.55.02 lid 02 zijn de onderhoudswerkzaamheden niet alleen van toepassing op 
de  aangebrachte boomverankering, maar ook op de aangebrachte gietranden.

51 55 03 aanleveren revisie groen

01 In verband met de interne beheeroverdracht dienen de revisiegegevens met betrekking tot het groen uiterlijk vóór 15 
augustus, in het eerste groeiseizoen na aanplant, te worden aangeleverd. Indien de aanlevering na deze datum 
plaatsvindt, wordt de nazorg op kosten van de aannemer verlengd.

51 56 BOMEN, BOUWSTOFFEN

51 56 06 BOMENPALEN

01 Houten boompalen moeten zijn geschild, aan de dikke zijde gepunt en aan de dunne zijde gekruind. Houten boompalen 
moeten voldoen aan kwaliteitsklasse B overeenkomstig NEN 5492 'Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) - Rondhoutpalen'.

02 Niet-verduurzaamde houten boompalen moeten zijn van kastanjehout (Castanea sativa). Verduurzaamde houten 
boompalen zijn niet toegestaan.
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61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD

61 0 Deelhoofdstuk 61.0

61 01 BEGRIPPEN

61 01 02 TOEPASSEN AFRASTERINGEN

01 Het toepassen van afrastering omvat het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het instand houden, het 
verwijderen en het afvoeren van alle voor de afrastering benodigde middelen (hulpmiddelen).
De aard van de uit te voeren werkzaamheden daartoe aanleiding geeft, behoort tot het toepassen van de afrastering 
tevens het aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden.
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62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 04 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

01 De toe te passen afzethekken en borden moeten retro-reflecterend High Intensity, Kwaliteitsklasse 2 zijn.

02 Voor de werkzaamheden waarbij de inzet van verkeersregelaars vereist wordt door de opdrachtgever en/of wenselijk is 
naar aanleiding van de werksituatie, moeten deze worden opgenomen in het werk- c.q. BLVC-plan. 
Het is zonder toestemming van de directie niet toegestaan zelf verkeersregelaars in te zetten en daarvan eventuele kosten 
te verhalen op de opdrachtgever.

03 De aannemer dient de verkeersvoorzieningen, die tijdelijk geen dienst doen, direct verwijderen c.q. afdekken en op het 
tijdstip dat deze weer nodig zijn, herplaatsen c.q. afdekking verwijderen. 

04 De aannemer dient de afzettingen op de grens van het werkterrein met bijbehorende verlichting en de banen met 
loopschotten en rijplaten continu te onderhouden.

05 Gebreken aan tijdelijke verkeersborden, afzettingen, bebakening, verlichting en indien van toepassing verkeerslichten-
installatie voor dit werk moeten direct worden hersteld door de aannemer.

06 De aannemer is zowel tijdens, als buiten de werktijden verantwoordelijk voor het oplossen van de in lid 05 genoemde 
gebreken.

07 Bij aanvang en bij opneming van het werk, van een fasering, of van een afgebakend gedeelte van het werk bepaalt de 
directie de tijdstippen waarop wegafzettingen enz. kunnen worden aangebracht, respectievelijk verwijderd in verband met 
verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid. De aannemer kan hieraan geen aanspraak op schadevergoeding ontlenen.

08 Indien de aannemer verzaakt om de in het kader van dit bestek en de vigerende voorschriften en verordeningen en het 
BLVC pan de vereiste wegafzettingen, de bebording en verlichting te plaatsen, te onderhouden, in stand te houden of te 
verwijderen, laat de directie de door haar verlangde afzettingen plaatsen, aanpassen of verwijderen door derden. De 
aannemer wordt een korting van € 1.000,- (zegge: duizend Euro) per gebeurtenis opgelegd. 

09 Ontsluiting van het werk mag alleen via hoofdwegen plaatsvinden. Ontsluiting via wijkwegen in woonwijken is niet 
toegestaan, tenzij door de directie anders vermeld.
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81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 0 BITUMINEUZE VERHARDINGEN, ALGEMEEN

81 02 EISEN EN UITVOERING

81 02 02 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m 
lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

81 1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 17 02 VERWIJDEREN GESLOOPTE CONSTRUCTIES

01 De aannemer dient het vrijkomend asfaltpuin direct af te voeren zonder dit eerst in depot te zetten dan wel in afmeting te 
verkleinen.

81 2 ASFALTVERHARDINGEN

81 22 EISEN EN UITVOERING

81 22 12 EIGENSCHAPPEN VAN HET WEGOPPERVLAK: VLAKHEID

02 In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.12 lid 02 van de Standaard is bepaald dat de vlakheid in langsrichting moet 
worden gemeten met de rolrei.
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83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 1 Straatwerk

83 12 EISEN AAN DE UITVOERING

83 12 02 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

08 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m 
lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

09 Zandbed vlak voor het aanbrengen van de verharding ontdoen van alle vegetatie, vuile grond en andere verontreinigingen 
die er niet op thuis horen.

10 Daar waar het straatwerk meer dan 0,05 m omhoog gaat, moet de opgehoogde zandbaan eerst worden verdicht.

83 13 INFORMATIEOVERDRACHT

83 13 02 STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

03 Bij het opstellen van het straatwerkplan rekening houden met de randvoorwaarden uit de tussentijdse herziening van de 
CROW Kennismodule Verantwoord aanbrengen elementenverharding. 

08 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand van zijn 
straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders 
van aannemersmaterieel inbegrepen.

09 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 bedoelde lijst in de vorm van een logboek 
bestratingswerk verlangd.

10 Straatbakstenen en betonstraatstenen moeten worden geleverd in pakketten ten behoeve van mechanisch straten. Deze 
pakketten dienen telkens per werkvak te worden aangevoerd. 

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

83 15 01 ALGEMEEN

04 De in het werk voorkomende straatpotten, afsluiters, c.a., tegels van brandkranen, e.d. op hoogte stellen.

05 Passtukken van betonstraatstenen en klinkers mogen niet kleiner zijn dan een halve steen.

83 15 03 HERSTRATEN

03 Opgenomen bestratingsmateriaal, kantopsluitingen ontdoen van grond, cementmortel etc.

04 Tot het herstraten wordt tevens gerekend het op hoogte stellen van straatpotten, c.a., tegels van brandkranen, e.d. 

83 16 BOUWSTOFFEN

83 16 04 STRAATBAKSTEEN

09 De keuringen van de te leveren stenen dienen comform de huidige kleurstelling van de Binnenste Beter Mix te zijn.
Voor controle van de te leveren kleuren steen dienen bij de verificatie monsters te worden aangeleverd welke 
bestaan uit de volgende stenen: vormbaksteen

Kleuren:
- Kleur rood-paars donker bezand; kwaliteit A4-12;
- Kleur roodbruin, donker bezand; kwaliteit A4-12;
- Kleur bruin (mangaan) donker bezand kwaliteit A4-12.

Afmetingen:
- Dikformaat 200x64x80;
- Waalformaat 200x48x80.
Dit betreft de nominale afmeting. Afwijkingen conform NEN-EN 1344.

10 Pas na akkoord van de directie kunnen de stenen worden besteld en worden geleverd. 

83 16 06 BETONTEGELS

05 Tegels moeten zijn kwaliteit I en voorzien van vellingkant. In het geval van fietspaden dient de vellingkant klein te zijn.

06 Opsluitbanden moeten zijn kwaliteit I en zijn voorzien van een vellingkant.

83 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

83 17 03 METHODE TBV HOEVEELHEIDSBEPALING

03 De hoeveelheidsbepaling van de te gebruiken bestratingsmaterialen in nieuw werk geschiedt met behulp van
meting van de netto in het werk gemeten oppervlakte aangebrachte bestrating, vermenigvuldigd met:
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- 45 st per m2 voor betonstraatstenen keiformaat;
- 70 st per m2 voor betonstraatstenen dikformaat;
- 100 st per m2 voor betonstraatstenen waalformaat;
- 50 st per m2 voor straatklinkers keiformaat;
- 75 st per m2 voor straatklinkers dikformaat;
- 100 st per m2 voor straatklinkers waalformaat;
- 133 st per m2 voor straatklinkers rijnformaat;
- 11 st per m2 voor betontegels 300 x 300 mm;
- 22 st per m2 voor betontegels 150 x 300 mm.
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Behoort bij: 25-23 

Bestek fietspoort Spanjaardsbrug Leiderdorp 

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 25-23 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op 
heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. 
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de 
opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn 
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

  (naam)
  (functie)

B) (handtekening)

  (naam)
  (functie)
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C) (handtekening)

  (naam)
  (functie)
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Behoort bij: 25-23 

Bestek fietspoort Spanjaardsbrug Leiderdorp

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij 
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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0 ALGEMENE INFORMATIE

1 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

10 ALGEMEEN

100010 Opschonen terrein. EUR N

101 BOOMBESCHERMING

101010 Toepassen boombescherming. st 18,00 V

11 OPBREKEN VERHARDINGEN

111 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN

1110 Opbreken straatbaksteen dikformaat

111010 Opbreken straatbaksteen (breedte <1,50 m). m2 104,00 V

111020 Opbreken straatbaksteen (breedte 1,50-3,00  m). m2 88,00 V

111030 Opbreken straatbaksteen (breedte >3,00  m). m2 96,00 V

1111 Opbreken betontegels dikte 50 mm

111140 Opbreken betontegels (<1,50 m, eigendom). m2 377,00 V

111150 Opbreken betontegels (1,50-3,00 m, eigendom). m2 140,00 V

111160 Opbreken betontegels ( >3,00 m, eigendom). m2 20,00 V

112 VERWIJDEREN FUNDERINGEN

112010 Verwijderen funderingslaag (afvoeren) m2 1.873,00 V

112020 Zagen van betonverharding. m 48,00 V

113 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN

1130 Verwijderen markering

113010 Volledig verwijderen markering.(lengtemarkering) m2 45,10 V

113020 Volledig verwijderen markering. (dwarsmarkering) m2 85,00 V

113030 Volledig verwijderen markering (vlakken) m2 8,00 V

113040 Volledig verwijderen markering (symbolen e.d.) m2 3,00 V

1131 Zagen asfaltverharding

113110 Zagen van bitumineuze verharding (aansluiting) m 48,00 V

1132 Frezen asfaltverharding toplagen

113210 Frezen van asfalt. m2 780,00 V

113220 Frezen van asfalt. m2 1.093,00 V

113230 Voorziening bescherming putafdekking st 6,00 V

1133 Opbreken asfaltverharding

113310 Opbreken asfaltverharding (dik ca. 160) m2 780,00 V

113320 Opbreken asfaltverharding (dik ca. 220) m2 1.093,00 V

1134 Opbreken asfaltverharding teerhoudend

113410 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 50,00 V

1135 Vervoeren teerhoudend asfalt

113510 Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. ton 12,25 V

1136 Eindverwerken teerhoudend asfalt

113610 Eindverwerken teerhoudend asfalt ton 12,25 V

114 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN
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1140 Opbreken opsluitbanden op zand

114010 Opbreken opsluitbanden 100x200 (afvoeren) m 187,00 V

1141 Opbreken trottoirbanden op zand

114110 Opbreken TB 130/150x250 recht  (afvoeren) m 113,00 V

114120 Opbreken TB 130/150x250 gebogen  (afvoeren) m 2,00 V

114130 Opbreken TB RWS 110/220x250 mm recht  (afvoeren) m 115,00 V

114140 Opbreken TB RWS 110/220x250 mm gebogen  (afvoeren) m 2,00 V

1142 Opbreken bushaltebanden op zand

114210 Opbreken bushalteband  (afvoeren) m 30,00 V

1143 Opbreken molgoten op zand

114310 Opbreken molgoot. m 191,00 V

115 VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR

115010 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 19,00 V

115020 Verwijderen verkeersborden. st 19,00 V

115030 Verwijderen afvalbak st 1,00 V

115040 Verwijderen paal st 2,00 V

115050 Verwijderen paal st 44,00 V

115060 Verwijderen fietsparkeervoorziening st 2,00 V

115080 Verwijderen zitelement st 1,00 V

1151 Overkappingen en wachtruimten

115100 Verwijderen ABRI. st 1,00 V

116 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

1160 Vervoeren herbruikbare materialen

116010 Vervoeren straatmeubilair (gemeenteopslag). EUR N

1161 Inrichten tijdelijk depot

116110 Inrichten tijdelijk depot. EUR N

12 VERWIJDEREN GROENVOORZIENING

120010 Schonen terrein van zwerfvuil/puin. EUR N

120020 Verwijderen bomen. (diameter tot 0,25 m) st 1,00 V

120050 Maaien gewas. are 6,30 V

120060 Frezen. are 6,30 V

13 LEIDINGWERKEN

130 VERWIJDEREN KOLKEN

130010 Verwijderen kolk. st 29,00 V

131 VERWIJDEREN PUTRANDEN

131020 Verwijderen putrand met deksel. st 6,00 V

2 GRONDWERKEN

20 GROND ONTGRAVEN

201 GROND ONTGRAVEN T.B.V. CUNETTEN

201020 Grond ontgraven uit verhardingen (niet gescheiden) m3 250,00 V

202 GROND ONTGRAVEN T.B.V. GROENSTROKEN

202020 Grond ontgraven uit groenstrook m3 150,00 V
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203 GROND ZUIGEN T.B.V. BOMEN

203010 Grond zuigen uit de groeiplaats van een boom. st 5,00 V

21 GROND VERVOEREN

210 GROND VERVOEREN

2100 Grond vervoeren

210010 Grond vervoeren (vrijgekomen grond) m3 150,00 V

2101 Grond  Afvoeren

210120 Grond vervoeren (wonen) m3 275,00 V

22 GROND VERWERKEN

222 GROND VERWERKEN T.B.V. GROENVOORZIENINGEN

2220 Groenstrook / plantvak

222010 Grond verwerken in groenstrook (organisch rijke grond in
bermen)

m3 120,00 V

222020 Grond verwerken in groenstrook (bomengrond) m3 40,00 V

222030 Grond verwerken in groenstrook (organisch rijke grond in
groeiplaats

m3 30,00 V

2221 Bomen in verharding (nieuw)

222110 Grond verwerken in cunet (bomenzand) m3 4,00 V

223 GROND VERWERKEN T.B.V. CUNETTEN

223010 Grond verwerken in cunet m3 150,00 V

223020 Grond verwerken in cunet m3 100,00 V

223030 Grond verwerken in cunet m3 50,00 V

23 GROND LEVERANTIE

230010 Leveren grond (zand voor zandbed) m3 300,00 V

230070 Leveren grond (bomenzand) m3 4,00 V

230090 Leveren grond (bomengrond) m3 44,00 V

24 GROND BEWERKINGEN

2410 Verdichten

241010 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 1.197,00 V

2411 Profileren

241110 Profileren oppervlakken. m2 1.197,00 V

241120 Profileren oppervlakken (organisch rijke grond) m2 600,00 V

241130 Profileren oppervlakken (bomenzand) m2 7,00 V

3 RIOLERING

31 PUTTEN EN KOLKEN

3100 Aanbrengen kolken

310010 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 18,00 V

310020 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 36,00 V

310030 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 36,00 V

310040 Aanbrengen PVC-buis. m 65,00 V

3101 Putafdekking D=520  in asfalt

310110 Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op put. st 6,00 V
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310120 Lev. en aanbr. tijdelijke metalen afdekking mangat incl. verkl. st 6,00 V

310130 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt st 6,00 V

310140 Leveren ronde  putrand met deksel (GWA). st 6,00 V

3102 Overige werkzaamheden kolken

310210 Inwateren en verdichten aanvulling rondom kolken. st 29,00 V

310220 Inwateren en verdichten aanvulling rondom putten. st 6,00 V

4 GROENWERKEN

41 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

411 GRONDBEWERKINGEN

4110 Opheffen storende lagen

411010 Woelen. are 6,00 V

43 PLANTMATERIAAL

430010 Leveren plantmateriaal (RAW-bestek). EUR N

430020 Keuren t.b.s. plantmateriaal. EUR N

44 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

441 BOMEN

4411 Maken en bemesten plantplaats

441110 Maken plantplaats. st 3,00 V

441120 Bemesten plantplaats. st 3,00 V

4412 Maken plantgat in open grond

441210 Maken plantgat. st 3,00 V

446 BLOEMENWEIDE/ KRUIDENBERM

446010 Spitten of ploegen. are 6,00 V

446030 Eggen. are 6,00 V

45 PLANTEN VAN BOMEN

451 PLANTEN VAN BOMEN IN OPEN GROND

4510 Bomen met (draad)kluit

451010 Planten t.b.s. bomen maat 20-25 st 3,00 V

4511 Voorzieningen bij bomen in open grond

451110 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. (2 st. lang) st 3,00 V

451120 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 3,00 V

451130 Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom. st 3,00 V

48 NAZORG EN GARANTIE

480 BOMEN, NAZORG- EN GARANTIETERMIJN 3
GROEISEIZOEN

4800 Bomen met (draad)kluit in verharding

480010 Nazorg en hergroeigarantie bomen maat 20-25. st 3,00 V

480020 Aanbrengen mulchlaag binnen gietrand (3 groeiseizoenen) st 3,00 V

483 BLOEMENWEIDE/ KRUIDENBERM
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4831 Bloemenweide/ kruidenberm

483110 Maaien bermen en taluds. are 6,00 V

483120 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien kruidachtigen. m2 600,00 V

5 VERHARDINGSWERKEN

50 VOORBEREIDENDE WERKEN

500 AFWERKEN ZANDBED

500010 Afwerken zandbed. m2 2.400,00 V

500020 Aanbrengen straatlaag. m2 880,00 V

501 AANBRENGEN WEGFUNDERINGEN

5010 Aanbrengen funderingswapening

501010 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 178,00 V

5011 Aanbrengen menggranulaat

501110 Aanbrengen ongebonden wegfundering (fietspaden) m2 335,00 V

501120 Aanbrengen ongebonden wegfundering (rijwegen) m2 1.400,00 V

501130 Aanbrengen ongebonden fundering. (halfverharding) m2 72,00 V

51 AANBRENGEN ELEMENTEN VERHARDING

510 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN

5100 Aanbrengen straatbaksteen dikformaat (nieuw)

510030 Aanbrengen straatbakstenen df rood-paars (>3,00 m) m2 218,00 V

512 AANBRENGEN BETONTEGELS.

5120 Aanbrengen betontegels grijs, dik 45 mm (leveren)

512010 Aanbrengen betontegels (<1,50 m) m2 8,00 V

512020 Aanbrengen betontegels (1,50 - 3,00 m) m2 511,00 V

512030 Aanbrengen betontegels (>3,00 m) m2 135,00 V

5122 Overige tegels

512210 Aanbrengen bushalte markering ribbeltegel st 16,00 V

512220 Aanbrengen bushalte markering noppentegel st 22,00 V

512230 Aanbrengen betontegels - markering zwart/wit. st 16,00 V

512240 Aanbrengen betontegels. m2 8,00 V

513 AANBRENGEN GRASBETONTEGELS.

513010 Aanbrengen grasbetontegels. m2 60,50 V

52 BITUMINEUS GEBONDEN VERHARDINGEN

520 SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK

520010 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.400,00 V

521 AANBRENGEN ASFALTBETON

5210 Onderlagen rijweg op fundering

521020 Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen  (b>2,50 m) ton 241,00 V

5211 Onderlagen fietspaden op fundering

521110 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton (b<2,50 m). ton 51,00 V

5212 Profileerlaag op bestaande of voorgaande verhardingslaag
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521210 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton (b<2,50 m). ton 38,00 V

521220 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton (b>2,50 m). ton 151,00 V

5213 Deklaag rijweg

521310 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton (t.b.v. zwart
asfalt)

ton 83,00 V

521320 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton (t.b.v. rood asfalt) ton 34,00 V

5214 Deklaag fietspad

521410 Aanbrengen van een deklaag van AC 8 surf rood met zwarte
bitumen (b>2,50 m)

ton 21,00 V

522 AANBRENGEN OPPERVLAKTE BEHANDELING

522010 Afstrooien bereden rijoppervlakken. m2 1.000,00 V

523 AANBRENGEN KLEEFLAAG

523010 Aanbrengen kleeflaag. m2 3.140,00 V

53 AANBRENGEN KANTOPSLUITING

5300 Aanbrengen trottoirbanden op zand

530010 Aanbrengen geleidebanden 40/150x200 mm (leveren). m 36,00 V

5301 Aanbrengen trottoirbanden op fundering (langs asfalt)

530110 Aanbrengen TB 130/150x250 mm recht (leveren) in cement
met steunrug.

m 290,00 V

530120 Aanbrengen TB 130/150x250 mm gebogen (leveren) in cement
met steunrug.

m 16,00 V

530130 Aanbrengen TB 130/150x250 mm hulpstukken (leveren) in
cement met steunrug.

m 5,40 V

530140 Aanbrengen TB 130/150x250 mm hulpstukken (leveren) in
cement met steunrug.

m 0,50 V

530150 Aanbrengen  TB 180/200x250 mm recht (leveren)  in cement
met steunrug.

m 248,00 V

530160 Aanbrengen  TB 180/200x250 mm recht (leveren)  in cement
met steunrug.

m 33,00 V

530170 Aanbrengen  TB 180/200x250 mm recht (leveren)  in cement
met steunrug.

m 9,00 V

530180 Aanbrengen  TB 180/200x250 mm bocht (leveren) in cement
met steunrug.

m 51,00 V

530190 Aanbrengen rijwielpadband  40/120x250 mm recht (leveren) in
cement met steunrug.

m 113,00 V

530210 Aanbrengen rijwielpadband  40/120x250 mm recht (leveren) in
cement met steunrug.

m 6,00 V

5303 Aanbrengen opsluitbanden

530310 Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm recht  (leveren) m 335,00 V

530320 Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm gebogen (leveren) m 25,00 V

530330 Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm hulpstuk (leveren) m 5,60 V

530340 Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm recht  (leveren) m 43,00 V

5304 Aanbrengen goot, strek- en rollagen op fundering

530410 Aanbrengen kantopsluiting van betontegels (rijbaan) m 470,00 V

5309 Aanbrengen busperronbanden op fundering

530910 Aanbrengen busperronbanden van beton (leveren). m 45,00 V

5310 Bijkomende werkzaamheden kantopsluiting

531010 Pasmaken van betonbanden 130/150x250 mm st 10,00 V

531020 Pasmaken van betonbanden 180/200x250 mm st 10,00 V



RAW0009-156683

04-05-2026

Bladnr. 8 van 12Besteknummer 25-23 incl. Nota van Inlichtingen
Gemeente Leiderdorp
Fietspoort Spanjaardsbrug Leiderdorp

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

54 AANBRENGEN MARKERINGEN

540 AANBRENGEN MARKERING VAN THERMOPLAST

5400 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplast

540010 Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal
(ononderbroken)

km 0,20 V

5401 Aanbrengen overige markering van thermoplast

540110 Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal;
dwarsmarkering - stopstreep

m2 5,00 V

540120 Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal;
dwarsmarkering - voetgangersoversteekplaats

m2 5,20 V

540130 Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal;
dwarsmarkering

m2 18,80 V

541 AANBRENGEN MARKERING VAN VOORGEVORMD MAT.

541010 Aanbrengen markering voorgevormd materiaal m2 37,00 V

542 AANBRENGEN GLUESTONE

542010 Aanbrengen markering Gluestone m2 51,00 V

55 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR

5510 Afvalbakken

551010 Aanbrengen afvalbak. st 1,00 V

5511 Fietsklemmen en beugels

551120 Aanbrengen fiets aanleunbeugel st 2,00 V

5512 Overkappingen en wachtruimten

551200 Verplaatsen ABRI. st 1,00 V

5513 Plaatsen zitelement

551310 Aanbrengen zitbank st 1,00 V

551320 Aanbrengen zitbank st 1,00 V

6 OPENBARE VERLICHTING

61 OPENBARE VERLICHTING LIANDER NET

610 VERLICHTINGSOBJECTEN

6100 Verwijderen verlichtingsobjecten

610010 Verwijderen verlichtingsobject; masthoogte 8,00 m. DU st 2,00 V

610020 Verwijderen verlichtingsobject; masthoogte 4,00 m. PT st 3,00 V

6101 Aanbrengen verlichtingsobjecten

610110 Aanbrengen verlichtingsobject; lichtmast 8,00 m. DU st 2,00 V

610120 Aanbrengen verlichtingsobject; lichtmast 4,00 m. st 4,00 V

610130 Leveren lichtmast 4,00 m Paal Top st 1,00 V

610140 Leveren verlichtingsarmatuur st 1,00 V

610150 Leveren verlichtingsarmatuur st 3,00 V

611 DIVERSEN

6113 Objectnummers

611310 Aanbrengen objectnummer st 5,00 V

6114 Coördinatie netbeheerder
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611410 Kosten aan- en afsluitingen netwerk EUR N

611420 Coördinatie aanpassen mastaansl. Liander-net met Liander. EUR N

611430 Coördinatie Electronic power control. EUR N

611440 Coördinatie Griekspoor. EUR N

611450 Coördinatie HIG Traffic Systems. EUR N

611460 Tijdelijk los- en vastnemen verl. object met veiligstelling. 0,00 V

7 MAATREGELEN BLVC-PLAN

70 FASERING LEIDERDORP

700010 Opstellen BLVC plan uitvoeringsfase. EUR N

700020 Toepassen BLVC-plan EUR N

700030 Verzorgen Sociale media (BouwApp) EUR N

700040 Organiseren informatiebijeenkomst EUR N

701 MAATREGELEN FASE 1

7010 Afzettingen werkterrein

701010 Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. EUR N

701020 Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden. EUR N

701030 Toepassen omleidingsroute. EUR N

701040 Toepassen omleidingsroute. EUR N

7011 Tijdelijke verkeersregelaars

701100 Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 160,00 V

7012 Tijdelijke afrastering

701210 Aanbrengen tijdelijke afrastering. m 50,00 V

701220 In stand houden tijdelijke afrastering. EUR N

701230 Verwijderen tijdelijke afrastering. EUR N

701240 Toepassen tijdelijke afrastering. m 50,00 V

702 MAATREGELEN FASE 2

7020 Afzettingen werkterrein

702010 Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. EUR N

702020 Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden. EUR N

702030 Toepassen omleidingsroute. EUR N

702040 Toepassen omleidingsroute. EUR N

7022 Tijdelijke afrastering

702210 Aanbrengen tijdelijke afrastering. EUR N

702220 In stand houden tijdelijke afrastering. EUR N

702230 Verwijderen tijdelijke afrastering. EUR N

702240 Toepassen tijdelijke afrastering. m 50,00 V

7023 Tijdelijke verkeersregelaars

702300 Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 120,00 V

8 OVERIGE ACTIVITEITEN

80 HULPWERKEN

801 KABELS EN LEIDINGEN

801010 Bescherming kabels en leidingen. EUR N

81 WERKTERREIN
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810 INFORMATIEBORD

810010 Aanbrengen informatiebord. st 1,00 V

810020 Verwijderen informatiebord. st 1,00 V

811 AFRASTERINGEN

811010 Aanbrengen tijdelijke afrastering. EUR N

811020 In stand houden tijdelijke afrastering. EUR N

811030 Verwijderen tijdelijke afrastering. EUR N

811040 Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N

82 VOORZIENINGEN

820 INRICHTEN WERKTERREIN

820010 Inrichten ketenterrein e.d. EUR N

820020 Inrichten opslagterrein e.d. EUR N

820030 Inrichten gronddepot. EUR N

820040 Inrichten tijdelijke huisvuilaanbiedplaats. st 1,00 V

820050 Verplaatsen tijdelijke huisvuilaanbiedplaats. keer 1,00 V

821 GEBRUIK KEET

821010 Gebruik directieverblijf. 0,00 V

822 RIJPLATEN

822010 Aanbrengen rijplatenbaan. EUR N

822020 In stand houden rijplatenbaan. EUR N

822030 Verwijderen rijplatenbaan. EUR N

822040 Toepassen rijplatenbaan. EUR N

83 TEKENINGEN  BEREKENINGEN CONTROLE.

831 VERVAARDIGEN TEKENINGEN (EN BEREKENINGEN)

8311 Verkeerskundige tekeningen

831120 Vervaardigen tekeningen (omleiding doorgaande wegen) EUR N

831130 Vervaardigen tekeningen (omleiding werkgebied) EUR N

832 CONTROLE

8320 Controle verdichting

832010 Controle verdichtingsgraad van het cunet st 4,00 V

832020 Controle verdichtingsgraad puinfundering st 4,00 V

832030 Controle verdichtingsgraad maaiveld Groen keer 4,00 V

833 REVISIE

833010 Verwerken en aanleveren revisiegegevens maaiveld EUR N

833020 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens openbare
verlichting.

EUR N

833030 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens groen EUR N

833040 Revisiegegevens groen EUR N

84 FACTOREN

841 EMVI-plannen

841010 Uitvoeren criterium 1: Plan van aanpak inclusief fasering. EUR N

841020 Uitvoeren criterium 2: Projectorganisatie en beheersing
leverantie afhankelijkheden

EUR N

842 FASERINGEN EN WERKPLANNEN
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842010 Kosten fasering EUR N

8421 WERKPLANNEN

842110 Opstellen ProjectKwaliteitsplan EUR N

842120 Opstellen V&G-plan Uitvoeringsfase EUR N

842130 Opstellen Straatwerkplan Uitvoeringsfase EUR N

842140 Opstellen Faseringsplan Uitvoeringsfase EUR N

842150 Maken Gedet. Werkplan - Vrijkomende Materialen EUR N

842160 Werkplan asfaltverhardingen EUR N

842190 Maken Werkplan Bomen EUR N

8423 Verkeersmaatregelen

842300 Opstellen verkeersplan. EUR N

843 WERKTIJDEN

843010 Kosten verruiming werktijden EUR N

844 COÖRDINATIE

844010 Beleggen overleg EUR N

844020 Beleggen overleg EUR N

844030 Coördinatie V&G-plan EUR N

844040 Coördinatie werkzaamheden derden EUR N

844050 Coördinatie aanbrengen bloem- en bollenmengsel. EUR N

845 LEVEREN EINDDOCUMENTATIE

845010 Leveren opleverdossier EUR N

846 LEVEREN BANKGARANTIE

846010 Leveren bankgarantie EUR N

847 VERGUNNINGEN

847010 Kosten vergunningen EUR N

85 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

850 INZETTEN WERKNEMERS

850010 Inzetten werknemer uur 40,00 V

850020 Inzetten mobiele ploeg straatmaker + opperman. uur 24,00 V

850030 Inzetten allround boomverzorger. uur 24,00 V

850040 Inzetten verkeersregelaar uur 40,00 V

851 INZETTEN MATERIEEL

851010 Inzetten mobile kraan uur 24,00 V

851020 Inzetten minigraver uur 16,00 V

851030 Inzetten rupskraan uur 16,00 V

851040 Inzetten wiellader. uur 16,00 V

851050 Inzetten vrachtauto. uur 24,00 V

851060 Ter beschikking stellen meetinstrumenten EUR N

Subtotaal
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Transpost subtotaal

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 ................................... EUR N

910020 ................................... EUR N

910030 ................................... EUR N

910040 ................................... EUR N

910050 ................................... EUR N

919980 Overige eenmalige kosten EUR N

919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost aanschaf bouwmaterialen en werkzaamheden EUR 5.000,00 V

950020 Stelpost verificatie duurzame eisen door Certificering instelling EUR 825,00 V

950030 Stelpost acceptatiekosten zwerfvuil EUR 1.500,00 V

950040 Stelpost. EUR 2.000,00 V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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