Bijlage 16 - Kruisjeslijst Inhuizing VSO op Noord (DNR-stb standaardtaakomschrijving)

Datum 7-4-2026
Opsteller Draaijer
Project Inhuizing VSO op Noord
Contractvorm bouwteam
versie 1

Afkortingen
OPD = Opdrachtgever
ARC = Architect
LARC = Landschapsarchitect
BF = Bouwfysisch adviseur
CONS = Constructeur
INS = Installatie adviseur
PRJ = Projectmanager
BK = Onafhankelijke bouwkostendeskundige
AAN = Aannemer
D & T = directievoering & toezicht (werkzaamheden worden later gespecificeerd)

x = verantwoordelijk
c = controlerend

Code	Taaknr	Taakomschrijving	OPD	ARC	LARC	BF	CONS	INS	PRJ	BK	AAN
05 Definitief Ontwerp											
05.01 Opdrachtgeving											
05.01.010	339	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	x								
05.01.020	338	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	x								
05.02 Contracten											
05.02.010	411	Voorbereiden contracteren van participanten							x		
05.02.020	1252	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)							x		
05.02.030	409	Contracteren van participanten	x								
05.02.035	1983	Contracteren aanvullende expertise	x								
05.03 Programma van Eisen											
05.03.020	346	Herijken en uitwerken PvE							x		
05.04 Architectuur/bouwkunde											
05.04.020	1576	Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw			x						
05.04.030	1577	Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw		x							
05.04.040	1580	Ontwerpen globale materialisatie gebouw		x							
05.04.050	398	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde		x							c
05.04.060	439	Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde		x							
05.04.070	2606	Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde		x							c
05.04.080	1301	Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen		x							c
05.04.090	442	Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde		x							
05.04.095	2036	Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde		x							c
05.05 Interieur											
05.05.010	475	Maken Definitief Ontwerp Interieur		x							
05.05.020	482	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur		x							c
05.05.030	477	Maken 3D-visualisaties Interieur		x							
05.05.050	2037	Maken hoeveelhedenstaten Interieur		x							c
05.06 Landschap											
05.06.010	485	Maken Definitief Ontwerp Landschap			x						c
05.06.020	400	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap			x						c
05.06.030	487	Maken 3D-visualisaties Landschap			x						
05.06.032	1856	Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen			x						
05.06.040	2646	(Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek	x								
05.06.050	2647	Maken beplantingsplan			x						
05.06.070	2649	Opstellen advies hemelwaterinfiltratie			x						c
05.06.080	2650	Opstellen advies drainage terrein			x						c
05.07 Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid											
05.07.010	456	Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten				x					
05.07.020	470	Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen				x					c
05.07.030	1592	Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen				x					
05.07.040	458	Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten				x					
05.07.040	471	Opstellen bijdrage Akoestiek aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen				x					
05.07.060	459	Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting				x					c
05.07.070	1595	Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving				x					c
05.07.080	1596	Adviseren maatregelen ruimteakoestiek				x					c
05.07.200	2988	Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan				x					c
05.07.210	2989	Maken berekeningen brandveiligheid (conform Bouwbesluit)				x					c
05.07.220	2990	Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van brandveiligheid				x					
05.07.230	2991	Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie				x					c
05.07.240	2992	Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten				x					c
05.07.250	2993	Opstellen bewakingsplan				x					
05.07.260	2994	Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit				x					c
05.08 Constructie											
05.08.010	324	Maken Definitief Ontwerp Constructies					x				c
05.08.015	2968	Doorontwikkelen ontwerpnota constructies					x				c
05.08.020	328	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies					x				c
05.08.030	1304	Opstellen bijdrage Constructie aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen					x				
05.08.040	1299	Adviseren bouwkundige constructies					x				c
05.08.050	337	Berekenen invloed sloopwerkzaamheden					x				c
05.08.060	336	Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving					x				c
05.08.070	2038	Maken hoeveelhedenstaten Constructies					x				c
05.08.080	3027	Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek					x				
05.09 Installaties											
05.09.010	303	Maken Definitief Ontwerp Installaties						x			c
05.09.012	2331	Maken Definitief Ontwerp Installaties landschap						x			c
05.09.015	1593	Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties						x			c
05.09.020	317	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties						x			c
05.09.030	1909	Opstellen bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen						x			
05.09.040	1117	Opnemen te slopen/te renoveren Installaties						x			c
05.09.060	2651	Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten						x			c
05.09.070	2652	Aangeven consequenties W-installaties						x			c
05.09.080	2653	Maken aanvullende berekeningen E-installaties						x			c
05.09.090	2654	Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties						x			c
05.11 Ontwerpintegratie											
05.11.010	440	Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp		x							
05.11.020	1735	Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp (M-taak)		x		x	x	x	x		x
05.11.040	484	Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp		x							
05.11.080	2041	Integreren hoeveelhedenstaten		x							
05.11.090	2660	Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan									x
05.11.100	2661	Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen		x							c
05.11.110	2662	Verkennen toegankelijkheid bouwterrein									x
05.12 Geld											
05.12.010	1442	Bewaken fasebudget		x					x		
05.12.020	1077	Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)									
05.12.020.01	383	Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde		c							x
05.12.020.02	480	Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur		c							x
05.12.020.03	382	Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap			c						x
05.12.020.04	326	Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies					c				x
05.12.020.05	315	Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties						c			x
05.12.030	384	Begroten bouwkosten								c	x
05.12.040	1440	Adviseren investeringskosten							x		
05.12.050	1441	Adviseren kosten-kwaliteit							x		
05.12.070	1443	Ramen exploitatiekosten							x		x

Bijlage 16 - Kruisjeslijst Inhuizing VSO op Noord (DNR-stb standaardtaakomschrijving)

Datum 7-4-2026
Opsteller Draaijer
Project Inhuizing VSO op Noord
Contractvorm bouwteam
versie 1

Afkortingen		
	OPD =	Opdrachtgever
	ARC =	Architect
	LARC =	Landschapsarchitect
	BF =	Bouwfysisch adviseur
	CONS =	Constructeur
	INS =	Installatie adviseur
	PRJ =	Projectmanager
	BK =	Onafhankelijke bouwkostendeskundige
	AAN =	Aannemer
	D & T =	directievoering & toezicht (werkzaamheden worden later gespecificeerd)
	x =	verantwoordelijk
	c =	controlerend

Code	Taaknr	Taakomschrijving	OPD	ARC	LARC	BF	CONS	INS	PRJ	BK	AAN
05.12.080	2005	Analyseren kosten-baten exploitatie							x		x
05.12.090	2023	Uitwerken financieringsmogelijkheden project							x		
05.12.100	2505	Opstellen subsidieaanvragen	x								
05.13 Organisatie/ procesintegratie											
05.13.010	385	Organiseren project							x		
05.13.020	364	Sturen en bewaken project							x		
05.13.030	2969	Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp							x		
05.14 Tijd											
05.14.010	1030	Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)									
05.14.010.01	376	Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde									x
05.14.010.02	479	Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur									x
05.14.010.03	373	Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap									x
05.14.010.04	325	Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies									x
05.14.010.05	314	Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties									x
05.14.020	377	Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum							x		
05.15 Informatie en Communicatie											
05.15.001	2396	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp	x						x		
05.15.010	308	Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)	x	x		x	x	x	x		x
05.15.012	2024	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	x						x		
05.15.015	2004	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen	voorbereiden & verslaglegging						voorzitten		
05.15.020	306	Deelnemen aan bouwteamvergaderingen (M-taak)	x	x			x	x	x		x
05.15.024	2283	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen							x		
05.15.025	1916	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	x						x		
05.15.030	307	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)		x		x	x	x	x		x
05.15.040	309	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)		x		x	x	x	x		x
05.15.050	320	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)						x	x		x
05.15.060	437	Uitvoeren wijzigingenbeheer		x							
05.15.070	435	Beheren projectdocumenten							x		
05.15.080	312	Verzorgen van voorlichting, inspraak, overleg, begeleiding en advisering van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	x	x					x		x
05.15.090	1736	Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	x	x					x		
05.16 Kwaliteitszorg en risico's											
05.16.010	1034	Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)									
05.16.010.01	396	Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde		x							x
05.16.010.03	397	Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap			x						x
05.16.010.04	327	Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies					x				x
05.16.010.05	316	Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties						x			x
05.16.020	401	Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel							x		
05.16.030	1606	Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)		x							x
05.16.030.01	1607	Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving		x							x
05.16.030.03	1609	Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving		x							c
05.16.030.04	1610	Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving					x				c
05.16.030.05	1611	Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving						x			c
05.16.040	1605	Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving							x		
05.16.050	2663	Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp		x							c
05.17 Vergunningen											
05.17.020	1035	Herijken vergunningcheck		x							
05.17.030	431	Sturen en bewaken vergunningaanvragen		x							
05.17.040	1300	Aanvragen omgevingsvergunning bouwen		x							
05.17.050	1207	Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak)		x						bouwplaats & in- en u	
06 Technisch ontwerp/ Bestek											
06.01 Opdrachtgeving											
06.01.010	613	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	x								
06.01.020	614	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	x								
06.02 Contracten											
06.02.010	657	Voorbereiden contracteren van participanten							x		
06.02.020	1257	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)							x		
06.02.030	658	Contracteren van participanten	x								
06.02.035	1984	Contracteren aanvullende expertise	x								
06.03 Programma van Eisen											
06.03.020	549	Herijken en uitwerken PvE							x		
06.04 Architectuur/bouwkunde											
06.04.030	3000	Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde		x							
06.04.050	1307	Opstellen technische specificaties ('besteksomschrijvingen') Architectuur/bouwkunde		x							c
06.04.070	551	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde		x							c
06.04.080	1739	Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde		x							
06.04.085	1740	Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen		x							c
06.04.100	1317	Maken (deel)bestek/ Technische Omschrijving Architectuur/bouwkunde		x							c
06.04.110	554	Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde		x							
06.04.140	1489	Maken gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde		x							c
06.04.150	1490	Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde									x
06.04.160	2029	Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde		x							c
06.05 Interieur											
06.05.010	556	Maken Technisch Ontwerp Interieur		x							
06.05.030	1309	Aanleveren technische specificaties Interieur, t.b.v. bestek		x							c
06.05.050	557	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur		x							c
06.05.060	1741	Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen		x							c
06.05.070	1318	Maken (deel)bestek Interieur		x							c
06.05.080	559	Maken 3D-visualisaties Interieur		x							
06.05.100	2032	Maken hoeveelhedenstaten Interieur		x							c
06.06 Landschap											
06.06.010	597	Maken Technisch Ontwerp Landschap			x						
06.06.040	1311	Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek)			x						c
06.06.060	598	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap			x						c
06.06.070	1742	Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek)			x						c
06.06.075	1319	Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek)			x						
06.06.080	2703	Opstellen advies grondverbetering en bemesting									x
06.06.090	2704	Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie									x
06.06.100	2705	Maken berekening en uitwerken drainage terrein									x
06.06.110	2706	Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein									x

Bijlage 16 - Kruisjeslijst Inhuizing VSO op Noord (DNR-stb standaardtaakomschrijving)

Datum 7-4-2026
Opsteller Draaijer
Project Inhuizing VSO op Noord
Contractvorm bouwteam
versie 1

Afkortingen		
	OPD =	Opdrachtgever
	ARC =	Architect
	LARC =	Landschapsarchitect
	BF =	Bouwfysisch adviseur
	CONS =	Constructeur
	INS =	Installatie adviseur
	PRJ =	Projectmanager
	BK =	Onafhankelijke bouwkostendeskundige
	AAN =	Aannemer
	D & T =	directievoering & toezicht (werkzaamheden worden later gespecificeerd)
	x =	verantwoordelijk
	c =	controlerend

Code	Taaknr	Taakomschrijving	OPD	ARC	LARC	BF	CONS	INS	PRJ	BK	AAN
06.07 Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid											
06.07.010	577	Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten				x					
06.07.020	584	Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase)				x					c
06.07.030	585	Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten				x					c
06.07.040	1465	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen				x					c
06.07.080	1469	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar de omgeving				x					c
06.07.090	1467	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid				x					c
06.07.100	1470	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek				x					c
06.07.110	587	Uitbrengen projectspecifiek akoestisch advies				x					
06.07.200	2995	Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan				x					
06.07.210	2996	Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten				x					c
06.08 Constructie											
06.08.010	561	Maken Technisch Ontwerp Constructies					x				
06.08.015	2974	Doorontwikkelen ontwerpnota constructies					x				
06.08.020	1312	Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw					x				
06.08.030	1313	Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek					x				c
06.08.050	562	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies					x				c
06.08.055	3028	Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur					x				c
06.08.060	1314	Adviseren bouwkundige constructies					x				
06.08.090	565	Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies					x				
06.08.100	1492	Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies					x				c
06.08.110	1491	Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies					x				c
06.08.120	1493	Maken sloopbestek Constructies					x				c
06.08.130	2033	Maken hoeveelhedenstaten Constructies					x				c
06.08.140	3029	Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek					x				
06.09 Installaties											
06.09.010	1126	Maken Technisch Ontwerp Installaties						x			c
06.09.020	1921	Maken Technisch Ontwerp Installaties landschap						x			c
06.09.030	2291	Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek						x			c
06.09.040	1315	Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw						x			
06.09.050	594	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties						x			c
06.09.055	2707	Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten						x			c
06.09.058	2708	Nader uitwerken Technische Ontwerp Transportinstallaties						x			c
06.09.060	1473	Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties						x			c
06.09.070	596	Maken functioneel bestek Installaties						x			c
06.09.080	1745	Maken bestek Installaties						x			c
06.09.090	1127	Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties						x			c
06.09.100	1128	Maken sloopbestek Installaties						x			c
06.09.110	1124	Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties						x			c
06.09.140	2709	Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties						x			c
06.11 Ontwerpintegratie											
06.11.010	571	Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp		x							
06.11.020	1759	Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp (M-taak)		x		x	x	x	x		x
06.11.030	1777	Evalueren/bijstellen definitieve BENG-berekening				x					
06.11.080	572	Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp		x							c
06.11.081	1320	Integreren technische specificaties		x							
06.11.100	1833	Maken geïntegreerd bouwkundig bestek (Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies)		x							c
06.11.110	2031	Integreren hoeveelhedenstaten		x							c
06.11.120	2710	Maken definitief sluit- en beveiligingsplan									x
06.12 Geld											
06.12.010	1447	Bewaken fasebudget		x					x		
06.12.020	1154	Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)									
06.12.020.01	630	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Architectuur/bouwkunde		c							x
06.12.020.02	900	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Interieur		c							x
06.12.020.03	631	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Landschap			c						x
06.12.020.04	632	begroting bouwkosten, Constructies					c				x
06.12.020.05	633	begroting bouwkosten, Installaties						c			x
06.12.030	634	Begroten bouwkosten								c	x
06.12.040	1444	Ramen investeringskosten							x		
06.12.040	1444	Ramen investeringskosten							x		
06.12.050	1445	Adviseren kosten-kwaliteit		x					x		c
06.12.070	1446	Ramen exploitatiekosten							x		
06.12.080	2042	Analyseren kosten-baten exploitatie							x		
06.12.090	2043	Herijken financieringsmogelijkheden							x		
06.12.100	2518	Opstellen subsidieaanvragen	x						x		
06.13 Organisatie/ procesintegratie											
06.13.010	635	Organiseren project							x		
06.13.020	623	Sturen en bewaken project							x		
06.13.030	2975	Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp							x		
06.14 Tijd											
06.14.010	1073	Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)									
06.14.010.01	625	Bijdragen aan herijken planning, Architectuur/bouwkunde		c							x
06.14.010.02	899	Bijdragen aan herijken planning, Interieur		c							x
06.14.010.03	626	Bijdragen aan herijken planning, Landschap			c						x
06.14.010.04	627	Bijdragen aan herijken planning, Constructies					c				x
06.14.010.05	628	Bijdragen aan herijken planning, Installaties						c			x
06.14.020	629	Herijken projectplanning en analyse haalbaarheid opleveringsdatum							x		x
06.15 Informatie en Communicatie											
06.15.001	2397	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek	x						x		
06.15.010	639	Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)		x		x	x	x	x	x	x
06.15.015	2030	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwteamvergaderingen	voorbereiden en verslaglegging						voorzitten		
06.15.020	637	Deelnemen aan bouwteamvergaderingen (M-taak)	x	x			x	x	x		x
06.15.025	2284	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen							x		
06.15.027	1917	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	x						x		
06.15.030	638	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)		x		x	x	x	x		x
06.15.040	643	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)		x		x	x	x	x		x
06.15.050	642	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)						x	x		x
06.15.060	667	Uitvoeren wijzigingenbeheer		x							
06.15.060	667	Uitvoeren wijzigingenbeheer		x							
06.15.070	668	Beheren projectdocumenten							x		
06.15.075	2044	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	x						x		
06.15.080	648	Verzorgen van voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	x	x					x		x
06.15.090	1814	Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	x						x		

Bijlage 16 - Kruisjeslijst Inhuizing VSO op Noord (DNR-stb standaardtaakomschrijving)

Datum 7-4-2026
Opsteller Draaijer
Project Inhuizing VSO op Noord
Contractvorm bouwteam
versie 1

Afkortingen
OPD = Opdrachtgever
ARC = Architect
LARC = Landschapsarchitect
BF = Bouwfysisch adviseur
CONS = Constructeur
INS = Installatie adviseur
PRJ = Projectmanager
BK = Onafhankelijke bouwkostendeskundige
AAN = Aannemer
D & T = directievoering & toezicht (werkzaamheden worden later gespecificeerd)

x = verantwoordelijk
c = controlerend

Code	Taaknr	Taakomschrijving	OPD	ARC	LARC	BF	CONS	INS	PRJ	BK	AAN
06.16 Kwaliteitszorg en risico's											
06.16.010	1040	Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)									
06.16.010.01	650	Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde		x							x
06.16.010.02	901	Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur		x							x
06.16.010.03	651	Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap			c						x
06.16.010.04	652	Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies					x				x
06.16.010.05	653	Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties						x			x
06.16.020	654	Herijken en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel							x		
06.16.030	1482	Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)									
06.16.030.01	1483	Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving		x							c
06.16.030.02	1484	Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving									c
06.16.030.03	1485	Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving		x							c
06.16.030.04	1486	Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving					x				c
06.16.030.05	1487	Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving						x			c
06.16.040	574	Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving		x					x		c
06.16.070	2716	Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp									x
06.17 Vergunningen											
06.17.020	666	Sturen en bewaken vergunningaanvragen	opm. omgevingsvergunning						x		
06.17.030	1044	Herijken vergunningencheck (M-taak)		x							
06.17.050	1215	Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak)		x						inrit vergunning (t.b.v. bou	
06.17.070	2718	Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw		x							
08 Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp											
08.01 Opdrachtgeving											
08.01.010	764	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	x								
08.01.020	765	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	x								
08.02 Contracten											
08.02.020	1148	Voorbereiden contracteren van participanten							x		
08.02.030	1654	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)							x		
08.02.040	1653	Contracteren van participanten	x								
08.02.045	1986	Contracteren aanvullende expertise	x								
08.03 Programma van Eisen											
08.03.020	1656	Actueel houden PvE							x		

Bijlage 16 - Kruisjeslijst Inhuizing VSO op Noord (DNR-stb standaardtaakomschrijving)

Datum 7-4-2026
Opsteller Draaijer
Project Inhuizing VSO op Noord
Contractvorm bouwteam
versie 1

Afkortingen		
	OPD =	Opdrachtgever
	ARC =	Architect
	LARC =	Landschapsarchitect
	BF =	Bouwfysisch adviseur
	CONS =	Constructeur
	INS =	Installatie adviseur
	PRJ =	Projectmanager
	BK =	Onafhankelijke bouwkostendeskundige
	AAN =	Aannemer
	D & T =	directievoering & toezicht (werkzaamheden worden later gespecificeerd)
	x =	verantwoordelijk
	c =	controlerend

Code	Taaknr	Taakomschrijving	OPD	ARC	LARC	BF	CONS	INS	PRJ	BK	AAN
08.04 Architectuur/bouwkunde											
08.04.010	843	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw		x							c
08.04.030	1666	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde tijdens de bouw		x							c
08.04.110	845	Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten									x
08.04.130	855	Maken revisietekeningen bouwkundig werk									x
08.04.140	1677	Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties		x							c
08.05 Interieur											
08.05.010	858	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Interieur		c							x
08.05.060	860	Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten		c							x
08.05.070	870	Maken revisietekeningen Interieur		c							x
08.06 Landschap											
08.06.010	915	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Landschap			x						c
08.06.060	917	Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap			c						x
08.06.070	1763	Maken revisietekeningen Landschap			c						x
08.07 Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid											
08.07.010	903	Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten				x					c
08.07.020	904	Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten				x					c
08.07.100	3001	Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan				x					
08.07.110	3002	Controleren documenten Uitvoeringsgereed Ontwerp op brandveiligheidsaspecten				x					c
08.08 Constructie											
08.08.010	781	Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies					x				
08.08.020	1670	Opstellen overzicht belastingen					x				c
08.08.030	2794	Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel overzichten van funderingen op staal					x				c
08.08.035	2795	Bewaken constructieve samenhang van verschillende constructies					x				
08.08.040	802	Detaillering in het werk gestorte betonconstructies (cluster)					x				
08.08.040.01	803	Maken leveringsschema detailtekeningen en berekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)					x				
08.08.040.02	1671	Herijken hoofdberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)					x				c
08.08.040.03	806	Maken detailberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)					x				c
08.08.040.04	804	Maken overzichtstekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)					x				c
08.08.040.05	805	Maken detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies					x				c
08.08.040.06	807	Maken detailtekeningen wapening (in het werk gestorte betonconstructies)					x				c
08.08.040.08	786	Beoordelen van sparingstekeningen					x				c
08.08.040.09	808	Aangeven voorzieningen voor sparingen e.d. (in het werk gestorte betonconstructies)					x				c
08.08.040.10	812	Controleren van buigstaten									x
08.08.040.11	813	Controleren nettenplannen en nettenlijsten									x
08.08.040.12	810	Maken buigstaten									x
08.08.040.13	811	Maken nettenplannen en nettenlijsten									x
08.08.060	814	Detailleren geprefabriceerde betonconstructies (cluster)									x
08.08.060.01	1672	Opstellen leveringsschema tekeningen en berekeningen (geprefabriceerd beton)									x
08.08.060.02	815	Herijken hoofdberekeningen (geprefabriceerd beton)									x
08.08.060.03	818	Maken berekeningen individuele elementen (geprefabriceerd beton)									x
08.08.060.04	3003	Opstellen gegevens m.b.t. wapening, krachten, vervormingsgedrag en mechanicamodel conform KIWA Criteria 73/06									x
08.08.060.05	1679	Maken berekeningen van vloeren (geprefabriceerd beton)									x
08.08.060.06	816	Maken berekeningen overige deelconstructies (geprefabriceerd beton)									x
08.08.060.07	3004	Maken berekeningen van een samenstel van deelconstructies (geprefabriceerd beton)									x
08.08.060.08	3011	Maken berekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen									x
08.08.060.09	3005	Maken berekeningen aansluiting prefab betonvloeren op overige bouwdelen									x
08.08.060.10	3006	Maken berekeningen aansluiting overige deelconstructies op overige bouwdelen									x
08.08.060.11	3007	Maken berekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen									x
08.08.060.12	3008	Maken overzichtstekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen									x
08.08.060.13	3009	Maken overzichtstekeningen aansluiting deelconstructies op overige bouwdelen									x
08.08.060.14	3010	Maken overzichtstekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen									x
08.08.060.15	819	Maken overzichtstekeningen elementen (geprefabriceerd beton)									x
08.08.060.16	1683	Maken vormtekeningen elementen (geprefabriceerd beton)									x
08.08.060.17	1684	Maken wapeningstekeningen elementen (geprefabriceerd beton)									x
08.08.060.18	1680	Maken detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen (samengestelde constructies)									x
08.08.060.19	1682	Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (geprefabriceerd beton)									x
08.08.060.20	1681	Maken detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen (samengestelde constructies)									x
08.08.080	822	Detaillering voor staalconstructies (cluster)									x
08.08.080.01	828	Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (staalconstructies)									x
08.08.080.02	823	Herijken hoofdberekeningen casco (staalconstructies)									x
08.08.080.03	825	Maken berekeningen individuele elementen (staalconstructies)									x
08.08.080.04	826	Maken detailberekeningen verbindingen (staalconstructies)									x
08.08.080.05	3012	Maken detailberekeningen verankeringen (staalconstructies)									x
08.08.080.06	1687	Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (staalconstructies)									x
08.08.080.07	827	Maken overzichtstekeningen elementen (staalconstructies)									x
08.08.080.08	1688	Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (staalconstructies)									x
08.08.100	830	Detaillering voor houtconstructies (cluster)									x
08.08.100.01	836	Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies)									x
08.08.100.02	831	Herijken hoofdberekeningen casco (houtconstructies)									x
08.08.100.03	833	Maken berekeningen individuele elementen (houtconstructies)									x
08.08.100.04	834	Maken detailberekeningen verbindingen (houtconstructies)									x
08.08.100.05	3015	Maken detailberekeningen verankeringen (houtconstructies)									x
08.08.100.06	1691	Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies)									x
08.08.100.07	835	Maken overzichtstekeningen elementen (houtconstructies)									x
08.08.100.08	1692	Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (houtcontructies)									x
08.08.120	840	Herijken berekeningen constructief metselwerk en constructies van overige materialen (aluminium, glas enzovoort)									x
08.08.130	841	Maken overzichtstekeningen constructief metselwerk									x
08.08.140	842	Maken detailtekeningen onderdelen constructief metselwerk									x
08.08.150	1676	Adviseren van bouwpartners m.b.t. bouwkundige constructies									x
08.08.160	1836	Maken van detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies									x
08.08.170	794	Maken revisietekeningen Constructies (in regie)									x
08.09 Installaties											
08.09.010	1133	Maken detailberekeningen Installaties						c			x
08.09.020	886	Maken van werktekeningen Installaties						c			x
08.09.030	3016	Maken sparingstekeningen Installaties						c			x
08.11 Ontwerpintegratie											
08.11.010	930	Coördineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp		x							c
08.11.015	2062	Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp (M-taak)		x		x	x	x	x		x
08.12 Geld											
08.12.010	1451	Bewaken fasebudget		x					x		
08.12.040	1079	Bewaken bouwkosten							x		c

Bijlage 16 - Kruisjeslijst Inhuizing VSO op Noord (DNR-stb standaardtaakomschrijving)

Datum 7-4-2026
Opsteller Draaijer
Project Inhuizing VSO op Noord
Contractvorm bouwteam
versie 1

Afkortingen		
	OPD =	Opdrachtgever
	ARC =	Architect
	LARC =	Landschapsarchitect
	BF =	Bouwfysisch adviseur
	CONS =	Constructeur
	INS =	Installatie adviseur
	PRJ =	Projectmanager
	BK =	Onafhankelijke bouwkostendeskundige
	AAN =	Aannemer
	D & T =	directievoering & toezicht (werkzaamheden worden later gespecificeerd)
	x =	verantwoordelijk
	c =	controlerend

Code	Taaknr	Taakomschrijving	OPD	ARC	LARC	BF	CONS	INS	PRJ	BK	AAN
08.13 Organisatie/ procesintegratie											
08.13.010	1177	Organiseren project							x		
08.13.020	1339	Sturen en bewaken project							x		
08.13.030	3017	Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp							x		
08.14 Tijd											
08.14.020	2076	Bewaken planning projectdoorlooptijd							c		x
08.15 Informatie en Communicatie											
08.15.005	2399	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	x						x		
08.15.010	1919	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	x						x		
08.15.015	2286	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen							x		
08.15.020	1837	Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)	x	x		x	x	x	x		x
08.15.030	2061	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwteamvergaderingen									x
08.15.040	2077	Deelnemen aan bouwteamvergaderingen (M-taak)		x		op verzoek	op verzoek	x	x		x
08.15.050	1082	Uitvoeren van wijzigingenbeheer		x							
08.15.060	2078	Beheren projectdocumenten							x		
08.15.065	1135	Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak)		x					x		x
08.15.070	2079	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)							x		
08.15.080	2080	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)							x		x
08.15.090	1838	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)							x		x
08.15.100	1839	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)						x	x		x
08.15.110	1840	Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)		op verzoek					op verzoek		x
08.15.140	2799	Deelnemen aan werkgroepvergaderingen (M-taak)		op verzoek					toezichthouder		
08.15.150	2800	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen							toezichthouder		
08.16 Kwaliteitszorg en risico's											
08.16.010	2081	Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)									
08.16.010.01	2082	Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde									x
08.16.010.02	2083	Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur									x
08.16.010.03	2084	Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap									x
08.16.010.04	2085	Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies					x				x
08.16.010.05	2086	Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties						x			x
08.16.020	1423	Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel									x
08.16.030	2087	Herijken en behandelen milieu-effecten (M-taak)									x
08.16.040	2088	Herijken en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)									x
08.16.050	2089	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)									
08.16.050.01	2090	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving		x							c
08.16.050.02	2091	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving		x							c
08.16.050.03	2092	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving		x							c
08.16.050.04	2093	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving					x				c
08.16.050.05	2094	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving						x			c
08.16.055	2806	Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving							x		c
08.16.060	846	Controleren werk- en productietekeningen bouwkundig werk van derden		x							c
08.16.070	1665	Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk		x							c
08.16.080	861	Controleren Interieurtekeningen van derden		x							c
08.16.090	1130	Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden		x							c
08.16.095	2805	Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang					x				
08.16.100	1678	Controleren constructietekeningen en -berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / selecte risicogestuurde steekproef					x				
08.16.101	3021	Controleren constructietekeningen en –berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / 100% controle									c
08.16.105	872	Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden						x			c
08.16.105	872	Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden						x			c
08.16.105	872	Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden						x			c
08.16.110	885	Controleren van sparingstekeningen Installaties		x			x				c
08.17 Vergunningen											
08.17.010	1375	Uitvoeren vergunningenplan		x							
08.17.015	2292	Plannen, sturen en bewaken vergunningen		x							x
08.17.020	783	Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen (M-taak)		x							
08.17.025	2300	Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v. vergunningen (M-taak)		x							x
08.17.040	1134	Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning (M-taak)		x		x		x	x		x
09 Uitvoering - Directievoering											
09.01 Opdrachtgeving											
09.01.010	2096	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	x								
09.01.020	2097	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	x								
09.02 Contracten											
09.02.020	2163	Voorbereiden contracteren van participanten (adviseurs)	x								
09.02.030	2171	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	x								
09.02.035	1341	Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering	x								
09.02.040	2170	Contracteren van adviseurs	x								
09.02.045	2242	Contracteren aanvullende expertise	x								
09.02.050	2846	Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie	x								
09.03 Programma van Eisen											
09.03.020	2173	Actueel houden integraal PvE	x								
09.04 Architectuur/bouwkunde											
09.04.010	2847	Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde		x							
09.04.020	1925	Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek		x							c
09.04.030	2848	Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde		x							
09.05 Interieur											
09.05.010	2849	Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur		x							
09.05.020	1926	Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur		x							c
09.05.020	1926	Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur		x							c
09.05.030	2850	Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur		x							
09.06 Landschap											
09.06.010	2851	Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap			x						
09.06.020	1927	Adviseren directie op gebied van Landschap			x						c
09.06.020	1927	Adviseren directie op gebied van Landschap			x						c
09.06.030	2852	Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap			x						
09.07 Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid											
09.07.010	2853	Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica				x					
09.07.015	2854	Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek				x					
09.07.020	2151	Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysische aspecten				x					
09.07.030	2152	Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek				x					

Bijlage 16 - Kruisjeslijst Inhuizing VSO op Noord (DNR-stb standaardtaakomschrijving)

Datum 7-4-2026
Opsteller Draaijer
Project Inhuizing VSO op Noord
Contractvorm bouwteam
versie 1

Afkortingen
OPD = Opdrachtgever
ARC = Architect
LARC = Landschapsarchitect
BF = Bouwfysisch adviseur
CONS = Constructeur
INS = Installatie adviseur
PRJ = Projectmanager
BK = Onafhankelijke bouwkostendeskundige
AAN = Aannemer
D & T = directievoering & toezicht (werkzaamheden worden later gespecificeerd)

x = verantwoordelijk
c = controlerend

Code	Taaknr	Taakomschrijving	OPD	ARC	LARC	BF	CONS	INS	PRJ	BK	AAN
09.08 Constructie											
09.08.010	2855	Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie					x				
09.08.020	1928	Adviseren directie op gebied van Constructie					x				
09.08.020	1928	Adviseren directie op gebied van Constructie					x				
09.08.030	787	Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies					x				
09.08.040	788	Verwerken consequenties obstakels in de grond					x				
09.09 Installaties											
09.09.010	2856	Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties						x			
09.09.020	1929	Ondersteunen directie op gebied van Installaties						x			c
09.09.020	1929	Ondersteunen directie op gebied van Installaties						x			c
09.09.030	2857	Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties						x			
09.09.040	1136	Maken van meet- en inregelboek Installaties									x
09.09.050	2332	Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties									x
09.11 Ontwerpintegratie											
09.11.010	2156	Coördineren ondersteunen directie	x								x
09.12 Geld											
09.12.010	2169	Bewaken fasebudgetten adviseurs	x								
09.12.020	2333	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Architectuur/bouwkunde		x							
09.12.025	2334	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Interieur		x							
09.12.035	2335	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Landschap			x						
09.12.040	2336	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Constructies					x				
09.12.045	2337	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Installaties						x			
09.12.080	2339	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde		x							
09.12.082	2340	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur		x							
09.12.084	2341	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap			x						
09.12.086	2342	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies					x				
09.12.088	2343	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties						x			
09.12.090	2344	Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever	x								
09.12.110	2350	Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen	x								
09.12.120	2858	Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken	x								
09.12.130	2859	Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken Landschap	x								
09.12.140	1776	Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties	x								
09.13 Organisatie/ procesintegratie											
09.13.010	1364	Opzetten en instandhouden organisatie directievoering	c								x
09.13.020	1342	Opstellen en coördineren directievoeringplan	x								
09.13.030	1343	Opstellen en coördineren toezichtplan	x								
09.13.050	2356	Inrichten en beheren werkenadministratie	x								
09.13.060	2860	Voeren van Directie	x								
09.13.065	2861	Voeren van Directie inzake Landschap	x								
09.13.070	1345	Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers									x
09.14 Tijd											
09.14.050	1424	Beoordelen planning aannemer(s)	x								
09.14.060	1346	Bewaken projectdoorlooptijd	x								
09.14.060	1346	Bewaken projectdoorlooptijd	x								c
09.14.060	1346	Bewaken projectdoorlooptijd	x								
09.15 Informatie en Communicatie											
09.15.001	2400	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering	x								
09.15.010	2226	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	x								
09.15.015	2287	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	x								
09.15.020	2222	Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)	x								x
09.15.030	1841	Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak)	x	op verzoek			op verzoek	x			x
09.15.035	1185	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak)	x								
09.15.040	1842	Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen (M-taak)	x								x
09.15.045	2804	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werk- en coördinatievergaderingen									x
09.15.050	2159	Uitvoeren wijzigingenbeheer	c								x
09.15.050	2159	Uitvoeren wijzigingenbeheer									x
09.15.060	2864	Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap									x
09.15.065	2162	Indien gewenst: Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak)	x								x
09.15.070	2260	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	x								
09.15.080	2261	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	x								x
09.15.090	2223	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	x								x
09.15.100	2224	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	x					x			x
09.15.110	2225	Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)		op verzoek				op verzoek			x
09.15.120	1374	Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer	x								
09.15.130	1344	Rapporteren directievoering aan opdrachtgever	x								
09.15.140	1376	Toezien op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften (M-taak)	x					x			
09.15.150	2862	Opstellen weekrapporten en/of dagboek	c								x
09.15.160	2863	Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap	c								x

Bijlage 16 - Kruisjeslijst Inhuizing VSO op Noord (DNR-stb standaardtaakomschrijving)

Datum 7-4-2026
Opsteller Draaijer
Project Inhuizing VSO op Noord
Contractvorm bouwteam
versie 1

Afkortingen
OPD = Opdrachtgever
ARC = Architect
LARC = Landschapsarchitect
BF = Bouwfysisch adviseur
CONS = Constructeur
INS = Installatie adviseur
PRJ = Projectmanager
BK = Onafhankelijke bouwkostendeskundige
AAN = Aannemer
D & T = directievoering & toezicht (werkzaamheden worden later gespecificeerd)

x = verantwoordelijk
c = controlerend

Code	Taaknr	Taakomschrijving	OPD	ARC	LARC	BF	CONS	INS	PRJ	BK	AAN
09.16 Kwaliteitszorg en risico's											
09.16.010	1354	Toezien op de uitvoering	x								
09.16.015	2277	Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering	x								
09.16.020	1357	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde		x							
09.16.030	1358	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur		x							
09.16.040	1355	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap			x						
09.16.050	1356	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Contructies					x				
09.16.060	1359	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties						x			
09.16.065	1349	Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen		x							
09.16.070	1131	Beoordelen materialen en essentiële details Installaties						x			
09.16.075	2363	Controleren van meet- en inregelstaten Installaties						x			
09.16.130	1932	Toezien op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen	x								
09.16.130	1932	Toezien op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen	x					x			
09.16.130	1932	Toezien op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen	x					x			
09.16.160	2294	Opnemen t.b.v. de oplevering	x					x			
09.16.170	1370	Houden van de oplevering	x								
09.16.171	2866	Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde		x							
09.16.172	2867	Bijdragen aan oplevering, Interieur		x							
09.16.173	2868	Bijdragen aan oplevering, Landschap			x						
09.16.174	2869	Bijdragen aan oplevering, Constructies					x				
09.16.175	2870	Bijdragen aan oplevering, Installaties						x			
09.16.180	1132	Controleren beproeving Installaties bij oplevering						x			
09.16.190	2293	Controleren revisiebescheiden	c				installaties				
09.16.210	1378	Opnemen na uitvoering restpunten	x				installaties				
09.16.220	911	Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering				c					x
09.16.230	912	Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering				c					x
09.16.240	1674	Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen	x								
09.16.250	1675	Controleren bijzondere hulpconstructies									x
09.16.270	1270	Beproeven Installaties bij oplevering						x			
09.17 Vergunningen											
09.17.010	2166	Handhaven vergunningen	x								
10 Gebruik/Exploitatie											
10.01 Opdrachtgeving											
10.01.010	1158	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	x								
10.04 Architectuur/bouwkunde											
10.04.010	1137	Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Architectuur/bouwkunde									x
10.04.020	2306	Opstellen beheerplan Architectuur/bouwkunde									x
10.05 Interieur											
10.05.010	1138	Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Interieur									x
10.06 Landschap											
10.06.010	1139	Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Landschap									x
10.06.020	1939	Opnemen beplanting na een groeiseizoen									x
10.06.030	1296	Opstellen beheerplan Landschap									x
10.06.040	1940	Opstellen onderhoudsplan Landschap									x
10.07 Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid											
10.07.010	913	Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. bouwfysische aspecten									
10.07.020	914	Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. akoestische aspecten									
10.07.030	3025	Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. brandveiligheid									
10.08 Constructie											
10.08.010	1140	Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Constructies									x
10.09 Installaties											
10.09.010	1141	Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Installaties						c			x
10.09.040	1142	Adviseren over onderhoud Installaties						c			x
10.09.050	2310	Opstellen beheerplan Installaties						c			x
10.12 Geld											
10.12.040	1059	Opstellen eindafrekening	x								
10.13 Organisatie/ procesintegratie											
10.13.010	1149	Plannen, sturen en bewaken fase	x								
10.15 Informatie en Communicatie											
10.15.010	1187	Uitvoeren wijzigingenbeheer	x								
10.15.020	1087	Beheren projectdocumenten	x								
10.15.030	1191	Afsluiten en overdragen werkenadministratie	x								
10.16 Kwaliteitszorg en risico's											
10.16.020	2327	Opnemen werk na onderhoudsperiode	x								c
10.16.070	884	Controleren Installaties aan het einde van de garantieperiode	c					x			x
10.17 Vergunningen											
10.17.010	1081	Aanvragen vergunning voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk (indien vereist)	x								