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Renovatie kunstgrasvelden gemeente Rheden 22-04-2026
Gewijzigde posten nota van inlichtingen d.d. 22-04-2026

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 2025-149

1. ALGEMEEN
05 TIJDSBEPALING
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van toepassing.

1. Start werkzaamheden :

- voor voetbalveld Dieren veld 1 (deel 2.2 hoofdstuk 1) kan starten vanaf 24 juni 2026. Veld 1 dient uiterlijk
op vrijdag 4 september 2026 te worden opgeleverd.
Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt duizend euro ( € 1.000,--)
per dag, exclusief btw na de eerste oplevering, onverminderd het recht van de opdrachtgever om volledige
schadevergoeding te vorderen.

- voor voetbalveld DVOV / Veluwezoom veld 3 (deel 2.2 hoofdstuk 4) kan starten vanaf 24 juni 2026. Veld 3
dient uiterlijk op vrijdag 4 september 2026 te worden opgeleverd.
Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt duizend euro ( € 1.000,--)
per dag, exclusief btw na de eerste oplevering, onverminderd het recht van de opdrachtgever om volledige
schadevergoeding te vorderen.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Algemeen
- V&G-plan ontwerpfase
- Milieukundig onderzoek infill materiaal
- Tekening depot Dieren en Velp d.d. 02-04-2026
- Openluchttheater - looproute

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 11213456 VERPLICHTING INLICHTING
172020 Omschrijving is gewijzigd
172020 623002 Opstellen verkeerstekening. EUR N
Opstellen tekening t.b.v verkeermaatregelen.
2 Betreft het uitwerken van afzettingen t.b.v. de renovatie van het
kunstgrasveld
1 Aantal uit te werken fases: 1
462010 Omschrijving is gewijzigd
462010 623002 Opstellen verkeerstekening. EUR N
Opstellen tekening t.b.v verkeermaatregelen.
2 Betreft het uitwerken van afzettingen t.b.v. de renovatie van het
kunstgrasveld
1 Aantal uit te werken fases: 1
910010 Bestekspost toegevoegd
910010 (101199 CAR - verzekering door aannemer EUR N

3. BEPALINGEN
01 Algemeen en administratief
0134 VERVALLEN

013401 VERVALLEN
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