

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk:

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
111030							Deze bestekspost is toegevoegd			
111030	623003						Opstellen verkeerstekening(en). Betreft: opstellen verkeerstekeningen voor de te nemen tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens de gehele duur van de werkzaamheden bij een speelplek. Betreft het uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes conform - - de gestelde eisen van de CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering 96a/b - De RVV1990 - BABW Aantal uit te werken fases: 1 De verkeerstekeningen uitgewerkt in kleur, digitaal(pdf), minimaal 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden ter acceptatie indienen bij de directie. Acceptatie procedure conform deel 3 artikel 01.13.05 van deze overeenkomst.	st	10,00	F
		1								
			1							
				1						
111040							Deze bestekspost is toegevoegd			
111040	623099						Opstellen verkeersplan. Betreft: opstellen en bijhouden verkeersplan voor de te nemen tijdelijke verkeersmaatregelen. Gedurende de gehele duur van de werkzaamheden, uitgaande van 1 fase. Het verkeersplan minimaal 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden ter acceptatie indienen bij directie. Acceptatie procedure conform deel 3, artikel 01.13.05 van deze overeenkomst.	st	10,00	F

3. BEPALINGEN