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1. A l g e m e e n
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PAR

01 Opdrachtgever
Zie beschrijvend document.

02 Directie
In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 wijst de opdrachtgever bij opdracht van het werk, één of
meer personen aan om als directie op te treden.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen op het grondgebied van de gemeente Eindhoven.

04 Algemene beschrijving
a. Zie beschrijvend document.
b. Dit bestek heeft betrekking op:

1. Openbare Verlichting, afgekort met: OVL

05 Tijdsbepaling
Zie beschrijvend document.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht
zes (6) maanden.

07 Opbouw besteksposten
Alle kosten die voortkomen uit de werkzaamheden, verplichtingen en eisen uit dit bestek die nodig zijn om het
werk redelijkerwijs uit te voeren, dienen opgenomen te worden in de prijs bij de relevante besteksposten
en/of staartkosten. Hierbij wordt gedacht aan, maar niet uitsluitend: uitvoering, werkvoorbereiding,
coördinatie, engineering, afstemming, overleg, vergunningen, ontheffingen, etc.

Indien de aannemer werkzaamheden, verplichtingen en eisen uit dit bestek, naar zijn mening, niet kan
afprijzen via de besteksposten en/of staartkosten, dan dient de aannemer dat kenbaar te maken tijdens de
NVI rondes. Achteraf kan er geen beroep worden gedaan op het ontbreken van besteksposten en/of
onduidelijkheden m.b.t. het verrekenen van werkzaamheden, verplichtingen en eisen.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Er zijn voor dit bestek geen tekeningen noodzakelijk.

02 Peilen en hoofdafmetingen
N.v.t.

03 Bijlagen
De bijlage van dit bestek worden via TenderNed of online ter beschikking gesteld. De inhoud van de bijlagen
maken onderdeel uit van dit bestek, het betreffen eisen en processen die gevolgd dienen te worden.

De onderstaande bijlagen zijn te downloaden via www.eindhoven.nl/kwaliteitscontrole
- "Handleiding projectBorg;
- "Projectadministratie hoeveelheden";
- "Afwijkingsformulier";
- "Algemeen overzicht bewijsvoering";
- "Standaarddetails gemeente Eindhoven 2024";
- "Algemeen overzicht bewijsvoering";
- "Bereikbaarheidsvoorwaardenkaart";
- "Dagelijkse checklist";
- "Tabel betrouwbaarheidsgrenzen";
- "Voorschriften openbare verlichting" ;
- "Mutatieformulier openbare verlichting v6 26-02-2018" (zip-file van gelijknamige xlsm-file);
- "Beheerkader ontwerp openbare ruimte".

De onderstaande bijlagen worden via TenderNed aangeboden:
- Programma van Eisen Standaard Armaturen Eindhoven V1.0, incl. alle bijbehorende bijlages

Openbare areaal informatie beschikbaar via:
- https://data.eindhoven.nl/explore/dataset/data-openbare-verlichting

05 Reikwijdte Raamovereenkomst
De Raamovereenkomst betreft het leveren en projectmatige vervangen van armaturen met
de werkzaamheden zoals omschreven in deel I paragraaf 04.

06 Onderbouwing inschrijfprijs per bestekspost
Binnen vijf werkdagen na het daartoe gedane verzoek moet door de inschrijver het navolgende bij het door de
aanbesteder opgegeven adres worden ingediend:
- een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, opbrengst, onderaanneming (ook uitgesplitst

in uren, personeel, materieel en materiaal) en diversen. Per onderdeel moet onderscheid worden
gemaakt tussen de functieniveau van het ingezette personeel, het gehanteerde materieel, et cetera.

Tevens moet het bedrag per inzet, op basis van ingezette werkuren en bijbehorend tarief worden genoemd.
De indeling van de onderbouwing moet gelijk zijn aan de postnummers conform deel 2.2 van de
RAW-raamovereenkomst. Een opgave van het totaalbedrag per onderdeel volstaat niet. Het eindbedrag van
de begroting moet overeenkomen met de inschrijvingssom, zoals vermeld op het inschrijvingsbiljet.
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 ALGEMEEN
. . . . .

11 BOUWVERGADERING
. . . . .

110010 100199 Bouwvergaderingen st 16,00 F
. . . . . Betreft het bijwonen van bouwvergaderingen zoals
. . . . . omschreven in 01.01.19.
. . . . . Inbegrepen is:
. . . . . - Reistijd van en naar de overleglocatie binnen de
. . . . . grenzen van de gemeente Eindhoven;
. . . . . - Eén uur overleg.
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

2 HANDELINGEN
. . . . .

20 ARMATUREN
. . . . .

201 VERVANGEN
. . . . .

2011 Vervangen verlichtingsarmatuur
. . . . .

201110 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 10.500,00 F
. . . . . bij een mast met een nominale masthoogte van kleiner
. . . . . of gelijk aan 5m

1. . . . . Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
. . . . . voorschakelapparatuur, inclusief lampen
. . . . . Inclusief demontage van:
. . . . . - aansluitsnoer van aansluitvoorziening.
. . . . . - bestaande OLC
.1. . . . Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 10.500,00 I
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Aanbrengen lamp st 10.500,00 I
. . . . . In geval van led-armatuur is de lamp geïntegreerd.
. .2. . . Montagewijze: opschuif / opzet
. . .1. . Lichtpunthoogte: <= 5 m
. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - Overzetten bestaande OLC
. . . . . - Indien geen bestaande OLC, dan aanbrengen OLC st 10.500,00 I
. . . . . - Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.
. . . . . - Controle:
. . . . . a. of het armatuur aangemeld is in het
. . . . . lichtmanagementsysteem Interact City.
. . . . . b. of het commissionen is uitgevoerd.
. . . . .9 Alle herbruikbare materialen afvoeren naar de
. . . . . gemeentewerf. Niet-herbruikbare materialen vervoeren
. . . . . naar een erkend verwerkingsbedrijf.
. . . . .

201120 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 650,00 F
. . . . . bij een mast met een nominale masthoogte groter dan
. . . . . 5m en kleiner of gelijk aan 13m

1. . . . . Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
. . . . . voorschakelapparatuur, inclusief lampen
. . . . . Inclusief demontage van:
. . . . . - aansluitsnoer van aansluitvoorziening.
. . . . . - bestaande OLC
.1. . . . Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 650,00 I
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Aanbrengen lamp st 650,00 I
. . . . . In geval van led-armatuur is de lamp geïntegreerd.
. .2. . . Montagewijze: opschuif / opzet
. . .1. . Lichtpunthoogte: 5 < nmh <=13 m
. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - Overzetten bestaande OLC
. . . . . - Indien geen bestaande OLC, dan aanbrengen OLC st 650,00 I
. . . . . - Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.
. . . . . - Controle:
. . . . . a. of het armatuur aangemeld is in het
. . . . . lichtmanagementsysteem Interact City.
. . . . . b. of het commissionen is uitgevoerd.
. . . . .9 Alle herbruikbare materialen afvoeren naar de
. . . . . gemeentewerf. Niet-herbruikbare materialen vervoeren
. . . . . naar een erkend verwerkingsbedrijf.
. . . . .

202 LICHTAFSCHERMING
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

202010 349999 Aanbrengen lichtafscherming led kegelarmatuur st 15,00 F
. . . . . Betreft het aanbrengen van lichtafschermkapjes of
. . . . . louvres in het led kegelarmatuur conform bestekspost
. . . . . 310010.
. . . . . Levering afscherming via bestekspost 312010. st 15,00 I
. . . . . Aanbrengen volgens voorschriften van de leverancier
. . . . . van het armatuur en tijdens het vervangen van het
. . . . . armatuur.
. . . . .

202020 349999 Aanbrengen lichtafscherming led kofferarmatuur 7m st 5,00 F
. . . . . Betreft het aanbrengen van lichtafschermkapjes of
. . . . . louvres in het led kofferarmatuur 7m conform
. . . . . bestekspost 311010.
. . . . . Levering afscherming via bestekspost 312020. st 5,00 I
. . . . . Aanbrengen volgens voorschriften van de leverancier
. . . . . van het armatuur en tijdens het vervangen van het
. . . . . armatuur.
. . . . .

202030 349999 Aanbrengen lichtafscherming led kofferarmatuur 9m st 5,00 F
. . . . . Betreft het aanbrengen van lichtafschermkapjes of
. . . . . louvres in het led kofferarmatuur 9m conform
. . . . . bestekspost 311020.
. . . . . Levering afscherming via bestekspost 312030. st 5,00 I
. . . . . Aanbrengen volgens voorschriften van de leverancier
. . . . . van het armatuur en tijdens het vervangen van het
. . . . . armatuur.
. . . . .

21 UITVOEREN FABRIEK ACCEPTATIE TEST (FAT)
. . . . .

211010 349999 Uitvoeren extra FAT st 8,00 F
. . . . . Het uitvoeren van een extra FAT conform Programma van st 8,00 L
. . . . . Eisen Standaard Armaturen Eindhoven V1.0, paragraaf
. . . . . 3.3
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3 LEVEREN MATERIALEN OVL
. . . . .

31 ARMATUREN
. . . . . Alle verrekenprijzen zijn inclusief de wettelijk
. . . . . verschuldigde verwijderingsbijdrage.
. . . . . Dimregime, lumenoutput. CRI, kleurtemperatuur en
. . . . . optiek nader te bepalen door directie. Alle armaturen
. . . . . dienen "Interact ready" te zijn.
. . . . .

310 KEGELARMATUUR
. . . . .

310010 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 10.500,00 F
. . . . . Leveren led kegelarmatuur conform Programma van st 10.500,00 L
. . . . . Eisen Standaard Armaturen Eindhoven V1.0, variant 1 of
. . . . . 2, zie paragraaf 6.1.
. . . . . Inclusief het commisionen van het armatuur tbv het
. . . . . lichtmanagementsysteem.

9. . . . . Aansluitsnoer afgemonteerd aan het armatuur, m 42.000,00 I
. . . . . werkelijke lengte afrekenen via BP 321010
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

311 KOFFERARMATUREN
. . . . .

311010 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 3.290,00 F
. . . . . Leveren led kofferarmatuur ten behoeve van een 7m st 3.290,00 L
. . . . . mast, conform Programma van Eisen Standaard
. . . . . Armaturen Eindhoven V1.0, zie paragraaf 6.2.
. . . . . Inclusief het commisionen van het armatuur tbv het
. . . . . lichtmanagementsysteem.

9. . . . . Aansluitsnoer afgemonteerd aan het armatuur, m 23.030,00 I
. . . . . werkelijke lengte afrekenen via BP 321010
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

311020 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 3.210,00 F
. . . . . Leveren led kofferarmatuur ten behoeve van een 9m st 3.210,00 L
. . . . . mast, conform Programma van Eisen Standaard
. . . . . Armaturen Eindhoven V1.0, zie paragraaf 6.3.
. . . . . Inclusief het commisionen van het armatuur tbv het
. . . . . lichtmanagementsysteem.

9. . . . . Aansluitsnoer afgemonteerd aan het armatuur, m 28.890,00 I
. . . . . werkelijke lengte afrekenen via BP 321010
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

312 LICHTAFSCHERMING
. . . . .

312010 340399 Lichtafscherming tbv kegelarmatuur st 15,00 F
. . . . . Betreft het leveren van een component dat zorgt voor een st 15,00 L
. . . . . beperking in het uitstralen van licht naar de 'achterkant"
. . . . . van het armatuur ter voorkoming van lichthinder.
. . . . .

312020 340399 Lichtafscherming tbv kofferarmatuur 7m st 5,00 F
. . . . . Betreft het leveren van een component dat zorgt voor een st 5,00 L
. . . . . beperking in het uitstralen van licht naar de 'achterkant"
. . . . . van het armatuur ter voorkoming van lichthinder.
. . . . .

312030 340399 Lichtafscherming tbv kofferarmatuur 9m st 5,00 F
. . . . . Betreft het leveren van een component dat zorgt voor een st 5,00 L
. . . . . beperking in het uitstralen van licht naar de 'achterkant"
. . . . . van het armatuur ter voorkoming van lichthinder.
. . . . .

313 CONNECTIVITEIT
. . . . .

3130 OLC'S.
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

313010 340399 Leveren OLC (communicatiepuck) tbv st 17.000,00 F
. . . . . lichtmanagementsysteem
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen tijdens het plaatsen st 17.000,00 L
. . . . . van elk armatuur, aansluiten en bedrijfsklaar opleveren
. . . . . van een puck ten behoeve van het
. . . . . lichtmanagementsysteem Interact City van gemeente
. . . . . Eindhoven. Geschikt voor aanbrengen op een
. . . . . Zhaga-connector en Zhaga D4i gecertificeerd ten
. . . . . behoeve van het communiceren met de Zhaga D4i
. . . . . driver van het armatuur en het aansturen en uitlezen van
. . . . . het armatuur, conform alle functionaliteiten van InterAct
. . . . . City.
. . . . . Inclusief 10-jaars abonnement voor connectiviteit
. . . . . (simkaart 4G) en gebruik (data) in combinatie met het
. . . . . InterAct City platform op naam van de opdrachtgever.
. . . . .

32 DIVERSEN
. . . . .

321 SNOER
. . . . .

321010 340751 Leveren aansluitsnoer. m 98.170,00 F
1. . . . . Aansluitsnoer m 98.170,00 L

. . . . . RTPR 3 x 1,5 mm2

. . . . .2 Leveren: aansluitsnoer af-fabriek gemonteerd aan het

. . . . . armatuur. Lengte is gelijk aan de lchtpunthoogte plus

. . . . . uithouderlengte.

. . . . .
322 VERWIJDERINGSBIJDRAGE

. . . . .
322010 340399 Verwijderingsbijdrage armatuur st 17.000,00 F

. . . . . Wettelijke bijdrage

. . . . .
322020 340399 Verwijderingsbijdrage lamp st 16.500,00 F

. . . . . Wettelijke bijdrage

. . . . .
322030 340399 Verwijderingsbijdrage led lamp st 500,00 F

. . . . . Wettelijke bijdrage

. . . . .



C
on
ce
p
tv
er
si
e

RAW0369 Bladnr. 13 van 39
Afdrukdatum:

07-04-2026

RAW-raamovereenkomst Grootschalig leveren en vervangen armaturen OVL

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

4 TBS WERKNEMERS EN, MATERIEEL
. . . . . Ter beschikking stellen van werknemers, materiaal en
. . . . . materiaal wordt alleen toegepast na overleg met de
. . . . . directie.
. . . . .

41 TBS WERKNEMERS EN MATERIEEL OVL
. . . . .

410 Binnen normale uren
. . . . .

410010 100599 Tbs van een hoogwerker <=13m, incl. bediening en uur 40,00 F
. . . . . monteur
. . . . . Werkhoogte tot en met 13 m.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . .



C
on
ce
p
tv
er
si
e

RAW0369 Bladnr. 14 van 39
Afdrukdatum:

07-04-2026
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

5 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
. . . . .

50 MATERIEEL.
. . . . .

500 Tijdens normale uren
. . . . .

500010 620499 T.b.s. Botsabsorber uur 24,00 F
. . . . . Botsabsorber t.b.v. tijdelijke werkzaamheden op de
. . . . . hoofdrijbaan.
. . . . .

500020 620499 T.b.s. Actiewagen, aanhanger uur 120,00 F
. . . . . Actiewagen (aanhanger) t.b.v. tijdelijke werkzaamheden
. . . . . op de hoofdrijbaan
. . . . .

51 VERKEERSREGELAARS.
. . . . .

5100 Tijdens normale uren
. . . . .

510010 100501 Inzetten van werknemer. uur 16,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . De verkeersregelaar voldoet aan de eisen conform de
. . . . . Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat met
. . . . . betrekking tot de regels, opleiding, de aanstelling, de
. . . . . examinering en de uitrusting van verkeersregelaars
. . . . . (Regeling verkeersregelaars 2009).
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

9 Staartposten
. . . . .
. . . . .
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3. B e p a l i n g e n
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

07 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten
zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, incl. de meest recente wijzigingen,
hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

08 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
CROW-website (www.crow.nl).
De Errata en wijzigingen op de Standaard zijn gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de
RAW-website: www.crow.nl/raw.

09 Als in de Standaard wordt gesproken over ‘het bestek’, moet hiervoor worden gelezen ‘de
RAW-raamovereenkomst’.

10 Voorts zijn op dit werk van toepassing:
- de actuele veiligheidsvoorschriften voor het werken in nabijheid van hoogspanningslijnen

beheerd door TenneT;
- CROW uitgave Handboek Lichtmasten, publicatie nr. 215, augustus 2005;
- CROW publicatie 96b, "Werken op niet-autosnelwegen en Standaardmaatregelen op

niet-autosnelwegen";
- CROW publicatie 400, "Werken in en met verontreinigde grond";
- CROW publicatie 500, "Schade voorkomen aan kabels en leidingen.";
- NEN "1010" 2015 'De veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties';
- NEN "1010" 2015-c2-2016 'Correctieblad';
- NEN 3140+A1:2015 'Bedrijfsvoering van elektrische Installaties;
- Voorschriften gemeente 'Algemene Verordening Ondergrondse Infra' (AVOI);
- NEN-EN-40 voor lichtmasten.

11 Wijzigingen in de UAV 2012:
- Daar waar in de UAV 2012 sprake is van: 'aannemingssom' dient gelezen te worden:

'aannemingssom van de deelopdrachten'.

12 De inhoud van alle bijlagen maakt onderdeel uit van de eisen van dit bestek.

01 01 03 RAW-bestek: inschrijvingsstaat

06 Indien er onverhoopt van dezelfde bestekpost verschillen zijn tussen de kolom "Omschrijving" in
de inschrijvingsstaat enerzijds en de kolom "Omschrijving" in deel 2.2. anderzijds, zijn de laatst
genoemde bindend.

07 In de inschrijvingsstaat mogen, op straffe van ongeldigheid, nergens negatieve bedragen
voorkomen, behoudens besteksposten 910000 "Privaatrechtelijke vergoeding", 910200
"Opbrengsten vrijgekomen materialen" en 919990 "Korting" bij de éénmalige kosten.
Verrekening van besteksposten 919990 geschiedt niet volgens artikel 01.02.03 van de Standaard
2020, maar conform §42 lid 6 van de UAV2012, dus in de eerste en indien deze ontoereikend is, de
volgende termijn(en).
Indien inschrijver gebruik maakt van de bestekspost 910200 en 919990 dient deze (in de
open-begroting) onderbouwd te zijn.
Enkel bij een zeer duidelijke, begrijpelijke en transparante onderbouwing van bestekspost 919990
staat het de opdrachtgever vrij af te wijken van de wijze van verrekening, indien naar oordeel van de
opdrachtgever de onderbouwing dit rechtvaardigt.
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01 01 14 Overige bepalingen

01 In de gevallen waarin de aannemer in verzuim is met betrekking tot zijn verplichtingen op grond van
dit bestek (en/of de daarbij behorende bijlagen), is de aannemer een korting verschuldigd van €
100,- per tekortkoming en voor iedere dag dat de tekortkoming voortduurt met een maximum €
5000,- per tekortkoming.
De aannemer is in ieder geval in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, bij het
niet halen van een (fatale) datum. Alle in het bestek (en de daarbij behorende bijlagen) genoemde
data zijn fataal (waaronder dus in ieder geval de faserings- en opleverdata). Voor verzuim sluit
opdrachtgever aan bij de wet (artikel 6:81 BW) zodat uitgangspunt is dat ingeval er geen sprake is
van een fatale datum/ termijn en nakoming nog mogelijk is, aannemer eerst in gebreke wordt
gesteld waarbij een termijn wordt gegeven waarbinnen alsnog deugdelijk kan worden nagekomen
alvorens een korting wordt verschuldigd.

02 Een elders in het bestek voor een bepaalde verplichting opgenomen kortingsregel komt, voor de
betreffende verplichting, in de plaats van de hiervoor onder lid 01 bedoelde (generieke)
kortingsregel.

03 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om naast een opgelegde korting schadevergoeding
van de aannemer te vorderen, voor zover de daadwerkelijke schade het opgelegde kortingsbedrag
overschrijdt.

04 De opdrachtgever behoudt zich, in afwijking van paragraaf 46, lid 3 UAV2012, het recht voor, de
overeenkomst te ontbinden indien de aannemer in staat van faillissement komt te verkeren, het
faillissement is aangevraagd, of het faillissement (op verzoek van derden) is uitgesproken zonder
de verplichting de curator voorafgaande aan de ontbinding te sommeren te verklaren of die het
werk voortzet.

05 De opdrachtgever behoudt zich, in afwijking van paragraaf 46, lid 4 UAV2012, het recht voor de
overeenkomst te ontbinden indien de aannemer de surseance van betaling heeft aangevraagd en/
of deze is uitgesproken, zonder de verplichting de bewindvoerder voorafgaande aan de ontbinding
te sommeren te verklaren of die het werk voortzet.

01 01 15 Open begroting

01 Op een verzoek daartoe dient de opdrachtnemer een open begroting in die overeenkomt met de
inschrijvingsstaat.

02 De open begroting van lid 01 van dit artikel wordt per bestekpost onderbouwd waarin de uur
tarieven van personeel en materieel, met bijhorende producties en leverantie kosten staan
vermeld.

03 Bij de open begroting dient ook een gesommeerde uitdraai van de loonkosten, brandstofkosten en
leverantie kosten aanwezig te zijn.

01 01 16 Meer- en minderwerk als gevolg van onvolkomenheden

01 De aannemer heeft de verplichting het bestek voor inschrijving nauwkeurig te bestuderen. Ingeval
van kennelijke fouten, onvolkomenheden, eventuele onjuiste aannames, etc. in het bestek (en de
overige contractstukken komen de gevolgen daarvan voor rekening en risico van de aannemer
wanneer de aannemer deze fouten/onvolkomenheden had kunnen, dan wel behoren te weten en
heeft nagelaten deze tijdig (voor inschrijving) te melden.

02 Meerwerk als gevolg van kennelijke fouten, onzorgvuldigheden, onjuiste aannames, etc. in het
bestek (en de overige aanbestedingsstukken) komt uitsluitend voor verrekening in aanmerking als
aannemer kan aantonen dat hij deze fouten, onvolkomenheden, onjuiste aannames, etc. ten tijde
van de aanbesteding niet wist dan wel niet behoorde te weten/ontdekken dan wel deze tijdig (voor
inschrijving) heeft gemeld.

01 01 17 Werktijden

01 Onder de term 'normale uren' wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 07:00 en 18:00 uur.

01 01 18 Contactpersoon

01 Contactpersoon: Vanuit de aannemer wordt één contactpersoon aangesteld die alle contacten met
de directie verzorgt met betrekking tot ALLE in deze overeenkomst genoemde werkzaamheden.
Deze contactpersoon is inhoudelijk op de hoogte van alle werkzaamheden en afspraken.
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01 01 19 Bouwvergaderingen

01 Bouwvergadering: Om de voortgang en de kwaliteit van de werken te borgen vindt periodiek een
bouwvergadering plaats tussen de directie en de aannemer.
Deze bouwvergadering vindt één (1) keer per maand plaats op het kantoor van de opdrachtgever.

02 De aannemer is verplicht om de door de directie aangewezen bouwvergaderingen bij te wonen.

03 Van de bouwvergadering maakt de directie een verslag welke zowel door de aannemer als door de
betreffende directie voor akkoord moeten worden getekend. Tevens dienen de afzonderlijke
pagina's van het verslag geparafeerd te worden.

04 Indien een der aanwezigen zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is die partij
verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk
gedeelte en om welke redenen die partij bezwaar heeft. Deze aantekening moet uiterlijk de
daaropvolgende bouwvergadering kenbaar worden gemaakt. Na de volgende bouwvergaderingen
worden de aantekeningen niet meer opgenomen en wordt het verslag voor akkoord geacht te zijn
aanvaard. Na ondertekening kan geen der partijen nog (in rechte) bezwaar maken tegen (delen
van) de notulen van de bouwvergadering, indien deze bezwaren niet voor ondertekening kenbaar
zijn gemaakt en daartoe niet de in dit lid bedoelde aantekening in de notulen zijn opgenomen.

01 02 Betalingsregelingen: Aannemingssom

01 02 01 Betaling

01 In Eindhoven is er voor dit project één route routes om te komen tot betaling.
- Projecten via Borg 3, lid 02 t/m 04

02 Alle handleidingen beginnende met "Handleiding Borg 3 . . . . . . . "zijn van toepassing en vrij te
downloaden via www.eindhoven.nl/kwaliteitscontrole of https://borg3.projectborg.nl/ (of de
applicatie zelf).
In de handleidingen staat beschreven hoe de ON gebruik dient te maken van het
kwaliteitsregistratie - systeem Borg3.
Om gebruik te kunnen maken van Borg3 dient de opdrachtnemer te beschikken over een computer
met een internetverbinding en een internetbrowser (bijv. internet explorer). De webapplicatie van
Borg3 is toegankelijk via https://borg3.projectborg.nl/ je dient hiervoor wel een "bedrijfs" account
aan te maken.

03 Elke termijn wordt declarabel gesteld als ON en OG de termijnstaat in Borg3 digitaal voor akkoord
hebben aangemerkt en er is voldaan aan artikel 01.02.02 leden 03, 04 en 05 van dit bestek.
(duidelijke verwerkingstekeningen, optelstaten zijn bijgevoegd). Indien deze ontbreken wordt de
termijn niet declarabel gesteld.
Een declaratiestaat wordt aan de ON per mail toegezonden zodra de termijn kwantitatief wordt
goedgekeurd door OG. Indien kwaliteit niet akkoord, dient herstel plaats te vinden, indien dit niet
voor een volgende termijn danwel overeengekomen tijdstip kan geschieden behoudt de
opdrachtgever het recht dit financieel in een volgende termijn te corrigeren (het onderdeel/de
onderdelen waarop dit betrekking heeft) zonder in gebreke stelling.

04 Gemeente Eindhoven gebruikt Borg3 (internet-applicatie) ook als (betalings)registratiemiddel voor
onderhavig contract (alle bestekken).
In het kader van betalingen danwel vorderingen, zijn onderstaande punten van belang:
- Verrekening van zekerheidsstelling (5% aannemingssom) indien van toepassing (keuzeveld
Borg3, anders bankgarantie) geschiedt in de declaratiestaat al dan niet aanverwant aan een
termijnstaat danwel (eind) afrekening;
- Mogelijke opeisbare vorderingen voortvloeiende uit het niet volledig of ten dele voldoen aan de
Social Return verplichting, geschiedt in de declaratiestaat al dan niet aanverwant aan een
termijnstaat danwel (eind) afrekening.
- Mogelijke overige opeisbare vorderingen, zijnde boetes of kortingen die in het bestek vermeld
worden, geschiedt in de declaratie aanverwant aan een termijnstaat danwel (eind)afrekening.

05 Bij een deelopdracht kunnen 50% van de waarde van het materiaal in rekening gebracht worden
als een opdracht tot levering van deze materialen overlegt kan worden. Indien de opdrachtgever dit
wenst, dan kan gevraagd worden om een B-formulier voor de overdracht van geleverde materialen,
de opdrachtnemer moet hieraan meewerken.
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01 02 02 Opneming hoeveelheden

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard 2020 geschiedt de
opneming hoeveelheden als bedoeld in paragraaf 40 lid 2 van de UAV2012 door aannemer.
Aannemer stelt directie 2 werkdagen voor opneming hoeveelheden in kennis en maakt hiervan
melding tijdens de bouwvergaderingen.
De directie heeft altijd het recht om bij opneming hoeveelheden aanwezig te zijn.

02 In aanvulling op paragraaf 9 lid 7 UAV2012 laatste zin 'De aannemer is gehouden de in dit lid
bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen' aanvullen met 'Niet goed bevonden
hoeveelheden (op basis van kwaliteit of kwantiteit door onvoldoende bewijs) worden op een
volgende termijnstaat door OG gecorrigeerd.'
Gebreken niet zijnde 'kleine gebreken' worden niet opgevoerd en dienen met een rapport
afgehandeld te worden waarin nader te definiëren condities/voorwaarden worden gesteld en de
uitvoeringsperiode danwel tijd-component wordt benoemd.

04 Verwerkte hoeveelheden worden vastgelegd in termijnstaat en aangeboden aan de directie. Na
akkoord hoeveelheden, wordt iedere pagina geparafeerd door aannemer en opdrachtgever die
hiervoor gemandateerd zijn.

01 02 03 RAW-bestek: grootte van betalingstermijn

01 De grootte van de prestatie betalingstermijn wordt berekend aan de hand van de gegevens
verkregen bij de opneming volgens artikel 01.02.02, alsmede aan de hand van de ontleding van de
aannemingssom en aan de hand van de volgens artikel 01.01.12 door de directie geaccepteerde
deelresultaatsverplichting en lid 07 van artikel 01.01.03.

02 Voor alle onderhoudswerkzaamheden die via het meldingensysteem worden aangeboden geldt
een maandelijkse betalingstemijn.

01 03 Betalingsregelingen: Afwijking van verrekenbare hoeveelheden

01 03 01 Betaling

01 De betaling van overschrijdingen van verrekenbare hoeveelheden geschiedt in termijnen die
gelijktijdig verschijnen met die bedoeld in artikel 01.02.01, in Borg3.

01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling

01 04 01 Algemeen; Betalingsregelingen: risicoregeling

01 Het bepaalde in hoofdstuk 01.04 van de Standaard 2020 is in zijn geheel niet van toepassing.

01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling

01 05 01 Indexeringsregeling

01 De eerste contractperiode loopt van ingangsdatum contract tot 31-12-2027. In deze eerste
contractperiode wordt uitgegaan van vaste verrekenprijzen zoals deze door de aannemer zijn
ingediend bij de inschrijving. Na het eerste contractperiode vindt de eerste indexering plaats op
1-1-2028.

02 Na de eerste contractperiode wordt de indexering vervolgens jaarlijks gedaan. De geïndexeerde
prijzen gelden voor een periode van 12 maanden.

03 De indexering vindt plaats op basis van de CBS cijfers, horende bij: Producentenprijzen;
afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, index 2021=100, 24-30, 33 Metalektro. Deze indexcijfers
zijn te vinden op www.cbs.nl
(https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/85771NED/table?dl=CE839). Bij stopzetting van de
betreffende indexcijfers kiest de directie nieuwe toe te passen indexcijfers.

04 De indexering wordt volgens onderstaande rekenmethode bepaald:

Index = (CBS indexcijfer [nieuwe maand] - CBS indexcijfer [oude maand])/ CBS indexcijfer [oude
maand] + 1
Het resultaat van de index berekening wordt niet afgerond.

Nieuwe eenheidsprijs = huidige eenheidsprijs * Index
Het resultaat van de eenheidsprijs berekening wordt afgerond op twee decimalen.
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Als [nieuwe maand] wordt gehanteerd: Indexcijfer van september van het lopende jaar (voorlopig of
definitief), de eerste keer is dat september 2027.
Als [oude maand] wordt dezelfde maand genomen van het jaar daarvoor (voorlopig of definitief), de
eerste keer is dat september 2026.

Voorbeeld:
- Huidige eenheidsprijs: € 25,00
- Indexcijfer september 2026 = 112
- Indexcijfer september 2027 = 121

Index=(121-112)/112+1 = 1.0803571428
Nieuwe eenheidsprijs = € 25,00 * 1.0803571428 = € 27,008928 = € 27,01

05 De bepaling van de nieuwe eenheidsprijzen, inclusief de gehanteerde CBS indexcijfers en
berekening, dient uiterlijk 1 maand voor het einde van het contractjaar schriftelijk te worden
ingediend bij de directie. Na schriftelijke goedkeuring door de directie, worden de nieuwe prijzen
van kracht.

06 Indexeringsverzoeken over voorgaande jaren kunnen niet met terugwerkende kracht worden
ingediend en/of verrekend.

01 06 Betalingsregelingen: Declaraties

01 06 01 Indienen declaraties

01 Het bepaalde in artikel 01.06.01 lid 02 en 03 van de Standaard 2020 komt te vervallen.

02 Met inachtneming van bepaling 01.02 berekent de aannemer op welke bedragen hij aanspraak
maakt. Na akkoord doet opdrachtnemer zo spoedig mogelijk (uiterlijk 10 werkbare werkdagen na
goedkeuring) zijn dienovereenkomstig opgestelde declaraties per e-mail toekomen.

03 Per declaratiestaat (mail) dient een aparte factuur ingestuurd te worden met als bijlage de
declaratie-email die hij voor betreffende factuur ontvangen heeft.

04 Op de factuur worden vermeld:
- het kenmerknummer van de opdrachtbrief cq opdrachtbon
- het besteknummer
- het ordernummer
- De declarabele deelresultaten of een verwijzing naar de bijgevoegde declaratiestaat.
Deze declaratie inclusief factuur moet verzonden worden naar:
factuurportal@eindhoven.nl met een cc naar de directie (PLU)

05 Indien er sprake is van het crediteren van een eerder gefactureerde post, dient op de creditnota het
nummer van de factuur, waarop de post eerder was berekend, vermeld te worden.

06 Een factuur wordt niet geaccepteerd en aan de aannemer geretourneerd indien hij niet voldoet aan
artikel 01.06.01 lid 02 t/m 04 van dit bestek. In dat geval wordt de factuur binnen 15 werkdagen excl.
collectieve sluitingen geretourneerd.
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01 06 02 Procedure meer- en minderwerk

01 De aannemer, uitvoeringscoördinator (UCO) of projectleider (PL) signaleren gezamenlijk een
afwijking ten opzichte van het bestek.
Naar aanleiding van bovenstaande afwijking maakt de aannemer zo snel en zo volledig mogelijk,
digitaal in Borg3 een afwijking aan.

02 De verrekening van kosten van derden geschiedt door de inkoopprijs te vermeerderen met de
staartposten.

03 Na goedkeuring directie worden mogelijke financiële gevolgen van betreffende afwijking
opgenomen in de besteksadminstratie van Borg3 en na uitvoering opgevoerd in de volgende
termijn.

04 Controle en betaalbaarstelling gaan volgens de bepalingen in dit bestek.

05 Afwijkingen met meer- en minderwerk worden verrekend volgens de uit de inschrijvingsstaat te
herleiden verrekenprijzen, die bij opdrachtverlening zijn overeengekomen.
Gewijzigde verrekenprijzen en prijzen welke geen onderdeel uitmaken van de inschrijvingsstaat,
dienen voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden door de opdrachtgever te zijn
goedgekeurd.

07 In aanvulling en afwijking van paragraaf 35, lid 2 en lid 3 UAV 2012; Ingeval van niet
overeengekomen prijzen tussen opdrachtgever en aannemer bij meer en / of minder
werk middels afwijkingsformulieren, is de aannemer gehouden het werk inclusief meer
en / of minder werk voort te zetten.
Een eventuele discussie om tot overeenkomst van de prijzen te komen, zal bij de
eindafrekening, nadat het werk geheel is opgeleverd, plaats vinden, echter dient het
meer en /of minder werk zo volledige mogelijk omschreven te zijn ten behoeve van
afprijzing en de uitvoering. De verrekening van dit meer en / of minder werk zal bij de
staat van afrekening geschieden tenzij eerder overeengekomen.
Het niet voortzetten van het werk binnen door directie redelijke gestelde
termijn/tijdstip, kan per geval per dag een korting van € 450,00 (zegge: vierhonderd
en vijtig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

01 06 03 Verrekening werkzaamheden derden

01 Werkzaamheden die derden uitvoeren die de aannemer op verzoek van de opdrachtgever laat
uitvoeren, worden afgerekend als meerwerk.

02 De kosten van de werkzaamheden wordt als volgt bepaald: inkoopprijs + 10%
aannemersvergoeding, er mogen geen staartposten over dit meerwerk gerekend worden.

03 Op verzoek van de opdrachtgever dient de aannemer een inkoopfactuur van de werkzaamheden te
overleggen.

01 08 Bijdragen

01 08 01 RAW-bestek: bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt niet
verlangd.

01 08 02 RAW-bestek: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,
wordt niet verlangd.

01 09 Kabels en Leidingen

01 09 02 Informatieoverdracht

04 Bij de uitvoering van dit bestek dient rekening gehouden te worden met twee netbeheerders
conform 34.11.07
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01 09 04 Verplichtingen van de aannemer

01 Werken conform de vigerende veiligheidsvoorschriften van betreffende kabels en
leidingbeheerders.
Hieronder een niet uitputtende lijst van verwijzingen naar webpagina's om diverse
veiligheidsvoorschriften te downloaden:
- TenneT
http://www.tennet.eu/nl/nl/over-tennet/nieuws-pers-publicaties/publicaties/veiligheidsvoorschriften.h
tml
-Veiligheidsvoorschriften ondergronds;
-Veiligheids- en gedragsregels;
-Veiligheidsvoorschriften bovengronds;
-Werken aan of bij hoogspanningslijnen (eindtermen)

01 10 Publiekrechtelijke en Privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 02 Toestemming (vergunningen) door aannemer te verzorgen en te verkrijgen

01 In aanvulling op het Bouwbesluit 2012 wijst de opdrachtgever de aannemer uitdrukkelijk om
bouwhinder inzake geluid- en trillingshinder te voorkomen dan wel te beperken rekening houdend
met onderstaande voorschriften (met name voor hei- en trillingswerkzaamheden).
Deze zijn vrij te vinden en te downloaden op:
►https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR415534/18
►https://www.eindhoven.nl/bouwen/vergunningen/melding-ontheffing-bouwhinder?search=bouw%
20en%20geluid
-Stroomschema geluid- en trillingshinder
De aannemer is ervoor verantwoordelijk dat de (uitvoering van de) gehanteerde methode voldoet
aan hetgeen hierin is opgenomen.

02 De opdrachtgever wijst erop dat, indien deze noodzakelijk blijkt, de aannemer in ieder geval
verantwoordelijk is voor het aanvragen van een vergunning voor het onttrekken van grondwater.

03 In afwijking van paragraaf 5, eerste lid sub a van de UAV 2012 verzorgt de aannemer zelf de
benodigde vergunningen en ontheffingen met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In afwijking op lid 01 dient de aannemer zich bij de directie te melden als de
vervangingswerkzaamheden niet uitgevoerd kan worden doordat andere partijen aan het werk zijn
aan of rondom de te vervangen armaturen.

02 Indien de situatie zoals aangegeven in lid 01 zich voordoet, dan heeft de aannemer geen recht op
enige vergoeding maar wordt door de directie een ander vervangingsmoment of een aanpassing
in de deelopdracht bepaalt.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 01 Kwaliteitsborging

01 Ter aanvulling op lid 01: De aannemer hoeft niet te beschikken over een kwaliteitssysteem.

01 13 06 Algemeen tijdschema, gedetailleerde werkplannen

01 Vervang "...ten minste één week voor..." door "ten minste 10 werkdagen voor"

01 14 Bouwstoffen

01 14 08 Transport

01 Bij alle handelingen die de aannemer uitvoert, dienen alle kosten die nodig zijn om het materiaal
naar de locatie te brengen en op locatie te verwerken, opgenomen te zijn in de betreffende
besteksposten.
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01 14 12 Verrekening bouwstoffen die niet opgenomen zijn in dit bestek

01 Bouwstoffen die de aannemer op verzoek van de opdrachtgever levert, worden afgerekend als
meerwerk.

02 De kosten van de bouwstof wordt als volgt bepaald: inkoopprijs + 10% aannemersvergoeding, er
mogen geen staartposten over dit meerwerk gerekend worden.

03 Op verzoek van de opdrachtgever dient de aannemer een inkoopfactuur van de bouwstof te
overleggen.

01 15 Garantie

01 15 01 Algemeen

01 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de
opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of
rechtspersonen die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom
of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.

02 De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever
ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke en/ of rechtspersonen die het werk
of onderdelen daarvan in eigen, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

03 In alle andere gevallen dan lid 01 en lid 02, is de garantieperiode of garantie termijn 6 maanden na
oplevering.

04 Onverminderd het bepaalde in paragraaf 22 UAV geldt dat alle gebreken aan de geleverde
armaturen en bijbehorende componenten worden geacht voort te vloeien uit een aan de
opdrachtnemer toerekenbare omstandigheid, tenzij de opdrachtnemer aantoont dat het gebrek het
rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van:
a. aantoonbare externe beschadiging door derden, zoals vandalisme of aanrijding; of
b. een objectieve overmachtssituatie die buiten de invloedsfeer van de opdrachtnemer ligt en

waarvan de opdrachtnemer de aard en het causale verband overtuigend onderbouwt.
Alle overige gebreken vallen volledig onder de garantie van de opdrachtnemer. Bewijs van
oorzaken genoemd onder a. en b. ligt volledig bij de opdrachtnemer.”

01 16 Verzekeringen

01 16 01 Aansprakelijkheidsverzekering

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de gemeente Eindhoven, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en
de gemeente Eindhoven voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit
bestek omschreven werk.
De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico
mag ten hoogste € 25.000,00 bedragen.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden
beschouwd.

03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde
partij.

04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van
de partij voor wiens risico de schade is.

05 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de gemeente
Eindhoven over te leggen.

06 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de
gemeente Eindhoven is aangetoond dat de premie is voldaan.

07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de
gemeente Eindhoven hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te
zorgen.

08 De aannemer staat de gemeente Eindhoven toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan €
10.000,00 direct aan te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift
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daarvan aan de aannemer.

09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de
aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is.
Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de gemeente
Eindhoven en de huurder zijn meeverzekerd.
Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden
uitgesloten.

10 De aannemer zorgt ervoor dat de gemeente Eindhoven terstond afschrift ontvangt van de complete
correspondentie (inclusief expertiserapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.

11 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de gemeente Eindhoven gerechtigd die afwikkeling
rechtstreeks met claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 11 Vrijkomende niet van waarde zijnde materialen

01 Alle vrijgekomen materialen welke geen waarde hebben voor de opdrachtgever worden eigendom
van de aannemer. De directie geeft op verzoek aan welke materialen nog van waarde zijn.

02 Afgedankte lampen en niet-herbruikbare bevestigingsmaterialen dienen aangeboden en verwerkt
te worden bij een CENELEC gecertificeerd bedrijf.

03 De aannemer verstrekt naast de verklaring van de inzamelaar, een verklaring waaruit blijkt dat de
vrijgekomen gasontladingslampen uit dit besteksdeel uitmaken van de aantallen die zijn vermeld
op de verklaring van de inzamelaar. De verklaringen dienen na uitvoering van de werkzaamheden
binnen een termijn van 4 weken aan de directie te worden overhandigd.

04 Alle uit het werk vrijgekomen materialen dienen volgens de wettelijke bepalingen te
worden afgevoerd, incl. alle fysieke en administratieve handelingen.

05 Alle kosten voor het verwerken van vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde
meer hebben, dienen verrekent te worden in de beschikbare besteksposten.

06 De aannemer is verplicht om op verzoek van de opdrachtgever aan te tonen dat hij
het vrijgekomen materiaal die voor de opdrachtgever geen waarde meer hebben conform de
wettelijke bepalingen heeft verwerkt.

01 17 12 Vrijkomende van waarde zijnde materialen

01 Alle vrijgekomen materialen welke waarde hebben voor de opdrachtgever dienen bij de
gemeentewerf (Charles Roelslaan 2, Eindhoven) afgegeven te worden.

02 De materialen moeten gelabeld zijn met de straat en lichtmastnummer waar het armatuur vanaf is
gekomen én het type armatuur conform de gegevens uit de openbare areaal informatie (zie deel
2.1, bepaling 03).

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)

03 De aannemer dient een uitvoeringsplan conform de arbowetgeving op te stellen. De aannemer
dient bij opdrachtbevestiging het V&G plan uitvoeringsfase bij de directie ter goedkeuring in. De
directie zal maximaal 1 werkweek na ontvangst de aannemer inlichten over acceptatie van het
ingediende plan dan wel acceptatie onder voorbehoud van aanpassingen. In het laatste geval zal
de aannemer in de eerstvolgende bouwvergadering volgend op de inlichting van de directie het
definitieve plan aanbieden.
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01 19 02 Coördinator voor de uitvoeringsfase (V&G-coördinator)

01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, is de aannemer verplicht om binnen
tien werkdagen na de datum van (deel)opdracht de directie te informeren wie door hem is
aangewezen als coördinator uitvoeringsfase.

02 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard 2020, is in eerste aanleg de
aannemer/opdrachtnemer aan wie opdracht verstrekt is, belast met de coördinatietaken voor de
uitvoeringsfase, tenzij anders is overeenkomen met opdrachtgever.

03 Melding van bouwwerk is een verplichting van opdrachtgever indien aan een van de condities, te
vinden in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, is
voldaan.

04 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering van de (deel) opdracht worden
overgedragen aan de directie.

01 19 06 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. NEN 3140

01 Vanaf het moment van (deel)opdracht tot en met het moment van oplevering van (deel)opdrachten
in het kader van deze overeenkomst, is de opdrachtnemer als werkgever op basis van de Arbowet
verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van alle elektrotechnische handelingen gerelateerd aan
de opdracht, en verantwoordelijk voor alle operationele taken.

02 De opdrachtnemer verklaart schriftelijk éénmalig bij aanvang van (deel)opdrachten in het kader van
deze overeenkomst dat hij voor de uitvoering van de werkzaamheden zich conformeert aan het,
binnen zijn organisatie, vastgestelde en geïmplementeerde, op basis van de Arbowet,
elektrotechnisch veiligheidsbeleid. Het document wat daaraan ten grondslag ligt wordt toegevoegd
aan deze verklaring.

03 Voor de gehele elektrotechnische bedrijfsvoering, leveranties en inbedrijfstellingen ontheft de
opdrachtnemer, de IV-mandaathouder van de opdrachtgever, van alle (op basis van wet en
regelgeving) aansprakelijkheid voortvloeiend uit het werk.

04 De in lid 03 genoemde verantwoordelijkheid komt pas weer bij de IV-mandaathouder van de
opdrachtgever te liggen wanneer aan alle onderstaande handelingen is voldaan:
a. Wanneer de gehele, in (deel)opdracht uitgevoerde werkzaamheden aan de E-installatie, of

schriftelijk overeengekomen delen hiervan, volledig zijn opgeleverd door de opdrachtnemer;
b. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende revisie

tekeningen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze opdracht en zijn
geaccepteerd door de IV-mandaathouder van de opdrachtgever;

c. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende
gebruiksaanwijzingen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze opdracht
en zijn geaccepteerd door de IV-mandaathouder van de opdrachtgever;

d. Er een NEN1010-opleveringsdossier, conform het gestelde in hoofdstuk 6 van deze norm, in
geval van nieuwbouw of aanleg, aan de IV-mandaathouder van de opdrachtgever is
overhandigd, getekend door de opdrachtnemer, waarin verklaard wordt dat aan alle technische
eisen uit de overeenkomst en het gestelde in de geldende wet en regelgeving wordt voldaan;

e. Schriftelijke overdracht van verantwoordelijkheid van de OIV-er van de opdrachtnemer naar de
IV-mandaathouder van de opdrachtgever, zodra deze laatste bovenstaande documenten, voor
akkoord heeft ondertekend.

05 De opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle
uitgevoerde werkzaamheden binnen deze overeenkomst, welke voortvloeien uit onvolkomenheid
van installaties, revisietekeningen en handleidingen, die aangemerkt worden als verborgen
gebrek, waardoor de IV-mandaathouder van de opdrachtgever, zijn verantwoordelijkheid niet juist
heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.
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01 19 09 Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)

01 Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor (een) eventuele boete(s) die opdrachtgever krijgt
opgelegd op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) of daaruit voortvloeiende regelgeving,
vanwege door of namens opdrachtnemer en/ of diens onderaannemer(s) te werk gestelde
vreemdelingen in de zin van de WAV waarvoor niet een op grond van artikel 2 WAV verplichte
tewerkstellingsvergunning is verleend.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht

06 De aannemer offreert op verzoek van de directie en zonder extra kosten, de gevraagde
werkzaamheden op basis van de verrekenprijzen zoals vermeld op de inschrijfstaat van dit bestek.
Deze aanbieding geschiedt in de vorm van een concept opdracht die na accordering door de
directie definitief wordt.

07 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de afgesproken werkzaamheden of delen van het
werk en de ingebruikname cq. oplevering daarvan op een ander tijdstip te laten plaatsvinden

08 De aannemer dient de onder lid 06 bedoelde geoffreerde deelopdrachten binnen de deelopdracht
aangegeven termijn aan te vangen. Mocht de levertijd van materialen dit niet mogelijk maken dan
dient de aannemer dit uiterlijk 2 weken na opdrachtverlening met redenen omkleed kenbaar te
maken aan de directie. Met de aannemer wordt dan een nieuwe datum afgesproken.

01 30 Bestekswijzigingen middels afwijkingsformulieren

01 30 01 Bestekswijzigingen middels afwijkingsformulieren

04 In afwijking van paragraaf 36, lid 4 UAV 2012;
Bestekswijzigingen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die vóór de uitvoering van de
wijzigingen of, indien hun aard dit belet, binnen 4 werkbare werkdagen na schriftelijke opdracht en
of akkoord bestekswijzing (d.m.v. afwijkingsformulier) bepaald tussen de opdrachtgever en de
aannemer worden overeengekomen. Ingeval van niet overeengekomen prijzen tussen
opdrachtgever en aannemer bij bestekswijziging, is de aannemer gehouden het werk inclusief
wijziging voort te zetten. Een eventuele discussie zal bij de eindafrekening, nadat het werk geheel
is opgeleverd, plaats vinden. De verrekening van de bestekswijziging zal ook bij de eindafrekening
geschieden. Aannemer verzoekt binnen 4 werkbare werkdagen na opdracht en of akkoord
bestekswijziging (MMW-staat) of, en zo ja onder welke omstandigheden, de aannemer aanspraak
zal kunnen maken op een redelijke vergoeding van de aan het doen van de prijsaanbieding
verbonden kosten.
Het niet voortzetten van het meer werk inzake bestekswijziging binnen door directie redelijke
gestelde termijn/tijdstip, kan per geval per dag een korting van € 450,00 (zegge: vierhonderd en
vijtig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig
is.

05 In afwijking van paragraaf 36, lid 5 UAV 2012 vindt financiële aanspraak van de aannemer van de
bestekswijziging uitsluitend plaats indien daartoe zijdens de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk
opdracht, respectievelijk schriftelijk akkoord, voor is gegeven.

06 In afwijking van paragraaf 36, lid 6 UAV 2012, zal een bestekswijziging in het bestek waarover
opdrachtgever en aannemer de prijzen zijn overeengekomen worden betaald, respectievelijk
ingehouden, op het eerste deelresultaat nadat de staat is aangemeld conform de procedure van
artikel 01.03.05 van dit bestek. Deze meer- en/ of minderwerken dienen te allen tijde te worden
gefactureerd overeenkomstig de in dit bestek opgenomen procedure.

01 31 Aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering

01 31 01 Aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering

01 Ook na oplevering blijft de aannemer verantwoordelijk voor tekortkoming van zijn werkzaamheden
indien:
a. dat toe te rekenen is aan de aannemer en
b. dat bovendien ondanks nauwlettend toezicht dan wel bij de opneming van het werk als

bedoeld in § 9, tweede lid, door de directie redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden
en waarvan

c. de aannemer binnen een redelijke termijn na de ontdekking mededeling is gedaan.

01 32 Maximale korting
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01 32 01 Maximale korting

01 In deze raamovereenkomst worden in diverse artikelen een kortingsbedrag aangegeven, die in
rekening gebracht kan worden als de directie afwijkingen constateert ten opzicht van de eisen uit
deze raamovereenkomst. De totale korting (optelsom van alle in rekening gebrachte kortingen) zal
niet meer bedragen dan 10% van het inschrijfbedrag, vermeld op het inschrijfbiljet.

02 Indien de totale korting uit lid 01 is bereikt, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om de
overeenkomst, zonder recht dat de aannemer recht heeft op een vergoeding, te beëindigen op
grond van het leveren van een wanprestatie door de aannemer.
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26 KABELWERK

26 3 Openbare Verlichting

26 31 Begrippen

26 31 01 Begrippen en Afkortingen

01 (Energie)hoofdkabel: Onder een (energie)hoofdkabel wordt verstaan de kabel waarop de
verlichtingsobjecten rechtstreeks (in/uit) of middels energie-aansluitkabel worden aangesloten.

02 (Energie)aansluitkabel: Onder een (energie)aansluitkabel wordt verstaan de kabel van de
(energie)hoofdkabel naar het verlichtingsobject.

03 OVL-netwerk: Een OVL-netwerk is het samenstel van bekabeling vanaf de OVL-schakelkast tot aan
de zekering van het verlichtingsobject.

04 Eigen netwerk: het OVL-netwerk welke in eigendom is van de gemeente Eindhoven.

05 Enexis netwerk: het OVL-netwerk welke eigendom is van netbeheerder Enexis.

06 Kabelmoffen:
- Aftakmof (AM): Aftakking van één aansluitkabel op een hoofdkabel.
- Verbindings-aftakmof (VAM): Verbinding van de hoofdkabel en aftakking van een aansluitkabel

op de hoofdkabel.
- Dubbele aftakmof (DAM): Aftakking van twee aansluitkabels op één hoofdkabel.
- Splitsmof (SM): Aftakking van een hoofdkabel op een hoofdkabel.
- Verbindingsmof (VM): Verbinding tussen hoofdkabels en/of aansluitkabels.
- Eindmof (EM): Eindafsluiting op een hoofdkabel of aansluitkabel.
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34 TECHNISCHE BEPALINGEN VERLICHTING

34 1 Verlichting algemeen

34 11 Begrippen verlichting

34 11 02 Verlichtingsobject

02 Objecten van derden: Objecten die op of aan een lichtmast zijn bevestigd of in de nabijheid van een
lichtmast zijn geplaatst en een aansluiting hebben op het eigen netwerk of Enexis netwerk. B.v.
Abri's, parkeermeters, reclamebakken, klokken en mupi's. Objecten van derden zijn in eigendom
van de exploitant. De directie is bekend met alle exploitaten.

03 De afkorting "nmh" staat voor "nominale masthoogte".

34 11 06 Functioneren

01 Te verstaan is onder functioneren:
Het werken van de installatie overeenkomstig het doel en de specificaties van de (onderdelen van
de) installatie.

34 11 07 Netbeheerders en eigendom elektriciteitsnetwerk

01 Te verstaan is onder netbeheerder: beheerder van een elektriciteit-netwerk (ook wel
netwerkbeheerder genoemd in Standaard 2020)

02 In Eindhoven is er sprake van twee elektriciteitsnetwerken, een deel is Enexis netwerk en een deel
is Eigen netwerk.

03 Overnamepunt Netbeheerder Enexis:
Onder het overnamepunt van het OVL-netwerk wordt verstaan: de aansluitklemmen van de
aansluitvoorziening aan de zijde waarop de aansluitkabel van het armatuur is aangesloten. Het
overnamepunt geeft de eigendomssituatie van het OVL-netwerk aan. In het (gereguleerde) netwerk
van Enexis is het OVL-netwerk vanaf het overnamepunt in de aansluitvoorziening eigendom van de
opdrachtgever.

04 Eigendom gemeente:
In de situatie van het gemeentelijke eigen netwerk is de gehele OVL-netwerk in eigendom van de
opdrachtgever.

05 Alle aansluitingen op, en wijzigingen in het elektriciteitsnetwerk worden gerealiseerd door de
betreffende netwerkbeheerder.

34 11 08 Aanhangsels

01 Onder aanhangsels wordt verstaan: alle onderdelen die bevestigd kunnen zijn aan een lichtobject.
Hierbij valt, zonder volledig te zijn, te denken aan: lichtmastreclame, straatnaamborden,
verkeersborden, aanwijsborden, feestverlichting, externe wandcontactdozen etc..

34 11 09 Klein materiaal

01 Onder klein materiaal worden de volgende onderdelen verstaan;
- 1,5 mm2 VD zwart draad
- 2,5 mm2 VD blauw, bruin en groen/geel draad
- Vet t.b.v. invetten mastdeur
- Vet (zuurvrije vaseline) t.b.v. invetten armatuur rubber
- Tyraps (kabeltrekbandjes)
- Kabelbevestiging (trekontlasting)
- Zekeringen type: K1, K2, buis, DIN 00, mes (diverse waarden in ampère)
- Zekeringen type: K1, K2, buis, DIN 00, mes (dummy)
- Zekeringhouder en passchroeven voor alle genoemde zekeringen;
- Bouten, moeren, ringen en schroeven
- Bevestigingsmateriaal t.b.v. aansluitkast en armatuur
- Pluggen
- Aardlitzebevestiging en amp pennen
- Geel/groen kous
- piketten
- wegenverf
- verpakkingsmateriaal
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34 11 10 Vervangen van armatuur

01 Onder het vervangen van een armatuur wordt verstaan:
- Losnemen van het aansluitsnoer van het bestaande armatuur van de aansluitvoorziening
- Demonteren en verwijderen armatuur incl. aansluitsnoer
- Monteren van het nieuwe armatuur;
- Aansluiten van het aansluitsnoer van het nieuwe armatuur op de aansluitvoorziening.
- Controle op de juiste werking van het verlichtingsobject.
- Mutaties aanleveren voor het beheersysteem of invoeren indien van toepassing;
- Treffen van verkeersmaatregelen.

34 12 Eisen en uitvoering verlichting

34 12 01 Transport, opslag en montage

04 De opdrachtnemer zorgt voor opslag van de armaturen en andere materialen.

05 Beschadiging aan de conservering van de te plaatsen of te vervoeren materialen dienen zonder
verrekening hersteld te worden.

34 12 03 Aanbrengen verlichtingsarmaturen

02 Bij het aanbrengen van armaturen dient altijd rekening te worden gehouden met de montage
voorschriften van de fabrikant.

03 De tilthoek van armaturen wordt bepaald aan de hand van lichtberekeningen en is
ten opzichte van het oppervlak.

04 De armaturen dienen zodanig geplaatst te worden dat het armatuur haaks op de rijweg staan
gericht.

05 De haakse stand van het armatuur ten opzichte van de rijweg mag ten hoogste zowel positief als
negatief 5 graden afwijken.

06 Bij het vervangen van een armatuur dient de aannemer het armatuur te controleren op de juiste
werking.

07 Alle armaturen worden geleverd met losse labels met daarom informatie tbv de connectiviteit. Deze
labels moeten onderaan het aansluitsnoer worden bevestigd zodat deze via het mastluik
toegankelijk en leesbaar is.

08 Indien het een vervanging betreft, bij onderhoud en bij projecten, dan dient de bestaande puck van
het oorspronkelijke armatuur overgezet te worden op het nieuwe armatuur.

34 12 08 Aansluitsnoer lichtmast / verlichtingsobject

01 Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast met een lus onder de aansluitvoorziening
aanbrengen, zodat het op de bedrading aanwezige drupwater nooit op de aansluitklemmen van de
aansluitvoorziening kan komen. De maximale lengte van de stijgkabel na monteren: afstand
armatuur-aansluitvoorziening plus 0,50 meter.

02 Het armatuur dient geaard te worden middels aansluitsnoer op de aardvoorziening van de
netbeheerder via de aansluitvoorziening.

34 12 11 Materieel: geluidsbeperking

01 Het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) moet op ruime afstand van
de bestaande bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat de geluidssterkte
gedurende normale uren uur op 7 meter afstand van de geluidsbron niet meer bedraagt dan 80
dB(a) en gedurende buiten normale urem, aan de dichtbijzijnde gevel gemeten op 1,50 meter
hoogte, niet meer bedraagt dan 40 dB(a).

34 12 23 Veilig achterlaten van locatie

01 De aannemer zorgt er te allen tijde voor dat de locatie veilig wordt achter gelaten.

34 13 Informatieoverdracht verlichting
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34 13 08 Revisiegegevens

01 In afwijking van paragraaf 10, lid 1a UAV 2012 overhandigt de aannemer de revisiegegevens op
een moment welke afhankelijk is van het type werk dat is uitgevoerd. Bij wijzigingen dient er altijd
revisie te worden aangeboden.

02 Alle revisie van dit project dient verwerkt te worden in de projectmodule van Techview conform 34
43 02.

34 14 Risicoverdeling en garanties verlichting

34 14 03 Garantie Led-armaturen

01 De garantievoorwaarden van de fabrikant, dient op naam van de opdrachtgever te worden gesteld.
Uiterlijk twee (2) weken na oplevering van de werkzaamheden dienen de garantievoorwaarden
schriftelijk ondertekend door aannemer en fabrikant van de led-verlichtingsarmaturen aan de
opdrachtgever te zijn overhandigd.

34 14 04 Garantie algemeen

01 De aannemer herstelt alle aan hem toe te rekenen fouten volledig voor eigen rekening. Dat betreft
onderdelen, componenten, materiaal, materieel, verkeersmaatregelen, etc. die binnen de
garantietermijn geconstateerd worden.

34 15 Bijbehorende verplichtingen verlichting

34 15 04 Coördinatie openbare verlichting

01 De aannemer verzorgt alle coördinatie werkzaamheden en planning die van belang zijn bij het
vervangen van openbare verlichting. De betrokken partijen zijn:
- leveranciers;
- belanghebbende partijen/afdelingen (bv. Eindhoven bereikbaar)

34 16 Bouwstoffen verlichting

34 16 05 Armaturen

01 Alle eisen met betrekking tot het leveren van de armaturen, incl. het te doorlopen proces om te
komen tot goedkeuring van het te leveren product is beschreven in het document: "Programma van
Eisen Standaard Armaturen Eindhoven V1.0, incl. alle bijbehorende bijlages"

02 Armaturen moeten af-fabriek zijn voorzien van een aangemonteerd aansluitsnoer. De lengte van
het aansluitsnoer wordt bepaald door de som van de lichtpunthoogte en uithouderlengte
vermeerderd met 0,50 m. Het aansluitsnoer dient voorzien te zijn van passende aderhulsjes.

03 Armaturen moeten functioneren op het InterAct City platform:
· Armaturen zijn voorzien van een door InterAct gegenereerd serienummer. Dit nummer start met

3 letters om de leverancier aan te duiden. Dit serienummer dient in 3-voud bij levering van het
armatuur aanwezig te zijn. In de doos, op het armatuur en op de doos.

- Armaturen zijn gecommisiond, dat wil zeggen dat ze in Interact City dusdanig bekend zijn, dat
zodra ze in het systeem zichtbaar zijn, alle armatuurgegevens die nodig zijn voor het goed
functioneren in Interact City gevuld zijn.

04 Na plaatsing van het armatuur en nadat er spanning op het armatuur is gezet dient het armatuur,
als een groen ruitje inclusief zwart bolletje erin, zichtbaar te zijn in InterAct City t.b.v. commissioning.

34 16 07 Dimsysteem

01 Alle armaturen dienen tijdens de installatie op 100% ingesteld worden, de gemeente Eindhoven
verzorgt zelf een eventueel dimregime (achteraf).

34 17 Schade

34 17 01 Schade tijdens uitvoering

01 Schade aan verlichtingsobjecten veroorzaakt binnen het werk en toe te rekenen aan de
opdrachtnemer, dient door de opdrachtnemer zonder verrekening hersteld te worden
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34 4 Armatuur vervanging

34 41 Begrippen

34 41 01 Begrippen

01 Groepsgewijs vervangen van armaturen: het in een aaneengesloten periode vervangen van
armaturen ten behoeve van het versneld ombouw naar led verlichting.

02 Lichtmanagementsysteem: het systeem Interact City met al haar mogelijkheden welke door de
gemeente Eindhoven wordt gebruikt om armaturen op afstand te kunnen monitoren en sturen.

34 42 Eisen en uitvoering

34 42 03 Groepsgewijs vervangen van armaturen

01 Het betreft het grootschalig vervangen van een conventioneel armatuur naar een led armatuur.

02 Bij het uitvoeren van een groepsgewijze vervanging moet aan het einde van een werkdag de
werkzaamheden zodanig zijn afgerond zodat verlichting op normale wijze functioneert. Hiervoor
moet een controle uitgevoerd worden door middel van het inschakelen van het eigen netwerk, het
Enexis netwerk indien mogelijk, middels een eigen energievoorziening of tijdens de
ingeschakelde verlichting.

03 Tijdens het groepsgewijs vervangen dienen de volgende werkzaamheden te worden uitgevoerd:
Lichtmast:
- openen mastdeurtje, apparatuur in de mast reinigen en sluitbouten invetten met zuurvrij vet;
- mastdeurtje controleren op deugdelijke sluiting;
- controleren klemmen op deugdelijke bevestiging op de aders;
- controleren trekontlasting kabels;
- het mastdeurtje deugdelijk sluiten;
- controle op aanwezigheid mastnummer;
- controle staat van onderhoud, doorroesting;
- controleren stand van de uithouder;
- controle aanwezigheid zand in mastgrondstuk.
- controle op data in beheersysteem

Armatuur:
- de stand van het armatuur ten opzichte van de wegas én de horizontale stand controleren;
- aansluiten van het aansluitsnoer op de aansluitvoorziening van de netbeheerder.

04 Geconstateerde kleine gebreken, die direct op locatie herstelbaar zijn dienen eveneens gelijktijdig
te worden gerepareerd. Klein materiaal is niet verrekenbaar.

05 De aannemer dient op locatie van de werkzaamheden te beschikken over een mobiel toestel of
tablet met internet toegang om Techview mobiel te gebruiken.

34 43 Informatieoverdracht
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34 43 02 Groepsgewijs vervangen van armaturen

01 De aannemer ontvangt van de directie via TechView deelopdrachten van het lichtobject waarvan het
armatuur moet worden vervangen. Ieder armatuur heeft een eigen werkopdracht binnen de
deelopdracht.

02 Na het vervangen van het armatuur verwerkt de aannemer de uitgevoerde werkzaamheden,
opmerkingen en/of bevindingen, direct via de werkopdracht van TechView. Hiermee volgt de directie
de actuele voortgang.

03 Urgente schades die een verkeers- en/of veiligheidsrisico vormen, dienen telefonisch en direct na
constatering te worden gemeld bij de directie.

04 Geconstateerde grote gebreken die geen direct gevaar opleveren, dienen dagelijks gemeld te
worden via het meldingensysteem. Hierbij dient een duidelijke omschrijving te worden gegeven
welke onderdeel defect is én wat de voorgestelde handeling is, om het gebrek op te lossen. De
afhandeling verloopt vervolgens via het meldingen proces.

05 Bij het vervangen van het armatuur dient de aannemer bewijs te kunnen overleggen aan de directie
door middel van foto’s, deze dienen in Techview te worden gekoppeld aan de individuele
werkopdracht.

34 43 03 Beheersysteem

01 De aannemer krijgt toegang tot het beheersysteem Techview van de opdrachtgever middels een
beveiligde online verbinding.

02 In het beheersysteem staan gegevens van, met name, OVL objecten, sportveldverlichting, OVL
kasten, Objecten van derden aan lichtmasten en VRI objecten.

03 De aannemer controleert de areaalgegevens van de gemelde objecten in het beheersysteem en
communiceert afwijkingen via de werkopdracht in Techview aan de directie.
De te controleren areaalgegevens zijn:
- aanwezigheid van het objectnummer;
- masttype, materiaal en behandeling;
- fabrikaat en type armatuur;
- aanwezigheid van connectoren, OLC en/of sensoren;
- kleur van lichtmast en armatuur.

04 Via Techview mobiel dient de aannemer op locatie en direct na de werkzaamheden de uitgevoerde
werkzaamheden af te melden. Hiervoor dient de aannemer:
a. In te loggen op Techview mobiel;
b. het juiste lichtobject op te zoeken (via button direct naar juiste locatie);
c. het juiste lichtobject met het juiste lichtmastnummer aan te klikken;
d. de voorgeprogrammeerde armatuur configuratie te controleren;
e. een keuze maken tussen "afronden" of "niet vervangen vanwege", indien "niet vervangen

vanwege" dan reden invoeren;
f. aan het einde van de dag via een button de dagproductie opleveren aan de gemeente.

34 44 Risicoverdeling en garantie

34 44 01 Kortingen

01 Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden de volgende
bedragen gehanteerd:
- Afgesproken opleverdatum per deelopdracht van: € 250,- per week overschrijding.

34 44 02 Garantie werkzaamheden

01 Indien naar het oordeel van de directie de werkzaamheden of een deel daarvan niet adequaat,
volledig of juist zijn uitgevoerd, dan dient de aannemer deze zonder verrekening te herstellen.
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62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 12 Verkeersmaatregelen: Eisen en Uitvoering

62 12 01 Algemeen

01 De verkeersmaatregelen uitvoeren overeenkomstig de CROW publicatie 96b en de aanvullende
eisen van de opdrachtgever.
De aanvullende eisen betreffen:
Het gebruik van een separate actiewagen conform bestekspost 720010 bij werkzaamheden op de
wegen zoals opgenomen in de "Bereikbaarheidsvoorwaardenkaart".
Onder het begrip "separaat" wordt verstaan dat de actiewagen niet met het werkmaterieel (bijv.
hoogwerker of vrachtkraanwagen) mag zijn gekoppeld tijdens het uitvoeren van de
werkzaamheden, maar dat de voorgeschreven afstand tussen actiewagen en werkmaterieel
gewaarborgd moet zijn conform de CROW-voorschriften 96b. Een "actiewagen" kan ook een
aanhanger met actieraam zijn.

02 Werkvoertuigen dienen standaard te beschikken over eenvoudige maatregelen voor dynamisch
werken op of langs voet-, brom- fietspaden en erftoegangswegen overeenkomstig de CROW
publicatie 96b. Eenvoudige maatregel bestaande uit werkvoertuig (geen machines) met zwaailicht
en eigen bebakening. De eigen bebakening bestaat uit een actieraam (of gelijkwaardig), met en
zonder gele alternerende lichten, aangevuld met verkeersborden in de actieramen en voorzijde van
het werkvoertuig. De werkvoertuigen dienen voorzien te zijn van een set pionnen. Niet uitputtend
betreft dit figuren: 1105 (voetpad), 1125 (enkel brom/fietspad), 1201 en 1221 (erftoegangsweg).
Afhankelijk van de toepassing dient de juiste maatregel aanwezig te zijn.

03 De kosten voor de verkeersmaatregelen uit lid 02 (standaard verkeersmaatregelen) dienen
opgenomen te worden in de betreffende besteksposten.

04 Indien andere verkeersmaatregelen dan de in lid 02 beschreven verkeersmaatregelen nodig zijn,
zo ook in geval van omleidingen, weg afsluitingen, e.d., dient de aannemer dit vooraf kenbaar te
maken aan de directie. De kosten voor deze maatregelen kunnen via de beschikbare
besteksposten voor afwijkende verkeersmaatregelen of separaat worden afgerekend.

05 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het
rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enz. mogelijk blijft. Tevens dient de
toegankelijkheid ten behoeve van de politie, brandweer, ziekenvervoer e.d. gewaarborgd te zijn. Bij
korte belemmering, geregeld in overleg met de betrokkenen,
moet de aannemer de nodige hulpmiddelen verschaffen en de directie en opdrachtgever vrijwaren
van klachten van derden.

06 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie met betrekking tot alle te nemen
maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen
enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of
schade, voorvloeiende uit het werk en geeft hem geen
aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

07 Werkzaamheden in de bermen en langs de rijbaanverhardingen mogen, tenzij de directie anders
bepaalt, niet worden verricht op de volgende momenten:
- een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang;
- bij atmosferische omstandigheden overdag waarbij het zicht wordt beperkt tot minder dan 400

meter;
- bij dreigende gladheid;
- op bijzondere dagen met een verhoogd verkeersaanbod.

08 Het is niet toegestaan voor 7.00 uur en na 18.00 uur met bouwverkeer in woonstraten te komen
m.u.v. spoedmeldingen.

09 Voor de drukke verkeerswegen geldt dat voor de werkzaamheden bloktijden ingesteld zijn van
07.00 uur - 09.00 uur en 15.30 uur - 18.00 uur. Tijdens deze bloktijden mogen geen rijstroken aan
het verkeer worden onttrokken, met uitzondering van calamiteiten.

10 Brandkranen, sifons afsluiters, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door de directie aan
te wijzen delen moeten gedurende werkzaamheden steeds bereikbaar en bedienbaar blijven.
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62 12 04 Te gebruiken hulpmiddelen, Verkeersmaatregelen bij w.i.u

01 Het tijdelijk afdekken van transparante en aluminium wegwijzers dient te
geschieden met niet permanente zelfklevende tape, welke zodanig moet zijn te verwijderen dat de
tekst en de figuratie op het oorspronkelijke bord
niet beschadigd raken. E.e.a conform CROW Publicatie 515: "Specificaties voor materiaal en
materieel" (96ab)

02 Onder hulpmiddelen bij het toepassen van afzettingen en omleidingen wordt onder
andere verstaan:
* bebording
* bewegwijzering
* markering
* bebakening
* verlichting

62 12 05 Tijdelijke bewegwijzeringsborden - omleidingen

01 Bij toepassing van een omleidingsroute dient in verband met mogelijk andere omleidingen de
nummering van de omleiding vooraf door de directie te worden goedgekeurd.

02 Routeborden (richting met eventueel routenummer) toepassen met
afmetingen 0,60 m x 0,40 m.

03 Alle borden ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen plaatsen op stalen paal of lichtmast.

04 De omleidingen moeten worden toegepast conform de omleidingstekeningen.

62 12 06 Hulpdiensten

01 Aannemer moet zich in kennis stellen van en rekening houden met 'beleidsregels
bluswatervoorziening en bereikbaarheid gemeente Eindhoven, versie april 2005' te
downloaden via:
https://www.brandweer.nl/media/3853/170307-beleidsregels-bereikbaarheid-en-bluswatervoorzien
ing-brabant-definitief-1-0-vastgesteld.pdf
Dit komt kortweg neer op onderstaande leden:

02 Brandkranen moeten tijdens de uitvoering te allen tijde bereikbaar zijn; obstakelvrije ruimte van 1,8
m rondom de brandkraan.

03 Brandkranen moeten binnen een afstand van maximaal 15 meter goed door blusvoertuigen
kunnen worden benaderd.

04 Blusvoertuigen moeten de toegang van elk pand tot op een afstand van ten hoogste 40 m. kunnen
benaderen.

62 12 07 Lettertypen

01 Voor de teksten bij verkeersmaatregelen en omleidingsroutes dient gebruik te
worden gemaakt van het ANWB-Ee of RWS-Ee alfabet. Hierbij dient de verzwaarde
uitvoering te worden toegepast.

02 De toe te passen letterhoogte is afhankelijk van de snelheid (Vmax) op desbetreffend wegvak:
Vmax =70 km/h
kapitaalhoogte in mm = 140
onderkasthoogte in mm = 105

Vmax =50 km/h
kapitaalhoogte in mm = 110
onderkasthoogte in mm = 83

Vmax =30 km/h
kapitaalhoogte in mm = 60
onderkasthoogte in mm = 45

(Brom)fietsers
kapitaalhoogte in mm = 50
onderkasthoogte in mm = 38
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62 13 Verkeersmaatregelen: Informatieoverdracht

62 13 01 Algemeen

06 De eerste keer, of bij de start van een volgende fase, dat ten behoeve van een werk
door de aannemer een afzetting wordt geplaatst, mag dit pas geschieden na 9.00
uur. Alvorens de afzetting te plaatsen dienen omleidingsaanduidingen te zijn geplaatst.

62 13 02 Proces andere verkeersmaatregelen dan standaard

01 Indien de aannemer van mening is dat voor het uitvoeren van de werkzaamheden andere
verkeersmaatregelen nodig zijn dan de standaard verkeersmaatregelen conform 62.12.01 dan
dient dit vooraf met de directie te worden afgestemd.

02 De aannemer toont aan dat andere verkeersmaatregelen nodig zijn en biedt een kostenraming van
de verkeersmaatregelen aan de directie ter goedkeuring.

03 De directie geeft na uiterlijk 15 werkdagen haar akkoord of afwijzing, ingeval een geëiste
doorlooptijd hierdoor in gevaar komt, dient de aannemer dit duidelijk aan te geven bij indienen.

62 14 Verkeersmaatregelen: Risicoverdeling en garanties

62 14 01 Algemeen, Verkeersmaatregelen

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie
gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 450
Euro ( € 450,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

02 Met voorzieningen voor wat betreft het toepassen van werkafzetting zoals bedoeld
in paragraaf 30 van de UAV2012 wordt verstaan het toepassen van de benodigde
verkeerskegels, geleidebaken, vooraankondigingen, extra bebording, omleidingen en hekwerken.

03 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de
werkzaamheden niet te laten aanvangen of te doen onderbreken. Hieraan kan door de aannemer
geen aanspraak op bijbetaling of schadevergoeding worden ontleend.

62 15 Verkeersmaatregelen: Bijbehorende verplichtingen

62 15 01 Aanbrengen informatieborden

01 Bij oplevering van het werk dienen alle tijdelijke bebordingen en dergelijke te zijn verwijderd en de
omgeving waar(in) zij geplaatst zijn in de oorspronkelijke staat te zijn teruggebracht.

62 15 02 Aan-, af en uitloopmeldingen wegafsluitingen

01 De aannemer meldt binnen 5 minuten voor het afsluiten van een rijbaan, welke
onderdeel uitmaakt van het hoofdwegennet van de Gemeente Eindhoven, deze
afsluiting aan bij LTC.

02 De aannemer meldt binnen 5 minuten na het openstellen van een eerder afgesloten
rijbaan, welke onderdeel uitmaakt van het hoofdwegennet van de Gemeente
Eindhoven, deze afsluiting af bij LTC.

03 Indien een geplande eindtijd van een afsluiting niet gehaald wordt meldt de
aannemer uiterlijk 5 minuten voor het bereiken van de geplande eindtijd waarop een
eerder afgesloten rijbaan opengesteld zou worden en welke onderdeel uitmaakt van
het hoofdwegennet van de Gemeente Eindhoven, deze uitloop bij LTC.

04 De aannemer doet de in lid 01, 02 en 03 genoemde start-, af en uitloopmeldingen
per SMS naar nummer 4888 met de volgende tekst:
- 'RD<spatie><afzetcode><spatie>start' bij meldingen als bedoeld in lid 01
- 'RD<spatie><afzetcode><spatie>stop' bij meldingen als bedoeld in lid 02
- 'RD<spatie><afzetcode><spatie>uitloop' bij meldingen als bedoeld in lid 03
*De afzetcode is een unieke combinatie van 5 cijfers en/of letters van het werk of
van een fase in LTC en wordt door de Opdrachtgever aangeleverd.
Voorbeeld van een sms-tekst:
RD Glo1m aan

05 Indien een werk in fases wordt afgesloten of opengesteld gelden de in lid 01, 02 en



C
on
ce
p
tv
er
si
e

RAW0369 Bladnr. 38 van 39
Afdrukdatum:

07-04-2026

RAW-raamovereenkomst Grootschalig leveren en vervangen armaturen OVL

HFD PAR ART LID

03 genoemde meldingen per fase, voor zover die fase onderdeel uitmaakt van het
hoofdwegennet van de Gemeente Eindhoven.

06 Indien de aannemer de in lid 01, 02 en 03 genoemde aan-(start), af (uit) en uitloopmeldingen niet
of te laat doet, kan per geval een korting van
500 Euro (€ 500,00) worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

07 Het hoofdwegennet, zoals genoemd in lid 01, 02, 03 en 05 is aangegeven op bijlage
"Hoofdwegennet Eindhoven tbv meldingen wegafsluitingen" genoemd in deel 2.1
van dit bestek.

62 15 03 Verkeersmaatregelen rijkswegennet

01 Indien als gevolg van werkzaamheden van onderhavig contract er verkeersmaatregelen op het
rijkswegennet aangevraagd en toegepast moeten worden zijn onderstaande leden van dit artikel
toepassing.

02 Voor het plannen van wegwerkzaamheden gebruikt Rijkswaterstaat het Systeem Planning en
Informatie Nederland (SPIN).
Opdrachtnemers dienen SPIN te gebruiken om werkzaamheden te melden. Rijkswaterstaat
beoordeelt vervolgens de werkzaamheden, plant ze in en zorgt voor communicatie naar de
weggebruiker.

03 De instantie die de aanvraag doet en uitvoert, dient in ieder geval BRL9101 gecertificeerd te zijn en
dient bekend te zijn met en toegang te hebben tot SPIN (https://spin.rijkswaterstaat.nl/spin/) de
laatste versie.
Hiervoor heeft u minimaal internet toegang nodig om in te kunnen loggen en een werkstation
waarop de browser Firefox 35 (of een nieuwere versie) draait.
Meer informatie is te verkrijgen via onderstaande link
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/verkeersmanagement/wegverkeer/spin.aspx#14039

04 ATTENTIE: Aannemer dient rekening te houden met het tijdsbeslag wat hiervoor staat. De
betreffende 'indien termijnen' kunnen aanzienlijk zijn.

05 Stagnatie danwel uitloop van werkzaamheden als gevolg van dit artikel is voor rekening aannemer.
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Behoort bij: 2025-0215

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2025-0215
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)



RAW0369 Bladnr. 3 van 3
Afdrukdatum:

07-04-2026

RAW-raamovereenkomst Grootschalig leveren en vervangen armaturen OVL

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 ALGEMEEN

11 BOUWVERGADERING

110010 Bouwvergaderingen st 16,00F

2 HANDELINGEN

20 ARMATUREN

201 VERVANGEN

2011 Vervangen verlichtingsarmatuur

201110 Vervangen verlichtingsarmatuur. nmh<= 5m st 10.500,00F
201120 Vervangen verlichtingsarmatuur. 5 < nmh <= 13m st 650,00F

202 LICHTAFSCHERMING

202010 Aanbrengen lichtafscherming led kegelarmatuur st 15,00F
202020 Aanbrengen lichtafscherming led kofferarmatuur 7m st 5,00F
202030 Aanbrengen lichtafscherming led kofferarmatuur 9m st 5,00F

21 UITVOEREN FABRIEK ACCEPTATIE TEST (FAT)

211010 Uitvoeren extra FAT st 8,00F

3 LEVEREN MATERIALEN OVL

31 ARMATUREN

310 KEGELARMATUUR

310010 Leveren led kegelarmatuur st 10.500,00F

311 KOFFERARMATUREN

311010 Leveren led kofferarmatuur 7m st 3.290,00F
311020 Leveren led kofferarmatuur 9m st 3.210,00F

312 LICHTAFSCHERMING

312010 Lichtafscherming tbv kegelarmatuur st 15,00F
312020 Lichtafscherming tbv kofferarmatuur 7m st 5,00F
312030 Lichtafscherming tbv kofferarmatuur 9m st 5,00F

313 CONNECTIVITEIT

3130 OLC'S.

313010 Leveren OLC (communicatiepuck) tbv st 17.000,00F
lichtmanagementsysteem

32 DIVERSEN

321 SNOER

321010 Leveren aansluitsnoer RTPR 3 x 1,5 mm2 m 98.170,00F

322 VERWIJDERINGSBIJDRAGE

322010 Verwijderingsbijdrage armatuur st 17.000,00F
322020 Verwijderingsbijdrage lamp st 16.500,00F
322030 Verwijderingsbijdrage led lamp st 500,00F

4 TBS WERKNEMERS EN, MATERIEEL

41 TBS WERKNEMERS EN MATERIEEL OVL
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

410 Binnen normale uren

410010 Tbs van een hoogwerker <=13m, incl. bediening en uur 40,00F
monteur

5 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

50 MATERIEEL.

500 Tijdens normale uren

500010 T.b.s. Botsabsorber uur 24,00F
500020 T.b.s. Actiewagen, aanhanger uur 120,00F

51 VERKEERSREGELAARS.

5100 Tijdens normale uren

510010 T.b.s. verkeersregelaar uur 16,00F

SUBTOTAAL
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Korting

919990 Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 Winst en risico %

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


