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Ref. Nr. Perceel Onderwerp Vraag Antwoord
1 Perceel 1: bouwkundig Selectieleidraad Wordt de elektrotechnische nevenovereenkomst ook via 

TenderNed aanbesteed, en zo ja, op welke termijn en
onder welke procedure?

Nee. De elektrotechnische werkzaamheden worden niet via deze aanbesteding en 
niet via TenderNed aanbesteed. De elektrotechnische installatie wordt middels een 
separate aanbestedingsprocedure in de markt gezet. Deze procedure maakt geen 
onderdeel uit van de onderhavige aanbesteding

2 Perceel 1: bouwkundig Selectieleidraad Is het de bedoeling dat de ET-nevenaannemer rechtstreeks een 
contract sluit met gemeente Aalsmeer, of via de
bouwkundige hoofdaannemer (perceel 1)?

De elektrotechnische nevenaannemer sluit rechtstreeks een overeenkomst met 
gemeente Aalsmeer. Er is derhalve geen sprake van contractering via de bouwkundige 
hoofdaannemer (perceel 1).

3 Perceel 1: bouwkundig Selectieleidraad Welke coördinatieverplichtingen gelden specifiek voor de ET-
nevenaannemer jegens perceel 1, en hoe zijn
vertragingsrisico's door de coördinerende aannemer 
contractueel begrensd?

De coördinatie betreft onder meer afstemming van planning en projectinformatie. De 
samenwerking, verantwoordelijkheden en omgang met vertragingen worden 
vastgelegd in een separate coördinatieovereenkomst, die in de gunningsfase wordt 
verstrekt. De aannemer van perceel 1 vervult daarbij de rol van coördinerend 
aannemer.

4 Perceel 1: bouwkundig Selectieleidraad Wat is de verwachte omvang van het ET-pakket (indicatief 
bedrag of m² BVO-installatie) zodat marktpartijen tijdig
kunnen beoordelen of deelname rendabel is?

In de selectiefase worden geen indicatieve bedragen of kengetallen voor het 
elektrotechnisch pakket verstrekt. De elektrotechnische werkzaamheden worden als 
separate nevenaanneming aanbesteed en maken geen onderdeel uit van de percelen 
in deze selectiefase.

5 Perceel 1: bouwkundig Selectieleidraad Welke BIM-vereisten gelden voor de ET-nevenaannemer (IFC-
level, LOD, softwarevereiste), en sluit dit aan op
het uitvoeringsontwerp van perceel 1?

Voor het project wordt gewerkt volgens een BIM‑protocol. De nadere BIM‑vereisten 
voor alle betrokken partijen, waaronder de elektrotechnische nevenaannemer, 
worden vastgelegd in dit BIM‑protocol

6 Perceel 1: bouwkundig Selectieleidraad Wat is de beoogde datum voor het beschikbaar stellen van de 
ET-aanbestedingsstukken, gelet op de krappe
planning (start heiwerk nov. 2026)?

De ET‑aanbestedingsstukken worden naar verwachting in de loop van dit jaar 
beschikbaar gesteld,  de planning is erop gericht de contractering van de 
ET‑nevenaannemer af te stemmen op de gunning van perceel 1 en 2. Het bestek van 
de E-installatie wordt in de gunningsfase ter informatie verstrekt. 

7 Perceel 1: bouwkundig Selectieleidraad Is er sprake van een gunningsplafond of richtprijs voor het ET-
nevenpakket?

Nee, geen gunningsplafond of richtprijs van toepassing.

8 Perceel 1: bouwkundig Selectieleidraad Hoe wordt de interface tussen GBES-regeltechniek (perceel 2) 
en de ET-voeding en monitoring contractueel
afgebakend?

Dit zal contractueel onder perceel 2 vallen.

9 Perceel 1: bouwkundig, 
Perceel 2: 
werktuigbouwkundig

3.2 Kan de verificatiefase in de selectiefase leiden tot aanpassing 
van de rangorde tussen gegadigden, of uitsluitend tot 
bevestiging dan wel uitsluiting?

Ja. 

10 Perceel 1: bouwkundig, 
Perceel 2: 
werktuigbouwkundig

Toepasselijke 
regelgeving

Wordt afgeweken van de UAV 2012 en, zo ja, worden deze 
afwijkingen volledig en integraal opgenomen in de 
offerteaanvraag?

De UAV 2012 gelden als contractueel uitgangspunt. Eventuele afwijkingen daarop 
worden, indien van toepassing, transparant en integraal opgenomen in de 
aanbestedingsstukken die in de gunningsfase worden verstrekt.



11 Perceel 2: 
werktuigbouwkundig

S4: Duurzaam 
bouwen 
(uitsluitend perceel 
2)

In punt S1 wordt aangegeven dat de aangereikte referenties 
worden gebruikt voor een onderscheidende selectie om 
onnodige loting te voorkomen; kunt u toelichten hoe deze 
onderscheidende selectie concreet wordt toegepast en op 
basis van welke objectieve criteria dit onderscheid wordt 
gemaakt?

Op basis van panden met opgeleverd energielabel. 

12 Perceel 1: bouwkundig 2.2 Beschrijving 
van de opdracht op 
hoofdlijnen

Wordt er een BIM-uitvoeringsprotocol verstrekt waarin 
detailniveau (LOD), verantwoordelijkheden en 
revisieverplichtingen zijn vastgelegd?

Ja. Het BIM‑uitvoeringsprotocol, inclusief LOD, verantwoordelijkheden en 
revisieverplichtingen, wordt in de gunningsfase als onderdeel van de 
contractdocumenten verstrekt.

13 Perceel 1: bouwkundig, 
Perceel 2: 
werktuigbouwkundig

2.2 Beschrijving 
van de opdracht op 
hoofdlijnen

Wordt ten behoeve van de uitwerking van het 
uitvoeringsontwerp (UO) door opdrachtgever een definitief 
ontwerp (DO) of technisch ontwerp (TO) beschikbaar gesteld, 
en is voor het project reeds een onherroepelijke 
omgevingsvergunning verleend?

Door de opdrachtgever wordt een ontwerp tot en met technisch ontwerp (TO) 
beschikbaar gesteld. De uitwerking tot uitvoeringsontwerp (UO) kan onderdeel zijn 
van de opdracht van de aannemer. Voor het project is nog geen onherroepelijke 
omgevingsvergunning verleend.

14 Perceel 1: bouwkundig, 
Perceel 2: 
werktuigbouwkundig

S3: 
Veiligheidsladder 
(SCL) (perceel 1)

Hoe beoordeelt opdrachtgever gegadigden die niet beschikken 
over een formeel SCL‑certificaat, maar wel aantoonbaar 
voldoen aan de eisen en kenmerken die passen bij een 
bepaalde trede van de Safety Culture Ladder?

Uitsluitend de formele SCL-certificering wordt gebruikt voor puntentoekenning. 

15 Perceel 1: bouwkundig, 
Perceel 2: 
werktuigbouwkundig

S2: CO2-
prestatieladder 
(perceel 1)

Hoe beoordeelt opdrachtgever gegadigden die niet formeel zijn 
aangesloten bij de CO₂‑prestatieladder of niet beschikken over 
een certificaat, maar wel aantoonbaar voldoen aan de criteria 
die behoren bij een bepaalde trede van de 
CO₂‑prestatieladder?

Uitsluitend de formele prestatieladdercertificering wordt gebruikt voor 
puntentoekenning. 

16 Perceel 1: bouwkundig, 
Perceel 2: 
werktuigbouwkundig

3.4 Selectiecriteria In paragraaf 3.4 wordt gesproken over het selecteren van vijf 
gegadigden, terwijl elders in de selectieleidraad wordt 
uitgegaan van drie gegadigden voor de gunningsfase; kunt u 
verduidelijken welk aantal leidend is en in welke gevallen 
opdrachtgever het nodig acht het aantal gegadigden van vijf 
terug te brengen naar drie?

Per abuis staat hier een omissie, we gaan door met vijf (5) partijen in de gunningsfase. 

17 Perceel 2: 
werktuigbouwkundig

Kerncompetenties 
werktuigbouwkund
ig perceel 2

Wordt met de eis dat referenties niet ouder mogen zijn dan vijf 
jaar bedoeld dat deze termijn aanvangt op het moment van 
oplevering van het referentieproject?

Correct. 



18 Perceel 1: bouwkundig, 
Perceel 2: 
werktuigbouwkundig

Aanvullende 
werkzaamheden

Kunt u verduidelijken welke aanvullende werkzaamheden 
opdrachtgever mogelijk acht en op welke wijze wordt geborgd 
dat de eventuele inzet van derden voor dergelijke 
werkzaamheden in goed overleg plaatsvindt, zodanig dat dit 
geen nadelige gevolgen heeft voor scope, planning, 
verantwoordelijkheden en risico’s van de opdrachtnemer?

Op dit moment zijn geen specifieke aanvullende werkzaamheden voorzien waarvoor 
inzet van derden noodzakelijk wordt geacht

19 Perceel 1: bouwkundig, 
Perceel 2: 
werktuigbouwkundig

2.4 Overeenkomst Geldt de in artikel 2.4 genoemde bouwperiode van circa 14 
maanden voor beide percelen (bouwkundig en 
werktuigbouwkundig), of uitsluitend voor perceel 1, en hoe 
verhoudt deze termijn zich tot de werkzaamheden en 
verantwoordelijkheden van perceel 2?

De bouwperiode van circa 14 maanden betreft een globale indicatie voor de totale 
realisatie en is primair gebaseerd op de uitvoering van perceel 1 (bouwkundig).
Voor perceel 2 (werktuigbouwkundig) gelden de werkzaamheden in samenhang met 
de bouwkundige voortgang. In het bestek is opgenomen dat voorafgaand aan de 
uitvoering een werkvoorbereidingsperiode van circa 10 weken geldt. Daarnaast 
kunnen bepaalde werktuigbouwkundige werkzaamheden, zoals het aanbrengen van 
bronnen, plaatsvinden vóór de start van de funderingswerkzaamheden.

20 Perceel 1: bouwkundig 2.2 Beschrijving 
van de opdracht op 
hoofdlijnen

Is voor dit project reeds een V&G‑plan ontwerpfase opgesteld, 
zo ja, wordt dit plan beschikbaar gesteld aan de 
opdrachtnemer en als uitgangspunt gehanteerd voor de 
V&G‑uitvoeringsfase?

Ja, deze wordt in de gunningsfase beschikbaar gesteld, en dienst als uitgangspunt 
voor de uitvoersfase. 

21 Perceel 1: bouwkundig, 
Perceel 2: 
werktuigbouwkundig

2.2 Beschrijving 
van de opdracht op 
hoofdlijnen

"Kunt u verduidelijken in welke staat de bouwplaats bij aanvang 
van de werkzaamheden aan de opdrachtnemer wordt 
opgeleverd? Graag ontvangen wij hierbij duidelijkheid over 
onder andere:

- of de bouwplaats bouwrijp wordt opgeleverd, inclusief 
grondwerk, sanering, verleggingen van kabels en leidingen en 
benodigde onderzoeken;
- of alle noodzakelijke vergunningen, ontheffingen en 
meldingen door opdrachtgever zijn verkregen;
- en welke risico’s en verantwoordelijkheden bij aanvang 
expliciet bij opdrachtgever dan wel opdrachtnemer zijn 
belegd."

De bouwplaats wordt bij aanvang van de werkzaamheden aan de opdrachtnemer ter 
beschikking gesteld in een toestand die uitvoering van het werk mogelijk maakt. Voor 
de locatie zijn bodemonderzoeken uitgevoerd en zijn verklaringen over de kwaliteit 
van de grond beschikbaar. In de gunningsfase zal uit het bestek hier meer over 
blijken. 



22 Perceel 1: bouwkundig, 
Perceel 2: 
werktuigbouwkundig

2.1 Doel van de 
aanbesteding

"Kunt u toelichten op welke wijze de aanbestedende dienst 
beoogt de contractuele verhoudingen in te richten indien wordt 
ingeschreven als combinatie bestaande uit een bouwkundig 
aannemer en een W‑installateur? In het bijzonder ontvangen 
wij graag duidelijkheid over:

- of in dat geval sprake is van één gecombineerde 
aannemingsovereenkomst of afzonderlijke overeenkomsten 
per perceel;
- hoe de coördinatieovereenkomst zich verhoudt tot de 
aannemingsovereenkomst(en);
- en hoe aansprakelijkheden, verantwoordelijkheden en 
aansturing tussen de combinanten en richting opdrachtgever 
zijn beoogd te worden vastgelegd."

Inschrijving als combinatie is toegestaan conform paragraaf 5.4 van de 
selectieleidraad. De aanbesteding is opgedeeld in percelen, welke afzonderlijk 
worden aanbesteed en gecontracteerd. 

- Er is derhalve sprake van afzonderlijke aannemingsovereenkomsten per perceel.
- Coördinatieovereenkomst onverlet van toepassing
- De nadere uitwerking van aansprakelijkheden, verantwoordelijkheden en aansturing 
wordt vastgelegd in de contractdocumenten die in de gunningsfase beschikbaar 
worden gesteld.

Gezien op twee percelen dient te worden aangeboden geldt per perceel de ingediende 
prijs, het aanbieden als combinatie garandeert dus nooit dat beide percelen aan de 
combinatie gegund kunnen worden. 


