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Algemene informatie

Aanbesteding: Hertogensingel Reconstructie Oss
Aanbestedende Dienst: Gemeente Oss
Referentie: IBOR 004-26
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
49 Antwoorden 16 en 22

Vraag:
In antwoord 16 van de nota van inlichtingen geeft u aan dat wij het plan anoniem moeten 
indienen. In antwoord 22 geeft u aan dat het plan rechtsgeldigd ondertekend dient te worden. Dit 
lijkt elkaar tegen te spreken. Of kunt u aangeven hoe dit voor zicht ziet, bijvoorbeeld alleen een 

 handtekening zonder (bedrijfs-)naam en functie?

Antwoord:
Anoniem aanleveren, ondertekenen met enkel handtekening van dezelfde persoon als die het 
inschrijvingsbiljet ondertekend.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 6 mei 2026

Percelen:
P1 Hertogensingel Reconstructie Oss

Ref.nr. Onderwerp:
50 Antwoord 40

Vraag:
U geeft aan dat door het SMART formuleren van de wijze waarop de beschreven maatregelen 
worden uitgevoerd de score wordt bepaald. Betekent dit dat nieuw toegevoegde maatregelen dus 

 niet worden beoordeeld? Of worden deze wel beoordeeld en getoetst op eventuele meerwaarde?

Antwoord:
Nieuw toegevoegde maatregelen worden wel beoordeeld en deze kunnen een eventuele 
meerwaarde opleveren.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 6 mei 2026

Percelen:
P1 Hertogensingel Reconstructie Oss

Ref.nr. Onderwerp:
51 Bijlage XXV Quickscan Flora- en Fauna

Vraag:
In paragraaf 4.2 van bijlage 25 Quickscan Flora- en Fauna, wordt als vervolgstap aangegeven dat er 
een stikstofberekening uitgevoerd dient te worden. Heeft OG deze reeds uitgevoerd en zijn de 

 resultaten hier van bekend? Of hoeft ON hier bij zijn inschrijving geen rekening mee te houden?

Antwoord:
Opdrachtnemer hoeft hier bij zijn inschrijving geen rekening mee te houden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 6 mei 2026

Percelen:
P1 Hertogensingel Reconstructie Oss

Ref.nr. Onderwerp:
52 Bijlage XIII BLVC-plan

Vraag:
In Bijlage XIII BLVC-plan staat in paragraaf 5.1 inleiding: dat omgevingsmanager verantwoordelijk is 
voor de afhandeling van klachten. In de laatste alinea van paragraaf 5.4 staat echter dat de 

 uitvoerder reageert op vragen en klachten. Kunt u aangeven wat juist is?

Antwoord:
Uitvoerings-/omgevingmanagement wordt verzorgd door een specifiek hiervoor aangestelde 
omgevingsmanager. De omgevingsmanager is dus verantwoordelijk voor vragen en klachten, hij 
zal samenwerken met de uitvoerder.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 6 mei 2026

Percelen:
P1 Hertogensingel Reconstructie Oss

Ref.nr. Onderwerp:
53 Bijlage XIII BLVC-plan

Vraag:
Wat bedoelt u precies met minimalisatie van het beheer en onderhoud in paragraaf 1.2 van bijlage 

 XIII?

Antwoord:
De opdrachtgever verwacht dat de opdrachtnemer het project zo uitvoert dat er zo min mogelijk 
werk, kosten en hinder nodig zijn na oplevering.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 6 mei 2026

Percelen:
P1 Hertogensingel Reconstructie Oss

Ref.nr. Onderwerp:
54 Scores BLVC plan

Vraag:
In uw beoordeling gaat u volgens de leidraad uit van een score van 100% direct naar 60%. Is het 
mogelijk een hier een tussen-stap van 80% toe te voegen om zo onderscheid te kunnen maken in 

 de plannen/scores?

Antwoord:
De beoordeling wordt uitgevoerd conform de leidraad. De genoemde percentages betreffen de 
formele beoordelingssystematiek.

Fase:
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 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 6 mei 2026

Percelen:
P1 Hertogensingel Reconstructie Oss

Ref.nr. Onderwerp:
55 BLVC plan

Vraag:
 Wat is de reden dat de OG wilt dat de bouw-app zo lang na oplevering beschikbaar blijft?

Antwoord:
De opdrachtgever wenst dat de bouw-app gedurende enige tijd na oplevering beschikbaar blijft 
ten behoeve van nazorg- en beheerfase.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 6 mei 2026

Percelen:
P1 Hertogensingel Reconstructie Oss

Ref.nr. Onderwerp:
56 BLVC plan

Vraag:
Mogen er, buiten de A4 pagina's om, nog extra bijlagen worden toegevoegd aan het plan op A1 en

 /of A0 ter verduidelijking van onze maatregelen?

Antwoord:
Het toevoegen van aanvullende bijlagen ter verduidelijking van de maatregelen is toegestaan.
De aanvullende bijlagen dienen ondersteunend te zijn aan het BLVC-plan en mogen niet leiden tot 
een wijziging van de gevraagde inhoud in de aanbestedingsstukken.
De opdrachtgever verzoekt de inschrijver de bijlagen zo compact en relevant mogelijk te houden.

Fase:
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 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 6 mei 2026

Percelen:
P1 Hertogensingel Reconstructie Oss

Ref.nr. Onderwerp:
57 Bijlage X

Vraag:
Is er een planning of doorlooptijd van Brabant water bekend? Enkel de start in begin 2027 is 

 afgegeven, het is lastig om hier een concrete planning op af te geven.

Antwoord:
Op dit moment is door Brabant Water nog geen definitieve planning of doorlooptijd afgegeven.

De afstemming van de werkzaamheden zal gedurende de voorbereiding en uitvoering in overleg 
plaatsvinden tussen opdrachtnemer en Brabant Water. De werkzaamheden dienen door de 
opdrachtnemer zodanig te worden ingepland en afgestemd dat een zorgvuldige uitvoering en 
onderlinge coördinatie wordt geborgd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 6 mei 2026

Percelen:
P1 Hertogensingel Reconstructie Oss

Ref.nr. Onderwerp:
58 Post 292000

Vraag:
Deze post geeft aan dat het her te gebruiken zand AP04 gekeurd dient te worden, dit is technisch 

 niet uitvoerbaar.

Antwoord:
Ten behoeve van het werk is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Grond die binnen de 
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grenzen van het werk wordt hergebruikt, hoeft in beginsel niet aanvullend AP04 gekeurd te 
worden, mits het hergebruik plaatsvind conform het Besluit bodemkwaliteit en de beschikbare 
milieu hygiënische gegevens hiervoor toereikend zijn.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 6 mei 2026

Percelen:
P1 Hertogensingel Reconstructie Oss

Ref.nr. Onderwerp:
59 beoordeling BLVC-plan

Vraag:
U verwijst in het antwoord van vraag 21 t.a.v. de minimale eisen waarop u het BLVC-plan 
beoordeeld naar de inschrijvingsleidraad hoofdstuk 4.1, 6, 7, en 8. Echter tabel par. 9.3 betreft de 
beoordeling van de inhoud van het EMVI-plan. Er is geen directe relatie tussen ons BLVC plan en 
de voorwaarden voor inschrijving volgens hoofstuk 4.1, 6, 7, en 8. Zo zal u bijvoorbeeld ons EMVI 
plan niet beoordelen of we samenwerken met russische partijen zoals par. 6.3 beschrijft. Daarom 

 nogmaal de vraag welke minimale eisen u bedoeld zoals omschreven in tabel par. 9.3?

Antwoord:
Met de minimale eisen wordt bedoeld dat het ingediende BLVC-plan dient aan te sluiten op de 
eisen, uitgangspunten en randvoorwaarden zoals opgenomen in de aanbestedingsstukken voor 
het betreffende kwaliteitscriterium. 

Hierbij wordt niet verwezen naar de algemene uitsluitings- en geschiktheidseisen uit hoofdstuk 4.1, 
6, 7 en 8 van de inschrijvingsleidraad, maar naar inhoudelijke eisen en uitgangspunten die relevant 
zijn voor het betreffende BLVC-onderdeel en de geformuleerde doelstellingen van de 
aanbestedende dienst.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 6 mei 2026

Percelen:
P1 Hertogensingel Reconstructie Oss
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Ref.nr. Onderwerp:
60 verlichting

Vraag:
U beschrijft in BLVC-plan paragraaf 2.10 Afzettingen die buiten werktijden in stand blijven dienen 
voldoende verlicht te zijn en in paragraaf 4.5 buiten werktijd dient overbodige verlcihting 

 uitgeschakeld te zijn. Wat bedoelt u met overbodige verlichting?

Antwoord:
Bijvoorbeeld verlichting t.p.v. opslag van materiaal, bouwplaats verlichting e.d.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 6 mei 2026

Percelen:
P1 Hertogensingel Reconstructie Oss

Ref.nr. Onderwerp:
61 omgevingsmanager

Vraag:
U eist in het BLVC-plan om 24/7 bereikbaarheid van een omgevingsmanager? Kunt u 
'bereikbaarheid' nader specificeren? Bijvoorbeeld: Dient deze persoon 24/7 persoonlijk 
aanspreekbaar te zijn of volstaat ook fysieke bereikbaarheid tijdens bepaalde werktijden en de 
mogelijkheid om daarbuiten via voicemail en/of e-mail een bericht achter te laten waarop een 

 volgende werkdag gereageerd kan worden?

Antwoord:
Met 24/7 bereikbaarheid wordt bedoeld dat buiten reguliere werktijden een aanspreekpunt 
beschikbaar is voor urgente situaties, calamiteiten en meldingen vanuit de omgeving, hulpdiensten 
of opdrachtgever die direct opvolging vereisen. Hierbij wordt niet geëist dat de omgevingsmanager 
fysiek permanent aanwezig is.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
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 6 mei 2026

Percelen:
P1 Hertogensingel Reconstructie Oss

Ref.nr. Onderwerp:
62 slakken

Vraag:
Bestekspost 151120 - storten fundering slakken, u geeft aan in NOTA 1 dat deze slakken niet 
bekend zijn of onderzocht zijn in het milieukundig onderzoek. Kunt u aangeven waarmee 
inschijvende aannemer rekening moet houden? Zo niet, kunt u een bestekspost opnemen om 

 nader onderzoek uit te voeren door ON?

Antwoord:
Nader onderzoek zal worden verrekend op stelpost 950010

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 6 mei 2026

Percelen:
P1 Hertogensingel Reconstructie Oss

Ref.nr. Onderwerp:
63 slakken

Vraag:
Bestekspost 151120 - storten fundering slakken, u geeft aan in NOTA 1 dat deze slakken niet 
bekend zijn of onderzocht zijn in het milieukundig onderzoek. Kunt u aangeven waarmee 
inschijvende aannemer rekening moet houden, kunt u een klassificering aangeven om level playing 

 feeld te creëeren?

Antwoord:
Stortkosten zullen worden verrekend op stelpost 950010

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
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 Beantwoord op:
 6 mei 2026

Percelen:
P1 Hertogensingel Reconstructie Oss

Ref.nr. Onderwerp:
64 slakken

Vraag:
Bestekspost 151120 - storten fundering slakken, u geeft aan in NOTA 1 dat deze slakken niet 
bekend zijn of onderzocht zijn in het milieukundig onderzoek. Hoe verwacht u van de inschrijvende 

 aannemer een prijs op basis van deze onduidelijke en onvolledige rapportage?

Antwoord:
Onderzoekskosten en stortkosten zullen worden verrekend op stelpost 950010

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 6 mei 2026

Percelen:
P1 Hertogensingel Reconstructie Oss

Ref.nr. Onderwerp:
65 SROI

Vraag:
In bestek deel 3 art 010201-06 geeft u aan dat de verklaring social return ondertekend moet zijn 
door de projectcoordinator. Indien niet wordt 3% van de aanneemsom ingehouden. De SROI 
verplichting in zijn geheel kent al een boeteclausule. Door deze aanvullende voorwaarde wordt de 

 boete buitenproportioneel hoog. Kunt u deze paragraaf laten vervallen?

Antwoord:
De opdrachtgever acht de opgenomen bepaling proportioneel en ziet geen aanleiding deze te 
laten vervallen. 

De inhouding heeft betrekking op het tijdig aanleveren van de vereiste verklaring en betreft een 
afzonderlijke contractuele verplichting naast de SROI-verplichting zelf. Hiermee wordt beoogd de 
naleving en administratieve borging van de SROI-afspraken zeker de stellen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 6 mei 2026

Percelen:
P1 Hertogensingel Reconstructie Oss

Ref.nr. Onderwerp:
66 SROI

Vraag:
In bestek deel 3 art. 010201-06 U geeft aan dat de verklaing social return ondertekend moet zijn 

 door de projectcoordinator, wat bedoelt u met projectcoordinator?

Antwoord:
Zie bijlage II punt 41
De "project"coördinator social return is de contactpersoon voor de opdrachtnemer voor 
bespreking van de praktische gang van zaken met betrekking tot de invulling van social return.
de coordinator social return van de opdrachtgever is Guus Weitzel gweitzel@ibn.nl

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 6 mei 2026

Percelen:
P1 Hertogensingel Reconstructie Oss

Ref.nr. Onderwerp:
67 ontbrekende bijlage

Vraag:
In bijlage 1 van document 18 Bijlage XVIII staat "Overzicht bijzondere wandelroutes en fietsroutes, 
Hier dient een tekening met de bijzondere wandelroutes en fietsroute komen. Vraag deze 

 gegevens via uw contactpersoon bij de gemeente Oss." Kunt u de tekening met ons delen?

Antwoord:
Dit is in dit project niet van toepassing, U kunt dit buiten beschouwing houden voor dit project.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 6 mei 2026

Percelen:
P1 Hertogensingel Reconstructie Oss

Ref.nr. Onderwerp:
68 anonieme inschrijving

Vraag:
U geeft aan dat het plan dient anoniem te zijn én bij inschrijving rechtsgeldig ondertekend te 
worden. Op het BLVC-plan staan dan (directie)namen van de inschrijvende partijen. Het BLVC-plan 

 is dan niet meer volledig anoniem. Hoe ziet u dit?

Antwoord:
zie antwoord vraag 49

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 6 mei 2026

Percelen:
P1 Hertogensingel Reconstructie Oss

Ref.nr. Onderwerp:
69 gebiedsontsluitingsweg

Vraag:
De mobiliteitsvisie van de gemeente Oss geeft aanleiding om de functie van de Hertogensingel af 
te waarderen als gebiedsontsluitingsweg. Het toevoegen van een rotonde aan de Hertogensingel 
bevordert doorstroming van verkeer en stimuleert daarmee het gebruik van de Hertogensingel. 
Kunt u toelichten hoe de werkzaamgheden bijdragen aan de het afwaarderen van de functie als 

 gebiedsontsluitingsweg?

Antwoord:
De Hertogensingel is in de huidige situatie een brede, drukke ontsluitingsweg met groene 
middenberm en een maximumsnelheid van 50 km/uur. Op de twee rijbanen zijn fietsstroken 
aangebracht.
Door de hoge verkeersintensiteiten, brede rijbaan en hoge snelheid van het autoverkeer is de 
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Hertogensingel matig tot slecht oversteekbaar en vormt deze een barrière tussen de noordelijke 
wijken van Oss en het centrum (A-gebied). Dit ziet de gemeente als onwenselijk, aangezien de 
noordelijke wijken van hun dagelijkse voorzieningen afhankelijk zijn van het centrum en de 
Hertogensingel dus regelmatig moeten oversteken.
In de Koersnota heeft de Hertogensingel de categorie ‘wijkontsluitingsweg’ gekregen. Dit betekent 
dat de weg een ontsluitingsfunctie heeft voor de omliggende wijken, maar niet voor het doorgaand 
verkeer. Dat verkeer moet via de hoofdontsluitingswegen zoals de noordelijke randweg en 
Hertogin Johannastraat/Dr. Saal van Zwanenbergsingel gaan rijden. Het doel hiervan is dat er op 
de Hertogensingel minder verkeer komt te rijden en minder hard gereden gaat worden, zodat de 
oversteekbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid rondom de weg toenemen. Naar 
verwachting zullen de verkeersintensiteiten op de Hertogensingel op termijn flink dalen na 
realisatie van de maatregelen uit de Koersnota, waaronder de noordelijke randweg. 
Door de gekozen inrichting zal dit gerealiseerd worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 6 mei 2026

Percelen:
P1 Hertogensingel Reconstructie Oss

Ref.nr. Onderwerp:
70 Bestekspost 105000

Vraag:
Bestekspost 105000 betreft archeologische begeleiding/werkzaamheden. Naar aanleiding van de 
stukken constateren wij dat in het plan voornamelijk sprake is van verwachtingen en mogelijke 
scenario’s. De daadwerkelijke omvang van de werkzaamheden en benodigde inzet van een 
archeoloog zijn vooraf echter niet objectief vast te stellen.

Zowel opdrachtgever als aannemer kan vooraf niet in de bodem kijken, waardoor het voor 
inschrijvende partijen onmogelijk is om deze post realistisch en marktconform af te prijzen. Dit 
brengt een onevenredig groot risico met zich mee voor de aannemer.

Wij verzoeken u daarom deze post om te zetten naar een stelpost, dan wel deze kosten 
rechtstreeks door opdrachtgever te laten dragen, zoals gebruikelijk is bij moeilijk voorspelbare 
bodemgebonden risico’s.

Als alternatief verzoeken wij u een maximale inzet per fase op te nemen. Eventuele extra 
benodigde tijd en kosten boven deze vastgestelde omvang kunnen dan worden verrekend op basis 

 van meerwerk of via een stelpost.

Antwoord:
Bestekpost 105000 aangepast o.a. naar eenheid dag en verrekenbaar gesteld.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 6 mei 2026

Percelen:
P1 Hertogensingel Reconstructie Oss
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