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6234 Thermoplastische wit vlakken LEVEREN 104
6235 Thermoplastisch lengtemarkering LEVEREN 105
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51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN 159
51 03 INFORMATIE_OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN 159
515 BOMEN 160
51 51 BEGRIPPEN 160
5152 EISEN EN UITVOERING 161
5155 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 161
62 VERKEERSMAATREGELEN 163
621 TIJDELIUKE VERKEERSMAATREGELEN 163
62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN 163
62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN 163
80 TECHNISCHE BEPALINGEN FUNDERINGSLAGEN 165
801 BEPALINGEN FUNDERINGSLAGEN ALGEMEEN 165
80 12 EISEN EN UITVOERING VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL 165
80 13 INFORMATIE-OVERDRACHT LAGEN VAN STEENMENGSEL 165
80 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LAGEN VAN STEENMENGSEL 165
81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN 166
812 TECHNISCHE EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN 166
81 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN ALGEMEEN 166
81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES 166
8127 MEET- EN VERREKENMETHODEN 166
83 TECHNISCHE BEPALINGEN ELEMENTENVERHARDINGEN 168
831 BEPALINGEN ELEMENTENVERHARDINGEN ALGEMEEN 168
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83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK 168

83 13 INFORMATIEOVERDRACHT ALGEMEEN 168

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK 170

83 16 BOUWSTOFFEN, STRAATWERK 170
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Algemeen
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01  Opdrachtgever

02

03

04

05

06

07

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Oss.
Raadhuislaan 2, 5341 GM Oss.
Postbus 5, 5340 BA Oss.

Tel. 14 0412.

Directie
De directie wordt gevoerd door de Afdeling Inrichting Beheer Openbare Ruimte van de
Gemeente Oss.

Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de Hertogensingel in gebied 1 van de gemeente Oss

Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
het opbreken en afvoeren van bestaande elementenverharding;
het opbreken en hergebruiken van bestaande elementenverharding;
het opbreken en afvoeren van asfaltverharding.
Grondwerkzaamheden
het verwijderen van bomen.
het opbreken van betonnen GWA-rioolstelsel (buizen en putten)
het aanbrengen van VWA-rioolstelsel
het aanbrengen van HWA-stelsel (IT riolering)
het spitten, aanvullen met grond en met gras inzaaien van groenvakken
het maken van boomplantvakken
het aanbrengen van elementenverhardingen
het aanbrengen van een fundering van menggranulaat.
. het aanbrengen van asfaltconstructies
het aanbrengen van markering en bebording
het inrichten en na werkzaamheden verwijderen van tijdelijke depot;
het treffen van verkeersmaatregelen.
het verrichten van meetwerkzaamheden t.b.v. controleren bestaande hoogtes
het verrichten van meetwerkzaamheden t.b.v. te leveren revisietekeningen

SeTOS3ITATTIQMOA0TD

Tijdsbepaling
Startdatum 31 augustus 2026.
Het werk opleveren na 245 werkbare werkdagen.

Voor elke dag, waarmee de bovengenoemde datum wordt overschreden, zal een korting als
bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, van € 1000,00 (zegge: duizend euro) op de
aannemingssom worden toegepast.

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt
bedraagt twaalf (12) kalendermaanden.

Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.
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08 Planning, fasering en bereikbaarheid

09

11

Reconstructie Hertogensingel te Oss

De bereikbaarheid van de aanliggende woningen, scholen, bedrijven, bouwterrein, percelen

en/of wijken moet te allen tijde gewaarborgd zijn tijdens de uitvoering van het werk.

Te allen tijde aangrenzende openbare wegen vrijhouden van opslag van materiaal en

materieel, alsmede van parkeren. Hierop betrekking hebbende stagnatie wordt niet

verrekend.

Ten behoeve van het bepalen van de fasering dient de aannemer minimaal rekening te

houden met de volgende randvoorwaarden:

* De aannemer dient gefaseerd te werken waarbij overlast aan verkeer en omwonenden
(bereikbaarheid woningen, bedrijven etc.) zo veel mogelijk dient te worden beperkt;

*  Per fase dient de aannemer verkeersmaatregelen toe te passen;

*  De maximale werkvaklengte is 80 meter (conform eis BLVC-plan);

*  Binnen het werkvak de bereikbaarheid voor voetgangers garanderen door middel van het
toepassen van loopplanken, gelijk aan BLVC;

*  De Hertogensingel mag niet volledig worden afgesloten voor bestemmingsverkeer.

Beoordeling aannemer

Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en
samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het bijgeleverde
beoordelingsformulier (bijlage XV).

De beoordeling zal gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse
aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een opdracht uit de hand'.

Tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. werk in uitvoering

Het is van groot belang dat werknemers zich realiseren welke risico’s zij lopen op het
moment dat zij hun werkzaamheden aan de weg verrichten. Daarbij is het noodzakelijk dat
er op allerlei gebieden maatregelen worden genomen en men zich houdt aan de
richtlijinen-WIU (Werken In Uitvoering).

Voor het bepalen van de benodigde prijzen voor het aanbrengen, onderhouden, verplaatsen
en verwijderen van tijdelijke verkeersmaatregelen "Werk in Uitvoering" wordt u naar
paragraaf: “08 Planning, fasering en bereikbaarheid” in deel “1. Algemeen” verwezen.

Voor prijsbepaling wordt de aanbieder tevens naar de bijlage XVIII "Randvoorwaarden
Tijdelijke Verkeersmaatregel V1 17042025" verwezen.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekening(en):

Tek.nummer(s) Inhoud Schaal. Datum. Gewijzigd.

050-25/1 Opbreken verharding 1:250 04-02-2026

050-25/2 Opbreken verharding 1:250 04-02-2026

050-25/3 Opbreken verharding 1:250 04-02-2026

050-25/4 Opbreken verharding 1:250 04-02-2026

050-25/5 Opbreken riolering 1:250 04-02-2026

050-25/6 Opbreken riolering 1:250 04-02-2026

050-25/7 Opbreken riolering 1:250 04-02-2026

050-25/8 Opbreken riolering 1:250 04-02-2026

050-25/9 Aanbrengen riolering 1:250 04-02-2026

050-25/10 Aanbrengen riolering 1:250 04-02-2026

050-25/11 Aanbrengen riolering 1:250 04-02-2026

050-25/12 Aanbrengen riolering 1:250 04-02-2026

050-25/13 Aanbrengen verharding 1:250 04-02-2026

050-25/14 Aanbrengen verharding 1:250 04-02-2026

050-25/15 Aanbrengen verharding 1:250 04-02-2026

050-25/16 Aanbrengen verharding 1:250 04-02-2026

050-25/17 Dwarsprofielen 1:25 04-02-2026

050-25/18 Bebording en Markering 1:500 04-02-2026

050-25/19 Bebording en Markering 1:500 04-02-2026

050-25/20 Beplantingsplan 1:250 04-02-2026

050-25/21 Beplantingsplan 1:250 04-02-2026

050-25/22 Beplantingsplan 1:250 04-02-2026

Openbare verlichting

050-25 OVL-1 OVL bestaande aansluitingen

050-25 OVL-2 OVL bestaande aansluitingen

050-25 OVL-3 OVL nieuwe situatie

050-25_OVL-4 OVL nieuwe situatie

Omschrijving: Reconstructie Hertogensingel

Projectleider:
Ontwerper:
Werkvoorbereider:

J. Roefs
Iv-Infra DVe
M. de Smit
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02 Peilen en hoofdafmetingen

1. De hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bij dit bestek behorende

bestekstekeningen aangegeven.

De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zullen voor zover zij niet op

de bestekstekeningen zijn vermeld, tijdens het werk worden bepaald. Het uitzetten van het

werk dient door de aannemer te geschieden.

2. In verband met de hoogteligging van de bestaande situatie kan het tijdens de uitvoering

noodzakelijk zijn de op de bestekstekeningen aangegeven hoogtemaatvoering aan te

passen.

Eventuele aanpassingen van de hoogteligging mogen eerst na goedkeuring van de directie

worden uitgevoerd. Aanpassingen van de hoogte ligging van het te maken werk geven de

aannemer geen aanspraak op bijbetaling of schadevergoeding.

3. De hoogtematen zijn en/of worden aangegeven in meters ten opzichte van het N.A.P.,

tenzij in de beschrijving anders is of tijdens de uitvoering anders wordt bepaald.

4. De directie zal de hoofdpunten in het werk aangeven. De aanleg hoogten van de aan te

brengen verhardingen worden in het werk bepaald aan de hand van de aanliggende percelen

of verhrdingen.

5. Alle (bestek)tekeningen benodigd voor het uitzetten van het werk worden éénmalig digitaal

in DGN, DWG of DXF aan de aannemer ter beschikking gesteld.
03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02

van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Verdichting van de rioolsleuf

2. Verdichting van het zandbed

3. Verdichting van de fundering van steenmengsel

4. Aanbrengen van riool onderdelen

5. Verdichting van de aangebrachte asfaltverharding
04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- EEN INSCHRIJVINGSBILJET.
- EEN INSCHRIJVINGSSTAAT.
- EEN MODEL BANKGARANTIE

- BIULAGE | BEMALINGSADVIES

- BIULAGE Il SOCIAL RETURN OF INVESTMENT

- BIJLAGE lla VERKLARING SOCIAL RETURN OF INVESTMENT
- BIULAGE I GRONDBALANS

- BIULAGE IV TOETSINGSMAATSTAVEN RIOOL.

- BULAGE V CHECKLIST ONTDOENER ASFALTGRANULAAT

- BIULAGE VI VERZEKERINGSPOLIS

- BIULAGE VI BANKGARANTIE

- BIJLAGE VI PLANTENLIJST

- BIULAGE IX ORIENTEREND BODEM- EN ASFALTONDERZOEK
- BIJLAGE X BRABANT WATER WERKZAAMHEDEN

- BIJLAGE XI HOLDINGVERKLARING

- BIJLAGE XlI BOUWKUNDIG OPNAMES
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- BIJLAGE XIlI BLVC-PLAN
- BIULAGE XIV VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN
- BIULAGE XV BEOORDELINGSFORMULIER AANNEMER
- BIJLAGE XVI HANDBOEK BOMEN 2022
- BIULAGE XVII VERKLARING OMTRENT RUSSISCHE BETROKKENHEID
- BIULAGE XVIII RANDVOORWAARDEN TIJDELIJKE
VERKEERSMAATREGELEN V1 17042025
- BIJLAGE XIX STRAATWERKPLAN ONTWERPFASE
- BIUILAGE XX INSCHRIJVINGSLEIDRAAD NATIONAAL OPENBAAR
AANBESTEDING.
- BIJLAGE XXI VERWIJDEREN VERKEERSREGELINSTALLATIE
- BIULAGE XXII BEBORDINGSLIJST
- BIULAGE XXIlI ARCHEOLOGIE

05

06

07

08

09

10

- BIJLAGE XXIV BOOM EFFECT ANALYSE
- BILAGE XXV QUICKSCAN FLORA EN FAUNA
- BIJLAGE XXVI PROEFSLEUVEN

Gegevens ten behoeve van bemalingen
Voor verdere informatie t.b.v. bemalingen ziet u Bijlage | BEMALINGSADVIES

Grondwaterstanden
Voor verdere informatie t.b.v. grondwaterstanden ziet u Bijlage | BEMALINGSADVIES

Bouthoogten
Bouthoogten worden door de directie in de directe omgeving aangewezen.

Energiegegevens

Het beheer van het energienet berust bij:
ENEXIS

Postbus 856

5201 AN 's-Hertogenbosch.

Telefoon: 0800-0073.

Kabels en leidingen Informatiecentrum
Informatie aanvragen:

per telefoon:  0800-0080 (gratis nummer)
per fax: 0346-287585

per email: www.kadaster.nl

via internet: www.kadaster.nl

Toe te passen bouwstoffen

De in deel 2.2 van dit bestek voorgeschreven bouwstoffen, zonder toevoeging
"gelijkwaardig "of "overeenkomstig", mag niet worden vervangen conform het gestelde in
paragraaf 17 lid 5 van de U.A.V.

Omuwille van eenheid, uitwisselbaarheid en uniformiteit voor beheer en onderhoud dienen de

aangeven bouwstoffen te worden toegepast.
Het Betreft: de volgende bouwstoffen/leveranties:
- Putranden
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11  Adresgegevens gemeentelijke opslagplaatsen
Gemeentelijke Opslagplaats (Ir. Diddewerf)
Singel 40-45 nr. 300 te Oss
Duurzaamheidsplein (Milieustraat)
Maaskade 28 te Oss
12 Archeologie

De aannemer dient er rekening mee te houden dat tijdens graafwerkzaamheden binnen het
projectgebied door derden "archeologisch onderzoek" zal plaatsvinden. Dit onderzoek zal
plaats vinden door middel van archeologische begeleiding tijdens de graafwerkzaamheden
(zie ook bepaling 22.02.03 in deel 3), waarbij de kans aanwezig is dat ter plaatse van
archeologische vindplaatsen de werkzaamheden tijdelijk geen doorgang kunnen vinden.
Voor aanvang van de werkzaamheden zal er een overleg gehouden worden, waarbij

alle betrokken partijen aanwezig dienen te zijn. Tijdens dit overleg zullen er ook afspraken
worden gemaakt over de werkwijze, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de
partijen.
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PAR
01 Verklaring van de hierna volgende staat

02

03

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met
inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.
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04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

1

10

100

100010 210299

101

101010 510502

101020

101050

102102

102103

Opruimingswerken
Algemeen en administratief
Administratief

Opstellen bemalingsplan

Ten behoeve van de rioleringswerkzaamheden
volgens dit bestek.

In het bemalingsplan dienen de gegevens vermeldt
te worden conform artikel 21.13.01 lid 01 van de
standaard 2025.

Kabels en Leidingen

Grond zuigen uit sleuf.

NvI1: NIEUWE BESTEKSPOST

Situering: bomen nabij kabels en leidingen welke
verwijderd moeten worden volgens bestekshoofdstuknr.
1100

Hoeveelheid te zuigen grond per sleuf: 0,50 m3

Zuigen tot een diepte van: 1,00 m

Locatie is bereikbaar vanaf de openbare weg
Vrijgekomen grond van het grondzuigen na verwijderen
van de stobben hergebruiken t.b.v. het aanvullen van het
ontstane gat

Graven proefsleuf.

Situering: op diverse locaties binnen het werkgebied
waar graafwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd,
in overleg met directie.

Incl. bevindingen vastleggen en rapporteren middels
cad tekening in RD-stelsel en pdf-bestand

Opbouw van de ondergrond: zand en/of grond
Gemiddelde sleufdiepte: 1 meter

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Na het vaststellen van de ligging van kabels en
leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen en verdichten tot 90% van de
oorspronkelijke verdichtingsgraad

Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
aanbrengen rekening houdend met de nieuwe situatie.

Opsporen kabels en leidingen.

Betreft; huisaansluitingen

NvI1: GEWIJZIGD

Opsporingsmethode: keuze aannemer.

Situering: zie tekeningnummer 050-25_05, 050-25_06,
050-25_07 en 050-25_08 op diverse locaties binnen het
werkgebied

Betreft: de kosten ten behoeve van het opsporen en in
kaart brengen van de aanwezige huisaansluitingen.

EUR

st

st

20,00

50,00

10,00

\

\

\
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[EEN-

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING

HEID

RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

101080 (102199 Maatregelen bescherming kabels en leidingen

Situering: op diverse locaties binnen het werkgebied
Betreft: het toepassen van maatregelen ten
behoeve van de bescherming van bestaande kabels
en leidingen tijdens de uitvoering van het
grondwerk ter voorkoming van schade en storing.
Maatregelen zodanig uitvoeren dat beschadiging
van de kabels en leidingen wordt voorkomen en de
bedrijfsvoering ervan niet gehinderd wordt
Maatregelen ter keuze van de aannemer en ter
goedkeuring aan de directie aanbieden

Met materiaal en materieel van de aannemer.

103 | Voorbereidende werkzaamheden

Voorzieningen t.b.v. bescherming beplanting.

1030

Opstellen werkplan t.b.v. beschermen bomen
Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
050-25/15 en 050-25/16 op diverse locaties binnen het
werkgebied

Betreft: het nader uitwerken opstellen van een werkplan
t.b.v. bestekspostnummer: 103010 en 103030

De bescherming van de bestaande bomen tijdens de
uitvoering dient conform de eisen en randvoorwaarden
uit het "Bomen Handboek"

Werkplan analoog en digitaal aanleveren

Aantal afdrukken: 2

Het handelen in tegenstrijdigheid met de
randvoorwaarde uit het "Bomen Handboek" zal een
korting volgens deel 3, bepalingen 51.55.01.

Het werkplan ten minste 2 weken voor aanvang

van het werk ter goedkeuring voorleggen aan de

directie.

103000 (101699

Toepassen stamommanteling ten behoeve van

bescherming bomen.
Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,

050-25/15 en 050-25/16 op diverse locaties binnen het
werkgebied stamommanteling toepassen

Betreft: het ter beschikking stellen, aanbrengen,
onderhouden en verwijderen van stamommanteling ten
behoeve van het beschermen van de te handhaven
..... bomen

9. .. .. Stamdiameter boom: van ca. 0,25 tot 0,75 m

.2. . . . |Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

. .2. . . |Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
..... 22 mm, breedte ca.100 mm

. . .9. . |Aanbrengen voordat er werkzaamheden plaats gaan
vinden in de omgeving van de boom.

Verwijderen als er geen werkzaamheden meer plaats
gaan vinden in de omgeving van de boom.
Aanbrengen in overleg met directie.

103010 [101603

EUR

EUR

st

50,00 V
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Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van st 20,00V

103030 101601
bescherming beplanting.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
050-25/15 en 050-25/16 op diverse locaties binnen het
werkgebied

Betreft: het ter beschikking stellen, aanbrengen,
onderhouden en verwijderen van boombescherming
overeenkomstig het opgestelde werkplan volgens
bestekspostnummer: 103000 ten behoeve van het
..... beschermen van de te handhaven bomen.

2. .. .. Bouwhek met voet
Aanbrengen voordat er werkzaamheden plaats gaan

vinden in de omgeving van de boom.
Verwijderen als er geen werkzaamheden meer plaats
gaan vinden in de omgeving van de boom.

Het handelen in tegenstrijdigheid met de
randvoorwaarde uit het "Bomen Handboek" zal een
korting volgens deel 3, bepalingen 51.55.01.
..... Aanbrengen in overleg met directie.

4. . . . |Hoogte: ten minste 2 m

Opname bestaande toestand

1031
EUR N

Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.
Situering: zie tekening bijlage XII

Betreft: het fotografisch en op schrift opnemen en
vastleggen van alle bestaande gebreken, conform de
..... NIVRE-norm.

1. .. .. Op te nemen terreinen en objecten:

gebreken aan tuinmuurtjes/-afscheidingen en
gebouwen in- en uitwendig binnen aangegeven gebied
volgens bijlage XII.

Betreft: indicatief 80 gebouwen.
Het opnemen moet worden uitgevoerd door: een erkend

..... bouwkundig expert die staat ingeschreven bij het NIVRE .
. . .1. . |Tijdens opname detailfoto’s maken van de genoemde
onderdelen waar gebreken aan zijn, tevens lokatie
..... verduidelijken middels tekening.

. . . .3. |Rapportage digitaal aanleveren in PDF-formaat

103100 102201

Melden bodemactiviteiten

1038
EUR N

Melden bodemactiviteiten Omgevingsloket

Betreft de kosten voor het melden van alle
bodemactiviteiten bij het Omgevingsloket volgens dit
bestek, inclusief het aanvragen van een eventuele
vergunning.

Voorafgaand aan de graafwerkzaamheden een kopie
van de melding c.q. vergunning aanleveren bij de directie
Zonder melding c.q. vergunning of bewijs dat een
melding niet nodig is mag de aannemer niet starten met

de werkzaamheden.

103810 |102399

104 Quick-scan Flora en Fauna
..... CUR N

104010 640199 Quick-scan Flora en Fauna
Betreft: het uitvoeren van een Quick-scan Flora en Fauna

in het kader van de Flora en Fauna wetgeving.

Uit te voeren door een onafhankelijke instantie. Uit te
voeren voor de kap van de bomen.

Incl. bevindingen aanleveren in een rapportage als

pdf-bestand.

105 Archeologie
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105000 |6

105010

109

109020

11
110

1100

640199

40199

515599

Archeologische werkzaamheden/eisen

Situering: binnen de werkgrenzen

Betreft: kosten omtrent onderstaande aanvullende
werkzaamheden/eisen.

- De aannemer dient een gecertificeerde archeoloog in
te zetten.

Uitgaande van 2 personen.

- Aannemer organiseert een start overleg met
archeoloog en maakt hiervan een verslag ter
goedkeuring aan de directie.

- Per fase moet, op aangeven van de archeoloog, een
vlak worden afgegraven tot de archeologische diepte.
Ter beschikking stellen van een graafmachine met
gladde bak.

Inclusief registratie van waarnemingen,opstellen en
aanleveren rapportages, afstemming e.d.

Conform bijlage XXIII PLAN VAN AANPAK
ARCHEOLOGIE van dit bestek.

Stagnatie Archeologische werkzaamheden

Ten behoeve van archeologisch onderzoek kunnen de
werkzaamheden (eventueel) worden stilgelegd.

Betreft: de kosten voor de stagnatie t.b.v. de
Archeologische werkzaamheden.

Van stilstand van het werk ten gevolge van
archeologische werkzaamheden dan wel
archeologische vondsten, is slechts sprake indien deze
stilstand wordt gemeld bij de directie.

Water geven

Water geven bomen (keer)

Situering: bomen binnen de werkgrens

Betreft: het water geven van bestaande bomen naast te
graven en bronnering rioolsleuf tijdens de
werkzaamheden.

Water op te pompen uit open water

De onttrekkingslocaties staan beschreven in deel 3
artikel 25.13.08

Hoeveelheid: ten minste 100 liter per boom.

Tijdens droge periodes waarbij de bronnering van de
rioolsleuf nabij de boom werkzaam is

Rondom de stam van de boom voorzieningen tegen
afstroming treffen.

Opruimingswerken groen/oever/beschoeiing
Rooien boom

Rooien boom incl rooien stobben

dag

dag

keer

20,00

20,00

10,00

\

\

\
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st 13,00V

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

110020 515101

Verwijderen bomen.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/1, 050-25/2,
050-25/3 en 050-25/4

Boomsoort(en): Quercus

Grondsoort: zand

Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,75 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

Stamhout vervoeren naar het duurzaamheidsplein.
Opslag: storten.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Takhout vervoeren naarhet duurzaamheidsplein.
Opslag: storten.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

..... 4|Vrijgekomen stobben vervoeren naarhet
duurzaamheidsplein. Opslag: storten.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Alle werkzaamheden, ook in handkracht, die moeten
worden verricht om de stobben en het bijbehorend
wortelgestel los te maken van kabels en

leidingen, worden geacht in deze bestekspost te
zijn inbegrepen.

Verwijderen bomen. st 28,00V

Situering: zie tekeningnummer 050-25/1, 050-25/2,
050-25/3 en 050-25/4

Boomsoort(en): Quercus

Grondsoort: zand

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,75 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

Stamhout vervoeren naar het duurzaamheidsplein.
Opslag: storten.

110030 515101

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de

opdrachtnemer.
Takhout vervoeren naarhet duurzaamheidsplein.

Opslag: storten.
Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de

opdrachtnemer.

4\Vrijgekomen stobben vervoeren naarhet

duurzaamheidsplein. Opslag: storten.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Alle werkzaamheden, ook in handkracht, die moeten
worden verricht om de stobben en het bijbehorend
wortelgestel los te maken van kabels en

leidingen, worden geacht in deze bestekspost te
zijn inbegrepen.
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110040 515101 Verwijderen bomen. st
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/1, 050-25/2,
..... 050-25/3 en 050-25/4
..... Boomsoort(en): Quercus
..... Grondsoort: zand
4. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
.2. . . . |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,75 m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. . .3. . |Stamhout vervoeren naar heet duurzaamheidsplein.
..... Opslag: storten.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
. . . .1. |Takhout vervoeren naarhet duurzaamheidsplein.
..... Opslag: storten.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
..... 4|Vrijgekomen stobben vervoeren naarhet
..... duurzaamheidsplein. Opslag: storten.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
..... Alle werkzaamheden, ook in handkracht, die moeten
..... worden verricht om de stobben en het bijbehorend
..... wortelgestel los te maken van kabels en
..... leidingen, worden geacht in deze bestekspost te
..... zijn inbegrepen.
114 Rooien begroeiing/struikgewas
1140 Verwijderen begroeiing <1000 m2
114050 514101 Verwijderen begroeiing. are
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/1, 050-25/2 en
..... 050-25/3 thv rotonde Vierhoeksingel (aanleg fietspad),
..... thv Begijnenstraat (aanleg rotonde), thv nr 28 en 32
..... Grondsoort: zand
..... Karakter van de begroeiing: diverse
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . |Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
. . .2. . |Hoogte begroeiing: totca. 1 m
. . . .3. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
..... maaiveld, exclusief wortelgestel en ontstane gaten
..... vullen met grond.
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar het
..... duurzaamheidsplein.
..... Opslag: storten.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
116 Frezen perceel
116000 222107 Frezen. are
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/1, 050-25/2,
..... 050-25/3 en 050-25/4 diverse locaties in het werk.
..... Grondsoort: zand
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .2. |Bewerkingsdiepte: 0,15 m
..... 1|Frezen met de rijrichting mee
12 Opruimingswerken wegmeubilair
120 Verwijderen verkeerbordpalen
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1200

120010 321312

120020 321312

120030 322111

120040 322199

120050 (322199

120060 322199

Verwijderen verkeersbordpalen uit maaiveld

Verwijderen verkeersbordpalen.

Situering: binnen de werkgrens

Betreft: opnemen t.b.v. hergebruik

Uit het maaiveld

Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 601000 en 601020
Vrijgekomen materialen tijdelijk opslaan op het depot
van de aannemer

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Verwijderen verkeersbordpalen.

Situering: binnen de werkgrens

Betreft: opnemen t.b.v. hergebruik

Uit het maaiveld

Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 4 tot 5 m
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 601000 en 601020
Vrijgekomen materialen tijdelijk opslaan op het depot
van de aannemer

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Verwijderen portaal.

Situering: binnen de werkgrens

Betreft: opnemen t.b.v. hergebruik

Soort en vorm portaal incl. bebording

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 601070 en 601080

Vrijgekomen materialen tijdelijk opslaan op het depot
van de aannemer

Langs een weg met gescheiden rijbanen (4 stuks) en
zonder gescheiden rijpbaan (1 stuks)

Verwijderen ANWB paal fietsers, hergebruik.
Situering: ANWB paal bewegwijzering fietsers
Betreft: opnemen t.b.v. hergebruik

ANWB paal bewegwijzering fietsers

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 603050

Vrijgekomen materialen tijdelijk opslaan op het depot
van de aannemer

Verwijderen ANWB mast P-route, hergebruik.
Situering: ANWB mast P-route

Betreft: opnemen t.b.v. hergebruik

ANWB mast P-route

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 603060

Vrijgekomen materialen tijdelijk opslaan op het depot
van de aannemer

Verwijderen verwijzing boer Spierings, hergebruik.
Situering: verwijzing boer Spierings

Betreft: opnemen t.b.v. hergebruik

verwijzing boer Spierings

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 603070

Vrijgekomen materialen tijdelijk opslaan op het depot
van de aannemer

st

st

st

st

st

st

1,00

3,00

5,00

2,00

1,00

1,00
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121

121010 321311

123

1232

123230 [340102

124

1240

Verwijderen verkeersborden

Verwijderen verkeersborden.

Situering: diverse verkeersborden, onderborden en
bewegwijzering

Betreft: opnemen t.b.v. hergebruik

Bevestigd aan verkeersbord paal en/of lichtmasten.
Inclusief bevestigingsmaterialen

Verkeersborden, onderborden en bewegwijzerig, diverse
afmetingen

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 602010 (verkeersborden), 602030
(fietsrouteborden) en 602040 (onderborden)
Vrijgekomen materialen tijdelijk opslaan op het depot
van de aannemer

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Verwijderen van straatverlichting

Verwijderen van verlichtingsobject (naar werf)

Verwijderen verlichtingsobject.

Situering: zie tekening 050-25/0VL-1 en 2

Betreft: mastnummers

Hertogensingel mastnummers 4,5 ,7,9t/m 18, 20 t/m

22, 24 t/m 35, 37 en 39.

(18 dubbele uithouder)

Verlichtingsobject: lichtmast van aluminium

Nominale masthoogte: 8,00 m

Verlichtingsobject in onderdelen demonteren

Mast en armatuur.

De orginele mastdeur terugplaatsen in de betreffende

mast.

Onderdelen vervoeren naar: Betreft mast naar Ir.

Diddewerf Singel '40-'45 nr. 300 in Oss en op aanwijzing

van werfbeheerder opslaan.

Armaturen verwerken volgens bestekpost 644460

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

mastgat vullen met grond / zand.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: uitgevoerd

door een erkend instalatiebedrijf.

- Regelen codrdinatie ten behoeve van het
loskoppelen lichtmast van netwerk Enexis;

-Kosten van loskoppelen netwerk Enexis;

- Mast loskoppelen van netwerk Enexis;

-Het verwijderen van aansluitkabel inclusief kosten
Enexis.

Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.

850300.

Verplaatsen van straatverlichting

Verplaatsen van straatverlichting

st

st

21,00

30,00

\

\Y
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Verplaatsen verlichtingsobject.

Situering: zie tekening 050-25/0VL-2 Hertogensingel
parallelweg

Betreft: mastnummers 1 t/m 5

Verlichtingsobject: lichtmast van staal.

Nominale masthoogte: 4 m

Verplaatsen i.o.m. de directie.

Verlichtingsobject verplaatsen naar:definitieve locatie
binnen de werkgrens

Grondstuk na verplaatsen vullen met:

zand tot 0,10 meter boven maaiveld.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen mastgat. aan te brengen grond
verdichten in lagen van 0,30 meter.

Inclusief het overzetten van eventuele bebording.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

- coordinatie voor het tijdelijk loskoppelen van de
lichtmast uit het netwerk van Enexis;

- codrdinatie voor het aansluiten van de lichtmast op
het netwerk van Enexis;

- kosten voor aansluiting op netwerk van Enexis
(door erkend installatiebedrijf).

Alle voortvloeiende kosten uit deze werkzaamheden

850300.

Verplaatsen verlichtingsobject.

Situering: zie tekening 050-25/0VL-1 Begijnenstraat

Betreft: mastnummers 12

Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: 6 m

Verplaatsen i.o.m. de directie.

Verlichtingsobject verplaatsen naar:definitieve locatie

binnen de werkgrens

Grondstuk na verplaatsen vullen met:

zand tot 0,10 meter boven maaiveld.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen mastgat. aan te brengen grond

verdichten in lagen van 0,30 meter.

Inclusief het overzetten van eventuele bebording.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

- coordinatie voor het tijdelijk loskoppelen van de
lichtmast uit het netwerk van Enexis;

- codrdinatie voor het aansluiten van de lichtmast op
het netwerk van Enexis;

- kosten voor aansluiting op netwerk van Enexis
(door erkend installatiebedrijf).

Alle voortvloeiende kosten uit deze werkzaamheden

850300.

dient de opdrachtnemer in deze bestekspost verwerken.
2|Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.

dient de opdrachtnemer in deze bestekspost verwerken.
2|Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.

st

m3

st

m3

5,00

1,00

0,20 |

0,04 1
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124030 (340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 2,00V
Situering: zie tekening 050-25/0VL-1 en 2

..... Hertogensingel t.h.v. rotonde Vierhoeksingel, en in de
..... Oijenseweg

..... Betreft: mastnummers 2 en 1

3. .. .. Verlichtingsobject:

..... Nominale masthoogte: 8 m

..... Verplaatsen i.o.m. de directie.

.1. . . . |Verlichtingsobject verplaatsen naar:definitieve locatie
..... binnen de werkgrens

. .1. . . |Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,08 |
..... zand tot 0,10 meter boven maaiveld.

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen mastgat. aan te brengen grond
verdichten in lagen van 0,30 meter.

..... Inclusief het overzetten van eventuele bebording.

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

- coordinatie voor het tijdelijk loskoppelen van de
lichtmast uit het netwerk van Enexis;

- codrdinatie voor het aansluiten van de lichtmast op
het netwerk van Enexis;

- kosten voor aansluiting op netwerk van Enexis
(door erkend installatiebedrijf).

Alle voortvloeiende kosten uit deze werkzaamheden
..... dient de opdrachtnemer in deze bestekspost verwerken.
..... 2|Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
..... 850300.

1241 Verplaatsen van straatverlichting nieuwe mast

124140 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 7,00V

..... Situering: zie tekening 050-25/0VL-1 t/m 4

..... Hertogensingel

Betreft: mastnummers (oude situatie) 1-2-3-6-8-23-41.

Betreft; vervangen lichtmasten , uitwisseling armaturen

..... en verplaatsen aansluiting binnen een afstand van 5

..... meter.

3. .. .. Verlichtingsobject:

vrijkomende lichtmasten vervoeren naar; Ir. Diddewerf

..... Singel '40-'45 nr. 300 in Oss en op aanwijzing van

..... werfbeheerder opslaan.

..... De orginele mastdeur terugplaatsen in de betreffende

..... mast.

..... Armaturen demonteren en monteren op nieuwe

..... lichtmasten.

..... Aanbrengen nieuw verlichtingsopject;

..... Lichtmast; st 7,00 L

van staal, voorzien van een vaste enkele uithouder.

Type: CCGL 8.0 EUV6E0 PT76-GST140 RAL 9007

Tekeningnummer : 9999042002

Leverancier: VDL mast solutions

Armatuur en lamp vrijkomend.

Nominale masthoogte: 8 m

..... Verplaatsen i.o.m. de directie.

.1. . . . |Verlichtingsobject verplaatsen naar:definitieve locatie

..... binnen 5 meter afstand van de huidige locatie.

. .1. . . |Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,28 L

..... zand tot 0,10 meter boven maaiveld.

.. .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen mastgat. aan te brengen grond

verdichten in lagen van 0,30 meter.

..... Inclusief het overzetten van eventuele bebording.

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

- coordinatie voor het tijdelijk loskoppelen van de
lichtmast uit het netwerk van Enexis;
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- coordinatie voor het aansluiten van de lichtmast op
het netwerk van Enexis;

- kosten voor aansluiting op netwerk van Enexis
(door erkend installatiebedrijf).

Alle voortvloeiende kosten uit deze werkzaamheden
dient de opdrachtnemer in deze bestekspost verwerken.
Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
850300.

Verwijderen afzetpalen en juliepalen

Verwijderen sierpalen staal - beton - kunststof

Verwijderen sierpalen staal NAAR WERF

Situering: thv fietsdoorsteek Foulkesstraat

Stalen afzetpalen, diverse afmetingen.

Type paal: sierpalen van staal

Hoogte boven maaiveld: ca. 0,80 m

Langs een weg zonder gescheiden rijpaan

Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot binnen de
werkgrenzen of Ir. Diddewerf Singel '40-'45 nr. 300 in
Oss en op aanwijzing van werfbeheerder opslaan.
Transportafstand (enkele reis) £ 3,00 km.

Verwijderen sierpalen kunststof NAAR WERF
Situering: 2 st versmalling parallelweg en 4 st
middeneilanden kruising Begijnenstraat

Kunststoffen afzetpalen, diverse afmetingen.

Type paal: sierpalen kunststof

Hoogte boven maaiveld: ca. 0,80 m

Langs een weg zonder gescheiden rijbaan
Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot binnen de
werkgrenzen of Ir. Diddewerf Singel '40-'45 nr. 300 in
Oss en op aanwijzing van werfbeheerder opslaan.
Transportafstand (enkele reis) £ 3,00 km.

Opnemen stalen accent Juliepaal met hand HERBRUIK
Situering: parallelweg Hertogensingel

Type paal: stalen Julie antiparkeerpaal

Afmetingen: & 323 mm

Lengte: 3,40 m*

Hoogte boven maaiveld: 2,50 m*

In beton gestort

Langs een weg zonder gescheiden rijbaan
Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot.
Inclusief de kosten voor het laden, transporteren en
uitladen van materialen op tijdelijk depot.

Voor het opslaan Juliepaal beschermen met plastiek
folie en dichtmaken met plakband.

vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnummer: 630560

Verwijderen schrikblok/geleiderail/mast/hekwerk

st

st

st

1,00

6,00

1,00
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125120 721023 Verwijderen vlaggenmast. st 3,00V

..... Situering: t.h.v. benzinepomp

..... Betreft: opnemen van stalen vlaggenmasten
1. .. .. Uit het maaiveld

1. . . . |Vlaggenmast, mastlengte 8,00 m

. .1. . . |Inclusief fundatie

. . .1. . |Ontstane gaten vullen met zand

..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 630610

..... Vrijgekomen materialen tijdelijk opslaan op het depot
..... van de aannemer

127 Verwijderen zitbank, laadpaal, afvalbak, voethek, enz...
127020 713899 Opnemen afvalbak "Capitole of Constructo” HERBRUIK st 2,00V
..... Situering: thv bushalten

..... Betreft: het opnemen van afvalbak

..... In bestrating

..... Vrijgekomen materialen verwerken volgens

..... bestekspostnummer: 632510

..... Vrijgekomen materialen tijdelijk opslaan op het depot
..... van de aannemer

127030 (713899 Opnemen fietsbeugels/fietsenrek, fietsen nietjes. st 2,00V
..... HERBRUIK

..... Situering: thv bushalten

..... Betreft: het opnemen van fietsbeugels

..... In bestrating

..... Inclusief het opnemen van bijbehorende betonnen
..... stelpoer 0,20 x 0,20 m (2,00 st)

..... - Fietsbeugel type: TuliP (2,00 st)

..... Vrijgekomen materialen verwerken volgens

..... bestekspostnummer: 633510 (2,00 st)

..... Vrijgekomen materialen tijdelijk opslaan op het depot
..... van de aannemer

128 Verwijderen verkeersregelinstallatie
128010 [351003 Verwijderen verkeersregeltoestel inclusief fundatie. st 1,00V
..... Situering: kruising Hertogensingel - Oijenseweg -
..... Begijnenstraat
..... Werkzaamheden volgens bijlage XXI
1. .. .. Verkeersregeltoestel
..... Inclusief afsluiting van het netwerk i.o.m. de
..... netbeheerder

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een erkend
..... be- of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de

..... opdrachtnemer.

128020 355099 | Verwijderen verkeerslichtpaal 3 lenzen (autos) st 4,00V
..... Situering: kruising Hertogensingel - Oijenseweg -
..... Begijnenstraat

..... Werkzaamheden volgens bijlage XXI

..... Verwijderen mast incl. verkeerslantaarn met 3 lenzen
..... voor autos

..... Lenzen t.b.v. autos

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een erkend
..... be- of verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
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128030 (355099 Verwijderen verkeerslichtpaal 3 lenzen (autos) incl st 2,00V

verkeerslicht 2 lenzen (voetgangers) enkel
Situering: kruising Hertogensingel - Oijenseweg -
Begijnenstraat

Werkzaamheden volgens bijlage XXI
Verwijderen mast incl. verkeerslantaarn met 3 lenzen

voor autos en 2 lenzen enkel voor voetgangers
Lenzen t.b.v. autos en voetgangers

Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een erkend
be- of verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de

opdrachtnemer.

st 2,00V

Verwijderen verkeerslichtpaal 3 lenzen (autos) incl
verkeerslicht 2 lenzen (voetgangers) dubbel
Situering: kruising Hertogensingel - Oijenseweg -
Begijnenstraat

Werkzaamheden volgens bijlage XXI
Verwijderen mast incl. verkeerslantaarn met 3 lenzen

voor autos en 2 lenzen dubbel voor voetgangers

Lenzen t.b.v. autos en voetgangers
Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een erkend

be- of verwerkingsinrichting.
Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de

opdrachtnemer.

128040 (355099

st 4,00V

Verwijderen verkeerslichtpaal 3 lenzen (fietsers) incl
verkeerslicht 2 lenzen (voetgangers) enkel
Situering: kruising Hertogensingel - Oijenseweg -
Begijnenstraat

Werkzaamheden volgens bijlage XXI
Verwijderen mast incl. verkeerslantaarn met 3 lenzen

voor fietsers en 2 lenzen enkel voor voetgangers

Lenzen t.b.v. fietsers en voetgangers
Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een erkend

be- of verwerkingsinrichting.
Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de

opdrachtnemer.

128050 (355099

st 6,00V

Verwijderen verkeerslichtpaal 2 lenzen (voetgangers)
Situering: kruising Hertogensingel - Oijenseweg -
Begijnenstraat

Werkzaamheden volgens bijlage XXI

Verwijderen mast incl. verkeerslantaarn met 2 lenzen
voor voetgangers

Lenzen t.b.v. voetgangers
Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een erkend

be- of verwerkingsinrichting.
Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de

opdrachtnemer.

128060 355099

Verwijderen drukknoppaal (fietsers) st 4,00V
Situering: kruising Hertogensingel - Oijenseweg -
Begijnenstraat

Werkzaamheden volgens bijlage XXI
Verwijderen drukknoppaal voor fietsers
Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een erkend
be- of verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de

opdrachtnemer.

128070 [355099
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128080 355099 Verwijderen bekabeling VRI. m 343,00V

..... Situering: kruising Hertogensingel - Oijenseweg -
..... Begijnenstraat

..... Werkzaamheden volgens bijlage XXI

..... Inclusief afsluiting van het netwerk i.o.m. de

..... netbeheerder

..... Inclusief benodigde grondwerk

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een erkend
..... be- of verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de

..... opdrachtnemer.
13 Opruimingswerken elementenverhardingen
130 Opbreken betonstraatstenen AFVOEREN/HERBRUIK
1304 | | Opbreken BSS Keiformaat B tot 3 m AFVOEREN
130420 1831702 | Opbreken betonstraatstenen. m2 841,00V
..... Situering: Hertogensingel voornamelijk parkeerstroken
2. . . .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de

..... opdrachtnemer.
1305 | | Opbreken BSS Keiformaat B vanaf 3 m AFVOEREN
130520 1831702 | Opbreken betonstraatstenen. m2 2.152,00 V

..... Situering: Hertogensingel parallelweg, Oijenseweg,
..... toegang bandenservice en toegang benzinepomp, deel
..... straatje nr 105-115

3., ... Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

130530 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 107,00V
..... Situering: Hertogensingel parallelweg bocht thv school
..... aansluiting op bestaand

3. .. .. Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

130540 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 117,00V
..... Situering: Montgomerystr, Eisenhowerstraat en
..... Churchillstraat.

3. .. .. Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

131 Opbreken gebakken klinkers AFVOEREN/HERBRUIK

1311 Opbreken straatbakstenen B vanaf 3 m HERBRUIK
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131120 1831701 Opbreken straatbaksteen. m2 760,00 V

..... Situering: straatje nr 105-115 en Begijnenstraat

3. .. .. Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Straatbaksteen standaard keiformaat

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnummer: 457300 (205m2)

..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar Ir.
..... Diddewerf Singel '40-'45 nr. 300 in Oss

..... - opslag: schoonmaken en palleteren volgens

..... bestekspostnr. 180020 (555m2)

..... Transportafstand (enkele reis) £ 3,00 km.

132 Opbreken tegels 300x300 AFVOEREN/HERBRUIK
1320 | | Opbreken tegels 300x300 mm B tot 3 m AFVOEREN
132000 831703 | Opbreken betontegels. m2 2.827,00V

..... Situering: voetpaden zie tekeningnummer 050-25/1,
..... 050-25/2, 050-25/3 en 050-25/4
2. . . .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm
..... inclusief halve betontegels
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
132010 831703 Opbreken betontegels. m2 264,00V
..... Situering: fietspaden en doorsteken zie
..... tekeningnummer 050-25/1, 050-25/2, 050-25/3 en
..... 050-25/4
2. .. .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm
..... inclusief halve betontegels
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de

..... opdrachtnemer.
1321 || Opbreken tegels 300x300 mm B vanaf 3 m AFVOEREN
132100 831703 | Opbreken betontegels. m2 872,00V

..... Situering: voetpaden zie tekeningnummer 050-25/1,
..... 050-25/2, 050-25/3 en 050-25/4

3. .. .. Totale breedte van 3,0 m en meer
.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm
..... inclusief halve betontegels
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

132120 831703 Opbreken betontegels. m2 912,00V
..... Situering: inritten zie tekeningnummer 050-25/1,
..... 050-25/2, 050-25/3 en 050-25/4

3. . ... Totale breedte van 3,0 m en meer
.5. . . . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm
..... inclusief halve betontegels
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

1322 Opbreken tegels 300x300 mm B tot 3 m HERBRUIK
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132200 831703 Opbreken betontegels. m2 172,00V
..... Situering: tpv aansluiting bestaand (recent nieuw
..... aangelegd werk)
2. . . .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm
..... inclusief halve betontegels
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnummer: 475200 (170m2)
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... erkend be- of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
132230 831799 Opbreken symbooltegels, afvalcontainer HERGEBRUIK. st 5,00V
..... Sitering: opstelplaatsen voor containers, zie tekening
..... 050-25-13 t.h.v. Montgomerystraat, Eisenhowerstraat en
..... Churchillstraat
..... Symbooltegels 300 x 300 x 60 mm
..... Kleur: zwarte tegel met witte figuratie van een
..... afvalcontainer
..... De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr. 475230 (5 stuks)
1323 Opbreken tegels 300x300 mm B vanaf 3 m HERBRUIK
132300 831703 Opbreken betontegels. m2 122,00V
..... Situering: tpv aansluiting bestaand (recent nieuw
..... aangelegd werk)
3. .. .. Totale breedte van 3,0 m en meer
.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm
..... inclusief halve betontegels
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnummer: 475300 (120m2)
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... erkend be- of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
133 Opbreken tegels Groot formaat AFVOEREN/HERBRUIK
1330 Opbreken tegels groot formaat B tot 3 m AFVOEREN
133020 831703 Opbreken betontegels. m2 70,00V
..... Situering: Hertogensingel uitstapstrook parkeren zie
..... tekeningnummer 050-25/1, 050-25/2, 050-25/3 en
..... 050-25/4
1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.6. . . . |Betontegels 400 x 400 x 60 mm
..... Ultstaptegels
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
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133030 831703 Opbreken betontegels.
..... Situering: thv kruising Begijnenstraat en fietsdoorsteken

2. . . .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

.6. . . . |Betontegels 500 x 500 x 95 mm

Kleur: zwart met een witte driehoek

Om en om zwart/wit tegels en zwart tegels

..... Inclusief: halve tegels (48 st hele en 39 st halve)
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
of verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

135 Opbreken verkeersdrempels

1353 Opbreken 30/50 km/h prefab drempels elementen

135340 831799 Opbreken 50 km/h prefab verkeerskussen NAAR WERF st 2,00V
Situering: thv kruising Begijnenstraat rijpaankussen
2800x1800x70 mm zwart/wit

Betreft: het opbreken van prefab verkeerskussen
..... elementen 50 km/h zone

..... Op asfalt

Type: verkeerskussen van kunststof

4 x hoeksegment 900x900, 2 x tussensegment
900x1000 bevestigd met bouten/pluggen in wegdek
..... (POL Heteren)

..... Afmetingen:

2800x1800x70 mm st 2,00 |
Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot binnen de
werkgrenzen of Ir. Diddewerf Singel '40-'45 nr. 300 in
Oss en op aanwijzing van werfbeheerder opslaan.
Transportafstand (enkele reis) £ 3,00 km.

135350 831799 | Opbreken prefab vluchtheuvel NAAR WERF st 2,00V

Situering: thv kruising Begijnenstraat verkeerseiland
..... 4500x500x130 mm zwart/wit incl. 2 palen per eiland
..... rood/wit

Betreft: het opbreken van prefab verkeerseiland
..... elementen

..... Op asfalt

Type: verkeerseiland van beton incl. 2 kunststof palen
per eiland

..... 14 st tussenstuk 500x500x130 en 4 st eindstuk (POL
..... Heteren)

..... Afmetingen:

4500x500x130 mm st 2,00 |
Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot binnen de
werkgrenzen of Ir. Diddewerf Singel '40-'45 nr. 300 in
Oss en op aanwijzing van werfbeheerder opslaan.
Transportafstand (enkele reis) £ 3,00 km.

136 Opbreken bussluis AFVOEREN
136010 827199 Verwijderen bussluis AFVOEREN. st 2,00V
..... Situering: noordelijke bushalte zie tekeningnummer
..... 050-25/2

BusHub struijkverwo

..... Afmetingen: 20/25x203x300 mm (2 stuks platen links en
..... rechts)

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
of verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.




‘«

¢

GEMEENTE

RAWO0123

Oss

RAWO0161-158536

Reconstructie Hertogensingel te Oss

Bladnr.
Afdrukdatum:

31 van 171

06-05-2026

IBESTEKS-
POST- HOOFD-
INUMMER ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:

OMSCHRIJVING
6

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

14

144

1440
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Opruimingswerken gesloten verhardingen
Zagen gesloten verhardingen

Zagen asfalt

Zagen van bitumineuze verharding.

Situering: tpv aansluiting op bestaand rotondes
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 150 mm

tot ten hoogste 200 mm

Zaagsnede breed 5 mm

Opbreken teervrije asfalt

Opbreken asfalt breedte vanaf 3.00 m.

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: rijpaan en fietsstrook zie tekeningnummer
050-25/1, 050-25/2, 050-25/3 en 050-25/4

Teervrij asfalt: zie bijlage X

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld van 0,16 tot 0,22 m

Op zandbed en puin

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
of verwerkingsinrichting of naar een inrichting voor
tussenopslag van teervrije materialen.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Frezen van aansluitingen

Frezen aansluitingen niet teerhoudend.

Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een
aansluiting.

Situering: tpv aansluiting op bestaande rotonde
Koornstraat

Totaal aantal aansluitingen 2,00 st

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij

Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage X

Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
volgens bestekspostnr. 4146

Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
of verwerkingsinrichting of naar een inrichting voor
tussenopslag van teervrije materialen.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Frezen van aansluitingen teerh. (excl. stortk.)

m2

m2

35,00

10.240,00

8,00

\

\
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Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m2 9,00V

147210 1810212
aansluiting.
Situering: tpv aansluiting op bestaande rotonde
Vierhoeksingel

Totaal aantal aansluitingen 2,00 st

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend

Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage X

Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
..... volgens bestekspostnr. 4146

.3. . . . |Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm

..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt in
Nederland.

Een verklaring, afgegeven door de verwerkingsinrichting
waaruit blijkt dat de teerhoudende asfalt thermisch
wordt gereinigd, wordt verlangd.

Acceptatie-; en stortkosten verrekenen volgens

bestekspostnummer: 197000.

ton 0,90 |

148 Markering verwijderen

Verwijderen symbolen markering

1481
..... Volledig verwijderen van een markering. m2 15,80V
Situering: puntstuk thv kruising Begijnenstr, 2 stuks

grote voorrangdriehoek + 2 stuks oversteek driehoek
groot

..... Betreft: verwijderen symbolen markering
5 .. .. Puntstuk en/of witte vlakken
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .3. . |Verwijderen door middel van gritstralen
1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.voor het thermisch verwerken van
teerhoudend asfalt in Nederland.
Een verklaring, afgegeven door de verwerkingsinrichting
waaruit blijkt dat de teerhoudende asfalt thermisch
wordt gereinigd, wordt verlangd.
Acceptatie-; en stortkosten verrekenen volgens
bestekspostnummer: 197000.

148100 (320141

m2 26,40V

Volledig verwijderen van een markering.
Situering: fietssymbolen in fietsstrook

..... Betreft: verwijderen symbolen markering

6. . ... Letters, cijfers en/of symbolen

..... Fietssymbool 12 stuks

.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal

. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .3. . |Verwijderen door middel van gritstralen

1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.voor het thermisch verwerken van
teerhoudend asfalt in Nederland.

Een verklaring, afgegeven door de verwerkingsinrichting
waaruit blijkt dat de teerhoudende asfalt thermisch
wordt gereinigd, wordt verlangd.

Acceptatie-; en stortkosten verrekenen volgens
bestekspostnummer: 197000.

148110 (320141

Verwijderen diverse dwarsmarkering

1482
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148210 (320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 23,00V

Situering: fietsstrook
Betreft: het verwijderen van blokmarkering

..... 0,50 x 0,50 m
2. . . .. Blokstreep 0,50 x 0,50 m

.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal

. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond

.. .3. . |Verwijderen door middel van gritstralen
1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.voor het thermisch verwerken van
teerhoudend asfalt in Nederland.
Een verklaring, afgegeven door de verwerkingsinrichting
waaruit blijkt dat de teerhoudende asfalt thermisch
wordt gereinigd, wordt verlangd.
Acceptatie-; en stortkosten verrekenen volgens
bestekspostnummer: 197000.

148220 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 530V
..... Situering: kanalisatiestrepen 0,50-0,50 (0.10)
..... Betreft: het verwijderen van kanalisatiestrepen
..... markering
..... 0,10 x 0,50 m
1. .. .. Dwarsmarkering: Kanalisatiestrepen markering 0,10 x
..... 0,50 m
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .3. . |Verwijderen door middel van gritstralen
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.voor het thermisch verwerken van
..... teerhoudend asfalt in Nederland.
..... Een verklaring, afgegeven door de verwerkingsinrichting
..... waaruit blijkt dat de teerhoudende asfalt thermisch
..... wordt gereinigd, wordt verlangd.
..... Acceptatie- en stortkosten verrekenen volgens
..... bestekspostnummer: 197000.
m2 8,37V

Volledig verwijderen van een markering.
Situering: haaientanden

Betreft: het verwijderen van voorrangsdriehoeken op het
wegdek (haaientanden)

0,50 x 0,50 m
Dwarsmarkering: Voorrangsdriehoeken 0,50 x 0,50 m

.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .3. . |Verwijderen door middel van gritstralen
1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar

een inrichting.voor het thermisch verwerken van

teerhoudend asfalt in Nederland.
Een verklaring, afgegeven door de verwerkingsinrichting

waaruit blijkt dat de teerhoudende asfalt thermisch

wordt gereinigd, wordt verlangd.
Acceptatie-; en stortkosten verrekenen volgens

bestekspostnummer: 197000.

148230 (320141
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Volledig verwijderen van een markering.
Situering: kanalisatiestrepen 1,00-1,00 (0.30)
Betreft: het verwijderen van kanalisatiestrepen

markering
Dwarsmarkering: Kanalisatiestrepen markering 0,30 x

1,00 m
Van thermoplastisch markeringsmateriaal
Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van gritstralen
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.voor het thermisch verwerken van
teerhoudend asfalt in Nederland.

Een verklaring, afgegeven door de verwerkingsinrichting
waaruit blijkt dat de teerhoudende asfalt thermisch
wordt gereinigd, wordt verlangd.

Acceptatie-; en stortkosten verrekenen volgens
bestekspostnummer: 197000.

Volledig verwijderen van een markering.
Situering: stopstreep (0.30)
Betreft: het verwijderen van kanalisatiestrepen

markering
Dwarsmarkering: Kanalisatiestrepen markering 0,30 x

1,00 m
Van thermoplastisch markeringsmateriaal
Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van gritstralen
1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.voor het thermisch verwerken van
teerhoudend asfalt in Nederland.
Een verklaring, afgegeven door de verwerkingsinrichting
waaruit blijkt dat de teerhoudende asfalt thermisch
wordt gereinigd, wordt verlangd.
Acceptatie-; en stortkosten verrekenen volgens
bestekspostnummer: 197000.

Verwijderen lengte markering

Volledig verwijderen van een markering.
Situering: lengte markering 1-1 (0.10)

Betreft: het verwijderen van 1-1 streep, breedte 0,10 m
Lengtemarkering 1-1 (0,10 m)

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van gritstralen

.1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.voor het thermisch verwerken van
teerhoudend asfalt in Nederland.

Een verklaring, afgegeven door de verwerkingsinrichting
waaruit blijkt dat de teerhoudende asfalt thermisch
wordt gereinigd, wordt verlangd.

Acceptatie-; en stortkosten verrekenen volgens
bestekspostnummer: 197000.

m2

m2

3,30V

70,35V
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148390 (320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 17,90V

..... Situering: ononderbroken lijnmarkering
..... Betreft: verwijderen ononderbroken lijnmarkering
7. .. .. Lengtemarkering ononderbroken belijning, breedte 0,10
..... m
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
.. .3. . |Verwijderen door middel van gritstralen
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.voor het thermisch verwerken van
..... teerhoudend asfalt in Nederland.
..... Een verklaring, afgegeven door de verwerkingsinrichting
..... waaruit blijkt dat de teerhoudende asfalt thermisch
..... wordt gereinigd, wordt verlangd..
..... Acceptatie-; en stortkosten verrekenen volgens
..... bestekspostnummer: 197000.
15 Opruimingswerken verhardingen funderingslagen
150 Opbreken ongebonden funderingslagen
1503 Opbr. ongeb. fundering B vanaf 3 m. HERBRUIK
150310 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 118,00V
..... Situering: thv Begijnenstraat boring A11 en A19
3. ... Breedte van 3,00 m en meer
.2. . . . |Gemiddelde dikte 150 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... soort: puin
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een tijdelijke
..... opslag in het werkgebied.

151 | Opbreken gebonden funderingslagen

1511 Opbr. geb. fundering B vanaf 3 m. AFVOEREN

151120 {800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 715,00V
..... Situering: boring A15 en A31
3. . ... Breedte van 3,00 m en meer
4. . . . |Gemiddelde dikte 250 mm
. .2. . . |Gebonden funderingsmateriaal
..... soort: slakken
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de

..... opdrachtnemer.
s Opruimingswerken kantopsluitingen
w0 || Opbreken opsluitbanden
600 | | Opbreken opsluitbanden AFVOEREN
160000 831711 | Opbreken betonbanden. m 780,00V

..... Situering: kantopsluiting voetpaden

. . .3. . |Opsluitbanden 60 x 200 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
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160010 1831711 Opbreken betonbanden. m 1.082,00 V

..... Situering: kantopsluiting voetpaden

. . .4. . |Opsluitbanden 80 x 200 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

160020 831711 Opbreken betonbanden. m 130,00V
..... Situering: Hertogensingel parallelweg naast 106 en thv
..... groen Begijnenstraat 64-66

. . .1. . |Opsluitbanden 50 x 150 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

162 Opbreken trottoirbanden op zandbed

1620 Opbr. trottoirband op zandbed AFVOEREN

162010 831711 Opbreken betonbanden. m 877,00V
..... Situering: trottoirbanden rijpaan en parkeervakken

9. . . .. Op zandbed
. .3. . . |Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

162030 1831711 Opbreken betonbanden. m 106,00 V
..... Situering: bocht Schelversakker, Oijenseweg,
..... Foulkesstraat

9. . . .. Op zandbed
. .6. . . |Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

162040 831711 Opbreken betonbanden. m 45,00V
..... Situering: bocht Schelversakker, Oijenseweg,
..... Foulkesstraat met steunrug

9. . . .. Op zandbed inclusief steunrug
..... Afmetingen en materiaal steunrug: 250 x 250 mm.
..... Beton sterkteklasse B 25.
..... Helling: 45 graden
. .6. . . |Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

162060 831711 Opbreken betonbanden. m 36,00V
..... Situering: tpv bushaltes

9. . . .. Op zandbed
. .9. . . |Bushalte geleideband
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

163 Opbreken betonbanden op betonfundering
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1633 Opbr. trottoirband op fundering + steunrug AFVOEREN
163310 831711 Opbreken betonbanden. m 2.555,00 V
..... Nvl1: TEKSTUEEL GEWIJZIGD
..... Situering: t.p.v. trottoirbanden grenzend aan een
..... groenvak
5 .. .. Inclusief fundering en steunrug
..... Afmetingen en materiaal fundering: 50 mm mortellaag
..... Afmetingen en materiaal steunrug: 250 x 250 mm.
..... Beton sterkteklasse B 25.
..... Helling: 45 graden.
. .3. . . |Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
164 Opbreken inritbanden op zandbed
1640 Inritbanden op zandbed AFVOEREN
164070 831711 Opbreken betonbanden. m 273,00V
..... Situering: inritten binnen de werkgrens
9. . . .. Op zandbed
. . .9. . |Inritbanden diverse afmetingen
..... - Inritblokken 300 x 650 mm m 42,30 |
..... - Inritblokken 450mm breed lengte 500/750/1000mm m 214,50 |
..... - Inritblokken 300 mm breed lengte 1000 mm m 14,00 |
..... - Inritblokken 750 mm breed lengte 500 mm m 2,00 |
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
1645 Inritbanden op zandbed HERBRUIK
164570 1831711 Opbreken betonbanden. m 27,00V
..... Situering: Eisenhower- Montgomery- en Churchillstraat
..... Betreft: opnemen t.b.v. hergebruik
9. . . .. Op zandbed
. . . .9. |Inritbanden 300 x 650 mm st 90,00 |
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekpostnummer: 443930
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... erkend be- of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
168 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen
1681 Opbreken kantopsl. betonstraatstenen AFVOEREN
168110 831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 2.466,00 V
..... Nvl1: TEKSTUEEL GEWIJZIGD
..... Situering: langs op te breken asfalt
1.2. . . . |Bestaand uit 2 streklagen
. .2. . . |In cementmortel op zand
. . . .3. |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
169 Opbreken molgoot
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2. ...
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..... 3
2. ...
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... .6
..... 3
...
2. ...
..... 9
... ..
A0
L3
R
L
..... 3

Opbreken molgoot gebakken klinkers AFVOEREN

Opbreken molgoot.

Situering: t.p.v. Begijnenstraat

Breedte 5 streklagen

op zandbed en/of straatlaag

Straatbaksteen standaard keiformaat

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
of verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Opbreken molgoot betonstraatstenen AFVOEREN

Opbreken molgoot.

Situering: langs Hertogensingel

Breedte 5 streklagen

op zandbed en/of straatlaag

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
of verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Opruimingswerken rioleringen
Verwijderen betonbuis/dempen leidingen

Verwijderen betonbuis ongewapend AFVOEREN

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: te verwijderen en dichtschuimen riolering zie
tekeningnummer 050-25/5, 050-25/6, 050-25/7 en
050-25/8

Grootste putafstand: 70 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): van 300 tot 500 mm
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend
verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Verwijderen betonbuis.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/5, 050-25/6,
050-25/7 en 050-25/8

Materiaal: ongewapend beton

Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: rubberringverbinding
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
of verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Verwijderen betonbuis ongewapend+relining
AFVOEREN

23,00

553,00

1.630,00

1.620,00

\

\

\Y

\
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-------------------- > Gemeente Oss <------------m-m-m-m- Bladnr. 39 van 171

RAWO0123 e > Bestek IBOR 004-26 <--------------- Afdrukdatum:
RAWO0161-158536 Reconstructie Hertogensingel te Oss 06-05-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
170110 251101 Verwijderen betonbuis. m 9,00V

..... Betreft: het verwijderen en scheiden van materialen t.b.v.

..... recycling

9. . . .. Materiaal: ongewapend beton voorzien van deelliner
.1. . . . |Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . |Standaardlengte buis 2,40 m

.. .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding

. . . .9. |Het afzonderlijk vrijmaken en opbreken van de
..... aanwezige deelliner (meestal

..... GVK/polyester/silicaathars) van de betonwand, indien dit
..... mechanisch verwijderen bemoeilijkt.

..... Het op de werkvloer scheiden van de afvalstromen:
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.

..... Inclusief: opbreken en scheiden van materialen beton
..... en kunststof.

..... Beton: Schoon puin.

..... Deelliner (kunststof/hars): Afvoeren als chemisch afval
..... of specifieke kunststofstroom (geen puin).

..... Werkmethode om materialen te verwijderen en
..... scheiden ter keuze van de aannemer.

..... Transport, opladen, uitladen, acceptatie- en stortkosten
..... van vrijgekomen materialen zijn voor rekening van de

..... opdrachtnemer.
173 Verwijderen metselwerkputten
1730 | Verwijderen betonput opp. 0.50 - 1.00 m2 AFVOEREN
173110 251121 | Verwijderen put. st 32,00V

..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/5, 050-25/6,
..... 050-25/7 en 050-25/8

1. .. .. Gemetselde put

.1. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

. .2. . . |Uitwendig oppervilak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2

. . .1. . |Totale hoogte tot 1,5 m

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de

..... opdrachtnemer.
175 | Verwijderen putrand met deksel
1750 | | Verwijderen putrand met deksel AFVOEREN
175000 [251123 | Verwijderen putrand met deksel. st 32,00V

..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/5, 050-25/6,
..... 050-25/7 en 050-25/8

1. .. .. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel ,
..... diverse afmetingen
.1. . . . |Putrand ontdoen van grond- en specieresten
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

176 Verwijderen van kolk- en huisaansluitingen

1760 Verwijderen leidingen van PVC AFVOEREN
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IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

176010

1765

176510

1768

176810

179
1790

179010

1792

251103

251106

251102

251122

Verwijderen kunststofbuis.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/5, 050-25/6,
050-25/7 en 050-25/8

Kolk- en huisaansluitingen

Inclusief grondwerk

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) tot 200 mm.

Verbinding door middel van mof

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-

of verwerkingsinrichting.
Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Verwijderen keramische buis AFVOEREN

Verwijderen keramische buis.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/5, 050-25/6,
050-25/7 en 050-25/8

Huisaansluitingen

Inclusief grondwerk

Nominale middellijn(en) tot 200 mm.

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
of verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Verwijderen asbest cementbuizen AFVOEREN

Verwijderen asbestcementbuis.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/5, 050-25/6,
050-25/7 en 050-25/8

Huisaansluitingen

Inclusief grondwerk

Nominale middellijn(en) tot 200 mm
Standaardlengte buis 4,00 m

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen behandelen volgens werkplan
1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
of verwerkingsinrichting.

Acceptatie en stortkosten worden verrekend via
stelpost 950030.

Verwijderen kolken

Verwijderen kolken beton/gietijzer AFVOEREN

Verwijderen kolk.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/5, 050-25/6,
050-25/7 en 050-25/8

Inclusief grondwerk

Kolk van beton/gietijzer combinatie

Trottoirkolk

Constructie: eendelig

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
of verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Verwijderen kolken kunststof/gietijizer AFVOEREN

st

860,00

625,00

40,00

125,00

\

\

\

\Y
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-------------------- > Gemeente Oss <------------m-m-m-m- Bladnr. 41 van 171
RAWO0123 e > Bestek IBOR 004-26 <--------------- Afdrukdatum:
RAWO0161-158536 Reconstructie Hertogensingel te Oss 06-05-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
179210 251122 Verwijderen kolk. st 16,00V

..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/5, 050-25/6,
..... 050-25/7 en 050-25/8

..... Inclusief grondwerk

3. .. .. Kolk van kunststof/gietijzer combinatie

1. . . . |Straatkolk

. . . .2. |Constructie: tweedelig

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de

..... opdrachtnemer.
oT- S I I Schoonmaken vrijgekomen materialen
0 | Vrijgekomen materialen ontdoen van grond
1800 | | Schoonmaken vrijgekomen materialen
180020 [831503 | Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 555,00V

..... Betreft: vrijgekomen stenen volgens
..... bestekspostnummer: 131120
3. .. .. Straatbakstenen: standaard keiformaat
.2. . . . |D.m.v. schudden
. . . .9. |Materiaal na bewerking palleteren m.b.v. kunststof
..... pallets ter beschikking gesteld op de Ir. Diddewerf
180050 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 205,00V
..... NvI1: NIEUWE BESTEKSPOST
..... Betreft: vrijgekomen stenen volgens
..... bestekspostnummer: 131120
3. . ... Straatbakstenen: standaard keiformaat
.2. . . . |D.m.v. schudden
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 457300 (205m2)
180060 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 294,45V
..... Nvl1: NIEUWE BESTEKSPOST
..... Betreft: vrijgekomen betontegels volgens
..... bestekspostnummer: 132200 (172m2), 132230
..... (0,45m2) en 132300 (122m2)
7. .. .. Betontegels
1. . . . |D.m.v. kloppen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 475200 (170m2), 475230 (0,45m2) en
..... 475300 (120m2)
..... 9|Afvoeren van onbruikbare materialen is voorzien in de
..... bestekspost van het opbreken

19 CE Stortkosten vrijgekomen materialen

197 Stortkosten teerhoudend asfalt
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42 van 171

Afdrukdatum:

06-05-2026

HOEVEELHEID

147210
148100
148110

=0,90 ton
=0,10 ton
=0,15ton
=0,14 ton
=0,03 ton
=0,05 ton
=0,02 ton
=0,02 ton
=0,42 ton
=0.10 ton

Totaal: 1,93 ton

Betreft: stort- en acceptatie kosten van
bestekspostnummer:

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING
197000 810399 Stort- en acceptatiekosten teerhoudend asfalt. ton 1,93
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RAWO0123 e > Bestek IBOR 004-26 <---------------
RAWO0161-158536 Reconstructie Hertogensingel te Oss

Bladnr.
Afdrukdatum:

43 van 171

06-05-2026

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

2 Grondwerken
0 | | Grondwerken verhardingen
200 | | Ontgraven grond

2003 Ontgraven grond - diverse breedtes

200310 220101 Grond ontgraven uit groenstrook tbv fietspad.
..... Situering: ontgraven groenstrook t.b.v. fietspad
..... Grondsoort: grond

..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens

..... bestekspostnummer: 270010

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,82 m

. .9. . . |Bovenoppervlakte ca. 1618 m2

.. .1, . |Taluds1:0

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
..... ontgraving

200320 220101 Grond ontgraven uit groenstrook tbv trottoirs.
..... Situering: ontgraven groenstrook t.b.v. trottoirs
..... Grondsoort: grond

..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens

..... bestekspostnummer: 270010

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

. .9. . . |Bovenoppervlakte ca. 70 m2

.. .1. . |Taluds1:0

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
..... ontgraving

201 Ontgraven zand

2013 Ontgraven zand - diverse breedtes

201310 220101 Grond ontgraven uit cunet tbv nieuwe rotonde.
..... Situering: ontgraven cunet t.b.v. nieuwe rotonde
..... Grondsoort: zand
..... Vrijgekomen zand vervoeren volgens
..... bestekspostnummer: 271010

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m
. .9. . . |Bovenoppervlakte ca. 806 m2
.. .1. . |Taluds1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
..... ontgraving

201320 220101 Grond ontgraven uit cunet tbv rijpbaan.

..... Situering: ontgraven cunet t.b.v. rijpaan
..... Grondsoort: zand

..... Vrijgekomen zand vervoeren volgens
..... bestekspostnummer: 271010

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
. .9. . . |Bovenoppervlakte ca. 6788 m2
.. .1, . |Taluds1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
..... ontgraving

m3

m3

m3

m3

1.327,00

35,00

44,00

1.640,00

\

\Y

\

\
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Bladnr. 44 van 171
Afdrukdatum:

RAWO0123
06-05-2026

RAWO0161-158536 Reconstructie Hertogensingel te Oss

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

[EEN-

CATALOGUSNUMMER
HEID

HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

201330

201340

201350

204
2048

204810

205

2053

220101

220101

220101

220301

Grond ontgraven uit cunet tbv fietspad.

Situering: ontgraven cunet t.b.v. fietspad
Grondsoort: zand

Vrijgekomen zand vervoeren volgens
bestekspostnummer: 271010

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m
Bovenoppervlakte ca. 1426 m2

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
ontgraving

Grond ontgraven uit cunet tbv fietspad.

Situering: ontgraven cunet t.b.v. fietspad
Grondsoort: zand

Vrijgekomen zand vervoeren volgens
bestekspostnummer: 271010

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
Bovenoppervlakte ca. 950 m2

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

..... 2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van

ontgraving

Grond ontgraven uit cunet tbv groenstrook.
Situering: ontgraven cunet t.b.v. groenstrook
Grondsoort: zand

Vrijgekomen zand vervoeren volgens
bestekspostnummer: 271010

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
Bovenoppervlakte ca. 3288 m2

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

..... 2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van

ontgraving
Verwerken grond

Verwerken grond diverse breedtes LEVEREN

Grond verwerken in groenvak LEVEREN.

Situering: verwerken teelaarde in groenvak

Grondsoort: teelgrond

Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,50 m
Bovenoppervlakte 3288 m2

Taluds 0 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 210310
2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
van verwerking

Verwerken zand

Verwerken zand diverse breedtes HERGEBRUIK

m3

m3

m3

m3

m3

822,00

1.644,00

143,00 V

238,00V

\

\

1.644,00
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Afdrukdatum:
06-05-2026

[EEN-

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

IBESTEKS-
POST-

HOOFD-

CATALOGUSNU!

DEFICODE

MMER

OMSCHRIJVING

HEID

RESULTAATS- [TER

ERPLICHTING INLICHTING

INUMMER

205310

205320

205330

205340

21
210

2103

ICODE

220301

220301

1:2

220301

220301

:3:4:5:6

Grond verwerken in cunet tbv trottoir HERGEBRUIK.
Situering: verwerken zand in cunet t.b.v. trottoirs

Grondsoort: zand voor zandbed
Vrijgekomen bij besteksdeel 201 en aangevoerd

volgens bestekspostnr. 271100

Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,40 m
Bovenoppervlakte 70 m2

Taluds 0 : 1
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Verdichten volgens bestekspostnr. 212310
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel

van verwerking

Grond verwerken in cunet tbv fietspad HERGEBRUIK.
Situering: verwerken zand in cunet t.b.v. fietspad
Grondsoort: zand voor zandbed

Vrijgekomen bij besteksdeel 201 en aangevoerd
volgens bestekspostnr. 271100

Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,53 m
Bovenoppervlakte 1618 m2

Taluds 0 : 1
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Verdichten volgens bestekspostnr. 212310
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
van verwerking

Grond verwerken in cunet tbv rijbaan bij slakken
HERGEBRUIK.

Situering: verwerken zand in cunet t.b.v. rijpbaan bij
slakken.

Grondsoort: zand voor zandbed

Vrijgekomen bij besteksdeel 201 en aangevoerd
volgens bestekspostnr. 271100

Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,05 m
Bovenoppervlakte 965 m2

Taluds 0 : 1
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Verdichten volgens bestekspostnr. 212310
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel

van verwerking

Grond verwerken in cunet tbv rijbaan bij puin
HERGEBRUIK.

Situering: verwerken zand in cunet t.b.v. rijbaan bij puin
Grondsoort: zand voor zandbed

Vrijgekomen bij besteksdeel 201 en aangevoerd
volgens bestekspostnr. 271100

Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,13 m
Bovenoppervlakte 796 m2

. |Taluds 0 : 1
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Verdichten volgens bestekspostnr. 212310
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel

van verwerking

Grondbewerkingen

Verdichten grond

Verdichten grond, diverse breedtes

m3

m3

m3

m3

28,00

\Y

858,00

44,00V

100,00V
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-------------------- > Gemeente Oss <------------m-m-m-m- Bladnr. 46 van 171
RAW0123 e > Bestek IBOR 004-26 <--------------- Afdrukdatum:
RAWO0161-158536 Reconstructie Hertogensingel te Oss 06-05-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
210310 220413 Verdichten grond. m2 3.288,00V

..... Betreft: het verdichten van de grond aangebracht
..... volgens besteksdeel 204.
..... Grondsoort: teelgrond

1. .. .. Oppervlakken: Horizontaal of met een talud flauwer dan
R \1/ér?jichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa
012 | | Verdichten zand
o123 | | Verdichten zand, diverse breedtes
212310 220411 | Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 3.449,00V

..... Betreft: het verdichten van het zand aangebracht volgens
..... besteksdeel 205.

..... Grondsoort: zand

.2. . . . |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is maximaal 0,53 m

. .9. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt
..... bepaald t.o0.v. de maximumproctordichtheid met de
..... normale proctorproef.

25 Grondwerken riolering

51 || Ontgraven zand t.b.v. rioolsleuf

o513 | | Ontgraven zand t.b.v. dubbele sleuf

251310 240102 | Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 2.433,00 V

..... Situering: t.b.v. de aan te leggen riolering tussen
..... 1097.39 tot 1097.38 + 1097.28 tot 1097.27 + 1097.38 tot
..... 1096.37 + 1097.27 tot 1096.21
..... Grondsoort: zand
..... Taluds 2:1

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,30 m
. . .9. . |Dubbele rioolsleuf
..... 2|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
..... mogelijk naast de sleuf deponeren

251320 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 3.996,00V
..... Situering: t.b.v. de aan te leggen riolering tussen
..... 1096.37 tot 1097.17 + 1097.17 tot 1097.11 + 1096.21 tot
..... 1097.04
..... Grondsoort: zand
..... Taluds 2:1

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .4. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,76 m
. . .9. . |Dubbele rioolsleuf
..... 2|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
..... mogelijk naast de sleuf deponeren
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IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

251330

2514

251410

251420

254
255
2550

255030

240102

240102

240102

240122

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: t.b.v. de aan te leggen riolering tussen
1097.04 tot 3632.33

Grondsoort: zand

Taluds 2:1

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,07 m

Dubbele rioolsleuf

..... 2|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar

mogelijk naast de sleuf deponeren

Ontgraven zand t.b.v. enkele sleuf

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: t.b.v. de aan te leggen riolering tussen
1097.12A tot 1097.12 + HWA PPQJ250
Grondsoort: zand

Taluds 2:1

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,31 m

Enkele rioolsleuf

2|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar

mogelijk naast de sleuf deponeren

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: t.b.v. de aan te leggen riolering tussen
1097.115 tot 1097.111

Grondsoort: zand

Taluds 2:1

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,75 m

Enkele rioolsleuf

2|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar

mogelijk naast de sleuf deponeren
Aanvullen grond t.b.v. rioolsleuf
Aanvullen zand t.b.v. rioolsleuf

Aanvullen sleuf met zand HERBRUIK

Aanvullen sleuf.

Situering: t.b.v. de aan te leggen riolering tussen
1097.39 tot 1097.38 + 1097.28 tot 1097.27 + 1097.38 tot
1096.37 + 1097.27 tot 1096.21

Grondsoort: zand, vrijgekomen bij ontgraven.
Aanvullingshoogte gemiddeld 1,30 m

Dubbele sleuf

De aanvulling verdichten

1|Overtollige grond, ca. 664 m3 vervoeren

volgens bestekspostnr. 271010

m3

m3

m3

m3

1.374,00

369,00

852,00

1.769,00
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Afdrukdatum:
06-05-2026

[EEN- HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

IBESTEKS-

HOOFD-

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

OMSCHRIJVING

HEID RESULTAATS- [TER

ERPLICHTING

3.369,00 V

INLICHTING

POST-
INUMMER

255040

255050

255060

255070

2552

255210

27

270

ICODE

240122

240122

240122

1:2:3:4:5:6

240122

240122

Aanvullen sleuf.
Situering: t.b.v. de aan te leggen riolering tussen

1096.37 tot 1097.17 + 1097.17 tot 1097.11 + 1096.21 tot
1097.04

Grondsoort: zand, vrijgekomen bij ontgraven.
Aanvullingshoogte gemiddeld 1,76 m

Dubbele sleuf

De aanvulling verdichten

Overtollige grond, ca. 627 m3 vervoeren

volgens bestekspostnr. 271010

Aanvullen sleuf.
Situering: t.b.v. de aan te leggen riolering tussen

1097.04 tot 3632.33.
Grondsoort: zand, vrijgekomen bij ontgraven.
Aanvullingshoogte gemiddeld 2,07 m
Dubbele sleuf

De aanvulling verdichten

1|Overtollige grond, ca. 261 m3 vervoeren

volgens bestekspostnr. 271010

Aanvullen sleuf.
Situering: t.b.v. de aan te leggen riolering tussen
1097.12A tot 1097.12 + HWA PPQ@250
Grondsoort: zand, vrijgekomen bij ontgraven.
Aanvullingshoogte gemiddeld 1,31 m
Enkele sleuf
De aanvulling verdichten

1|Overtollige grond, ca. 3 m3 vervoeren

volgens bestekspostnr. 271010

Aanvullen sleuf.
Situering: t.b.v. de aan te leggen riolering tussen

1097.115 tot 1097.111
Grondsoort: zand, vrijgekomen bij ontgraven.
Aanvullingshoogte gemiddeld 1,75 m

Enkele sleuf

De aanvulling verdichten

.1|Overtollige grond, ca. 221 m3 vervoeren

volgens bestekspostnr. 271010

Draineerzand aanvullen sleuf, LEVEREN

Aanvullen sleuf.

Grondsoort: draineerzand

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m

Aanvullen aan de zij- en onderkant van de IT-buis
. |volgens het dwarsprofiel

1. |De aanvulling verdichten

Vervoeren

Vervoeren grond

Situering: ten behoeve van de aan te leggen IT-riolering.

m3

m3

m3

m3

m3

m3

1.113,00 V

366,00V

631,00V

1.080,00 V

1.080,00 L
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-------------------- > Gemeente Oss <------------m-m-m-m- Bladnr. 49 van 171
---------------- > Bestek IBOR 004-26 <--------------- Afdrukdatum:
06-05-2026

RAW0123
RAWO0161-158536 Reconstructie Hertogensingel te Oss

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

POST- HOOFD- DEFICODE
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6
m3 1.362,00 V

270010 220201 Grond vervoeren.
Situering: grond vervoeren van het werk naar tijdelijk

depot

Betreft: de vrijgekomen grond volgens

bestekspostnummer: 200310 en 200320 dat naar een

tijdelijk depot vervoerd dient te worden t.b.v. de keuring
..... Grondsoort: grond

1. .. .. Grond vrijgekomen bij graafwerkzaamheden

.2. . . . |Vervoeren naar: tijdelijk depot t.b.v. opslag en keuring.

..... Locatie nader te bepalen door opdrachtnemer.

. .4. . . |Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van

..... vervoer
""" m3 1.362,00V

270060 220201 Grond vervoeren.
Betreft: het vrijgekomen grond dat na keuring in depot

afgevoerd dient te worden naar een erkende verwerker.
Grondsoort: grond
..... Klasse: wonen
1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraving
.2. . . . |Vervoeren naar: een erkende verwerker.
..... Acceptatie c.q. stortkosten voor rekening aannemer
. .4. . . |Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van

vervoer

Vervoeren zand
""" m3 4.663,00V

271010 220201 Grond vervoeren.
Situering: zand vervoeren naar een tijdelijk depot

Betreft: vrijgekomen zand volgens bestekspostnummer:
201310, 201320, 201330, 201340, 201350, 255030,
255040, 255050, 255060 en 255070 dat naar een
tijdelijk depot vervoerd dient te worden t.b.v. de keuring
..... Grondsoort: zand

2. .. .. Zand vrijgekomen bij graafwerkzaamheden

.2. . . . |Vervoeren naar: tijdelijk depot t.b.v. tijdelijke opslag en
keuring overtollig zand.

..... Locatie nader te bepalen door opdrachtnemer.

. .4. . . |Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van

vervoer

271

m3 3.633,00 V

271060 220201 Grond vervoeren.
Situering: vrijgekomen zand vervoeren naar erkende

verwerker
Betreft: het vrijgekomen zand dat na keuring in depot
afgevoerd dient te worden naar een erkende verwerker.

Grondsoort: zand
..... Klasse: wonen
2. .. .. Zand vrijgekomen bij ontgraving
.2. . . . |Vervoeren naar: een erkende verwerker.
..... Acceptatie c.q. stortkosten voor rekening aannemer
. .4. . . |Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
..... vervoer
m3 1.030,00 V

271100 220201 Grond vervoeren.
Situering: zand vervoeren vanuit het tijdelijk depot naar

de plaats van verwerking

Betreft: zand verwerken volgens bestekspostnummer:
205310, 205320, 205330 en 205340

..... Grondsoort: zand

9. .. .. Zand vervoerd naar het tijdelijk depot volgens
..... bestekspostnr. 271010

.1. . . . |Vervoeren naar de plaats van verwerking

. .4. . . |Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van

vervoer
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Bladnr. 50 van 171

Afdrukdatum:

RAWO0123 e > Bestek IBOR 004-26 <---------------
RAWO0161-158536 Reconstructie Hertogensingel te Oss 06-05-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
292 Keuring AP04-onderzoek in depot
292000 (172199 Keuring zand, AP04-onderzoek + PFAS in depot. st 3,00V

..... Betreft: keuring in depot van zand welke vrijgekomen is

..... bij ontgraven en afgevoerd/hergebruikt dient te worden.

..... In deze post dienen alle kosten te zijn

..... inbegrepen die benodigd zijn voor het uitvoeren

..... van de conform het Besluit bodemkwaliteit,

..... benodigde AP04 keuring (in-situ) en keuring op PFAS.

..... Uitgangspunt grond:

..... - bodemfunctieklasse wonen
292010 172199 Keuring grond, AP04-onderzoek + PFAS in depot. st 1,00V

Betreft: keuring in depot van grond welke vrijgekomen is
bij ontgraven en afgevoerd/hergebruikt dient te worden.
In deze post dienen alle kosten te zijn

inbegrepen die benodigd zijn voor het uitvoeren

van de conform het Besluit bodemkwaliteit,

benodigde AP04 keuring (in-situ) en keuring op PFAS.
Uitgangspunt grond:

- bodemfunctieklasse wonen
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IBESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

ER
INLICHTING

3
30

301

301010

301011

301012

301013

210209 |
210201 |

210202 |

210203 |

Rioleringswerken
Toepassen bemalingen

Bronbemaling
Bemalingsadvies is als bijlage | toegevoegd aan dit
bestek

Bronbemaling voor sleuf met diepte 2,00-2,50 m.

Betreft: het aanbrengen van bronbemaling in overleg en

na goedkeuring van directie.

Inclusief de volgende werkzaamheden:

- Indienen aanvraag bij bevoegde instanties;

- Het periodiek bijhouden en overleggen van de
meetgegevens afgevoerde bronneringswater;

- Opstellen rapport van af te voeren
bronneringswater;

- Afmelden van de bronneringswerken bij bevoegde
instanties.

Aanbrengen bronbemaling.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
050-25/11 en 050-25/12 t.b.v. rioleringswerkzaamheden
volgens deel 2.2 hoofdstuk 3 van dit bestek.

Gebruik maken van geluidsarme pompen.

Aanbrengen alarminstallatie volgens bestekspostnr(s).
304020

Aanbrengen peilbuizen volgens bestekspostnr(s).
303010

Monitoren volgens bestekspostnr(s). 304010

Verlaging van het freatisch vlak tot minimaal 0.10 m
beneden de te graven sleuf en/of putbodem

Lengte droog te houden sleuf: 1550 m

Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit
om de energiebehoefte voor de bemaling altijd te
dekken is vereist

Automatische overname van de energievoorziening door
de reserve-installatie is niet vereist

Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn
Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde aantal
pompen met een minimum van 1 pomp

De reservepompen moeten gelijkwaardig zijn aan de
pompen die zijn opgenomen in de bemalingsinstallatie
De reservepompen behoeven niet in de installatie te zijn
opgenomen

Instandhouden bronbemaling.

Inclusief verbruikskosten en aanbrengen van een
debietmeter t.b.v het bijhouden van begin- en
eindstanden.

Betreft bronbemaling aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 301011.

Periode van instandhouden : tijldens
rioolwerkzaamheden

Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
301011 vermelde niveau

Verwijderen bronbemaling.

Betreft bronbemaling aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 301011.

Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met
zand, aanvulling verdichten.

dag

1.550,00V

100,00
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-------------------- > Gemeente Oss <------------m-m-m-m- Bladnr. 52 van 171
RAWO0123 e > Bestek IBOR 004-26 <--------------- Afdrukdatum:
RAWO0161-158536 Reconstructie Hertogensingel te Oss 06-05-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
303 Waarnemingsput t.b.v. bemaling werkzaamheden
303010 210799 Aanbrengen waarnemingsput st 5,00V

..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
..... 050-25/11 en 050-25/12 ten behoeve van de bepaling
..... grondwaterstanden t.o.v. maaiveld in verband met de toe
..... te passen bemalingen.

303011 210701 Aanbrengen waarnemingsput. st 5,00 |
..... Betreft: de waarnemingsput volgens bestekspost
..... 303010.

9. .. .. Put met 1 filter met stijgbuis; onderkant filter
..... aanbrengen op 4.00 m -maaiveld t.p.v. de
..... waarnemingsput.

.9. . . . |Filters met stijgbuizen: filterlengte 2,00 m

..... Inwendige middellijn stijgbuis 70 mm

. .1. . . |Zonder filteromstorting

. . .9. . |Afdichting aanbrengen op 0.50 m boven maaiveld ter
..... plaatse van de waarnemingsput.

..... Afdichting d.m.v. schroefdop.

303012 210799 Instandhouden waarnemingsput st 5,00 |

..... Betreft: de waarnemingsput volgens bestekspost

..... 303010.

..... Vanaf de aanvang van de ontgravingen van rioolsleuven

..... tot na de aanvulling van de sleuven.

303013 210703 Verwijderen waarnemingsput. st 5,00 |
..... Betreft waarnemingsput aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 303010

2. .. .. Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met
..... zand, aanvulling verdichten.

304 Bijkomende werkzaamheden bemaling

304010 210822 Monitoren bemaling. EUR N

1. .. .. Monitoring grondwaterpeil
.1. . . . |Monitoring starten 5 dagen voor aanvang bemaling en
..... beéindigen 5 dagen na stopzetten van de bemaling
. . .1. . |Meetresultaten binnen 15 werkdagen bij de directie
..... indienen

304020 210814 Aanbrengen alarmeringsinstallatie ten behoeve van een EUR N
..... bemalingsinstallatie.

1. .. .. Alarmering voor het wegvallen van de energievoorziening
.1. . . . |Alarmering voor het uitvallen van een of meer pompen
. . . .1. |Opbouw alarmeringsinstallatie ter keuze van de
..... aannemer
..... Met een automatische meldinstallatie
..... Personen die gealarmeerd moeten worden: 2

31 Treffen voorzieningen

310 Ompompen riool
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IBESTEKS-
POST- HOOFD-
INUMMER ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

311

312

310010 250199

310020 250199

311000 250111

312000 250101

Maken ompompplan

Betreft: het vervaardigen van een plan van aanpak m.b.t.

de doorvoer / ompompen van het rioolwater van de

aansluitende riolen. Hierin dient de droogweerafvoer

gewaarborgd te zijn tijdens de rioolwerkzaamheden.

Hierbij uitgaan van de volgende randvoorwaarden:

- dubbele pomp toepassen die elkaars reserve zijn;

- capaciteit per pomp minimaal 750 m3/uur en
maximaal 1000 m3/uur (regelbaar);

- debietmeter op pomp;

- alarm bij uitval pomp (bij schakelen reserve pomp);

- geluidsniveau installatie (energievoorziening en
pompen) aan de gevel op 1,50 m hoogte gemeten,
niet meer bedragen dan 40 dB(a), gedurende de
gehele periode dat deze in gebruik zijn;

- Het ompompen mag maximaal de duur van de
werkzaamheden aan het vuilwaterriool duren.

Plan van aanpak indienen binnen 2 weken na het

hiertoe gedane verzoek.

Voorzieningen t.b.v. doorvoer rioolwater

Betreft: het uitvoeren en toepassen van de maatregelen
zoals omschreven in het volgens bestekspostnummer
310010 te vervaardigen ompompplan.

Gerekend dient te worden met de benodigde pompen
met voldoende capaciteit, energievoorzieningen, zuig-
en persleidingen en monitoring van de installatie.

Buitenwerking stellen rioolleiding

Vullen buitenwerking gestelde leiding.

Situering: riool dichtschuimen i.v.m. te behouden boom
t.h.v. Hertogensingel nr.78

Diameter leiding 300 mm.

Leiding vooraf reinigen volgens bestekspostnummer:
170010

Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
volgens bestekspostnr(s). 313000

Vullen met materiaal op kunstharsbasis

type: Bacel (hardschuimvullingen of gelijkwaardig)
Leverancier: Benefil Nederland BV

Toepassen van afsluiters

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.

Situering: ten behoeve van de te verwijderen en aan te
leggen riolering.

Aanbrengen afsluitingen in de te handhaven leidingen
bij de te vervangen aansluitingen.

Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist
(afvoer via bestaand stelsel)

Straat- en trottoirkolken afsluiten en na afloop
werkzaamheden afsluitingen ongedaan maken

EUR

EUR

m3

EUR

14,00

\Y

3,92 L
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IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

312010

313

313000

32
324
3241

324110

325

3250

250101

252821

252832

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
050-25/11 en 050-25/12

Aanbrengen afsluitingen

Voorzieningen aanbrengen zodat aan het einde van de
werkdag het riool afgesloten is.

Inclusief afdoppen huis- en kolkaansluitingen.

Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist
(afvoer via bestaand stelsel)

Straat- en trottoirkolken afsluiten en na afloop
werkzaamheden afsluitingen ongedaan maken

Aanbrengen schildmuur 1/2 steens

Aanbrengen schildmuur van metselwerk.

Situering: riool dichtschuimen i.v.m. te behouden boom
t.h.v. Hertogensingel nr.78

Metselwerk; metselstenen waalformaat.

Sortering: 4/12. Kwaliliteit B. Halfsteensverband.
Metselspeciesamenstelling: 1 volumedeel hoogoven-
cement CEM 11I/B 42,5 LH HS op 2 volumedelen met-
selzand.

Halfsteens schildmuur

T.b.v. betonbuis & 300 mm

Buitenzijde berapen

Beton rioolleidingen
Maken inlaten op betonbuis

Maken inlaat t.b.v. kolkaansluiting

Maken inlaat.

Situering: inlaten in nieuw IT-riool en bestaande riool
t.b.v. kolkaansluitingen.

Inlaat op buis conform tekening uitvoeren, geen
aansluitingen op buis binnen 5 meter vanaf hart
inspectieput.

In ongewapende betonbuis

Door middel van boren

Wanddikte 70 tot 100 mm

Diameter inlaat 125 mm

Aansluiting van PP-buis d.m.v. aan te brengen
PP - instortmof 125 mm.

Maatreeks voor buizen (iso 4065): S14

Kleur: zwart

As-inlaat loodrecht op as-buis

1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. rubber manchet

Aanleg leidingen infiltratie van beton

Buizen zonder inlaat

Betreft: maatregelen t.b.v. overlast van plaagdieren e.d.

EUR

st

st

st

st

2,00V

109,00V

20,00 L

109,00 L
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RAWO0123 e > Bestek IBOR 004-26 <--------------- Afdrukdatum:
RAWO0161-158536 Reconstructie Hertogensingel te Oss 06-05-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
325000 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 664,00 V

..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
..... 050-25/11 en 050-25/12 aan te brengen IT-riool

2. .. .. Rond profiel, ongewapend st 332,00 L
..... Buiswand waterdoorlatend, bestaande uit
..... open-structuur beton
..... type buis: PERMEO-betonbuis (zonder doek).
..... minimale waterdoorlatendheid buis: k=20 m1/24h
..... minimale waterdoorlatendheid systeem: k=45 m1/24h
..... fabrikaat: De Hamer, o.g.
..... Passtukken, HAPRO-buis ongewapend

..... mof, lengte 1000 mm st 16,00/ L
..... spie, lengte 1800 mm st 16,00 L
. .1.4. . |Nominale middellijn 400 mm

. . . .1. |Standaardlengte buis 2,00 m
..... 1| Type buisverbinding: glijverbinding
325020 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 960,00 V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
..... 050-25/11 en 050-25/12 aan te brengen IT-riool
2. .. .. Rond profiel, ongewapend st 480,00 L
..... Buiswand waterdoorlatend, bestaande uit
..... open-structuur beton
..... type buis: PERMEO-betonbuis (zonder doek).
..... minimale waterdoorlatendheid buis: k=20 m1/24h
..... minimale waterdoorlatendheid systeem: k=45 m1/24h
..... fabrikaat: De Hamer, o.g.
..... Passtukken, HAPRO-buis ongewapend
..... mof, lengte 1000 mm st 17,00/ L
..... spie, lengte 1800 mm st 17,00 L
. .1.7. . |Nominale middellijn 600 mm
. . . .1. |Standaardlengte buis 2,00 m
..... 1| Type buisverbinding: glijverbinding

3251 Pasststuk betonbuis rond ongewapend

325110 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 16,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
..... 050-25/11 en 050-25/12 aan te brengen IT-riool,
..... geleverd bij bestekspostnr. 325000

2. .. .. Passtuk rond profiel, ongewapend
..... Lengte <= 1.00m eenzijdig voorzien van spieeind
. .1.1. . |Nominale middellijn tot 500 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... bewerkings- en/of verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie- c.q. stortkosten voor rekening van de
..... aannemer

325120 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 17,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
..... 050-25/11 en 050-25/12 aan te brengen IT-riool,
..... geleverd bij bestekspostnr. 325020

2. .. .. Passtuk rond profiel, ongewapend
..... Lengte <= 1.00m eenzijdig voorzien van spieeind
. .1.2. . |Nominale middellijn van 500 tot 700 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... bewerkings- en/of verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie- c.q. stortkosten voor rekening van de
..... aannemer

33 Kunststof rioolleidingen/AQUAFLOW systemen
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330 Aanleg leidingen van PP in DWA-stelsel

..... Overall in Oss

..... Kleur buitenzijde buis: roodbruin
..... Uitzondering

..... Voormalige gemeente Lith
..... Kleur buitenzijde buis: grijs

3301 Aanleg leidingen van PP excl. grondwerk

330130 252221 Aanbrengen PP-buis. m 6,00V
..... Situering: Hertogensingel 31
..... Betreft: aanleg riolering t.b.v. DWA stelsel.
3. . ... Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 6,00 L
..... Maatreeks voor buizen (ISO 4065): S14
..... Kleur: roodbruin
. .1.5. . |Nominale middellijn 250 mm
..... 1|Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
330140 252221 Aanbrengen PP-buis. m 1.606,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
..... 050-25/11 en 050-25/12
..... Betreft: aanleg riolering t.b.v. DWA stelsel.
3. . ... Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 1.606,00 L
..... Maatreeks voor buizen (ISO 4065): S14
..... Kleur: roodbruin
. .1.6. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

3305 Maken inlaten op nieuwe kunststofbuis

330540 252832 Maken inlaat. st 78,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
..... 050-25/11 en 050-25/12 t.b.v. huisaansluitingen.
..... Inlaat op buis conform tekening uitvoeren, geen
..... aansluitingen op buis binnen 5 meter vanaf hart
..... inspectieput.

9. .. .. In PP-buis, nominale diameter: 315 mm
.1. . . . |Door middel van boren
. . .2. . |Diameter inlaat 125 mm
..... Aansluiting van PP-buis d.m.v. aan te brengen st 78,00/ L
..... PP - knevelinlaat, 315 x 125 mm met
..... zettingsmogelijkheid.

..... Maatreeks voor buizen (ISO 4065): S14
..... Kleur: roodbruin

. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis

..... 1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. rubber manchet

331 Aanleg leidingen van PP in HWA-stelsel

..... Overall in Oss

..... Kleur buitenzijde buis: groen

..... Uitzondering

..... Voormalige gemeente Lith

..... Kleur buitenzijde buis: roodbruin

3311 Aanleg leidingen van PP excl. grondwerk
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331130 252221 Aanbrengen PP-buis. m 54,00V

..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
..... 050-25/11 en 050-25/12
..... Betreft: aanleg riolering t.b.v. DWA stelsel.
3. . ... Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 54,00 L
..... Maatreeks voor buizen (ISO 4065): S14
..... Kleur: groen
. .1.5. . |Nominale middellijn 250 mm
..... 1|Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

34 Inspectieputten/straatpotten

40 | | Plaatsen van inspectieput beton

s400 | | Inspectieput vierkant 800 x 800 mm

340010 252602 | Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 15,00V

..... Situering: HWA-inspectieputten zie tekeningnummer
..... 050-25/9, 050-25/10, 050-25/11 en 050-25/12
..... Totaal inspectieputten 15 st
..... Detaillering volgens puttenstaat van de leverancier.
..... Elementen voorzien van kogelkopankers

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 15,00 L
..... Type: HAPRO
..... Inwendige afmetingen: 800 x 800 mm
..... Wanddikte: 150 mm
..... Fabrikaat: De Hamer, 0.g
..... Tussenstuk:
..... hoogte: overeenkomstig puttenstaat st 15,00 L
..... Leveranties inspectieschachten met KOMO
..... certificaat
. .9. . . |Putvoorzien van een zandvang van minimaal 0,30 m
. . . .2. |Afdekplaat ten behoeve van plaatsing putrand st 15,00 L
..... Afmetingen: 1100x1100 mm
..... Hoogte: 120/200 mm
..... Mangat achthoekig, dagmaat: 600 mm
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring

340020 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 33,00V
..... Situering: DWA-inspectieputten zie tekeningnummer
..... 050-25/9, 050-25/10, 050-25/11 en 050-25/12
..... Totaal inspectieputten 33 st
..... Detaillering volgens puttenstaat van de leverancier.
..... Elementen voorzien van kogelkopankers

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 33,00 L
..... Type: HAPRO
..... Inwendige afmetingen: 800 x 800 mm
..... Wanddikte: 150 mm
..... Fabrikaat: De Hamer, o.g
..... Tussenstuk:
..... hoogte: overeenkomstig puttenstaat st 33,00 L
..... Leveranties inspectieschachten met KOMO
..... certificaat
. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. |Afdekplaat ten behoeve van plaatsing putrand st 33,00/ L
..... Afmetingen: 1100x1100 mm
..... Hoogte: 120/200 mm
..... Mangat achthoekig, dagmaat: 600 mm
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring

3401 Inspectieput vierkant 1000 x 1000 mm
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340120 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
..... Situering: HWA-inspectieputten zie tekeningnummer
..... 050-25/9, 050-25/10, 050-25/11 en 050-25/12
..... Totaal inspectieputten 19 st

..... Detaillering volgens puttenstaat van de leverancier.
..... Elementen voorzien van kogelkopankers

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem

..... Type: HAPRO

..... Inwendige afmetingen: 1000 x 1000 mm

..... Wanddikte: 150 mm

..... Fabrikaat: De Hamer, 0.g

..... Tussenstuk:

..... hoogte: overeenkomstig puttenstaat

..... Leveranties inspectieschachten met KOMO
..... certificaat

. .9. . . |Putvoorzien van een zandvang van minimaal 0,30 m
. . . .2. |Afdekplaat ten behoeve van plaatsing putrand
..... Afmetingen: 1300x1300 mm

..... Hoogte: 120/200 mm

..... Mangat achthoekig, dagmaat: 600 mm

..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring

3408 Inspectieput speciale uitvoering

340800 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
..... Situering: HWA-kruisputten detail zie tekening 050-25/17
..... Dwarsprofielen
..... Detaillering kruisingsputten volgens puttenstaat van de
..... leverancier.

..... Elementen voorzien van kogelkopankers.

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem
..... Inwendige afmetingen: 1000 x 2000 mm
..... Wanddikte: 200 mm
..... Fabrikaat: De Hamer, 0.g
..... Tussenstuk:

..... hoogte: overeenkomstig puttenstaat
..... Leveranties inspectieschachten met KOMO
..... certificaat
. .9. . . |Compartiment t.b.v. IT riool voorzien van minimaal 30 cm
..... zandvang en het compartiment t.b.v. VWA riool voorzien
..... van stroomprofiel.
. . . .2. |Afdekplaat ten behoeve van plaatsing putrand
..... Afmetingen: 1000 x 2000 mm
..... Hoogte: 200 mm
..... Voorzien van 2 mangaten: 600 x 600 mm
..... 1/Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... cementspecie
342 Maken aansluiting op rioolput

3420 Aansl. op prefab betonput wanddikte 150 mm.
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342000 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 13,00V

..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
..... 050-25/11 en 050-25/12 ten behoeve van de aan te
..... sluiten leiding op de bestaande rioolput

..... Aan te sluiten leidingen:

..... - HWA PP @250 mm st 3,00 |

..... - DWA PP g300 mm st 8,00 |

..... - DWA PP @250 mm (Hertogensingel 31) st 1,00 |

..... - DWA PVC 2300 mm (Hertogensingel 87) st 1,00 1
2. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen

..... met wanddikte 150 mm.

.1. . . . |Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2

..... d.m.v. van boren.

. .2. . . |Rioolbuis omstorten met beton m3 1,69 L

..... Betonsterkteklasse C20/25, Milieuklasse XA3
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... materialen
3448 | | Aanbrengen overgangmof van beton naar PP-leiding
344840 252299 Aanbrengen overgangsstuk nieuw naar bestaand riool. st 2,00V

..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
..... 050-25/11 en 050-25/12

..... Betreft: overgang van nieuw riool naar bestaand riool
..... Nieuwe betonriool aansluiten op bestaande
..... GWA-leiding beton 2300 mm

..... Rioolbuis omstorten met beton m3 0,26/ L
..... Betonsterkteklasse C20/25, Milieuklasse XA3
..... Inclusief benodigde bekistingsmaterialen etc.
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

344850 252299 Aanbr overgangsstuk nieuw PP naar bestaand beton. st 1,00V
..... Situering: aansluiting riool Vierhoeksingel

..... Betreft: overgang van nieuw riool naar bestaand riool
..... Nieuwe PP-riool 315 mm aansluiten op bestaande
..... GWA-leiding beton 2300 mm

..... Rioolbuis omstorten met beton m3 0,13 L
..... Betonsterkteklasse C20/25, Milieuklasse XA3

..... Inclusief benodigde bekistingsmaterialen, instortmof etc.
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

348 Aanbrengen rioolafdekkingen

3481 Putrand met betonvoet H 240 mm (in bestrating).
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348100 252701 Aanbrengen putrand met deksel.

..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
..... 050-25/11 en 050-25/12 alle putten in het

..... DWA-rioolsysteem welke niet in de asfaltverharding
..... moeten worden aangebracht.

4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124 en KOMO BRL 9203
..... Fabrikaat; TBS Soest of gelijkwaardig.

..... Bij gelijkwaardig dient ook de putdeksel uitwisselbaar te
..... zijn met de voorgeschreven putrand van TBS.

..... Type: 435-17 VM VEPRO

..... Hoogte: 170 mm

..... Mangat: g 600 mm

..... Deksel: GY-deksel dicht

..... Rammelvrij dekselsysteem, rubber oplegging;

..... Gevulcaniseerd VEPRO rubber in deksel.

..... - putdeksel voorzien van tekst: VUILWATER

..... - putrand met opschrift: VW

..... - GY-kwaliteit rand GJL

..... - GY-kwaliteit deksel GJL

..... Leveranties met NL-BSB certificaat

. . .1. . |Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
..... metselwerk en stellen in metselspecie.

..... Metselstenen, gerekend met 3 stellagen van éénsteens
..... metselwerk

..... Metselstenen waalformaat, gebruiksklasse B5.
..... Binnen- en buitenzijde platvol voegen

348120 252701 Aanbrengen putrand met deksel.

..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
..... 050-25/11 en 050-25/12 alle putten in het INFILTRATIE
..... STELSEL welke niet in de asfaltverharding moeten
..... worden aangebracht..

4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124 en KOMO BRL 9203
..... Fabrikaat; TBS Soest of gelijkwaardig.

..... Bij gelijkwaardig dient ook de putdeksel uitwisselbaar te
..... zijn met de voorgeschreven putrand van TBS.

..... Type: 435-24 VM VEPRO

..... Hoogte: 240 mm

..... Mangat: @ 600 mm

..... Deksel: GY-deksel dicht

..... Rammelvrij dekselsysteem, rubber oplegging;

..... Gevulcaniseerd VEPRO rubber in deksel.

..... - putdeksel voorzien van tekst: INFILTRATIE

..... - putrand met opschrift: IW

..... - GY-kwaliteit rand GJL

..... - GY-kwaliteit deksel GJL

..... Leveranties met NL-BSB certificaat

. . .1. . |Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
..... metselwerk en stellen in metselspecie.

..... Metselstenen, gerekend met 3 stellagen van éénsteens
..... metselwerk

..... Metselstenen waalformaat, gebruiksklasse B5.
..... Binnen- en buitenzijde platvol voegen

3482 Plaatsen nieuwe ronde putafdekking volgens O-Ling
..... Conform plaatsingsvoorschriften Van den Broek Heteren
..... B.V. of gelijkwaardig.
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348210 252799 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt st 59,00V

..... Betreft: het aanbrengen van nieuwe ronde putrand in
..... nieuw aangebrachte asfaltconstructie

..... Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken overgangsring
..... en plaatsen van nieuwe ronde putafdekking.

348211 286499 Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat st 59,00
..... Betreft: het exact localiseren van hart gepolariseerd
..... magnetisch element welke gecentreerd bevestigd is in
..... de metalen afdekplaat.

..... Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart st 59,00 |
..... afdekplaat.
348212 331299 | Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt st 59,00 |

..... Betreft: het boren van een asfaltkern exact gecentreerd
..... boven hart magnetisch gepolariseerd element.

..... Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt
..... op het asfalt.

..... Boren asfaltkern teervrij asfalt. st 59,00
..... De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding
..... voor de draaiende as van de boorfrees. Diameter van de
..... te maken boorkern dient te worden afgestemd op de toe
..... te passen draaiende as van de diamantboor.

..... Diameter asfaltkern maximaal 200 mm.

..... Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking minus 30
..... mm.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis
..... van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.

..... Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor rekening van
..... de aannemer.

348213 331299 Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putrand st 59,00
..... Betreft: het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw aan te
..... brengen ronde putrand. Inclusief het verwijderen en
..... afvoeren van asfalt uit de sparing.

..... Boren sparing d.m.v. diamantboor. st 59,00
..... Diamantboor dient een draaiende as te hebben welke in
..... de sparing van asfaltboorkern valt. Hierdoor wordt er
..... exact rondom het hart van de metalen afdekplaat
..... geboord.

..... Diameter diamantboor: er mag maximaal 20 mm ruimte
..... rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.
..... Dikte vrijkomend teervrij asfalt: Maximaal 200 mm.
..... Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief st 59,00
..... gepolariseerd magnetisch element.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis
..... van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.

..... Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor rekening van
..... de aannemer.
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348214

348215

348216

252701

810699 |
810699 |

Aanbrengen putrand met deksel.

Betreft: het leveren en aanbrengen van een nieuwe
ronde putrand met deksel.

Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met rechte
ronde betonvoet. Incl. bijpehorende gietijzeren deksel.
klasse D400 volgens NEN-EN 124 en KOMO BRL 9203
Fabrikaat; TBS Soest of gelijkwaardig.

Bij gelijkwaardig dient ook de putdeksel uitwisselbaar te
zijn met de voorgeschreven putrand van TBS.

Type: P435-16 RM VEPRO

Hoogte: 160 mm

Mangat: g 600 mm

Deksel: GY-deksel dicht

Rammelvrij dekselsysteem, rubber oplegging;
Gevulcaniseerd VEPRO rubber in deksel.
VUILWATER PUTDEKSEL

- putdeksel voorzien van tekst: VUILWATER

- putrand met opschrift: VW,

INFILTRATIE PUTDEKSEL

- putdeksel voorzien van tekst: INFILTRATIE

- putrand met opschrift: IW,

Leveranties met NL-BSB certificaat

Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte
krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700
Gerekend met 25 kg / putafdekking.

Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken.

Naadfixatie putrand met Poltec 703

Betreft: het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige
naadvulling met krimparme snelhardende gietmortel.
Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel Poltec
703.

Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder
de bovenkant asfaltdeklaag.

Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant
gietmortel, zijkant putafdekking en zaagzijde asfalt.

- Van den Broek Kleefprimer in spuitbus van 600 ML
Hoeveelheid Kleef ter keuze van aannemer, afthankelijk
van staat ondergrond.

Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking

Betreft: het opvullen van de naad tussen de nieuwe
geplaatste putafdekking en de asfaltconstructie.
Voorgeschreven methode:

VDB Direct®© Inject systeem.

Asfaltreparaties Van den Broek Heteren B.V .
Polderstraat 1B

6666 LD Heteren

T: 026 - 44 57 032

E: info@vandenbroekheteren.nl

I: www.vandenbroekheteren.nl

De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met
een heteluchtlans met een temperatuur van tenminste
1000°C

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa

Vullen van eisen / verwerkingswijze:

- Naad injecteren middels een continue verwarmde
slangen lans (met on-demand pompsysteem);

- Het te injecteren materiaal dient te zijn:

polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS
- De voegvulmassa dient op gecontroleerde
temperatuurtussen de175°C en 185°C verwerkt te
worden;

st

st

st

kg

lit

lit

keer

lit

kg

59,00

25,00 L

34,00 L

1.475,00 L

1.180,00

1.180,00 L

59,00 L

118,00

147,50

295,00 L
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- De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een
indirect verwarmde ketel, voorzien van een dubbele
wand;

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht na eventuele bewerking geschikt te zijn als
secundaire bouwstof.

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht na eventuele bewerking geschikt te zijn als
secundaire bouwstof.

Op hoogte brengen putafdekking H=240 (bestrating)

Op hoogte brengen bestaande putafdekking.
Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
050-25/11 en 050-25/12 te handhaven putten binnen
werkgrens in nieuwe verharding

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
hoogte 240 mm.

Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
metselwerk en stellen in metselspecie.

Metselstenen, gerekend met 2 stellagen
Metselstenen waalformaat. Sortering: 4/12.

Kwaliteit B. Halfsteensverband.

Metselspecie: Krimpvrije mortel op cementbasis;
Druksterkte na 1 uur: 12 N/mma2.

Binnen- en buitenzijde platvol voegen

Putrand ontdoen van vuil en specieresten.

Huisaansluitingen
Huisaansluitingen (DWA-STELSEL)

Aanleq leidingen PP

Aanbrengen PP-buis.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
050-25/11 en 050-25/12

Aanbrengen van huisaansluitingen in een DWA-stelsel
Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8

Maatreeks voor buizen (ISO 4065) S14

Kleur: roodbruin

Nominale middellijn 125 mm

1|Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,

bestekspostnummer 350000

Tracé: bestaand / nieuw.

Grondsoort: zand

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld van 0,50 tot 1,50 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.50 m

1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

deponeren

050-25/11 en 050-25/12 t.b.v. huisaansluitingen volgens

st

st

st

st

m3

10,00

700,00 L

700,00 L

0,40 L

680,00 L

680,00
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350002 240121 Aanvullen sleuf. m 680,00 |
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
..... 050-25/11 en 050-25/12 t.b.v het aanvullen van de
..... gegraven sleuf volgens bestekspostnummer 350001.
1. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0.50 m
4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met zand en
..... buiten de verharding(en) tot maaiveld met grond
..... vrijgekomen bij het ontgraven.
. . . .1. |De aanvulling verdichten
3501 Aanbrengen hulpstukken bochten en t-stukken
350110 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 200,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
..... 050-25/11 en 050-25/12 t.b.v. huisaansluitingen.
1. .. .. Hulpstuk bocht 45°. st 200,00 L
..... Maatreeks voor buizen (ISO 4065): S 14.
..... Kleur: roodbruin.
.3. . . . |Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .1.2. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet
36 Kolkaansluitingen
3610 Aanleq leidingen PP
361000 252221 Aanbrengen PP-buis. m 700,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
..... 050-25/11 en 050-25/12 aanbrengen en/of vervangen
..... van kolkaansluitingen
3. . ... Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 700,00 L
..... Maatreeks voor buizen (iso 4065) S14
..... Kleur: zwart.
. .1.2. . |Nominale middellijn 125 mm
..... Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
361001 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 700,00 |
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
..... 050-25/11 en 050-25/12 t.b.v. kolkaansluitingen volgens
..... bestekspostnummer: 361000
..... Tracé: bestaand / nieuw.
..... Grondsoort: zand
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .4. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld van 0,50 tot 1,50 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.50 m
..... Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
361002 240121 Aanvullen sleuf. m 700,00 1
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
..... 050-25/11 en 050-25/12 t.b.v het aanvullen van de
..... gegraven sleuf volgens bestekspostnummer: 361001
1. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0.50 m
4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met zand en
..... buiten de verharding(en) tot maaiveld met grond
..... vrijgekomen bij het ontgraven.
. . . .1. |De aanvulling verdichten
3611 Aanbrengen hulpstukken PP
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37
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Aanbrengen PP-hulpstuk.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
050-25/11 en 050-25/12 t.b.v. kolkaansluitingen.
Hulpstuk bochtstuk 88,5° / 90°.

Maatreeks voor buizen (ISO 4065): S 14.

Kleur: zwart.

Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

Plaatsen van kolken
Aanbrengen straatkolk

Kunststof/gietijzercombinatie LEVEREN

Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.
Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
050-25/11 en 050-25/12 diverse locaties in werkgebied
Betreft: kolk voor afvoer van hemelwater.

De onderbak van de kolk dient zodanig geplaatst te
worden dat de aansluiting richting achterkant of zijkant
wijst.

Inclusief grondwerk.

T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
Straatkolk, klasse Y

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of gelijkwaardig
Onderbak:

Type: Tegra kolk (NEN7067)

Vorm: rond

Diameter: @454 mm

Hoogte: 815 mm

Materiaal: gerecylcled PP

Kleur: zwart

Uitwendig geribd

Inhoud zandvang: 45 Itr

Spie aansl.: DN125, type 'sculped' oploop
Bovenzijde met 315 mm kolkkop spie-eind

Met camera-/spuitlansgeleiding

Bodem:

Materiaal: gerecylcled slagvast PP

Komvormig (uitwendig vlakke installatievoet met
stabilisatiering)

Met centraal afzuigpunt

Vuilvangrooster:

Type: zelfreinigend en demonteerbaar

Filter: PE 360° rondom (45° t.o.v. horizontaal, diameter
groter dan diameter kolk)

Kleur: wit

Positie: boven zandvang

Open opperviak: 30.000 mm?

Stankslot:

Materiaal: mineraal gevuld PP

Kleur: groen

Inwendige diameter: 235 mm

Hoogte: 150 mm (H waterslot: 45 mm)

Met fixatie-handle en uitwendige axiale geleideribben
Kolkkop:

Type: SK-waaierkop

Afmeting: 370 x 370 mm

Belastingklasse: C250 (NEN-EN 124)

Materiaal: nodulair gietijzer EN GJS 500-7

Met antislipprofiel (h = 2,2 mm)

Versmalde sleuf, fiets- en rolstoelveilig

Zonder vergrendeling

st

st

st

st

592,00V

16,00V

592,00 L

16,00 L
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..... Toebehoren:

..... - stelringen rond

. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 1|Constructie: tweedelig

3 vt || Aanbrengen trottoirkolk

3710 Kunststof/gietijzercombinatie LEVEREN

371010 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
..... 050-25/11 en 050-25/12 diverse locaties in werkgebied
..... tpv RWS-banden 110/220 x 250 mm

..... Betreft: kolk voor afvoer van hemelwater.

..... De onderbak van de kolk dient zodanig geplaatst te
..... worden dat de aansluiting richting achterkant of zijkant
..... wijst.

..... Inclusief grondwerk.

1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afviakken
.9. . . . |Trottoirkolk, klasse X

..... Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of gelijkwaardig
..... Onderbak:

..... Type: Tegra kolk (NEN7067)

..... Vorm: rond

..... Diameter: @454 mm

..... Hoogte: 815 mm

..... Materiaal: gerecylcled PP

..... Kleur: zwart

..... Uitwendig geribd

..... Inhoud zandvang: 45 Itr

..... Spie aansl.: DN125, type 'sculped' oploop
..... Bovenzijde met 315 mm kolkkop spie-eind
..... Met camera-/spuitlansgeleiding

..... Bodem:

..... Materiaal: gerecylcled slagvast PP

..... Komvormig (uitwendig vlakke installatievoet met
..... stabilisatiering)

..... Met centraal afzuigpunt

..... Vuilvangrooster:

..... Type: zelfreinigend en demonteerbaar

..... Filter: PE 360° rondom (45° t.0.v. horizontaal, diameter
..... groter dan diameter kolk)

..... Kleur: wit

..... Positie: boven zandvang

..... Open opperviak: 30.000 mm?

..... Stankslot:

..... Materiaal: mineraal gevuld PP

..... Kleur: groen

..... Inwendige diameter: 235 mm

..... Hoogte: 150 mm (H waterslot: 45 mm)

..... Met fixatie-handle en uitwendige axiale geleideribben
..... Kolkkop:

..... Type: TK-RWS kop

..... Afmeting: 450 x 450 mm

..... Belastingklasse: C250 (NEN-EN 124)

..... Materiaal: nodulair gietijzer EN GJS 500-7
..... Met antislipprofiel (h = 2,2 mm)

..... Zonder vergrendeling

..... Toebehoren:

..... - stelringen rond

. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

..... 1|Constructie: tweedelig

st

st

st

st

16,00 L

6,00 L

6,00 L
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371030 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
050-25/11 en 050-25/12 diverse locaties in werkgebied

..... tp
..... wi

v geleidebanden 50/200 x 250 mm

Betreft: kolk voor afvoer van hemelwater.
De onderbak van de kolk dient zodanig geplaatst te

orden dat de aansluiting richting achterkant of zijkant

wijst.

Inclusief grondwerk.

T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
Trottoirkolk, klasse C250

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of gelijkwaardig
Onderbak:

Type: Tegra kolk (NEN7067)

Vorm: rond

Diameter: @454 mm

Hoogte: 815 mm

Materiaal: gerecylcled PP

Kleur: zwart

Uitwendig geribd

nhoud zandvang: 45 Itr

Spie aansl.: DN125, type 'sculped' oploop
Bovenzijde met 315 mm kolkkop spie-eind
Met camera-/spuitlansgeleiding

Bodem:

Materiaal: gerecylcled slagvast PP
Komvormig (uitwendig vlakke installatievoet met
stabilisatiering)

Met centraal afzuigpunt

Vuilvangrooster:

Type: zelfreinigend en demonteerbaar

Filter: PE 360° rondom (45° t.0.v. horizontaal, diameter
groter dan diameter kolk)

Kleur: wit

Positie: boven zandvang

Open opperviak: 30.000 mm?

Stankslot:

Materiaal: mineraal gevuld PP

Kleur: groen

Inwendige diameter: 235 mm

Hoogte: 150 mm (H waterslot: 45 mm)

Met fixatie-handle en uitwendige axiale geleideribben

Kolkkop:

Type: 5/20 kop

Afmeting: 378 x 378 mm

Voorzien van KOMO keur

Aantal openingen: 7 (sleuven)

Materiaal rooster: nodulair gietijzer EN-GJS 500-7
Materiaal frame/kader: lamellair gietijzer EN-GJL-250
Zonder vergrendeling

Toebehoren:

- stelringen rond

Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1|Constructie: tweedelig

st

st

st

44,00

44,00 L

44,00
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371050 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
050-25/11 en 050-25/12 diverse locaties in werkgebied
tpv trottoirbanden 180/200 x 250 mm
Betreft: kolk voor afvoer van hemelwater.
De onderbak van de kolk dient zodanig geplaatst te
worden dat de aansluiting richting achterkant of zijkant
wijst.
..... Inclusief grondwerk.
1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.9. . . . |Trottoirkolk, klasse Y
Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of gelijkwaardig
Onderbak:
Type: Tegra kolk (NEN7067)
Vorm: rond
Diameter: @454 mm
Hoogte: 815 mm
Materiaal: gerecylcled PP
Kleur: zwart
Uitwendig geribd
Inhoud zandvang: 45 Itr
Spie aansl.: DN125, type 'sculped' oploop
Bovenzijde met 315 mm kolkkop spie-eind
Met camera-/spuitlansgeleiding
Bodem:
Materiaal: gerecylcled slagvast PP
Komvormig (uitwendig vlakke installatievoet met
stabilisatiering)
Met centraal afzuigpunt
Vuilvangrooster:
Type: zelfreinigend en demonteerbaar
Filter: PE 360° rondom (45° t.0.v. horizontaal, diameter
groter dan diameter kolk)
Kleur: wit
Positie: boven zandvang
Open opperviak: 30.000 mm?
Stankslot:
Materiaal: mineraal gevuld PP
Kleur: groen
Inwendige diameter: 235 mm
Hoogte: 150 mm (H waterslot: 45 mm)
Met fixatie-handle en uitwendige axiale geleideribben
Kolkkop:
Type: TK-waaierkop
Afmeting: 380 x 380 mm
Belastingklasse: C250 (NEN-EN 124)
Materiaal: nodulair gietijzer EN GJS 500-7
Met antislipprofiel (h = 2,2 mm)
Zonder vergrendeling
Toebehoren:
..... - stelringen rond
. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1|Constructie: tweedelig

Kunststof/gietijzercombinatie OPNIEUW STELLEN

3714

78,00 L

78,00/ L
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371410 252699 Opnieuw stellen trottoirkolk. st 4,00V

..... Situering: bestaande trottoirkolken in de Koornstraat en
..... Vierhoeksingel
..... Betreft: opnieuw stellen van trottoirkolken
..... Inclusief grondwerk
..... Opnemen bestaande trottoirkolk en opnieuw
..... richten/plaatsen van de trottoirkolk zodat deze in de
..... juiste richting en hoogte van de nieuwe verharding staat
..... T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
..... Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... Constructie: tweedelig
39 Controle leidingen en putten
..... Inspectie moet plaatsvinden op basis van
..... NEN-EN13508-2+A1:2011.
390 Reinigen rioolleiding nieuw
390000 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 60,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
..... 050-25/11 en 050-25/12 alle aangebrachte leidingen
..... volgens bestekspostnummer 330130 en 331130.
..... Grootste putafstand: 10 m
3. . ... Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.1. . . . |Profielafmeting(en): @250 mm
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

390010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.606,00 V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
..... 050-25/11 en 050-25/12 alle aangebrachte leidingen
..... volgens bestekspostnummer 330140.

..... Grootste putafstand: 79 m

3. .. .. Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . |Profielafmeting(en): @315 mm
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

390020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.624,00 V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
..... 050-25/11 en 050-25/12 alle aangebrachte leidingen
..... volgens bestekspostnummer 325000 en 325020.
..... Grootste putafstand: 77 m

1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . |Profielafmeting(en): @400 en J600 mm
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

392 Reinigen inspectieputten nieuw
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392000

392010

397
3970
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257511

257511

257101

R

Rioolput reinigen.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
050-25/11 en 050-25/12 alle aangebrachte

..... inspectieputten volgens bestekspostnummer 340010
en 340020.

Aard te reinigen oppervlak: beton

Reinigen putwanden en putbodem

Puthoogte: tot 2,5 m

nwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend
verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Rioolput reinigen.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
050-25/11 en 050-25/12 alle aangebrachte

..... inspectieputten volgens bestekspostnummer 340120
en 340800

Aard te reinigen oppervlak: beton

Reinigen putwanden en putbodem

Puthoogte: tot 2,5 m

Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend

verwerkingsinrichting.
Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Controle inspectieputten
Put - Foto inspectie

Inspectie moet plaatsvinden op basis van
NEN-EN13508-2+A1:2011.

Uitvoeren put-foto inspectie.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
050-25/11 en 050-25/12 alle aangebrachte
inspectieputten volgens dit bestek.

Betreft: het uitvoeren van een leidinginspectie vanuit de
rioolput waarbij kleurenfoto's van de op de rioolput
aangesloten riolen worden genomen
Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
Puthoogte: tot 2,5 m

Diverse inwendige oppervlaktes putbodem
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
aanleveren vanaf monitor of op andere wijze - ter keuze
van de aannemer en ter goedkeuring van de directie.
Het aantal te maken kleuren foto's per put is
afhankelijk van de schadebeelden e.d.
Schadebeelden welke groter dan 3 worden
geclassificeerd moeten worden gefotografeerd. Bij
gelijksoortige schade die per put meer dan een keer
voorkomt kan worden volstaan met een foto per put.
Van iedere put moet minimaal een foto worden ge-
nomen waarop de kwaliteit van de put is waar te
nemen.

Gegevens (digitaal) uiterlijk 1 week na het ge-
reedkomen van de werkzaamheden verstrekken.

ZIE 01.02.01 IN DEEL 3 VAN DIT BESTEK
Samenstellen rapportage zoals omschreven in

artikel 25.13.06 in deel 3 van dit bestek.
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st
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..... Inspectie moet plaatsvinden op basis van

..... NEN-EN13508-2+A1:2011.
8 | | Inspectie rioolleiding

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.624,00V
Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
050-25/11 en 050-25/12 alle aangebrachte leidingen
volgens bestekspostnummer 325000 en 325020.
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... Grootste putafstand: 77 m

2. .. .. Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
..... bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool

.1. . . . |Materiaal riool: beton

. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: @400 en @600 mm

. . .3. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting en

..... schademeting(en) uitvoeren

..... 2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
..... en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
..... aanleveren

..... uiterlijk 1 week na het gereedkomen van de

..... werkzaamheden.

ZIE 01.02.01 IN DEEL 3 VAN DIT BESTEK
Samenstellen rapportage zoals omschreven in arti-

kel 25.13.06 in deel 3 van dit bestek.

..... Inspectie moet plaatsvinden op basis van

..... NEN-EN13508-2+A1:201

398000 (257103

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 60,00V
Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
050-25/11 en 050-25/12 alle aangebrachte leidingen
volgens bestekspostnummer 330130 en 331130.
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

398010 257103

Grootste putafstand: 10 m

Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
Materiaal riool: kunststof, PP

Rond riool, profielafmetingen: @250 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
schademeting(en) uitvoeren

Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
aanleveren

uiterlijk 1 week na het gereedkomen van de
werkzaamheden.

ZIE 01.02.01 IN DEEL 3 VAN DIT BESTEK
Samenstellen rapportage zoals omschreven in arti-
kel 25.13.06 in deel 3 van dit bestek.

Inspectie moet plaatsvinden op basis van
NEN-EN13508-2+A1:201
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398020 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.606,00 V

Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,

050-25/11 en 050-25/12 alle aangebrachte leidingen

volgens bestekspostnummer 330140.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand

bediende camera waarbij de beelden bovengronds

worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... Grootste putafstand: 79 m

2. .. .. Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
..... bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool

.6. . . . |Materiaal riool: kunststof, PP

. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: @315 mm

. . .3. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting en

..... schademeting(en) uitvoeren
..... 2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat

en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
aanleveren
uiterlijk 1 week na het gereedkomen van de

werkzaamheden.

ZIE 01.02.01 IN DEEL 3 VAN DIT BESTEK
Samenstellen rapportage zoals omschreven in arti-
kel 25.13.06 in deel 3 van dit bestek.

Inspectie moet plaatsvinden op basis van
NEN-EN13508-2+A1:201
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4 Verhardingen
4w || Funderingslagen/halfverhardingen
400 | | Voorbereidende werkzaamheden
w001 | | Afwerken van zandbed t.b.v. fundering
400100 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 4.178,00 V

..... verhardingslaag.

..... T.p.v. cunetten voor aan te brengen funderingslaag
..... Betreft: fiets- en voetpaden

..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken

1. .. .. Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te brengen
..... verhardingslaag

.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0,20 m

. .2. . . |Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03
en 04. De verdichtingsgraad proef 3 wordt berekend met
..... als noemer de maximumproctordichtheid met de
..... éénpuntsproctorproef

400110 [800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 7.659,00V
..... verhardingslaag.
..... T.p.v. cunetten voor aan te brengen funderingslaag
..... Betreft: rijbaan
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken
1. .. .. Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te brengen
..... verhardingslaag
.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0,50 m
. .2. . . |Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03
en 04. De verdichtingsgraad proef 3 wordt berekend met
als noemer de maximumproctordichtheid met de

..... éénpuntsproctorproef

w2 || Aanbrengen ongebonden fundering menggranulaat

4020 | | Aanbrengen menggranulaat LEVEREN

402030 1800201 | Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 4.178,00V
..... steenmengsel.

..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16
..... Functie: funderingslaag fietspad

3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m
.1. . . . |Menggranulaat ton 1.545,86/ L
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .2. |Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 400100
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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402050 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 7.600,00V

..... steenmengsel.
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16
..... Functie: funderingslaag rijpaan

3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.1. . . . |Menggranulaat ton 4.218,00 L
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .2. |Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 400110
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

4025 Aanbrengen menggranulaat HERBRUIK
402510 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 59,00V
..... steenmengsel.

..... Situering: thv Begijnenstraat
..... Functie: funderingslaag vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr. 150310 incl. vervoeren vanuit het
..... tijdelijke depot naar de plaats van verwerking

3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.1. . . . |Menggranulaat ton 32,75
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .2. |Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 400110
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

41 Bitumineuze verhardingen

a0 | Voorbereidende werkzaamheden

4100 | | Aanbrengen kleeflaag

410020 812101 | Aanbrengen kleeflaag. m2 13.914,55V

..... Situering; t.p.v. aan te brengen tussenlaag en toplaag
..... van rijbaan en fietspaden.

1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch ton 5,57/ L
..... bitumenemulsie type O.
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
4102 | | Schoonmaken van verhardingslaag
410220 810102 | Schoonmaken verhardingsopperviak. m2 13.914,55V

..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16

9. . . .. Totale breedte 2,00 m en groter
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . |Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
..... verhardingslaag
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een erkend
..... bewerkings- of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer..

4103 Aanbrengen kantvoorzieningen asfalt
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410310 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van m 40,00V

..... asfalt tegen verticale vlakken.

..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16

..... Aanbrengen van zelfklevende voegband van
..... gemodificeerde bitumen met toegevoegde polymeren,
..... voor het aansluiten van nieuw asfalt/oud asfalt en of
..... nieuw asfalt/beton en/of nieuw asfalt/staal ter
..... voorkoming van inwatering.

1. .. .. Bitumineuze afdichtingsstrip: m 40,00 L
..... Imbema-Denso, TOK-Band SK

..... Aanbrengen conform voorschriften leverancier

4. . . . |Breedte contactvlak: 0,04 m
a2 | Aanbrengen onderlaag van asfalt
4124 || Onderlaag breedte > 2.50 m.
412450 812131 | Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 678,69V

..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16 onderlaag van asfaltbeton t.p.v.
..... fietspad
..... Totaal 4176.55 m2
2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 678,69 L
.2. . . . |Mengseleigenschappen: OL-A
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 65 mm
..... 6|Op een funderingslaag aangebracht volgens
..... bestekspostnummer: 402030
412460 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 739,90V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16 onderlaag van asfaltbeton t.p.v.
..... rijpaan
..... Totaal 4228 m2
2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 739,90 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 70 mm
..... 6|Op een funderingslaag aangebracht volgens
..... bestekspostnummer: 402050
412470 1812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 112,18V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/14 onderlaag van
..... asfaltbeton t.p.v. rotonde
..... Totaal 641 m2
2. . . .. Asfalt: AC 22 base ton 112,18/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 70 mm
..... 6|Op een funderingslaag aangebracht volgens
..... bestekspostnummer: 402050
413 Aanbrengen tussenlaag van asfalt

4134 Tussenlaag breedte > 2.50 m.
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413420 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 581,35V

..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16 tussenlaag van asfaltbeton
..... t.p.v. rijpbaan

..... Totaal 4228 m2

2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 581,35 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B

. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter

. . .4. . |Totale laagdikte 55 mm

..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekspostnummer: 412460.

413430 1812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 96,15V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/14 tussenlaag
..... van asfaltbeton t.p.v. rotonde

..... Totaal 641 m2

2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 96,15/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B

. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter

. . .5. . |Totale laagdikte 60 mm

..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekspostnummer: 412470.

414 Aanbrengen deklaag van asfalt
4146 Deklaag van steenmastiek asfalt B > 2.50 m.
414620 812112 | Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 40,06V

..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/14 deklaag van
..... steenmastiekasfalt t.p.v. rotonde
..... Totaal 641 m2
1. .. .. Asfalt: SMA-NL 5 ton 40,06/ L
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . |Laagdikte 25 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekspostnummer: 413430.
414630 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 311,48V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16 deklaag van
..... steenmastiekasfalt t.p.v. rijpaan
..... Totaal 4153 m2
4. . . .. Asfalt: SMA NL 8B ton 311,48/ L
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . |Laagdikte 30 mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekspostnummer: 413420
414680 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 4,69V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/14 deklaag van
..... steenmastiekasfalt t.p.v. rotonde fietsoversteek op de
..... onderlaag van de rijbaan
..... Totaal 75 m2
4. .. .. Asfalt: SMA -NL 5 70/100 ton 4,69 L
..... Met kleur echte rode steenslag Tilrood, zwarte
..... bitumen, vulstof: zwakke kalksteenmeel en 3%
..... pigment BAYER-Ferrox 130 C (rood).
..... Monster vooraf ter goedkeuring aan de directie
..... voorleggen.
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . |Laagdikte 25 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekspostnummer: 413420
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419
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419000
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Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
050-25/15 en 050-25/16 deklaag van
steenmastiekasfalt t.p.v. fietspaden

Totaal 4176,55 m2

Asfalt: SMA -NL 5 70/100

Met kleur echte rode steenslag Tilrood, zwarte
bitumen, vulstof: zwakke kalksteenmeel en 3%
pigment BAYER-Ferrox 130 C (rood).

Monster vooraf ter goedkeuring aan de directie
voorleggen.

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 25 mm

Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
volgens bestekspostnummer: 412450

Speciale asfalt elementen

Aanbrengen plateau opritten en drempel

Aanbrengen plateau oprit en drempels

Situering: zie tekeningnummer 050-25/15

Betreft: de kosten voor het uitzetten en

aanbrengen van:

- drempel 30 km/uur, 12 cm hoog (4 stuks)

Bij plateaus worden enkel de taluds verrekend
middels deze bestekspost.

Conform standaarddetails gemeente Oss en richtlijnen
CROW, ASVV 2012

Inclusief alle benodigd materieel

Aanbrengen Prefab rotonde elementen

Aanbrengen prefab rotonde element.

Situering: zie tekening 050-25/14.

Aanbrengen op funderingslaag met 1 a 2% afschot
Voegen tussen de elementen behandelen volgens
bestekspost: 425030

Prefab rotonde element met schijnvoegen in
steenmotief

Type: Rotondeplateaus 220 straatsteenmotief
Straal uitwendig: 10,5 m

Profiel (Ixbxd): 2350x2200x200/300 mm

Model conform CROW publicatie 126

Kleur: grijs Zelfverdichtend beton

Toegestane maatafwijking: max. £ 5 mm
Overrijdbaar deel met straatsteen motief.

Voorzien van twee afstandhouders @90x5 mm
Belastingklasse: VOSB-klasse 600
Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C45/55
Geconstrueerde wapening van betonstaal volgens NEN
6008, kwaliteit B 500

ton

m2

st

st

27,84

26,00

\Y

\

261,03

26,00

Milieuklasse (NEN-EN 206-1): XF4

Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring

Conform: BRL 2813

Hijsvoorziening: 3x M20 schroefhuls

Voegafwerking: Elastische kit.

Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften
leverancier.

Leverancier; Struijk Verwo of een gelijkwaardig product.
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425020 821099 Aanbrengen prefab rotonde element met sparing.
..... Situering: zie tekening 050-25/14.

..... Aanbrengen op funderingslaag met 1 a 2% afschot
..... Voegen tussen de elementen behandelen volgens
..... bestekspost: 425030

..... Prefab rotonde element met schijnvoegen in
..... steenmotief

..... Elementen voorzien van sparing/inkeping voor
..... inspectieputrand

..... Inspectieput op scheiding van 2 elementen.
..... Type: Rotondeplateaus 220 straatsteenmotief
..... Straal uitwendig: 10,5 m

..... Profiel (Ixbxd): 2350x2200x200/300 mm

..... Model conform CROW publicatie 126

..... Kleur: grijs Zelfverdichtend beton

..... Toegestane maatafwijking: max. £ 5 mm

..... Overrijdbaar deel met straatsteen motief.

..... Voorzien van twee afstandhouders @90x5 mm
..... Belastingklasse: VOSB-klasse 600

..... Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C45/55
..... Geconstrueerde wapening van betonstaal volgens NEN
..... 6008, kwaliteit B 500

..... Milieuklasse (NEN-EN 206-1): XF4

..... Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring
..... Conform: BRL 2813

..... Hijsvoorziening: 3x M20 schroefhuls

..... Voegafwerking: Elastische kit.

..... Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften
..... leverancier.

..... Leverancier; Struijk Verwo of een gelijkwaardig product.

425030 821099 Aanbrengen voegafdichting rotonde elementen.
..... Betreft: aanbrengen voegafdchtng tussen

..... betonelementen onderling aangebracht volgens
..... bestekspostnummer: 425010 en 425020 en putrand.
..... Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften
..... leverancier.

..... Voegafdichtingssysteem bestaande uit:

..... » De voeg vullen met voegzand tot 70 mm van de
..... bovenkant van het rotondeplateau-element;

..... » Een rugvulling van polyethyleenschuim (geslotencellig)
..... aanbrengen;

..... * Controleren dat de hechtvlakken schoon en droog zijn;
..... * De hechtvlakken van de kit voorbehandelen met een
..... primer voor betere hechting;

..... » Na droging van de primer de voeg vullen met een
..... één-component polyurethaan elastische kit in de juiste
..... breedte — diepte verhouding;

..... « De kit zodanig aanbrengen dat er een directe hechting
..... plaatsvindt;

..... « Kit afwerken met een sterk verdunde synthetische pH
..... neutrale zeep met behulp van een passende houten
..... spatel.

4z || Elementenverhardingen

4300 Afwerken van zandbed

st

st

2,00L

65,00 L
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430000 [800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 7.518,00V
..... verhardingslaag.
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16
..... T.p.v. cunetten voor aan te brengen straatlaag
..... Betreft: voetpaden en parkeren
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken
1. .. .. Afwerken tot 0.25 m buiten de daarop aan te brengen
..... verhardingslaag
.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0.20 m
. .1. . . |Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03
..... en 04. De verdichtingsgraad proef 3 wordt berekend met
..... als noemer de maximumproctordichtheid met de
..... proctorproef
431 Aanbrengen straatlaag
4310 Aanbrengen van straatlaag van straatzand
431000 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 7.518,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16
..... Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en ten
..... hoogste 70 mm
1. .. .. Dikte straatlaag: 50 mm
.2. . . . |Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnummer 430000
. .1. . . |Straatzand m3 300,72
44 Kantopsluiting, goten en steunrug
440 Aanbrengen rechte opsluitbanden LEVEREN
4400 Aanbrengen rechte opsluitbanden LEVEREN
440010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.355,00 V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16
2. .. .. Op zandbed
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm st 1.355,00
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Lengte: 1.000 mm.
..... Leverantie opsluitbanden met KOMO certificaat.
440020 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 380,00 V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16
9. . . .. Op zandbed met steunrug volgens bestekspostnr.
..... 445000
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm st 380,00
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Lengte: 1.000 mm.
..... Leverantie opsluitbanden met KOMO certificaat.
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440030 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 485,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16
2. .. .. Op zandbed
. .6. . . |Profiel 120 x 250 mm st 485,00 L
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Lengte: 1.000 mm.
..... Leverantie opsluitbanden met KOMO certificaat.
440040 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 450,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16
9. . . .. Op zandbed met steunrug volgens bestekspostnr.
..... 445000
. .6. . . |Profiel 120 x 250 mm st 450,00 L
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Lengte: 1.000 mm.
..... Leverantie opsluitbanden met KOMO certificaat.
440050 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 105,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16
2. .. .. Op zandbed
. .9. . . |Profiel 150 x 250 mm st 105,00 L
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Lengte: 1.000 mm.
..... Leverantie opsluitbanden met KOMO certificaat.
440060 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 75,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16
9. . . .. Op stelbeton met steunrug volgens bestekspostnr.
..... 445020
. .9. . . |Profiel 150 x 250 mm st 75,00/ L
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Lengte: 1.000 mm.
..... Leverantie opsluitbanden met KOMO certificaat.
440070 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 180,00 V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16
2. .. .. Op zandbed
. .9. . . |Profiel 200 x 250 mm st 180,00 L
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Lengte: 1.000 mm.
..... Leverantie opsluitbanden met KOMO certificaat.
4401 Aanbrengen gebogen opsluitbanden LEVEREN
440110 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 55,00V
..... Situering: t.p.v. Orseleindstraat + nieuwe rotonde
2. .. .. Op zandbed
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm
..... Straal R=0,50 m st 2,00 L
..... Straal R=1,00 m st 4,00L
..... Straal R= 3,00 m st 55,00/ L
..... Straal R=4,00 m st 9,00/ L
..... Totaal uitwendige betonbanden: 55,00 m'
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Lengte: 785 mm.
..... Leverantie opsluitbanden met KOMO certificaat.
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440120 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 15,70V

..... Situering: t.p.v. nieuwe rotonde + Vierhoeksingel +
..... Hertogensingel 76

9. . . .. Op zandbed met steunrug volgens bestekspostnr.
..... 445000
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm
..... Straal R= 3,00 m st 14,00 L
..... Straal R= 8,00 m st 6,00 L

..... Totaal uitwendige betonbanden: 15,70 m'
..... Klasse 1, kleur: grijs

..... Lengte: 785 mm.

..... Leverantie opsluitbanden met KOMO certificaat.
440130 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 52,60V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16

2. .. .. Op zandbed
. .6. . . |Profiel 120 x 250 mm
..... Straal R=0,50 m st 16,00/ L
..... Straal R=1,00 m st 8,00/ L
..... Straal R=6,00 m st 43,00 L

..... Totaal uitwendige betonbanden: 52,60 m*
..... Klasse 1, kleur: grijs

..... Lengte: 785 mm.

..... Leverantie opsluitbanden met KOMO certificaat.
440140 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 6,28 V
..... Situering: tpv Hertogensingel 38 + aansluiting
..... Vierhoeksingel met parralelweg Hertogensingel

2. .. .. Op zandbed
. .9. . . |Profiel 150 x 250 mm
..... Straal R=1,00 m st 2,00 L
..... Straal R=6,00 m st 6,00 L

..... Totaal uitwendige betonbanden: 6,28 m'
..... Klasse 1, kleur: grijs

..... Lengte: 785 mm.

..... Leverantie opsluitbanden met KOMO certificaat.
440150 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 36,90V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16

9. . . .. Op stelbeton met steunrug volgens bestekspostnr.
..... 445020
. .9. . . |Profiel 150 x 250 mm
..... Straal R=6,00 m st 14,00/ L
..... Straal R=8,00 m st 18,00/ L
..... Straal R= 15,00 m st 15,00 L

..... Totaal uitwendige betonbanden: 36,90 m'
..... Klasse 1, kleur: grijs

..... Lengte: 785 mm.

..... Leverantie opsluitbanden met KOMO certificaat.

440160 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 4,71V
..... Situering: tpv Schelversakker
2. .. .. Op zandbed
. .9. . . |Profiel 200 x 250 mm
..... Straal R= 8,00 m st 6,00 L

..... Totaal uitwendige betonbanden: 4,71 m’
..... Klasse 1, kleur: grijs

..... Lengte: 785 mm.

..... Leverantie opsluitbanden met KOMO certificaat.

4402 Aanbrengen hulpstukken opsluitbanden LEVEREN
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440220 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 22,50V

..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16
2. .. .. Op zandbed
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm st 41,00/ L
..... Hoekstuk 90°
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Beenlengte: 550 mm.
..... Leverantie opsluitbanden met KOMO certificaat.
440230 1831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 31,50V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16
2. .. .. Op zandbed
. .6. . . |Profiel 120 x 250 mm st 105,00 L
..... Hoekstuk 90°
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Beenlengte: 300 mm.
..... Leverantie opsluitbanden met KOMO certificaat.
440240 1831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 4,95V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16
2. .. .. Op zandbed
. .9. . . |Profiel 150 x 250 mm st 11,00/ L
..... Hoekstuk 90°
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Beenlengte: 450 mm
..... Leverantie opsluitbanden met KOMO certificaat.
440260 831399 Aanbr. verloopband OB12 LEVEREN. st 14,00 V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16
..... Op zandbed
..... Profiel 120 x 250 mm
..... ob12 naar rwb12 st 14,00 L
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Lengte: 1.000 mm.
..... Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.
440270 1831399 Aanbr. verloopband OB20 LEVEREN. st 21,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16

..... Op zandbed

..... Profiel 200 x 250 mm

..... ob20 naar gb20 st 11,00 L
..... ob20 naar tb20 st 10,00 L

..... Klasse 1, kleur: grijs

..... Lengte: 1.000 mm.

..... Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.
440280 831399 Aanbr. verloopband maaiveld LEVEREN. st 16,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16

..... Op zandbed

..... Profiel maaiveld

..... maaiveld naar gb20 st 4,00 L
..... maaiveld naar rws22 st 8,00 L
..... maaiveld naar tb20 st 4,00 L

..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Lengte: 1.000 mm.
..... Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.
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440290 831399 Aanbr. verloopband OB15 LEVEREN. st 3,00V

..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16

..... Op zandbed

..... Profiel 150 x 250 mm

..... ob15 naar tb20 st 3,00 L
..... Klasse 1, kleur: grijs

..... Lengte: 1.000 mm.

..... Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.

442 Aanbrengen trottoirbanden LEVEREN
aa20 | | Aanbrengen rechte trottoirbanden LEVEREN
442040 831304 | Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 195,00V

..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16
2. .. .. Op zandbed
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm st 195,00/ L
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Lengte: 1.000 mm.
..... Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.
442050 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 835,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16
9. .. .. Op stelbeton met steunrug volgens bestekspostnr.
..... 445020
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm st 835,00 L
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Lengte: 1.000 mm.
..... Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.

442060 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 70,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16

9. .. .. Op stelbeton met steunrug volgens bestekspostnr.
..... 445020
. .9. . . |Profiel 110/220 x 250 mm st 70,00/ L
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Lengte: 1.000 mm.

..... Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.

442070 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 32,00V
..... Situering: tpv bushaltes
9. . . .. Op stelbeton met steunrug volgens bestekspostnr.
..... 445020
. .9. . . |Profiel 440 x 330 mm st 32,00 L

..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Lengte: 1.000 mm.
..... Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.

4421 Gebogen trottoirbanden LEVEREN
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442140 1831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 43,96|V
..... Situering: bestaande rotonde Vierhoeksingel +
..... Schelversakker + Orseleindstraat + bestaande rotonde
..... Koornstraat en Vierhoeksingel + aansluiting Koornstraat

2. .. .. Op zandbed
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm
..... Inwendig
..... Straal R= 1,00 m* st 1,00 L
..... Totaal inwendige betonbanden: 0,785 m'
..... Uitwendig
..... Straal R=0,50 m st 3,00
..... Straal R=1,00 m st 3,00
..... Straal R=2,00 m st 5,00
..... Straal R=3,00 m st 7,00
..... Straal R= 5,00 m st 19,00
..... Straal R= 8,00 m st 18,00
..... Totaal uitwendige betonbanden: 43,175 m*
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Lengte: 785 mm.

..... Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.

rrrrrr

442150 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 67,51V
..... Situering: Schelversakker + aansluiting Foulkesstraat +
..... Begijnenstraat 64 + aansluiting Koornstraat

9. . . .. Op stelbeton met steunrug volgens bestekspostnr.
..... 445020
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm
..... Inwendig
..... Straal R= 8,00 m’ st 11,00/ L
..... Totaal inwendige betonbanden: 6,28 m*
..... Uitwendig
..... Straal R= 0,50 m st 45,00
..... Straal R= 1,00 m st 3,00
..... Straal R=4,00 m st 3,00
..... Straal R=6,00 m st 15,00
..... Straal R=12,00 m st 9,00
..... Totaal uitwendige betonbanden: 61,23 m’
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Lengte: 785 mm.

..... Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.

rrrrr

442160 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 73,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16

9. .. .. Op stelbeton met steunrug volgens bestekspostnr.
..... 445020
. .9. . . |Profiel 110/220 x 250 mm
..... Uitwendig
..... Straal R=0,50 m st 8,00
..... Straal R= 8,00 m st 11,00
..... Straal R=12,00 m st 48,00
..... Straal R= 15,00 m st 26,00
..... Totaal uitwendige betonbanden: 73,00 m’
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Lengte: 785 mm.

..... Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.

rrrr

wa22 || Hulpstukken trottoirbanden LEVEREN
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442260 831399 Aanbr. verloopband TB20 LEVEREN. st 21,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16

..... Op stelbeton met steunrug volgens bestekspostnr.
..... 445020

..... Profiel 180/200 x 250 mm

..... tb20 naar gb20 st 3,00
..... tb20 naar maaiveld st 4,00
..... tb20 naar ob15 st 3,00
..... tb20 naar ob20 st 8,00
..... tb20 naar pb44 st 1,00
..... tb20 naar rwb12 st 1,00
..... tb20 naar tb15 st 1,00
..... Klasse 1, kleur: grijs

..... Lengte: 1.000 mm.

..... Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.

rrrrrrr

442270 1831399 Aanbr. verloopband RWS22 LEVEREN. st 4,00V
..... Situering: tpv nieuwe rotonde

..... Op stelbeton met steunrug volgens bestekspostnr.
..... 445020

..... Profiel 110/220 x 250 mm

..... rws22 naar maaiveld st 4,00 L
..... Klasse 1, kleur: grijs

..... Lengte: 1.000 mm.

..... Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.

442280 1831399 Aanbr. verloopband PB44 LEVEREN. st 2,00V
..... Situering: tpv bushaltes

..... Op stelbeton met steunrug volgens bestekspostnr.
..... 445020

..... Profiel 440 x 330 mm

..... pb44 naar gb20 st 1,00 L
..... pb44 naar tb20 st 1,00 L
..... Klasse 1, kleur: grijs

..... Lengte: 1.000 mm.

..... Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.
442290 831399 Aanbr. inritperronband TB20 LEVEREN. st 10,00 V
..... Situering: Hertogensingel 145-155, Orseleindstraat,
..... Koornstraat

..... Op stelbeton met steunrug volgens bestekspostnr.
..... 445020

..... Profiel 180/200 x 250 mm

..... Inritperronband links st 5,00 L
..... Inritperronband rechts st 5,00 L
..... Klasse 1, kleur: grijs

..... Lengte: 800 mm.

..... Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.

4423 Aanbrengen rechte rijwielpad-, +geleideband LEVEREN
442310 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 980,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16
2. .. .. Op zandbed
. .9. . . |Profiel 40/120 x 250 mm. st 980,00 L
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Lengte: 1.000 mm.
..... Leverantie rijwielpadbanden met KOMO certificaat.
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442340

4424

442430

4425

442510

442520

4428

831304

831304 |

831304 |

831399 |
831399 |

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
050-25/15 en 050-25/16

Op zandbed

Profiel 50/200 x 250 mm.

Klasse 1, kleur: grijs

Lengte: 1.000 mm.

Leverantie geleidebanden met KOMO certificaat.

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
050-25/15 en 050-25/16

Op stelbeton met steunrug volgens bestekspostnr.
445020

Profiel 50/200 x 250 mm.

Klasse 1, kleur: grijs

Lengte: 1.000 mm.

Leverantie geleidebanden met KOMO certificaat.

Aanbrengen gebogen rijwielpad-, +geleideband
LEVEREN

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
050-25/15 en 050-25/16

Op stelbeton met steunrug volgens bestekspostnr.
445020

Profiel 50/200 x 250 mm.

Uitwendig

Straal R=0,50 m

Totaal uitwendige betonbanden: 18,84 m'

Klasse 1, kleur: grijs

Lengte: 785 mm.

Leverantie geleidebanden met KOMO certificaat.

Hulpstukken rijwielpad-, +geleideband LEVEREN

Aanbr. verloopband RWB12 LEVEREN.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
050-25/15 en 050-25/16

Op zandbed

Profiel 40/120 x 250 mm.

rwb12 naar ob12

rwb12 naar tb20

Klasse 1, kleur: grijs

Lengte: 1.000 mm.

Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.

Aanbr. verloopband GB20 LEVEREN.
Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
050-25/15 en 050-25/16

Op zandbed

Profiel 50/200 x 250 mm.

gb20 naar maaiveld

gb20 naar 0b20

gb20 naar pb44

gb20 naar tb20

Klasse 1, kleur: grijs

Lengte: 1.000 mm.

Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.

Aanbrengen inritbanden LEVEREN
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st

st

st

st

st

st
st
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442810 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 72,75V

..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16
..... Aantal inritten: 14 stuks

2. .. .. Op zandbed
. .9. . . |Profiel 500 x 200 x 750 mm.
. . .3. . |Tussenstuk, werkende lengte 0,75 m st 69,00/ L
..... Klasse 1, kleur: grijs.
. . . .9. |Eindstuk links, werkende lengte 0,75 m st 14,00/ L
..... Eindstuk rechts, werkende lengte 0,75 m st 14,00/ L

..... Klasse 1, kleur: grijs.
442830 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 76,80V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16

..... Aantal inritten: 5 stuks

2. .. .. Op zandbed

. .9. . . |Profiel 650 x 200 x 300 mm.

. . .3. . |Tussenstuk, werkende lengte 0,30 m st 246,00/ L
..... Klasse 1, kleur: grijs.
. . . .9. |Eindstuk links, werkende lengte 0,30 m st 5,00 L
..... Eindstuk rechts, werkende lengte 0,30 m st 5,00 L
..... Klasse 1, kleur: grijs.
4439 Aanbrengen inritbanden op zandbed HERBRUIK.
443930 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 25,00V
..... Situering: Eisenhower- Montgomery- en Churchilllstraat
..... Betreft: aanbrengen inritbanden hergebruik

..... Aantal inritten: 3 stuks

2. .. .. Op zandbed
. .9. . . |Profiel 650 x 200 x 300 mm
..... Banden vrijgekomen bij bestekspostnummer: 164570
ass || Aanbrengen steunconstructie betonbanden LEVEREN
445000 1831599 | Aanbrengen steunrug LEVEREN m 850,00V

..... Betreft: het leveren en aanbrengen van een steunrug
..... achter betonbanden na aanbrengen en/of op nieuw
..... stellen grenzend aan groenvak.

..... Leveren en aanbrengen steunrug in overleg met de
..... directie

..... Beton voor steunrug: m3 25,50/ L
..... Consistentieklasse volgens opgave aannemer.
..... In het beton moet de toeslagstof "grind" zijn
..... vervangen door de toeslagstof "parelgrind 4/16
..... mm".

..... Gerekend met ca. 0,03 m3 per meter betonband
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445020 831599 Aanbrengen stelbeton en steunrug LEVEREN m 2.900,00 V
Betreft: het leveren en aanbrengen van stelbeton en een
..... steunrug achter en onder betonbanden grenzend aan
..... groenvak.

..... Leveren en aanbrengen stelbeton en steunrug in
..... overleg met directie.

..... Beton voor stelbeton: m3 29,00 L
Consistentieklasse volgens opgave aannemer.
In het stelbeton moet de toeslagstof "grind" zijn
vervangen door de toeslagstof "parelgrind 4/16

..... mm”".
Laagdikte stelbeton 20 mm.

..... Gerekend met ca. 0,01 m3 per meter betonband
..... Beton voor steunrug: m3 87,00 L
Consistentieklasse volgens opgave aannemer.
In het beton moet de toeslagstof "grind" zijn
vervangen door de toeslagstof "parelgrind 4/16

..... mm".
Gerekend met ca. 0,03 m3 per meter betonband

448 Aanbr. strek- en gootlagen, molgoten BSS LEVEREN

4485 Aanbr. kantopsl|. betonklinkers stelbeton LEVEREN

448510 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 2.225,00V
Situering: langs de rijpbaan zie tekeningnummer
..... 050-25/13, 050-25/14, 050-25/15 en 050-25/16
1.2. . . . |Bestaand uit 2 streklagen

. .9. . . |In stelbeton aanbrengen op fundering.
..... Stelbeton: m3 22,25L
Consistentieklasse volgens opgave aannemer.
In het stelbeton moet de toeslagstof "grind" zijn
vervangen door de toeslagstof "parelgrind 4/16
..... mm".

. . . .4. |Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 22.250,00 L
..... kleur: grijs

..... 9/Voegen vullen en invegen met straatzand

45 Aanbrengen natuur/gebakken stenen

452 Aanbrengen gebakken klinkers KF LEVEREN

4523 Keiformaat >3.00 m LEVEREN

452300 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 950,00V
..... Situering: rijpaan parallelweg zie tekeningnummer
..... 050-25/15

9. . . .. Straatbaksteen: Keiformaat st 45.600,00 L
..... Kleur: rood-bruin

Afmeting (Ixbxh): ca. 206 x 102 x 80 mm

..... Aantal stuks per m? ca. 48

..... Kwaliteit: A

..... Sortering: 4-12

..... Vooraf ter goedkeuring aan directie voorleggen.

.3. . . . |Totale breedte 3,00 m en meer

. .3. . . |In keperverband

. . .1. . |Op straatlaag

. . . .9. |Langs de kantopsluiting al naar gelang het dwarsprofiel
..... 1, 2 of 3 streklagen aanbrengen.

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met een mengsel van
50% Nederlandse steenslag 4/6 en m3 4,75 L
50% brekerzand. m3 4,75 L

457 Aanbrengen gebakken klinkers KF HERBRUIK
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4573 Aanbrengen keiformaat >3.00 m HERBRUIK
457300 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 205,00V

..... Situering: Begijnenstraat

..... Kantopsiluiting:

9. . . .. Straatbaksteen: keiformaat

..... Aantal stuks per m2: ca. 48
..... Straatbakstenen vrijgekomen volgens
..... bestekspostnummer: 131120
.3. . . . |Totale breedte 3,00 m en meer
. .3. . . |In keperverband
. . .1. . |Op straatlaag
. . . .9. |Langs de kantopsluiting 3 streklagen aanbrengen
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met een mengsel van
..... 50% Nederlandse steenslag 4/6 en m3 1,03 L
..... 50% brekerzand. m3 1,03 L
46 Aanbrengen betonstraatstenen
462 Aanbrengen betonstraatstenen KF LEVEREN
4621 Aanbrengen keiformaat tot 1,50 m LEVEREN
462100 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 100,00V
..... Situering: uitstapstrook
9. . . .. 4 streklagen
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 5.000,00 L
..... Kleur: grijs
..... Aantal stuks per m?: ca. 50
..... Vooraf ter goedkeuring aan directie voorleggen.
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

4622 Aanbrengen keiformaat van 1.50 tot 3.00 m LEVEREN

462200 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 640,00V
..... Situering: in parkeervakken zie tekeningnummer
..... 050-25/13, 050-25/14, 050-25/15 en 050-25/16

2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6. . . . |Inelleboogverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 32.000,00 L
..... Kleur: antraciet
..... Aantal stuks per m?: ca. 50
..... Vooraf ter goedkeuring aan directie voorleggen.
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

4623 Aanbrengen keiformaat >3,00 m LEVEREN

462300 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 165,00 V
..... Situering: laad- en losstrook Hertogensingel 89, 117 en
..... 119

3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . |Inelleboogverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .9. . |Langs de kantopsluiting al naar gelang het dwars-
..... profiel 1, 2 of 3 streklagen aanbrengen.

. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 8.250,00 L
..... Kleur: grijs

..... Aantal stuks per m2: ca. 50

..... Vooraf ter goedkeuring aan directie voorleggen.
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
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462310 1831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 240,00V

..... Situering: rijpaan Oijenseweg

3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer

4. . . . |Inkeperverband zonder bisschopsmutsen

. .1. . . |Op straatlaag

. . .9. . |Langs de kantopsluiting al naar gelang het dwars-

..... profiel 1, 2 of 3 streklagen aanbrengen.

. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 12.000,00| L

..... Kleur: antraciet
..... Aantal stuks per m? ca. 50
..... Vooraf ter goedkeuring aan directie voorleggen.
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
462320 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 510,00V
..... Situering: straatje tussen nr 103-117 zie
..... tekeningnummer 050-25/16
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
4. . . . |Inkeperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . |Op straatlaag
. . .9. . |Langs de kantopsluiting al naar gelang het dwars-
..... profiel 1, 2 of 3 streklagen aanbrengen.
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 25.500,00 L
..... Kleur: grijs
..... Aantal stuks per m2: ca. 50
..... Vooraf ter goedkeuring aan directie voorleggen.
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
462330 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 865,00V
..... Situering: particuliere inritten zie tekeningnummer
..... 050-25/13, 050-25/14, 050-25/15 en 050-25/16
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .9. . |Langs de kantopsluiting al naar gelang het dwars-
..... profiel 1, 2 of 3 streklagen aanbrengen.
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 43.250,00 L
..... Kleur: grijs
..... Aantal stuks per m?: ca. 50
..... Vooraf ter goedkeuring aan directie voorleggen.
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
462340 1831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 190,00V
..... Situering: bij tankstation 89 en garage 38
3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer
4. . . . |Inkeperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . |Op straatlaag
. . .9. . |Langs de kantopsluiting al naar gelang het dwars-
..... profiel 1, 2 of 3 streklagen aanbrengen.
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 9.500,00 L
..... Kleur: grijs
..... Aantal stuks per m? ca. 50
..... Vooraf ter goedkeuring aan directie voorleggen.
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
a7 Aanbrengen betontegels
470 Aanbrengen betontegels 300 x 300 LEVEREN

4702 Aanbr. betontegels 300x300 B 1,50 - 3,00 m LEVEREN
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470200 831113 Aanbrengen betontegels. m2 2.635,00V

..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16
..... Betreft: verharding in trottoirs
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .2. . . |Op zandbed
. . .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 26.350,00| L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45
..... Kleur: grijs
. . . .1. |Betontegels 150 x 300 x 45 mm met vellingkanten st 5.270,00 L
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
470220 831113 Aanbrengen betontegels. m2 740,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16
..... Betreft: verharding t.p.v. inritten en voetpaden rotonde.
2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.2. . . . |In stroomlagen in halfsteensverband
. .2. . . |Op zandbed
. . .5. . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 7.400,00 L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140
..... Kleur: grijs
. . . .5. |Betontegels 150 x 300 x 80 mm met vellingkanten st 1.480,00 L
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
470230 1831113 Aanbrengen betontegels. m2 125,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16
..... Betreft: verharding in fietspad middeneilanden
2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .2. . . |Op zandbed
. . .5. . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 1.250,00 L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140
..... Kleur: rood
. . . .5. |Betontegels 150 x 300 x 80 mm met vellingkanten st 250,00 L
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
4703 Aanbrengen betontegels 300x300 B > 3,00 m LEVEREN
470320 1831113 Aanbrengen betontegels. m2 226,00V
..... Situering: inritten zijstraten Montgomerystraat,
..... Eisenhowerstraat, Churchillstraat en inrit Begijnenstraat
..... 64.
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.2. . . . |In stroomlagen in halfsteensverband
. .2. . . |Op zandbed
. . .5. . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 2.260,00 L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140
..... Kleur: grijs
. . . .5. |Betontegels 150 x 300 x 80 mm met vellingkanten st 460,00 L
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

ars || Aanbrengen betontegels 300 x 300 HERBRUIK

4752 Aanbrengen tegels 300x300 B 1,50 - 3,00 m HERBRUIK
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475200 831113 Aanbrengen betontegels. m2 170,00V

..... Situering: tpv aansluiting bestaand (recent nieuw
..... aangelegd werk)

2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.1. . . . |In halfsteensverband

. .2. . . |Op zandbed

. . . .9. |Betontegels 300 x 300 x 45 mm

..... Inclusief halve betontegels.

..... Betontegels vrijgekomen volgens bestekspostnummer:
..... 132200

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

475230 1831799 Aanbrengen symbooltegels, afvalcontainer st 5,00V
..... HERGEBRUIK.
..... Sitering: opstelplaatsen voor containers, zie tekening
..... 050-25-13 t.h.v. Montgomerystraat, Eisenhowerstraat en
..... Churchillstraat
..... In een bestrating van betontegels
..... Op zandbed
..... Symbooltegels 300 x 300 x 60 mm
..... Kleur: zwarte tegel met witte figuratie van een
..... afvalcontainer
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 132230 (5 stuks)
..... Afstrooien en invegen met straatzand
4753 Aanbrengen betontegels 300x300 B> 3,00m HERBRUIK
475300 1831113 Aanbrengen betontegels. m2 120,00V
..... Situering: tpv aansluiting bestaand (recent nieuw
..... aangelegd werk)
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . |In halfsteensverband
. .2. . . |Op zandbed
. . . .9. |Betontegels 300 x 300 x 45 mm
..... Inclusief halve betontegels.
..... Betontegels vrijgekomen volgens bestekspostnummer:
..... 132300
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

48 PASMAKEN van betonelementen
480 Pasmaken opsluitbanden en gazonbanden
480020 831502 | Pasmaken van betonbanden. st 170,00V
..... Situering: diverse plaatsen in het werk.
2. .. .. D.m.v. zagen
.2.5. . . |Opsluitband 100 x 200 mm

..... 1/Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
..... bewerkings- of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
480030 831502 Pasmaken van betonbanden. st 440,00V
..... Situering: diverse plaatsen in het werk.
2. .. .. D.m.v. zagen
.2.6. . . |Opsluitband 120 x 250 mm
..... 1/Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
..... bewerkings- of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
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480040 831502 Pasmaken van betonbanden. st 70,00V

..... Situering: diverse plaatsen in het werk.

2. .. .. D.m.v. zagen
.9.9. . . |Opsluitband 150 x 250 mm

..... 1/Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
..... bewerkings- of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
480050 831502 Pasmaken van betonbanden. st 60,00V
..... Situering: diverse plaatsen in het werk.
2. .. .. D.m.v. zagen
.9.9. . . |Opsluitband 200 x 250 mm
..... 1/Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
..... bewerkings- of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
481 PASMAKEN trottoir-; rijwielpad- en geleidebanden
481010 831502 Pasmaken van betonbanden. st 235,00V
..... Situering: diverse plaatsen in het werk.
2. .. .. D.m.v. zagen
.1.6. . . |Trottoirband 180/200 x 250 mm
..... 1/Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
..... bewerkings- of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
481040 831502 Pasmaken van betonbanden. st 40,00V
..... Situering: diverse plaatsen in het werk.
2. .. .. D.m.v. zagen
.9.9. . . |Rijwielpadbanden 40/120x250 mm
..... 1/Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
..... bewerkings- of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
481050 831502 Pasmaken van betonbanden. st 290,00V
..... Situering: diverse plaatsen in het werk.
2. .. .. D.m.v. zagen
.9.9. . . |Geleidebanden 50/200x250mm.
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
..... bewerkings- of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
481070 831502 Pasmaken van betonbanden. st 65,00V
..... Situering: diverse plaatsen in het werk.
2. .. .. D.m.v. zagen
.9.9. . . |RWS-banden 110/220 x 250 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
..... bewerkings- of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

482 Pasmaken van betonklinkers
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482020

831501

Pasmaken van bestratingsmateriaal.

Situering: diverse plaatsen in het werk.

Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
46

Betonstraatstenen: keiformaat

Pasmaken door middel van zagen

Dikte 80 tot 100 mm

1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
bewerkings- of verwerkingsinrichting.

1.030,00

\

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

483 PASMAKEN van betontegels.

483000 100,00V

831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m
NvI1: NIEUWE BESTEKSPOST

Situering: diverse plaatsen in het werk

Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
47

Betontegels 300 x 300 x 45 mm.

Pasmaken door middel van zagen

Dikte tot 50 mm

..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
bewerkings- of verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de

opdrachtnemer.

483020 20,00V

831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m
NvI1: HOEVEELHEID GEWIJZIGD

Situering: diverse plaatsen in het werk.

Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
47

Betontegels 300 x 300 x 80 mm.

Pasmaken door middel van zagen

Dikte 80 tot 100 mm

..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
bewerkings- of verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de

opdrachtnemer.

484 Pasmaken van gebakken klinkers

484020 35,00V

831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m
Situering: diverse plaatsen in het werk.

Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
45

Straatbakstenen: keiformaat

Pasmaken door middel van zagen

Dikte 80 tot 100 mm

..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
bewerkings- of verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de

opdrachtnemer.

489 Herstraten diversen

489010 m2 300,00V

831499 Herstraten particulieren inritten.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
050-25/15 en 050-25/16 op nader aan te wijzen locaties,
waar door de werkzaamheden een hoogte verschil
ontstaat tussen openbaar en particulier terrein.

Het betreft: diverse soorten verhardingen.

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
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Herstraten aansluitende verhardingen. m2 100,00V

489020 831499
Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,

050-25/15 en 050-25/16 op nader aan te wijzen locaties
Het betreft: diverse soorten verhardingen.
Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
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5

503

503020

503040

505

505040

51

511

5111

511110

5112

510303 |

510303 |

220301 |

512101

Cultuurtechnische werken
Graven boomplant, struik, heester plant locatie

Maken plantgat.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/20 t/m 22
Grondsoort: teelgrond

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Plantgat met de afmeting(en): 3,00 x 3,00 m.

Diepte 1,00 m. t.0.v. onderkant verharding. Bodem van
de ontgraving loswerken tot diepte van 0,25 m.
Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

Maken plantgat.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/20 t/m 22
Grondsoort: teelgrond

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Plantgat met de afmeting(en): 0,30 x 0,30 m.

Diepte maximaal 0,30 m. t.o.v. maaiveld.

Bodem loswerken tot een diepte van 0,25 m.
Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

Grond verwerken in plantstrook/plantgat

Grond verwerken in plantgat klein vegetatie
Situering: zie tekeningnummer 050-25/20 t/m 22 in te
graven klein vegetatie volgens bestekspostnummer
503040

Grondsoort: teelgrond

Gemiddelde hoogte 0,30 m, met een overhoogte van
0,02 m op het moment van verwerken
Bovenoppervlakte 0,10 m2

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
De aanvulling niet verdichten

Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
van verwerking

Zaaien oppervlaktes
Zaaien schraal grasveld

Zaaien oppervilak van 1.000 tot 5.000 m3.

Zaaien.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/20 t/m 22 in te
zaaien gras

Grondsoort: teelgrond

Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden
Hoeveelheid: 0,75 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

Zaaien oppervilak van 5.000 tot 20.000 m2

st

st

m3

are

kg

73,00

16.359,00

445,00

17,75

\Y

\Y

\

\

13,31|L
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511210 512101 Zaaien. are 63,14V

..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/20 t/m 22 in te
..... zaaien bijenmengsel

..... Grondsoort: teelgrond

3. .. .. Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm

. . .3. . |Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 6,31|L
..... Vlinder- bijenmengsel, vb2 (leverancier De Bolderik) of
..... gelijkwaardig

..... Hoeveelheid: 0,10 kg/100 m2

. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond

..... aandrukken
52 || Beplantingen aanbrengen
52 || Heesters aanbrengen
522000 514206 | Planten van sierplantsoen. st 138,00 V

..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/20 t/m 22 nieuw
..... te planten solitaire heesters

..... Grondsoort: teelgrond

2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit st 138,00 T
..... soort: zie plantlijst / tekening

.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |In voorbewerkte grond volgens bestekspostnummer:
..... 503040 en 505040

523 Bodembedekkers/kruidachtig/bol- en knolgewassen
5230 | | Planten van bodembedekkers
523010 514206 | Planten van sierplantsoen. st 3.865,00V

..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/20 t/m 22 nieuw
..... te planten vakbeplanting
..... Grondsoort: teelgrond
2. . . .. Sierplantsoen/heesters met kluit st 3.865,00 T
..... soort: zie plantlijst / tekening
..... plantmaat: 40-50
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Invoorbewerkte grond volgens bestekpostnummer:
..... 503040 en 505040
. . . .9. |Plantverband: driehoeksverband, 3,00 stuks per m2.
523020 514206 Planten van sierplantsoen. st 3.202,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/20 t/m 22 nieuw
..... te planten vakbeplanting
..... Grondsoort: teelgrond
2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit st 3.202,00 T
..... soort: zie plantlijst / tekening
..... plantmaat: 30-40
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |In voorbewerkte grond volgens bestekpostnummer:
..... 503040 en 505040
. . . .9. |Plantverband: driehoeksverband, 4,00 stuks per m2.
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523030

524

524020

524040

53
533
533060

56

561

514206

514208

514208

515204

Planten van sierplantsoen.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/20 t/m 22 nieuw
te planten vakbeplanting

Grondsoort: teelgrond

Sierplantsoen/heesters met kluit

soort: zie plantlijst / tekening

plantmaat: 30-40

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond volgens bestekpostnummer:
503040 en 505040

Plantverband: driehoeksverband, 5,00 stuks per m2.

Aanbrengen hagen

Planten van haagplantsoen.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/20 t/m 22 nieuw
te planten hagen

Grondsoort: teelgrond

Plantmateriaal: zie plantlijst / tekening

plantmaat: 60-80, zonder kluit

2-rijig, totaal 7 st/m

In voorbewerkte grond volgens bestekpostnummer:
503040 en 505040

Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
gedeponeerde grond tot de aanvullingshoogte.

Planten van haagplantsoen.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/20 t/m 22 nieuw
te planten hagen

Grondsoort: teelgrond

Plantmateriaal: zie plantlijst / tekening

plantmaat: 60-80, zonder kluit

3-rijig, totaal 11 st/m

In voorbewerkte grond volgens bestekpostnummer:
503040 en 505040

Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
gedeponeerde grond tot de aanvullingshoogte.

Aanbrengen bomen
Planten boom met kluit

Planten bomen.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/20 t/m 22 te
planten bomen

Periode van planten : 15 oktober - 31 december
Bomen met kluit zie plantlijst / tekening

plantmaat: 20-25

In plantgaten gemaakt volgens bestekpostnummer:
503000 OF 503020

Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
tot de aanvullingshoogte.

De boomspiegel komvormig afwerken

Boom voorzieningen/afrastering/beschoeiing

Boompalen en boombanden LEVEREN

st

st

st

st

st

st

st

st

5.214,00V

79,00V

3.861,00V

73,00V

79,00

3.861,00

73,00

521400 T

T

T

T
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561010 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 73,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/20 t/m 22 t.p.v.
..... nieuwe bomen volgens bestekspostnummer: 533060
3. .. .. Verankering door middel van 3 boompalen per boom
.1. . . . |Boompaal: st 219,00/ L
..... Lengte: 2,50 m
..... Diameter:80-90 m
. .1. . . |Boomband:breed 50 mm st 219,00 L

Rubber met canvas versterkt. 5 cm onder de kop

van de boompaal bevestigen d.m.v. boombandnagels
..... met 4-slagskop.

. . .1. . |Lengte van de paal boven maaiveld: 1,60 m

. . . .4. |Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom
..... 1/Boompalen verticaal aanbrengen
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6 Bebording, markering en wegmeubilair
o | | Aanbrengen bebording TER BESCHIKKING GESTELD
600 | | Voorbereidende werkzaamheden
601 | Plaatsen van palen HERBRUIK
010 | | Aanbrengen verkeersbordpalen HERBRUIK
601000 321301 | Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 2,00V

..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/19

1. .. .. In het maaiveld

1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 2,00 |

..... kruis

. .9. . . |Verkeersbordpaal, diverse lengten tijdelijk opgeslagen

..... op het depot van de aannemer, vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr. 120010 en 120020
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

601020 (321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 2,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/19
4. . ... In een bestrating

.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 2,00 |
..... kruis

. .9. . . |Verkeersbordpaal, diverse lengten tijdelijk opgeslagen
..... op het depot van de aannemer, vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr. 120010 en 120020

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

601070 (321399 Aanbrengen 30km zone portaal HERBRUIK st 1,00V
..... Situering: parallelweg Hertogensingel nabij
..... Vierhoeksingel zie tekeningnummer 050-25/19
..... Betreft: het aanbrengen van 30km zone portaal st 1,00 |
..... Technische gegevens portaalconstructie

..... - Kleur: RAL3007

..... - Bescherming: poedercoating

..... - Beugel: aluminium buis @90 mm

..... Constructie tussen de beugel

..... - 2x aluminium buizen @48 mm, lengte 0,85 m
..... - 1x aluminium koker profiel 50 x 200 mm HI klasse I
..... Lengte: 0,85 m

..... - 1x aluminium strip, dikte 4 mm, hoogte 200 mm
..... Lengte: 0,85 m

..... Portaal tijdelijk opgeslagen op het depot van de
..... aannemer, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 120030
..... Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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601080

602

6020

602010

602030

602040

603

6030

321399

321302

321302

321302

Aanbrengen 30km zone portaal gescheiden rijpbanen

HERBRUIK

Situering: Hertogensingel zie tekeningnummer

050-25/18 en 050-25/19

Betreft: het aanbrengen van 30km zone portaal

Technische gegevens portaalconstructie

- Kleur: RAL3007

- Bescherming: poedercoating

- Beugel: aluminium buis @90 mm

Constructie tussen de beugel

- 2x aluminium buizen @48 mm, lengte 0,85 m

- 1x aluminium koker profiel 50 x 200 mm Hl klasse Il
Lengte: 0,85 m

- 1x aluminium strip, dikte 4 mm, hoogte 200 mm
Lengte: 0,85 m

Portaal tijdelijk opgeslagen op het depot van de

aannemer, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 120030

Langs een weg met gescheiden rijbanen

Aanbrengen van verkeersborden HERBRUIK

Aanbrengen verkeersborden HERBRUIK

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/18 en 050-25/19
De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen of
lichtmasten

Inclusief benodigde bevestigingsmaterialen
Verkeersbord, diverse afmetingen tijdelijk opgeslagen
op het depot van de aannemer, vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 121010

Retroflecterend, klasse IlI

Langs een weg met gescheiden rijpbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/18 en 050-25/19
De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen of
lichtmasten

Inclusief benodigde bevestigingsmaterialen
Fietsrouteborden, diverse afmetingen tijdelijk
opgeslagen op het depot van de aannemer, vrijgekomen
volgens bestekspostnr. 121010

Retroflecterend, klasse Il

Langs een weg met gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/18 en 050-25/19
De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen of
lichtmasten

Inclusief benodigde bevestigingsmaterialen
Onderborden, diverse afmetingen tijdelijk opgeslagen
op het depot van de aannemer, vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 121010

Retroflecterend, klasse Ill

Langs een weg met gescheiden rijpbanen

Aanbrengen palen met verkeersborden HERBRUIK

Aanbrengen palen met verkeersborden HERBRUIK

st

st

st

st

st

st

st

st

4,00

14,00

4,00

3,00

\

4,00 |

14,00

4,00 |

3,00 |
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603050 322199 Aanbrengen ANWB paal fietsers HERGEBRUIK st 2,00V

..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/18
..... Betreft: aanbrengen ANWB paal fietsers, hergebruik
..... In een bestrating
..... ANWB paal bewegwijzering fietsers tijdelijk opgeslagen st 2,00 1
..... op het depot van de aannemer, vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr. 120040
..... Langs een weg met gescheiden rijpbanen
603060 322199 Aanbrengen ANWB mast P-route HERGEBRUIK st 1,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/18
..... Betreft: aanbrengen ANWB mast P-route, hergebruik
..... In een bestrating
..... ANWB mast P-route tijdelijk opgeslagen op het depot st 1,00 |
..... van de aannemer, vrijgekomen volgens bestekspostnr.
..... 120050
..... Langs een weg met gescheiden rijpbanen
603070 322199 Aanbrengen verwijzing boer Spierings HERGEBRUIK st 1,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/18
..... Betreft: aanbrengen verwijzing boer Spierings,
..... hergebruik
..... In het maaiveld
..... Verwijzing boer Spierings tijdelijk opgeslagen op het st 1,00 |
..... depot van de aannemer, vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr. 120060
..... Langs een weg met gescheiden rijpbanen
605 Aanbrengen palen met verkeersborden TBS
605010 (321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 35,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/18 en 050-25/19
9. . . .. In het maaiveld en in een bestrating
.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 3500T
..... kruis
. .9. . . |Verkeersbordpaal, diverse lengten ter beschikking
..... gesteld op Ir. Diddewerf aan de Singel 40-45 nr. 300 in
..... Oss.
..... 1/Langs een weg met gescheiden rijbanen
605020 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 45,00V
..... bevestigingsmiddelen.
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/18 en 050-25/19
..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen of
..... lichtmasten
..... Inclusief benodigde bevestigingsmaterialen
. . .9. . |Verkeersbord, diverse afmetingen ter beschikking st 45,00 T
..... gesteld op Ir. Diddewerf aan de Singel 40-45 nr. 300 in
..... Oss.
. . . .9. |Retroflecterend, klasse Il
..... 1|Langs een weg met gescheiden rijbanen
605030 (321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00V
..... bevestigingsmiddelen.
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/18 en 050-25/19
..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen of
..... lichtmasten
..... Inclusief benodigde bevestigingsmaterialen
. . .9. . |Onderborden, diverse afmetingen ter beschikking st 2,00T
..... gesteld op Ir. Diddewerf aan de Singel 40-45 nr. 300 in
..... Oss.
. . . .9. |Retroflecterend, klasse Il
..... 1/Langs een weg met gescheiden rijbanen
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621

6214

621410

621420

621430

831132

831199

831133

Markering in bestrating van BETONELEMENTEN

Markering in bestrating van betontegels LEVEREN

Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating;
verband aanpassen.

Situering: haaientanden tpv nieuwe rotonde zie
tekeningnummer 050-25/14

Afwerking: afstrooien en invegen met straatzand.
Verband bestrating: stroomlagen
Dwarsmarkering: strepen

Op zandbed

Verkeerstegels van beton

Afmetingen 500 x 500 x 90 mm

kleur: zwart met witte driehoek

Afmetingen 500 x 250 x 90 mm

kleur: zwart zonder driehoek

Om en om aanbrengen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Aanbrengen parkeervakaanduiding.

Situering: markering langsparkeervakken parallelweg
Hertogensingel zie tekeningnummer 050-25/15
Afwerking: afstrooien en invegen met straatzand.
Verband bestrating: keperverband

Inclusief benodigde herstelwerkzaamheden

Op straatlaag

Verband zoals vermeld in de verklaring:

- 4 betonstraatstenen in de hoeken

- 5 betonstraatstenen als scheiding tussen 2
langsparkeervakken

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: wit

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating;
verband aanpassen.

Situering: zebrapad tpv nieuwe rotonde zie
tekeningnummer 050-25/14

Afwerking: afstrooien en invegen met straatzand.
Verband bestrating: keperverband
Dwarsmarkering: voetgangers oversteekplaats
Op straatlaag

Betonstraatstenen, dik 80 mm

Kleur: wit

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

st

st

st

st

m2

st

109,00

24,00

6,00V

\Y

\Y

13,00 L

6,00 L

109,00 L

1.200,00 L
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Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; m 12,60V

621440 831132
verband aanpassen.

Situering: haaientanden tpv fietsoversteek locaties in
betontegels

..... Afwerking: afstrooien en invegen met straatzand.
9. . . .. Verband bestrating: stroomlagen

.1. . . . |Dwarsmarkering: strepen

. .2. . . |Op zandbed

. . .5. . |Verkeerstegels van beton
Afmetingen 300 x 300 x 80 mm
kleur: rood met witte driehoek
Afmetingen 150 x 300 x 80 mm
kleur: rood zonder driehoek
..... Om en om aanbrengen
. . . .2. |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
621450 831199 Aanbrengen noppentegels. st 66,00V
Situering: noppentegels tpv bushaltes
Afwerking: afstrooien en invegen met straatzand.
Verband bestrating: halfsteensverband
Inclusief benodigde herstelwerkzaamheden
Op straatlaag
Verband zoals vermeld op tekening
Noppentegels

Afmetingen 300 x 300 x 60 mm st 66,00/ L
Kleur: zwart

Type: beton
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen

st 30,00 L

st 24,00 L

st 196,00 V

621460 831199 Aanbrengen geleidetegels.
Situering: geleidetegels tpv bushaltes

Afwerking: afstrooien en invegen met straatzand.
Verband bestrating: halfsteensverband

Inclusief benodigde herstelwerkzaamheden

Op straatlaag

Verband zoals vermeld op tekening
Geleidetegels (7 golven)

Afmetingen 300 x 300 x 60 mm st 196,00| L
Kleur: wit

Type: beton

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen

st 108,00 V

Aanbrengen markering achter perronband zwart/wit.
Situering: markering tpv bushaltes

Afwerking: afstrooien en invegen met straatzand.
Verband bestrating: halfsteensverband

Inclusief benodigde herstelwerkzaamheden

Op straatlaag

Verband zoals vermeld op tekening

Markering

Afmetingen 300 x 300 x 45 mm

Kleur: wit st 54,00 L
Kleur: zwart st 54,00/ L
Type: beton

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen

621470 831199

623 Markering op asfaltverharding LEVEREN

Thermoplastische wit viakken LEVEREN

6234
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623420 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/18 en 050-25/19
4. . . .. Blokstreep 0,50 x 0,50 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
623430 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/18 en 050-25/19
1. .. .. Dwarsmarkering: onderbroken Kanalisatiestreep
..... 0,5-0,5 breed 0,10 m.
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
623440 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/18 en 050-25/19
1. .. .. Dwarsmarkering: onderbroken
..... Driehoeksmarkering 0,50 x 0,50 58 stuks
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
623480 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/18 en 050-25/19
7. .. .. Puntstuk en/of witte viakken Drempelmarkering
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
623490 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/18 en 050-25/19
3. .. .. Dwarsmarkering: voetgangersoversteekplaats
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

6235 Thermoplastisch lengtemarkering LEVEREN

m2

kg

m2

kg

m2

kg

m2

kg

m2

kg

30,00

1,61

7,25

33,64

99,20

\

\Y

\

210,00 L

11,27|L

50,75 L

235,48 L

694,40 L
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623500 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 36,00V

..... markeringsmateriaal in m.

..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/18 en 050-25/19
3. . ... Onderbroken streep 1 - 1

2. . . . |Breedte: 0,10 m

. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 12,60 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2

. . . .1. |Uitvoeringsvorm: type |

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

623510 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 25,50V
..... markeringsmateriaal in m.

..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/18 en 050-25/19
1. .. .. Ononderbroken streep

.2. . . . |Breedte: 0,10 m

. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 17,85L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2

. . . .1. |Uitvoeringsvorm: type |

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

63 Wegmeubilair LEVEREN

60 | | Plaatsen van palen LEVEREN

6305 | | Aanbrengen afzetpalen HERGEBRUIK

630560 322299 | Plaatsen stalen Julie paal HERBRUIK st 1,00V

..... Situering: parallelweg Hertogensingel
..... Type paal: stalen Julie antiparkeerpaal
..... Afmetingen: @ 323 mm

..... Lengte: 3,40 m*

..... Hoogte boven maaiveld: 2,50 m*

..... In beton gestort

..... Langs een weg zonder gescheiden rijbaan

..... Stalen Julie paal tijdelijk opgeslagen op het depot van st 1,00 |
..... de aannemer, vrijgekomen volgens bestekspostnr.
..... 125090

6306 | | Aanbrengen vlaggenmast HERGEBRUIK

630610 722023 | Aanbrengen vlaggenmast. st 3,00V

..... Situering: thv benzinepomp in haag
..... Betreft: aanbrengen van stalen vlaggenmasten
1. .. .. In het maaiveld
1. . . . |Vlaggenmast, mastlengte 8,00 m st 3,00 |
. .1. . . |Met prefab fundatie
. . .9. . |Vlaggenmast incl. fundatie tijdelijk opgeslagen op het
..... depot van de aannemer, vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr. 125120
632 Plaatsen van afvalbakken LEVEREN

6325 Aanbrengen afvalbak HERBRUIK
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632510 632099 Plaatsen afvalbak in bestrating HERBRUIK st 2,00V

..... Situering: thv bushalten
..... In een bestrating
..... Afvalbak "Capitole of Constructo” st 2,00 |
..... Met prefab fundatie

..... Afvalbak incl. fundatie tijdelijk opgeslagen op het depot
..... van de aannemer, vrijgekomen volgens bestekspostnr.

..... 127020
633 | | Plaatsen van fietsklemmen LEVEREN
633 | | Plaatsen fietsbeugels in bestrating HERBRUIK
633510 633099 | Aanbrengen fietsbeugels in bestrating HERBRUIK st 2,00V

..... Situering: thv bushalte
..... In een bestrating
..... Fietsbeugel type: TuliP (2,00 st) st 2,00 |
..... Met prefab fundatie

..... Fietsbeugel incl. fundatie tijdelijk opgeslagen op het
..... depot van de aannemer, vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr. 127030

64 Plaatsen van straatverlichting

6as | | Aanbrengen verlichtingsobject

e4s0 | | Aanbr. verlichtingsobject LPH 4.00 m LEVEREN

644000 340101 | Aanbrengen verlichtingsobject. st 1,00V

..... Betreft: het aanbrengen van verlichtingsobjecten.
..... Situering: zie tekening 050-25/0VL-4, t.h.v.
..... Hertogensingel 78.

1. .. .. Lichtmast: st 1,00 L
..... van staal, paaltop.
..... Type: 4.0 CCOL PT60-GST121
..... Tekeningnummer: 9999041201
..... Leverancier: VDL mast solutions
..... Zonder uithouder, topstuk lichtmast gecallibreerd.
..... Nominale masthoogte: 4,00 m
..... Beschermingswijze: DCC coating, kleur: RAL 7003
..... Conform bepaling 361205 van deel 3 van dit bestek.
..... Met grondstuk zonder grondplaat
..... Grondstuklengte: 0,80 m
..... Grondstuk voorzien van een HMR ® maaiveld-
..... beschermer en kabelgatbeschermer.
.1. . . . |Aan te brengen onderdelen:
..... Verlichtingsarmatuur: st 1,00 L
..... Fabricaat: Lightronics
..... Type: Ampulla
..... Montagewijze: opzet @ 60 mm
..... Kleur armatuur RAL 7003
..... Verlichtingsarmatuur voorzien van geprogrammeerde
..... driver ten behoeve van dimming.
..... Dimprogramma zie deel 3 van dit bestek.
..... Lamp: st 1,00 L
..... 3000K, C7 optiek, 1500 lumen, DIM Oss
..... Lichtkleur: warm wit

..... Montagevoorziening: st 1,00 L
..... standaard leverancier.
..... Aansluitvoorziening: st 1,00 L

..... De netbeheerder levert de aansluitvoorziening. De
..... aannemer verzorgt de aanvraag hiervoor. De kosten
..... komen ten laste voor de aannemer en dienen
..... opgenomen te zijn in de verrekenprijs.

..... Aansluitsnoer: st 1,00 L
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644260 (340101

.Fabricaat: Eldra

Type: RTPR 3 x 1,5 mm?, lengte ca. 4,50 meter.
Tenzij door de leverancier van het armatuur een ander
type voorgescheven en / of meegeleverd wordt.
Objectnummer:

Aanbrengen volgens bepaling 34 12 08 in deel 3 van dit
bestek.

Grondstuk vullen met:

Schoon zand tot 0,10 meter boven het maaiveld.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen van het mastgat (aan te brengen
grond verdichten in lagen van 0,30 meter)

Tot de werkzaamheden behoren tevens:

- het overzetten van eventuele bebording en

reclame stickers, conform bepaling 34 12 09 in

deel 3 van dit bestek;

- aanbrengen van een kabelgatbeschermer;

- bouten van het mastluik invetten (zuurvrij vet).

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

- de aannemer verzorgt de aanvraag voor de
werkzaamheden van de netbeheerder;

- de kosten van de netbeheerder voor de af- en
aansluiting komen ten laste van de aannemer en
dienen opgenomen te worden in de verrekenprijs.
Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
850300

Aanbr. verlichtingsobject LPH 8.00 m

Aanbrengen verlichtingsobject.

Betreft: het aanbrengen van verlichtingsobjecten.

Situering: zie tekening 050-25/0VL-3, t.h.v.

Begijnenstraat 64.

Lichtmast:

van aluminium, voorzien van een afneembare enkele

uithouder.

Type: 8.0 CVL PTU48-GST168

Tekeningnummer : 9999041210

Leverancier: VDL mast solutions

Nominale masthoogte: 8,00 m

Met afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte: 1250 mm

Type: EU 1,15 60 1250/20/5

(enkel gebogen uithouder)

Tekeningnummer : 9999041983

Leverancier: VDL mast solutions

Beschermingswijze: DCC coating, kleur: RAL 7003

Conform bepaling 361205 van deel 3 van dit bestek.

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,10 m

Grondstuk voorzien van een HMR ® maaiveld-

beschermer en kabelgatbeschermer.

Aan te brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur:

vrijkomend bij bestekpost 644510

Lamp:

Montagevoorziening:

- Bout M6 met cylindrische kop, lengte 10 mm,
inclusief bijpassende borgring;

- Bout M6 met cylindrische kop, lengte 15 mm,
inclusief bijpassende borgring;

- Materiaal bout: messing vernikkeld;

- Materiaal ring: RVS.

Aansluitvoorziening:

De netbeheerder levert de aansluitvoorziening. De

m3

st

st

st

st

st

st

1,00V

0,40 L

1,00 L

1,00 L

1,00 |

1,00 |

1,00 L
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aannemer verzorgt de aanvraag hiervoor. De kosten
komen ten laste voor de aannemer en dienen
opgenomen te zijn in de verrekenprijs.
Aansluitsnoer:

Objectnummer:

Aanbrengen volgens bepaling 34 12 08 in deel 3 van dit
bestek.

Grondstuk vullen met:

Schoon zand tot 0,10 meter boven het maaiveld.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen van het mastgat (aan te brengen
grond verdichten in lagen van 0,30 meter)

Tot de werkzaamheden behoren tevens:

- het overzetten van eventuele bebording en
reclame stickers, conform bepaling 34 12 09 in
deel 3 van dit bestek;

- aanbrengen van een kabelgatbeschermer;

- bouten van het mastluik invetten (zuurvrij vet).

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

- de aannemer verzorgt de aanvraag voor de
werkzaamheden van de netbeheerder;

- de kosten van de netbeheerder voor de af- en
aansluiting komen ten laste van de aannemer en
dienen opgenomen te worden in de verrekenprijs.
Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
850300

Aanbr. verlichtingsobject LPH 8.00 m

Aanbrengen verlichtingsobject.

Betreft: het aanbrengen van verlichtingsobjecten.

Situering: zie tekening 050-25/0VL-3 en 4

Betreft: nieuwe masten nieuwe aansluitingen (NB N) en

herbruik armaturen.

Lichtmast:

van staal, voorzien van een vaste enkele uithouder.

Type: CCGL 8.0 EUV60 PT76-GST140 RAL 9007

Tekeningnummer : 9999042002

Leverancier: VDL mast solutions

Nominale masthoogte: 8,00 m

Beschermingswijze: DCC coating, kleur: RAL 9007

Conform bepaling 361205 van deel 3 van dit bestek.

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,51 m

Grondstuk voorzien van een HMR ® maaiveld-

beschermer en kabelgatbeschermer.

Aan te brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur:

Vrijgekomen bij bestekpost 123230 (31st) en 644510

(1st)

Type: Innolumis Nicole

Kleur armatuur: RAL 9007

Lamp:

Lichtbron: 36 Watt

Lichtkleur: White Moonlight

Montagevoorziening:

- Bout M6 met cylindrische kop, lengte 10 mm,
inclusief bijpassende borgring;

- Bout M6 met cylindrische kop, lengte 15 mm,
inclusief bijpassende borgring;

- Materiaal bout: messing vernikkeld;

- Materiaal ring: RVS.

Aansluitvoorziening:

De netbeheerder levert de aansluitvoorziening. De

aannemer verzorgt de aanvraag hiervoor. De kosten
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Reconstructie Hertogensingel te Oss

Bladnr. 110 van 171

Afdrukdatum:
06-05-2026

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

644470 (340101

komen ten laste voor de aannemer en dienen
opgenomen te zijn in de verrekenprijs.

Aansluitsnoer:

Fabricaat: Eldra

Type: RTPR 3 x 1,5 mm?, lengte ca. 9,50 meter.
Tenzij door de leverancier van het armatuur een ander
type voorgescheven en / of meegeleverd wordt.
Objectnummer:

Aanbrengen volgens bepaling 34 12 08 in deel 3 van dit
bestek.

Grondstuk vullen met:

Schoon zand tot 0,10 meter boven het maaiveld.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen van het mastgat (aan te brengen
grond verdichten in lagen van 0,30 meter)

Tot de werkzaamheden behoren tevens:

- het overzetten van eventuele bebording en

reclame stickers, conform bepaling 34 12 09 in

deel 3 van dit bestek;

- aanbrengen van een kabelgatbeschermer;

- bouten van het mastluik invetten (zuurvrij vet).

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

- de aannemer verzorgt de aanvraag voor de
werkzaamheden van de netbeheerder;

- de kosten van de netbeheerder voor de af- en
aansluiting komen ten laste van de aannemer en
dienen opgenomen te worden in de verrekenprijs.
Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
850300

Aanbrengen verlichtingsobject.

Betreft: het aanbrengen van verlichtingsobjecten met

vaste dubbele uithouder.

Situering: zie tekening 050-25/0VL-3, t.p.v. rotonde bij

Begijnenstraat.

Lichtmast:

van staal, voorzien van een vaste dubbele uithouder.

Type: CCGL 8.0 DUV 60 PT76-GST140 RAL 9007

Tekeningnummer : 9999042003

Leverancier: VDL mast solutions

Nominale masthoogte: 8,00 m

Beschermingswijze: DCC coating, kleur: RAL 9007

Conform bepaling 361205 van deel 3 van dit bestek.

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,51 m

Grondstuk voorzien van een HMR ® maaiveld-

beschermer en kabelgatbeschermer.

Aan te brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur:

Type: Innolumis Nicole

Kleur armatuur: RAL 9007

Lamp:

Lichtbron: 56 Watt

Lichtkleur: White Moonlight

Montagevoorziening:

- Bout M6 met cylindrische kop, lengte 10 mm,
inclusief bijpassende borgring;

- Bout M6 met cylindrische kop, lengte 15 mm,
inclusief bijpassende borgring;

- Materiaal bout: messing vernikkeld;

- Materiaal ring: RVS.

Aansluitvoorziening:

De netbeheerder levert de aansluitvoorziening. De

aannemer verzorgt de aanvraag hiervoor. De kosten

komen ten laste voor de aannemer en dienen
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Bladnr. 111 van 171

Afdrukdatum:
06-05-2026

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

ER
INLICHTING

..... opgenomen te zijn in de verrekenprijs.

..... Aansluitsnoer:

..... Fabricaat: Eldra

..... Type: RTPR 3 x 1,5 mm?, lengte ca. 9,50 meter.
..... Tenzij door de leverancier van het armatuur een ander
..... type voorgescheven en / of meegeleverd wordt.
..... Objectnummer:

..... Aanbrengen volgens bepaling 34 12 08 in deel 3 van dit
..... bestek.

. .1. . . |Grondstuk vullen met:

..... Schoon zand tot 0,10 meter boven het maaiveld.

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

..... Graven en aanvullen van het mastgat (aan te brengen
..... grond verdichten in lagen van 0,30 meter)

..... Tot de werkzaamheden behoren tevens:

..... - het overzetten van eventuele bebording en
..... reclame stickers, conform bepaling 34 12 09 in
..... deel 3 van dit bestek;

..... - aanbrengen van een kabelgatbeschermer;

..... - bouten van het mastluik invetten (zuurvrij vet).

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

..... - de aannemer verzorgt de aanvraag voor de
..... werkzaamheden van de netbeheerder;

..... - de kosten van de netbeheerder voor de af- en
..... aansluiting komen ten laste van de aannemer en
..... dienen opgenomen te worden in de verrekenprijs.
..... 2|Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
..... 850300

644480 (340101 Aanbrengen verlichtingsobject.

..... Betreft: het aanbrengen van verlichtingsobjecten met
..... dubbele uithouder.

..... Situering: zie tekening 050-25/0VL-3, t.p.v. rotonde bij
..... Begijnenstraat.

2. .. .. Lichtmast:

..... van staal, voorzien van een vaste dubbele uithouder.
..... Type: CCGOL 8.0/5.0 DUV60 PT76-GST140 RAL 9007
..... Tekeningnummer : E000115995

..... Leverancier: VDL mast solutions

..... Nominale masthoogte: 8,00 m

..... Beschermingswijze: DCC coating, kleur: RAL 9007
..... Conform bepaling 361205 van deel 3 van dit bestek.
..... Met grondstuk zonder grondplaat

..... Grondstuklengte: 1,51 m

..... Grondstuk voorzien van een HMR ® maaiveld-
..... beschermer en kabelgatbeschermer.

.1. . . . |Aan te brengen onderdelen:

..... Verlichtingsarmatuur:

..... Type: Innolumis Nicole

..... Kleur armatuur: RAL 9007

..... Type: Innolumis Mini Nicole

..... Kleur armatuur: RAL 9007

..... Verlichtingsarmatuur voorzien van geprogrammeerde
..... driver ten behoeve van dimming DIM Oss.

..... Lamp:

..... Lichtbron: 56 Watt

..... Lichtkleur: White Moonlight

..... Lichtbron: 16 Watt (mini nicole)

..... Lichtkleur: White Moonlight

..... Montagevoorziening:

..... - Bout M6 met cylindrische kop, lengte 10 mm,
..... inclusief bijpassende borgring;

..... - Bout M6 met cylindrische kop, lengte 15 mm,
..... inclusief bijpassende borgring;

..... - Materiaal bout: messing vernikkeld;
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Reconstructie Hertogensingel te Oss

Bladnr. 112 van 171
Afdrukdatum:

06-05-2026
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6445

644500

340104

- Materiaal ring: RVS.

Aansluitvoorziening:

De netbeheerder levert de aansluitvoorziening. De
aannemer verzorgt de aanvraag hiervoor. De kosten
komen ten laste voor de aannemer en dienen
opgenomen te zijn in de verrekenprijs.
Aansluitsnoer:

Fabricaat: Eldra

Type: RTPR 3 x 1,5 mm?, lengte ca. 9,50 meter.
Tenzij door de leverancier van het armatuur een ander
type voorgescheven en / of meegeleverd wordt.
Objectnummer:

Aanbrengen volgens bepaling 34 12 08 in deel 3 van dit
bestek.

Grondstuk vullen met:

Schoon zand tot 0,10 meter boven het maaiveld.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen van het mastgat (aan te brengen
grond verdichten in lagen van 0,30 meter)

Tot de werkzaamheden behoren tevens:

- het overzetten van eventuele bebording en
reclame stickers, conform bepaling 34 12 09 in
deel 3 van dit bestek;

- aanbrengen van een kabelgatbeschermer;

- bouten van het mastluik invetten (zuurvrij vet).

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

- de aannemer verzorgt de aanvraag voor de
werkzaamheden van de netbeheerder;

- de kosten van de netbeheerder voor de af- en
aansluiting komen ten laste van de aannemer en
dienen opgenomen te worden in de verrekenprijs.

..... 2|Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.

850300

Vervangen verlichtingsobject op zelfde locatie

Vervangen verlichtingsobject.

Het bestaande object verwijderen en vervangen door
een mast en armatuur (herbruik) met een hoogte van
8,00 meter.

Situering: zie tekening 050-25/0OVL-2 en 4,
Hertogensingel

mastnummers; 36, 38 en 40.

Te verwijderen verlichtingsobject:

Verlichtingsobject van aluminium en voorzien met
enkele uithouder.

Nominale masthoogte 8,00 meter

Betreft mast naar Ir. Diddewerf Singel '40-'45 nr. 300 in
Oss en op aanwijzing van werfbeheerder opslaan.
De orginele mastdeur terugplaatsen in de betreffende
mast.

Armaturen herbruiken.

Aan te brengen verlichtingsobject:

Lichtmast met nominale masthoogte 8,00 m

van staal, voorzien van een vaste enkele uithouder.
Type: CCGL 8.0 EUV6E0 PT76-GST140 RAL 9007
Tekeningnummer : 9999042002

Leverancier: VDL mast solutions
Verlichtingsarmatuur

Vrijkomend, overzetten van te vervangen mast.
Lamp:

Vrijkomend, overzetten van te vervangen mast.
Lichtbron: 36 Watt

Lichtkleur: White Moonlight

Montagevoorziening:
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Reconstructie Hertogensingel te Oss
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Afdrukdatum:
06-05-2026

IBESTEKS-
POST-
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RESULTAATS-
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HOEVEELHEID
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644510 (340104

Bout M6 met cylindrische kop, lengte 10 mm, inclusief
bijpassende borgring;
Bout M6 met cylindrische kop, lengte 15 mm, inclusief
bijpassende borgring;
- Materiaal bout: messing vernikkeld;
Materiaal ring: RVS.
Aansluitvoorziening:
De netbeheerder levert de aansluitvoorziening. De
aannemer verzorgt de aanvraag hiervoor. De kosten
komen ten laste voor de aannemer en dienen
opgenomen te zijn in de verrekenprijs.
Aansluitsnoer:
Aanbrengen aansluitsnoer, leverantie aansluitsnoer
volgens bestekspost 630010.

Gerekend met ca. 9,50 m per verlichtingsobject

Objectnummer:

Aanbrengen volgens bepaling 34 12 08 in deel 3 van dit

bestek.

Grondstuk vullen met:

schoon zand tot 0,10 meter boven het maaiveld

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen van het mastgat (aan te brengen
grond verdichten in lagen van 0,30 meter), inclusief het
herstellen van het straatwerk of grasmat rondom de
lichtmast.

Tot de werkzaamheden behoren tevens:

bepaling 34 12 09 in deel 3 van dit bestek;

- aanbrengen van een kabelgatbeschermer;

- bouten van het mastluik invetten (zuurvrij vet).
Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:

- de aannemer verzorgt de aanvraag voor de
werkzaamheden van de netbeheerder;

- de kosten van de netbeheerder voor de af- en
aansluiting komen ten laste van de aannemer en
dienen opgenomen te worden in de verrekenprijs.

Vervangen verlichtingsobject.

Het bestaande object verwijderen en vervangen door
een mast en armatuur met een hoogte van 8,00 meter.
Situering: zie tekening 050-25/0OVL-3, rotonde
Koornstraat

mastnummers; 1, 3 en 6.

Te verwijderen verlichtingsobject:

Verlichtingsobject van aluminium en voorzien met
enkele uithouder.

Nominale masthoogte 8,00 meter

Verwijderde verlichtingsobject demonteren en mast
vervoeren naar: Ir. Diddewerf Singel '40-'45 nr. 300 in
Oss en op aanwijzing van werfbeheerder opslaan.

De orginele mastdeur terugplaatsen in de betreffende
mast.

Armaturen verwerken volgens bestekpost 644460 (1st)
en 644260 (1st), resterende armatuur naar de werf (1st)
Aan te brengen verlichtingsobject:

Lichtmast met nominale masthoogte 8,00 m

van staal, voorzien van een vaste enkele uithouder.
Type: CCGL 8.0 EUV6E0 PT76-GST140 RAL 9007
Tekeningnummer : 9999042002

Leverancier: VDL mast solutions

Verlichtingsarmatuur

Type: Innolumis Nicole

Kleur armatuur: RAL 9007

Lamp:

Lichtbron: 56 Watt

- het overzetten van eventuele reclame stickers, conform
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Afdrukdatum:
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644520 (340104

- Bout M6 met cylindrische kop, lengte 10 mm, inclusief

Lichtkleur: White Moonlight
Montagevoorziening:

bijpassende borgring;

- Bout M6 met cylindrische kop, lengte 15 mm, inclusief
bijpassende borgring;

- Materiaal bout: messing vernikkeld;

- Materiaal ring: RVS.

Aansluitvoorziening:

De netbeheerder levert de aansluitvoorziening. De
aannemer verzorgt de aanvraag hiervoor. De kosten
komen ten laste voor de aannemer en dienen
opgenomen te zijn in de verrekenprijs.

Aansluitsnoer:

Aanbrengen aansluitsnoer, leverantie aansluitsnoer
volgens bestekspost 630010.

Gerekend met ca. 9,50 m per verlichtingsobject
Objectnummer:

Aanbrengen volgens bepaling 34 12 08 in deel 3 van dit
bestek.

Grondstuk vullen met:

schoon zand tot 0,10 meter boven het maaiveld

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen van het mastgat (aan te brengen
grond verdichten in lagen van 0,30 meter), inclusief het
herstellen van het straatwerk of grasmat rondom de
lichtmast.

Tot de werkzaamheden behoren tevens:

- het overzetten van eventuele reclame stickers, conform
bepaling 34 12 09 in deel 3 van dit bestek;

- aanbrengen van een kabelgatbeschermer;

- bouten van het mastluik invetten (zuurvrij vet).

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:

- de aannemer verzorgt de aanvraag voor de
werkzaamheden van de netbeheerder;

- de kosten van de netbeheerder voor de af- en
aansluiting komen ten laste van de aannemer en
dienen opgenomen te worden in de verrekenprijs.

Vervangen verlichtingsobject.

Het bestaande object verwijderen en vervangen door
een mast en armatuur met een hoogte van 8,00 meter.
Situering: zie tekening 050-25/0VL-1 en 3,
rotonde/kruising Begijnenstraat

mastnummer; 19.

Te verwijderen verlichtingsobject:

Verlichtingsobject van aluminium en voorzien met
dubbele uithouder.

Nominale masthoogte 8,00 meter

Verwijderde verlichtingsobject demonteren en vervoeren
naar: Ir. Diddewerf Singel '40-'45 nr. 300 in Oss en op
aanwijzing van werfbeheerder opslaan.

De orginele mastdeur terugplaatsen in de betreffende
mast.

Aan te brengen verlichtingsobject:

Lichtmast met nominale masthoogte 8,00 m

van staal, voorzien van een vaste dubbele uithouder.
Type: CCGOL 8.0/5.0 DUV60 PT76-GST140 RAL 9007
Tekeningnummer : E000115995

Leverancier: VDL mast solutions

Beschermingswijze: DCC coating, kleur: RAL 9007
Conform bepaling 361205 van deel 3 van dit bestek.
Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,51 m

Grondstuk voorzien van een HMR ® maaiveld-
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RAWO0123 e > Bestek IBOR 004-26 <--------------- Afdrukdatum:
RAWO0161-158536 Reconstructie Hertogensingel te Oss 06-05-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

..... beschermer en kabelgatbeschermer.

..... Verlichtingsarmatuur st 1,00 L

..... Type: Innolumis Nicole
..... Kleur armatuur: RAL 9007
..... Type: Innolumis Mini Nicole st 1,00/ L
..... Kleur armatuur: RAL 9007

..... Verlichtingsarmatuur voorzien van geprogrammeerde
..... driver ten behoeve van dimming DIM Oss.

..... Lamp: st 1,00 L
..... Lichtbron: 56 Watt
..... Lichtkleur: White Moonlight
..... Lichtbron: 16 Watt (mini nicole) st 1,00 L
..... Lichtkleur: White Moonlight

..... Montagevoorziening:

..... - Bout M6 met cylindrische kop, lengte 10 mm, inclusief
..... bijpassende borgring;

..... - Bout M6 met cylindrische kop, lengte 15 mm, inclusief
..... bijpassende borgring;

..... - Materiaal bout: messing vernikkeld;

..... - Materiaal ring: RVS.

..... Aansluitvoorziening:

..... De netbeheerder levert de aansluitvoorziening. De
..... aannemer verzorgt de aanvraag hiervoor. De kosten
..... komen ten laste voor de aannemer en dienen

..... opgenomen te zijn in de verrekenprijs.

..... Aansluitsnoer:

..... Aanbrengen aansluitsnoer, leverantie aansluitsnoer
..... volgens bestekspost 630010.

..... Gerekend met ca. 9,50 m per verlichtingsobject

..... Objectnummer:

..... Aanbrengen volgens bepaling 34 12 08 in deel 3 van dit
..... bestek.

. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 0,03/L
..... schoon zand tot 0,10 meter boven het maaiveld

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

..... Graven en aanvullen van het mastgat (aan te brengen
..... grond verdichten in lagen van 0,30 meter), inclusief het
..... herstellen van het straatwerk of grasmat rondom de
..... lichtmast.

..... Tot de werkzaamheden behoren tevens:

..... - het overzetten van eventuele reclame stickers, conform
..... bepaling 34 12 09 in deel 3 van dit bestek;

..... - aanbrengen van een kabelgatbeschermer;

..... - bouten van het mastluik invetten (zuurvrij vet).

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:

..... - de aannemer verzorgt de aanvraag voor de

..... werkzaamheden van de netbeheerder;

..... - de kosten van de netbeheerder voor de af- en
..... aansluiting komen ten laste van de aannemer en

..... dienen opgenomen te worden in de verrekenprijs.

6446 Vervangen armatuur en vervoeren naar gemeentewerf
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Afdrukdatum:
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Vervangen verlichtingsarmatuur.

Betreft: het vervangen en vervoeren van
verlichtingsarmaturen van bestaande
verlichtingsobjecten.

Situering: zie tekening 050-25/0VL-3, rotonde
Koornstraat

mastnummers; 2, 4 en 5.

Verwijderen verlichtingsarmatuur
Aanbrengen verlichtingsarmatuur
Verlichtingsarmatuur

Type: Innolumis Nicole

Kleur armatuur: RAL 9007

Lamp:

Lichtbron: 56 Watt

Lichtkleur: White Moonlight

Montagewijze: opschuif 60 mm
Lichtpunthoogte: 8,00 m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

850300.

opslaan.

- verwerken revisiegegevens volgens bestekspost

Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen
materialen vervoeren naar de Ir. Diddewerf Singel '40-'45
nr. 300 in Oss en op aanwijzing van werfbeheerder
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RAW0O123 e > Bestek IBOR 004-26 <--------------- Afdrukdatum:
RAWO0161-158536 Reconstructie Hertogensingel te Oss 06-05-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
7 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

..... Randvoorwaarden verkeersplan en te treffen
..... maatregelen volgend uit het BLVC-plan van de
..... aannemer n.a.v. het gestelde in het BLVC-plan bijlage

..... XII.
o || Tekeningen
700010 623002 | Opstellen verkeerstekening. EUR N

..... Situering ten behoeve van de uit te voeren
..... werkzaamheden binnen werkgebied op basis van het
..... verkeersplan volgens bestekpost 700020.
1. .. .. Betreft het uitwerken van afzettingen en
..... omleidingsroutes voor de uit te voeren werkzaamheden.
4. . . . |Aantal uit te werken fases: conform uitwerking
..... verkeersplan
. .1. . . |Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500
..... Formaat van de tekeningen: A 1
..... Tekeningen uitwerken in kleur
..... Tekeningen analoog en digitaal aanleveren
..... Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2
..... Digitaal aanleveren in *.PDF.
700020 623001 Opstellen verkeersplan. EUR N
..... Betreft: het maken van een verkeersplan
..... Rekening houden met de fasering.
..... Het verkeersplan moet zijn voorzien van
..... omleidings- en faseringstekeningen
..... Tevens moeten verwijzingen gemaakt worden naar
..... figuren uit CROW-publicatiereeks 96a/96b
..... Verder dient de aannemer rekening te houden met het
..... gestelde in bijlage Xl BLVC-plan
..... Tekeningen uitwerken in kleur.
71 Toepassen afzettingen
710010 620102 Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. EUR N
..... ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden
..... binnen het werkgebied op basis van het verkeersplan
..... volgens bestekpost 700020.
..... Rekening te houden met het gestelde in bijlage XIlI
..... BLVC-plan
..... Voor de duur van de werkzaamheden volgens dit bestek .
2. .. .. Afzetting volgens tekeningnummer(s). gemaakt volgens
..... bestekspostnummer: 700010
..... 2|Met materiaal van de aannemer
710020 620103 Toepassen van afzetting op enkelbaansweg. EUR N
..... ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden
..... binnen het werkgebied op basis van het verkeersplan
..... volgens bestekpost 700020.
..... Rekening te houden met het gestelde in bijlage XIlII
..... BLVC-plan
..... Voor de duur van de werkzaamheden volgens dit bestek .
2. .. .. Afzetting volgens tekeningnummer(s). gemaakt volgens
..... bestekspostnummer: 700010
..... 2|Met materiaal van de aannemer
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POST-
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HOOFD-
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OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID
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RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER

INLICHTING

710030

710050

750

750020

76

765

7650

765010

771

771010

620104

620106

620301

620499

621399

Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden.

ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden
binnen het werkgebied op basis van het verkeersplan
volgens bestekpost 700020.

Rekening te houden met het gestelde in bijlage XIlI
BLVC-plan

Voor de duur van de werkzaamheden volgens dit bestek.
Afzetting volgens tekeningnummer(s). gemaakt volgens
bestekspostnummer: 700010.

Met materiaal van de aannemer

Toepassen afzetting op kruispunten en rotondes.

ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden
binnen het werkgebied op basis van het verkeersplan
volgens bestekpost 700020.

Rekening te houden met het gestelde in bijlage XIlI
BLVC-plan

Voor de duur van de werkzaamheden volgens dit bestek.
Afzetting volgens tekeningnummer(s). gemaakt volgens
bestekspostnummer: 700010.

Met materiaal van de aannemer

Omleidingsroutes

Toepassen omleidingsroute.

ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden
binnen het werkgebied op basis van het verkeersplan
volgens bestekpost 700020.

Rekening te houden met het gestelde in bijlage XIlII
BLVC-plan

Voor de duur van de werkzaamheden volgens dit bestek.
Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). gemaakt
volgens bestekspostnummer: 700010.

De route wordt aangegeven door: benodigde materialen
volgens tekeningen.

Met materiaal van de aannemer

Toegankelijkheid percelen
Overige voorzieningen

Toepassen tijdelijke voorzieningen

Assisteren ophalen huisvuil.

Tijdens de looptijd van het project (dus ook op vakantie-
en sluitingsdagen) dient assistentie verleend te worden
aan omwonenden en vuilnisophalers bij het verrijden
c.q. verzamelen van de minicontainers, oud papier, PMD
e.d.

Vooraankondigingen

Toepassen vooraankondigingen.

Betreft: het ter beschikking stellen, aanbrengen,
instandhouden, verwijderen en afvoeren van een
vooraankondiging .

Ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden
binnen het werkgebied op basis van het verkeersplan
volgens bestekpost 700020.

Rekening te houden met het gestelde in bijlage XIlII
BLVC-plan

Plaatsen 2 weken voorafgaand en voor de duur van de
werkzaamheden.

In overleg met de directie plaatsen.

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
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IBESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

7800

780000

780010

780020

780030

102399
|
102399
102399

Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase.

Betreft te treffen maatregelen t.b.v. uitvoering BLVC-plan

Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase.

Betreft de kosten in het kader van de bereikbaarheid.
Tijdens de uitvoering van de verschillende fases.
E.e.a conform bijlage XIll BLVC-plan..

Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase.

Betreft de kosten in het kader van de leefbaarheid.
Tijdens de uitvoering van de verschillende fases.
E.e.a conform bijlage Xl BLVC-plan

Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase.

Betreft de kosten in het kader van de veiligheid.
Tijdens de uitvoering van de verschillende fases.
E.e.a conform bijlage XIIl BLVC-plan

Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase.

Betreft de kosten in het kader van de communicatie.
Tijdens de uitvoering van de verschillende fases.
E.e.a conform bijlage XIII BLVC-plan

EUR

EUR

EUR

EUR
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8 Werken van algemene aard
goo | | Werkterrein
800050 101199 Inrichten, instandhouden en opruimen depot. EUR N

..... Situering: i.0.m. de directie een locatie bepalen binnen
..... de werkgrenzen.

..... Betreft: het inrichten, instandhouden en opruimen
..... van een depot t.b.v. tijdelijke opslag van vrijgekomen en
..... te herbruiken materialen.

..... Aanbrengen bouwhekken, hoog 2,00 m en voorzien van
..... de benodigde schoren blokken.

..... Onderlinge bevestiging d.m.v. deugdelijke klemmen
..... Inclusief 1 keer een beweeg- en afsluitbaar

..... gedeelte van minimaal 3,00 m.

..... Inclusief alle bijkomende werkzaamheden.

..... Na werkzaamheden depot herstellen naar

..... oorspronkelijke situatie

81 Inzetten van werknemers
st00 || Inzetten van werknemers
810010 100501 | Inzetten van werknemer. uur 40,00 V

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

. .1. . . |Werknemers: vakman GWW.
s101 | | Inzetten van werknemersploegen
810100 100501 | Inzetten van werknemer. uur 40,00 V

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

. .9. . . |Betreft: straatmakersploeg bestaande uit:

..... Twee werknemers zijnde straatmaker.

..... Eén werknemer zijnde opperman.

..... Pick-up busje met hulpgereedschap.

..... Het hulpgereedschap moet ten minste bestaan uit::
..... aanhanger (tandem-asser). Laadvermogen ten
..... minste 2000 kg,.vacuumtegellichter, trilplaat.gewicht ten
..... minste 50 kg.» betonbandenzaagmachine, knipmachine
..... t.b.v.

..... bestratingsmateriaal en hakbijl.

8102 Inzetten verkeersregelaar
810210 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 40,00V
..... landelijke aanstelling.
1. .. .. Inzet overdag

..... Inzet per persoon (1 verkeersregelaar)

..... Type: inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met
..... landelijke aanstelling incl. postinstructie

..... Hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren i.o.m. de
..... directie

.2. . . . |Inzet duur: 4 aaneengesloten uren

82 Inzetten van materieel
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820000 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00V

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
5 .. .. Bakinhoud: ten minste 1 m3
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)
820020 100517 Inzetten van een wiellader. uur 40,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
3. .. .. Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
1. . . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)
820030 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00V
..... Knijperauto
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
3. .. .. Laadvermogen: ten minste 10 ton
1. . . . |Zelflossend
. .1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting
. . . .1. |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)
820040 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00V
..... Vrachtwagen 8x4
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
5 .. .. Laadvermogen: ten minste 16 ton
1. . . . |Zelflossend
. . . .1. |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

85 REVISIE
8so0 | | Revisie Riolering
850000 286401 | Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N

..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/5, 050-25/6,
..... 050-25/7 en 050-25/8 aangelegde c.q. aangepaste
..... rioleringen en toebehoren.

3. . ... Betreft: het inmeten en verwerken van revisiegegevens
..... van de door hem aangelegde c.q. aangepaste
..... rioleringen en toebehoren.

4. . . . |Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet

. .2. . . |Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
..... digitaal in CAD formaat met laagindeling.

. . .9. . |Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
..... vermelden conform artikel

..... 25.13.06 van dit bestek.

..... Veldwerk schetsen en foto's wekelijks aanleveren bij de
..... directie.

..... 9/Gegevens (digitaal) uiterlijk 1 week na het ge-
..... reedkomen van de werkzaamheden verstrekken.
..... ZIE 01.02.01 IN DEEL 3 VAN DIT BESTEK

..... Tevens analoog in 2 voud verstrekken.

..... De digitale (revisie)gegevens in .DGN, .DXF of .DWG
..... formaat aanleveren.

..... Inspectie moet plaatsvinden op basis van

..... NEN-EN13508-2+A1:2011.

8501 Revisie Wegen
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INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

850100 (344001 Verwerken en aanleveren revisiegegevens.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
050-25/15 en 050-25/16
Betreft het verwerken van revisiegegevens van: de
verwijderde en aangebrachte verhardingen.
Te verwerken revisiegegevens: conform artikel
83.13.02 van dit bestek.
Gegevens vastleggen op besteks-/detailtekeningen
Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
vermelden
conform artikel 83.13.02 van dit bestek.
3|Gegevens digitaal verstrekken
in dgn / dwg / dxf-formaat inclusief constructieopbouw.
(bestekstekeningen zijn digitaal op te vragen)
Uiterlijk 4 weken na het gereedkomen van de

werkzaamheden

8502 Revisie Groen

Verwerken en aanleveren revisiegegevens.
Situering: zie tekeningnummer 050-25/20, 050-25/21 en

050-25/22

Betreft het verwerken van revisiegegevens van: de
verwijderde en aangebrachte groenvoorzieningen..
Te verwerken revisiegegevens: conform artikel
83.13.02 van dit bestek.

Gegevens vastleggen op besteks-/detailtekeningen
Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
vermelden

conform artikel 51.03.10 van dit bestek.
3|Gegevens digitaal verstrekken

in dgn / dwg / dxf-formaat

(bestekstekeningen zijn digitaal op te vragen)
Uiterlijk 4 weken na het gereedkomen van de

werkzaamheden

850200 (344001

Revisie Openbare Verlichting

8503

Verwerken en aanleveren revisiegegevens.

850300 (344001
Situering: zie tekening 050-25/0VL-1 t/m 4

Betreft het verwerken van revisiegegevens van: de
verwijderde en aangebrachte openbare verlichting.
Te verwerken revisiegegevens: conform artikel

34.13.08 van dit bestek.
Gegevens vastleggen op besteks-/detailtekeningen

Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen

vermelden
..... conform artikel 34.13.08 van dit bestek.

..... 3|Gegevens digitaal verstrekken
ZIE 01.02.01 IN DEEL 3 VAN DIT BESTEK

Uiterlijk 4 weken na het gereedkomen van de
werkzaamheden

EUR

EUR
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9 Staartposten
o1 || Eenmalige kosten
o5 || Stelposten
950010 [100301 Stelpost EUR 50.000,00V

..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake

..... van:

1. .. .. Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen

..... en werkzaamheden
950030 1100301 | Stelpost EUR 5.000,00V

..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/5, 050-25/6,

..... 050-25/7 en 050-25/8 verwijderd volgens bestekspostnr

..... 176810

..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake

..... van:

6. .. .. Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die

betrekking hebben op het doen van betalingen aan
derden overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV)
en stortkosten voor asbestcementbuizen en bijkomende
werkzaamheden
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HFD PAR ART LID

01

01 01

01 01 01
01
02
03

01 01 17
01
02
03

01 01 18
01
02

01 02

Algemeen en administratief
ALGEMENE BEPALINGEN
Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te
noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de
uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)',
zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

MEER-; EN MINDERWERK

In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 (versie 2025) dienen meer- en
minderwerk opgaven voor af schriftelijk bij de directie ter goedkeuring te worden
ingediend. Pas na ontvangst van een voor akkoord ondertekend afschrift van een
dergelijke meer- of minderwerk opgave kan tot uitvoering ervan door de aannemer
worden overgegaan.

Meerwerk wat al door de aannemer gestart c.q. uitgevoerd is zonder schriftelijk
akkoord van de directie voor af (volgens lid 1) komt niet voor verrekening in
aanmerking.

Bij meerwerk is het ophoog percentage, zijnde de som van het percentage
Algemene Kosten en het percentage Winst en Risico uit de inschrijfstaat,
maximaal 12%

BESTEKSWIJZIGINGEN

In aanvulling op paragraaf 36 van de UAV 2012 (versie 2025) dienen
bestekswijzigingen voor af schriftelijk bij de directie ter goedkeuring te worden
ingediend. Pas na ontvangst van een voor akkoord ondertekend afschrift van een
dergelijke bestekswijziging kan tot uitvoering ervan door de aannemer worden
overgegaan.

Bestekswijzigingen met meerkosten tot gevolg die al door de aannemer gestart c.q.

uitgevoerd zijn zonder schriftelijk akkoord van de directie voor af (zie lid 1) komen
niet voor verrekening in aanmerking.

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
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01 02 01

01 04

01 04 02

01 05

01 05 01

LID

05

06

01

02

BETALINGEN

Nvl1: PERCENTAGE GEWIJZIGD
Oplevering van het werk is alleen mogelijk indien alle gevraagde gegevens zijn
overgedragen en zijn goedgekeurd door de opdrachtgever.

Zijn de revisiegegevens niet aangeleverd of onvolledig zal er 2 % van de
aanneemsom ingehouden worden.

Indien de verklaring Social Return (bijlage lla) niet door de projectcodrdinator is
ondertekend wordt 3% van de aanneemsom ingehouden.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
WIJZIGINGEN IN LOONKOSTEN EN BOUWSTOFGROEPEN

De eenheidsprijzen zijn gebaseerd op prijspeil april 2026.

Prijsherziening vindt plaats op basis van de verhouding tussen de gemiddelde
index in de periode september 2026 t/m september 2027 en de basisindex (april
2026) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. (CBS) De
indexcode is 42/43 Grond-, weg- en waterbouw is hier van toepassing.

Van de eenheidsprijzen wordt:

- 70% aangemerkt als indexeerbaar

- 30% aangemerkt als niet-indexeerbaar (vast)

Prijsherziening vind plaats op basis van de verhouding tussen:

- De gemiddelde index van september 2026 t/m september 2027 (A)

- En de basisindex van april 2026 (B)

Volgens de formule:

Prijsherziening = 0.70 x eenheidsprijs x (A /B -1)

De prijsherziening wordt zowel bij stijging als bij daling van de index toegepast.
Indien definitieve indexcijfers nog niet beschikbaar zijn, wordt gewerkt met
voorlopige cijfers, met verrekening achteraf.

Prijsherziening is uitsluitend van toepassing op de eenheidsprijzen. Meer- en
minderwerk wordt separaat beoordeeld op basis van het dan geldende prijspeil.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

INDIENEN DECLARATIES

De declaratie(s) als bedoeld in bepaling 01.05.01 lid 02 van de Standaard richten
aan de opdrachtgever.

De declaratie(s) uitschrijven ten name van:
Gemeente Oss

Afdeling Inrichting Beheer Openbare Ruimte (IBOR)
t.a.v. de heer J. Roefs

o.v.v. Hertogensingel projectnummer 8210079

Mailadres:  crediteuren@oss.nl

Op alle declaraties moet het nummer en de naam van het bestek zijn vermeld.
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HFD PAR ART LID

01 07 ZEKERHEIDSTELLING
01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de
aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe
door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

01 08 BIJDRAGEN
01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijldrage RAW-systematiek’, als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,
wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de
Standaard, NIET wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN
01 09 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op paragraaf 01.09.01 van de Standaard is CROW-publicatie 500
'Richtlijn Grondwerk en ondergrond, Kabels en leidingen' van toepassing.

03 De aannemer treft tijdens de uitvoering van het werk zodanige maatregelen dat
brandkranen, afsluiters e.d. te allen tijde bereikbaar zijn.

04 De invoering van de WIBON (= Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en
Ondergrondse Netten en netwerken) is per 1 januari 2019 van kracht. Hiermee is
de tevens elektronische fase ingegaan en is het alleen nog maar mogelijk een
volledig digitale melding te doen via de website van het Kadaster en aldus digitale
tekeningen van de netbeheerders geleverd te krijgen.

05 Alle graafwerkzaamheden die uitgevoerd worden in openbare gronden binnen de
gemeente moeten ook door vergunninghouder of zijn rechtsgeldig gemandateerde
grondroerder minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan de start van het werk worden
aangemeld in het digitale systeem Moorwerkt (www.moorwerkt.nl).

Na ontvangst van de melding beoordeelt de gemeente binnen 1 werkdag of- en zo
ja onder welke eventueel aanvullende voorwaarden het graafwerk mag worden
uitgevoerd.

Na voltooiing van het werk moet dit direct in het systeem afgemeld worden.
Voor meer informatie kan de aannemer terecht bij de gemeentelijke kabel- en
leidingcodrdinator.
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01 09 03 RISICOVERDELING
01 In aanvulling op artikel 01.09.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer de
melding over de aangetroffen kabels en leidingen tevens aan de betrokken
netbeheerder(s) door te geven.
01 10 VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN
01 10 01 VERGUNNINGEN DOOR DERDEN AAN DE AANNEMER VERLEEND

01 De aannemer dient de directie ten alle tijden een afschrift (kopie) van verleende
vergunningen / ontheffingen e.d. te verstrekken.

01 10 02 VERGUNNINGEN DOOR OPDRACHTGEVER AAN TE VRAGEN
01 De directie zorgt voor het aanvragen van de benodigde vergunningen.
01 10 03 VERGUNNINGEN DOOR OPDRACHTNEMER AAN TE VRAGEN
01 De aannemer is verantwoordelijk voor het aanvragen van vergunningen cq. melden
van werkzaamheden aan bevoegde instanties betreffende de uit te voeren werken
genoemd in dit bestek.
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN
01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 (Versie 2025)
wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

. het op hoogte brengen van afsluiters, brandkranen enz.;

. het (ver)leggen van kabels en/of leidingen c.a.;

. reguliere onderhoudswerkzaamheden aan het openbaar groen, riolering
en/of verharding;

. Brabant Water AC leidingen vervangen aan de Hertogensingel start begin
2027.

De aannemer borgt dat werkzaamheden van beide partijen op elkaar
aansluiten, waarbij hinder voor de omgeving wordt geminimaliseerd en de
bereikbaarheid en veiligheid wordt gewaarborgd.

Contactpersoon John Ottevanger mijninfra@brabantwater.nl

01 11 02 COORDINATIE VERPLICHTING

01 De Aannemer heeft een Coordinerende verplichting naar;
- Nutspartijen;
Voorgeschreven onderaannemers;
Een door ENEXIS geaccrediteerde installateur, betreft werkzaamheden aan
het netwerk van ENEXIS.
- omwonenden, bedrijven e.d.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
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ALGEMEEN

In aanvulling op paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 (Versie 2025) treft de aannemer
alle maatregelen welke nodig zijn voor de veiligheid van het werk en het verkeer,
e.e.a. in overleg met en op aanwijzing van politie, directie en/of wegbeheerder. Een
en ander overeenkomstig het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990,
publicatie 96a/b van de CROW en in nader overleg met de betreffende
wegbeheerder / eigenaar.

De aannemer is zowel tijdens als buiten werktijden verantwoordelijk voor de in het
bestek en in de U.A.V. 2012 (Versie 2025) par. 30 vermelde verkeersmaatregelen.
Gebreken aan verkeersborden, afzettingen en bebakeningen op eerste aanzegging
van de directie, de politie of de wegbeheerder herstellen en/of aanvullen.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIUDSCHEMA EN WERKPLAN
KWALITEITSPLAN

De aannemer moet de administratie van de stop-, bijwoon- en registratiepunten
opnemen in de weekrapporten, de punten dienen in de weekrapporten door de
directie geparafeerd te worden.

GEDETAILLEERD WERKPLAN

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van
de UAV 2012 (Versie 2025), verlangd.

Naast een algemeen tijJdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd
werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012 (Versie 2025),
verlangd omvattende:

» de te nemen maatregelen in het kader van de bereikbaarheid;

* de tijldsduur van het werk.

« werk activiteiten;

» werkvolgorde / fasering.

Van het algemeen tijdsschema en het gedetailleerd werkplan mag niet zonder
voorafgaande schriftelijk goedkeuring van de directie worden afgeweken.

De volgende werkdagen en werktijden moeten in acht genomen worden en
verwerkt zijn in het gedetailleerd werkplan:

Werkdagen zijn alle dagen van de week met uitzondering van zaterdag, zondag en
feestdagen. Werktijden zijn van 07:00 tot 19:00 uur.

Buiten deze dagen en tijden mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd
zonder toestemming van de directie.

BOUWSTOFFEN
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KEURING VAN BOUWSTOFFEN (gecertificeerde bouwstoffen)

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

- FSC® F000202 Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

- voor het FSC® F000202 Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer info.fsc.org.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voorzover daarmede niet in strijd, de richtliinen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van
de U.A.V. 2012 (Versie 2025), met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten
voor rekening van de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening
laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval
dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te
overleggen.

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd,
worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012
(Versie 2025) indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en
de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.

- Alle [ hout/papierproducten | drukwerk | verpakkingen | ... ] dienen
FSC-gecertificeerd te zijn.

- De gecontracteerde partij is in het bezit van een geldig en bedrijfseigen FSC
CoC certificaat.

- De verkoopsfactuur is conform de vereisten: duidelijke vermelding van een
correcte FSC-claim bij gecertificeerde producten, en vermelding van de
bedrijffseigen FSC CoC-certificaatcode van de gecontracteerde partij.
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01 14 05 BESLUIT BODEMKWALITEIT

06 Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van
een NL BSB Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering
voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde milieu hygiénische
specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

01 14 07 KEURINGSKOSTEN

01 Verrekening van de keuringskosten op basis van ongelijk als bedoeld in paragraaf
18 lid 5 van de U.A.V. 2012 (Versie 2025) zal geschieden via stelpost in de zin van
paragraaf 37 lid 10 van de U.A.V. 2012 (Versie 2025).

01 16 VERZEKERINGEN
01 16 03 C.A.R. - VERZEKERING

01 De opdrachtgever sluit een Construction All Risk-verzekering (CAR-verzekering) af
voor de werken volgens het bestek tot een bedrag van de aannemingssom,
verhoogd met de kosten van werken door derden, honoraria en directiekosten.

De looptijd van de CAR-verzekering is vanaf de datum van aanvang van het werk
tot en met het einde van de onderhoudstermijn. De dekking bij eerdere
ingebruikname door de opdrachtgever voor oplevering wordt beperkt tot de dekking
welke de CAR-verzekering biedt tijdens de onderhoudstermijn, zodat van dit
onderdeel reeds alsdan overgang van risico plaatsvindt.

Verzekerden zullen zijn: de verzekeringnemer, de opdrachtgever c.q. de
bouwdirectie, de hoofdaannemer, aannemer(s), onderaannemer(s), installateur(s),
ontwerper(s), architect(en), adviseur(s), constructeur(s), de eigenaar van het werk
en voor zover nog niet genoemde bij het werk betrokken partijen die in verband met
het verzekerde werk op het bouw-/montageterrein aanwezig zijn.

De CAR-verzekering biedt de navolgende dekkingen tot de in de polis genoemde

bedragen:

1. het werk tegen materiéle schade;

2. schade als gevolg van wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerden jegens
derden.

3. schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

4. eigendommen van de bouwdirectie en personeel.

De CAR-verzekering verleent een primaire dekking.

De CAR-verzekering biedt onder andere geen dekking tegen:

schade aan aannemersmaterieel zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen,
bulldozers;

bedrijffsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden,
waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn;
schade, direct of indirect ontstaan als gevolg van opzet, grove schuld of grove
nalatigheid van de verzekerde.

Door de CAR-verzekering worden slechts schaden gedekt welke zich op de
bouwplaats en/of in de directe omgeving daarvan voordoen. Schaden, welke
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01 17

01 17 01

02

optreden of in de werkplaats van de aannemer dan wel van zijn
onderaannemers(s) of tijldens het transport naar het werk, zijn derhalve niet gedekt.
De aannemer dient zichzelf tegen dergelijke schaden te verzekeren.

Het eigen risico komt in alle gevallen voor rekening van de opdrachtnemer.

De uit hoofde van de CAR-verzekering uit te betalen vergoeding van schade
geschiedt aan de opdrachtgever die vervolgens de schadepenningen doet
toekomen aan degene die hierop aanspraak maakt. Rechtstreekse uitbetaling aan
degene die hierop aanspraak maakt kan alleen geschieden na uitdrukkelijke
schriftelijke machtiging van de opdrachtgever.

Een kopie van de polis met de verzekeringsvoorwaarden zal zo spoedig mogelijk
na afsluiten, op diens verzoek aan de opdrachtnemer worden verstrekt.

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer volgens de wet of het bestek wordt
niet beperkt, verminderd of gewijzigd door de CAR-verzekering en ontslaat de
opdrachtnemer niet van zijn verplichting alle schade volledig te herstellen en het
werk volgens het bestek op te leveren.

Indien door welke oorzaak dan ook, enige schade of niet volledig volgens de
polisvoorwaarden of volgens de verwachtingen van de opdrachtnemer wordt
geéffectueerd, zal dit nimmer tot enigerlei verplichting van de opdrachtgever tot
betalen van schadevergoeding aan de opdrachtnemer leiden.

Verzekeringen door de aannemer.

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer
dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van
het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade
door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit
bestek omschreven werk.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van
(gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit
materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM).

Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de
aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn
meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en
dergelijke niet zijn uitgesloten.

Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het
geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de
schaden zijn.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN
VRIJGEKOMEN MATERIALEN, ALGEMEEN

Indien de uit het werk vrijkomende materialen ten behoeve van hergebruik niet
direct in het werk kunnen worden verwerkt, dan dient de aannemer deze
materialen op een afgeschermd terrein op te slaan. De aannemer blijft
verantwoordelijk voor deze materialen zolang deze nog niet in het werk zijn
verwerkt.
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PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Een plan voor het omgaan met vriigekomen materialen, als bedoeld in artikel
01.17.07 lid 01 van de Standaard wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen
materialen:

« Alle vrijgekomen materialen waarvan de aannemer eigenaar wordt;

 Alle vriigekomen materialen die moeten worden vervoerd naar een erkende
bewerkings- of verwerkingsinrichting.

VERVOERS REGISTRATIE VRIUGEKOMEN MATERIALEN

De aannemer draagt zorgt voor de vervoers registratie van alle van het werk af te
voeren vrijgekomen materialen en grond.

De in lid 04 genoemde vervoers registraties en het "Bewijs van ontvangst" zoals in
artikel 01.17.08 van de Standaard moeten binnen 24 uur nadat het transport is
beéindigd worden overhandigd aan de directie.

BEWIJS VAN ONTVANGST

Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer aan de
directie een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven
vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het
adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van
de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is
ingenomen door een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de productie van
recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als
toeslagmateriaal in beton. Daarnaast dient te worden aangetoond dat het
afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt verwerkt als toeslag
materiaal in beton.

BEWIJS VAN VERWERKING TEERHOUDEND ASFALT

Indien in een resultaatsverplichting is voorgeschreven dat vrijkomen teerhoudend
asfalt moet worden vervoerd naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting,
moet hiervoor worden gelezen 'een op basis van de Wet milieubeheer vergunde
be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging'.

Het vrijkomende teerhoudende asfaltmateriaal (freesasfalt), moet dezelfde dag
afgevoerd worden naar de thermische reinigingsinstallatie. Het mag onder geen
beding tijdelijk in de bermen, ook niet op rijplaten of dergelijke, opgeslagen worden.

BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
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01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de
schade- vergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of
grassen en kruiden:

- vijftig euro (EUR 50,=) per struik of vaste plant;

- tien euro (EUR 10,=) per m2 gras of kruidenvegetatie.
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk I, afdeling 5 van
het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coodrdinator(en) voor de
uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de
opdrachtgever verzonden.

Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.

De in lid 01 bedoelde codrdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg
voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van
het Arbeidsomstandighedenbesiluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

01 23 SCHADE AAN WEGMEUBILAIR E.D.
01 23 01 ALGEMEEN

01 Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan het hierna genoemde
wegmeubilair is toegebracht, is de aannemer de volgende vergoedingen
verschuldigd:

« verkeersbord: €. 200,00 per stuk.
* verkeersbordpaal: €. 100,00 per stuk.

02 Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan ander wegmeubilair en
overige eigendommen van de opdrachtgever is toegebracht, is de aannemer een
vergoeding verschuldigd gelijk aan de nieuwwaarde van het betrokken object
verhoogd met een opslag/toeslag van 20%.

03 Het bepaalde in de voorgaande leden geldt onverminderd het bepaalde in
paragraaf, lid 8 en 9 van de U.A.V. 2012 (Versie 2025).

04 De schadevergoeding(en) wordt/worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling

01 24

nodig is.

VAKOPLEIDING EN DUURZAAMHEID
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SOCIAL RETURN OF INVESTMENT (S.R.O.l.)

De Inschrijver(s) conformeert zich aan de Social Return zoals opgenomen in
bijlage Il van dit bestek.

Bij invulling van Social Return bij deze opdracht wordt voor de uitvoering
aangesloten bij het convenant "De bouw werkt in NoordoostBrabant" zie
www.debouwwerkt-nob.nl. Dit is een nadere invulling van de Social Return
paragraaf Gemeente Oss in bijlage Il. en richt zich specifiek op de invulling van
social return met leerlingen en zij-instromers en volgt de werkwijze zoals
beschreven op www.debouwwerkt-nob.nl

Ondernemer besteed ten minste:

2% van de waarde van de opdracht aan de creatie van kansen voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt, in de vorm van werkgelegenheid en/of
stageplaatsen.

Uiterlijk 7 dagen na de dag waarop de opdracht gegund is, treedt de opdrachtnemer
in overleg met de Projectcoérdinator Social Return. In dit overleg worden afspraken
gemaakt over hoe de opdrachtnemer invulling gaat geven aan Social Return ten
einde te komen tot een plan van aanpak.

Indien de Ondernemer de in de Verklaring Social Return in bijlage Il onder 1 en 2
genoemde verplichtingen niet nakomt, zal een boete van de niet uitgevoerde kosten
voor Social Return worden opgelegd + 50%.

Voorbeeld:

€ 5.000, niet uitgevoerd betekend een boete van € 7.500,-.

Door de aannemer dient de "Verklaring Social Return" (bijlage Ila) ondertekend door
de projectcoodrdinator Social Return van de gemeente Oss te worden ingeleverd.

REVISIEGEGEVENS
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HET UITVOEREN VAN (OBJECTGERICHTE) REVISIEMETINGEN

Algemeen:
Onderstaande gegevens gelden voor alle revisiegegevens (riolering, wegen,
groenvoorzieningen en openbare verlichting).

Levering gegevens;.
- Revisie voorzien van projectnaam, projectnummer en datum opname.

Zie ook deel 3 van dit bestek 25.13.06 riolering, 34.13.08 openbare verlichting,
51.03.10 groenvoorzieningen en 83.13.02 verhardingen.

Minimaal 3 weken na de eerste oplevering van het werk de digitale
revisietekeningen in conceptvorm ter goedkeuring bij de directie indienen. De
directie beoordeeld binnen 1 week of de ingediende digitale revisietekeningen
voldoen aan het gestelde in het bestek. 3 weken na de controle van de
conceptversie, dient de opdrachtnemer de definitieve versie indienen.

Indien de revisietekeningen niet op tijd worden ingediend of niet voldoen aan het
gestelde in het bestek kan een korting worden toegepast van € 1.000,-- per week
onverminderd het recht van de opdrachtgever om volledige schadevergoeding te
vorderen. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Niet eerder dan na goedkeuring door de directie van de door de aannemer
aangeleverde revisiegegevens komt het werk in aanmerking voor oplevering, dit
onverminderd het recht van de opdrachtgever om de in het bestek vermelde
kortingen te verbeuren.

Het indienen van revisietekeningen en een eventuele beoordeling hiervan, ontheft de
aannemer niet van zijn aansprakelijkheid voor de juistheid van de ingediende
revisietekeningen. De aannemer blijft te allen tijde volledig aansprakelijk voor de
door hem vervaardigde revisietekeningen.

COMMUNICATIE

WEEKRAPPORTEN

Ingevolge het bepaalde in paragraaf 27 van de U.A.V. 2012 (Versie 2025) moet de
aannemer de weekrapporten, volledig ingevuld, ondertekend en opeenvolgend
genummerd. Indienen op de dinsdag na afloop van de werkweek.

BOUWVERGADERINGEN

Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met

inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 (Versie 2025).

CO2 REDUCTIE
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01 28 05 CO2 REDUCTIE

01 De aannemer dient voor de in te zetten voertuigen en/of materieel minimaal
voldoen aan de emissie eisen voor EURO 6 of STAGE V.

02 Werkzaamheden waarbij uitsluitend klein handgereedschap voor nodig is, bijv. een
bandenzaag, trilplaat, trilstamper dienen volledig elektrisch te zijn.

03 Bij het niet nakomen van de eis in lid 01 en lid 02 zal de aannemer in gebreke
worden gesteld met als gevolg (eventuele) inhouding van betaling.
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01

01

TECHNISCHE BEPALINGEN BEMALINGEN

BEMALINGEN

EISEN EN UITVOERING, BEMALINGEN

WATERLOZING

Lozing van bronneringswater bij voorkeur via retourbemaling of lozing naar het
oppervilaktewater. Indien dit niet mogelijk is kan in overleg met de directie worden
bekeken of lozing op het gemeenteriool mogelijk is. Voor het toepassen van
bemalingen en waterlozing dient de opdrachtnemer een lozingsvergunning
aanvragen en de lozing van het water bij de rioolbeheerders melden.

MEET- EN VERREKENMETHODEN, BEMALINGEN
HOEVEELHEIDSBEPALING

De hoeveelheid resultaatsverplichting van de bemaling(en) word(t)en bepaald door

meting van de totale lengte van de aangebrachte riolering(en) inclusief de
(inspectie)putten.
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01

02
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02
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GRONDWERKEN
GRONDWERK ALGEMEEN
BEGRIPPEN

ALGEMEEN

De term "Inclusief grondwerk" houdt in dat al het voor die werkzaamheid
(bestekspost) benodigde grondwerk dient te gebeuren en ook in de eenheidsprijs
van die bestekspost is opgenomen. Het Betreft: het ontgraven van de grond; het
naast de ontgraving tijdelijk opslaan van de grond; het weer aanvullen met
uitkomende grond; het verdichten van de grond en het verspreiden over het werk
van de eventueel overtollige grond.

EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN
ALGEMEEN

Het grondwerk dient in den droge te worden uitgevoerd.

In de nabijheid van kabels en leidingen niet machinaal graven, de juiste ligging van
de leidingen met handkracht vaststellen. De richtlijnen van kabel- en
leidingbeheerders nauwkeurig opvolgen.

Grond, welke tijdelijk wordt opgeslagen, niet binnen een afstand van 1,50 m uit de
insteken van cunets en niet op terreingedeelten waarin kabels en leidingen zijn
gelegen, opslaan.

GRAAFWERKZAAMHEDEN ONDER ARCHEOLOGISCHE BEGELEIDING
De aannemer dient er rekening mee te houden dat de graafwerkzaamheden onder
archeologische begeleiding plaatsvinden. Met uitzondering van:

- de eerste 30 cm van de bovenlaag.
- graafwerkzaamheden uitvoeren met gesloten bak met gladde rand.

De locatie van de graafwerkzaamheden in het werkgebied die onder
archeologische begeleiding vallen zijn aangegeven in bijlage XXIII.
VERDICHTINGSGRAAD

In afwijking op de Standaard bedraagt de oppervilakte per meetvak 500 m2.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRONDWERK, ALGEMEEN
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22 05 03 BEDRIJFSCONTROLE GRONDWERKEN

01 Van zand voor zandbed en zand voor aanvulling of ophoging bedrijfscontrole
verrichten naar de verdichtingsgraad.

02 Alvorens tot het aanbrengen van de verharding(en) over te gaan verricht de
aannemer bedrijfscontrole aangaande de hoogte, de vlakheid en de
verdichtingsgraad van het zandbed.
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TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK
TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK ALGEMEEN
EISEN EN UITVOERING

VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Opgegraven en vriigekomen materialen van het leidingsysteem dienen ontdaan van
aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden
afgevoerd naar een erkend voor dit werk gecertificeerde verwerker.

De aannemer treft tijJdens de uitvoering van het werk zodanige maatregelen dat alle
rioolbuizen van de rioolstelsel voorzien worden van een tijdelijk afsluiters e.d. om
overlast rondom het werk van plaagdieren en/of ongedierte te voorkomen. De
voortvloeiende kosten m.b.t. het tijdelijk afsluiten van de onderdelen van de
rioolstelsel dienen via bestekspostnummer: 312010 verrekend worden.

Als blijkt bij controle dat de aannemer de voorzieningen niet getroffen heeft zal per
keer een boete worden opgelegd van € 500,00 (zegge: vijffhonderd euro).

INFORMATIE-OVERDRACHT
WERKZAAMHEDEN ASBESTCEMENTLEIDINGEN

Indien er werkzaamheden aan asbestcementleidingen worden uitgevoerd waarin
het Werkplan uit de voorlichtingsbrochure "Veilig werken met waterleiding, gas- en
rioolbuizen van asbestcement” niet voorziet maar waarin de Werkwijzer uit de
voorlichtingsbrochure wel voorziet bij het opstellen van het werkplan als genoemd
in artikel 25.03.01 lid 01 van de Standaard tevens rekening houden met het
gestelde in de werkwijzer.

BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN
AFVOEREN RIOLERINGSMATERIALEN

Opgegraven en vrijgekomen restmaterialen van PVC, PE en PP leidingsystemen
dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische
verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend verwerker van kunststof
leidingmateriaal. Dit kan met gebruikmaking van het door BureauLeiding te Den
Haag gecoordineerd landelijk inzamelsysteem “Buizen Inzamel Systeem” (BIS) ten
behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.

BureaulL eiding is te bereiken via telefoon 070-4440650, fax 070 4440661 of per
e-mail bis@bureauleiding.nl
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25 1

25 11

25 11 01

25 11 03

01

01

02
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Bij het leggen van nieuwe leidingen dienen de leidingsystemen die buiten gebruik
worden gesteld, opgegraven te worden. De vrijkomende materialen dienen voor
recycling te worden aangeboden. Kunststofleidingsystemen van PVC, PE en PP
dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische
verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend verwerker van kunststof
leidingmateriaal. Dit kan met gebruikmaking van het door Bureaul eiding te Den
Haag gecodrdineerd landelijk inzamelsysteem “Buizen Inzamel Systeem” (BIS) ten
behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.

BureaulLeiding is te bereiken via telefoon 070-4440650, fax 070 4440661 of per
e-mail bis@bureauleiding.nl

RIOLERINGEN
BEGRIPPEN, RIOLERINGEN
ALGEMEEN

In artikel 25.11.01 lid 01 sub e dient voor "verontreiniging" te worden gelezen "slib,
zand, grind en alle loszittende obstakels zoals puin, hout, wortels, bakstenen,
betonstenen, vet etc."

a. Voor-inspectie: inspectie uit te voeren voordat de reparatie wordt uitgevoerd t.b.v.
het exact vastleggen van de schade. De gehele leiding waarin de reparatie
uitgevoerd dient te worden inspecteren;

b. Vastleggen inlaten leidingen d.m.v. voor-inspectie: inspectie uit te voeren voordat
de relining wordt uitgevoerd t.b.v. het exact vastleggen van de inlaten. De gehele
leiding waarin de relining uitgevoerd dient te worden inspecteren,;

c. Na-inspectie: inspectie uit te voeren nadat de reparatie en/of relining is
uitgevoerd ter controle van het resultaat van de reparatie. De gehele leiding waarin
de reparatie en/of relining is uitgevoerd inspecteren;

d. Wortels t.p.v. (doorgestoken) inlaten: wortelingroei langs of in de (doorgestoken)
inlaten.

e. Afstroming wortelingroei t.b.v. nader onderzoek:

Het Betreft: het onderzoek naar de locaties van de wortels in de leiding. Deze
leiding

is als gevolg van de aanwezigheid van wortels niet geheel geinspecteerd. Nadat het
freeswerk is uitgevoerd kunnen de definitieve maatregelen worden bepaald.

Het freeswerk dient zodanig te worden uitgevoerd dat de locaties waar wortels
hebben gezeten bij de na-inspecties achterhaald kunnen worden.

Bij nainspectie van deze bestekspost dient elke voeg en inlaat nauwkeurig te
worden geinspecteerd op sporen van wortelingroei. Voor deze besteksposten zijn
artikel 25.22.06 lid 2 en 25.12.06 lid 2 niet van toepassing.

f. Trajectlengte: de totale lengte van een aaneengesloten liner.

TOEPASSEN AFSLUITERS

Onder het toepassen van afsluiters wordt verstaan het aanvoeren, aanbrengen,
instandhouden, onderhouden, verwijderen en afvoeren van afsluiters.
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EISEN EN UITVOERING, RIOLERINGEN
RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE

Een inspectie van de leiding gebaseerd op het maken van 360 graden
panorama-opnames m.b.v. een camera met rondom een registrerende lens

waarbij de beelden digitaal worden vastgelegd ter verwerking op een later tijdstip, is
niet toegestaan.

Een put-inspectie gebaseerd op het maken van 360 graden panorama opnames
met rondom een registrerende lens waarbij de beelden digitaal worden vastgelegd,
verwerking op een later tijdstip is wel toegestaan.

De foto's en video-opnamen van de na-inspectie en opnemings-inspecties van de
uitgevoerde onderhoudsmaatregelen aan objecten moeten een volledige beeld van
de desbetreffende onderhoudsmaatregelen aan objecten geven.

De video-opnames worden als niet gemaakt beschouwd indien deze geen volledig
beeld van de desbetreffende onderhoudsmaatregelen aan objecten geven.

De uitvoerend inspecteur dient in bezit te zijn van het diploma "visuele inspectie"
volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 nl van de Stichting Rioned.

RIOOLREINIGING: EISEN AAN HET RESULTAAT, ALGEMEEN

In artikel 25.12.07 lid 01 van de Standaard dient voor "het stroomprofiel" van de
bijbehorende putten" te worden gelezen "de putbodem"

Het aflaten van water kan geschieden in een controleput. Dit moet op een zodanige
manier gebeuren dat er geen zand mee terug spoelt in het riool en dat het verkeer
zo min mogelijk wordt gehinderd.

Stagnatiekosten ten gevolge van bijzuigen zijn voor rekening van de aannemer.
EISEN AAN STROOMPROFIELEN

Voor zover de hoogte en uitvoering van stroomprofielen niet op de tekeningen is
aangegeven de stroomprofielen aanbrengen tot de halve buishoogte van de grootste
aansluitende buis. De bovenzijde van het stroomprofiel vanaf de putwanden onder
een helling van 1 : 3 afwaterend afwerken.
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CONTROLE RIOOLLEIDING DOOR MIDDEL VAN VIDEOCAMERA

De inspecteur moet in het bezit zijn van het diploma classificeren volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011 nl van de Stichting Rioned. Classificatiesysteem bij visule
inspectie van riolen.

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de aangelegde riolering moet worden
uitgegaan van de eisen in bijlage X. 'Maatstaven waarop nieuw aangelegd riool
getoetst wordt'.

De genoemde codes, toestandsaspecten en klassen zijn vol- gens de NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011 nl van de Stichting Rioned. Het classificatiesysteem bij
visuele inspecties van riolen van het Nederlands Normalisatie-instituut. (De
genoemde klassen zijn de maximaal toelaatbare waarden.)

In aanvulling op de registratie van de toestandsaspecten e.d. conform NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011 nl van de Stichting Rioned moeten alle inlaten en alle
overige voorkomende gebreken worden geregistreerd, met een nauwkeurigheid van
0,10 meter.

Toegestane positieve afwijking van de aan te geven maatvoering van hart
inspectieput(ten) tot hart inspectieput- (ten) t.o.v. de werkelijkheid bedraagt 0,25
meter.

Toegestane negatieve afwijking van de aan te geven maatvoering van hart
inspectieput(ten) tot hart inspectieput- (ten) t.o.v. de werkelijkheid bedraagt 0,25
meter.

De contréle van de rioolleiding moet binnen 24 uur nareiniging van de te
inspecteren rioolleiding worden uit- gevoerd c.q. hebben plaats gevonden.

PUTTEN METSELWERK / BETONCOMBINATIE

Het metselwerk t.b.v. putten uit te voeren in staand verband.
INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN
RAPPORTAGE : RIOOLINSPECTIE

Rioolinspectie digitaal als Suf 2.0 of 2.1, inclusief digitale beelden en de
werktekening aanleveren. Géén panoramabeelden aanleveren. (indien niet
goedgekeurd treedt 01.02.01 lid 5 in werking).

De inspectiebestanden moeten op USB of HDD ter beschikking van de directie
worden gesteld. Inclusief de complete rapportage met de coderingslijst,
overzichten en leidingen in PDF-formaat. De waarnemingen dienen te worden
geregistreerd volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 nl van de Stichting Rioned
en voldoen aan de regels van RibX.

De aannemer dient een inspectie aan te leveren waaruit blijkt dat aan de eisen
wordt voldaan (dus geen geconstateerde fouten), tenzij dit tijdens de aanleg met de
directie is besproken en akkoord bevonden.
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Bij een geconstateerde fout dient de aannemer een herstelplan aan de directie te
overhandigen. Na goedkeuring van het herstelplan en uitgevoerd herstel dient de
aannemer een rioolinspectie aan te leveren (conform de eisen in lid 01) waaruit
blijkt dat de fout is hersteld en voldoet aan de eisen. Op de video-inspectie van de
herstelde streng dient de streng dezelfde streng-ID te hebben als in de
oorspronkelijke inspectie. Bij de oplevering van het werk dient er één complete
opleverinspectie ingediend te worden met daarin alle op te leveren rioolstrengen
zonder gebreken met bijbehorende riool ID zoals in het bestek zijn opgenomen.

De aannemer dient van de afgekeurde strengen een overzicht aan te leveren van
video-inspecties waarin op chronologische volgorde de aangeleverde
video-inspecties zijn aangegeven en waarop de inspectiehistorie van de afgekeurde
strengen tot en met de goedkeuring is opgenomen.

Rioolinspecties zijn een onderdeel van de revisiegegevens. Opnames moeten voor
het aanbrengen van de definitieve verharding gemaakt zijn (evt. onvolkomenheden
kunnen nog verholpen worden).

Aan te leveren gegevens per onderdeel (overeenkomstig NEN 3218);

Algemeen;

- Veldwerk schetsen aanleveren bij de directie (wekelijks).

Hoofdriolen:

- Weergeven van alle hoofdrioolstrengen en -putten in een aparte laag per functie;

- B.O.B. en bovenkant putdeksel (deze kan meegenomen worden bij het
inmeten van de wegverharding in een later stadium als de definitieve hoogte is
gerealiseerd) in N.A.P;

- Strenglengte en stroomrichting;

- Diameter en materiaal leiding;

- Functie van het hoofdriool (dwa, hwa, gemengd, infiltratie, druk, drainage);
verschillende lijntypes;

- Ook buitengebruik gestelde leidingen opnemen in de revisie.

- Putnummer, evt verdiepte putbodem; (vermelden of de put een verdiepte
bodem heeft)

- Uitleggers + inlaten vastleggen door middel van afstand vanaf hart put;

- Afmetingen en materiaal van de inspectieputten;

- Afsluiters, terugslagkleppen, overstortdrempels aangeven (incl. hoogte en
breedte);

- Detailtekeningen bijzondere putten aanleveren;

- Evt fundering (grondverbetering) aangeven op tekening.

Waterbergende fundering
- Afmetingen en materiaal van de waterbergende fundering

Wadi's

- Afmetingen bodemhoogte

- Hoogte insteek.

- Talud lengte en talud verhouding
- Hoogte van overloop/slokop
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07
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Huisaansluitingen.

- Adres + huisnummer;

- Afstand vanaf hart put; diameter en materiaal leiding;

- Weergeven maatvoering uitleggers;

- Ontstoppingsstuk vastleggen t.o.v. de bebouwing (indien aanwezig) en type
aangeven;

- Zowel revisie van dwa en hwa;

- Knikpunten in een leiding vastleggen tov vaste punten.

- Per huisaansiluiting foto's aanleveren met daarop zichtbaar de constructie en
materiaalsoort,.

Kolken: (aparte laag)

- Typel/leverancier kolk; (type bijv infiltratiekolk)

- Afstand vanaf hart leiding; diameter en materiaal van leiding;
- Knikpunten in leidingen vastleggen t.o.v. vaste punten.

Lijngoten;

- Typelleverancier kolk; (type bijv infiltratiekolk)

- Aansluiting op hoofdriool/infiltratievoorziening maatvoeren.
- Knikpunten in leidingen vastleggen t.o.v. vaste punten.

Drukriolering en gemalen: (aparte laag)

- Typelleverancier pomp(en) en appendages;

- Ligging persleiding met vermelding diameter, drukklasse en materiaal leiding;
- Besturings-/voedingskast, put met kastnummer;

- Ligging en soort voedings- en besturingskabels;

- Diepteligging;

- Gemaal en/of lozingsput: dwarsdoorsnede inclusief hoogtematen;

- Specificaties gemalen toevoegen

Watergangen + wadi: (aparte laag)

- Stroomrichting water;

- Maatvoering wadi (talud, diepte e.d.)

- Duikers met diameter, materiaal, lengte en BOB;

- Overkluizingen met putnummers;

- Begin- en eindpunt inmeten in RD-stelsel;

- Afsluiters, terugslagkleppen, stuwen, drempels aangeven (incl. hoogte en
breedte) detail toevoegen.

Voedingskabels: (aparte laag)
- Voedingskabels t.b.v. riolering intekenen. (Soort en type kabel vermelden)
***Inspectie moet plaatsvinden op basis van NEN-EN13508-2+A1:2011.***

Minimaal 3 weken na de eerste oplevering van het werk de digitale
revisietekeningen in conceptvorm ter goedkeuring bij de directie indienen. De
directie beoordeeld binnen 1 week of de ingediende digitale revisietekeningen
voldoen aan het gestelde in het bestek. 3 weken na de controle van de
conceptversie, dient de opdrachtnemer de definitieve versie indienen.

Indien de revisietekeningen niet op tijd worden ingediend of niet voldoen aan het
gestelde in het bestek kan een korting worden toegepast van € 1.000,-- per week
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onverminderd het recht van de opdrachtgever om volledige schadevergoeding te
vorderen. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

25 13 07 GASSEN

01 De te reinigen riolen kunnen gassen bevatten waarbij de kans op explosie(gevaar)
aanwezig is.

25 13 08 SPOELWATER

01 Het benodigde spoelwater voor de rioolreiniging moet worden betrokken vanuit
onderstaande lokaties;
1. Lithoijen
John F. Kennybaan t.h.v. brug
(tanken uit Hertogs Wetering)
2. Herpen
De Beers t.h.v. brug
(tanken vanuit Hertogs Wetering)

3. Ravenstein,

Loswal

(tanken vanuit de maas)
4, Oss

Lauwersmeer tussen Veluwemeer en Drontermeer.
(tanken vanuit de sloot)

5. Oss
Bossekampstraat kruising met N329 Megensebaan
(tanken vanuit de sloot)

6. Megen
Noord-Zuid t.h.v. pont
(tanken vanuit de maas)

7. Oijen
Beatrixweg kruising Pastoor van Weerdtstraat.
(tanken vanuit Teefelse Wetering)

02 De kosten voor het betrekken van het spoelwater zijn voor rekening van de
aannemer c.q. moeten in de aannemingssom zijn begrepen.
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25 13 15 PLAN M.B.T. TIUDELIJKE VOORZIENINGEN T.B.V. AFSLUITEN RIOOL

01 Van de aannemer wordt een plan verlangd m.b.t. het treffen van tijdelijke
voorzieningen (incl. ompompplan) t.b.v. het afsluiten van het riool.
Dit plan wordt voor het treffen van tijdelijke voorzieningen t.b.v. het afsluiten van het
riool aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6
van de U.A.V. 2012 (Versie 2025). Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de
UAV 2012 (Versie 2025) dient het plan t.b.v. het treffen van tijdelijke voorzieningen
t.b.v. het afsluiten van het riool tevens te bevatten:
a. afvoerleidingen (lengte, inwendige diameter en soort leiding);
b. lozingspunten;
c. soort en type pomp met bijpehorende Q-H kromme;
d. vrij doorlaat van de pomp;
e. bepaling van de werkelijke pompcapaciteit aan de hand van statisch en
dynamisch verlies;
f. wijze van inschakeling (schakelpeilen);
g. wijze van afvoer bij pompuitval of overschrijding pompcapaciteit.

25 14 RIOOL REPARATIES ALGEMEEN
25 14 08 BEREIKBAARHEID REPARATIELOCATIES IN HET RIOOL

01 Alle reparaties dienen van binnenuit het riool uitgevoerd te worden. Het is mogelijk
dat reparatielocaties maar vanuit één zijde van de streng bereikbaar zijn.

02 Wanneer de werkmethodiek van de aannemer aanleiding is tot extra
werkzaamheden om de reparatielocaties te kunnen bereiken (b.v. ten gevolge van
het wegfrezen van doorstekende inlaten die in het kader van het bestek niet
verwijderd hoeven te worden) dan zijn de kosten hiervan voor rekening van de
aannemer.

03 De wijze van uitvoering dient zodanig te zijn dat de kans op schade aan
eigendommen van de opdrachtgever en derden geminimaliseerd wordt.

04 De aannemer dient beschadigingen aan objecten direct schriftelijk te melden aan
de directie en opdrachtgever. Afhandeling van deze beschadigingen en/of klachten
dienen te worden verzorgd door de aannemer.

25 14 09 BLINDE PUTTEN

01 Indien werkzaamheden in/aan leidingen niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren zijn
wegens blinde val-putten of blinde putten waar de leiding een hoek verdraaiing
vertoont dienen de werkzaamheden in/aan de leiding uitgevoerd te worden vanaf de
andere zijde.
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KLEINE TOEGANGSOPENING TOT RIOOLSTRENGEN

De aannemer dient er rekening mee te houden dat het kan voorkomen dat de
toegangsopening tot een rioolstreng kleiner is dan de inwendige afmetingen van de
leiding.

De minimale toegangsopening is in ieder geval zodanig dat er een camera in het
riool ingebracht kan worden.

De aannemer dient met deze minimale toegangsopening rekening te houden met
de keuze van zijn in te zetten materieel.

De aannemer dient er vanuit te gaan dat de minimale afmetingen van een put 600 x
600 mm is, tenzij anders vermeld op de opnameformulieren van de putten in de
bijlagen. De aannemer dient met deze afmetingen rekening te houden met de
keuze van zijn in te zetten materieel.

De aannemer dient er rekening mee te houden dat het kan voorkomen dat de
putdeksel en schacht niet boven de leidingen liggen. De aannemer dient met deze
gevallen rekening te houden met de keuze van zijn in te zetten materieel.

AFSTEMMING WERKZAAMHEDEN

Stagnatie ten gevolge van de afstemming tussen de aannemer met eventuele
onderaannemers m.b.t. de te verrichten werkzaamheden komen niet voor
verrekening in aanmerking.

Hierbij behoort tevens stagnatie voorkomende in het eigen bedrijf.

BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN, RIOLERINGEN
CONTROLE

Bij aanvang van reinigingswerkzaamheden aan de objecten dient de
reinigingswagen leeg te zijn. Voordat gestart wordt met het verwijderen van
verontreiniging, de directie in de gelegenheid stellen om de reinigingswagen te
inspecteren.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Ter voorbereiding van de uitvoering van de werkzaamheden dient de aannemer
zich op de hoogte te stellen van de bereikbaarheid van de werklocatie, riolen, putten
en overige objecten. Situaties die kunnen leiden tot stagnatie dienen voorafgaand
aan de werkzaamheden te worden gemeld aan de directie.
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PUTTEN VAN GEPREFABRICEERDE ELEMENTEN

De putten moeten worden samengesteld overeenkomstig de door de leverancier te
maken puttenstaat(staten).

De geprefabriceerde betonelementen stellen in specie.

Hoekverdraaiingen voor aansluitingen van betonbuizen op geprefabriceerde
betonnen inspectieputten mogen alleen tot stand worden gebracht door middel van
onder de gewenste hoek aan de put gestorte mof-/spie-einden.

Hoekverdraaiingen voor aansluitingen van kunststofbuizen op geprefabriceerde
betonnen inspectieputten mogen alleen tot worden gebracht door middel van onder
de gewenste hoek ingestorte steekmoffen.

PUTTENSTAAT

De aannemer moet voordat met de aanleg van de leiding(en wordt begonnen de,
door de leverancier te maken, puttenstaat bij de directie indienen.

Op de puttenstaat moet zijn vermeld:

* de detaillering van de inspectieput(ten);

» de hoogte van de aansluitende (riool)strengen;
 de (eventuele) hoekverdraaiingen;

» de aanwezigheid van stroomprofielen;

* het aantal benodigde buizen per buisdiameter;
BETREDEN RIOOLSTELSEL

Indien er aanleiding is om het rioolstelsel te betreden, moet de directie tijdig worden
geinformeerd omtrent de plaats en het tijdstip van betreden van het rioolstelsel.

BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN
METSELBAKSTENEN

Metselbakstenen moeten zijn Categorie |, HD. 210x100x50 mm volgens NEN-EN
771-1.

MEET- EN VERREKENMETHODEN

HOEVEELHEIDSBEPALING

De hoeveelheid resultaatsverplichting van de riolering(en) word(t)en bepaald door
meting van de lengte over de lengteas van de aangebrachte riolering(en) exclusief
(inspectieputten en hulpstukken.

EISEN AAN UITVOERING

EISEN AAN UITVOERING
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25 32 01 EISEN EN UITVOERING RIOOLREINIGING

25 32 05

25 37
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Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van het certificaat BRL K10014.
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd volgens de BRL K10014 en het
veiligheidsvoorschrift van de "Vereniging Afvalbedrijven".

De riolen en putten dienen ontdaan te zijn van alle materialen die geen deel
uitmaken van de constructie van het riool en de put en met hoge druk
reinigingsmaterieel zijn te verwijderen.

Boven- en eventueel benedenstrooms dient het aanbod van rioolwater te worden
gekeerd, indien noodzakelijk. Aanbod van rioolwater via huisaansluitingen en drains
in het te inspecteren en renoveren riool wordt geaccepteerd tot een maximum van
5% van de buishoogte.

Waterdiepte ten gevolge van zonken in een riool wordt toegestaan, indien in de
begin- en eindput de waterdiepte niet meer dan 5% van de kleinste buishoogte is.

Tijdens de reiniging geconstateerde gebreken aan het riool dienen zowel mondeling
als schriftelijk te worden gemeld aan de toezichthouder van de opdrachtgever.

Het uitgangspunt is dat het stelsel zelf ledigend is.

Gebreken welke direct gevaar opleveren, dienen direct te worden gemeld bij de
directie.

AFSLUITEN / OMLEIDENAFVALWATERSTROMEN

De aanvoer van het bovenstrooms riool mag bij droog weer maximaal 12
aaneengesloten uren afgesloten worden. Indien nodig zal het effluent van deze
aanvoer moeten worden opgevangen, gebufferd, omgeleid naar en ander
rioolgedeelte of worden afgezogen. Het is niet toegestaan het effluent ongezuiverd
in de bodem te laten lopen. De waakhoogte in de omliggende putten bedraagt 0,5
m1. Bij overschrijding van deze waakhoogte wordt door de opdrachtgever een
boete van EUR 1.000,00 per uur in rekening gebracht bij de aannemer. Bij gebruik
van rondpompinstallaties dient te worden gewerkt met een geluidsarme, dubbele
pompinstallatie. Bij eventueel noodzakelijke overkluizingen dient rekening te worden
gehouden met een vrije doorgang van 4,20 m.

De aanvoer van huis- en kolkaansluitingen mag bij droog weer maximaal 12
aaneengesloten uren afgesloten worden. Indien nodig zal het effluent van deze
aanvoer moeten worden opgevangen, gebufferd, omgeleid naar en ander
rioolgedeelte of worden afgezogen. Het is niet toegestaan het effluent ongezuiverd
in de bodem te laten lopen.

MEET- EN VERREKENMETHODEN
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25 37 03 VERVUILING IN RIOLEN
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Vervuilingsgraad volgens de besteksposten. De vervuilingsgraad wordt uitgedrukt in
een percentage van de hoogte van het slib t.0.v. de hoogte van de buis.

Indien de vervuilingsgraad naar het oordeel van de opdrachtnemer groter is dan de
gestelde vervuilingsgraad, meldt hij dit bij de directie.

De vervuilingsgraad wordt geregistreerd op de dagrapporten van de reiniger.
Zonder registratie van de vervuilingsgraad vindt er geen verrekening plaats m.b.t.
meerkosten.

Verrekening van meerkosten a.g.v. vervuiling van het riool kan alleen maar plaats
vinden, indien de totale gestorte hoeveelheid slib (conform stortbonnen) groter is
dan de theoretische vervuiling van het totale te reinigen trace.

UITVOERING RIOOLINSPECTIE
EISEN EN UITVOERING
EISEN EN UITVOERING RIOOLINSPECTIE

Het inspectiebedrijf dient in het bezit te zijn van het certificaat BRL K10015.
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd volgens de BRL K10015 en het
veiligheidsvoorschrift van de "Vereniging Afvalbedrijven".

Per deelgebied dient een aparte inspectierapportage te worden aangeleverd.

De uitvoerend inspecteur dient in het bezit te zijn van het diploma voor de opleiding
"Inspecteur Visuele Inspecties Riolering " van Stichting RIONED. Deze opleiding
dient gebaseerd te zijn op de normen NEN-EN 13508-2 en NEN 3399:2015.

Rioolleidingen en inspectieputten inspecteren met behulp van een zelfrijdende
kleurencamera. De registratie van opnamen dient direct tijldens de inspectie digitaal
plaats te vinden. Tevens dient een hellinghoekmeting te worden uitgevoerd tijdens
de inspectie. Indien de camera in axiale richting wordt verplaatst mag de snelheid
niet groter zijn dan 0,5 m/s. Tevens

dient de lens voorwaarts gericht te zijn bij verplaatsing. Een 3D-camera is niet
toegestaan.

Behalve de leidingen dienen ook de putten inwendig te worden geinspecteerd vanaf
de putbodem met de camera waarmee ook de leiding wordt geinspecteerd. De
put-buis-verbindingen van begin- en eindput dient in beeld te worden gebracht. Zo
nodig de camera achteruit rijden in de beginput.

Constatering van illegale lozingen en foutieve aansluitingen worden geregistreerd
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en gemeld aan de directie. Gebreken die direct gevaar opleveren worden direct
gemeld bij de directie.

07 De richting van de inspectie dient steeds overeen te komen met de richting van de
matrix met de te renoveren riolen.

08 De waarnemingen dienen te worden geregistreerd conform NEN 3399 2015 en
NEN-EN 13508-2.

09 Als aanvulling op de NEN 3399 dient het toestandsaspect BAH5 ook
gerapporteerd te worden indien aansluitingen op het riool gedeeltelijk geblokkeerd
zijn.Indien het toestandsaspect BAH5 wordt waargenomen, moet in de *waar-regel
in het "veld" ZZR (karakteristiek 3) de onderstaande codelijst gehanteerd worden.
Karakteristiek 3
Code Omschrijving

BAH5  Aansluiting geblokkeerd

Volgcode Omschrijving

A vermindering dwarsdoorsnede <= 10 %

B 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <= 25 %
C 25 % < vermindering dwarsdoorsnede <= 50 %
D vermindering dwarsdoorsnede > 50 %
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TECHNISCHE BEPALINGEN VERLICHTING
EISEN EN UITVOERING VERLICHTING
EISEN EN UITVOERING VERLICHTING
AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

In aanvulling op het bepaalde in de Standaard artikel 34 12 02 lid 02 brengt

de aannemer de lichtmast aan conform de voorschriften van de fabrikant. Hierbij
dient de hoogte van met serviceluik ten opzichte van het maaiveld in acht genomen
te worden. Het serviceluik zo plaatsen dat je het verkeer ziet aankomen als je voor
het luik staat.

In aanvulling op het bepaalde in de Standaard brengt de aannemer de

bestrating terug in de oorspronkelijke staat.

De bestrating dusdanig aanbrengen dat de ruimte tussen de lichtmast en de
omliggende bestrating maximaal 0,03 meter bedraagt.

Voor lichtmasten in een grasstrook geldt dat de zoden los gestoken moeten worden
en later terug aangebracht moeten worden.

In aanvulling op het bepaalde van de Standaard verdicht de aannemer de
grond in lagen van 0,30 meter bij het aanvullen van de grond rondom de lichtmast.

In aanvulling op het bepaalde van de Standaard worden lichtmasten afgevuld
met schoon zand tot 0,10 meter boven het maaiveld.....

In aanvulling op het bepaalde in de Standaard dienen de uithouders van
lichtmasten haaks op de weg gericht te worden.

In aanvulling op het bepaalde in de Standaard, coérdineert de aannemer de
werkzaamheden aan het netwerk van de netwerkbeheerder met de
netwerkbeheerder. De kosten voor deze coodrdinatie en de werkzaamheden aan het
netwerk van de netbeheerder dienen opgenomen te zijn in de besteksposten.

In aanvulling op het bepaalde van de Standaard geldt:

Lichtmasten dienen zo geplaatst te worden dat deze geen obstakel vormen voor
kinderwagens en rolstoelgebruikers. Hiervoor dient een vrije doorgang in acht
genomen te worden van minimaal 0,90 meter.

In aanvulling op het bepaalde van de Standaard geldt: Indien beplanting een
belemmering vormt voor het plaatsen van een lichtmast of

uitstraling van het verlichtingsarmatuur, dient overleg te worden gevoerd met de
directie over snoeiwerkzaamheden of andere mastpositie.

In aanvulling op het bepaalde van de Standaard geldt:
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In geval van beschadiging van grondkabels door de graaf- en hijswerkzaamheden,
wordt de aannemer aansprakelijk gesteld.

AANBRENGEN VAN VERLICHTINGSARMATUREN

In aanvulling op het bepaalde van de Standaard geldt:
De verlichtingsarmaturen dienen geprogrammeerd te zijn met het navolgende
dimregime:

Progr. |tot19.00 | 19.00 - 22.00| 22.00 - 06.00| 06.00 - einde

| 100% | 70% | 50% | 70%

In aanvulling op het bepaalde van de Standaard geldt:
De verlichtingsarmaturen dienen aangebracht te worden conform de voorschriften
van de fabrikant.

AANBRENGEN MAAIVELDBESCHERMING

Masten voorzien van maaiveld- en grondstukbescherming type HMR® conform
specificaties VDL Mast Solutions b.v. 0.g. en aangebracht tot 25 cm. boven
maaiveld.

Fibalite- ,Fibaroll-, Glassfiber Pole Protection- en/of Krimpkous
maaiveldbescherming kunnen niet als gelijkwaardig worden beschouwd.

Anders dan Fibalite- ,Fibaroll-, Glassfiber Pole Protection- , Krimpkous en teervrije
epoxycoating kent HMR® namelijk tal van verbeterde, tevens duurzame, product
kenmerken, te weten:

-extreme stijf- en slagvastheid;

- geen aantasting door strooizout en gangbare chemische stoffen;

- resistent tegen urine en (grond)zuren,;

- lucht- en waterdicht;

- HMR® is recyclebaar en onschuldig voor het milieu;

CONSERVERING STALEN LICHTMASTEN

De materialen dienen geheel thermisch verzinkt te zijn volgens NEN-EN I1SO 1461 :

1999 en gelakt met een DCC-coating systeem van VDL Mast Solutions b.v. zoals

hieronder beschreven.

Het verzinkte materiaal volledig voorzien van een DCC-natlak systeem, maximaal

2-laags, waarbij de primer 40-60 micron- en de toplaag 60-80 micron moet zijn. Dit

DCC-natlak systeem dient aantoonbaar aan onderstaande specificaties te voldoen,

te weten:

- 1S0 2810 South Florida Exposition — Outdoor Black Box Weathering Test — met
een glansbehoud van 80% na 48 maanden;

- IS0 4624 over zinkprimer met een hechtingswaarde groter of gelijk aan 16 MPa;

- IS0 1519 geen scheurvorming bij 2mm mandrel diameter;

- IS0 12944 |+M klasse C5;

- 1SO 1520 >6mm;

- ASTM D-40460 150mg. bij 5000 cycli met Cs17 — 1 kg.
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AANSLUITSNOER

In aanvulling op het bepaalde in de Standaard geldt:
De aders van het aansluitsnoer dienen voorzien te worden van bijpassende
adereindhulsjes.

AANSLUITEN AANSLUITVOORZIENING

In aanvulling op het bepaalde in de Standaard dient het aansluitsnoer
dusdanig aangebracht te worden, dat druipwater of condens niet via het
aansluitsnoer in de aansluitvoorziening kan komen.

In aanvulling op het bepaalde van de Standaard geldt:
De aansluitvoorziening wordt dusdanig uitgevoerd dat ieder afzonderlijk
verlichtingsarmatuur aangesloten kan worden achter een eigen zekering.

AANBRENGEN OBJECTNUMMER

In aanvulling op het bepaalde in de Standaard dient voor het aanbrengen van
het objectnummer de lichtmast vetvrij gemaakt te worden.

In aanvulling op het bepaalde in de Standaard worden objectnummers aan de
straatzijde, evenwijdig aan de as van de weg aangebracht op een hoogte van 2,20
meter boven het maaiveld.

In aanvulling op het bepaalde in de Standaard worden de objectnummers
onder de navolgende condities aangebracht:

- Op droge vetvrije objecten;

- Bij een temperatuur welke hoger is dan 5°C.

Indien het niet mogelijk is direct het objecthummer aan te brengen, dienen deze
later, doch zo snel mogelijk, aangebracht te worden. Hiervoor zal geen extra
verrekening plaats vinden.

De lay-out van het objectnummer dient te voldoen aan de volgende afmeting; hoog
5 cm , breed 3 cm per cijfer.
Zwarte cijfers/letters op een reflecterende witte achtergrond.
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BEBORDING, MARKERING EN FEESTVERLICHTING

In aanvulling op het bepaalde in de Standaard geldt:
Bestaande verkeers-, straathaam- en aanwijsborden dienen overgezet te worden.

In aanvulling op het bepaalde in de Standaard geldt:

Indien een bestaande lichtmast voorzien is van lichtreclame, aanstralers en
feestverlichting, dient deze overgezet te worden op de nieuwe lichtmast. Eventuele
doorvoeringen hiervoor dienen afgestemd te worden met de leverancier van de
lichtmasten.

Indien blijkt dat de lichtmast niet niet geschikt is voor het aanbrengen van dergelijke
verlichting, zal een zwaarder type moeten worden toegepast. Een en ander in
overleg met directie.

In aanvulling op het bepaalde in de Standaard geldt:

Indien een te vervangen lichtmast is voorzien van een "reclame sticker" dient dit
gemeld te worden bij de directie. De nieuwe mast moet ook worden voorzien van
deze sticker.

INFORMATIE-OVERDRACHT OPENBARE VERLICHTING
REVISIEGEGEVENS OPENBARE VERLICHTING

In aanvulling op het bepaalde in de Standaard levert de aannemer uiterlijk
vier werkweken voor het gereedkomen van de werkzaamheden de
revisiegegevens, digitaal in pdf, ter goedkeuring aan bij de directie.

In aanvulling op het bepaalde in de Standaard vermeldt de aannemer in RD XY
codrdinaten de positie van de mast en het mastnummer op de lijst.

In aanvulling op het bepaalde in de Standaard dient aannemer een digitaal
overzicht aan de directie te overhandigen met daarin de volgende gegevens:

- Deelgemeente*

- Straatnaam*

- Lichtmastnummer*

- Plaatsingsdatum lichtmast

- X enY codrdinaten van de lichtmast (Rijksdriehoekscodrdinaten)*
- Aantal verlichtingsarmaturen per mast

* bij wijziging t.o.v. ontwikkelt of voorgeschreven ontwerp c.q. plan aanleveren.

- Fabricaat*®

- Type verlichtingsarmatuur*

- Plaatsingsdatum verlichtingsarmatuur
- Fabricaat*®

- Uitvoering lichtmast*

- RAL kleur*

- Uitvoering uithouder*

- RAL kleur*

- Spiegel / lens*
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04

05

- VSA / driver*

- Fabricaat*

- Dimmer*

- Plaatsingsdatum dimmer
- Lichtkleur*

- Branderprotocol.

Minimaal 3 weken na de eerste oplevering van het werk de digitale
revisietekeningen in conceptvorm ter goedkeuring bij de directie indienen. De
directie beoordeeld binnen 1 week of de ingediende digitale revisietekeningen
voldoen aan het gestelde in het bestek. 3 weken na de controle van de
conceptversie, dient de opdrachtnemer de definitieve versie indienen.

Indien de revisietekeningen niet op tijd worden ingediend of niet voldoen aan het
gestelde in het bestek kan een korting worden toegepast van € 1.000,-- per week
onverminderd het recht van de opdrachtgever om volledige schadevergoeding te
vorderen. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN
51 0 GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN
51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 11 GEBRUIK VAN GEWASBESCHERMINGS- EN
GEWASBESTRIJDINGSMIDDELEN

01 De gemeente Oss wil minimaal voldoen aan het gestelde conform het certificaat
zilver SMK Barometer Duurzaam terreinbeheer.
Zie www.smk.nl. Het gebruik van chemische gewasbeschermings- en
gewasbestrijdingsmiddelen is derhalve niet toegestaan.

51 02 12 INBOETEN BEPLANTING

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet
worden aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

51 03 INFORMATIE_OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN
51 03 10 REVISIEGEGEVENS GROENVOORZIENINGEN

01 Aan te leveren gegevens;
- Tekening met daarop de verwijderde en aangebrachte groenvoorzieningen.

Bomen
- soort (nederlandse naam, volledige wetenschappelijke naam, cultivar)
- datum aanplant
- maat aangeplante boom

Beplanting
- soort (nederlandse naam, volledige wetenschappelijke naam, cultivar)

- datum aanplant

- oppervlakte vak

- lengte / breedte vak

- beheerhoogte

- soort gras (bloemenweide, schraal-, extensiefgras, intensiefgras, gazon)
- datum aanleg

- opperviakte

- lengte / breedte vak

- functie

- datum aanleg

- oppervilakte

- lengte / breedte vak

Speelvoorzieningen
- omschrijving toestel
- omschrijving ondergrond
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51 5

51 51

02

03

- datum aanleg

- jaar toestel

- installateur en leverancier
- materiaaltype

- nieuw prijs

- vrije val

- doelgroep

- vervangingsjaar

- vervangingswaarde
- certificaatnummer

- fabrikant

Straatmeubilair
- omschrijving element
- datum plaatsing
- jaar element
- installateur en leverancier
- materiaaltype
- nieuwprijs
- vervangingsjaar
- vervangingswaarde
- certificaatnummer
- fabrikant

Afrastering
- soort afrastering
- datum plaatsing
- jaar element
- installateur en leverancier
- materiaaltype
- nieuwprijs
- vervangingsjaar
- vervangingswaarde
- certificaatnummer
- fabrikant

Minimaal 3 weken na de eerste oplevering van het werk de digitale
revisietekeningen in conceptvorm ter goedkeuring bij de directie indienen. De
directie beoordeeld binnen 1 week of de ingediende digitale revisietekeningen
voldoen aan het gestelde in het bestek. 3 weken na de controle van de
conceptversie, dient de opdrachtnemer de definitieve versie indienen.

Indien de revisietekeningen niet op tijd worden ingediend of niet voldoen aan het
gestelde in het bestek kan een korting worden toegepast van € 1.000,-- per week
onverminderd het recht van de opdrachtgever om volledige schadevergoeding te
vorderen. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

BOMEN

BEGRIPPEN
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51 52 EISEN EN UITVOERING
51 52 01 OPLEIDING BOOMVERZORGERS

01 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door boomverzorgers die
aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree
Worker certificaat, zoals wordt afgegeven door de European Arboricultural Council.

02 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een
boomverzorger die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan
het European Tree Worker certificaat, zoals wordt afgegeven door de European
Arboricultural Council.

51 52 02 OPLEIDING BOOMVEILIGHEIDSCONTROLEUR

01 De boomveiligheidscontrole moet worden uitgevoerd door een controleur die
aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het certificaat voor
boomveiligheidscontroleurs, zoals wordt afgegeven door de Stichting Groenkeur.

51 52 03 INBOETEN

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet
worden aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

51 52 04 BOOM VEILIGHEIDSCONTROLE

01 In aanvulling op artikel 51.52.17 lid 01 van de Standaard wordt voor het registreren
van de gegevens verwezen naar hoofdstuk 2 en 3 van CROW-publicatie ‘Richtlijn
Boomveiligheidsregistratie’, zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor
het indienen van de inschrijving luidt.

51 55 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
51 55 01 SCHADE AAN BESTAANDE BEPLANTING L.V.M. OPSLAG MATERIALEN

01 Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan het hierna genoemde
bestaande beplanting/bomen is toegebracht, is de aannemer de volgende
vergoedingen verschuldigd:

* Struiken: €. 50,00 per stuk.
* Gras: €. 10,00 per stuk.
* Boom: dit zal op basis van artikel 51.55.01 lid 02 en 03 bepaald worden.

02 Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan andere bomen en overige
eigendommen van de opdrachtgever is toegebracht, is de aannemer een
vergoeding verschuldigd gelijk aan de nieuwwaarde van het betrokken beplanting
verhoogd met een opslag/toeslag van 20%. De waarden van het betrokken
beplanting zal door een derde partij (boom taxateur) bepaald worden. Alle
voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

03 In aanvulling op artikel 51.55.01 lid 02 het volgende:
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Het niet toepassen tijdens de uitvoering van de eisen en randvoorwaarden volgens
het "Bomen Handboek" werk nabij of rondom bomen is de aannemer de volgende
vergoedingen verschuldigd: € 250,00 per boom. Bij schade wordt de vergoeding
verhoogt met wat in lid 02 wordt beschreven. De kosten van het toepassen van de
voorgeschreven maatregelen dienen via bestekspostnummer:103030 verrekend

worden.
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62 VERKEERSMAATREGELEN
62 1 TIUDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN
62 12 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 62.12.01 van de Standaard dienen alle
bedrijven en woningen altijd bereikbaar te blijven voor hulpdiensten,
bevoorradingsverkeer en voor de gebruikers.

02 De aannemer levert, plaatst, verplaatst en onderhoudt alle borden, hekken,
verkeersaanduidingen enz. nodig voor de uitvoering van het werk. Eén en ander
overeenkomstig het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en in overleg
met de directie.

03 Voertuigen, die in verband met de uitvoering van werkzaamheden achteruit rijden,
moeten tijdens de daguren gebruik maken van een hierbij gebruikelijk
geluidssignaal.

04 Bedrijven / instellingen en woningen dienen ten alle tijde bereikbaar te zijn;

- grenzend aan het werkvak.
62 12 04 BORDEN TIJDELIJKE AFZETTINGEN EN OMLEIDINGSROUTE

01 Indien de toegepaste borden van de ingestelde verkeersmaatregelen niet voldoen
aan de in artikel 62.12.01 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen benoemde
richtlijnen zal de aannemer een boete worden opgelegd van € 500,00 (zegge:
vijfhonderd euro). De borden welke niet voldoen aan de richtlijn dienen binnen 4 uur
vervangen te zijn.

02 De borden t.b.v. afzettingen en omleidingsroutes plaatsen na overleg met en na
goedkeuring van de afdeling IBOR Backoffice van de gemeente Oss.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN
62 13 01 ALGEMEEN
01 In aanvulling op het gestelde in artikel 62.13.01 lid 04 van de Standaard wordt het

navolgende bepaald:

tijdelijke verkeersmaatregelen minimaal 2x per dag controleren:
-om ca. 07:00 uur

-om ca. 17:00 uur

de dagelijkse rapportage zal uitgebreid worden met vermelding van:
datum en tijdstip van de controle;

bevindingen, storingen en herstelwerkzaamheden;

volledige naam en functie van de controleur.
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62 13 03 BEREIKBAARHEID AANLIGGENDE PERCELEN

01 Indien de toegang tot de, aan het werkterrein grenzende, percelen, woningen en
bedrijven door de uitvoering van de werkzaamheden wordt gehinderd, informeert de
aannemer de betrokkenen tijdig over de tijdstippen waarop en de mate waarin deze
hinder optreedt, en maakt afspraken met de betrokkenen.

02 Aan het einde van de werkdag treft de aannemer voldoende maatregelen t.b.v. het
bereikbaar houden van de, aan het werkterrein grenzende, percelen, woningen en

bedrijven.

03 Indien het werk voor langere tijd stil ligt (of stil komt te liggen) dient de aannemer er
voor te zorgen dat alle verhardingen dicht en begaanbaar zijn voor alle verkeer.
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80 TECHNISCHE BEPALINGEN FUNDERINGSLAGEN
80 1 BEPALINGEN FUNDERINGSLAGEN ALGEMEEN
80 12 EISEN EN UITVOERING VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten
hoogste 15 mm bedragen.

80 13 INFORMATIE-OVERDRACHT LAGEN VAN STEENMENGSEL
80 13 01 PROEFVAK
01 De aannemer stelt binnen een week na het verrichten van het onderzoek naar de
verdichtingsgraad in het proefvak, als bedoeld in artikel 80.15.01, de
onderzoeksresultaten ter beschikking aan de directie.
80 15 BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN LAGEN VAN STEENMENGSEL
80 15 01 PROEFVAK
01 Op het eerste gedeelte van het werk, ter grootte van 1000 tot 2000 m?, toont de

aannemer aan, dat met de door hem gekozen uitvoeringsmethode de
voorgeschreven verdichtingsgraad kan worden bereikt.
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81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN
81 2 TECHNISCHE EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN
81 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN ALGEMEEN

81 22 02 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
10 mm.

81 22 06 VERWERKEN VAN ASFALT
01 Asfaltdeklaag warm tegen warm draaien, dus middels 2 asfaltspreidmachines.

06 Aanvullend op lid 07 van artikel 81.22.06 van de Standaard geldt:
Als een laag van lage temperatuur asfalt volgens het bestek moet worden
afgestrooid, moet dit mechanisch en gelijkmatig over het hele oppervlak gebeuren,
na de eerste walsovergang.

81 22 14 Eisen aan het resultaat: verdichtingsgraad en holle ruimte

01 In afwijking op het gestelde in artikel 81.22.14 lid 01 van de Standaard wordt de
correctie CF-waarde die vermeld staat in Proef 66 voor alle asfaltmengsels op
0,0% gezet.

81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES
81 24 01 Kwaliteitsborging

01 In afwijking op het gestelde in artikel 81.24.01 lid 01 van de Standaard wordt de
CF-waarde die vermeld staat in Proef 66 voor alle asfaltmengsels op 0,0% gezet.

02 Proef 66
In afwijking op het gestelde in proef 66 wordt de CF-waarde in de tabel van release
september 2024 van deze proef vermeld staat voor alle asfaltmengsels op 0,0%
gezet.

81 24 12 GELIJKWAARDIGHEID VAN DE TOE TE PASSEN ASFALTCONSTRUCTIE

01 Een toe te passen asfaltconstructie is gelijikwaardig aan de in het bestek
opgenomen asfaltconstructie als de ontwerplevensduur van de toe te passen
constructie groter dan of gelijk is aan de levensduur van de in het bestek
opgenomen asfaltconstructie.

02 De ontwerplevensduur van beide asfaltconstructies berekenen overeenkomstig de
in het CROW-informatieblad Infrastructuur 'Ontwerpen met asfaltmengsels uit de
Standaard RAW Bepalingen' beschreven procedure. Het CROW-informatieblad is
gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de website van CROW (www.crow.nl).

81 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN
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81 27 01

01

81 27 02

01

VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de
hoeveelheid asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel
81.27.05 de leden 01 en 03 van de Standaard.

Als deze hoeveelheid echter groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van
opmeting volgens artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard verhoogd met tien
procent, zal tot deze laatst bedoelde hoeveelheid worden verrekend.

LENGTE-; EN DWARSPROFIELEN

De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel
worden gemeten door middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen
geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.
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83 TECHNISCHE BEPALINGEN ELEMENTENVERHARDINGEN
83 1 BEPALINGEN ELEMENTENVERHARDINGEN ALGEMEEN
83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

83 12 02 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITING EN GOTEN

03 De kantopsluiting(en), banden, goten en streklagen e.d., moet(en) zijn ge(her)steld,
alvorens de verhardingen worden ge(her)straat.

83 12 04 MACHINAAL STRATEN

01 Het aanbrengen van elementenverharding, dient conform de in het Arbobesluit
artikel 2.29 genoemde algemene uitgangspunten, machinaal dan wel met
mechanische til-hulpmiddelen uitgevoerd te worden.

83 12 06 BESTRATINGSMATERIALEN

01 Uitkomende en te leveren materialen niet door elkaar verwerken. Uitkomende voor
hergebruik bestemde materialen moeten zijn verwerkt, voordat met het verwerken
van bij te leveren materialen mag worden begonnen.

02 Uitkomende voor hergebruik bestemde materialen moeten naar kleur, soort en
afmeting in aaneengesloten vakken worden verwerkt.

83 13 INFORMATIEOVERDRACHT ALGEMEEN
83 13 01 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

01 Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een werkplan
op voor het aanbrengen van elementenverharding. Het werkplan wordt voor dit
onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van
paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012 (Versie 2025).

02 Het werkplan als bedoeld in het vorige lid dient in overeenstemming te zijn met
CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding', zoals deze drie
maanden voor de datum van aanbesteding luidt.De hiervoor genoemde
CROW-publicatie is verkrijgbaar bij CROW te Ede.

03 Bij het opstellen van het werkplan rekening houden met de in het bestek vermelde
randvoorwaarden.

04 Van de aannemer wordt een logboek bestratingswerk als bedoeld in
CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding' verlangd. Dit
logboek wordt aangemerkt als een lijst in de zin van paragraaf 27 lid 07 van de UAV
2012 (Versie 2025). Het logboek dient dagelijks geactualiseerd te worden.

05 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het
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straatwerkplan bij de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking
met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk
verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

06 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet
de aannemer aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn
uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van
aannemersmaterieel inbegrepen.

83 13 02 REVISIEGEGEVENS VERHARDINGEN

01 Aan te leveren gegevens;
- aangebrachte constructie, inclusief fundering; dikte, soort / type.
- van de aangebrachte stenen het type en leverancier vermelden.

Op de revisietekeningen minimaal aangeven:

- naam opdrachtgever;

- projectnaam;

- tekeningnummer;

- tekeningnaam;

- plaats verhardingsvlakken (in RD-stelsel), voor zover deze afwijkend zijn
van de bestekstekeningen, met vermelding van materiaal (afmeting, kleur en
verhardingstype);

- hoogteligging verhardingsoppervlakken t.o.v. N.A.P., voor zover deze
afwijkend zijn van de bestekstekeningen;

- locatie straatmeubilair

- locatie en hoogteligging putdeksels en kolken

02 Tekeningen vervaardigen één op één in dezelfde formaten en schalen als de
betreffende bestekstekeningen. In de revisietekening dienen dezelfde indien
mogelijk lijnstijlen, laagindeling en symbolen gebruikt worden.

03 Minimaal 3 weken na de eerste oplevering van het werk de digitale
revisietekeningen in conceptvorm ter goedkeuring bij de directie indienen. De
directie beoordeeld binnen 1 week of de ingediende digitale revisietekeningen
voldoen aan het gestelde in het bestek. 3 weken na de controle van de
conceptversie, dient de opdrachtnemer de definitieve versie indienen.

04 Indien de revisietekeningen niet op tijd worden ingediend of niet voldoen aan het
gestelde in het bestek kan een korting worden toegepast van € 1.000,-- per week
onverminderd het recht van de opdrachtgever om volledige schadevergoeding te
vorderen. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

05 Niet eerder dan na goedkeuring door de directie van de door de aannemer
aangeleverde revisiegegevens komt het werk in aanmerking voor oplevering, dit
onverminderd het recht van de opdrachtgever om de in het bestek vermelde
kortingen te verbeuren.
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83 15

83 15 01

83 16

83 16 01

83 16 09

LID

06

03

04

05

01

Het indienen van revisietekeningen en een eventuele beoordeling hiervan, ontheft de
aannemer niet van zijn aansprakelijkheid voor de juistheid van de ingediende
revisietekeningen. De aannemer blijft te allen tijde volledig aansprakelijk voor de
door hem vervaardigde revisietekeningen.

BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK

ALGEMEEN

De aannemer dient rekening te houden met het uitzetten van alle hoogtes van het

straatwerk op een zodanige wijze dat een goede aansluiting wordt verkregen op de
bestaande hoogtes (verhardingen) van de percelen.

De aannemer dient bij het straten c.q. herstraten ook alle straatpotten die in de
verharding komen te liggen op hoogte te brengen.

BOUWSTOFFEN, STRAATWERK

BETONSTRAATSTENEN

De te leveren betonprodukten moeten gelijkmatig en egaal van kleur zijn.
KLEUR VAN DE TE LEVEREN BETONPRODUKTEN

De te leveren betonprodukten moeten gelijkmatig en egaal van kleur zijn.
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Behoort bij: IBOR 004-26
Reconstructie Hertogensingel te Oss

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: IBOR 004-26
Reconstructie Hertogensingel te Oss
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde
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aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
INUMMER ERPLICHTING IN EURO
1 Opruimingswerken
10 Algemeen en administratief
100 Administratief
100010 |Opstellen bemalingsplan EUR N
101 Kabels en Leidingen
101010 |Grond zuigen uit de groeiplaats van een boom. st 20,00V
101020 |Graven proefsleuf. m 50,00V
101050 |Opsporen huisaansluitingen st 10,00V
101080 |Maatregelen bescherming kabels en leidingen EUR N
103 Voorbereidende werkzaamheden
1030 Voorzieningen t.b.v. bescherming beplanting.
103000 |Opstellen werkplan t.b.v. beschermen bomen EUR N
103010 |Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 50,00V
bescherming bomen.
103030 |Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van st 20,00V
bescherming beplanting.
1031 Opname bestaande toestand
103100 |Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten EUR N
1038 Melden bodemactiviteiten
103810 |Melden bodemactiviteiten Omgevingsloket EUR N
104 Quick-scan Flora en Fauna
104010 |Quick-scan Flora en Fauna EUR N
105 Archeologie
105000 |Archeologische werkzaamheden/eisen dag 20,00V
105010 |Stagnatie Archeologische werkzaamheden dag 20,00V
109 Water geven
109020 |Water geven bomen (keer) keer 10,00V
11 Opruimingswerken groen/oever/beschoeiing
110 Rooien boom
1100 Rooien boom incl rooien stobben
110020 |Verwijderen bomen stamdiameter 025-0.50 m. st 13,00V
110030 |Verwijderen bomen stamdiameter 0,50-0,75 m. st 28,00V
110040 |Verwijderen bomen stamdiameter 0,75-1,00 m. st 2,00V
114 Rooien begroeiing/struikgewas
1140 Verwijderen begroeiing <1000 m2
114050 |Verwijderen begroeiing hoogte < 1.00 m 50-150 st. are 1,08V
116 Frezen perceel
116000 |Frezen perceel < 1.000 m2. are 18,87V
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INUMMER ERPLICHTING IN EURO
12 Opruimingswerken wegmeubilair
120 Verwijderen verkeerbordpalen
1200 Verwijderen verkeersbordpalen uit maaiveld
120010 |Verw verkeersbordpalen lengte 3,00-4,00 m, hergebruik. st 1,00V
120020 |Verw verkeersbordpalen lengte 4,00-5,00 m, hergebruik. st 3,00V
120030 |Verwijderen portaal, hergebruik. st 5,00V
120040 |Verwijderen ANWB paal fietsers, hergebruik. st 2,00V
120050 |Verwijderen ANWB mast P-route, hergebruik. st 1,00V
120060 |Verwijderen verwijzing boer Spierings, hergebruik. st 1,00V
121 Verwijderen verkeersborden
121010 |Verwijderen verkeersborden type diversen. st 21,00V
123 Verwijderen van straatverlichting
1232 Verwijderen van verlichtingsobject (naar werf)
123230 |Verwijderen verlichtingsobject LPH 8,00 m (werf) st 30,00V
124 Verplaatsen van straatverlichting
1240 Verplaatsen van straatverlichting
124010 |Verplaatsen verlichtingsobject definitief locatie 4m st 5,00V
124020 |Verplaatsen verlichtingsobject definitief locatie 6m st 1,00V
124030 |Verplaatsen verlichtingsobject definitief locatie 8m st 2,00V
1241 Verplaatsen van straatverlichting nieuwe mast
124140 |Verplaatsen verlichtingsobject def. locatie 8m st 7,00V
125 Verwijderen afzetpalen en juliepalen
1250 Verwijderen sierpalen staal - beton - kunststof
125000 |Verwijderen sierpalen staal NAAR WERF st 1,00V
125040 |Verwijderen sierpalen kunststof NAAR WERF st 6,00V
125090 |Opnemen stalen accent Juliepaal met hand HERBRUIK st 1,00V
1251 Verwijderen schrikblok/geleiderail/mast/hekwerk
125120 |Verwijderen vlaggenmast HERBRUIK st 3,00V
127 Verwijderen zitbank, laadpaal, afvalbak, voethek, enz...
127020 |Opnemen afvalbak "Capitole of Constructo" HERBRUIK st 2,00V
127030 |Opnemen fietsbeugels/fietsenrek, fietsen nietjes. st 2,00V

HERBRUIK
128 Verwijderen verkeersregelinstallatie
128010 |Verwijderen verkeersregeltoestel inclusief fundatie. st 1,00V
128020 |Verwijderen verkeerslichtpaal 3 lenzen (autos) st 4,00V
128030 |Verwijderen verkeerslichtpaal 3 lenzen (autos) incl st 2,00V

verkeerslicht 2 lenzen (voetgangers) enkel
128040 |Verwijderen verkeerslichtpaal 3 lenzen (autos) incl st 2,00V

verkeerslicht 2 lenzen (voetgangers) dubbel
128050 |Verwijderen verkeerslichtpaal 3 lenzen (fietsers) incl st 4,00V

verkeerslicht 2 lenzen (voetgangers) enkel
128060 |Verwijderen verkeerslichtpaal 2 lenzen (voetgangers) st 6,00V
128070 |Verwijderen drukknoppaal (fietsers) st 4,00V
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IBESTEKS-
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OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

128080
13

130
1304
130420
1305
130520
130530
130540
131
1311
131120
132
1320

132000
132010

1321

132100
132120

1322

132200
132230

1323

132300

133

1330

133020

133030

135

13563

135340
135350

136

136010

14

144

Verwijderen bekabeling VRI.
Opruimingswerken elementenverhardingen
Opbreken betonstraatstenen AFVOEREN/HERBRUIK

Opbreken BSS Keiformaat B tot 3 m AFVOEREN

Opbreken betonstraatstenen KF AFVOEREN.

Opbreken BSS Keiformaat B vanaf 3 m AFVOEREN

Opbreken betonstraatstenen KF AFVOEREN.

Opbreken betonstraatstenen KF AFVOEREN

Opbreken betonstraatstenen KF.

Opbreken gebakken klinkers AFVOEREN/HERBRUIK

Opbreken straatbakstenen B vanaf 3 m HERBRUIK

Opbreken straatbaksteen KF HERBRUIK.
Opbreken tegels 300x300 AFVOEREN/HERBRUIK

Opbreken tegels 300x300 mm B tot 3 m AFVOEREN

Opbreken betontegels D 45 mm AFVOEREN.
Opbreken betontegels D 60 mm AFVOEREN.

Opbreken tegels 300x300 mm B vanaf 3 m AFVOEREN

Opbreken betontegels D 45 mm AFVOEREN.
Opbreken betontegels D 80 mm AFVOEREN.

Opbreken tegels 300x300 mm B tot 3 m HERBRUIK

Opbreken betontegels D 45 mm HERBRUIK.
Opbreken symbooltegels, afvalcontainer HERGEBRUIK.

Opbreken tegels 300x300 mm B vanaf 3 m HERBRUIK

Opbreken betontegels D 45 mm HERBRUIK.
Opbreken tegels Groot formaat AFVOEREN/HERBRUIK

Opbreken tegels groot formaat B tot 3 m AFVOEREN

Opbreken tegels 400x400 mm AFVOEREN.
Opbreken haaientandtegels 500x500x95 mm
AFVOEREN.

Opbreken verkeersdrempels

Opbreken 30/50 km/h prefab drempels elementen

Opbreken 50 km/h prefab verkeerskussen NAAR WERF
Opbreken prefab viuchtheuvel NAAR WERF

Opbreken bussluis AFVOEREN
Verwijderen bussluis AFVOEREN.
Opruimingswerken gesloten verhardingen

Zagen gesloten verhardingen

m2

m2

m2

m2

m2

m2

st
st

st

343,00V

841,00V

2.152,00
107,00
117,00

<<<

760,00V

2.827,00
264,00

<<

872,00V
912,00V

172,00V

122,00V

70,00V
17,00V

2,00V
2,00V

2,00V
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1440 Zagen asfalt
144080 |Zagen verharding laagdikte 150 - 200 mm. m 35,00V
145 Opbreken teervrije asfalt
1452 Opbreken asfalt breedte vanaf 3.00 m.
145240 |Opbreken teervrij asfalt D 160-220 mm B > 3,00 m m2 10.240,00V
147 Frezen van aansluitingen
1470 Frezen aansluitingen niet teerhoudend.
147000 |Frezen asfalt t.b.v. aansluiting laagdikte 30 mm. m2 8,00V
1472 Frezen van aansluitingen teerh. (excl. stortk.)
147210 |Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluit LD 40 mm m2 9,00V
148 Markering verwijderen
1481 Verwijderen symbolen markering
148100 |Volledig verwijderen symbolen markering. m2 15,80V
148110 |Volledig verwijderen symbolen markering. m2 26,40V
1482 Verwijderen diverse dwarsmarkering
148210 |Verwijderen blokmarkering 0,50 x 0,50 m m2 23,00V
148220 |Verwijderen kanalisatiestreepen 0,10 x 0,50 m m2 5,30V
148230 |Verwijderen voorrangsdriechoeken (haaientanden) m2 8,37V
148240 |Verwijderen kanalisatiestrepen 1,00-1,00 (0.30) m2 2,40V
148250 |Verwijderen stopstreep (0.30) m2 3,30V
1483 Verwijderen lengte markering
148300 |Volledig verwijderen lengte markering 1-1 (0,10m) m2 70,35V
148390 |Volledig verwijderen ononderbroken lijnmarkering. m2 17,90V
15 Opruimingswerken verhardingen funderingslagen
150 Opbreken ongebonden funderingslagen
1503 Opbr. ongeb. fundering B vanaf 3 m. HERBRUIK
150310 |Verw, ongeb. funderingslaag laagdikte 150 mm. m2 118,00V
151 Opbreken gebonden funderingslagen
1511 Opbr. geb. fundering B vanaf 3 m. AFVOEREN
151120 |Verw, geb. funderingslaag, dikte 250 mm, B > 3m. m2 715,00V
16 Opruimingswerken kantopsluitingen
160 Opbreken opsluitbanden
1600 Opbreken opsluitbanden AFVOEREN
160000 |Opbreken betonbanden 60x200 mm AFVOEREN m 780,00V
160010 |Opbreken betonbanden 80x200 mm AFVOEREN m 1.082,00V
160020 |Opbreken betonbanden 50x150 mm AFVOEREN m 130,00V
162 Opbreken trottoirbanden op zandbed
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1620
162010
162030
162040
162060
163
1633
163310
164
1640
164070
1645
164570
168
1681
168110
169
1690
169000
1692
169200
17

170
1700

170010
170050

1701

170110

173

1731

173110

175

1750

175000

Opbr. trottoirband op zandbed AFVOEREN

Opbreken betonbanden 130/150x250 mm AFVOEREN
Opbreken betonbanden 180/200x250 mm AFVOEREN
Opbr betonbanden 180/200x250 mm incl steunrug
AFVOEREN

Opbreken bushalte betonbanden AFVOEREN

Opbreken betonbanden op betonfundering

Opbr. trottoirband op fundering + steunrug AFVOEREN

Opbr. betonbanden 130/150x250 mm op fund.+steunrug
Opbreken inritbanden op zandbed

Inritbanden op zandbed AFVOEREN

Opbreken inrit betonbanden diverse afmetingen.

Inritbanden op zandbed HERBRUIK

Opbreken inrit betonbanden diverse afmetingen.
Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen

Opbreken kantopsl. betonstraatstenen AFVOEREN

Opbr. kantopsluiting van betonstraatstenen. KF 2-strek.
Opbreken molgoot

Opbreken molgoot gebakken klinkers AFVOEREN

Opbreken molgoot KF op zand AFVOEREN

Opbreken molgoot betonstraatstenen AFVOEREN

Opbreken molgoot KF op zand AFVOEREN
Opruimingswerken rioleringen
Verwijderen betonbuis/dempen leidingen

Verwijderen betonbuis ongewapend AFVOEREN

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Verwijderen betonbuis.< @500 mm L=2.40 m

Verwijderen betonbuis ongewapend+relining
AFVOEREN

Verwijderen betonbuis + relining.< @500 mm
Verwijderen metselwerkputten

Verwijderen betonput opp. 0.50 - 1.00 m2 AFVOEREN

Verwijderen put hoogte tot 1,50m AFVOEREN
Verwijderen putrand met deksel

Verwijderen putrand met deksel AFVOEREN

Verwijderen putrand met deksel AFVOEREN

333

m

33

st

st

877,00
106,00
45,00

36,00

2.555,00

273,00

27,00

2.466,00

23,00

553,00

1.630,00

1.620,00

9,00

32,00

32,00

< <<<

<<

<
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176 Verwijderen van kolk- en huisaansluitingen
1760 Verwijderen leidingen van PVC AFVOEREN
176010 |Verwijderen kunststofbuis incl. grondwerk < @200 mm m 860,00V
1765 Verwijderen keramische buis AFVOEREN
176510 |Verwijderen keramische buis incl. grondw < @200 mm m 625,00V
1768 Verwijderen asbest cementbuizen AFVOEREN
176810 |Verwijderen asbestcementbuis incl. grondw < @200 mm m 40,00V
179 Verwijderen kolken
1790 Verwijderen kolken beton/gietijzer AFVOEREN
179010 |Verwijderen beton trottoirkolk AFVOEREN st 125,00V
1792 Verwijderen kolken kunststof/gietiizer AFVOEREN
179210 |Verw. kunststof straatkolk AFVOEREN st 16,00V
18 Schoonmaken vrijgekomen materialen
180 Vrijgekomen materialen ontdoen van grond
1800 Schoonmaken vrijgekomen materialen
180020 |Bestratingsmateriaal ontdoen van grond SBS KF. m2 555,00V
180050 |Bestratingsmateriaal ontdoen van grond SBS KF. m2 205,00V
180060 |Bestratingsmateriaal ontdoen van grond tegels. m2 294,45V
19 CE Stortkosten vrijgekomen materialen
197 Stortkosten teerhoudend asfalt
197000 |Stort- en acceptatiekosten teerhoudend asfalt. ton 1,93V
2 Grondwerken
20 Grondwerken verhardingen
200 Ontgraven grond
2003 Ontgraven grond - diverse breedtes
200310 |Grond ontgraven uit groenstrook tbv fietspad. m3 1.327,00V
200320 |Grond ontgraven uit groenstrook tbv trottoirs. m3 35,00V
201 Ontgraven zand
2013 Ontgraven zand - diverse breedtes
201310 |Grond ontgraven uit cunet tbv nieuwe rotonde. m3 44,00V
201320 |Grond ontgraven uit cunet tbv rijbaan. m3 1.640,00V
201330 |Grond ontgraven uit cunet tbv fietspad. m3 143,00V
201340 |Grond ontgraven uit cunet tbv fietspad. m3 238,00V
201350 |Grond ontgraven uit cunet tbv groenstrook. m3 822,00V
204 Verwerken grond
2048 Verwerken grond diverse breedtes LEVEREN
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204810 |Grond verwerken in groenvak LEVEREN. m3 1.644,00V

205 Verwerken zand

2053 Verwerken zand diverse breedtes HERGEBRUIK

205310 |Grond verwerken in cunet tbv trottoir HERGEBRUIK. m3 28,00V

205320 |Grond verwerken in cunet tbv fietspad HERGEBRUIK. m3 858,00V

205330 |Grond verwerken in cunet tbv rijbaan bij slakken m3 44,00V
HERGEBRUIK.

205340 |Grond verwerken in cunet tbv rijbaan bij puin m3 100,00V
HERGEBRUIK.

21 Grondbewerkingen

210 Verdichten grond

2103 Verdichten grond, diverse breedtes

210310 |Verdichten grond. m2 3.288,00V
212 Verdichten zand

2123 Verdichten zand, diverse breedtes

212310 |Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 3.449,00V
25 Grondwerken riolering
251 Ontgraven zand t.b.v. rioolsleuf

2513 Ontgraven zand t.b.v. dubbele sleuf

251310 |Zand ontgraven sleuf H 1,00-1,50 m. m3 2.433,00V
251320 |Zand ontgraven sleuf H 1,50-2,00 m. m3 3.996,00V
251330 |Zand ontgraven sleuf H 2,00-2,50 m. m3 1.374,00V

2514 Ontgraven zand t.b.v. enkele sleuf

251410 |Zand ontgraven sleuf H 1,00-1,50 m. m3 369,00V
251420 |Zand ontgraven sleuf H 1,50-2,00 m. m3 852,00V
254 Aanvullen grond t.b.v. rioolsleuf

255 Aanvullen zand t.b.v. rioolsleuf

2550 Aanvullen sleuf met zand HERBRUIK

255030 |Zand aanvullen dubbele sleuf H 1,00-1,50 m HERBRUIK m3 1.769,00V
255040 |Zand aanvullen dubbele sleuf H 1,50-2,00 m HERBRUIK m3 3.369,00V
255050 |Zand aanvullen dubbele sleuf H 2,00-2,50 m HERBRUIK m3 1.113,00V
255060 |Zand aanvullen enkele sleuf H 1,00-1,50 m HERBRUIK m3 366,00V
255070 |Zand aanvullen enkele sleuf H 1,50-2,00 m HERBRUIK m3 631,00V

2552 Draineerzand aanvullen sleuf, LEVEREN

255210 |Draineerzand aanvullen sleuf H 0,00-0,50 m LEVEREN m3 1.080,00V
27 Vervoeren

270 Vervoeren grond

270010 |Grond vervoeren naar een tijdelijk depot. m3 1.362,00V
270060 |Grond afv. naar erk. verwerker klasse wonen m3 1.362,00V
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271
271010
271060
271100
292

292000
292010

3

30

301

301010

303

303010

304

304010
304020

31

310

310010
310020

311

311000

312

312000
312010

313

313000

32

324

3241

324110

325

3250

325000
325020

3251

Vervoeren zand

Zand vervoeren naar een tijdelijk depot.
Zand afv. naar erk. verwerker klasse wonen
Zand vervoeren naar plaats van verwerking.

Keuring AP04-onderzoek in depot

Keuring ZAND, AP04-onderzoek + PFAS in depot.
Keuring GROND, AP04-onderzoek + PFAS in depot

Rioleringswerken

Toepassen bemalingen

Bronbemaling

Bronbemaling voor sleuf met diepte 2,00-2,50 m.
Waarnemingsput t.b.v. bemaling werkzaamheden
Aanbrengen waarnemingsput

Bijkomende werkzaamheden bemaling

Monitoren bemaling.
Aanbrengen alarmeringsinstallatie.

Treffen voorzieningen
Ompompen riool

Maken ompompplan
Voorzieningen t.b.v. doorvoer rioolwater

Buitenwerking stellen rioolleiding
Vullen buitenwerking gesteld riool D= @ 300 mm.
Toepassen van afsluiters

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Voorziening t.b.v. afsluiten riool (overlast).

Aanbrengen schildmuur 1/2 steens

Aanbr. schildmuur metselwerk in buis & 300 mm.
Beton rioolleidingen

Maken inlaten op betonbuis

Maken inlaat t.b.v. kolkaansluiting

Maken inlaat. @125 mm WD 70-100 mm (KA)
Aanleg leidingen infiltratie van beton

Buizen zonder inlaat

Aanbrengen IT betonbuis rond profiel @ 400 mm ZI
Aanbrengen IT betonbuis rond profiel & 600 mm ZI

Pasststuk betonbuis rond ongewapend

m3
m3

st
st

st

EUR
EUR

EUR
EUR

EUR
EUR

st

st

4.663,00
3.633,00
1.030,00

3,00
1,00

1.550,00

5,00

14,00

2,00

109,00

664,00
960,00

<<<
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325110 |Maken passtuk uit betonbuis tot 500 mm. st 16,00V
325120 |Maken passtuk uit betonbuis van @500 tot 700 mm. st 17,00V
33 Kunststof rioolleidingen/AQUAFLOW systemen
330 Aanleg leidingen van PP in DWA-stelsel
3301 Aanleq leidingen van PP excl. grondwerk
330130 |Aanbrengen PP-buis diameter @ 250 mm DWA. m 6,00V
330140 |Aanbrengen PP-buis diameter @ 315 mm DWA. m 1.606,00V
3305 Maken inlaten op nieuwe kunststofbuis
330540 |Maken inlaat in PP-buis 315 x 125 mm DWA. st 78,00V
331 Aanleg leidingen van PP in HWA-stelsel
3311 Aanleg leidingen van PP excl. grondwerk
331130 |Aanbrengen PP-buis diameter 250 mm HWA. m 54,00V
34 Inspectieputten/straatpotten
340 Plaatsen van inspectieput beton
3400 Inspectieput vierkant 800 x 800 mm
340010 |Put van gepref. betonelementen 800x800 HWA-put st 15,00V
340020 |Put van gepref. betonelementen 800x800 DWA-put st 33,00V
3401 Inspectieput vierkant 1000 x 1000 mm
340120 |Put van gepref. betonelementen 1000x1000 HWA-put st 19,00V
3408 Inspectieput speciale uitvoering
340800 |Kruisingsput gepref. betonelement 1,00x2,00 st 3,00V
342 Maken aansluiting op rioolput
3420 Aansl. op prefab betonput wanddikte 150 mm.
342000 |Maken aansluiting op rioolput Opp. < 0,25 m2 st 13,00V
3448 Aanbrengen overgangmof van beton naar PP-leiding
344840 |Aanbrengen overgangsstuk nieuw naar bestaand riool. st 2,00V
344850 |Aanbr overgangsstuk nieuw PP naar bestaand beton. st 1,00V
348 Aanbrengen rioolafdekkingen
3481 Putrand met betonvoet H 240 mm (in bestrating).
348100 |Aanbr. putrand met deksel h=240 mm (VUILWATER) st 10,00V
348120 |Aanbr. putrand met deksel h=240 mm (INFILTRATIE) st 6,00V
3482 Plaatsen nieuwe ronde putafdekking volgens O-Ling
348210 |Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt st 59,00V
3488 Op hoogte brengen putafdekking H=240 (bestrating)
348800 |Op hoogte brengen bestaande putafdekking h=240 mm. st 10,00V
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35

350
3500
350000
3501
350110
36
3610
361000
3611
361100
37

370
3700
370050
371
3710
371010
371030
371050
3714
371410
39

390
390000
390010
390020
392

392000
392010

397

3970

397010

398

398000

Huisaansluitingen
Huisaansluitingen (DWA-STELSEL)

Aanleg leidingen PP

Aanbr. PP-buis @125 mm, incl. grondwerk DWA.

Aanbrengen hulpstukken bochten en t-stukken

Aanbrengen PP-hulpstuk bocht 45°, @125 mm DWA.
Kolkaansluitingen

Aanleg leidingen PP

Aanbr. PP-buis @125 mm, incl. grondwerk KA.

Aanbrengen hulpstukken PP

Aanbrengen PP-hulpstuk bocht 90°- @125 mm KA.
Plaatsen van kolken
Aanbrengen straatkolk

Kunststof/gietijzercombinatie LEVEREN

Aanbr. straatkolk WAAIER kunststof/gietijzer
Aanbrengen trottoirkolk

Kunststof/gietijzercombinatie LEVEREN

Aanbrengen RWS-kolk kunststof/gietijzer
Aanbrengen trottoirkolk 5/20 kunststof/gietijzer
Aanbr. trottoirkolk WAAIER kunststof/gietijzer

Kunststof/gietijzercombinatie OPNIEUW STELLEN

Opnieuw stellen trottoirkolk.

Controle leidingen en putten

Reinigen rioolleiding nieuw

Riolering reinigen onder hoge druk tot @300 mm.
Riolering reinigen onder hoge druk @300-500 mm.
Riolering reinigen onder hoge druk @300-500 mm.

Reinigen inspectieputten nieuw

Rioolput reinigen.
Rioolput reinigen.

Controle inspectieputten

Put - Foto inspectie

Uitvoeren put-foto inspectie.
Inspectie rioolleiding

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool beton 3400 en
2600

st

st

st

st
st

st

333

st

st

680,00

200,00

700,00

592,00

16,00

6,00
44,00
78,00

4,00

60,00
1.606,00
1.624,00

48,00
22,00

70,00

1.624,00

<<<
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398010 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool PP 2250 m 60,00V
398020 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool PP 2315 m 1.606,00V
4 Verhardingen
40 Funderingslagen/halfverhardingen
400 Voorbereidende werkzaamheden
4001 Afwerken van zandbed t.b.v. fundering
400100 |Afwerken zandbed t.b.v. wegfundering, D=0,20 m. m2 4.178,00V
400110 |Afwerken zandbed t.b.v. wegfundering, D=0,50 m. m2 7.659,00V
402 Aanbrengen ongebonden fundering menggranulaat
4020 Aanbrengen menggranulaat LEVEREN
402030 |Aanbr. ongeb. wegfundering 0/31,5 B>2m 0,20 m (+) m2 4.178,00V
402050 |Aanbr. ongeb. wegfundering 0/31,5 B>2m 0,30 m (+) m2 7.600,00V
4025 Aanbrengen menggranulaat HERBRUIK
402510 |Aanbr. ongeb. wegfundering HERGEBRUIK m2 59,00V
41 Bitumineuze verhardingen
410 Voorbereidende werkzaamheden
4100 Aanbrengen kleeflaag
410020 |Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2. m2 13.914,55V
4102 Schoonmaken van verhardingslaag
410220 |Schoonmaken verhardingsopperviak B > 2,00 m. m2 13.914,55V
4103 Aanbrengen kantvoorzieningen asfalt
410310 |Aanbrengen van kantvoorziening Imbema-Denso, TOK-B m 40,00V
412 Aanbrengen onderlaag van asfalt
4124 Onderlaag breedte > 2.50 m.
412450 |Aanbr. onderlaag asfaltbeton 65 mm B > 2,50 m ton 678,69V
412460 |Aanbr. onderlaag asfaltbeton 70 mm B > 2,50 m ton 739,90V
412470 |Aanbr. onderlaag asfaltbeton 70 mm B > 2,50 m ton 112,18V
413 Aanbrengen tussenlaag van asfalt
4134 Tussenlaag breedte > 2.50 m.
413420 |Aanbr. tussenlaag asfaltbeton 55 mm B>2,50 m ton 581,35V
413430 |Aanbr. tussenlaag asfaltbeton 60 mm B>2,50 m ton 96,15V
414 Aanbrengen deklaag van asfalt
4146 Deklaag van steenmastiek asfalt B > 2.50 m.
414620 |Aanbr. deklaag 25 mm SMA-NL 5B > 2,50 m ton 40,06V
414630 |Aanbr. deklaag 30 mm SMA-NL8B B > 2,50 m ton 311,48V
414680 |Aanbr. deklaag 25 mm SMA (ROOD) B > 2,50 m. ton 4,69V
414690 |Aanbr. deklaag 25 mm SMA (ROOD) B > 2,50 m. ton 261,03V
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419

4190

419000

425

425010
425020
425030

3

4300

430000

431

4310

431000

44

440

4400

440010
440020
440030
440040
440050
440060
440070

4401

440110
440120
440130
440140
440150
440160

4402

440220
440230
440240
440260
440270
440280
440290

442
4420
442040
442050

442060
442070

Speciale asfalt elementen

Aanbrengen plateau opritten en drempel

Aanbrengen plateau oprit en drempels
Aanbrengen Prefab rotonde elementen
Aanbrengen prefab rotonde element.
Aanbrengen prefab rotonde element met sparing.
Aanbrengen voegafdichting rotonde elementen.

Elementenverhardingen

Afwerken van zandbed

Afwerken zandbed, D = 0,20 m.
Aanbrengen straatlaag

Aanbrengen van straatlaag van straatzand

Aanbr. straatzand straatlaag op zandbed D 40 mm
Kantopsluiting, goten en steunrug
Aanbrengen rechte opsluitbanden LEVEREN

Aanbrengen rechte opsluitbanden LEVEREN

Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm LEVEREN
Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm LEVEREN
Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm LEVEREN
Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm LEVEREN
Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm LEVEREN
Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm LEVEREN
Aanbrengen opsluitbanden 200x250 mm LEVEREN

Aanbrengen gebogen opsluitbanden LEVEREN

Aanbr. gebogen opsluitbanden 100x200 mm LEVEREN
Aanbr. gebogen opsluitbanden 100x200 mm LEVEREN
Aanbr. gebogen opsluitbanden 120x250 mm LEVEREN
Aanbr. gebogen opsluitbanden 150x250 mm LEVEREN
Aanbr. gebogen opsluitbanden 150x250 mm LEVEREN
Aanbr. gebogen opsluitbanden 200x250 mm LEVEREN

Aanbrengen hulpstukken opsluitbanden LEVEREN

Aanbr. hoekstuk 90° opsluitband 100x200mm LEVEREN
Aanbr. hoekstuk 90° opsluitband 120x250mm LEVEREN
Aanbr. hoekstuk 90° opsluitband 150x250mm LEVEREN
Aanbr. verloopband OB12 LEVEREN.

Aanbr. verloopband OB20 LEVEREN.

Aanbr. verloopband maaiveld LEVEREN.

Aanbr. verloopband OB15 LEVEREN.

Aanbrengen trottoirbanden LEVEREN

Aanbrengen rechte trottoirbanden LEVEREN

Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm LEVEREN
Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm LEVEREN
Aanbrengen trottoirbanden 110/220 x 250 mm LEVEREN
Aanbrengen trottoirbanden 440x330 mm LEVEREN

m2

st
st

m2

m2

3333333

333333

st

st
st

3333

27,84

26,00
2,00
65,00

7.518,00

7.518,00

1.355,00
380,00
485,00
450,00
105,00

75,00
180,00

55,00
15,70
52,60
6,28
36,90
4,71

22,50
31,50

4,95
14,00
21,00
16,00

3,00

195,00
835,00
70,00
32,00
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4421 Gebogen trottoirbanden LEVEREN
442140 |Aanbr. gebogen trottoirband 180/200x250 mm LEVEREN m 43,96V
442150 |Aanbr. gebogen trottoirband 180/200x250 mm LEVEREN m 67,51V
442160 |Aanbr. gebogen trottoirband 110/220x240 mm LEVEREN m 73,00V
4422 Hulpstukken trottoirbanden LEVEREN
442260 |Aanbr. verloopband TB20 LEVEREN. st 21,00V
442270 |Aanbr. verloopband RWS22 LEVEREN. st 4,00V
442280 |Aanbr. verloopband PB44 LEVEREN. st 2,00V
442290 |Aanbr. inritperronband TB20 LEVEREN. st 10,00V
4423 Aanbrengen rechte rijwielpad-, +geleideband LEVEREN
442310 |Aanbr. rechte rijwielpadband 40/120x250 mm LEVEREN m 980,00V
442330 |Aanbr. rechte geleideband 50/200x250 mm LEVEREN m 370,00V
442340 |Aanbr. rechte geleideband 50/200x250 mm LEVEREN m 1.640,00V
4424 Aanbrengen gebogen rijwielpad-, +geleideband
LEVEREN
442430 |Aanbr. gebogen geleideband 50/200x250 mm LEVEREN m 18,84V
4425 Hulpstukken rijwielpad-, +geleideband LEVEREN
442510 |Aanbr. verloopband RWB12 LEVEREN. st 15,00V
442520 |Aanbr. verloopband GB20 LEVEREN. st 19,00V
4428 Aanbrengen inritbanden LEVEREN
442810 |Aanbr. inritbanden 500 x 200 x 750 mm LEVEREN m 72,75V
442830 |Aanbr. inritbanden 650 x 200 x 300 mm LEVEREN m 76,80V
4439 Aanbrengen inritbanden op zandbed HERBRUIK.
443930 |Aanbr. inritbanden 650x200x300 mm HERBRUIK m 25,00V
445 Aanbrengen steunconstructie betonbanden LEVEREN
445000 |Aanbrengen steunrug LEVEREN m 850,00V
445020 |Aanbrengen stelbeton en steunrug LEVEREN m 2.900,00V
448 Aanbr. strek- en gootlagen, molgoten BSS LEVEREN
4485 Aanbr. kantopsl. betonklinkers stelbeton LEVEREN
448510 |Aanbr. kantopsl. bkf 2 str in stelbeton fund LEVEREN m 2.225,00V
45 Aanbrengen natuur/gebakken stenen
452 Aanbrengen gebakken klinkers KF LEVEREN
4523 Keiformaat >3.00 m LEVEREN
452300 |Aanbrengen straatbakstenen KF B >3,00 m LEVEREN m2 950,00V
457 Aanbrengen gebakken klinkers KF HERBRUIK
4573 Aanbrengen keiformaat >3.00 m HERBRUIK
457300 |Aanbrengen straatbakstenen KF B >3,00 m HERBRUIK m2 205,00V
46 Aanbrengen betonstraatstenen
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462 Aanbrengen betonstraatstenen KF LEVEREN
4621 Aanbrengen keiformaat tot 1,50 m LEVEREN
462100 |Aanbrengen betonstraatstenen KF B <1,50 m LEVEREN m2 100,00V

4622 Aanbrengen keiformaat van 1.50 tot 3.00 m LEVEREN

462200 |Aanbr. betonstraatstenen KF B 1,50-3,00 m LEVEREN m2 640,00V

4623 Aanbrengen keiformaat >3,00 m LEVEREN

462300 |Aanbrengen betonstraatstenen KF B >3,00 m laad- en m2 165,00V
losstrook

462310 |Aanbrengen betonstraatstenen KF B >3,00 m rijpbaan A m2 240,00V

462320 |Aanbrengen betonstraatstenen KF B >3,00 m rijpbaan G m2 510,00V

462330 |Aanbrengen betonstraatstenen KF B >3,00 m inrit m2 865,00V

462340 |Aanbrengen betonstraatstenen KF B >3,00 m tankstation m2 190,00V

a7 Aanbrengen betontegels

470 Aanbrengen betontegels 300 x 300 LEVEREN

4702 Aanbr. betontegels 300x300 B 1,50 - 3,00 m LEVEREN

470200 |Aanbr. tegels 300x300x45mm B 1,50-3,00m LEVEREN m2 2.635,00V
470220 |Aanbr. tegels 300x300x80mm B 1,50-3,00 m LEVEREN m2 740,00V
470230 |Aanbr. tegels 300x300x80mm B 1,50-3,00 m LEVEREN m2 125,00V

4703 Aanbrengen betontegels 300x300 B > 3,00 m LEVEREN

470320 |Aanbr. tegels 300x300x80mm B > 3,00 m LEVEREN m2 226,00V
475 Aanbrengen betontegels 300 x 300 HERBRUIK

4752 Aanbrengen tegels 300x300 B 1,50 - 3,00 m HERBRUIK

475200 |Aanbr. tegels 300x300x45 mm B 1,50-3,00 m HERBRUIK ~ m2 170,00V
475230 |Aanbrengen symbooltegels, afvalcontainer st 5,00V
HERGEBRUIK.

4753 Aanbrengen betontegels 300x300 B> 3,00m HERBRUIK

475300 |Aanbr. tegels 300x300x45 mm B >3,00 m HERBRUIK m2 120,00V
48 PASMAKEN van betonelementen

480 Pasmaken opsluitbanden en gazonbanden

480020 |Pasmaken van opsluitbanden 100 x 200 mm. st 170,00V
480030 |Pasmaken van opsluitbanden 120 x 250 mm. st 440,00V
480040 |Pasmaken van opsluitbanden 150 x 250 mm. st 70,00V
480050 |Pasmaken van opsluitbanden 200 x 250 mm. st 60,00V
481 PASMAKEN trottoir-; rijwielpad- en geleidebanden

481010 |Pasmaken van trottoirbanden 180/200 x 250 mm. st 235,00V
481040 |Pasmaken van rijwielpadbanden 40/120x250 mm. st 40,00V
481050 |Pasmaken van geleidebanden 50/200x250 mm. st 290,00V
481070 |Pasmaken van RWS-banden 110/220 x 250 mm. st 65,00V
482 Pasmaken van betonklinkers

<

482020 |Pasmaken van bestratingsmateriaal KF. m 1.030,00
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483 PASMAKEN van betontegels.
483000 |Pasmaken van betontegels 300 x 300 x 45 mm. m 100,00V
483020 |Pasmaken van betontegels 300 x 300 x 80 mm. m 20,00V
484 Pasmaken van gebakken klinkers
484020 |Pasmaken van bestratingsmateriaal KF. m 35,00V
489 Herstraten diversen
489010 |Herstraten particulieren inritten. m2 300,00V
489020 |Herstraten aansluitende verhardingen. m2 100,00V
5 Cultuurtechnische werken
503 Graven boomplant, struik, heester plant locatie
503020 |Graven boomplantgat (3,00 x 3,00 x 1,00 m). st 73,00V
503040 |Graven plant locatie klein vegetatie (0,30 x 0,30 x 0,30 m) st 16.359,00V
505 Grond verwerken in plantstrook/plantgat
505040 |Grond verwerken in plantgat klein vegetatie m3 445,00V
51 Zaaien oppervlaktes
511 Zaaien schraal grasveld
5111 Zaaien oppervlak van 1.000 tot 5.000 m?3.
511110 |Zaaien schraal grasveld horiz. talud < 1:3. are 17,75V
5112 Zaaien oppervlak van 5.000 tot 20.000 m2
511210 |Zaaien schraal grasveld horiz. talud < 1:3 bijenmengsel. are 63,14V
52 Beplantingen aanbrengen
522 Heesters aanbrengen
522000 |Planten van solitaire heesters. st 138,00V
523 Bodembedekkers/kruidachtig/bol- en knolgewassen
5230 Planten van bodembedekkers
523010 |Planten van bodembedekker, 40-50, 3,00 st/m?2. st 3.865,00V
523020 |Planten van bodembedekker, 30-40, 4,00 st/m?2. st 3.202,00V
523030 |Planten van bodembedekker, 30-40, 5,00 st/m2. st 5.214,00V
524 Aanbrengen hagen
524020 |Planten haag, 2-rijig, 60-80 (7,00 st/m). st 79,00V
524040 |Planten haag, 3-rijig, 60-80 (11,00 st/m). st 3.861,00V
53 Aanbrengen bomen
533 Planten boom met kluit
533060 |Planten bomen met kluit, maat 20-25. st 73,00V
56 Boom voorzieningen/afrastering/beschoeiing
561 Boompalen en boombanden LEVEREN
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561010
6
60

600
601
6010
601000
601020
601070
601080
602
6020
602010
602030
602040
603
6030
603050
603060
603070
605
605010
605020
605030
621
6214
621410
621420
621430
621440
621450
621460
621470
623
6234
623420
623430
623440
623480
623490
6235

623500

Aanbrengen bovengrondse boomverankering LEVEREN
Bebording, markering en wegmeubilair

Aanbrengen bebording TER BESCHIKKING GESTELD
Voorbereidende werkzaamheden

Plaatsen van palen HERBRUIK

Aanbrengen verkeersbordpalen HERBRUIK

Aanbr. verk.bordpalen in maaiveld HERBRUIK
Aanbr verk.bordpalen in bestrating HERBRUIK
Aanbrengen 30km zone portaal HERBRUIK
Aanbrengen 30km zone portaal gescheiden rijbanen
HERBRUIK

Aanbrengen van verkeersborden HERBRUIK

Aanbrengen verkeersborden HERBRUIK

Aanbrengen verkeersborden HERBRUIK

Aanbrengen verkeersborden, fietsroutebord HERBRUIK
Aanbrengen verkeersborden, onderbord HERBRUIK
Aanbrengen palen met verkeersborden HERBRUIK

Aanbrengen palen met verkeersborden HERBRUIK

Aanbrengen ANWB paal fietsers HERGEBRUIK
Aanbrengen ANWB mast P-route HERGEBRUIK
Aanbrengen verwijzing boer Spierings HERGEBRUIK
Aanbrengen palen met verkeersborden TBS
Aanbrengen verkeersbordpalen TBS.

Aanbrengen verkeersborden TBS.

Aanbrengen verkeersborden, onderborden TBS.
Markering in bestrating van BETONELEMENTEN

Markering in bestrating van betontegels LEVEREN

Aanbrengen dwarsmarkering verkeerstegels 500x500
Aanbrengen parkeervakaanduiding.

Aanbrengen dwarsmarkering in bestratingm zebra.
Aanbrengen dwarsmarkering verkeerstegels 300x300
Aanbrengen noppentegels.

Aanbrengen geleidetegels.

Aanbrengen markering achter perronband zwart/wit.

Markering op asfaltverharding LEVEREN

Thermoplastische wit viakken LEVEREN

Aanbr. blokstreep 0,50 x 0,50 m LEVEREN

Aanbr. kanalisatiestreep 0,50-0,50 m, B=0,10 LEVEREN
Aanbr. pijlen, driehoeksmarkering e.d. LEVEREN
Aanbrengen drempelmarkering LEVEREN

Aanbrengen zebrapad LEVEREN

Thermoplastisch lengtemarkering LEVEREN

Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch 1-1

st

st

st
st

st
st
st

st
st
st

st

st

m2
m2
m2
m2

73,00

2,00
2,00
1,00
4,00

14,00
4,00
3,00

2,00
1,00
1,00

35,00
45,00
2,00

6,00
109,00
24,00
12,60
66,00
196,00
108,00

30,00
1,61
7,25

33,64

99,20

36,00
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623510 |Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch m 25,50V
ononderbroken
63 Wegmeubilair LEVEREN
630 Plaatsen van palen LEVEREN
6305 Aanbrengen afzetpalen HERGEBRUIK
630560 |Plaatsen stalen Julie paal HERBRUIK st 1,00V
6306 Aanbrengen vlaggenmast HERGEBRUIK
630610 |Aanbrengen vlaggenmast HERGEBRUIK. st 3,00V
632 Plaatsen van afvalbakken LEVEREN
6325 Aanbrengen afvalbak HERBRUIK
632510 |Plaatsen afvalbak in bestrating HERBRUIK st 2,00V
633 Plaatsen van fietsklemmen LEVEREN
6335 Plaatsen fietsbeugels in bestrating HERBRUIK
633510 |Aanbrengen fietsbeugels in bestrating HERBRUIK st 2,00V
64 Plaatsen van straatverlichting
644 Aanbrengen verlichtingsobject
6440 Aanbr. verlichtingsobject LPH 4.00 m LEVEREN
644000 |Aanbr. verlichtingsobject. LPH 4 m / Ampulla LEVEREN st 1,00V
6442 Aanbr. verlichtingsobject LPH 8.00 m
644260 |Aanbrengen verlichtingsobject. LPH 8 m/Nicole 36w st 1,00V
6444 Aanbr. verlichtingsobject LPH 8.00 m
644460 |Aanbr.verlichtingsobject. LPH 8 m / Nicole 36w st 32,00V
644470 |Aanbr.verlichtingsobject. DU LPH 8 m / Nicole 56w st 2,00V
644480 |Aanbr.verlichtingsobject. DU LPH 8/5 m / Nicole 56/16w st 3,00V
6445 Vervangen verlichtingsobject op zelfde locatie
644500 |Vervangen verlichtingsobject 8m herbruik armatuur. st 3,00V
644510 |Vervangen verlichtingsobject 8m nieuw mast-armatuur. st 3,00V
644520 |Vervangen verlichtingsobject 8/5m nieuw mast-armatuur. st 1,00V
6446 Vervangen armatuur en vervoeren naar gemeentewerf
644600 |Vervangen en vervoeren armatuur (8 m) st 5,00V
7 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
70 Tekeningen
700010 |Opstellen verkeerstekening(en) t.b.v. EUR N
verkeersmaatregel(en).
700020 |Opstellen verkeersplan t.b.v. bereikbaarheidsplan. EUR N
71 Toepassen afzettingen
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710010 |Toepassen afzetting(en) op EUR N
dubbelbaans(niet-autosnel)weg.
710020 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
710030 |Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N
710050 |Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes EUR N
750 Omleidingsroutes
750020 |Toepassen omleidingsroutes. EUR N
76 Toegankelijkheid percelen
765 Overige voorzieningen
7650 Toepassen tijdelijke voorzieningen
765010 |Assisteren ophalen huisvuil. EUR N
771 Vooraankondigingen
771010 |Toepassen vooraankondigingen. EUR N
7800 Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase.
780000 |Bereikbaarheid EUR N
780010 |Leefbaarheid EUR N
780020 |Veiligheid EUR N
780030 |Communicatie EUR N
8 Werken van algemene aard
800 Werkterrein
800050 |Inrichten, instandhouden en opruimen depot. EUR N
81 Inzetten van werknemers
8100 Inzetten van werknemers
810010 |Inzetten werknemer vakman GWW. uur 40,00V
8101 Inzetten van werknemersploegen
810100 |Inzetten str.makersploeg. (3 werknmrs+Pickup-bus) uur 40,00V
8102 Inzetten verkeersregelaar
810210 |Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke uur 40,00V
aanstelling.
82 Inzetten van materieel
820000 |Inzetten hydraulische graafmachine (1,00 m3). uur 40,00V
820020 |Inzetten wiellader (1,50 m3). uur 40,00V
820030 |Inzetten vrachtauto (10,00 ton). uur 40,00V
820040 |Inzetten vrachtauto 8x4. uur 40,00V
85 REVISIE
8500 Revisie Riolering
850000 |Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering. EUR N
8501 Revisie Wegen
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850100 |Verwerken en aanleveren revisiegegevens WEGEN. EUR N
8502 Revisie Groen
850200 |Verwerken en aanleveren revisiegegevens GROEN. EUR N
8503 Revisie Openbare Verlichting
850300 |Verwerken en aanleveren revisiegegevens OV. EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL
9 Staartposten
91 Eenmalige kosten
910010 |.eveeieeecee e EUR N
910020 |.eeieeieeeeieeeeee e EUR N
910030 | eeeeieeeiiieee e EUR N
910040 | .eiiiieieeeee e EUR N
910050 | eeiiiieeiee e EUR N
919980 |Overige eenmalige kosten EUR N
919990 |Korting EUR N
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten EUR N
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico EUR N
95 Stelposten
950010 |Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 50.000,00V
950030 |Stelpost stortkosten asbestcementbuizen EUR 5.000,00Vv
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),




