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nr. Label Onderwerp Vraag Antwoord

1 inschrijvingsfase nota Ten behoeve van eenduidigheid en het voorkomen van problemen bij verrekeningen verzoeken wij om de posten te splitsen: bij elke werkzaamheid een post opnemen voor restant 2026, en een post op nemen voor een 

volledig jaar (52 weken). Zou u hier gehoor aan kunnen geven?

Nee, we gaan dit niet aanpassen. Het aantal weken staat gelijk 

aan de vaste contractperiode. Eventuele verekeningen of wijzigen 

verlopen volgens de Standaard RAW bepalingen of de UAV. 

Indextatie van het werk is in de leidraad aangegeven.

2 inschrijvingsfase nota De hoeveelheid van post 240030 is 2 keer, klopt deze hoeveelheid? Wanneer we per kwartaal moeten inspecteren zou dit 4 keer per jaar zijn, dus totaal 8 keer? in het geval van in juni en september zou de hoeveelheid 

4 moeten zijn.

De post is tegenstrijdig. Er wordt genoemd dat er per kwartaal dient te worden geïnspecteerd, én er is genoemd dat de inspectie moet worden uitgevoerd in juni en september. welke prevaleert?

De post is aangepast

3 inschrijvingsfase 1.7 looptijd contract In de aanbestedingsdocumenten constateren wij een tegenstrijdigheid met betrekking tot de looptijd van de overeenkomst. Wij verzoeken u hierover nadere toelichting te verstrekken.

In het aanbestedingsdocument wordt een looptijd van maximaal 4 jaar beschreven, met een startdatum van 25-06-26 en een einddatum van 25-06-28, aangevuld met een optie tot tweemaal verlenging met 1 jaar. Op 

basis hiervan zou de maximale einddatum van de overeenkomst 25-06-30 zijn, hetgeen overeenkomt met een totale looptijd van 4 jaar. Echter heeft dit ook invloed op de posten, nu staan deze op 78 weken maar dit 

zou dan 104 moeten zijn.

Het bestek hanteert echter een looptijd van 78 weken, eveneens met een startdatum van 25-06-26. Dit resulteert in een einddatum van 31-12-27, met een optie tot tweemaal verlenging van 1 jaar, wat leidt tot een 

maximale einddatum van 31-12-29. De totale maximale looptijd bedraagt in dit scenario 3,5 jaar, hetgeen afwijkt van de in het aanbestedingsdocument genoemde maximale looptijd van 4 jaar.

Kunt u toelichting geven op de volgende onderstaande punten:

1.Toelichting te geven op de hierboven beschreven tegenstrijdigheid tussen het aanbestedingsdocument en het bestek;

2.Aan te geven welk document en welke looptijd leidend is voor de uitvoering van de overeenkomst;

3.Te bevestigen of de posten in de begroting dienen te worden herzien van 78 weken naar 104 weken, dan wel of de huidige 78 weken de juiste grondslag vormen voor de prijsopgave.

In de inschrijfleidraad is abusievelijk een verkeerde looptijd 

aangegeven. De looptijd in het bestek is in dit geval leidend. 

Tevens is het aanbestedingsdocument aangepast naar de looptijd 

zoals aangegeven in het bestek. Op deze manier staat de looptijd 

overal correct en hetzelfde weergegeven. 
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