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Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (afgekort als: CVO)
-

[bedrijfsnaam opdrachtnemer]

De ondergetekenden:

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs, statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te 3021 PM Rotterdam aan de Henegouwerplein 14 Postbus 2152, 3000 CD Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer >>>>>>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer >>>>>>, in de functie van directeur bedrijfsvoering, hierna te noemen “Opdrachtgever”;

en 

[bedrijfsnaam opdrachtnemer], statutair gevestigd te [plaatsnaam waarin bedrijf is ingeschreven bij de kamer van koophandel] en kantoorhoudende te ([postcode bezoekadres]) [plaatsnaam bezoekadres] aan de [straatnaam en nummer bezoekadres], Postbus [postbusnummer], [postcode postbusnummer] [plaatsnaam postbusnummer], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door  [persoonsnaam], in de functie van [functiebenaming], hierna te noemen ”Aannemer”.

Opdrachtgever en Aannemer hierna tevens gezamenlijk te noemen: “Partijen” en ieder afzonderlijk “Partij”.


OVERWEGINGEN:

1. Opdrachtgever is een onderwijsinstelling met meerdere scholen in Rotterdam.

2. Opdrachtgever heeft het voornemen om het project Inhuizing VSO op Noord aan de President Rooseveltweg 11, 3068 TR Rotterdam te realiseren, volgens ontwerp van >>>>>. Hierna te noemen: “het Werk”, zoals gedefinieerd in paragraaf 1 lid 1 van de UAV 2012. 

3. Ter voorbereiding van het Werk zal in opdracht van Opdrachtgever een bouwteam worden gevormd. 

4. Het bouwteam heeft tot taak, met handhaving van de eigen verantwoordelijkheid en de eigen aansprakelijkheid van de verschillende bouwteampartners, het DO en TO, in nauw onderling overleg gedetailleerd uit te werken.

5. Aannemer is gespecialiseerd in transformatie van (voortgezet) onderwijsinstellingen.

6. Aannemer zal actief deelnemen in het bouwteam en zijn bijdrage leveren aan het uitwerken van het DO en TO (“de Opdracht”).

7. Naast Aannemer zullen namens Opdrachtgever de volgende partijen deelnemen in het bouwteam:
	Architect:
	RoosRos

	Installatieadviseur:
	>>>

	Constructeur:
	>>>

	Bouwfysica en brand adviseur:
	>>>

	Projectmanagement: 
	Draaijer, Utrecht 



8. Na afronding van het TO zal Opdrachtgever de gehele uitvoering van het Werk aan Aannemer opdragen indien er overeenstemming is bereikt tussen de partijen over de begroting, aanneemsom, de termijnstaat, en de bijhorende planning en de voorwaarden voor de realisatie van het Werk en de Gemeente te benodigde vergunning heeft afgegeven. De concept aannemingsovereenkomst, zoals gedeeld bij de gunningsleidraad, zal als uitgangspunt gelden. 

9. Partijen willen hun overeenstemming vastleggen in onderhavige bouwteamovereenkomst (“Overeenkomst”).

PARTIJEN KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:
Artikel 1: Rechtskarakter, documenten bij de Overeenkomst

1.1 Partijen verklaren de Overeenkomst te beschouwen als een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW.

1.2 De volgende documenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en verplichtingen die voor Partijen uit de Overeenkomst voortvloeien:

a. Notulen van de bouwteamvergaderingen
b. De onderhavige Overeenkomst, inclusief overwegingen;
c. Nota van Inlichtingen
d. De gunningsleidraad d.d.
e. De selectieleidraad d.d.
f. Programma van Eisen;
g. Inschrijving van Aannemer
h. DNR 2025

1.3 Bij onderlinge tegenstrijdigheden tussen de onder 1.2 genoemde documenten, geldt de hierboven gehanteerde rangorde, tenzij een andere bedoeling expliciet in de Overeenkomst staat benoemd.

1.4 Op deze opdracht zijn geen sets van algemene voorwaarden van toepassing behoudens de DNR 2025, waarmee Partijen voldoende bekend zijn, met inbegrip van de afwijkingen hierop. Eventuele door de Aannemer op zijn aanbieding of anderszins van toepassing verklaarde sets van algemene voorwaarden worden nadrukkelijk van de hand gewezen 
Artikel 2: Doelstelling en samenstelling van het bouwteam

2.1 Het bouwteam heeft als taak de uitwerking van het werk zodanig te doen verlopen dat dit resulteert in een voor de opdrachtgever aanvaardbaar Technisch Ontwerp met bijhorende tekeningen en technische omschrijving. Het ontwerp wordt in twee fases uitgewerkt; Definitief Ontwerpfase en Technisch Ontwerpfase.

2.2 Partijen stellen vast dat voorafgaand aan de start van de opdracht de inhoud van de bouwteamwerkzaamheden voldoende is doorgesproken.

2.3 Het bouwteam bestaat namens Opdrachtgever uit:
	Architect:
	RoosRos

	Installatieadviseur:
	>>>

	Constructeur:
	>>>

	Bouwfysica en brand adviseur:
	>>>

	Projectmanagement: 
	Draaijer, Utrecht 



2.4 Partijen streven naar een economische en proportionele invulling van het bouwteam. Partijen zijn er elk voor verantwoordelijk, dat de namens hen betrokken bouwteamleden in voldoende mate aanwezig c.q. betrokken zijn, zodanig dat de doelstelling van het bouwteam (zie onder 2.1) wordt bereikt. Hiertoe zullen beide Partijen adequate afspraken maken met de betreffende bouwteamleden.

2.5 Partijen zijn bevoegd om, na overleg met de andere leden van het bouwteam, het bouwteam uit te breiden met namens hen betrokkenen. Deze uitbreiding tast niet de in artikel 6 lid 1 omschreven positie van Aannemer aan om als eerste en enige een aanbieding voor het op te dragen werk te doen.
2.6 Leden van het bouwteam (niet zijnde Opdrachtgever of Aannemer) dan wel individuen die namens een lid van het bouwteam (dus ook individuen vanuit Opdrachtgever en Aannemer) deelnemen aan het bouwteam kunnen alleen vervangen worden na consensus vanuit Opdrachtgever én Aannemer, die niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.
Artikel 3: Taken van Opdrachtgever en Aannemer

3.1 Opdrachtgever, in deze bijgestaan door draaijer+partners bv, is verantwoordelijk voor: 
· Het projectmanagement, waaronder het sturen en bewaken van de projectkaders (GROTIK) en bewaken van de planontwikkeling en de voortgang van de werkzaamheden binnen het bouwteam.
· Het beheren van projectdocumenten.
· Het tijdig kenbaar maken van wensen en verlangens van Opdrachtgever en gebruiker met betrekking tot het werk.
· Het borgen van zijn functionele en esthetische wensen in het ontwerptraject.
· Het toetsen, beoordelen, accepteren en/of goedkeuren van de in het bouwteam voorgestelde ontwerpdocumenten, plannen, ramingen en begroting in relatie tot de gestelde eisen en uitgangspunten. 
· Het voorbereiden van besluitvorming (en het opstellen van het fasedocument) ter afsluiting van een ontwerpfase. 
· Het tijdig nemen van beslissingen noodzakelijk voor de voortgang op basis van advies van het bouwteam. 
· Het zo nodig voeren van overleg met bevoegde autoriteiten ten behoeve van het verkrijgen van de voor het Werk vereiste omgevingsvergunning (al dan niet in samenspraak met het bouwteam).
· Het bewaken van het Programma van Eisen en toestaan van wijzigingen op het Programma van Eisen, indien dit wenselijk is in verband met de economisch of juridische haalbaarheid van het werk.  

3.2 Aannemer heeft de opdracht voor de werkzaamheden zoals beschreven in de kruisjeslijst (bijlage [nummer]).

3.3 Voor het geval zich onduidelijkheden voordoen in de takenverdeling (zie kruisjeslijst, bijlage [nummer]), of tussen de deelnemers in het bouwteam op grond van hun aandeel in de werkzaamheden, beslist Opdrachtgever. 

3.4 Aannemer zet zijn ontwerp- en uitvoeringsexpertise, materialenkennis, kennis van de onderaannemers- en leveranciersmarkt en kostenkennis proactief in om de Opdracht te realiseren binnen de gestelde kaders (budget, kwaliteit, functionaliteit en tijd). Daartoe wordt onder meer gerekend: 
· Het bijdragen aan de kwalitatieve uitwerking van het ontwerp en de technische omschrijving.
· Het meedenken in optimalisaties en alternatieven.
· Het beoordelen van de uitvoerings- en kostentechnische aspecten.
· Het mede adviseren over de technische en financiële haalbaarheid. 
· Aannemer stelt de benodigde ramingen op, alsmede de begroting ten behoeve van het werk, in overleg met de overige bouwteampartners.
· Het opstellen van een uitvoeringsplanning. 
· Het signaleren van ontwikkelingen in het ontwerp voor het Werk die de bouwkosten of de bouwtijd in negatieve zin beïnvloeden en het doen van voorstellen die deze ontwikkelingen voorkomen om overschrijding van de in deze overeenkomst vastgestelde bouwkosten en uitvoeringstijd te voorkomen. 
· Het mede beoordelen van het Definitief Ontwerp en Technisch Ontwerp op volledigheid, consistentie en correctheid en het verstrekken van daartoe volgend commentaar. 
· Het bijwonen van de bouwteambesprekingen (1x 2 weken).
· Het beoordelen van het V&G ontwerpplan. 
· Het inventariseren van aanwezige kabels en leidingen in het werkterrein en het in overleg met nutsbedrijven e.a. inventariseren van de benodigde maatregelen om de bouw tijdig te kunnen starten.
[bookmark: _Toc37687747]Artikel 4: Besluitvorming, verslaglegging en risicomanagement
4.1 Bouwteambesprekingen vinden één keer per twee weken plaats. Beide Partijen zijn hierbij aanwezig.
4.2 Elke Partij bij deze overeenkomst is bevoegd het bouwteam bijeen te roepen.
4.3 Alle vergaderingen van het bouwteam worden genotuleerd. Het Bouwteam stelt de notulen in de eerstvolgende vergadering vast. 
4.4 Partijen maken afspraken om te zorgen dat het besluitvormingsproces in het bouwteam op een expliciete en tijdige wijze plaatsvindt, en besluiten goed en duidelijk worden vastgelegd.
Artikel 5: Vergoeding van Aannemer

5.1 Aannemer ontvangt voor zijn werkzaamheden in het bouwteam een vaste vergoeding van € [bedrag] euro, exclusief btw, inclusief alle reis-, verblijf, en overige kosten. De bouwteamvergoeding heeft betrekking op alle door Aannemer in het kader van deze overeenkomst te verrichten werkzaamheden en eventueel daartoe benodigde materialen. Dit betreft een eenmalige vergoeding, inclusief de werkzaamheden die niet in de overeenkomst zijn omschreven, maar die in het kader van een correcte uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn. 

5.2 De betaling geschiedt in twee termijnen, de eerste termijn zal [INVULLEN] worden betaald en de tweede termijn bij het afronden van de bouwteamfase als het TO gereed is.
5.3 Indien het bouwteam besluit de werkzaamheden van Opdrachtnemer uit te breiden ten opzichte van de werkzaamheden zoals redelijkerwijs voorzien en te verwachten tijdens het aangaan van de Overeenkomst, dan zullen Partijen voorafgaand aan het uitvoeren van deze werkzaamheden afspraken maken over het aanpassen van het in artikel 5.1 genoemde bedrag en deze vastleggen in een addendum bij deze Overeenkomst.
5.4 Tot het moment waarop Opdrachtgever de uitvoering van het werk aan Aannemer zal hebben gegund, is het Aannemer niet toegestaan om met betrekking tot de realisatie van het werk enige financiële verplichting aan te gaan, anders dan na schriftelijke goedkeuring daarvan door Opdrachtgever.

5.5 Indien ten vervolge van deze overeenkomst door partijen een aannemingsovereenkomst wordt gesloten voor de uitvoering van het werk, zullen daarop de UAV 2012 (versie 2025) van toepassing zijn, met de wijzigingen daarop, die in het Programma van Eisen zijn vastgelegd. De concept aannemingsovereenkomst, zoals toegevoegd als bijlage [nummer] bij de gunningsleidraad, zal als uitgangspunt gelden. 
Artikel 6: Contractvorming aannemingsovereenkomst

6.1 Zodra Opdrachtgever heeft vastgesteld dat het DO en TO zijn gerealiseerd, zullen Partijen met elkaar in onderhandeling treden conform de contractvormingsprocedure als uiteengezet in dit artikel met als doel een aannemingsovereenkomst aan te gaan voor de uitvoering van het Werk. Opdrachtgever maakt de voornoemde vaststelling kenbaar aan Opdrachtgever en nodigt Aannemer uit een aanbieding (“Aanbieding”) te doen. Partijen kunnen gezamenlijk besluiten af te wijken van de contractvormingsprocedure.

6.2 Uiterlijk twee weken nadat Opdrachtgever aan Aannemer kenbaar heeft gemaakt dat hij een Aanbieding mag doen, verstrekt Aannemer zijn Aanbieding.

6.3 Bij de Aanbieding wordt door Aannemer een openbegroting gevoegd, die inzicht geeft in zijn aanbieding van zijn aanneemsom. De open begroting is gespecificeerd op regelniveau conform STABU-volgorde, en de prijzen moeten tenminste als volgt worden gespecificeerd:
· Materialen (hoeveelheden, eenheidsprijzen, totaalprijzen)
· Manuren (hoeveelheden, uren per eenheid, totalen)
· Onderaanneming (zoveel mogelijk gespecificeerd)
· Toeslag over materiaal installatietechniek 
· Algemene bouwplaatskosten, conform model bouwplaatskosten bouwend Nederland
· Algemene kosten 
· Winst & risico 
· Het te hanteren percentage voor de CAR-verzekering
· In geval van installatietechnische onderaanneming, het te hanteren percentage algemene kosten en winst & risico van de installateur 

6.4 Na ontvangst en beoordeling van de Aanbieding kan Opdrachtgever besluiten de aannemingsovereenkomst aan te gaan conform de Aanbieding van Aannemer, of om onderhandelingen aan te gaan met Aannemer op basis van zijn Aanbieding. Opdrachtgever maakt een besluit daartoe schriftelijk kenbaar aan Aannemer.

6.5 Opdrachtgever heeft de intentie om met Aannemer een aannemingsovereenkomst te sluiten voor de uitvoering van de werkzaamheden. Voor Opdrachtgever is echter van belang dat de prijs die zij voor het uit te voeren Werk marktconform is. Opdrachtgever kan daarom de ramingen en begroting toetsen (o.a. op compleetheid en marktconformiteit) door een door hem aan te wijzen bouwkostendeskundige. Indien uit het advies van de bouwkostendeskundige blijkt dat de raming en/of begroting meer dan 10% lager is dan de Aanbieding van Aannemer, treden Opdrachtgever, in deze bijgestaan door de bouwkostendeskundige, en Aannemer in overleg.  

6.6 Gedurende de onderhandelingen zullen Partijen rekening houden met elkaars gerechtvaardigde belangen.

6.7 Indien Partijen geen overeenstemming bereiken is het bepaalde in artikel 9 van overeenkomstige toepassing.

6.8 De partijen zullen, naar aanleiding van de door de Aannemer opgestelde begroting, in redelijkheid overleg voeren, teneinde tot overeenstemming te komen over de begroting, de aanneemsom, de termijnstaat en de bijhorende planning en de voorwaarden voor de realisatie van het werk. De Opdrachtgever wordt hierin bijgestaan door een bouwkostendeskundige. 

6.9 De Opdrachtgever heeft recht op inzage in alle stukken met betrekking tot begrotingen en prijsaanbiedingen. Van door onderaannemers uit te voeren werken, zullen offertes op verzoek van Opdrachtgever worden overgelegd. 

Artikel 7: Planning en vertraging 

7.1 De overallplanning d.d. [datum] is weergeven in bijlage [nummer]. 

7.2 Door de diverse bouwteampartners zal in onderling overleg, op basis van de overallplanning, d.d. [datum] (die als bijlage is toegevoegd), een definitieve planning voor de voorbereiding en uitvoering worden vastgesteld. Na vaststelling van dit schema moeten de bouwteampartners zich hieraan houden.

7.3 Ieder van de deelnemers in het bouwteam is tegenover de andere deelnemers van het bouwteam gehouden om ten aanzien van zijn aandeel in de werkzaamheden alle relevante informatie te verschaffen en verdere medewerking te verlenen ten behoeve van een vlot verloop van de werkzaamheden en het behalen van de planning. 

7.4 Iedere deelnemer in het bouwteam, die moeilijkheden of vertraging ondervindt of vertraging bij een andere deelnemer in het bouwteam signaleert, is gehouden dit schriftelijk mede te delen aan Opdrachtgever en de andere deelnemers van het bouwteam. Binnen 5 dagen na ontvangst van een dergelijke melding, zal Opdrachtgever Partijen voor een bouwteamvergadering bijeenroepen.

7.5 In de bouwteamvergadering zullen Partijen en (eventueel) de overige leden van het bouwteam onder leiding van Opdrachtgever trachten een zodanige regeling te treffen dat de (dreigende) vertraging c.q. verstoring wordt voorkomen, ongedaan gemaakt of beperkt. Partijen spannen zich in de overallplanning zoveel mogelijk in stand te laten.
Artikel 8: Aansprakelijkheid en verzekering 

8.1 Aannemer zal zijn werkzaamheden ten behoeve van het bouwteam naar beste weten en kunnen verrichten, met inachtneming van de huidige eisen ten aanzien van de stand van de techniek en van goed vakmanschap.

8.2 De verantwoordelijkheid voor adviezen en ontwerpen ligt bij degene op wiens specifieke terrein in het bouwteam die adviezen en ontwerpen betrekking hebben, mits degene die adviezen en ontwerpen heeft aanvaard en tot de zijne heeft gemaakt.

8.3 Opdrachtnemer is gehouden om ieder voorgesteld besluit van het Bouwteam te beoordelen en onverwijld te waarschuwen indien een dergelijk besluit gebreken of fouten bevat, of andersoortige kenmerken heeft die contrair zijn aan de projectdoelstelling, indien én voor zover Opdrachtnemer dergelijke gebreken, fouten of andersoortige kenmerken kende of redelijkerwijs behoorde te kennen op basis van diens specifieke deskundigheid.
8.4 Een Partij is jegens de andere aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst die aan eerstgenoemde Partij kan worden toegerekend en die leidt tot schade aan de kant van de andere Partij.
8.5 Voor zover Aannemer door het vorige artikel verantwoordelijk is voor adviezen en ontwerpen, wordt zijn aansprakelijkheid daarvoor beheerst door DNR 2025 waarbij geldt dat de aansprakelijkheid van Aannemer wordt beperkt tot drie keer het honorarium. 
8.6 Aannemer zal ter dekking van eventuele aansprakelijkheid uit hoofde van deze Overeenkomst de volgende verzekering(en) uitnemen:
(A) 	Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, met een minimum dekking van € 2.500.000 per schadegeval.
(B)	Beroepsaansprakelijkheidsverzekering, waarvan de polis ten minste de dekking biedt zoals die wordt geboden door de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA en NLingenieurs Branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus, gezamenlijk laatst vastgestelde en gepubliceerde raampolis, met een minimum dekking van € 2.500.000,00 per schadegeval.
Opdrachtnemer zal de polis(sen) van deze verzekering(en) uiterlijk binnen 2 weken na het aangaan van deze Overeenkomst aan Opdrachtgever verstrekken.
8.7 Indien de schade die Aannemer leidt gedekt wordt door de verzekering, kan Aannemer geen aanspraak maken op schadevergoeding door Opdrachtgever.
Artikel 9: Beëindiging van de overeenkomst

9.1 Deze overeenkomst kan door een der partijen met onmiddellijke ingang worden beëindigd:

a. De Aannemer in staat van faillissement of surséance van betaling komt te verkeren of de activiteiten van zijn onderneming staakt.

b. De Opdrachtgever wordt geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden die redelijkerwijs zo zwaarwegend zijn dat de Opdrachtgever van de uitvoering van het werk en de daarmee gepaard investering afziet. 

9.2 Een Partij heeft geen recht op vergoeding van enige schade van de andere Partij wegens vroegtijdige beëindiging van deze Overeenkomst, behalve indien en voor zover er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de andere Partij. 

9.3 In geval van toerekenbare tekortkoming van Opdrachtgever is het maximale bedrag dat aan schadevergoeding kan worden toegekend gelijk aan het overeengekomen honorarium van Aannemer, onder aftrek van het reeds betaalde deel daarvan.

9.4 Indien één der Partijen door overmacht een essentieel onderdeel van deze overeenkomst niet kan nakomen. ls de overeenkomst overeenkomstig artikel 9.1 worden beëindigd, staat het Opdrachtgever vrij aanbiedingen van andere bouwbedrijven aan te vragen, met de indieners van deze prijsaanbiedingen in onderhandeling te treden, de opdracht ter uitvoering van het betreffende werk aan één of meer van deze derden te gunnen. Aannemer zal zich in dat geval volkomen distantiëren van de prijsvorming en de uitvoering van dit werk. 
Artikel 10: Intellectuele Eigendom 

10.1 Opdrachtgever is de enige rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder, maar niet beperkt tot de auteursrechten) en eigenaar van alle ontwerpdocumentatie die door het bouwteam wordt ontwikkeld of vastgesteld.

10.2 Aannemer doet afstand van ieder van hem toekomend auteursrecht als bedoeld in de Auteurswet 1912 met betrekking tot de door het bouwteam ontwikkelde en ingebrachte ontwerpen, tekeningen en/of adviezen; de auteursrechten als bedoeld in de Auteurswet 1912 rustend op de door het bouwteam ontwikkelde en ingebrachte ontwerpen, tekeningen en/of adviezen komen in het geheel toe aan Opdrachtgever; indien en voor zover daartoe een rechtshandeling vereist is, draagt de aannemer de rechten dienovereenkomstig over; Aannemer draagt er op gelijke wijze zorg voor dat ontwerpen welke te dezen door onderaannemers van Aannemer zijn opgesteld worden binnen vijf werkdagen overgedragen aan Opdrachtgever.

10.3 Aannemer zal op eerste schriftelijke verzoek van Opdrachtgever alle ontwerpdocumentatie, inclusief bronbestanden c.q. native files, kosteloos aan Opdrachtgever verstrekken.

10.4 Opdrachtgever mag geen gebruik maken van enige door Aannemer in het bouwteam ingebrachte tekeningen, berekeningen en overige informatie en kennis, totdat Opdrachtgever al zijn financiële verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst jegens Aannemer heeft voldaan.
Artikel 11: Geheimhouding 

11.1 Partijen zullen alle informatie en gegevens die hen bekend zijn geworden met betrekking tot deze Overeenkomst en de overeenkomsten die daaruit eventueel voortvloeien en de inhoud van de door hen reeds gevoerde en nog te voeren onderhandelingen op geen enkele wijze openbaren, kenbaar maken of op enige andere wijze toegankelijk maken voor derden. Partijen staan ervoor in dat hun werknemers, leidinggevende organen of door hen ingeschakelde derden deze geheimhouding eveneens zullen betrachten.

11.2 De geheimhoudingsplicht van Partijen heeft geen betrekking op informatie of gegevens:
A. die een Partij op grond van wet- en regelgeving dient te verstrekken;
B. indien deze informatie of gegevens publiekelijk bekend zijn geworden zonder dat dit een Partij kan worden verweten;
C. waarvoor een Partij de andere Partij schriftelijk toestemming heeft gegeven om deze te openbaren; en/of
D. die een Partij dient te verstrekken in het kader van het verkrijgen van financiering.
Artikel 12: Diversen 
12.1 Indien een bepaling uit deze Overeenkomst nietig, vernietigbaar of om een andere reden onverbindend mocht blijken te zijn, tast dat de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Partijen zullen dan zo spoedig mogelijk een nieuwe bepaling overeenkomen die doel en strekking van de nietige, vernietigbare of om andere redenen onverbindende bepaling zo goed mogelijk benadert, maar waaraan dat gebrek niet kleeft.
12.2 Wijzigingen van deze Overeenkomst dienen schriftelijk en door beide Partijen ondertekend te worden overeengekomen.
12.3 De in deze Overeenkomst genoemde stukken zijn als bijlage bij de overeenkomst gevoegd en zij maken daarvan deel uit.
12.4 De Overwegingen maken onderdeel uit van de Overeenkomst.
Artikel 13: Geschillenregeling en rechtskeuze

13.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen, waaronder ook begrepen de geschillen die slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, die naar aanleiding van de overeenkomst, of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen de partijen mochten ontstaan, worden beslecht door de rechtbank Rotterdam dan wel de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen.

13.3 Indien de Aannemer een procedure aanhangig wil maken, zal hij de opdrachtgever gedurende één maand in de gelegenheid stellen schriftelijk haar keuze kenbaar te maken. Indien de aannemer een spoedeisend belang heeft bij een voorlopige voorziening, kan hij de termijn bekorten tot vijf werkdagen. Indien de opdrachtgever niet tijdig haar keuze kenbaar maakt, staat het de aannemer vrij te kiezen bij welke instantie zij haar vordering aanhangig wenst te maken.




Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Klik hier als u tekst wilt invoeren., d.d. Klik hier als u een datum wilt invoeren.

Opdrachtgever	Aannemer

Christelijk Voortgezet Onderwijs	[bedrijfsnaam opdrachtnemer]





>>>>	[persoonsnaam]
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