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Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (afgekort als: CVO)

-

[bedrijfsnaam opdrachtnemer]

De ondergetekenden:
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Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs, statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te 3021 PM Rotterdam aan de Henegouwerplein 14 Postbus 2152, 3000 CD Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer >>>>>>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer >>>>>>, in de functie van directeur bedrijfsvoering, hierna te noemen de ”Opdrachtgever”
[image: ]

En

Klik hier als u tekst wilt invoeren., statutair gevestigd te Klik hier als u tekst wilt invoeren. en kantoorhoudende te (Klik hier als u tekst wilt invoeren.) Klik hier als u tekst wilt invoeren. aan de Klik hier als u tekst wilt invoeren., Postbus Klik hier als u tekst wilt invoeren., Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw / de heer Klik hier als u tekst wilt invoeren., in de functie van Klik hier als u tekst wilt invoeren., hierna te noemen de ”Aannemer”

Opdrachtgever en Aannemer hierna afzonderlijk ook te noemen “Partij” en gezamenlijk te noemen “Partijen”. 

Overwegingen: 

1. Opdrachtgever is een onderwijsinstelling met meerdere scholen in Rotterdam.

2. Opdrachtgever heeft het voornemen om het project Inhuizing VSO op Noord aan de President Rooseveltweg 11, 3068 TR Rotterdam te renoveren met een gedeeltelijke sloop en nieuwbouw inclusief terreinwerkzaamheden. Hierna te noemen: “het Werk”; 

3. Aannemer is gespecialiseerd in transformatie van (voortgezet) onderwijsinstellingen;


4. De voorbereiding van het Werk heeft plaatsgevonden in bouwteamverband. Het bouwteam had tot taak, met handhaving van de eigen verantwoordelijkheid en de eigen aansprakelijkheid van de verschillende bouwteampartners, het DO en TO, in nauw onderling overleg gedetailleerd uit te werken.

5. Aannemer heeft als partij, in de rol van Aannemer, deelgenomen aan het bouwteam.

6. Opdrachtgever en Aannemer hebben hiertoe op d.d. [datum] een bouwteamovereenkomst gesloten (bijlage X) op basis waarvan de partijen een plan met bijhorende begroting voor het Werk hebben uitgewerkt. Het uitgangspunt van de bouwteamovereenkomst is dat Aannemer in het kader van de voorbereiding medeverantwoordelijkheid heeft gedragen voor de totstandkoming van het Technisch Ontwerp. Op basis van een Voorlopig Ontwerp is in bouwteamverband een Definitief Ontwerp en vervolgens een Technisch Ontwerp en een [bestek of technische omschrijving] tot stand gekomen. Deze documenten zijn volgens Aannemer, voor zover dit ziet op zijn expertise, compleet en deugdelijk, waarin een optimale verhouding van prijs en kwaliteit voor de opgave wordt bereikt, en ten aanzien waarvan Aannemer in het kader van de verdere uitwerking en realisatie een vaste prijs heeft kunnen afgeven, die in onderhavige overeenkomst is vastgelegd; 

7. Opdrachtgever wenst de realisatie van het Werk op basis van voorgenoemde plan aan Aannemer op te dragen en Aannemer is bereid en in staat een zodanige opdracht te aanvaarden en na te komen; 

8. Partijen leggen in de onderhavige aannemingsovereenkomst (hierna te noemen de “Overeenkomst) vast onder welke voorwaarden Aannemer voornoemde werkzaamheden zal uitvoeren ter zake het bovengenoemde Werk;

9. Onverminderd het bepaalde in de Bouwteamovereenkomst is deze Overeenkomst een uitputtende en volledige weergave van wat ten aanzien van het Werk is afgesproken. 

De partijen verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

1. [bookmark: _Toc92287522]Opdracht
1.1 Opdrachtgever draagt hierbij aan Aannemer op de uitvoering van het Werk, welke opdracht door Aannemer wordt aanvaard. Aannemer verplicht zich het Werk uit te voeren op basis van en met inachtneming van de in artikel 3 van de Overeenkomst vermelde Contractdocumenten alsmede de wettelijke voorschriften, beschikkingen van overheidswege, voorschriften van openbare diensten en netbeheerders, en overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk werk zoals omschreven in paragraaf 6 UAV 2012, versie 2025.

2. [bookmark: _Toc92287523]Rechtskarakter en algemene voorwaarden
2.1 Partijen verklaren de Overeenkomst te beschouwen als een overeenkomst van aanneming van werk in de zin van boek 7 titel 12 afdeling 1 Burgerlijk Wetboek.
2.2 Op de Overeenkomst zijn van toepassing de UAV 2012 (versie 2025), hierna “UAV”, behoudens voor zover daarvan in de Overeenkomst en de Contractdocumenten is afgeweken. Iedere afwijking van de UAV in de Overeenkomst en/of de Contractdocumenten geldt als een uitdrukkelijke afwijking. Partijen verklaren een exemplaar van de UAV te hebben ontvangen en met de inhoud daarvan bekend te zijn. 
2.3 Algemene voorwaarden van Aannemer zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de Overeenkomst. 

3. [bookmark: _Ref502822688][bookmark: _Ref502822731][bookmark: _Toc92287524]Contractdocumenten, rangorde en derden
3.1 Aannemer zal het Werk uitvoeren en opleveren op basis van de volgende Contractdocumenten, die onverbrekelijk onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst en als bijlagen bij deze Overeenkomst zijn gehecht:
a. de verleende omgevingsvergunning inclusief voorwaarden (bijlage X); 
b. Tussen Opdrachtgever en Aannemer schriftelijke overeengekomen wijzigingen en verduidelijkingen;
c. de onderhavige Overeenkomst; 
d. de Nota van Inlichtingen (bijlage X);
e. Het bestek van Klik hier als u tekst wilt invoeren., besteknummer Klik hier als u tekst wilt invoeren., d.d. Klik hier als u een datum wilt invoeren.;
f. het Technisch Ontwerp conform documentenlijst (bijlage X); 
g. de prijsaanbieding van Aannemer
h. de bouwteamovereenkomst met het kenmerk Klik hier als u tekst wilt invoeren., d.d. Klik hier als u een datum wilt invoeren., en de daarin genoemde documenten;
i. het betalingsschema [kenmerk] van d.d. [datum] (bijlage X);
j. de voorbereidings- en uitvoeringsplanning van Aannemer met [kenmerk] van d.d. [datum] (bijlage X);
k. de aanbestedingsstukken met selectieleidraad d.d. [datum] en inschrijvingsleidraad d.d. [datum] inclusief bijlagen;
l. de UAV 2012, versie 2025, voor zover daarvan in deze Overeenkomst en haar bijlagen niet is afgeweken.

3.2 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV geldt bij tegenstrijdigheden of onduidelijkheden in de verschillende documenten de rangorde zoals opgenomen in lid 1 hiervoor.

3.3 In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 2, lid 4b van de UAV geldt dat alle werkzaamheden en leveringen, welke zijn aangegeven op tekeningen maar niet zijn genoemd in het bestek, maar voor volledige en deugdelijke uitvoering noodzakelijk zijn, worden geacht te zijn opgenomen in het bestek. 

3.4 Bij verschillen tussen de constructietekeningen en de bouwkundige tekeningen prevaleren de constructieve tekeningen. 
Bij verschillen tussen de bouwkundige tekeningen en installatietekeningen zijn, voor wat betreft de bouwkundige aspecten, de bouwkundige tekeningen primair. 
Bij verschillen tussen de bouwkundige tekeningen en de installatietekeningen zijn, voor wat betreft de installatieaspecten, de installatietekeningen primair. 
Voor het overige geldt de rangorderegeling van de UAV, voor zover uit deze Overeenkomst niet anders blijkt.

3.5 Aannemer is verantwoordelijk voor de coördinatie van werkzaamheden van nevenaannemer en derden. De werkzaamheden van de nevenaannemer en derden betreft (voor zover van toepassing):
a. de aansluiting op het openbaar riool; 
b. de openbare bestrating, mits betrekking hebbend op het aanhelen van de bestrating als gevolg van de bouw;  
c. de dienstleiding ten behoeve van de aansluitingen van de waterleiding op het leidingnet van het waterleverend bedrijf; 
d. de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de elektrotechnische installatie op het leidingnet van het elektriciteit leverend bedrijf; 
e. het aanleggen van de internetaansluiting tot aan de gevel; 
f. de telefooninstallatie tot in de meterruimte; 
g. camera’s aan de buitengevel; 
h. het kunstwerk, ontwikkeld door de kunstcommissie; 
Derden die nog niet bekend zijn, worden alleen in overleg met Aannemer later in het proces toegevoegd. 

4. [bookmark: _Toc92287525]Directie, gevolmachtigde Aannemer en bouwvergaderingen
4.1 Het Werk zal worden uitgevoerd onder directie van Opdrachtgever zoals bepaald in paragraaf 3 van de UAV. De contactpersoon namens Aannemer wordt in de bouwvergadering bekend gemaakt.

4.2 Als vertegenwoordiger namens Opdrachtgever is [naam] (projectmanager) benoemd.

4.3 Voor Aannemer treedt mevrouw / de heer [naam] conform paragraaf 4 lid 1 UAV gedurende de looptijd van de Overeenkomst op als gemachtigde (en derhalve als contactpersoon). 

4.4 In ieder geval maandelijks of zoveel vaker als door de directie of Opdrachtgever wordt geoordeeld, zullen bouwvergaderingen worden belegd waarbij in ieder geval de gevolmachtigde van Aannemer en de directie aanwezig zullen zijn. 

5. [bookmark: _Toc92287526]Bouwvoorbereiding 
5.1 Aannemer heeft in de voorbereiding deelgenomen aan het bouwteam, waarbij het uitgangspunt is geweest dat Aannemer mede de verantwoordelijkheid heeft gedragen dat er een Technisch Ontwerp verder is uitgewerkt en tot stand is gekomen. Deze documenten zijn volgens Aannemer compleet en deugdelijk, waarin een optimale verhouding van prijs en kwaliteit voor het Werk wordt bereikt, én ten aanzien waarvan Aannemer in het kader van de verdere uitwerking en realisatie een vaste prijs heeft kunnen afgeven, die in onderhavige overeenkomst is vastgelegd. Aannemer heeft in dat kader als deskundige meegewerkt aan het opstellen van de contractstukken behorende bij deze Overeenkomst en zoals genoemd in artikel 3.1. Daarmee is Aannemer tevens in de gelegenheid gesteld om Opdrachtgever te waarschuwen voor alle tekortkomingen in of voortvloeiend uit het ontwerp.

5.2 Aannemer zal het in het Bouwteam uitgewerkte TO verder uitwerken tot een Uitvoeringsgereed Ontwerp (“UO”).

5.3 Aannemer zal in overleg met Opdrachtgever, vóór de aanvang van de werkzaamheden, de eigenaren van de belendende percelen op afdoende wijze in kennis stellen van de uit te voeren werken en werkzaamheden. Schade en kosten, ontstaan door het nalaten hiervan, alsmede schade als gevolg van de werkzaamheden van Aannemer, zijn voor rekening en risico van Aannemer.

5.4 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 UAV is Aannemer verplicht om voor aanvang van de werkzaamheden rapporten van belendingen op te (laten) maken.
5.5 Aannemer zal tegen Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of enig ander recht kunnen doen gelden voor vertraging of verandering van werken of werkzaamheden, ontstaan door geschillen tussen Aannemer en de rechthebbende(n) van de belendende percelen of terreinen, tenzij Aannemer aantoont dat Opdrachtgever ter zake een verwijt te maken valt. Indien door de in dit lid omschreven situaties vertraging ontstaat waarvan noch Aannemer noch Opdrachtgever een verwijt kan worden gemaakt heeft Aannemer recht op verlenging van de bouwtijd zonder verdere aanspraak op vergoeding van de daarmee samenhangende kosten of schaden, tenzij meer van Aannemer wordt verlangd dan redelijkerwijs kan worden gevraagd.

5.6 Aannemer dient alle voorzorgsmaatregelen te treffen in verband met kabel- en leidingschade en verbindt zich het Werk te realiseren conform de meest recente uitgave van de richtlijn Zorgvuldig graafproces (van CROW). Deze verplichting dient doorgelegd te worden naar eventuele onderaannemers. Schade en kosten, en/of aan Opdrachtgever opgelegde boetes of andere administratiefrechtelijke maatregelen, ontstaan door nalaten hiervan, zijn voor rekening en risico van Aannemer.

6. Vergunningen
6.1 De omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen voor het Werk is aangevraagd door de architect namens Opdrachtgever. De sloopmelding voor het Werk en een vergunning voor de bouwplaats (in- en uitrit) wordt aangevraagd door Aannemer. 

6.2 In afwijking van paragraaf 5 UAV worden alle overige vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen voor het Werk tijdig verzorgd door Aannemer, of zijn reeds door Aannemer verzorgd. Kosten verbonden aan deze overige vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen zijn voor rekening van Aannemer.

6.3 Aannemer verklaart bekend te zijn met de inhoud van de in dit artikel genoemde vergunningen en hij zal het Werk uitvoeren met inachtneming van de daarin neergelegde voorwaarden, die geacht worden van deze Overeenkomst deel uit te maken.

7. Aanvang, Oplevering
7.1 De datum van aanvang van het Werk is door Partijen vastgesteld op [datum].

7.2 Het Werk dient door Aannemer te worden opgeleverd uiterlijk op [datum], zodanig dat de school voor lesdoeleinden in gebruik kan worden genomen. Voor Opdrachtgever is het cruciaal dat deze opleverdatum voor de school wordt gehaald in verband met de aanvang van de lessen.

7.3 In afwijking van paragraaf 42 lid 2 en lid 3 UAV heeft Opdrachtgever bij overschrijding van de overeengekomen opleverdatum recht op een korting op de Aanneemsom van € 1.500,- te vermeerderen met BTW per kalenderdag, met een maximum van 10% van de Aanneemsom, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het vorderen van de daadwerkelijk geleden schade indien en voor zover deze het bedrag van de korting overstijgt.

7.4 Onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 lid 13 UAV, garandeert Aannemer dat het Werk bij oplevering zal voldoen aan de wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege alsmede aan de voorschriften van openbare diensten en andere nutsbedrijven zoals deze op de dag van oplevering luiden. 

7.5 Aannemer heeft geen recht op vergoeding van schade en kosten – daaronder begrepen geen aanspraak op indexering - indien blijkt dat hij op een eerder of later tijdstip in een (langere) andere periode zijn werkzaamheden start, uitvoert en/of voltooit dan tussen Partijen was overeengekomen tenzij Aannemer aantoont dat de vertraging te wijten is aan omstandigheden die niet voor zijn rekening of risico komen. Het later verkrijgen van een (onherroepelijke) vergunning(en) benodigd voor de opzet van het Werk komt voor rekening of risico van Opdrachtgever.

8. [bookmark: _Toc92287528]Aanneemsom
8.1 De aanneemsom voor het Werk bedraagt € [bedrag],- exclusief BTW en inclusief opslagen (zegge: bedrag uitgeschreven euro), hierna te noemen: “Aanneemsom”, en is gebaseerd op de open begroting van Aannemer met kenmerk [kenmerk] van d.d. [datum] (bijlage X). De begroting is geen contractdocument en dient uitsluitend ter bepaling van prijzen voor verrekening van meer- en minderwerk. 

8.2 De totaal overeengekomen Aanneemsom zoals genoemd in artikel 8.1 is prijsvast tot het einde van het Werk. Er wordt geen risicoregeling overeengekomen. Het bepaalde in paragraaf 47 van de UAV en artikel 7:753 BW is niet van toepassing.

8.3 In het geval ten gunste van het Werk subsidies worden verstrekt komen deze ten gunste van Opdrachtgever. 

8.4 In aanvulling op paragraaf 40 UAV betaalt Opdrachtgever aan Aannemer de Aanneemsom, overeenkomstig het termijnschema d.d. [datum] opgenomen in bijlage X, binnen dertig (30) dagen na schriftelijke goedkeuring door directie van alle werkzaamheden waar de betreffende factuur op ziet en de betreffende factuur zelf. Iedere factuur dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Wet op de Omzetbelasting.

Bij het indienen van facturen met betrekking tot de onderhavige opdracht dienen de volgende punten in acht te worden genomen. 
a. De facturen worden op naam gesteld van Opdrachtgever. 
b. De facturen worden na goedkeuring van de directie verzonden naar: 
Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs
Ter attentie van [naam]  (per e-mail:)
c. Op de factuur wordt in ieder geval de volgende gegevens vermeld: 
Factuuradres
Kostenplaats: 
naam project: 
naam projectmanager: 
totaalbedrag 
btw-percentage
btw-bedrag
btw-nummer 
per factuur wordt vermeld voor welk bedrag tot op dat moment reeds gefactureerd is (excl. bedrag van betreffende factuur) en voor welk bedrag nog gefactureerd zal worden in het kader van de betreffende opdracht. 

De oplevertermijn wordt door Opdrachtgever pas betaald nadat het Werk aan Opdrachtgever is opgeleverd en Aannemer heeft voldaan aan de volgende verplichtingen: 
a. ter handstelling aan Opdrachtgever van de omschreven garantieverklaringen, conform bestek;
b. overlegging van de in de algemene voorwaarden omschreven revisietekeningen, handleidingen, onderhoudsadviezen en gebruiksaanwijzingen; 
c. overlegging van de in de algemene voorwaarden omschreven verklaringen van netbeheerders, overheidsinstanties en eventuele keuringsrapporten;
d. de revisiemateriaalstaat;
e. er is met inachtneming van artikel 11 een definitief energielabel afgegeven.

8.5 Aannemer is gerechtigd de in het termijnschema opgenomen onderdelen aan Opdrachtgever te factureren zodra Opdrachtgever (of diens directie) van oordeel is dat het respectievelijke onderdeel voor 100% gerealiseerd is. 

8.6 Betaling van de facturen impliceert niet automatisch de aanvaarding of goedkeuring van de werkzaamheden. Voor elke aanvullende opdracht moet een aparte factuur ingediend worden.

8.7 Opdrachtgever zal eerst wettelijke rente conform art. 6:119 BW verschuldigd worden over een betalingstermijn indien de betalingstermijn opeisbaar is en Opdrachtgever schriftelijk door Aannemer in gebreke is gesteld tegen een betalingstermijn van twee weken. Toepasselijkheid van wettelijke handelsrente is uitgesloten.

9. [bookmark: _Toc92287531]Meer- en Minderwerk
9.1 Meer- en minderwerk mogen niet eerder worden uitgevoerd dan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Opdrachtgever, op basis van een voorafgaande schriftelijke offerte van Aannemer. 

9.2 Verrekening van het meer- en minderwerk vindt in afwijking van paragraaf 35 lid 5 UAV plaats op basis van prijzen blijkend uit de open begroting van Aannemer, welke staat uitsluitend dient voor het bepalen van de prijzen voor verrekening van het meer- en minderwerk en waaraan Aannemer geen andere rechten kan ontlenen. Als opslagpercentage voor het meer- en minderwerk worden de opslagen gehanteerd, zoals ingediend bij de aanbesteding op het inschrijfbiljet (bijlage X).

9.3 De kosten voor eventueel meerwerk worden na de oplevering verrekend, evenals de aftrekpost voor eventueel minderwerk. Het meer- en minderwerk kan tussentijds verrekend worden, als de kosten voor het meerwerk of de aftrekpost voor het minderwerk boven de € 120.000,- excl. BTW zijn. 

9.4 Eventuele klaarblijkelijke fouten en/of onvolledigheden in bijvoorbeeld tekeningen en overige contractdocumenten, waaraan Aannemer in bouwteamverband heeft bijgedragen en/of kennis van heeft kunnen nemen en waarvoor redelijkerwijs geldt dat Aannemer deze had kunnen voorkomen of hiervoor had kunnen waarschuwen, geven geen aanspraak op meerwerk. Opdrachtgever vergoedt alleen de realistische kosten. 

9.5 Het staat Partijen vrij om een onafhankelijke bouwkostendeskundige in te schakelen voor het toetsen van de Aanbieding, meer-, of minderwerk van Aannemer. 

10. [bookmark: _Ref502822840][bookmark: _Toc92287530]Onderhoudstermijn
10.1 De onderhoudstermijn als bedoeld in paragraaf 11 UAV voor bouwkundige werken bedraagt zes (6) maanden, aansluitend op de opleveringsdatum van het Werk. De onderhoudstermijn voor installatietechnische werken bedraagt twaalf (12) kalendermaanden, aansluitend op de opleveringsdatum van het Werk en nadat één volledig stook- en koelseizoen is verstreken. 

10.2 In afwijking van paragraaf 11 van de UAV verplicht Aannemer zich de onderhoudsgebreken binnen de termijn van 5 (vijf) werkdagen na schriftelijke mededeling door Opdrachtgever te herstellen.Als herstel door levertijd of weersomstandigheden niet of niet binnen de hiervoor genoemde termijn mogelijk is, toont Aannemer dit binnen de hiervoor genoemde termijn bij Opdrachtgever aan die Aannemer schriftelijk een nader uitstel kan toestaan. Indien Aannemer de gebreken binnen de termijn van 5 (vijf) werkdagen of de eventueel nader door Opdrachtgever gestelde termijn niet deugdelijk herstelt, is Aannemer van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever heeft dan het recht de onderhoudsgebreken door een door haar te kiezen onderneming te laten uitvoeren voor rekening van Aannemer.

11. [bookmark: _Toc92287532]Energielabel 
11.1 Aannemer dient ervoor in te staan dat uiterlijk op de dag van oplevering een definitief energielabel is afgegeven door een geregistreerd en vakbekwaam EPA-adviseur waaruit blijkt dat de opgeleverde prestatie overeenkomt met de prestatie uit de vergunningsaanvraag conform NTA 8800 en het Technisch Ontwerp. In de Energielabels dienen de door Opdrachtgever aan te brengen zonnepanelen te zijn verwerkt. Op schriftelijk verzoek kan Aannemer maximaal 2 maanden uitstel hiervan verkrijgen van Opdrachtgever. 

12. Retentierecht
12.1 [bookmark: _Ref157417988]Het is Aannemer uitsluitend toegestaan het retentierecht (ex artikel 3:290 BW) dan wel zijn opschortingsrecht in te roepen, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a. Aannemer heeft werkzaamheden uitgevoerd en hiervoor schriftelijk goedkeuring gekregen van Opdrachtgever in overeenstemming met het termijnschema; en
b. Aannemer heeft op basis van voornoemde goedgekeurde termijnstaat een factuur ingediend bij Opdrachtgever; en
c. Opdrachtgever heeft de betreffende factuur niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaald en niet tijdig aan Aannemer kenbaar gemaakt waarom de factuur niet betaald kan worden; en
d. Aannemer heeft na aflopen van de betalingstermijn Opdrachtgever een aanmaning gestuurd met een minimale betalingstermijn van veertien (14) kalenderdagen die vervolgens ook door Opdrachtgever wordt overschreden; en
e. Aannemer heeft, op basis van het uitblijven van de betaling van de factuur, Opdrachtgever in gebreke gesteld (ex 6:82 BW) waarbij een termijn van veertien (14) kalenderdagen om dit gebrek te herstellen, als redelijk wordt beschouwd.
f. Het door Aannemer in te roepen retentie- dan wel opschortingsrecht dient proportioneel te zijn in die zin dat het daarmee te dienen belang van Aannemer de daarmee te veroorzaken schade van Opdrachtgever rechtvaardigt.

12.2 Voor het overige doet Aannemer afstand van zijn retentie- en opschortingsrecht.
12.3 Aannemer bedingt van ieder van zijn onderaannemers en/of leveranciers dat zij afstand doen van hun mogelijkheid zich op eventuele retentierechten te beroepen ter zake van (delen van) het Werk of elk ander recht om (delen van) het Werk op te schorten. Aannemer borgt voornoemde door een beding van gelijke strekking op te nemen in de betreffende overeenkomsten die Aannemer aangaat met de desbetreffende onderaannemers en/of leveranciers (verder: de “Onderaannemingsovereenkomsten”). Aannemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken die samenhangen met het uitoefenen van een opschortings- of retentierecht door een onderaannemer, waaronder de daardoor ontstane schade.
12.4 Alle voor het Werk bestemde bouwstoffen, materialen en andere zaken worden, zonder dat Opdrachtgever daarvoor aansprakelijk wordt voor betalingen aan leveranciers en/of andere rechthebbenden en/of derden, eigendom van Opdrachtgever, zodra de bouwstoffen, materialen en andere zaken op het werkterrein dan wel op een nadere plaats ten behoeve van het Werk worden afgeleverd. Dit laat onverlet de verantwoordelijkheid van Aannemer voor deze zaken op grond van het bepaalde in deze Overeenkomst.

13. [bookmark: _Toc92287533]Bankgarantie
13.1 Aannemer zorgt ervoor dat uiterlijk op datum van ondertekening van deze Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever een first-demand bankgarantie ter grootte van 5% van de in artikel 3.1 genoemde Aanneemsom wordt verstrekt door een in Nederland gevestigde bank, conform het model dat als Bijlage 4 aan deze Overeenkomst is gehecht. De bankgarantie strekt ter zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van Aannemer. Na oplevering zal voor de duur van de onderhoudstermijn de hoogte van de bankgarantie worden verlaagd tot 3% van de Aanneemsom.
13.2 De bankgarantie zal een looptijd hebben tot tenminste drie maanden na het einde van de onderhoudstermijn.
13.3 Het bepaalde in §43a lid 4 UAV is niet van toepassing.

14. [bookmark: _Toc92287534]Tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst 
14.1 Opdrachtgever heeft het recht om de Overeenkomst op te zeggen voor de start bouw. Partijen verklaren dat artikel 7:764 van het Burgerlijk Wetboek en paragraaf 14 lid 10 UAV wat betreft de wijze van afrekenen niet van toepassing zijn in het geval van tussentijdse opzegging. Partijen rekenen in dat geval met elkaar af op basis van de daadwerkelijk door Aannemer aantoonbare verrichte werkzaamheden ten tijde van de opzegging. Aannemer dient de daadwerkelijk gemaakte kosten aan te tonen. De aangekochte bouwmaterialen zijn na afrekening eigendom van Opdrachtgever. De vergoeding door Opdrachtgever is eerst verschuldigd binnen veertien dagen nadat alle bescheiden digitaal en in bewerkbaar formaat ter beschikking zijn gesteld.

14.2 Indien deze Overeenkomst eindigt, ongeacht de reden ervan, is Opdrachtgever gerechtigd van alle documenten, ontwerpen, berekeningen en tekeningen c.a., voor zover die aan Aannemer zouden toebehoren, naar goeddunken gebruik te maken en deze aan derden ter beschikking te stellen, zonder dat Opdrachtgever ter zake enige vergoeding verschuldigd is. Aannemer zal zodanige documenten, ontwerpen, berekeningen en tekeningen c.a. op eerste verzoek aan Opdrachtgever overhandigen. Voorts zal Aannemer generlei recht jegens een der bij het Werk betrokken of te betrekken derden kunnen doen gelden.


14.3 In geval van ontbinding op de voet van het bepaalde in dit artikel in lid 2 onder b tot en met e, is Opdrachtgever, aan Aannemer uitsluitend de onbetwiste opeisbare termijnen c.q. facturen verschuldigd. Opdrachtgever heeft na ontbinding als bedoeld in artikel 14.2 onder b tot en met d het recht de uitvoering van het Werk zelf of door een andere ontwikkelaar of Aannemer uit te (doen) voeren. Voorts heeft Opdrachtgever het recht de prijs - als bedoeld in artikel 2 van deze Overeenkomst -althans het onbetaald gebleven gedeelte daarvan geheel of gedeeltelijk aan te wenden tot betaling van de door Aannemer bij de realisatie van het Werk betrokken derden, waarbij Opdrachtgever jegens Aannemer alsdan gekweten zal zijn ten belope van de aan die betrokkenen betaalde bedragen. 
Voorts is Opdrachtgever gerechtigd de schade en (meer)kosten die voor Opdrachtgever (zullen) ontstaan aan Aannemer in rekening te brengen en deze schade en (meer)kosten te verrekenen met hetgeen Opdrachtgever eventueel nog aan Aannemer verschuldigd mocht blijken te zijn. 


15. [bookmark: _Toc85109987][bookmark: _Toc85448347][bookmark: _Toc85109988][bookmark: _Toc85448348][bookmark: _Toc85109989][bookmark: _Toc85448349][bookmark: _Toc85109990][bookmark: _Toc85448350][bookmark: _Toc85109991][bookmark: _Toc85448351][bookmark: _Toc85109992][bookmark: _Toc85448352][bookmark: _Toc85109993][bookmark: _Toc85448353][bookmark: _Toc85109994][bookmark: _Toc85448354][bookmark: _Toc85109995][bookmark: _Toc85448355][bookmark: _Toc85109996][bookmark: _Toc85448356][bookmark: _Toc85109997][bookmark: _Toc85448357][bookmark: _Toc85109998][bookmark: _Toc85448358][bookmark: _Toc85109999][bookmark: _Toc85448359][bookmark: _Toc85110000][bookmark: _Toc85448360][bookmark: _Toc85110001][bookmark: _Toc85448361][bookmark: _Toc85110002][bookmark: _Toc85448362][bookmark: _Toc85110003][bookmark: _Toc85448363][bookmark: _Toc85110004][bookmark: _Toc85448364][bookmark: _Toc85110005][bookmark: _Toc85448365][bookmark: _Toc85110006][bookmark: _Toc85448366][bookmark: _Toc85110007][bookmark: _Toc85448367][bookmark: _Toc85110008][bookmark: _Toc85448368][bookmark: _Toc85110009][bookmark: _Toc85448369][bookmark: _Toc92287538][bookmark: _Toc92287535]Opschortende voorwaarden
15.1 De bepalingen van de Overeenkomst treden eerst in werking nadat aan alle navolgende voorwaarden is voldaan: Opdrachtgever beschikt over een onherroepelijke omgevingsvergunning voor de realisatie van het Werk.

15.2 Indien de startdatum verschuift als gevolg van het later dan conform planning c.q. verwachting van Opdrachtgever in vervulling treden van de bovengenoemde opschortende voorwaarden welke niet is toe te rekenen aan Aannemer zal Opdrachtgever op verzoek van Aannemer ten gunste van laatstgenoemde de opleverdatum (zie artikel 7.2) met dezelfde termijn van de vertraging verschuiven.

16. Kwaliteitsborging
16.1 Omdat sprake is van verbouwing van een bestaand schoolgebouw, is ten tijde van het aangaan van deze overeenkomst het Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) niet van toepassing op dit werk.

17. Ketenaansprakelijkheid
17.1 Aannemer zal voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit Ketenaansprakelijkheidsregelingen. De onderaannemers, fabrikanten en leveranciers van Aannemer dienen eveneens aan het gestelde in de Ketenaansprakelijkheidsregelingen te voldoen. Aannemer vrijwaart Opdrachtgever ter zake van enige aanspraken van de Belastingdienst en/of het UWV met betrekking tot het Werk uit hoofde van Ketenaansprakelijkheidsregelingen.



18. [bookmark: _Toc85110011][bookmark: _Toc85448371][bookmark: _Toc85110012][bookmark: _Toc85448372][bookmark: _Toc85110013][bookmark: _Toc85448373][bookmark: _Toc85110014][bookmark: _Toc85448374][bookmark: _Toc85110015][bookmark: _Toc85448375][bookmark: _Toc85110016][bookmark: _Toc85448376][bookmark: _Toc85110017][bookmark: _Toc85448377][bookmark: _Toc85110018][bookmark: _Toc85448378][bookmark: _Toc92287536]Wet arbeid vreemdelingen
18.1 Aannemer staat ervoor in dat hij alle hem in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen opgelegde verplichtingen tijdig en correct zal nakomen. Aannemer vrijwaart Opdrachtgever voor de mogelijke gevolgen, daaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen de oplegging van een eventuele administratieve boete ingeval van een tekortkoming in de nakoming van deze opgelegde verplichtingen.

19. Wet aanpak schijnconstructies
19.1 Aannemer verklaart dat hij handelt met inachtneming van en in overeenstemming met de Wet aanpak schijnconstructies en staat ervoor in dat:
a. hij aan diens werknemers het aan hen verschuldigde loon als bedoeld in artikel 7:616a en artikel 7:616b van het Burgerlijk Wetboek betaalt;
b. de toepasselijke cao naleeft

19.2 Aannemer vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van werknemers van Aannemer, Onderaannemers en andere werkgevers ter zake van de betaling van het door Aannemer, Onderaannemers of de andere werkgevers verschuldigd loon. De omvang van deze vrijwaring is gelijk aan de vordering die de werknemer op Opdrachtgever heeft, vermeerderd met alle verder daaraan verbonden renten en kosten.

19.3 De in dit artikel opgenomen bepalingen dienen door Aannemer te worden opgenomen in door hem ter zake van de Opdracht te sluiten overeenkomsten met Onderaannemers en de andere werkgevers. Aannemer verstrekt aan Opdrachtgever een kopie van de desbetreffende overeenkomsten.

20. [bookmark: _Toc92287537]Verzekeringen
20.1 Aannemer dient voor het Werk een passende Constructie All Risk (CAR) verzekering en een Aansprakelijkheid Verzekering Bedrijven (AVB) af te sluiten, beide met een minimale dekking van Eur 2.500.000 en waarbij Opdrachtgever en de eigenaar van het gebouw op de polis is aangemerkt als medeverzekerde.

20.2 Voor aanvang van het werk zullen Partijen in overleg treden om de noodzakelijke in deze overeenkomst genoemde verzekeringen nader af te stemmen, teneinde te voorkomen dat onbedoeld risico’s niet zijn verzekerd.

20.3 De duur van de verzekering loopt vanaf de aanvang van het Werk ten minste tot en met het einde van de onderhoudstermijn.
[bookmark: _Toc85110021][bookmark: _Toc85448381][bookmark: _Toc85110022][bookmark: _Toc85448382]
21. [bookmark: _Toc92287542]Overige bepalingen 
1.1 In afwijking van paragraaf 43 UAV zijn alle rechten en verplichtingen van Aannemer uit hoofde van de Overeenkomst, waaronder zijn vorderingen op Opdrachtgever, niet overdraagbaar (zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW) en niet verpandbaar (zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW juncto artikel 3:98 BW). Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

22. [bookmark: _Toc92287543]Geschillen
1.2 Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen Partijen ontstaan, worden, in afwijking van paragraaf 49 UAV, ter keuze van Opdrachtgever beslecht door de rechtbank Rotterdam, dan wel de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen op basis van haar statuten en reglementen zoals die gelden 3 maanden voor ondertekening van deze Overeenkomst.
1.3 Indien Aannemer een procedure aanhangig wil maken, zal hij Opdrachtgever gedurende één maand in de gelegenheid stellen schriftelijk haar keuze kenbaar te maken. Indien Aannemer een spoedeisend belang heeft bij een voorlopige voorziening, kan hij de termijn bekorten tot vijf werkdagen. Indien Opdrachtgever niet tijdig haar keuze kenbaar maakt, staat het Aannemer vrij te kiezen bij welke instantie zij haar vordering aanhangig wenst te maken.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Klik hier als u tekst wilt invoeren., d.d. Klik hier als u een datum wilt invoeren.
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