

Integraal onderhoud wegen, riolering e.a. Molenweg en Prinsessenwijk

bestek LR- 733429 - B1_NvI_2 2de Nota van inlichtingen



C2 Engineers

Engineering en advisering
voor de buitenruimte



Darwinstraat 1, 6718 XR Ede



Postbus 436, 6710 BK Ede



+31 (0) 318 25 35 00



info@c2engineers.nl



www.c2nederland.nl

Integraal onderhoud wegen, riolering e.a. Molenweg en Prinsessenwijk 2^{de} Nota van Inlichtingen

Projectnummer C2 Engineers 25C2E15301

Besteksnummer L_R-733429-B1_NvI_2

Opdrachtgever:

Uitgevoerd door:

Status:

Datum:

Gemeente Barneveld

C2 Engineers

Definitief

06-05-2026

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

2de Nota van inlichtingen

Bestek met kenmerk:

Titel : Integraal onderhoud wegen, riolering e.a. Molenweg en Prinsessenwijk

Besteknummer : L_R-733429-B1

Opdrachtgever : Gemeente Barneveld
Postbus 63
3770 AB Barneveld

Contactpersoon : de heer T. Willems

Datum : 06 mei 2026

Status : Definitief

Opsteller : de heer A. Bosma (C2 Engineers)
Kwaliteitscontrole : de heer I. van Meer (C2 Engineers)
de heer H. de Jong (C2 Engineers)**1. ALGEMEEN****01 Opdrachtgever**

Gemeente Barneveld

Bezoekadres : Raadhuisplein 2

Postadres : Postbus 63

: 3770 AB BARNEVELD

Telefoon : 14 034

02 Directie

De directie zal bestaan uit, de in de opdrachtbrief aangewezen perso(o)n(en)

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen aan de Molenweg en in de Prinsessenwijk te Voorthuizen

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. het verwijderen van bitumineuze verhardingsmaterialen inclusief fundering;
- b. het verwijderen van elementenverharding;
- c. het verwijderen van riolering;
- d. het verwijderen van groen;
- e. het verwijderen van straatmeubilair;
- f. het uitvoeren van grondwerk;
- g. het aanbrengen van gescheiden riolering;
- h. het aanbrengen van elementenverhardingen en kantopsluitingen vervaardigd van 'duurzaam beton';
- i. het aanbrengen van straatmeubilair;
- j. het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden

05 Tijdsbepaling

Het werk dient gefaseerd te worden uitgevoerd, de volgende fasering is een mogelijke variant:

Fase 1 - Koninginnelaan - Molenweg

Fase 2 - Molenweg -Marijkelaan, Brons Mengvoeders B.V. dient altijd bereikbaar te zijn voor transport

Fase 3 - Irenelaan - Margrietlaan

Fase 4 - Molenweg ten oosten van Irenelaan

Oplevering

Het werk opleveren op woensdag 01-12-2027 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur - binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn - in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard

Korting bij te late oplevering:

Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 500,00 per dag.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012 bedraagt: 6 maanden

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

09 DUURZAAM BETO

Voor duurzaam beton zijn de eisen geformuleerd wat betreft het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit van producten te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling gegeven aan de landelijke en gemeentelijke doelstellingen. Na afloop van het project dient de aannemer een Projectcertificaat te overleggen aan de opdrachtgever.

Voor de procedure van de informatie overdracht om te komen tot een Projectcertificaat, zie

www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/

2. BESCHRIJVING**2.1. ALGEMENE GEGEVENS****01 Tekeningen**

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tek. nr.:	datum:	omschrijving:
L_R-733429-BE_opb blad 1-2	14-04-2026	Opbreken/verwijderen
L_R-733429-BE_opb blad 3-4	14-04-2026	Opbreken/verwijderen
L_R-733429-BE_opb blad 5	14-04-2026	Opbreken/verwijderen
L_R-733429-BE_opb blad 6	14-04-2026	Opbreken/verwijderen
L_R-733429-BE_OI blad 1-2	14-04-2026	Ondergrondse infra
L_R-733429-BE_OI blad 3-4	14-04-2026	Ondergrondse infra
L_R-733429-BE_OI blad 5	14-04-2026	Ondergrondse infra
L_R-733429-BE_OI blad 6	14-04-2026	Ondergrondse infra
L_R-733429-BE_OI blad 7	14-04-2026	Ondergrondse infra
L_R-733429-BE_BI blad 1-2	14-04-2026	Bovengrondse infra
L_R-733429-BE_BI blad 3-4	14-04-2026	Bovengrondse infra
L_R-733429-BE_BI blad 5	14-04-2026	Bovengrondse infra
L_R-733429-BE_BI blad 6	14-04-2026	Bovengrondse infra
L_R-733429-BE_BI blad 7	14-04-2026	Bovengrondse infr

02 Peilen en hoofdafmetingen

Tenzij anders aangegeven zijn en worden de hoogten opgegeven in meters ten opzichte van N.A.P.

Na een daartoe ontvangen verzoek van de aannemer geeft de directie binnen 5 werkdagen de grenzen van de uit te geven gebieden en meetpunten ter vastlegging van de onderdelen en/of één of meer hoogtemerken éénmalig in of nabij het werkgebied aan. Bij het verloren gaan van deze gegevens zullen deze door de directie opnieuw worden uitgezet voor rekening van de aannemer.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende:

Stoppunten:

1. Goedgekeurd kwaliteitsplan, werkplan en planning voorafgaand aan start werkzaamheden;
2. Het opstellen van een straatwerkplan, conform paragraaf 83.13.02 uit Deel 3 van dit bestek;
3. Acceptatie en goedkeuring V&G plan;
4. Momenten waarop bepaald wordt of er sprake is van meer- en/of minderwerk;
5. Verkeerplannen tijdelijke verkeersmaatregelen;
6. Acceptatie door de directie van dikte en verdichtingsgraad van het zandbed en de fundering inclusief rapportage voorafgaand aan het aanbrengen van de definitieve verhardingen;
7. Verdichting rondom kolken;
8. Kolkaansluitingen;
9. Aanvullen rioolsleuven en huisaansluitleidingen;
10. Controleren boombescherming;
11. Acceptatie door de directie van een monster van de toe te passen straatbakstenen voorafgaand aan het aanbrengen;
12. Acceptatie door de directie van een monster van de toe te passen betonstraatstenen voorafgaand aan het aanbrengen;

Bijwoonpunten:

1. Verkeerplannen tijdelijke verkeersmaatregelen
2. Verdichten zand en funderingen;
3. Verdichting rondom kolken;
4. Kolkaansluitingen;
5. Aanvullen rioolsleuven en huisaansluitleidingen;
6. Aanbrengen en verwijderen verkeersmaatregelen per fase;

In aanvulling op de bovengenoemde stop-, bijwoonpunten voor de verschillende onderdelen kan de directie bij de beoordeling van de plannen aanvullende stop- en bijwoonpunten aangeven bij de door haar risicovol geachte onderdelen van het werk.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- V&G - plan dossier;
- V&G - plan ontwerpfasen;
- Overzicht toegepaste materialen;
- Toegestane klasse oplevering riolering;
- Clausuleblad bijzondere voorwaarden gemeenten 2013;
- Clausuleblad handels- en economische sancties;
- Handleiding LoadIt (hoofdgebruiker, aannemers & medewerkers en Chauffeurs)
- Handboek Bomen 2022
- Poster "Werken rond Bomen"
- Grondbalans;
- BEA;
- Bermalingsadvies;
- Milieuhygiënisch onderzoek (o.a. asfaltonderzoek, fundatieonderzoek, verkennend bodemonderzoek, verkennend asbestonderzoek, civieltechnisch bodemonderzoek, infiltratieonderzoek);
- Risico inventarisatie CROW500.

Kijk op www.oddevallei.nl voor de Bodemkwaliteitskaart voor Regio 'de Vallei'

Kijk op www.moederbestek.nl voor: www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht

De actuele productbladen voor duurzaam beton op www.moederbestek.nl/beton/productblad/

De volgende bijlagen zijn ter informatie na opdrachtverstrekking op te vragen:

- Standaard opbouw Veluwetracé.(NUTS-trace

05 Adressen
Adres gemeentelijke opslag:
Milieustraat Otelaar
Otelaarseweg 9, Barneveld
Tel. (0342) 415156
Openingstijden: di. t/m vr. 9:00-12:00 uur en 13:00-16:00 uur

Adres grondbank:
Nijkerkerweg 132, Barnevel

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
135030							Deze bestekspost is vervallen				

3. BEPALINGEN