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Nota van inlichtingen

Deze geanonimiseerde nota van inlichtingen behandeld de vragen van gegadigden en/of wijzigingen
die nodig zijn ter verbetering en verduidelijking van de aanbestedingsstukken.

Deze nota van inlichtingen maakt een integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken van deze
aanbesteding.

De binnengekomen vragen zijn letterlijk overgenomen.
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1.

Behandeling vragen en antwoorden

Hieronder treft u een overzicht van de gestelde vragen en gegeven antwoorden.

1.-1.

Deel 3, 01.04.01-01

Zou u de risicoregeling wel van toepassing willen verklaren?
Gezien de fluctuerende olieprijzen de afgelopen weken en
de onzekerheid hierover de komende maanden lijkt het ons
niet gepast het volledige risico bij de inschrijvers te leggen.
Tevens is de oplevering eind 2027, waardoor de
gegadigden 8 maanden van te voren al een gok moeten
doen naar de inflatie. Zonder risicoregeling zullen
inschrijvers onzekerheden financieel afdekken met hoge
risico-opslagen. Met een risicoregeling kunnen aannemers
scherper en realistischer inschrijven. Het toepassen van een
risicoregeling sluit aan bij het proportionaliteitsbeginsel uit
de Aanbestedingswet. De Aanbestedingswet vereist dat
risico’s worden neergelegd bij de partij die ze het beste kan
beheersen.

Veel risico’s (prijsontwikkelingen, externe omstandigheden,
beleidswijzigingen) liggen buiten de invloedssfeer van de
aannemer.

Het volledig afwentelen van deze risico’s is juridisch en
inhoudelijk moeilijk verdedigbaar.
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De risicoregeling wordt van toepassing verklaard. Het

bestek wordt hierop gewijzigd.

1.-2.

BE, post 113190, 113230,
113340 en 114160

Verrekening vind plaats op basis van stortbonnen terwijl de
posten in m1 of m2 staat. Op deze wijze is dit niet goed te
verrekenen, ook omdat je te maken hebt met verschillende
afmetingen. Kunt u deze posten wijzigen in tonnen?

Deze posten worden gewijzigd in tonnen.

1.-3.

BE, post 145320

Bij de hoeveelheid ter inlichting ontbreekt de leverantie van
de streklaag. Wilt u deze toevoegen?

De hoeveelheid ter inlichting wordt toegevoegd.

1.-4.

BE, post 133120, 133220 en
133230

Als de inspectieputten ter beschikking worden gesteld dan
geldt dit toch ook voor de afdekplaat. Dit hoort bij elkaar.

De post wordt gewijzigd met ter beschikking stellen van de

afdekplaat.
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1.-5. BE, post 850040 Revisie t.b.v. openbare verlichting. Er zitten geen posten in Deze post komt te vervallen.
het bestek voor de OV. Kunt u deze laten vervallen?

1.-6. Leidraad PAR 2.1 Planning Zou u met het oog op het Hemelvaartsweekend en de vrij U verzoek wordt niet ingewilligd. Wettelijk zijn 10
snel opvolgende inschrijvingsdatum, het moment van kalenderdagen vereist. Er is rekening gehouden met 18
inschrijven willen uitstellen naar vrijdag 22 mei? kalenderdagen, waar 2 feestdagen onderdeel van uitmaken.

1.-7. Leidraad Bijlage 1AD - 13 Hoe gaat de opdrachtgever om met de nog nader te Er zullen geen nieuwe certificaten worden gevraagd. Het
bepalen certificaten die t.z.t. niet in het bezit zijn van de nader te bepalen slaat op de vorm van het te overleggen
gegadigde? bewijsmiddel. De bewijsmiddelen hebben een relatie met de

in de huidige aanbestedingsdocumenten gevraagde
bewijsmiddelen.

1.-8. Leidraad Bijlage 1AD - 13 Kan gegadigde ervan uitgaan dat voor de Overige Dit is niet van toepassing. Het gaat om de vorm van
bewijsmiddelen/verklaringen/certificaten die nog nader te aanlevering, overige bewijsmiddelen hebben betrekking op
bepalen zijn redelijkerwijs genoeg tijd wordt verleend om de eisen die in onderhavig aanbestedingsdocument zijn
deze stukken te overleggen? gevraagd.

1.-9. Bestek deel 2.1 ART 03 Stoppunt 7, 8 en 9 — Dienen wij hier ervan uit te gaan dat op | ledere kolk, kolkaansluiting, huisaansluiting en rioolsleuf is

Stoppunten elke kolk, kolkaansluiting, aanvullen huisaansluiting en een stop- en bijwoonpunt.
rioolsleuf een stoppunt zit waarbij de directie apart elk object
moet goedkeuren of is deze bewoording meer in de geest
van elke eerste kolk, kolkaansluiting, huisaansluiting en
rioolsleuf?
1.-10. | Bestekspost 112410 en In de huidige markt is de afzet van deze Nee. Het vrijkomende materiaal vervalt aan de aannemer
112430 funderingsmaterialen met uitloging lastig te bewerkstelligen. | en dient te worden afgevoerd naar een erkende
Zou u voor het storten van deze materialen een stelpost verwerkingsinrichting. De keuze hiervan is aan de
willen opnemen? aannemer.
1.-11. | Bestekspost 112420 en Kunnen wij voor het afvoeren van de fundering ervan Het is ons niet bekend of het materiaal thermisch te reinigen
112440 uitgaan dat het materiaal thermisch te reinigen is? is.

1.-12. | Bestekspost 810040 Zou u de rupskraan in deze bestekspost nader willen Toevoegen capaciteit van de rupskraan (1500 liter).
specificeren?

1.-13. | Bestekspost 810060 Het inzetten van een ETW’er en/of een ETT'er is qua kosten | Extra post toevoegen.

niet homogeen. Zou u een aparte post willen opnemen voor
beide medewerkers?
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1.-14. | Bestekspost 834010 Welke concrete afspraken met het oog op de Er zijn geen concrete afspraken met de hulpdiensten
bereikbaarheid zijn er met de nood- en hulpdiensten gemaakt. Alle woningen en bedrijven dienen minimaal te
gemaakt? voet bereikbaar te zijn. In het BLVC plan dient te zijn

opgenomen hoe u de bereikbaarheid van de woningen en
bedrijven gaat verzorgen.

1.-15. | Bestek deel 3 ART 01 04 01 Kunt u, gelet op de huidige onzekere economische en Zie het antwoord op vraag 1.-1.

Risicoregeling geopolitieke situatie door de laatste ontwikkelingen in het
Midden-Oosten, de risicoregeling wel van toepassing te
verklaren?

1.-16. | Bestek deel 3 ART 01 10 04 Klopt het dat wij voor dit werk een ontgrondingsvergunning Nee, er staat een melding.
dienen aan te vragen?

1.-17. | Bestek deel 3 ART 01 10 04 Indien wij de ontgrondingsvergunning dienen aan te vragen, | Nee.
worden de legekosten verrekend op een stelpost?

1.-18. | Bestek deel 3 ART 01 11 01 Welke afspraken zijn er gemaakt met de nutsbedrijven De nutsbedrijven hebben hun werkzaamheden al
m.b.t. onze werkzaamheden? voortuitlopend uitgevoerd.

1.-19. | Bestek deel 3 ART 01 11 01 Zou u de planning van de nutspartijen willen toevoegen aan | Er is geen planning bij ons bekend.
de aanbestedingsdocumenten?
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2. Behandeling overige informatie

Hieronder treft u een overzicht aan van mededelingen en wijzigingen die ter verbetering en verduidelijking van de aanbestedingsstukken dienen.

Nvl 2.0
2.-1. | Bestek post 135030 | Deze post is vervallen.
Molenwijk en Prinsessenwijk Versie: 2.0
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Bijlage 1 Gewijzigde / nieuwe documenten

Hieronder treft u een overzicht aan van de bijgevoegde gewijzigde en/of nieuwe documenten.
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Nr. Bestandsnaam document Ter vervanging van (Bestandsnaam document)
B1-1.

B1-2.

B1-3.

Nvl 2.0

B1-4. L R-733429-B1_Nvl_2.pdf -

B1-5. L R-733429-B1_Nvl_2.nsx -

B1-6. L R-733429-B1_WBE 2.pdf -
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