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Programma

Toelichting aanbesteding – inhoudelijk

Toelichting aanbesteding – proces
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Buitenruimteplan Hardenberg

Leidraad voor de ontwikkeling  van speel-, sport- en ontmoetingsplekken in Hardenberg.

Bestaande speelplekken zijn het vertrekpunt

Belangrijke elementen:

- Niet alleen kinderen, maar alle inwoners

- Inclusiviteit, duurzaamheid, klimaatadaptatie en circulariteit

- Uitvoering samen met inwoners

Informatiebijeenkomst Ontwikkeling speel-, sport- en ontmoetingsplekken 29-4-2026



Paginatitel Powerpoint

Acernat emoluptio. Xeristrum fugia aut que ma nam ex eat el id qui nonsect ecatiam, senis dia que sit, 

excerumqui odicatusam alit modi alictorerum esti dolorum, soluptium, qui ipid essinit atistiore nist volup tium

quamusa es dolut qui re est rerferf erestem doloris eos quo que pro blaut autem im faccaboriate coritatem

nullo optasse ctusdant, est digenda ndebis restrumquam

•Acernat emoluptio

-Xeristrum fugia

▪Aut que

•Nonsect

∙ Excerumqui
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Scope van de opdracht

- Gefaseerd ontwerpen, participatief uitwerken en 

realiseren van speel-, sport- en 

ontmoetingsplekken

- Samenhang tussen participatie, ontwerp en 

uitvoering

- Bijdrage aan een gezonde, inclusieve, groene en 

duurzame leefomgeving

Informatiebijeenkomst Ontwikkeling speel-, sport- en ontmoetingsplekken 29-4-2026



Doelen

1. Gezonde en aantrekkelijke leefomgeving

2. Inclusieve samenleving en samenspelen

3. Groen, duurzaam en toekomstbestendig

4. Duurzaamheid en Sustainable Development 

Goals (SDG’s)

5. Maatschappelijke meerwaarde en sociale 

impact

6. Gezonde Generatie 2040 en lokaal 

gezondheidsbeleid

7. Inwonerparticipatie en samen doen
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Indeling in percelen

Perceel 1: Participatie en ontwerp 

(max. 2 ontwerpende partijen)

Perceel 2: Technische uitwerking en realisatie 

(max. 2 aannemers)

Perceel 3: Zelfbouw/kleinschalig maatwerk 

(max. 2 aannemers)
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De overeenkomst
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• Raamovereenkomst per perceel

• Per opdracht een opdrachtbrief

• Maximale looptijd van 8 jaar
Perceel 1: Participatie & 

Ontwerp

Raamovereenkomst 

opdrachtnemer A

Raamovereenkomst 

opdrachtnemer B

Opdrachtbrief per opdracht

Opdrachtbrief per opdracht

Perceel 2: Technische 

uitwerking & Realisatie

Raamovereenkomst 

aannemer A

Raamovereenkomst 

aannemer B

Opdrachtbrief per opdracht

Opdrachtbrief per opdracht

Perceel 3: Kleinschalig 

maatwerk (zelfbouw)

Raamovereenkomst 

aannemer A

Raamovereenkomst 

aannemer B

Opdrachtbrief per opdracht

Opdrachtbrief per opdracht
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Iedere twee jaar stelt de gemeente een uitvoeringsplan op.

In dit uitvoeringsplan staan de plekken die in die 2 jaar opnieuw worden 

ingericht.

Het uitvoeringsplan bepaalt de jaarlijkse opdracht. Een opdracht bestaat 

jaarlijks uit meerdere plekken, naar verwachting 5-10.

Voor iedere plek stelt de gemeente plekgebonden uitvoeringskaders op.

Iedere plek maakt uiteraard onderdeel uit van een BOSS-netwerk in een 

buurt of kern. Bij de herontwikkeling van iedere individuele plek staat de 

samenhang met het BOSS-netwerk als geheel centraal. De ontwerpende 

partij dient deze samenhang te bewaken.

De jaarlijkse opdracht



Informatiebijeenkomst Ontwikkeling speel-, sport- en ontmoetingsplekken29-4-2026

Stap 0: opstellen plekgebonden uitvoeringskaders en taakstellend budget

Stap 1: Rondgang langs de plekken en opstellen PvA

Stap 2: Participatie- en ontwerpfase

Stap 3: Besteks- en uitvoeringsfase

Stappenplan
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Doelen:

• Effectieve samenwerking in alle projectfasen

• Leren en ontwikkelen tijdens de looptijd

• Minder stremming en overlast door efficiëntere uitvoering

• Optimaal betrekken van stakeholders

• Bundelen van kennis en expertise voor slimmer ontwerpen en uitvoeren

• Betere risicobeheersing en minder faalkosten

• Kostenreductie over de gehele looptijd

t.b.v. een consistente, kwalitatieve en toekomstbestendige uitvoering

Samenwerkingsvorm



Opdrachtteamoverleg

Iedere opdracht kent een opdrachtteam, 

bestaande uit alle opdrachtnemers

Doel:

- Borgen goede samenwerking

- Voorkomen van miscommunicatie

- Voorkomen van meerwerk
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Twee keer per jaar met alle gecontracteerde opdrachtnemers, met jaarlijkse 

vergoeding van 8 uur.

Doel:

• Kennisdeling

• Stroomlijnen van de aanpak

• Delen van Best Practices

• Verbeteren van de samenwerking

Resultaten:

• Gezamenlijk werkwijzedocument

• Voorbeeldenboek

• SROI-verslag

• Aanpak voor grondstoffenmanagement en aanbodgericht ontwerpen

Ontwikkel- en evaluatieoverleg



We zoeken 

opdrachtnemers die:
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- Duidelijke en onderscheidende meerwaarde 

bieden;

- Bereid zijn extra verantwoordelijkheden op zich 

te nemen;

- Efficiëntieverbeteringen in het proces willen 

realiseren;

- Participatie en betrokkenheid van doelgroep 

effectief organiseren;

- Duurzame en innovatieve oplossingen 

aanbieden;

- Een langetermijnvisie hebben en bijdragen aan 

de strategische doelen van de gemeente 

Hardenberg.



Planning aanbesteding
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• De inschrijving moet rechtsgeldig ondertekend zijn 

• De tekenbevoegdheid moet controleerbaar zijn via het KvK-uittreksel 

- KvK-uittreksel mag niet ouder zijn dan 6 maanden 

• Indien tekenbevoegdheid niet blijkt uit het KvK-uittreksel: 

- Voeg een geldige volmacht toe 

Let op: de rechtsgeldige ondertekening is vereist op de volgende 

documenten:

• UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) 

• Referentieformulier 

• Prijzenblad 

Onvolledige of niet-rechtsgeldig ondertekende documenten kunnen leiden 

tot uitsluiting van de procedure.

Rechtsgeldigheid van documenten



Anonimiteit en vormvereisten kwalitatieve criteria
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• De uitwerking van de kwalitatieve criteria moet volledig 

geanonimiseerd zijn 

• Vermeld geen herkenbare gegevens, zoals: 

- Bedrijfsnaam

- Logo 

- Website 

- Andere directe of indirecte verwijzingen naar de identiteit van de 

inschrijver 

Let daarnaast op:

Houd u strikt aan het maximum aantal pagina’s per kwaliteitsonderdeel. 

Voeg geen voorblad of inhoudsopgave toe



Checklist
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