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1 Algemene opmerkingen 

 

Deze 1e Nota van Inlichtingen maakt onderdeel uit van de aanbestedingsprocedure van het Groot 

onderhoud N389 met contractnummer 389.02.02.RE. 

 

Deze Nota bestaat uit de beantwoording van door ondernemers gestelde vragen en enkele algemene 

mededelingen van de Aanbesteder inclusief Addendum met de wijzigingen op het Aanbestedingsdossier 

en een aantal bijlagen. 
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2 Beantwoording van vragen 

In onderstaande tabel zijn de via TenderNed gestelde vragen opgenomen en beantwoord. Alle vragen van 

gegadigden zijn opgenomen en apart beantwoord. 

 

Volgnummer Betreft Vraag Antwoord 

1 Vraagspecificatie 2 

Blz95 6.3 Materiaal 

bewegwijzeringsmaste

n 

Moeten de ondersteuningsconstructies 

voor bewegwijzering nog aan speciale 

eisen voldoen? (Thermisch verzinkt 

staal/ Aluminium, evt. met laklaag/ 

poedercoating, blauwe slinger voor 

lichtwegwijzermasten, wit met rode top 

voor fietsmasten, etc.) 

De ondersteuningsconstructies voor 

bewegwijzering moeten voldoen aan 

de gestelde eisen in VS1. Zie onder 

meer de volgende eisen:  

- SES-174 / SYS-00410 

- SES-429 / SYS-00400 

- SES-430 / SYS-00401 

- SES-439 / SYS-00719 

2 Vraagspecificatie 1 

Blz58 2.2.2 

Prestatieklasse 

geleiderail 

In eis SES-444 van VS1 wordt een 

prestatieklasse H2 voorgeschreven bij 

geleiderail in aardebaan. In de 

ontwerpnotitie (paragraaf 3.11.2) is 

een minder zware prestatieklasse N1 

aangegeven.  

 

Dient voor de terminal ook een 

zwaardere prestatieklasse te worden 

aangehouden dan aangegeven in de 

ontwerpnota? 

Voor de geleiderail in de aardebaan 

dienen qua kerend vermogen te 

voldoen aan prestatieklasse N2. Eis 

SES-444 zal hierop worden aangepast. 

 

Voor de terminal (begin- en eindpunt) 

dient de geleidrail te voldoen aan 

prestatieklasse P2 (prestatieklasse 1317-

4) of T80 (Prestatieklasse 1317-7). 

3 20250506 

Vraagpsecificatie 2 

Groot Onderhoud 

N389 Etten-Leur - 

Zevenbergen Blz59 

4.7 

U verwijst naar de CS-OOO. 

Werkzaamheden 3 t/m 6 zijn niet 

eenduidig te calculeren omdat de 

kosten afhankelijk zijn van gegevens 

zoals deze beschikbaar komen uit 

detectieonderzoek dat opdrachtnemer 

nog moet uitvoeren. Staat en 

hoedanigheid van de ondergrond zijn 

in de UAV-GC 2005 risico van de 

opdrachtgever. Wij gaan er van uit dat 

de werkzaamheden onder 3 t/m 6 

buiten de scope van de opdrachtnemer 

vallen. Indien benodigd zullen deze 

aanvullende werkzaamheden als 

meerwerk worden vergoed. Is dit juist? 

In de vraag wordt verwezen naar 

werkzaamheden 3 t/m 6. Het is 

Opdrachtgever niet duidelijk wat 

hiermee bedoeld wordt, waardoor 

deze vraag niet beantwoord kan 

worden. 

4 Inschrijvingsleidraad 

Blz27/57 4.6.6 

Vergoeding aan de 

inschrijvers 

Uitsluitend voor de nummers 2 t/m 5 bij 

rangorde gunningsbeslissing kent u een 

inschrijversvergoeding van € 10.000,- 

toe. Om te komen tot een geldige 

inschrijving en te voldoen aan het 

gevraagde in de kwaliteitscriteria moet 

Nee, de inschrijversvergoeding van 

10.000 euro blijft gehandhaafd. 
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Volgnummer Betreft Vraag Antwoord 

opdrachtnemer een zware 

inspanningsverplichting doen. Samen 

met de lange doorlooptijd van de 

tender worden aanzienlijke kosten 

gemaakt. Kunt u overwegen de 

inschrijvingsvergoeding te verhogen tot 

€ 100.000,- per inschrijver? 

5 20250506 

Vraagpsecificatie 2 

Groot Onderhoud 

N389 Etten-Leur - 

Zevenbergen Blz15 

2.6.6 DKP Incidenten 

In paragraaf 2.6.6 van de 

vraagspecificatie 2 zijn eisen 

opgenomen voor het DKP Incidenten. In 

Annex VI is beschreven dat het 

incidentmanagement provinciale wegen 

door of vanwege de betreffende 

wegbeheerders uitgevoerd wordt, wat 

niet in scope is van opdrachtnemer. 

Waarom dient er een DKP Incidenten 

opgesteld te worden als 

incidentmanagement geen onderdeel 

van de scope is en door 

nevenaannemers wordt uitgevoerd 

conform Annex VI? 

De in Annex VI beschreven 

nevenopdrachtnemer betreft 

gladheidsbestrijding en 

incidentmanagement provinciale 

wegen. Het hier bedoelde DKP 

Incidenten omvat de scope , zoals 

onder meer omschreven in eis PES-52 

en PES-54. 

6 20250506 

Vraagpsecificatie 2 

Groot Onderhoud 

N389 Etten-Leur - 

Zevenbergen Blz7 

2.4.1 DKP Ontwerp 

In paragraaf 2.4.1 van de 

vraagspecificatie 2 zijn eisen 

opgenomen voor het DKP Ontwerp. In 

eis PES-11 staat dat het DKP Ontwerp 

een nadere uitwerking moet zijn van het 

PKP. Mag gegadigde de 

desbetreffende uitwerking opnemen in 

het PKP zelf? 

Nee, het DKP Ontwerp betreft een 

separaat plan. Het DKP Ontwerp wordt 

toegevoegd als document ter acceptatie 

in Annex III. 

7 20250506 

Vraagpsecificatie 1 

Groot Onderhoud 

N389 Etten-Leur - 

Zevenbergen Blz3 1.2 

Eisenstructuur 

In paragraaf 1.2 Structuur van de 

Vraagspecificatie 1 wordt gesteld dat 

'op basis van de eiscode kan de plaats 

worden bepaald van een eis in de 

eisenboom'. Zowel in de eis ID's (SES-

…) als de eisnummering (SYS-….) is 

voor gegadigde niet te achterhalen wat 

de eisenstructuur is en de plaats van de 

eis in de eisenboom. Ook zijn er géén 

bovenliggende of onderliggende eisen 

aangeven. Kan Opdrachtgever dit 

alsnog verstrekken of verduidelijken? 

Ter verduidelijking: De SES-eisen zijn 

niet uitgezet in een eisenboom. De 

eisen (SES) zijn gekoppeld aan de 

betreffende objecten en zijn de 

systeemeisen voor Groot onderhoud 

N389. De SYS-nummering betreft een 

broncode vanuit het Provinciaal 

Contractenbuffet.  

8 20250506 

Vraagspecificatie 0 

Algemeen Groot 

Onderhoud N389 

In Paragraaf 2.3.1 Aanvangssituatie 

van de Vraagspecificatie 0 Algemeen 

wordt gesteld dat de aanvangssituatie 

de situatie in het plangebied vier weken 

Er zijn tussen datum verstrekken 1e NvI 

en eind oktober geen werkzaamheden 

of aanpassingen aan de N389 

gepland. 
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Volgnummer Betreft Vraag Antwoord 

Etten-Leur - 

Zevenbergen Blz13 

2.3.1 

Aanvangssituatie 

voor de uiterste datum van indienen van 

de inschrijvingen is. Dit is medio 

oktober 2025. Welke werkzaamheden 

of aanpassingen verwacht 

Opdrachtgever nog uit te voeren tot 

aan deze datum? 

9 20250506 

Vraagpsecificatie 2 

Groot Onderhoud 

N389 Etten-Leur - 

Zevenbergen Blz31 

PES-148 Indeling 

betaalposten 

In de vraagspecificatie 2 eis PES-148 

wordt gesteld dat 'de indeling in 

betaalposten moet uitgaan van de 

concept termijnstaat als onderdeel van 

zijn Aanbieding'. Er is geen concept 

termijnstaat onderdeel van de 

inschrijfdocumenten conform de 

inschrijvingsleidraad. Wordt met 

'concept termijnstaat' de 'concept Staat 

van Ontleding' bedoeld? 

In PES-148 wordt met concept 

termijnstaat als onderdeel van zijn 

Aanbieding, de Ontleding van 

Inschrijfsom (Bijlage 8 van de 

Inschrijvingsleidraad) bedoeld. 

10 20250506 Annexen 

Groot onderhoud 

N389 Etten-Leur - 

Zevenbergen Blz3 

Annex I Vergunningen 

In Annex I staat dat het 

bestemmingsplan Moerdijk op 18 

november 2024 is ontvangen. Dit 

bestemmingsplan is niet zichtbaar in 

regels op de kaart in het 

omgevingsloket. Wat is de status van dit 

bestemmingsplan? Kan Opdrachtgever 

bevestigen dat de status 

"onherroepelijk' is bij gunning? 

Voor het afwijken van het 

bestemmingsplan is door Provincie 

Noord-Brabant een vergunning 

aangevraagd, voor intrede 

Omgevingswet. Deze vergunning is op 

18 november 2024 verleend door 

gemeente Moerdijk. Deze vergunning is 

inmiddels onherroepelijk. In Annex I 

wordt de afwijking van het 

bestemmingsplan in Moerdijk bedoeld. 

11 20250506 Annexen 

Groot onderhoud 

N389 Etten-Leur - 

Zevenbergen Blz6 

Annex III Definitie 

opdrachtverlening 

In Annex III Acceptatieplan wordt 

zowel de term 'na gunning' als 'na 

opdrachtverlening' gebruikt m.b.t. de 

uiterste datum voor het indienen van 

acceptatiedocumenten. Kan 

Gegadigde ervan uitgaan dat met 

'gunning' en 'opdrachtverlening', 

'Definitieve Gunning - 21-01-2026' en 

het verzenden van de definitieve 

gunningsbeslissing of opdrachtbrief 

wordt bedoeld conform de tabel in 

paragraaf 3.3 van de 

Inschrijvingsleidraad? 

Ja daar kan de gegadigde vanuit gaan.  

12 (16. Bestaande 

situatie - Areaal) Doc. 

OVL N389 pdf 

Zijn deze masten aangesloten op een 

eigen net of op het netwerkwerk van 

Enexis? 

De masten zijn aangesloten op een 

eigen net van provincie Noord Brabant. 

13 (16. Bestaande 

situatie - Areaal) Doc. 

OVL N389 pdf 

De bestaande OV -kasten moeten deze 

ook verwijderd worden?  

 

Voor installatie 505 Strijpenseweg dient 

de kast vervangen te worden.  

De revisietekeningen zijn als bijlage 
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Volgnummer Betreft Vraag Antwoord 

Graag ontvangen wij de revisie 

tekeningen met de OV-kasten erop. 

aan de nota toegevoegd (DWG-

formaat). 

14 (16. Bestaande 

situatie - Areaal) Doc. 

OVL N389 pdf (16. 

Bestaande situatie - 

Areaal) Doc. OVL 

N389 pdf 

Dient ook de bestaande OV-kabel 

verwijderd te worden?  

 

Graag ontvangen wij de revisie 

tekeningen met het bestaande 

kabeltrace erop. 

Voor installatie 505 Strijpenseweg dient 

de OV-kabel vervangen worden.  

Voor installatie 674 bij de Zuiddijk 

verandert de situatie dusdanig dat de 

inschrijver er vanuit mag gaan dat de 

kabel vervangen moet worden. De 

revisietekeningen zijn als bijlage aan de 

nota toegevoegd (DWG-formaat) 

15 (16. Bestaande 

situatie - Areaal) Doc. 

OVL N389 pdf (16. 

Bestaande situatie - 

Areaal) Doc. OVL 

N389 pdf 

Graag ontvangen wij de revisie 

tekeningen met de bestaande 

verlichting erop. 

De revisietekeningen zijn als bijlage 

aan de nota toegevoegd (DWG-

formaat). 

16 (16. Bestaande 

situatie - Areaal) Doc. 

OVL N389 pdf (16. 

Bestaande situatie - 

Areaal) Doc. OVL 

N389 pdf 

Dienen al deze masten verwijderd te 

worden? 

Voor installatie 505 Strijpenseweg 

dienen de masten vervangen te 

worden.  

Voor installatie 674 Zuiddijk kunnen de 

masten hergebruikt worden. 

17 20250506 

Vraagspecificatie 1 

Groot onderhoud 

N389 Etten-Leur - 

Zevenbergen Blz56 

2.2.1 OVL 

SES-376 De toegepaste 

verlichtingsmaterialen dienen eenduidig 

te zijn per type weg. Heeft OG een 

voorkeur (type en leverancier) m.b.t. de 

leverantie van het armatuur? 

Nee, OG heeft hierin geen voorkeur. Er 

dient aan alle eisen te worden voldaan.   

18 20250506 

Vraagspecificatie 1 

Groot onderhoud 

N389 Etten-Leur - 

Zevenbergen Blz55 

2.2.1 OVL 

SES-372 De Openbare Verlichting dient 

een zelfstandig verlichtingssysteem te 

zijn op het energienet van de 

betreffende wegbeheerder en dient te 

worden gevoed door middel van een 

energieaansluiting op het net van de 

energiemaatschappij. De kosten die het 

energienetwerkbedrijf (Enexis) in 

rekening brengt voor deze 

energieaansluiting zijn deze voor OG 

of ON? 

De kosten die het energienetwerkbedrijf 

in rekening brengt voor deze 

energieaansluiting zijn voor de 

opdrachtgever. 

19 20250506 

Vraagspecificatie 1 

Groot onderhoud 

N389 Etten-Leur - 

Zevenbergen Blz55 

2.2.1 OVL 

SES-372 De Openbare Verlichting dient 

een zelfstandig verlichtingssysteem te 

zijn op het energienet van de 

betreffende wegbeheerder en dient te 

worden gevoed door middel van een 

energieaansluiting op het net van de 

Nee, de opdrachtnemer dient 

verlichtingsberekeningen te maken en 

het kabeltracé en positie 

voedingskasten uit te werken. 2 posities 

zijn al bekend: 

1) Bij de rotonde Strijpenseweg; de kast  
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Volgnummer Betreft Vraag Antwoord 

energiemaatschappij. Op de tekening 

van het referentieontwerp staan de 

masten al ingetekend, kan OG het 

kabeltrace en de voedingskasten ook 

intekenen? 

en kabels dienen daar vervangen te 

worden en het is aan de opdrachtnemer 

om te bepalen of de exacte positie kan 

worden gehandhaafd 

2) Bij de Zuiddijk; Deze positie kan 

gehandhaafd blijven. 

 

Bij de Boutweg staat een 

middenspanningskast welke het 

gemeentelijk net ook al faciliteert. Hier 

kan een ontstekingspunt worden 

aangebracht voor het provinciale net. 

Hetzelfde geldt voor de Elshoutweg. 

Ook hier staat een 

middenspanningskast die woningen van 

spanning voorziet. 

20 20250506 

Vraagspecificatie 1 

Groot onderhoud 

N389 Etten-Leur - 

Zevenbergen 39 

2.1.1.3 OVL 

SES-507 Het kruispunt Lamsweg - N389 

dient op de kop van de aansluiting 

voorzien te zijn van openbare 

verlichting. Deze verlichting staat niet 

op de tekening van het 

referentieontwerp. Wij verzoeken OG 

om deze bij te voegen op de tekening. 

De eis SES-507 komt te vervallen.  

21 (02 Referentieontwep) 

Doc. 20241220 

0477837 WP2.1 

Ontwerpnota V8.0 

incl bijlage 40 7 OVL 

Kruispunt Lamsweg: Geen verlichting 

toepassen; Op de tekening 477837-S-

RO-001_0008pdf (04) staat ook geen 

verlichting ingetekend. Bij 

Vraagspecificatie 1 Groot onderhoud 

N389 Etten-Leur - Zevenbergen 2.1.1.3 

ID SES 507: Het kruispunt Lamsweg - 

N389 dient op de kop van de 

aansluiting voorzien te zijn van 

openbare verlichting. Wat is leidend? 

Zie antwoord bij vraag 20. 

22 (02 Referentieontwep) 

Doc. 20241220 

0477837 WP2.1 

Ontwerpnota V8.0 

incl bijlage 40 7 OVL 

In het VKA zijn de uitgangspunten 

vastgesteld ten aanzien van het 

verlichtingsontwerp. Zie document 

B3.12 Mijnsen advies OVL N389. In 

welke map is document B3.12 Mijnsen 

advies OVL N389 bijgevoegd? 

Het document Mijnsen advies OVL 

N389 is als bijlage aan de nota 

toegevoegd. 

23 (02 Referentieontwep) 

Doc. 20241220 

0477837 WP2.1 

Ontwerpnota V8.0 

incl bijlage 7 1.4 OVL 

16. Verlichting conform 

verlichtingsadvies, inclusief verlichte 

bushaltes; Wij verzoeken OG om aan 

te geven welk document hier wordt 

bedoelt. 

Zie document B3.12 Mijnsen advies 

OVL N389. 

Het document is als bijlage aan de nota 

toegevoegd. 
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Volgnummer Betreft Vraag Antwoord 

24 (02 Referentieontwep) 

Doc. 20241220 

0477837 WP2.1 

Ontwerpnota V8.0 

incl bijlage 6 1.2 OVL 

Dit is vastgelegd in het document 

20190603-PNB130-RAP-VKR-

Rapportage planstudie N389 2.1. Kunt 

U aangeven waar dit document is 

toegevoegd? 

Nee, dit document is bewust niet bij het 

contract gevoegd. Dit document betreft 

het principe-ontwerp wat is uitgewerkt in 

het referentieontwerp. Daarmee is het 

principe-ontwerp niet meer van 

toepassing. 

25 Vraagspecificatie deel 

2 Blz80 Onderhoud 

Duikers Hersteladvies 

duikers 

"Eis PES-498: Opdrachtnemer dient van 

elke duiker een hersteladvies op te 

stellen conform de CUR  

aanbeveling 117:2015. hoofdstuk 3.8 - 

B5 hersteladvies. Eis PES-500: 

Opdrachtnemer dient voor de duikers 

binnen het projectgebied het reguliere 

onderhoud uit te voeren conform het 

hersteladvies uit PES-498. Hoe dient 

Inschrijver op basis van Eis PES-498 

tijdens tenderfase een inschatting te 

maken van de staat van de duikers en 

deze vervolgens af te prijzen. Het is 

disproportioneel om dit risico bij 

inschrijver te leggen, daarom het 

verzoek om de herstelkosten conform 

eis PES-500 in zijn geheel op te nemen 

als stelpost? De rapporten 13.14 en 

13.15 (onderdeel van 6.2 Documenten 

13. Kunstwerken) bij verstrekken van 

definitieve gunning verre van actueel." 

Ja, voor de herstelkosten conform PES-

500 wordt een extra stelpost "Inspectie 

en hersteladvies kleine kunstwerken 

(duikers en faunapassages inclusief 

reinigen)" ter hoogte van €5.000 

toegevoegd. 

26 Annex VIII Blz16 

Artikel 6 stelpost niet 

zichtbare schades 

renovatie fietsbrug 

Voorinspectie 

"Annex VIII, artikel 6 lid 1: Op de 

stelpost worden verrekend de uitgaven 

ten behoeve van 

herstelwerkzaamheden van  

schades die tijdens voorinspectie niet 

zichtbaar waren. Welke voorinspectie 

wordt hiermee bedoeld? Als de 

inspectie wordt bedoeld die na gunning 

uitgevoerd moet worden, dan dien ook 

die kosten die uit de voorinspectie naar 

voren komen ook onderdeel te zijn van 

de stelpost omdat deze tijdens 

tenderfase niet goed zijn in te schatten. 

Is deze constatering juist?" 

Nee, deze constatering is niet juist. De 

voorinspectie is al door de 

Opdrachtgever uitgevoerd en deze 

rapporten zijn ter beschikking gesteld 

aan de inschrijvers. Hiervoor hoeft dus 

geen stelpost opgenomen te worden. 

Stelpost 6 betreft de inspectie en 

herstelwerkzaamheden nadat de 

zijkanten van de bestaande stalen brug 

zijn verwijderd. 

27 0231220 0477837 

MKI berekening 

N389 

Aanbesteding.pdf/ 

Kunt u bevestigen dat renoveren van de 

Stalen Brug in zijn geheel niet in de 

MKI berekening is opgenomen en dus 

ook geen scope voor de MKI 

De scope van de MKI berekening dient 

dezelfde werkzaamheden te bevatten 

die in de referentie berekening zijn 

meegenomen. Renovatie maatregelen 
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Volgnummer Betreft Vraag Antwoord 

Blz8 Bijlage 

Hoeveelhedenboek 

Bijlage 1 

Hoeveelhedenboek 

Dubocalc.xlsx 

berekening is? aan de stalen brug zijn niet 

meegenomen in de MKI berekening. 

28 0231220 0477837 

MKI berekening 

N389 

Aanbesteding.pdf/ 8 

Bijlage 

Hoeveelhedenboek 

Bijlage 1 

Hoeveelhedenboek 

Dubocalc.xlsx 

Kan Aanbesteder het exacte getal 

opgeven voor de referentiewaarde 

MKI? Is dit enkel Cel O313 of Cellen 

O313+P313 opgeteld? 

De totale MKI-waarde betreft kolom R, 

te weten kolom O en P opgeteld. 

29 Vraagspecificatie deel 

1 Blz86 SES-578 

Lokale versmalling 

Eis SE-578 Kunstwerken, plaatsing van 

steunpunten. De landhoofden dienen zo 

uitgevoerd te worden zodat de lokale 

versmalling van de Mark teruggebracht 

kan worden naar een situatie zonder 

lokale versmalling van het 

waterlichaam. In de titel van de eis 

wordt gesproken over steunpunten en 

en de eis tekst over landhoofden. Gaat 

dit over de "Meekoppelkans 

waterschap"? Kan Aanbesteder tevens 

SMART maken wat er met "situatie 

zonder lokale versmalling van het 

waterlichaam" wordt bedoeld? 

Ja, dit gaat over de "Meekoppelkans 

waterschap". Dit betreft de situatie dat 

een deel van de waterweg achter de 

steunpunten langs stroomt, zoals als een 

ruimtereservering is weergegeven op 

tekening. Dit betekent dat de 

tussensteunpunten in het water komen te 

staan en de landhoofden 

laaggefundeerd dienen te zijn. Deze 

dienen stabiel te zijn zonder gronddruk 

aan de voorzijde van landhoofd. 

30 Vraagspecificatie deel 

1 BLZ11 SYS-00046 

Referentieontwerp 

Eis SYS-00046: Project Groot 

onderhoud N389 dient te zijn 

gerealiseerd conform het 

referentieontwerp (Bijlagen 02.01 tot 

en met 02.06).  Hieronder valt ook 

2.04 de Ontwerpnota 477837 WP2.1 

(inclusief bijlagen). Hoofdstuk 4 "Brug 

over de Mark". Een aantal 

uitgangspunten zijn direct terug te 

vinden als eis in de vraagspecificatie, 

zoals SYS-00601-

Doorvaarhoogte/waterpeil, SES-0528-

Doorvaartbreedte, SES-525-

Verkeerbrugbreedte. Echter bepaalde 

eisen zijn niet specifiek in de 

vraagspecificatie terug te vinden, zoals 

"minimale breedte onderhoudspad", 

De volgende eisen worden toegevoegd 

om de genoemde uitgangspunten uit 

hoofdstuk 4 van de ontwerpnota 

concreet te maken: 

 

- De  minimale breedte van het 

onderhoudspad langs de (A- of B-) 

watergang is 5,0m; Zie ook SES-536 en 

SES-537. 

- De voertuigkerende constructie op de 

verkeersbrug dient prestatieklasse H2 te 

zijn;  

- Er dienen laaggelegen landhoofden 

toegepast te worden om een eventuele 

toekomstige verbreding van de Mark 

mogelijk te maken zonder 

aanpassingen aan de kunstwerken. 
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"voertuigkerende constructie op de 

verkeersbrug H2", "Meekoppelkans 

waterschap verbreden naar 40 m" en 

"laaggelegen landhoofden toepassen 

om toekomstig verbreding mogelijk te 

maken". Kan Aanbesteder bevestiging 

dat alleen de eisen specifiek in de 

vraagspecificatie Eisen opgenomen van 

toepassing zijn?  Zo niet kan 

Aanbesteder de genoemde 

uitgangspunten SMART en concreet 

maken. 

Hierbij dient uitgegaan te worden van 

een verbreding van de waterweg naar 

40 meter.  

31 Annex I en 4.10 VSP 

Vergunningen 

Inschrijver gaat ervan uit dat indien 

voor het werk wel een 

omgevingsvergunning voor de activiteit 

natura 2000 benodigd is, dat 

opdrachtgever verantwoordelijk is voor 

de aanvraag en verkrijging hiervan. 

Kan aanbesteder dit bevestigen? 

De aanvraag dient door ON te worden 

gedaan conform de 

inspanningsverplichting zoals 

beschreven in eis VS2 PES-197. 

32 Annex XII Par 45 en 

45 UAV-GC 

Opslagpercentages 

Gezien de gestegen indirecte kosten 

stellen wij voor om de huidige 

opslagpercentages voor Wijzigingen, 

namelijk 8% AK, 2% Risico en 3% winst 

bij te stellen naar respectievelijk 10%, 

4% en 6% . Deze percentages sluiten 

beter aan bij de huidige 

marktontwikkelingen in de GWW-sector 

zoals onder meer omschreven in de 

SSK systematiek en publicaties van het 

CROW. Wij verzoeken u ons voorstel 

in overweging te nemen. 

Dit voorstel wordt niet overgenomen. 

33 Basisovereenkomst 

Artikel 17 

Bankgarantie 

Er dient een bankgarantie te worden 

gesteld van 5%. Is de aanbesteder 

bereid de bankgarantie gedurende de 

onderhoudstermijn ad par 27 UAV-GC 

terug te brengen tot 2% van de 

aanneemsom? 

Nee, daar is de aanbesteder niet toe 

bereid. 

34 Basisovereenkomst 

Artikel 2, lid 6 

Mijlpalen 

De mijlpalen zijn nog niet allemaal 

gedefinieerd. Wanneer zullen alle 

datums van de mijlpalen bekend zijn? 

Gelijktijdig met "Algemene mededeling 

opdrachtgever 15-8-2025" ten aanzien 

van de grondverwerving zal ook de 

datum van 'Realisatie N389 gereed' 

bekend worden gemaakt. 

35 0231220 0477837 

MKI berekening 

N389 

Is in het Hoeveelhedenboek dubocalc 

rekening gehouden met Prefab liggers 

zoals in Beeldkwaliteitsplan versie 12 

Ja, daar is rekening mee gehouden. In 

de MKI berekening zijn de materialen 

van de liggers terug gerekend naar 
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Aanbesteding.pdf/blz 

8, bijlage 

hoeveelhedenboek, 

Bijlage 1 

Hoeveelhedenboek 

Dubocalc.xlsx 

juli 2023 staat. Wij kunnen dit namelijk 

niet terugvinden in het document. 

hoeveelheden beton en staal. 

36 0231220 0477837 

MKI berekening 

N389 

Aanbesteding.pdf/blz 

8, bijlage 

hoeveelhedenboek, 

Bijlage 1 

Hoeveelhedenboek 

Dubocalc.xlsx 

Kunt u bij de scope "bruggen"het object 

"Nieuwe brug" het verschil definiëren 

tussen "vloer"en "dek". 

Nee, dat kan niet omdat dit afhankelijk 

is van de detailoplossing van de 

Opdrachtnemer. 

37 0231220 0477837 

MKI berekening 

N389 

Aanbesteding.pdf/blz 

8, bijlage 

hoeveelhedenboek, 

Bijlage 1 

Hoeveelhedenboek 

Dubocalc.xlsx 

Kunt u bij de scope "bruggen"het object 

"slopen oude fundering" bevestigen dat 

hiermee wordt bedoeld het nieuw 

realiseren van de landhoofden, pijlers 

en stootplaten van de verplaatste Stalen 

Brug? Zo niet kunt u dan toelichten wat 

exact de scope is? 

Nee, het "Slopen oude fundering" 

betreft het vrijkomend materiaal van de 

fundatie.  

38 0231220 0477837 

MKI berekening 

N389 

Aanbesteding.pdf/blz 

8, bijlage 

hoeveelhedenboek, 

Bijlage 1 

Hoeveelhedenboek 

Dubocalc.xlsx 

Kunt u bij de scope "Bruggen" het 

object "Verplaatsen" toelichten waarom 

enkel en  A4 en A5 zijn berekend en 

wat hiermee wordt bedoeld? Valt deze 

eigenlijk niet onder C1 t/m C3? 

Enkel het dek wordt verplaatst. verder 

worden fundering, landhoofd, pijler etc 

van het bestaande dek nieuw gemaakt. 

39 0231220 0477837 

MKI berekening 

N389 

Aanbesteding.pdf/blz 

8, bijlage 

hoeveelhedenboek, 

Bijlage 1 

Hoeveelhedenboek 

Dubocalc.xlsx 

Kunt u bevestigen dat wij enkel in de 

MKI berekening rekening dienen te 

houden met scope, objecten, 

onderdelen en de benoemde 

materialen die in het hoeveelhedenboek 

dubocalc.xlsx zijn zijn omgeschreven in 

kolom B, C, D en E in de excel? 

Nee, dat kan niet bevestigd worden.  

40 0231220 0477837 

MKI berekening 

N389 

De hoeveelheden zijn bepaald op basis 

van de volgende documenten: - 

230630 477837 SSK raming N389 

Nee, de SSK-raming wordt niet 

verstrekt; De kunstwerktekening 'N389 - 

Brug over de Mark versie def. 3.0 met 
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Aanbesteding.pdf/blz 

8, bijlage 

hoeveelhedenboek, 

Bijlage 1 

Hoeveelhedenboek 

Dubocalc.xlsx 

rev 0. Kunt u de SSK raming 

verstrekken of indien dit niet kan kunt u 

dan het referentieontwerp verstrekken 

van de kunstwerken wat gebruikt is om 

de hoeveelheden te bepalen zodat wij 

een juist vergelijk kunnen maken. 

Bepaalde hoeveelheden zijn nl. niet te 

herleiden en dit kan leiden tot 

opportunistisch inschrijven 

datum 26-09-2023 wordt deze Nota 

van Inlichtingen bijgevoegd. 

41 Bronformaat 

sonderingen 

Zouden de sonderingen ook in gef-

formaat beschikbaar gesteld kunnen 

worden per omgaande, zodat we ze 

kunnen toepassen in onze rekentools? 

Ja, de gef-files worden bij deze nota 

mee geleverd. 

42 Vraagspecificatie deel 

2, blz 86, paragraaf 

5.6, Opleverdossier 

(weg)beheerders 

Eis-ID PES-533: in deze eis (maar ook in 

Annex 6) wordt melding gemaakt van 

meerdere (weg)beheerders. Kan 

Opdrachtgever aangeven met welke 

wegbeheerders rekening moet worden 

gehouden? 

Naast provincie Noord-Brabant betreft 

dit de gemeenten Etten-Leur en Moerdijk 

en het waterschap Brabantse Delta. 

43 Vraagspecificatie deel 

2, blz 59, paragraaf 

4.7, Ontplofbare 

Oorlogsresten 

In eis 4.7.01 staat dat de 

Opdrachtnemer de Werkzaamheden 

met betrekking tot ontplofbare 

oorlogsresten dient te verrichten, 

zodanig dat een beheerste omgang 

met die ontplofbare oorlogsresten is 

gewaarborgd. In de eisen wordt geen 

melding gemaakt van de 

verantwoordelijkheden van OG. 

Moeten we hier een vraag over stellen? 

Het is aan de Inschrijver om hier wel of 

geen vraag over te stellen. In de 

eisteksten is opgenomen waar de 

Opdrachtnemer aan moet voldoen en 

wanneer melding gedaan moet worden 

aan de Opdrachtgever. 

44 "- Vraagspecificatie 

deel 2 - Prestatiemeten 

Bijlage A en B" blz 21 

en 3,  "2.7.7  en 1.2 

Frequentie 

prestatiemetingen 

In vraagspecificatie deel 2 staat dat er 

periodiek prestatiemetingen uitgevoerd 

moeten worden. In Prestatiemeten 

Bijlage A en Bijlage B staat dat dit 6 

weken na aanvang van de opdracht 

moet starten en dat de metingen ca. 1 x 

per maand uitgevoerd moeten worden. 

Kan dit 1 x per kwartaal? (maandelijks 

klinkt als erg veel) 

Opdrachtgever gaat akkoord met het 

voorstel. De frequentie wordt gewijzigd 

naar 1x per kwartaal een 

prestatiemeting.  

45 Vraagspecificatie deel 

2 blz 79, paragraaf 

5.4.4, instandhouding 

tijdens realisatie 

"In eis 5.4.5.1 staat dat de 

Opdrachtnemer verantwoordelijk is 

voor de instandhouding tijdens 

realisatie van alle  

objecten (voor te amoveren objecten 

geldt tot aan het moment van 

amoveren) binnen de  

De eistekst wordt beperkt aangepast. 

De verantwoordelijkheid tot onderhoud 

en instandhouden gaat gelden 4 weken 

vanaf datum gunning tot einde 

onderhoudstermijn.  

In de praktijk zal binnen die 4 weken 

na gunning een 'warme overdracht' 
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systeemgrens en dat dit geldt 2 weken 

vanaf datum gunning tot oplevering. 

Dat zou betekenen dat we tijdens de 

ontwerpfase al verantwoordelijk zijn 

voor de instandhouding van alle 

objecten. Kan dit ingaan bij start 

uitvoering i.p.v. 2 weken na gunning? " 

plaatsvinden met provinciale 

wegbeheerder, OPC-aannemer en EPC-

aannemer, waarin het exacte moment 

wordt bepaald om de 

verantwoordelijkheid over te laten 

gaan. Daarin wordt tevens afgesproken 

of er dan nog restwerkzaamheden door 

OPC en/of EPC worden uitgevoerd. De 

eindbeslissing over deze datum ligt bij 

de provincie Noord-Brabant. 

Achtergrond van deze eis is dat 

Opdrachtnemer enerzijds contact gaat 

onderhouden met de omgeving en dat 

het ongewenst is dat er 2 

Opdrachtnemers tegelijkertijd in het 

areaal communiceren. Anderzijds kan 

Opdrachtnemer het beste beoordelen 

welke ingrepen passend zijn gezien zijn 

planning en beoogde aanpak. Tijdens 

de onderhoudsperiode na realisatie 

wordt wederom via een warme 

overdracht het terug in areaal nemen 

ondersteund en het exacte moment 

bepaald. 

46 Vraagspecificatie 

Proces, blz 30, 

paragraaf 3.6.2 

onderbouwen 

inschrijfsom 

"De opdrachtgever is gerechtigd te 

verlangen dat de bedragen, 

hoeveelheden, productienormen, 

prijzen, e.d. vermeld in de staat van 

ontleding van de inschrijfsom en/of de 

detailbegroting worden aangepast, 

zonder dat de inschrijfsom wordt 

gewijzigd"".  

Binnen de UAV-GC is inschrijver zelf 

verantwoordelijk voor genoemde 

onderdelen binnen een detailbegroting 

of staat van ontleding. Kunt u 

bevestigen dat deze aanpassing(en) 

alleen voort zullen komen vanuit door 

OG geconstateerde afwijkingen, welke 

zij vanuit haar waarschuwingsplicht zou 

willen mededelen? " 

Ja, Opdrachtgever kan dit bevestigen.  

47 Vraagspecificatie 

Proces, blz 94, 

paragraaf 6.2 SROI 

"Eis PES-441 Opdrachtnemer dient bij 

de uitvoering van het project 2 % van 

de aanneemsom in te zetten om 

personen met een kwetsbare 

Omdat het een kapitaalintensieve 

opdracht betreft, stellen wij de social 

return verplichting vast op € 

100.000,=. 
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arbeidspositie aan werkervaring te 

helpen. In dit geval betreft het echter 

een kapitaalintensieve opdracht, 

waarbij het aandeel loonkosten relatief 

laag is. De inzet van social return op 

basis van de volledige aanneemsom is 

daardoor in de praktijk niet 

uitvoerbaar, mede gezien: 1) onnodig 

kostenverhogend 2) de beperkte 

beschikbaarheid van kandidaten die 

voldoen aan de SROI-criteria; 3) het 

specialistische karakter van het werk; 4) 

het risico op een boete van 150 % bij 

het niet behalen van de verplichting. 

Volgens landelijke richtlijnen, zoals 

opgenomen in de rijksbrede SROI-

handleiding, is het bij arbeidsextensieve 

opdrachten toegestaan het SROI-

percentage te baseren op het 

loonbestanddeel in plaats van op de 

volledige opdrachtwaarde. Ook het 

provinciale beleid van de Provincie 

Noord-Brabant biedt in artikel 19 van 

de Beleids- en uitvoeringsregels Social 

Return 2022 expliciet ruimte om 

gemotiveerd van het 

standaardpercentage af te wijken. 

Op basis hiervan verzoeken wij u om 

de SROI-verplichting voor deze 

opdracht aan te passen naar 2 % van 

het loonbestanddeel van de 

aanneemsom. Kunt u hiermee in 

stemmen?" 

48 Vraagspecificatie 

Proces, blz 94, 

paragraaf 6.2 SROI 

In de huidige tijden is het bijzonder 

lastig dan wel soms onmogelijk om 

voldoende personeel te vinden voor 

SROI inzet. Wij gaan er daarom vanuit 

de verplichting zoals omschreven in 

(Paragraaf 6.2 Vraagspecificatie 

Proces) een inspanningsverplichting 

betreft. Mocht dit uitgangspunt niet juist 

zijn, dan vernemen wij graag waarom 

dit uitgangspunt niet juist is. 

Dit uitgangspunt is niet juist. Zie art. 34 

van de Beleids- en uitvoeringsregels 

2022.Het betreft een 

contractverplichting, een eis uit de 

opdrachtverstrekking.   

49 Basisovereenkomst Blz 

9, art 13 bewijslast 

Uit artikel 13 Basisovereenkomst blijkt 

dat de bewijslast voor gebreken na 

Artikel 13 van de Basisovereenkomst en 

de omkering van de bewijslast vloeit 
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oplevering is omgekeerd voor alle 

onderdelen van het Werk en derhalve 

volledig bij Opdrachtnemer rust. 

Gegadigde acht dit onredelijk omdat er 

geen Meerjarig Onderhoud wordt 

opgedragen en Opdrachtnemer na 

oplevering dus niet langer op het Werk 

aanwezig is. Opdrachtnemer heeft dan 

ook geen zicht op de wijze waarop het 

werk wordt gebruikt. Wij verzoeken u 

daarom om de omgekeerde bewijslast 

te beperken tot de  slechts enkele 

specifieke onderdelen van het Werk 

waarvoor dit redelijk is, zoals de te 

garanderen items? 

voort uit de wijziging van het Burgerlijk 

Wetboek (BW) als gevolg de Wet 

kwaliteitsborging voor het bouwen 

(Wkb), die per 1 januari 2024 in 

werking is getreden.  

Volgens het nieuwe artikel  7:758, lid 4 

BW is de aannemer “aansprakelijk voor 

gebreken die bij de oplevering van het 

werk niet zijn ontdekt, tenzij deze 

gebreken niet aan de aannemer zijn toe 

te rekenen”. Een aannemer is daarmee 

in beginsel verantwoordelijk voor 

verborgen gebreken.  

Artikel 13 wordt derhalve niet 

aangepast. 

50 Basisovereenkomst 

aansprakelijkheid 

Uit voorschrift 3.9 D lid 1 Gids 

Proportionaliteit volgt dat de 

aansprakelijkheid op enigerlei wijze 

dient te worden gelimiteerd. Wij 

verzoeken u dan ook om de 

aansprakelijkheid van Opdrachtnemer 

als bedoeld in §4 lid 10 en lid 11 UAV-

GC te limiteren. Indien u bovenstaand 

verzoek afwijst, dan verzoekt 

gegadigde dat Opdrachtgever 

motiveert welke specifieke 

omstandigheden specifiek voor dit 

project deze afwijking op de Gids 

Proportionaliteit rechtvaardigt. 

Niet duidelijk is waar de vragensteller 

op doelt, immers de aansprakelijkheid is 

in casu juist geregeld conform de 

paritair opgestelde algemene 

voorwaarden UAV-gc 2005. Limitering 

van de aansprakelijkheid is derhalve 

niet aan de orde, aangezien de UAV-gc 

2005 op de overeenkomst van 

toepassing is verklaard. 

Uit de Gids Proportionaliteit volgt 

namelijk eveneens, in tegenstelling tot 

hetgeen de vragensteller meent, dat als 

er sprake is van paritair tot stand 

gekomen algemene voorwaarden, 

zoals de UAV-gc 2005, deze 

voorwaarden gehanteerd dienen te 

worden. 

51 Basisovereenkomst Blz 

10, art 16 lid 

2,schadevergoeding 

Opdrachtgever behoudt zich naast een 

maximaal op te leggen boetebeding 

ook het recht voor om na ontbinding 

van de overeenkomst – als gevolg van 

het overschrijden van het maximaal op 

te leggen boetebedrag – aanvullende 

schadevergoeding te claimen bij 

Opdrachtnemer. Graag wijzen wij u op 

art 6:92 lid 2 BW waaruit blijkt dat een 

boete in de plaats van 

schadevergoeding treedt. Nu dat 

aanbesteder desondanks in strijd met 

de wet aanvullende schadevergoeding 

In tegenstelling tot wat de vragensteller 

meent, bepaalt artikel 6:92, lid 2 BW 

dat, als partijen niets anders hebben 

afgesproken, de boete in plaats komt 

van de schadevergoeding. In casu zijn 

partijen iets anders overeengekomen, 

zoals bepaald in artikel 16, lid 2 van 

de overeenkomst, hetgeen niet in strijd 

is met de wet. 

Daarnaast blijkt bijvoorbeeld ook uit 

Hoge Raad, 7 februari 2014, 

ECLI:NL:HR:2014:259, dat als er 

sprake is van geleden schade de 
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kan claimen blijkens de overeenkomst 

verzoekt gegadigde dan ook om dit 

recht op aanvullende 

schadevergoeding te doen vervallen? 

vordering tot schadevergoeding de 

waarde van de contractuele boete kan 

overstijgen. 

De aanbesteder laat derhalve gezien 

het voorgaande het recht op 

aanvullende schadevergoeding niet 

vervallen. 

52 Inschrijvingsleidraad 

Blz 18 Paragraaf 

4.4.6, 

gestanddoening 

Inschrijver gaat er van uit dat indien 

aanbesteder besluit om later dan de 

voorgenomen gunningsdatum, maar 

voor het einde van de 

gestanddoeningstermijn, tot 

(voorlopige) gunning over te gaan, dat 

alle contractuele mijlpaaldata 

evenredig mee op zullen schuiven. Is 

dat uitgangspunt juist? 

Nee, de datum van uiterste 

gestanddoening is 1 maand na de 

geplande definitieve gunning. Deze 

periode is zo beperkt dat 

Opdrachtgever er van uitgaat dat de 

mijlpaaldata niet meegeschoven hoeven 

te worden. 

53 Vraagspecificatie 

eisen Blz 69, CUR-

100 schoon beton 

"Eis SYS-00304 De betonoppervlakken 

van in het zicht blijvend beton dienen te 

voldoen aan de  

oppervlaktebeoordelingsklasse B1 

conform CUR aanbeveling 100. SYS-

00361 In het zicht zijnde betonvlakken 

dienen in schoonbeton te zijn 

uitgevoerd en dienen ten tijde van 

oplevering (Realisatiefase) en 

overdracht (Onderhoudsfase) te 

voldoen aan de eisen zoals  

gesteld in de CUR aanbeveling 100 

Schoon Beton Criteria voor de 

specificatie en de beoordeling van 

betonoppervlakken: - 

beoordelingsklasse: A in het werk 

gestort beton; - beoordelingsklasse: B-1 

prefab beton. Deze eisen zijn 

tegenstrijdig. Kunt aangeven wat 

gegadigde dient aan te houden" 

Gegadigde dient eis SYS-0361 (SES-

163) aan te houden. SYS-00304 komt 

te vervallen. 

54 Inschrijvingsleidraad - 

Omvang Milieukosten 

(MKI) 

Kunt u aangeven waarom er, naast de 

officiële verificatie, is gekozen voor een 

prétoets van de projectspecifieke LCA’s 

en kunt u de korte termijn van vijf dagen 

aanpassen naar minimaal 4 weken 

i.v.m. weinig beschikbare capaciteit in 

de markt? 

Er is voor een pre-toets gekozen om als 

Opdrachtgever meer zekerheid te 

hebben t.a.v. de LCA. Daarnaast is een 

pre-toets minder kostbaar dan een 

volledige LCA-toets.  De termijn wordt 

verlengd naar 15 werkdagen.   

55 Inschrijvingsleidraad - 

Omvang Milieukosten 

Kan OG bevestigen dat het 

begeleidend document dat moet 

Nee OG kan dit niet bevestigen. De 

onderbouwing van de MKI-berekening 
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(MKI) worden opgesteld bij de MKI-

berekening, waarin uitgangspunten en 

maatregelen worden beschreven om de 

MKI te reduceren, niet wordt 

meegenomen in de beoordeling? 

kan onderdeel van de beoordeling zijn. 

56 Bijlagen 30. 

Duurzaamheid 

In de documentatie is niets genoemd 

over laadmogelijkheden voor ZE-

materieel in het projectgebied. Heeft u 

al acties ondernomen bij de 

netbeheerder dan wel particulieren 

voor het realiseren van een 

laadvoorziening? Zo ja, kunt u 

gemaakte afspraken met ons delen? 

Nee, door Opdrachtgever is geen 

laadvoorziening aangevraagd of 

gerealiseerd. 

57 Bijlagen 30. 

Duurzaamheid 

Welke versie van de PCR asfalt dient 

gehanteerd te worden voor het 

opstellen van categorie 1 data van de 

MKI-berekening? 

PCR asfalt 2.0 

58 Bijlagen 30. 

Duurzaamheid 

Welke database versie van Ecoinvent 

dienen wij te hanteren voor het 

opstellen van categorie 1 data t.b.v. de 

MKI-berekening? 

Versie 3.6 

59 Bijlagen 30. 

Duurzaamheid 

Welke coördinaten, dan wel een 

specifiek adres dienen wij aan te 

houden voor het berekenen van 

transportafstanden naar het 

projectgebied t.b.v. categorie 1 data 

van de MKI-berekening? 

N389 HMP 3.0, coördinaten dient 

gegadigde zelf vast te stellen. 

60 01.30 MKI 

berekening 

Kan Opdrachtgever bevestigen dat de 

PCR 2.0 van toepassing is? 

Ja dit kan de OG bevestigen. Zie ook 

het antwoord op vraag 57. 

61 01.30 MKI 

berekening 

Opdrachtgever verwijst voor de scope 

naar bijlage 01.30 MKI berekening, 

waarin vervolgens wordt verwezen 

naar Bijlage 1 Hoeveelhedenboek 

DuboCalc. Hierin staat de scope in 

kolom C, D en E beschreven, met 

daaraan gehangen DuboCalc items 

(kolom F). Kan Opdrachtgever de 

scope die moet worden aangehouden 

vanuit dit document verduidelijken? 

Bijlage 1 geeft namelijk een 

trapsgewijze detailering van scope (van 

hoogover 'Bruggen', naar gedetailleerd 

'Slopen oude fundering - Landhoofd'). 

Elke post van de bijlage is opgenomen 

in de MKI-berekening. 

62 01.30 MKI 

berekening 

In de MKI berekening moet Fase B 

meegenomen worden in de MKI-

Ja, deze conclusie is juist. 
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berekening. Kan Aanbesteder 

bevestigen dat de vervangingen in fase 

B volgens de forfaitaire levensduur van 

het materiaal voor een 

projectlevensduur van 50 jaar berekend 

dient te worden? 

63 01.30 MKI 

berekening 

Hoe dient Opdrachtnemer om te gaan 

met de forfaitaire fasen B-D van de 

MKI-waarde als een materiaal niet 

specifiek in DuboCalc staat? 

Fase D dient middels een LCA 

aangetoond te worden. Fase B en C 

mag indien er geen gegevens 

aanwezig zijn de forfaitaire waardes 

van een vergelijkbaar NMD-item 

worden gekozen. Er dient wel een 

kwalitatieve onderbouwing te worden 

geleverd voor de keuze van het item.  

64 01.30 MKI 

berekening 

Hoe dient Opdrachtnemer om te gaan 

met vrijkomende materialen i.r.t. de 

MKI-berekening? 

Vrijkomende materialen zijn benoemd in 

de scope van de MKI berekening. 

65 01.30 MKI 

berekening 

Welke coördinaten dienen 

aangehouden te worden voor het 

bepalen van de MKI-waarde van fase 

A4? 

Zie antwoord vraag 59.  

66 Inschrijfleidraad - MKI Kan Opdrachtgever bevestigen dat de 

MKI-referentie gelijk is aan 

1.185.982,20 (Bijlage 1 

Hoeveelhedenboek DuboCalc)? 

Dit kan Opdrachtgever niet bevestigen. 

Onduidelijk waar inschrijver deze 

waarde vandaan haalt. 

67 01.30 MKI 

berekening 

Kan Opdrachtgever bevestigen dat er 

ook andere items uit DuboCalc 

toegepast mogen worden dan 

genoemd in Bijlage 1 

Hoeveelhedenboek DuboCalc? Het 

document MKI berekening stelt dat 

'voor een volledig overzicht van de te 

gebruike items en correctiefactoren' 

gekeken kan worden naar de 

DuboCalc uitdraai, maar in DuboCalc 

staan mogelijk ook andere items die 

beter passend bij de inschrijving van 

Opdrachtnemer zijn. 

Er mogen andere items gekozen 

worden zolang het voldoet aan de 

technische eisen die worden gesteld. 

68 Inschrijfleidraad - MKI In de Inschrijfleidraad wordt voor de 

eisen van de MKI-berekening verwezen 

naar VSP 2 paragraaf 5.4.5. Klopt het 

dat dit paragraaf 5.4.6 moet zijn? 

Ja, dit moet inderdaad paragraaf 5.4.6 

zijn van Vraagspecificatie 2 

69 Plan van aanpak In het Plan van Aanpak wenst 

Opdrachtgever inzicht in de risico’s 

(ontwerp, constructie en bouwproces 

Onderstaande uitleg is richtinggevend 

en niet uitputtend. 

Constructiefase: 
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inclusief de relaties tussen deze drie 

fasen)." De ontwerpfase is ons helder. 

Wat wordt bedoelt met de 

constructiefase en bouwprocesfase? 

constructieberekeningen maken, 

hoeveelheden bepalen in relatie tot 

materiaalkeuze, keuze materialen  & 

bouwonderdelen, uitvoeren en 

verwerken second opinion, maken 

definitieve constructie- & 

bouwtekeningen. 

Bouwproces: bepalen 

uitvoeringsmethoden incl. verplaatsing 

brug, opstellen werkplanning, maken 

uitvoeringstekeningen, uitvoering 

voorbereiden, uitvoering en nazorg. 

70 Stikstofberekening Graag ontvangen we de de referentie 

stikstof berekening. 

De nieuwe referentie stikstofberekening 

d.d. 27-06-2025 met revisienr. 3.0 

wordt meegeleverd met deze Nota van 

Inlichtingen. 

71 Grondverwerving Kunt u een tekening toevoegen van de 

percelen waar de grondverwerving 

momenteel nog speelt? Ondanks dat 

15 augustus u met nadere info komt, is 

het mogelijk om de status heden aan te 

geven? 

Dit betreft de percelen die tijdens de 

algemene inlichtingen zijn toegelicht: 

- Een strook grond van de kavels (M-

2836 en M-2858)  ten zuid-westen van 

de rivier de Mark tussen de westelijke 

kadastrale grenzen en de toekomstige 

kadastrale grens.  

Zie tekening 477837-S-RO-

0001_0008.PDF, blad nummer 0006 

 

- Een strook grond van het kavel R-5 ten 

noord-westen van de rivier de Mark 

tussen de westelijke kadastrale grens en 

de toekomstige kadastrale grens.  

Zie tekening 477837-S-RO-

0001_0008.PDF, blad nummer 0006 

en 0007. 

 

De status zal op 15 augustus worden 

aangegeven. 

72 Annex II Annex II. Kunt u 'de genoemde 

bijlagen' specificeren? Bedoelt u Bijlage 

15? Deze is leeg 

In Annex II - planning wordt alleen 

ingegaan op de Mijlpalen en Overige 

data. Er worden geen bijlagen 

genoemd. De vraagstelling is daarom 

niet duidelijk. 

73 Annex II Annex II. "Opdrachtnemer verricht geen 

Werkzaamheden op gronden die nog 

niet ter beschikking staan voor de 

realisatie van het Werk." Wat is de 

Nee, met het ter beschikking staan 

wordt bedoeld dat de grond in 

eigendom is van provincie Noord-

Brabant of in gebruik genomen mag 
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definitie van ter beschikking staan? 

Bedoelt u het moment dat het 

bestemmingsplan onherroepelijk is? 

worden door provincie Noord-Brabant. 

74 Annex I, art 2. Annex I, art 2.  In de tekst boven de 

tabel  is aangegeven dat OG de 

VTA/VTM heeft verzonden en dat ON 

een projectovereenstemming tot stand 

dient te brengen. In de kop van de 

tabel staat 'Naam kabel/leiding van 

derdenwaarvoor OG project-bij OG 

project-overeenstemming heeft bereikt'. 

Kunt u verduidelijken of de 

projectovereenstemming nu wel of niet 

is bereikt en kunt u de planningsdata 

toevoegen? 

Er zijn nog geen 

projectovereenstemmingen bereikt. Het 

is aan Opdrachtnemer om deze tot 

stand te brengen (zie VS2 eis PES-275) 

en dit in zijn planning op te nemen.   

75 Leidraad Bijlage 15 

Risicodossier 

Duurzame Innovaties 

Leidraad Bijlage 15 Risicodossier 

Duurzame Innovaties wekt de suggestie 

dat het risicodossier onderdeel is van 

de gunningscriteria, terwijl deze na 

gunning verstrekt dient te worden door 

de winnende inschrijver. Kunt u dit 

verduidelijken? 

Het Risicodossier Duurzame innovaties 

maakt geen onderdeel uit van de 

gunningscriteria. Duurzame innovaties 

dienen opgenomen te worden in 

rapportages tijdens de uitvoering, zie 

hiervoor de contracteisen.   

76 Faseringsplan Kunnen gegadigden ervan uitgaan dat 

de opgegeven tijdelijke routes en 

faseringen voldoen aan vigerende 

richtlijnen? 

Ja, de opgegeven tijdelijke routes en 

faseringen zijn opgesteld conform de 

vigerende richtlijnen. Afstemming over 

de inzet van tijdelijke routes en 

faseringen maken onderdeel uit van de 

werkzaamheden. 

77 Inschrijvingsleidraad De termijn tussen de "Uiterste termijn 

vragen" en de uitgave van de twee 

NvI's is enkele weken. Om een efficient 

aanbestedingsproces te doorlopen is 

een kortere reactietermijn wenselijk. Is 

het mogelijk vragen doorlopend te 

beantwoorden, met een kortere 

reactietijd bijvoorbeeld binnen een 

week? 

Nee, het is gezien de interne processen 

van de PNB niet mogelijk om vragen 

doorlopend, met een kortere reactietijd 

bijvoorbeeld binnen een week te 

beantwoorden. Daar waar er sprake is 

van een dringende vraag, danwel een 

snel te beantwoorden vraag, 

bijvoorbeeld het opsturen van een 

ontbrekende of aanvullende tekening of 

dergelijke, zal dit niet blijven liggen tot 

de geplande publicatie datum doch 

mogelijk eerder gepubliceerd worden. 

78 vraagspec 0 vs 

presentatie algemene 

inlichtingen Algemeen 

In de vraagspec staat dat de 

grondverwerving aan zuidwest-

zuidoostzijde nog niet zijn verworven. 

In de presentatie van de 

startbijeenkomst staat dat het gaat over 

Dit betreft de grondverwerving aan de 

noordwest- en zuidwestzijde van brug 

over de Mark. Grondverwerving aan 

de zuidoostzijde is niet van toepassing. 
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de noordwestelijk en zuidwestelijk 

percelen. Kan OG hier duidelijkheid in 

geven? 

79 VSE 1 eis SES-292 We verzoeken u deze eis SMART te 

maken: met welke belastingen dient 

rekening gehouden te worden? 

Calamiteitsbelastingen (bijzondere 

belastingen) zijn voorgeschreven in de 

betreffende Eurocodes en ROK, e.e.a. 

afhankelijk van de specifieke situatie. 

Die worden niet uitputtend 

overgenomen in eisen. In aanvulling op 

de vigerende normen zijn er geen 

specifieke calamiteitssituaties. 

80 VSE 1 eis SES-130 Kan OG aangeven op welke 

onderdoorgangen deze eis betrekking 

heeft? 

Nee, deze eis komt te vervallen 

81 Inschrijvingsleidraad 

4.5.3.2 Stap 2, Plan 

van Aanpak, pagina 

23 

Bijlage 

Het is de ervaring van Inschrijver dat bij 

een planlengte van 6 A4, de bijlage de 

kans biedt specifieke zaken beter 

inzichtelijk te maken. Dit is in gedeeld 

belang tussen Inschrijven en de 

Provincie. Gaat u er mee akkoord het 

formaat van de bijlage aan te passen 

van A3 naar A1? 

Nee, niet akkoord. De lengte van het in 

te dienen plan van aanpak blijft 

gehandhaafd. 

82 Inschrijvingsleidraad 

4.5.3.2 Stap 2, Plan 

van Aanpak, pagina 

23 

Lettergrootte 

Inschrijver dient verdeeld over het plan 

van aanpak (minimaal) ongeveer 20 

deelonderwerpen (bulletpoints) 

inzichtelijk te maken. Om de in het 

beoordelingskader gevraagde 

volledigheid te bieden en onze 

oplossingen zeer goed uit te werken, 

verzoeken wij u de lettergrootte aan te 

passen naar .10 in plaats van .11. Dit 

komt tevens de leesbaarheid ten goede. 

Bent u hiermee akkoord? 

Nee, niet akkoord. De lettergrootte van 

het in te dienen plan van aanpak blijft 

gehandhaafd. 

83 Algemeen 

inschrijvingsdocument

en 

kunt u de inschrijvingsdocumenten in 

een Word- of Excell format bij ons 

aanleveren gezien 

Ja, dat is akkoord. Deze zullen samen 

met deze NvI gepubliceerd worden. 

84 algemene vraag Wij lopen dit proces momenteel door 

en zien een rekenvergoeding van € 

10.000,00. Gezien de 

disproposlionateit en benodigd inzet 

vragen wij u dit  mogelijk te herzien. 

Zie antwoord bij vraag 4. De 

inschrijvingsvergoeding van € 10.000,= 

blijft gehandhaafd. 

85 17 luchtkwaliteit 

Schoon en Emissieloos 

Klopt onze aanname dat het 

materieelinzet van ON minimaal aan 

Ja, Opdrachtnemer dient te voldoen 

aan het gestelde ingroeipad in het 
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bouwen de eisen van dit document moeten 

voldoen? 

document Schoon en emissieloos 

bouwen conform Bijlage 17.01 

86 01.03 Milieukosten 

Bijlage 1 

Hoeveelhedenboek 

Dubocalc 

Klopt onze aanname dat we de 

levensduren dienen aan te houden die 

in kolom M genoemd zijn? 

nee, de levensduur conform VSE is 

leidend.  

87 01.03 Milieukosten 

Bijlage 1 

Hoeveelhedenboek 

Dubocalc 

Klopt onze aanname dat de 

hoeveelheden vast zijn en er dat deze 

dus niet aangepast mogen worden? 

nee, de exacte hoeveelheden volgen uit 

het (nog te maken) UO. 

88 VSE 1 pag. 41 Wordt in eis SES-521 wel verwezen 

naar de juiste bijlage? 

Nee, dit moet bijlage 06.09 zijn in 

plaats van bijlage 06.08 

89 VSE 1 pag. 31 en 33 In eis SYS-00257 wordt 30 jaar 

ontwerplevensduur vereist voor de 

rotonde. In eis SYS-00235 wordt 60 

jaar genoemd. Met welke 

ontwerplevensduur dient er te worden 

gerekend? 

Voor de rotonde moet met een 

ontwerplevensduur van 30 jaar te 

worden gerekend. De eis SYS-00235 

komt te vervallen. 

90 VSE 1 pag. 18 In eis Sys-00092 wordt gesteld dat ON 

zelf de verkeersintensiteiten uit 

verkeersmodel BBMA moet ophalen. 

Dit model is echter niet bereikbaar via 

de opgegeven website. Zou OG de 

verkeersintensiteiten per bijv. PDF willen 

delen? 

Nee, de verkeersintensiteiten moeten 

opgehaald kunnen worden via de hier 

vermelde website. 

91 Annex VIII - Stelposten 

Artikel 7 

Kan opdrachtgever aangeven vanaf 

welk punt de meerkosten op deze 

stelpost verhaald kunnen worden en 

welke kosten betreffende duurzaamheid 

in de standaard aanbieding dienen te 

zitten. Met de huidige beschrijving in de 

stelpost is dit kantelpunt namelijk niet 

SMART verwoord 

De kosten voor 

duurzaamheidsmaatregelen conform de 

gestelde eisen en BPKV dienen 

onderdeel te zijn van de inschrijfsom. 

Deze stelpost is uitsluitend toe te kennen 

door Opdrachtgever als aanvullende 

duurzame en/of innovatieve 

maatregelen gewenst zijn. 

92 VSE 1 SYS-00631 "De Openbare Verlichting dient een 

zelfstandig verlichtingssysteem te zijn op 

het energienet van de betreffende 

wegbeheerder en dient te worden 

gevoed door middel van een 

energieaansluiting op het net van de 

energiemaatschappij. Dient een 

separaat net te zijn conform 

voorschriften ontwerp en uitvoering." 

Kan ON ervan uitgaan dat ter plekke 

van de nieuw te plaatsen Openbare 

Verlichting reeds een Laagspanningsnet 

Zie het antwoord bij vraag 19. 
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aanwezig is t.b.v. de aansluitingen op 

de energiemaatschappij? 

93 VSE 1 SYS-00674 "Daar waar vanuit oriëntatie en/of 

veiligheid vereist, dient op de kop van 

de aansluiting bij  

zijwegen Openbare Verlichting te zijn 

geplaatst." Kan ON ervan uitgaan dat 

het referentieonwerp hieraan voldoet? 

Zo nee, kan OG aangeven waar het 

plaatsen van verlichting ter plaatse van 

aansluitingen bij zijwegen gewenst is? 

Zie het antwoord bij vraag 20. 

94 20241220 0477837 

WP2.1 Ontwerpnota 

v8.0 incl. bijlage 

Hoofdstuk 7 

Verlichting 

Er worden hier uitgangspunten 

verlichting opgesomd. Kan ON ervan 

uitgaan dat het referentie ontwerp op 

deze uitgangspunten is gebaseerd? 

Zie het antwoord bij vraag 20. 

95 20241220 0477837 

WP2.1 Ontwerpnota 

v8.0 incl. bijlage 

Hoofdstuk 7 

Verlichting 

Er wordt verwezen naar document 3.12 

Mijnssen Advies OVL N389. Kan OG 

dit document verstrekken? 

Zie het antwoord bij vraag 22. 

96 20241220 0477837 

WP2.1 Ontwerpnota 

v8.0 incl. bijlage 

Hoofdstuk 7 

Verlichting 

Er wordt verwezen naar document 3.12 

Mijnssen Advies OVL N389. Kan OG 

dit document verstrekken? 

Zie het antwoord bij vraag 22. 

97 VSE1 post 2.2.1 De aansluit, aflsluitkosten van de 

netwerkbeheer zijn deze voor rekening 

van de opdrachtgever of 

opdrachtnemer voor dit contract. 

Zie het antwoord bij vraag 18. 

98 Vraagspecificatie Deel 

1 Id. SES-108 

SYS00127 pagina 23 

Klopt het dat de tussenlaag asfalt ook 

naadloos dient te worden 

aangebracht? 

Ja, bij de doorgaande rijbaan is dit 

verplicht. 

99 Inschrijvingsleidraad 

Hoofdstuk 4.4.5 Ad 

b.5 

Er staat het volgende ''In elke op te 

geven post in de ontleding van 

inschrijfsom mag geen korting zijn 

inbegrepen ; de korting moet na het 

subtotaal worden opgenomen in de 

desbetreffende posten van de ontleding 

van inschrijfsom' Deze post is niet 

opgenomen in bijlage 8 graag een post 

toevoegen in de staat van ontleding 

Een post met het label "Korting" wordt 

opgenomen in de Staat van Ontleding.  

100 Inschrijvingsleidraad 

Bijlage 8 

Ontleding van inschrijfsom: Mis de 

bedragen van de stelposten in de staat 

van ontleding van inschrijfsom, graag 

Stelposten worden opgenomen in de 

Staat van Ontleding.  
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deze toevoegen aan de staat van 

ontleding. 

101 20250506 

Vraagspecificatie 1 

Groot onderhoud 

N389 Etten-Leur - 

Zevenbergen 

Wij gaan er vanuit dat bestaande 

wegverhardingen binnen de scope 

voldoen aan de eisen voor 

drooglegging zoals bijvoorbeeld 

gesteld in SYS-00100. Indien hier niet 

aan wordt voldaan houdt de scope van 

het werk dan in 'Het uitvoeren van een 

grootschalige reconstructie'? 

Deze vraag is ons niet helemaal 

duidelijk. Wij verwijzen u naar bijlage 

04.03 B3.7 KOAC verhardingsadvies 

concept N389 en bijlage 04.04 B3.10 

389.02 Notitie kwelwaterproblematiek. 

102 20250506 Annexen 

Groot onderhoud 

N389 Etten-Leur - 

Zevenbergen.pdf 

De eis met betrekking tot 

dwarsonvlakheid (lid 6) is niet in lijn met 

de gangbare normen en richtlijnen. 

Indien opdrachtgever zich wil 

conformeren aan ernstklasse licht 

conform CROW Publictie 146 Handoek 

Visuele inspectie, dan gaat men uit van 

een rei met een breedte van 1,20 meter 

en is tot 20 mm toegestaan. Indien de 

eisen van Rijkswaterstaat worden 

gevolgt, dan gaat men uit van een rei 

met een breedte van 2,00 meter en is 

tot 10 mm toegestaan. Wij verzoeken u 

derhalve de eis aan te passen. 

Handboek visuele inspectie waar de 

vraagsteller naar verwijst wordt 

toegepast in de beheerfase. Wij stellen 

(bewust) een strengere eis in de 

garantiefase.  

 

De eis wordt niet aangepast. 

103 20250506 Annexen 

Groot onderhoud 

N389 Etten-Leur - 

Zevenbergen.pdf 

De eis met betrekking tot rafeling (lid 5) 

is niet in lijn met de gangbare normen 

en richtlijnen waarbij veelal gedurende 

de garantieperiode tot matige schade is 

toegestaan. Het beperken tot het 

toestaan van maximaal lichte schade 

mag als acceptabel worden gezien. 

Echter het toestaan van geen schade 

niet realistisch, met name aangezien uit 

de VS Eisen een geluidsreducerende 

deklaag volgt welke ten opzichte van 

reguliere deklaag gevoeliger is voor het 

ontstaan van rafeling. Wij verzoeken u 

te conformeren aan de de CROW 

Publicatie 146 Handboek Visuele 

inspectie en het toestaan van maximaal 

lichte rafeling (maximaal 10% per m2 

voor ZOAB en andere open deklagen 

en maximaal 20% bij dichte deklagen 

en oppervlaktebehandelingen) per 100 

meter vak. 

Handboek visuele inspectie waar de 

vraagsteller naar verwijst wordt 

toegepast in de beheerfase. Wij stellen 

(bewust) een strengere eis in de 

garantiefase.  

 

De eis wordt niet aangepast. 
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104 20250506 

Inschrijvingsleidraad 

versie Groot 

Onderhoud N389 

Etten-Leur - 

Zevenbergen.pdf 

Is het juist dat, indien MKI verlaging 

plaatsvindt zonder toepassing van een 

duurzame innovatie, deze bijlage niet 

van toepassing is? Zo nee, dan 

ontvangen wij graag nadere uitleg over 

het na gunning indien van die 

risicodossier 

Dit kan Opdrachtgever niet bevestigen. 

Zie ook het antwoord bij vraag 75.  

105 20250506 

Vraagspecificatie 1 

Groot onderhoud 

N389 Etten-Leur - 

Zevenbergen 

Wat voor verharding dient voor de 

rotonde te worden toegepast (SYS-

00136)? SYS-0027 verwijst naar een 

detail indien de rotonde is voorzien van 

asfalt en SYS-0026 indien voorzien van 

beton. Indien een betonverharding 

moet worden toegepast gaat het dan 

om ongewapend beton of gewapend 

beton? 

Zie bijlage 6 standaard details voor de 

verharding voor de rotonde.  

106 20250506 

Vraagspecificatie 1 

Groot onderhoud 

N389 Etten-Leur - 

Zevenbergen 

Is het juist dat met naadloos (SYS-

00127) ook warm in warm wordt 

verstaan? 

Ja, dat wordt bedoeld. zie de 

standaard RAW bepaling 81.21.09 

107 20250506 

Vraagspecificatie 1 

Groot onderhoud 

N389 Etten-Leur - 

Zevenbergen 

Hoe moet met SYS-00096 worden 

omgegaan indien sprake is van een te 

verbreden wegverharding? 

Eistekst SYS-00096 wordt aangepast 

naar: “Bij nieuwbouw dient de weg 

over de gehele breedte (per wegtype) 

een uniforme opbouw te hebben." 

108 20250506 

Vraagspecificatie 1 

Groot onderhoud 

N389 Etten-Leur - 

Zevenbergen 

In SYS-00095 wordt gesproken over de 

vereiste ontwerplevensduur. Wat is 

deze voor de verschillende wegtypen? 

Uitsluitend voor de rotonde is een 

ontwerplevensduur opgegeven (SYS-

00235: 60 jaar). 

Zie ook het antwoord van vraag 89. 

Voor de rotonde moet met een 

ontwerplevensduur van 30 jaar te 

worden gerekend. De eis SYS-00235 

komt te vervallen. 

109 Annex XII Wijzigingen 

UAV GC 2005. 

De aanvullingen op § 44 en 45 UAV 

GC bevatten een gemaximeerd 

opslagpercentage bij wijzigingen ter 

hoogte van 13%. Dit is geen reëel 

opslagpercentage voor UAV GC 

projecten, laat staan met deze omvang. 

Het verzoek aan OG om het in deze 

Annex genoemde opslagpercentage te 

verhogen naar minimaal 18%. 

Opdrachtgever voldoet niet aan dit 

verzoek, het gemaximeerd 

opslagpercentage blijft gehandhaafd. 

110 Artikel 5 BOK 

Ontwerpwerkzaamhe

den 

Aan OG het verzoek om de 

aansprakelijkheid voor de uit te voeren 

ontwerpwerkzaamheden van ON te 

limiteren conform de bepalingen 13 t/m 

Niet duidelijk is waar de vragensteller 

op doelt.  Conform artikel 1, lid 2 van 

de Basisovereenkomst zijn immers de 

UAV-gc 2005 op deze overeenkomst 
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Volgnummer Betreft Vraag Antwoord 

17 van de DNR. Een ongelimiteerde 

ontwerpaansprakelijkheid is niet te 

verzekeren en ook niet redelijk om 

volledig bij de ON neer te leggen. 

van toepassing verklaard. De DNR 

2011 is derhalve niet aan de orde en 

de aansprakelijkheid is op basis van de 

UAV-gc 2005 geregeld. Daarvan wordt 

door opdrachtgever niet van 

afgeweken, tenzij anders bepaald in de 

overeenkomst. 

111 Annex VIII – 

Stelposten. 

In deze Annex is bepaald dat ON 

slechts een vergoeding ontvangt van 

5%. Dit is niet reëel en het verzoek is 

om dit percentage aan te passen naar 

de gebruikelijke 10% van de 

desbetreffende stelposten. 

Opdrachtgever voldoet niet aan dit 

verzoek, de vergoeding van 5% blijft 

gehandhaafd. 
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3 Mededelingen van de Aanbesteder 

De Aanbesteder doet de volgende mededelingen. 

 

Nr. Document Paragraaf / 

pagina / Eis 

Mededeling 

1 F25 bestanden 

benoemd in 22248-

01_RAP_VERH_v3.0 

WP-2.2.9.02 

ONDERZOEK IHO 20-

10-2023.pdf 

 De bestanden zijn als bijlage bij deze nota gevoegd (zie H.4 

nr. 10).  

2 20230516 0477837 

WP2.1 Faseringsplan 

v4.0 

 De bestanden zijn als bijlage bij deze nota gevoegd (zie H.4 

nr. 11). 

3 Overzichtstekeningen 

inclusief kabels en 

leidingen (SES-334) 

SES-334 De eistekst van eis SES-334 (SYS-00564) wordt gewijzigd in:  

 

De verkeersbrug over de Mark dient, conform de 

dwarsprofielen uit de Ontwerpnota par. 4.2, aan beide zijden 

ruimte te bieden voor een fysiek van de hoofdrijbaan 

gescheiden inspectiepad. 

4 Tekeningen bestaande 

OVL voedingskasten en 

kabbelloop bestaande 

OVL 

 Zijn meegeleverd bij deze nota (zie H.4 nr. 1 t/m 3). 

5 B3.12 Mijnsen Advies 

OVL N389 

 De bestanden zijn als bijlage bij deze nota gevoegd (zie H4 

nr. 4). 

6 Civil3D-bestanden van 

het Referentieontwerp 

 De bestanden zijn als bijlage bij deze nota gevoegd (zie H4 

nr. 12). 

7 Revit-model van het 

ontwerp van de 

bruggen 

 Voor de haalbaarheid is een Revit-model gemaakt, deze wordt 

niet meegeleverd bij deze Nota van Inlichtingen. 

8 Inschrijvingsleidraad Paragraaf 3.6 Zoals volgt uit par 3.6, in samenhang gelezen met de 

Beleidsregel Wet Bibob Noord-Brabant 2022, kan op deze 

overheidsopdracht de Wet Bibob worden toegepast. 

Op deze overheidsopdracht is hiervan sprake. Dat betekent 

dat (alleen) de inschrijver/gegadigde aan wie deze 

overheidsopdracht voorlopig wordt gegund, voorafgaand aan 

de gunning wordt onderworpen aan een Bibob-onderzoek. 

Als bijlage naast deze NvI is een model van het Bibob-

vragenformulier met twee bijbehorende bijlagen toegevoegd. 

De inschrijver/gegadigde aan wie voorlopig gegund wordt 

(‘betrokkene’ in de zin van de Wet Bibob), is gehouden om 

het Bibob-vragenformulier 

met de bijbehorende bijlagen juist, volledig en 

waarheidsgetrouw in te vullen en zo spoedig mogelijk, doch 

uiterlijk binnen een week na bekendmaking van de voorlopige 
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Nr. Document Paragraaf / 

pagina / Eis 

Mededeling 

gunning, te retourneren. 
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4 Bijlagen bij deze Nota van Inlichtingen 

Bij deze Nota van Inlichtingen worden de volgende (aangepaste) bijlagen verstrekt: 

 

Nr. Bijlagen Nieuw / 

aangepast 

1 (vraag 13) Revisietekeningen Nieuw 

2 (vraag 14) Revisietekeningen Nieuw 

3 (vraag 15) Revisietekeningen Nieuw 

4 (vraag 22) B3.12 Mijnsen advies OVL N389 Nieuw 

5 (vraag 40) N389 - Brug over de Mark versie def. 3.0 Nieuw 

6 (vraag 41) Gef-files sonderingen Nieuw 

7 (vraag 70) Stikstofdepositie-onderzoek Nieuw 

8 (vraag 83) Inschrijvingsdocumenten in Word en Excel Nieuw 

9 (vraag 99 en  

vraag 100) 

Ontleding van inschrijfsom (bijlage 8 van Inschrijvingsleidraad) Aangepast 

10 (H.3 nr. 1) F25 bestanden Nieuw 

11 (H.3 nr. 2) Faseringsplan v4.0 Nieuw 

12 (H.3 nr. 6) Referentieontwerp (dwg) Nieuw 

13 (H.3 nr. 8) Vragenformulier overheidsopdracht, Bijlage 1 Betrokkenen, Bijlage 2 

Financiers 

Nieuw 
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5 Wijzigingen inschrijvingsleidraad 

 

Nr Verwijzing N(ieuw)/ 
A(anpassing)/ 
V(ervallen) 

Was Wordt Per Inlichtingenronde/ 
NvI-nr 

01  Vraag 54 / 
4.5.3.2 
onderdeel 
2 

A Nb. De pré-toets dient te worden verstrekt aan de 
aanbesteder na het voornemen tot gunning, binnen vijf 
werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek. 

Nb. De pré-toets dient te worden verstrekt aan de aanbesteder na het 
voornemen tot gunning, binnen vijftien werkdagen na een daartoe 
ontvangen verzoek. 

11-07-2025 1 

02 Vraag 68 /  
IL Blz. 24  

A De MKI-waarde dient te worden berekend voor een 
geselecteerde scope (conform referentie MKI-
berekening). In het contract bij vraagspecificatie 2, 5.4.5 
Duurzame uitvoering Werkzaamheden staan de eisen 
vermeld waaraan de berekening van de MKI-waarde 
dient te voldoen. 

De MKI-waarde dient te worden berekend voor een geselecteerde 
scope (conform referentie MKI-berekening). In het contract bij 
vraagspecificatie 2, 5.4.6 Duurzame uitvoering Werkzaamheden staan 
de eisen vermeld waaraan de berekening van de MKI-waarde dient te 
voldoen. 

11-07-2025 1 
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6 Wijzigingen basisovereenkomst 

 
Nr Verwijzing N(ieuw)/ 

A(anpassing)/ 
V(ervallen) 

Was Wordt Per Inlichtingenronde/ 
NvI-nr 

N.v.t. - - - - - - 
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7 Wijzigingen vraagspecificatie deel 0 

 
Nr Verwijzing N(ieuw)/ 

A(anpassing)/ 
V(ervallen) 

Was Wordt Per Inlichtin
genrond
e/ NvI-
nr 

01 Par. 6.2 A Bijlagenlijst aangepast n.a.v. wijzigingen benoemd in 
hoofdstuk 4 van deze nota.  

- 11-07-2025 1 
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8 Wijzigingen vraagspecificatie deel 1 

 
Nr Verwijzing N(ieuw)/ 

A(anpassing)/ 
V(ervallen) 

Was Wordt Per Inlichtin
genrond
e/ NvI-
nr 

1 Vraag 2 / 
SES-444 

A De geleideconstructie in aardebaan dient qua 
kerend vermogen te voldoen aan prestatieklasse 
H2. 

Geleiderailvoorzieningen in de aardebaan dienen qua kerend 
vermogen te voldoen aan prestatieklasse N2. 
 
Voor de terminal (begin- en eindpunt) dient de 
geleidrailvoorziening te voldoen aan prestatieklasse P2 
(prestatieklasse 1317-4) of T80 (Prestatieklasse 1317-7). 

11-07-2025 1 

2 Vraag 20 / 
SES-507 

V Het kruispunt Lamsweg - N389 dient op de kop van 
de aansluiting voorzien te zijn van openbare 
verlichting 

- 11-07-2025 1 

3 Vraag 30 /  
VS1 par. 2.3 

N - De voertuigkerende constructie op de verkeersbrug dient 
prestatieklasse H2 te zijn. (SES-601) 
 

11-07-2025 1 

4 Vraag 30 /  
VS1 par. 2.3 

N - Er dienen laaggelegen landhoofden toegepast te worden om een 
eventuele toekomstige verbreding van de Mark mogelijk te 
maken zonder aanpassingen aan de kunstwerken. Hierbij dient 
uitgegaan te worden van een verbreding van de waterweg naar 
40 meter. (SES-602) 

11-07-2025 1 

5 Vraag 53 / 
SES-119 

V De betonoppervlakken van in het zicht blijvend 
beton dienen te voldoen aan de 
oppervlaktebeoordelingsklasse B1 conform CUR 
aanbeveling 100. 

- 11-07-2025 1 

6 Vraag 80 / 
SES-130 

V De doorrijhoogte van bestaande onderdoorgangen 
en viaducten mag in de definitieve situatie niet 
verkleinen. 

- 11-07-2025 1 

7 Vraag 88 / 
SES-521 

A In- en uitritten naar kassen dienen berekend te zijn 
op zwaar belast vrachtverkeer conform  
standaarddetail PNB (Bijlage 06.08). 

In- en uitritten naar kassen dienen berekend te zijn op zwaar 
belast vrachtverkeer conform standaarddetail PNB (Bijlage 
06.09). 

11-07-2025 1 

8 Vraag 89 / 
SES-246 

V Iedere rotonde dient de verkeersbelasting 
gedurende 60 jaar te kunnen dragen. 

- 11-07-2025 1 
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9 Vraag 107 / 
SES-78 

A De weg dient over de gehele breedte (per 
wegtype) een uniforme opbouw te hebben. 

Bij nieuwbouw dient de weg over de gehele breedte (per 
wegtype) een uniforme opbouw te hebben. 

11-07-2025 1 

10 Mededeling 
Aanbesteder 
nr. 3 /  
SES-334 

A De verkeersbrug over de Mark dient 
overeenkomstig de van toepassing zijnde 
dwarsprofielen uit de 'Overzichtstekeningen 
inclusief kabels en leidingen' aan beide zijden 
ruimte te bieden voor een fysiek van de 
hoofdrijbaan gescheiden inspectiepad.  

De verkeersbrug over de Mark dient, conform de dwarsprofie-
len uit de Ontwerpnota par. 4.2, aan beide zijden ruimte te 
bieden voor een fysiek van de hoofdrijbaan gescheiden in-
spectiepad. 

11-07-2025 1 
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9 Wijzigingen vraagspecificatie deel 2 

 
Nr Verwijzing N(ieuw)/ 

A(anpassing)/ 
V(ervallen) 

Was Wordt Per Inlichting
enronde/ 
NvI-nr 

01 Vraag 45 / 
PES-409 

A De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de 
instandhouding tijdens realisatie van alle  
objecten (voor te amoveren objecten geldt tot aan het 
moment van amoveren) binnen de systeemgrens. Dit geldt 
2 weken vanaf datum gunning tot oplevering en voor het 
tijdelijk onderhoud (gedurende de uitvoeringsfase en tot 
het moment waarop volgens de eventueel per Object 
genoemde onderhoudsperiode na de Aanvaarding van het 
Werk door de Opdrachtgever eindigt). De in § 27 UAV-GC 
2005 opgenomen leden 2 tot en met 8, zijn hierbij van 
toepassing op de periode na de Aanvaarding van het Werk 
door de Opdrachtgever.  

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de instandhouding 
tijdens realisatie van alle  
objecten (voor te amoveren objecten geldt tot aan het moment 
van amoveren) binnen de systeemgrens. Dit geldt 4 weken vanaf 
datum gunning tot oplevering en voor het tijdelijk onderhoud 
(gedurende de uitvoeringsfase en tot het moment waarop 
volgens de eventueel per Object genoemde onderhoudsperiode 
na de Aanvaarding van het Werk door de Opdrachtgever eindigt). 
De in § 27 UAV-GC 2005 opgenomen leden 2 tot en met 8, zijn 
hierbij van toepassing op de periode na de Aanvaarding van het 
Werk door de Opdrachtgever.  

11-07-2025 1 

02 Vraag 47 / 
PES-441 

A Opdrachtnemer dient bij de uitvoering van het project 2 % 
van de aanneemsom in te zetten om personen met een 
kwetsbare arbeidspositie aan werkervaring te helpen.  

Opdrachtnemer dient bij de uitvoering van het project een 
bedrag van € 100.000,- in te zetten om personen met een 
kwetsbare arbeidspositie aan werkervaring te helpen.  

11-07-2025 1 
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10 Wijzigingen annexen 

 
Nr Verwijzing N(ieuw)/ 

A(anpassing)/ 
V(ervallen) 

Was Wordt Per Inlichtinge
nronde/ 
NvI-nr 

01  Vraag 6 / 
Annex III 

N - Deelprojectkwaliteitsplan (DKP) Ontwerp, voor aanvang van 
de ontwerpwerkzaamheden, digitaal (D), 21 dagen 
acceptatietermijn, Vraagspecificatie 2 – paragraaf 2.4 

11-07-2025 1 

02 Vraag 25 / 
Annex VIII 

N - Stelpost toevoegen: Inspectie en hersteladvies kleine 
kunstwerken (duikers en faunapassages inclusief reinigen)" 
€5.000 

11-07-2025 1 

03 Annex I, nr 3 N Datum verlening: volgt. 
Opmerking: Procedure loopt 

Datum verlening: 11 juli 2025  Opmerking: Ontvangen 11-07-2025 1 

 

 


