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SR 1997 
 
Standaardvoorwaarden 1997 
Rechtsverhouding opdrachtgever – architect 
 
 

1. Algemene bepalingen: 
 
Hoofdstuk 1 
 
Begripsbepalingen 
 
Artikel 1. 
1. Verstaan wordt onder: 
a de SR 1997: deze Standaardvoorwaarden 1997 
Rechtsverhouding opdrachtgever‐architect; 
b de opdrachtgever: de natuurlijke persoon, maatschap,  
vennootschap    of    rechtspersoon   die  aan  de  architect 
het  verrichten  van  werkzaamheden,  de  bouwkunst 
betreffende, opdraagt; 
c  de  architect:  de  natuurlijke  persoon,  maatschap, 
vennootschap  of  rechtspersoon  die  de  opdracht  tot 
het  verrichten  van  werkzaamheden,  de  bouwkunst  
betreffende,  aanvaardt.  In  deze  SR 
1997  wordt  onder  de  architect  mede  verstaan  de 
interieurarchitect; 
d  de  opdracht:  de  overeenkomst,  waarbij  met 
toepassing  van  de  SR  1997  de  opdrachtgever 
werkzaamheden opdraagt en de architect zich jegens de 
opdrachtgever  verbindt  de  door  deze  opgedragen 
werkzaamheden te verrichten; 
e de SAA: de Standaard Architecten Administratie, zoals 
gepubliceerd  door  de  Koninklijke  Maatschappij  tot 
Bevordering  der  Bouwkunst  Bond  van    Nederlandse  
Architecten   BNA   volgens   de 
druk,  zoals deze  luidt drie maanden voor de dag 
waarop de opdracht tot stand komt; 
f   de   bouwvoorbereidingstekeningen:  de tekeningen en 
staten,  die  voor  een  juiste  prijsvorming  of  voor  het 
sluiten  van  het  uitvoeringscontract  van  belang  zijn  en 
waarmee  voldaan  kan  worden  aan  de  verplichtingen 
voortvloeiend  uit  het  contract  bij  de  aanvang  van  het 
werk; 
g  bouwuitvoeringstekeningen: de  tekeningen  en staten, 
waarin  bepaalde  facetten  van  het  ontwerp  zodanig 
nader  zijn  uitgewerkt,  dat  zij  een  voldoende  duidelijk 
inzicht in de beoogde uitvoering van het ontwerp bieden; 
h  productietekeningen:  de  door  de  aannemer,  andere 
uitvoerende  partijen  of  leveranciers  gemaakte 
tekeningen en staten, die dienen om te worden gebruikt 
bij de  fabricage of productie van onderdelen     van      het   
bouwproject   of   bij   de 
vervaardiging van tijdelijke of hulpconstructies. 
2. Op de  in deze  SR 1997 gebruikte kostenbegrippen  is 
het  bepaalde  in NEN  2631, getiteld  "Investeringskosten 
van gebouwen", eerste druk, maart 1979 van toepassing. 
 
Hoofdstuk 2 
 
Algemene bepalingen omtrent de opdracht 
 
De opdracht 
 
Artikel 2. 
1.  De  opdracht  kan  betrekking  hebben  op  een 
bouwproject,  op  overige  advieswerkzaamheden  of  op 
een combinatie van beide. 
2. Voorafgaand aan de  totstandkoming van de opdracht 
stellen partijen in onderling overleg vast: a de  inhoud en 
omvang  van  de  door  de  architect  te  verrichten 
werkzaamheden; 
b welke gegevens door of namens de opdrachtgever aan 
de  architect  ter  beschikking  worden      gesteld      bij   
aanvang   en   tijdens   de vervulling van de opdracht; 
c  het  tijdsbestek, waarbinnen  de  architect  de opdracht 
vervult; 
d  op  welke  wijze  de  advieskosten  van  de  architect 
worden bepaald; 
e  een betalingsschema, volgens hetwelk de architect de 
declaraties voor zijn advieskosten indient. 
3. Voorafgaand aan de  totstandkoming van de opdracht 
voor een bouwproject stellen partijen voorts in onderling 
overleg vast: 

a  welke  van  de  in  bijlage  G  genoemde  gegevens  de 
opdrachtgever  bij  aanvang  van  de  opdracht aan    de  
architect    dient    te    verstrekken    om    de architect over 
een voldoende duidelijk programma van  eisen  te  doen 
beschikken  bij  het  aanvangen  van  de  fase  van  het 
voorlopig ontwerp; 
b welke fasen en de daarbij behorende werkzaamheden, 
genoemd in de bijlagen H , I of J 
,   de   opdracht   voor   het   desbetreffende bouwproject 
omvat; 
c  de beoogde uitvoeringsduur van het bouwproject; 
d het bedrag aan bouwkosten dat ten naaste bij met  de 
uitvoering  van  het  bouwproject  gemoeid mag zijn; 
e    aan  welke  adviseur(s)  de  opdrachtgever opdracht 
verleent  en    de    door    deze(n)  te  verrichten 
werkzaamheden; 
f  in welke mate toezicht op de uitvoering van het 
bouwproject wordt  gehouden; of  voor  het  houden  van 
toezicht  de  aanstelling  van  een  of  meer  opzichter(s) 
vereist is en welke partij deze(n) aanstelt; 
g  op  welke  wijze  de  informatie‐overdracht  met 
betrekking  tot  het  bouwproject  plaatsvindt  tussen  de 
architect,  de  opdrachtgever  en  de  overige  bij  het 
bouwproject betrokkenen. 
4. Acht de architect, mede gelet op hetgeen volgens de 
leden  1  tot  en  met  3  tussen  partijen  is  vastgesteld, 
vervulling  van  de  opdracht  mogelijk,  dan  stelt  hij  in 
overleg  met  de  opdrachtgever  een  schriftelijk  concept 
van  de  opdracht  op,  waaruit  duidelijk  de 
toepasselijkheid  van  deze  SR  1997  blijkt,  alsmede 
hetgeen volgens de  leden 1  tot en met 3 tussen partijen 
is vastgesteld. 
De  architect  laat  het  schriftelijke  concept  van  de 
opdracht vergezeld gaan  van  een  exemplaar van 
deze SR 1997. 
5. Het schriftelijke concept van de opdracht bevat tevens 
een  door  de  architect  op  te  stellen  raming  van  zijn 
advieskosten. Zijn  voor  de  advieskosten vaste bedragen 
of  percentages overeengekomen,  dan  worden  deze  in 
het  schriftelijke concept  van de opdracht vermeld. 
Hebben deze vaste bedragen of percentages betrekking 
op  de  vergoeding  van  de  opzichterskosten  of  op  het 
houden  van  toezicht, als bedoeld in artikel 51 lid 2 , dan 
vermeldt  het  schriftelijke  concept  van  de  opdracht 
tevens: 
hetzij, gedurende welke periode van de uitvoeringsduur 
van het bouwproject toezicht wordt gehouden; 
hetzij,  het  over  de  gehele  uitvoeringsduur  van  het 
bouwproject  aan  het  houden  van  toezicht  te  besteden 
tijd. 
6.  De  architect  adviseert  de  opdrachtgever  hem  het 
verrichten van een vooronderzoek op te dragen: 
a  indien  de  opdrachtgever  geen  programma  van eisen 
kan  verstrekken  dat  voor  de  architect  als  voldoende 
duidelijk  uitgangspunt  kan  dienen  voor  het  aanvangen 
van de fase van het voorlopig ontwerp; 
b  indien het de architect, mede gelet op het bepaalde in 
de  leden  1  tot  en  met  3,  onvoldoende  duidelijk  is  of 
vervulling van de opdracht mogelijk is; 
c  in  alle  andere  gevallen,  waarin  de  architect  dit met 
het  oog  op  een  behoorlijke  vervulling  van  de opdracht 
wenselijk acht. 
7.  Stemt  de  opdrachtgever  in  met  het  advies  tot  het 
verrichten  van  een  vooronderzoek,  dan  stelt  de 
architect  in  overleg  met  de  opdrachtgever  een 
schriftelijk  concept  van  de  opdracht  voor  een 
vooronderzoek  op,  waarbij  aan  de  bepalingen  van  dit 
artikel  op  overeenkomstige  wijze  toepassing  wordt 
gegeven  en  waarin  de  verrichten  werkzaamheden 
worden  vastgelegd  aan  de  hand van de controlelijst van 
bijlage F en/of G . 
8. Achten partijen op  grond  van  de  resultaten  van  een 
vooronderzoek vervulling van de opdracht mogelijk, dan 
handelen zij overeenkomstig het bepaalde in de  leden 1 
tot en met 5. 
 
Totstandkoming van de opdracht 
 
Artikel 3. 
 
1. De opdracht komt tot stand door: 
hetzij  de  mededeling  van  de  opdrachtgever,  dat hij de 
architect opdracht verleent overeenkomstig het in artikel 
2 bedoelde concept van de opdracht; 

hetzij  een  aan  de  opdrachtgever  gerichte,  schriftelijke 
mededeling  van  de  architect,  waaruit  blijkt  dat  de 
architect de opdracht aanvaardt. 
2. Het bepaalde in lid 1 laat onverlet de bevoegdheid van 
elk  der  partijen,  de  totstandkoming  van  de  opdracht 
door andere middelen te bewijzen. 
 
Hoofdstuk 3 
 
Bijzondere bepalingen omtrent de opdracht 
 
Aanvullende werkzaamheden 
 
Artikel 4. 
Blijkt  de  behoorlijke  vervulling  van  de  opdracht  te 
vereisen,  dat  de  architect  naast  de  hem  reeds 
opgedragen  werkzaamheden  nog  aanvullende 
werkzaamheden  verricht,  dan  stellen  partijen  in 
onderling  overleg  de  inhoud  en  omvang  van  deze 
aanvullende  werkzaamheden  vast.  De  opdrachtgever 
verleent de  architect  een aanvullende opdracht  tot het 
verrichten  van  deze  aanvullende      werkzaamheden,   
waarbij   partijen 
handelen   overeenkomstig   de   bepalingen   van 
hoofdstuk 2 . 
 
Opdracht aan adviseurs 
 
Artikel 5. 
1.     Maakt      de      behoorlijke      vervulling      van      de 
opdracht  het  aanstellen  van  adviseur[s] wenselijk,  dan 
bepalen  partijen  in  onderling  overleg  de  aan te  stellen 
adviseur[s]  en  de  door  deze[n]  te  verrichten 
werkzaamheden.  De  opdrachtgever  verleent 
rechtstreeks  opdracht  aan  de  adviseur[s]  en honoreert 
deze[n]. 
2.  De  opdrachtgever  stelt  terzake  van  de  aan  de 
architect verleende opdracht geen adviseur[s] aan dan in 
overleg met de architect. 
3.  De  opdrachtgever  verstrekt  aan  de  architect  alle 
voor  deze  van  belang  zijnde  inlichtingen  omtrent  de 
overeenkomsten  die  de  opdrachtgever  terzake  van  de 
opdracht met adviseur[s] heeft gesloten. 
4.  De  architect  bevordert  in  de  samenwerking met  de 
door de opdrachtgever aangestelde adviseur[s] de goede 
voortgang bij de vervulling van de opdracht  en  stelt  de  
opdrachtgever dienaangaande tijdig op de hoogte. 
5.  De  architect  is  noch  voor  de  juistheid,  noch voor 
de  tijdige  verstrekking  van  de  adviezen  van  de 
adviseur[s]  jegens  de  opdrachtgever  verantwoordelijk, 
onverminderd  het  bepaalde  in lid 4. 
 
Opdrachten  te  vervullen  in  ontwerp‐  of 
bouwteamverband 
 
Artikel 6. 
1. Ligt in de opdracht voor een bouwproject besloten dat 
de architect zijn opdracht dient te vervullen  in  ontwerp‐ 
of  bouwteamverband,  dan vermeldt de opdracht naast 
de  werkzaamheden  en  verantwoordelijkheden  van  de 
architect tevens die van de overige teamleden. 
De  architect  is  niet  verantwoordelijk  of  aansprakelijk 
voor  de  werkzaamheden  van  de  overige  teamleden, 
doch  uitsluitend  voor  de  in  zijn  opdracht  genoemde 
werkzaamheden. 
2.  Vloeien  uit  het  vervullen  van  de  opdracht  in 
teamverband  extra  werkzaamheden  voor  de  architect 
voort,  dan  behoren  deze  niet  tot  de 
standaardwerkzaamheden  voor  een  bouwproject  en 
indien partijen daaromtrent niet zijn overeengekomen, is 
de  opdrachtgever  in voorkomende gevallen afzonderlijk 
advieskosten  aan  de  architect  verschuldigd,  die  in 
onderling  overleg  tussen  de  opdrachtgever  en  de 
architect worden vastgesteld. 
 
Algehele advisering voor een bouwproject 
 
Artikel 7. 
1. De opdrachtgever kan de architect het verrichten van 
alle advieswerkzaamheden opdragen, die nodig zijn voor 
de  algehele  totstandkoming  van  een  bouwproject. 
Daaronder  kan  tevens  begrepen  zijn,  het  in  alle 
opzichten vertegenwoordigen  van  de  opdrachtgever  in 
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alle  zaken,  de  totstandkoming  en  de  uitvoering  van 
het ontwerp betreffende. 
2.  Partijen  komen  in  het  in  lid  1  bedoelde  geval nader 
overeen  omtrent  de  advieskosten  en  de 
aansprakelijkheid  van  de  architect,  omtrent  de 
eventuele  toepasselijkheid  van  andere 
standaardvoorwaarden naast  deze  SR  1997  en omtrent 
een  regeling  voor  de  beslechting  van  geschillen,  indien 
deze afwijkt van het bepaalde in artikel 44 . 
 
De  architect  als  gemachtigde  van  de opdrachtgever 
 
Artikel 8. 
Tenzij   partijen   anders   zijn   overeengekomen, treedt 
de  architect  bij  de  vervulling  en  de  afwikkeling  van  de 
opdracht  op  als  gemachtigde  van    de    opdrachtgever, 
zulks  met  inachtneming van hetgeen hierover in deze SR 
1997 is bepaald. 
 
Esthetische waarde van het ontwerp 
 
Artikel 9. 
Bij de beoordeling van de  juistheid van de vervulling van 
de  opdracht  blijft  de  esthetische  waarde  van  het 
ontwerp buiten beschouwing, hetgeen onverlet  laat dat 
het ontwerp dient te voldoen aan redelijke eisen. 
 
Onvoorziene omstandigheden 
 
Artikel 10. 
1. Op verlangen van één der partijen kunnen de gevolgen 
van de opdracht worden gewijzigd of de opdracht geheel 
of  gedeeltelijk  worden  opgezegd  op  grond  van 
onvoorziene omstandigheden, welke  van  dien  aard  zijn 
dat de wederpartij naar maatstaven van  redelijkheid en 
billijkheid ongewijzigde  instandhouding van de opdracht 
niet mag verwachten. Aan de wijziging of opzegging kan 
terugwerkende kracht worden verleend. 
2.  Een  wijziging  of  opzegging  vindt  niet  plaats,  voor 
zover  de  omstandigheden  voor  rekening  komen  van 
degene die zich erop beroept. 
3.  Voor  de  lezing  van  dit  artikel  worden  onder  de 
opdracht mede  begrepen:  de  overeenkomsten  die  van 
de opdracht een uitvloeisel mochten zijn. 
4. Voor de toepassing van dit artikel staat degene op wie 
een  recht of verplichting uit de opdracht  is overgegaan, 
met een partij bij de opdracht gelijk. 
 
Hoofdstuk 4 

Algemene verplichtingen van partijen Algemene 

verplichtingen van de architect Artikel 11. 
1. De architect  is gehouden bij de vervulling van 
de  opdracht  de  opdrachtgever  onafhankelijk  en 
deskundig  in  een  vertrouwenspositie  als  adviseur 
terzijde  te  staan.  Hij  behartigt  de  belangen  van  de 
opdrachtgever naar beste weten en kunnen, in het besef 
niet  alleen  verantwoordelijk  te  zijn  jegens  zijn 
opdrachtgever, maar  ook  tegenover de  samenleving en 
zijn collega's. 
2. De architect: 
a  vergewist  zich  bij  het  aanvaarden  van  een  opdracht 
ervan over de kennis, kunde en ervaring  te  beschikken, 
dan  wel  deze  te  kunnen  aanwenden,  die  noodzakelijk 
zijn voor een goede vervulling van de opdracht; 
b  behartigt  de  belangen  van  opdrachtgever  naar beste 
weten  en  kunnen,  met  behoud  van  eigen 
verantwoordelijkheid en conceptuele onafhankelijkheid; 
c  is gehouden om alle gegevens van een opdrachtgever 
vertrouwelijk  en  geheim  te  houden,  voor  zover  deze 
gegevens  als  vertrouwelijk  dan  wel  geheim  aan  de 
architect  bekend  zijn  of  voor  zover  de  architect 
redelijkerwijze  kan  of  moet  weten  dat  deze  gegevens 
vertrouwelijk dan wel geheim zijn; 
d  draagt  zijn  opdracht  niet  geheel  of  gedeeltelijk  over 
aan  een  ander  zonder  toestemming  van  de 
opdrachtgever. 
3.  De  architect  sluit  een  beroepsaansprakelijkheids‐
verzekering  af,  waarvan  de  polis  tenminste  dezelfde 
dekking  biedt  als  de door  de  Koninklijke Maatschappij 
tot  Bevordering  der  Bouwkunst  Bond  van  Nederlandse 

Architecten  BNA  laatst  vastgestelde  en  gepubliceerde 
raampolis. 
Op  verzoek  van  de  opdrachtgever  legt  de  architect  de 
bescheiden  over,  waaruit  blijkt  dat  hij  aan  deze 
verzekeringsplicht heeft voldaan. 
4.  Bij  de  vervulling  van  de  opdracht houdt de architect 
rekening  met  de  publiek‐  en  privaatrechtelijke 
voorschriften,  waarvan  het  bestaan  van  algemene 
bekendheid onder architecten mag worden geacht. 
5.  De  architect  licht  de  opdrachtgever  tijdig  in over 
de  gevolgen  en  eventuele  risico's,  ‐  wijziging  van  de 
bouwkosten  en  de  advieskosten  daaronder  begrepen  ‐ 
die zijn verbonden aan het veranderen of  vermeerderen 
van  de  gestelde  eisen,  aan  het  veranderen  of 
uitstellen  van  beslissingen  en  aan het doorvoeren van 
bezuinigingen  of  andere wijzigingen met  betrekking  tot 
de opdracht. 
6.  Desgewenst  verstrekt  de  architect  aan  de 
opdrachtgever  alle  voor  deze  van  belang  zijnde 
inlichtingen   omtrent   de    vervulling   van    de opdracht,  
waaronder   begrepen    inlichtingen omtrent de  taken en 
bevoegdheden die de architect het in zijn dienst staande 
personeel heeft  gegeven,  alsmede  inlichtingen  omtrent 
overeenkomsten  die  de  architect  ter  vervulling van de 
opdracht met derden heeft gesloten. 
 
Algemene verplichtingen van de opdrachtgever 
 
Artikel 12. 
1.  De  opdrachtgever  gedraagt  zich  jegens  de  architect, 
die  hem  in  een  vertrouwenspositie  als  adviseur 
terzijde staat, als een goed en zorgvuldig opdrachtgever. 
2.  De  opdrachtgever  eerbiedigt  het  naleven  door  de 
architect van diens algemene verplichtingen als bedoeld 
in artikel 11 . 
3.  De  opdrachtgever  verschaft  de  architect  alle 
inlichtingen  en  gegevens  die  nodig  zijn  voor  de 
behoorlijke vervulling van de opdracht. 
De  opdrachtgever  is  verantwoordelijk  voor  zowel  de 
tijdige  verstrekking  als  de  juistheid  van  de  door  of 
namens hem aan de architect verstrekte  inlichtingen en 
gegevens  en  hij  vrijwaart de  architect  voor  aanspraken 
van derden terzake van deze inlichtingen en gegevens. 
4. Desgewenst deelt de  opdrachtgever aan de architect 
schriftelijk  de  namen  en  bevoegdheden mede  van  de 
personen,  door  wie  hij  zich  met  betrekking  tot  de 
opdracht wenst te laten bijstaan 
of vertegenwoordigen. 
Op   verzoek   van   de   architect   wijst   de opdrachtgever 
na  overleg  met  de  architect  schriftelijk  één  van  deze 
personen aan om hem met betrekking tot de opdracht in 
alle opzichten te vertegenwoordigen. 
5. De  opdrachtgever geeft  geen  orders of aanwijzingen 
aan  andere bij  de opdracht betrokkenen dan  in overleg 
met de architect. 
6.  De  opdrachtgever  zal  de  ontwerpen  en  andere 
bescheiden  die  de  architect  bij  de  vervulling  van  de 
opdracht  vervaardigt,  tijdig  beoordelen  en  na 
goedkeuring desgewenst waarmerken. 
7. De opdrachtgever draagt zijn opdrachtgeverschap niet 
geheel  of  gedeeltelijk  over  aan  een  ander  zonder 
toestemming van  de architect. 
 
Hoofdstuk 5 

Aansprakelijkheid van de architect Aansprakelijkheid van 

de architect voor fouten Artikel 13. 
1.  De  architect  is  tegenover  de  opdrachtgever 
aansprakelijk  voor  de  schade  door  deze  geleden  als 
rechtstreeks  gevolg  van  een  verwijtbare  fout door de 
architect begaan. 
2.  Voor  verwijtbare  fouten  van  het  in  zijn  dienst 
staande  personeel  is  de  architect  op  gelijke  wijze 
aansprakelijk als voor zijn eigen fouten. 
3.  Voor  fouten  van  door  de  architect  aangestelde 
opzichter(s)  als  bedoeld  in  artikel  51  lid  1  ,  is  de 
architect  op  gelijke  wijze  aansprakelijk  als  voor  zijn 
eigen  fouten. Voor  verwijtbare  fouten  van  de  in  artikel 
51  lid  3  bedoelde,  niet  door  de  architect  aangestelde 
personen die belast zijn met het toezicht,  is de architect 
tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk. 
4.  Voor  de  lezing  van  dit  artikel  wordt  onder  een 
verwijtbare  fout  verstaan:  een  fout,  die  een  goed  en 

zorgvuldig  architect  onder  de  desbetreffende 
omstandigheden,  met  inachtneming  van  normale 
oplettendheid  en  bij  een  normale  wijze  van 
vakuitoefening, behoort te vermijden. 
 
Aansprakelijkheid  van  de  architect  voor 
bevoegdheidsoverschrijding 
 
Artikel 14. 
1.  De  architect  is  tegenover  de  opdrachtgever 
aansprakelijk  voor  de  schade  door  deze  geleden  als 
rechtstreeks gevolg van een bevoegdheidsoverschrijding 
van  de  architect, onverminderd het bepaalde  in  artikel 
50 . 
2.  Voor  bevoegdheidsoverschrijdingen door  het  in  zijn 
dienst staande personeel  is de architect op gelijke wijze 
aansprakelijk  als  voor  zijn  eigen 
bevoegdheidsoverschrijdingen. 
3.  Voor  bevoegdheidsoverschrijdingen  van  door  de 
architect  aangestelde  opzichter(s)  als  bedoeld  in 
artikel  51  lid  1  ,  is  de  architect  op  gelijke  wijze 
aansprakelijk  als  voor  zijn  eigen 
bevoegdheidsoverschrijdingen. 
Voor  bevoegdheidsoverschrijdingen van  de  in artikel 51 
lid  3  bedoelde,  niet  door  de  architect  aangestelde 
personen die belast zijn met het toezicht, is de architect 
niet aansprakelijk. 
4. Bij de vaststelling van de schadevergoeding  ingevolge 
het bepaalde in de  leden 1 tot en met 3 wordt, naast de 
overige  van  belang  zijnde  omstandigheden,    rekening   
gehouden     met      de mate,  waarin  de  opdrachtgever 
door  de  gevolgen  van de bevoegdheidsoverschrijding is 
gebaat. 
 
Aansprakelijkheid  van  de  architect  voor  overschrijding 
van de bouwkosten 
 
Artikel 15. 
1.  Blijkt  het  ontwerp  van  de  architect  niet  te  kunnen 
worden uitgevoerd voor ten naaste bij de tussen partijen 
schriftelijk overeengekomen  bouwkosten  en  kan  dit  de 
architect  worden  verweten,  dan  is  de  architect 
slechts  gehouden  zijn  ontwerp  te  herzien  zonder 
berekening van extra advieskosten. 
2.  Bij  de  beoordeling  of  het  ontwerp  van  de  architect 
voor  ten  naaste  bij  de  overeengekomen  bouwkosten  
kan     worden    uitgevoerd,    worden,  naast  de  overige 
van  belang  zijnde  omstandigheden,    betrokken    de 
prijsontwikkelingen  op  de  bouwmarkt,  alsmede  de  tijd 
die  is  verstreken  tussen  het  moment  waarop  de 
bouwkosten tussen partijen zijn overeengekomen en het 
moment waarop de werkelijk te maken bouwkosten zijn 
vastgesteld. 
 
Aansprakelijkheid van de architect voor derden 
 
Artikel 16. 
1. Worden op verlangen van de opdrachtgever bepaalde 
onderdelen van de opdracht door derden vervuld, dan  is 
de architect voor deze onderdelen niet verantwoordelijk. 
2.  De  architect   is  niet  aansprakelijk  voor  de schade 
door  deze  geleden  als  gevolg  van  handelen  of  nalaten 
van  aannemers,  andere  uitvoerende  partijen  of 
leveranciers  in  strijd  met  het  tussen  hen  en  de 
opdrachtgever  gesloten  uitvoeringscontract, de  verdere 
voorwaarden of  de  orders    en    aanwijzingen    van    de  
directie,  behoudens  de  aansprakelijkheid  van  de 
architect  voor  het  voeren  van  de  directie  tijdens  de 
uitvoering. 
 
Bevoegdheid tot het beperken van de schade 
 
Artikel 17. 
De  architect  is  bevoegd  om  in  goed  overleg  met  de 
opdrachtgever voor eigen  rekening fouten, waarvoor  hij 
aansprakelijk  is,  te  herstellen  of  de  uit  die  fouten 
voortvloeiende schade  te beperken of op te heffen. 

Omvang van de schadevergoeding 
 
Artikel 18. 
1.  Bij  volledige opdrachten voor  een  bouwproject is  de 
door  de  architect  te  vergoeden  schade  per  opdracht 
steeds  beperkt  tot  een  bedrag  van  één  honderd  en 
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vijftig  duizend  gulden,  of,  indien  het  honorarium  van 
de architect hoger  is dan één honderd en vijftig duizend 
gulden, tot een bedrag gelijk  aan  het  honorarium  van 
de  architect  met een     maximum     van     één     miljoen   
vijfhonderd duizend gulden. 
2.  Bij  andere  opdrachten  dan  een  volledige  opdracht 
voor  een  bouwproject  is  de  door  de  architect  te 
vergoeden schade per opdracht steeds beperkt  tot  een 
bedrag gelijk aan  het  honorarium van  de  architect met 
een  maximum  van  één  miljoen  vijfhonderd  duizend 
gulden. 
3.    Indien    onverkorte    toepassing    van    de bepalingen 
omtrent de  aansprakelijkheid van  de architect, gelet op 
alle  van  belang  zijnde omstandigheden,  tot  onredelijke 
gevolgen  zou  leiden,  kan  de  door  de  architect 
verschuldigde schadevergoeding worden gematigd. 
4. Voor  lezing van dit artikel wordt onder een volledige  
opdracht  voor  een  bouwproject verstaan: de opdracht, 
waarbij  aan  de  architect  de  standaardwerkzaamheden 
voor  alle  in  hoofdstuk 
12    voor    het    desbetreffende   bouwproject genoemde   
fasen,   alsmede   het   houden   van toezicht als bedoeld 
in de  leden 1 of 2 van artikel 
51 zijn opgedragen. 
5.  Voor  de  lezing  van  dit  artikel  wordt  onder  het 
honorarium  van  de  architect  verstaan:  het  bedrag  aan 
honorarium  ‐ waartoe  noch  de  vergoeding  van  kosten, 
noch  de  vergoeding  van  opzichterskosten  wordt 
gerekend ‐ dat de opdrachtgever bij een juiste vervulling 
van  de  opdracht  aan  de  architect  verschuldigd zou  zijn 
geweest. 
 
Aansprakelijkheidsduur 
 
Artikel 19. 
1.  Elke  aansprakelijkheid  van  de  architect  vervalt  door  
het    verloop   van    vijf    jaar    vanaf   de    dag waarop  de 
opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd. 
Elke  rechtsvordering,  welke  na  verloop  van  vijf  jaar 
na  het  eindigen  van  de  opdracht  aanhangig  wordt 
gemaakt, is niet‐ontvankelijk. 
2.  Voor  de  toepassing  van  het  bepaalde  in  lid  1 wordt 
als de dag waarop de opdracht is geëindigd, aangemerkt 
de dag waarop de architect de  in de 
opdracht     genoemde     werkzaamheden     heeft 
voltooid,  dan  wel  de  dag waarop  de  opdracht  volgens 
het bepaalde  in  artikel 31  is  ‐  of wordt geacht te  zijn  ‐ 
opgezegd. 
3. Tenzij uit het bepaalde  in  lid 2 een eerdere dag volgt, 
wordt voor de toepassing van het bepaalde in lid 1 in elk 
geval  als  de  dag  waarop  de  opdracht  is  geëindigd, 
aangemerkt  de  dag  waarop  de  architect  de  
einddeclaratie  terzake  van    de  opdracht  heeft 
verzonden,  of,  indien  de  opdracht  betrekking  heeft  op 
een bouwproject, de dag waarop  het  bouwproject  is  ‐ 
of  wordt  geacht  te zijn ‐ opgeleverd. 
 
Vrijwaring bij verzekering 
 
Artikel 20. 
Indien  de  opdrachtgever  enig  aan  de  opdracht 
verbonden  risico  heeft  verzekerd  of  anderszins aan 
derden  heeft  overgedragen,  is  hij  gehouden de 
architect van aansprakelijkheid terzake van dit risico   te  
vrijwaren,  bij  gebreke  waarvan  deze aansprakelijkheid 
van de architect vervalt. Aansprakelijkheid   van   de   
architect   voor   het overige 
Artikel 21. 
Voor  andere dan de  in  de  artikelen 13  en  14 bedoelde 
schaden,  die  de  opdrachtgever  terzake  van  de 
opdracht mocht lijden, is de architect niet aansprakelijk. 
 
Hoofdstuk 6 
 
Bijzonder verloop en opzegging van de opdracht 
 
Vertraging van de opdracht 

Artikel 22. 
1.  Wordt  de  vervulling  van  de  opdracht  vertraagd  of 
onderbroken door omstandigheden die de architect niet 
kunnen worden  toegerekend,  dan  is  de  opdrachtgever 
verplicht de  extra kosten  te vergoeden     die     voor     de   
architect      uit      deze  vertraging  of  onderbreking 

voortvloeien, waaronder begrepen de  gemaakte en nog 
te maken kosten, die voortvloeien uit verplichtingen die 
de architect met het oog op de  tijdige vervulling van de 
opdracht reeds is aangegaan. 
De architect  is verplicht de extra kosten ten gevolge van 
de  vertraging  of  onderbreking  zoveel  mogelijk  te 
beperken. 
2.  Is  de  in  lid  1  bedoelde  vertraging  of  onderbreking, 
gelet  op  alle  van  belang  zijnde  omstandigheden,  van 
ongewoon  lange  duur  of  dreigt  de  architect  daarvan 
onevenredig nadeel te lijden,   dan   heeft   de   architect  
het   recht   de opdracht op deze grond op te zeggen. 
 
Opzegging door één der partijen 
 
Artikel 23. 
Partijen  hebben  ieder  het  recht  de  opdracht  op  te 
zeggen. 
 
Overmacht 
 
Artikel 24. 
1. Mag  verdere  vervulling van  de  opdracht  ten gevolge 
van overmacht van één der partijen  in  redelijkheid niet 
van haar gevergd worden, dan heeft die partij het recht 
de opdracht op deze grond op te zeggen. 
2. Onder overmacht is mede begrepen het geval, dat  de 
opdrachtgever  door  onvoorziene  feiten  of 
omstandigheden,  die  hem  niet  kunnen  worden 
toegerekend,  elk  redelijk  belang  bij  de  verdere 
vervulling van de opdracht heeft verloren. 
3. Onder overmacht is mede begrepen het geval, dat de 
architect  door  een  storing  van  zijn  geestelijke  of 
lichamelijke  vermogens  de  opdracht  niet  meer  naar 
behoren kan vervullen. 
 
Overlijden van één der partijen 
 
Artikel 25. 
1. Overlijdt  de  opdrachtgever, dan  is  de overeenkomst 
niet uit dien hoofde geëindigd. 
2.  Overlijdt  de  architect,  dan  hebben  zowel  zijn 
erfgenamen of  rechtverkrijgenden als  de opdrachtgever 
het recht de opdracht op deze grond op te zeggen. 
3.  De  erfgenamen  of  rechtverkrijgenden  van  de 
overleden partij wijzen op verlangen van de wederpartij 
binnen een  redelijke  termijn één  van hen of een derde 
aan om hen in alle opzichten te vertegenwoordigen. 
Bij  gebreke  van  een  dergelijke  aanwijzing  heeft  de 
wederpartij het  recht de opdracht op deze  grond op te 
zeggen. 
 
Onvermogen en curatele van één der partijen 
 
Artikel 26. 
1.    Indien   één   der   partijen    in   staat   van faillissement 
wordt verklaard, surséance van betaling heeft verkregen 
of onder curatele wordt gesteld, heeft haar wederpartij 
het recht de opdracht op deze grond op te zeggen. 
2.  De  wederpartij  heeft  in  deze  gevallen  evenwel  het 
recht  de  wettelijke  vertegenwoordiger  van  de  in  lid  1 
bedoelde  partij  te  sommeren  binnen  een  redelijke 
termijn  te  verklaren,  of  hij  bereid  is  de opdracht voort 
te zetten onder zodanige genoegzame zekerheidsstelling 
als de wederpartij blijkens de sommatie verlangt. 
Verklaart de wettelijke vertegenwoordiger zich bereid de 
opdracht  voort  te  zetten,  dan  is  hij  verplicht  bij  die 
verklaring de verlangde zekerheid 
te stellen. 
3.  Blijft  de  in  lid  2  bedoelde  verklaring  uit,  of wordt 
de  verlangde  zekerheid  niet  gesteld,  dan  heeft  de  
wederpartij  het  recht   de   opdracht  op deze grond op 
te zeggen. 
 
Wijziging rechts‐ of samenwerkingsvorm 
 
Artikel 27. 

1.  Is  één  der  partijen  een  rechtspersoon, dan  verkrijgt 
haar wederpartij door het besluit  tot ontbinding van de 
rechtspersoon  of  doordat  de  genoemde  partij  haar 
rechtspersoonlijkheid verliest, het  recht de opdracht op 
deze  grond op te zeggen. 

2.  Is  één  der  partijen  een  vennootschap  onder  firma,  
dan    verkrijgt    de    wederpartij    door    het besluit  tot 
ontbinding van  de  vennootschap het  recht de opdracht 
op deze grond op te zeggen. 
3.  Heeft  de  architect  of  de  opdrachtgever  zich  in  een 
maatschap  verbonden  en  wordt  deze  maatschap  
ontbonden,   dan    verkrijgt   de wederpartij het  recht de 
opdracht op deze grond op te zeggen. 
4.  Heeft  de  opdrachtgever  bedongen  dat  de  vervulling 
van  de  opdracht  in  het  bijzonder  wordt  toevertrouwd 
aan een bepaalde persoon en doen zich te diens aanzien 
de  omstandigheden voor  als bedoeld  in de artikelen 24 
lid  3  of  25  lid  2  ,  dan  heeft  elke  partij  ‐  mits  na 
behoorlijk overleg  ‐ het recht de opdracht op die grond 
op  te  zeggen,  voor  zover  aan  deze  omstandigheden, 
gelet  op  de  aard  van    de    opdracht    en    het    stadium  
waarin  deze 
verkeert,  alsmede  gelet  op  de  wijze  waarop  de 
architect  de  opdracht  verder  wenst  te  vervullen,  een 
redelijk belang om op te zeggen kan worden ontleend. 
 
Verwijtbaar  tekortschieten  in  de  nakoming  van  de 
overeenkomst 
 
Artikel 28. 
1.  Schiet  één  der  partijen  verwijtbaar  tekort  in  de 
nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst, 
dan heeft de wederpartij  ‐ onverminderd  het  bepaalde 
in  hoofdstuk  5  ‐  het  recht de opdracht op deze grond 
op te zeggen. 
2. Voor de  lezing van  lid 1 wordt onder een verwijtbaar 
tekortschieten  in  de  nakoming  van  de  overeenkomst 
verstaan: een tekortschieten, dat een goed en zorgvuldig 
architect  of  opdrachtgever  onder  de  desbetreffende 
omstandigheden,  met  inachtneming    van    normale  
oplettendheid  ‐  en waar  het  de  architect  betreft:  bij  
een    normale  wijze  van  vakuitoefening  ‐  behoort  te 
vermijden. 
 
Onuitvoerbaarheid van het ontwerp 
 
Artikel 29. 
Blijkt    te    eniger    tijd    dat    het    ontwerp    dat    de 
architect  bij  de  vervulling  van  de  opdracht  voor een 
bouwproject tot stand heeft gebracht, niet uitvoerbaar is 
en  dit de  architect  toegerekend kan worden, dan  heeft 
de  opdrachtgever het  recht  de opdracht op deze grond 
op te zeggen. 
 
Laakbare handelingen of gedragingen 
 
Artikel 30. 
Kan  door  handelingen  of  gedragingen  van  één  der 
partijen  in  redelijkheid  niet  van  haar  wederpartij 
gevergd    worden,    dat    deze    de    overeenkomst 
verder  nakomt,  dan  heeft  de  wederpartij  het  recht  de 
opdracht op deze grond op te zeggen. 
 
Opzegging en ontbinding van de opdracht 
 
Artikel 31. 
1.  De  opdracht  wordt  opgezegd  door  een  aan  de 
wederpartij  gerichte,  schriftelijke  mededeling  van  de 
partij die de opdracht opzegt. 
Deze  mededeling  is  van  onwaarde,  indien  zij  niet  de 
gronden van de opzegging bevat. 
2. De opdracht wordt  geacht  te  zijn opgezegd vanaf de 
dag,  waarop  de  in  lid  1  bedoelde  mededeling  de 
wederpartij heeft ‐ of wordt geacht te  hebben  ‐  bereikt, 
tenzij een andere datum uit de mededeling blijkt. 
3.  Buiten  de  in  deze  SR  1997  geregelde 
opzeggingsgronden  en  de  daaraan  verbonden 
rechtsgevolgen    is      ontbinding      van      de      tussen 
partijen  gesloten  overeenkomst  uitgesloten,  tenzij  de 
opdrachtgever  een  natuurlijk  persoon  is,  die  niet 
handelt  in  de uitoefening van een beroep of bedrijf. 
4. Is de opdrachtgever op grond van het bepaalde in lid 3 
gerechtigd  de  opdracht  te  ontbinden,  dan  is,  met 
uitzondering  van  de  aan  de  ontbinding  verbonden 
rechtsgevolgen, het  in  deze  SR  1997 

bepaalde omtrent de  opzegging  van  de  opdracht op de 
ontbinding  van  de  opdracht  van  overeenkomstige 
toepassing. 
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Hoofdstuk 7 
 
Gevolgen van de opzegging van de opdracht 
 
Algemene    verplichtingen    van    partijen    na  opzegging 
van de opdracht 
 
Artikel 32. 
Na  de  opzegging  van  de  opdracht  is  ieder  der 
partijen verplicht al datgene  te doen, na  te  laten en  te 
gedogen wat met  het  oog  op  de  redelijke belangen 
van haar wederpartij van haar gevergd mag worden, 
onverminderd het bepaalde omtrent de auteursrechten 
van de architect. Betalingsverplichtingen   na   opzegging   
van   de opdracht 
 
Artikel 33. 
1.  Heeft  de  opdrachtgever  de  opdracht  opgezegd  op 
grond  van  het  bepaalde  in  artikel  23  ,  of  heeft  de 
architect  de  opdracht  opgezegd  op  grond  van  het 
bepaalde  in  artikel 28  of  30  ,  dan  is  de opdrachtgever 
verplicht op declaratie van de architect te betalen: 
a 115% van het honorarium, berekend naar de stand van 
de werkzaamheden ten tijde van de opzegging; 
b  de  vergoeding  van  de  kosten,  de  opzichterskosten 
daaronder  begrepen,  die  de  architect  ten  tijde  van  de 
opzegging  bij  de  vervulling  van  de  opdracht  heeft 
gemaakt; 
c  de  vergoeding  van  alle  gemaakte  en  nog  te maken 
kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de  architect 
ten  tijde  van  de  opzegging  reeds  is aangegaan met het 
oog op de verdere vervulling van de opdracht. 
2.  Heeft  de  opdrachtgever  de  opdracht  opgezegd  op 
grond  van  het  bepaalde  in  artikel  30  ,  of  heeft  de 
architect  de  opdracht  opgezegd  op  grond  van  het 
bepaalde  in  artikel  23  ,  dan  is  de  opdrachtgever,  voor 
zover  de  door  de  architect  verrichte  werkzaamheden 
voor  hem  van  nut  zijn,  verplicht  op  declaratie  van  de 
architect  te  betalen:  a  85%  van  het  honorarium, 
berekend  naar  de  stand  van  de  werkzaamheden  ten 
tijde van de opzegging; 
b  de  vergoeding  van  de  kosten,  de  opzichterskosten 
daaronder  begrepen,  die  de  architect  ten  tijde  van  de 
opzegging  bij  de  vervulling  van  de  opdracht  heeft 
gemaakt. 
3.  Heeft  de  opdrachtgever  de  opdracht  opgezegd  op 
grond  van  het  bepaalde  in  artikel  28  ,  dan  is  de 
opdrachtgever,  voor  zover  de  door  de  architect 
verrichte  werkzaamheden  voor  hem  van  nut  zijn, 
verplicht op declaratie van de architect te betalen: a het 
honorarium,  berekend  naar  de  stand  van  de 
werkzaamheden ten tijde van de opzegging; 
b  de  vergoeding  van  de  kosten,  de  opzichterskosten 
daaronder  begrepen,  die  de  architect  ten  tijde  van  de 
opzegging  bij  de  vervulling  van  de  opdracht  heeft 
gemaakt. 
4. Is de opdracht opgezegd op grond van het bepaalde in 
de artikelen 22 of het bepaalde  in de artikelen 24 tot en 
met 27  , dan  is de opdrachtgever verplicht op declaratie 
van de architect te betalen: 
a  het  honorarium,  berekend  naar  de  stand  van  de 
werkzaamheden ten tijde van de opzegging; 
b  de  vergoeding  van  de  kosten,  de  opzichterskosten 
daaronder  begrepen,  die  de  architect  ten  tijde  van  de 
opzegging  bij  de  vervulling  van  de  opdracht  heeft 
gemaakt; 
c  de  vergoeding  van  alle  gemaakte  en  nog  te maken 
kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de  architect 
ten  tijde  van  de  opzegging  reeds  is aangegaan met het 
oog op de verdere vervulling van de opdracht. 
5.   Tenzij   zelfs   het   voorlopige   ontwerp   niet 
gemaakt  had  behoren  te worden,  is  de opdrachtgever, 
indien hij  de  opdracht voor  een bouwproject  op  grond 
van het bepaalde  in artikel 29 heeft opgezegd, verplicht 
op declaratie van de architect te betalen: 
a  het  honorarium  voor  de  fase  van  het  voorlopig 
ontwerp,  voor  zover  de  architect  met  de 
werkzaamheden daarvoor was gevorderd, 
b  de  vergoeding  van  de  kosten met  betrekking  tot het 
voorlopige ontwerp. 

6.  Voor  de  lezing  van  dit  artikel wordt  verstaan  onder 
het  honorarium,  berekend  naar  de  stand  van  de 
werkzaamheden ten tijde van de opzegging: 
a  voor  zover  het  de  opdracht  voor  een bouwproject 
betreft  die  wordt  gehonoreerd  op  grondslag  van  de 
bouwkosten: 
‐  het  honorarium  voor  de  reeds  voltooide  fasen van 
de opdracht; 
‐  het naar de  stand  van  de werkzaamheden berekende 
deel  van  het  honorarium  voor  de  laatste,  afgebroken 
fase, 
b  voor  zover  de  opdracht  wordt  gehonoreerd  op 
grondslag van de bestede tijd: 
het  honorarium,  berekend  naar  de  tijd welke  ten  tijde 
van  de  opzegging  aan  de  vervulling  van  de opdracht is 
besteed, 
c  voor  zover de  opdracht wordt gehonoreerd door een 
vast bedrag: 
het  gedeelte  van  het  honorarium,  berekend  naar  de 
stand  van  de  werkzaamheden  ten  tijde  van  de 
opzegging, 
d voor zover de opdracht wordt gehonoreerd naar 
enige  andere,  tussen  partijen  overeengekomen 
maatstaf: 
het  honorarium,  dat  volgt  uit  overeenkomstige 
toepassing van het onder a tot en met c bepaalde. 
7.  Is  de  opdrachtgever  een  natuurlijk  persoon  die  niet 
handelt  in  de  uitoefening  van  een  beroep  of  bedrijf, 
dan wordt  in  de  plaats  van  de  in  dit  artikel  genoemde 
115% telkens gelezen: 100%. 
8. Waar  nodig  wordt  voor  de  lezing  van  dit  artikel  in 
plaats van de opdrachtgever respectievelijk de architect 
gelezen: 
de  erfgenamen  of  rechtverkrijgenden  van  de 
opdrachtgever  respectievelijk  van  de  architect,  of:  de 
wettelijke  vertegenwoordiger  van  de  opdrachtgever 
respectievelijk van de architect. 
 
Auteursrechten na opzegging van de opdracht 
 
Artikel 34. 
1. De opdrachtgever heeft het recht zonder tussenkomst  
of   goedkeuring   van   de   architect diens ontwerp uit te 
voeren indien: 
a de architect de opdracht heeft opgezegd op grond  van 
het bepaalde  in de artikelen 23 en 25 lid 2 ; 
b  de  opdrachtgever  de  opdracht  heeft  opgezegd  op 
grond van het bepaalde in de artikelen 25 lid 3 
, 26 lid 3 , 28 of 30 . 
2.  Tenzij  redelijke  belangen  van  de  architect  zich 
daartegen verzetten, heeft de opdrachtgever,  indien hij 
de opdracht heeft opgezegd op grond van het bepaalde 
in  artikel  23  en  ten  tijde  van  de  opzegging  met  de 
uitvoering  van  het  bouwproject  reeds  een  aanvang  is 
gemaakt,  het  recht  de  uitvoering  van  het  ontwerp  in 
overleg  met  de  architect  voort  te  zetten,  mits  de 
opdrachtgever  aan  de  architect  een  billijke  vergoeding 
voor diens 
auteursrechten heeft betaald. 
3.  Het  bepaalde  in  lid  2  is  van  overeenkomstige 
toepassing,  indien  de  architect  de  opdracht  heeft 
opgezegd op grond van het bepaalde in artikel 30 
. 
4.  Tenzij  redelijke  belangen  van  de  architect  zich 
daartegen verzetten, heeft de opdrachtgever,  indien de 
architect de opdracht heeft opgezegd op grond van het 
bepaalde  in  artikel 24  , het  recht de uitvoering van  het 
ontwerp  in  overleg  met  de  architect  voort  te  zetten, 
zonder  dat  hij  aan  de  architect    een    vergoeding    voor  
diens auteursrechten verschuldigd is. 
5.  Het  bepaalde  in  lid  4  is  van  overeenkomstige 
toepassing,  indien  de  opdrachtgever de  opdracht heeft 
opgezegd op  grond van het bepaalde  in de artikelen 25 
lid 2 , 26 lid 1 of 27. 
6.  Voor  zover het  bepaalde  in  de  leden  1  tot  en met 5 
daarop  geen  inbreuk maakt,  blijft  het  auteursrecht van 
de architect overigens onverlet. 
7. Waar  nodig  wordt  voor  de  lezing  van  dit  artikel  in 
plaats van de opdrachtgever respectievelijk de architect 
gelezen: 
de  erfgenamen  of  rechtverkrijgenden  van  de 
opdrachtgever  respectievelijk  van  de  architect,  of:  de 

wettelijke  vertegenwoordiger  van  de  opdrachtgever 
respectievelijk van de architect. 

 

Hoofdstuk 8 
 
Eigendoms‐  en  auteursrechten  en  bewaarplicht van de 
architect 
 
Eigendomsrechten van de architect 
 
Artikel 35. 
Alle  originelen  van  tekeningen,  schetsen,  bestekken, 
begrotingen,  ramingen,  rapporten,  berekeningen, 
verslagen,  contracten  en  andere bescheiden; modellen, 
computerbestanden  en  alle  andere  informatiedragers 
die  de  architect  bij  de vervulling van de opdracht heeft 
vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze aan 
de  opdrachtgever  of  aan  derden  ter  beschikking  zijn 
gesteld. 
 
Auteursrechten van de architect 
 
Artikel 36. 
1. De architect heeft, met uitsluiting van ieder ander, het 
recht  van  verwezenlijking,  openbaarmaking  en 
verveelvoudiging  van  zijn  ontwerpen,  tekeningen, 
schetsen,  foto's  en  alle  andere  afbeeldingen  van  zijn 
ontwerp, van maquettes  en modellen  alsmede  van  alle 
andere  voorwerpen  of  informatiedragers,  die  van  zijn 
ontwerp  een  afbeelding  of  voorstelling  vormen,  of  die 
zijn  bedoeld  in  de  Auteurswet  1912  of  in  de 
Beneluxwet  inzake  tekeningen  en  modellen  ,  zulks 
ongeacht of  deze  aan  de  opdrachtgever of  aan derden 
ter beschikking zijn gesteld. 
2. Het  is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering 
van  een  ontwerp  van  de  architect  te  herhalen  ‐ 
evenmin  indien  het  slechts  een  deel van een ontwerp 
van  de  architect  betreft  ‐  zonder  de  uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de architect. 
Aan  zijn  toestemming  kan  de  architect  voorwaarden 
verbinden,  het  betalen  van  een  geldelijke  vergoeding 
daaronder begrepen. 
 
Auteursrechten bij de uitvoering van het ontwerp 
 
Artikel 37. 
1.  De  opdrachtgever  is  in  alle  gevallen  verplicht  het 
bouwproject  overeenkomstig  het  ontwerp  en  de 
bedoelingen  van  de  architect  uit  te  (laten)  voeren  en 
wijkt daarvan niet af dan in overleg met de architect. 
De  opdrachtgever  stelt  de  architect  in  de  gelegenheid 
zich  ervan  te  vergewissen  dat  de  uitvoering  van  het 
bouwproject  geschiedt  in  overeenstemming  met  zijn 
ontwerp en bedoelingen. 
2.  Zijn  partijen overeengekomen dat  de  directie  tijdens 
de uitvoering niet door de architect wordt gevoerd, dan 
raadpleegt de opdrachtgever de architect omtrent diens 
bedoelingen  in  al die gevallen dat bij de uitvoering van 
het  bouwproject  wordt  geraakt  aan  de  esthetische 
waarde van het ontwerp. 
3. De werkzaamheden van  de  architect  in  verband met 
het  in  lid  1  bedoelde  overleg  of  de  in  lid  2  bedoelde 
raadpleging  behoren  niet  tot  de 
standaardwerkzaamheden  voor  een  bouwproject  en 
indien partijen daaromtrent niet zijn overeengekomen, is 
de  opdrachtgever  in voorkomende gevallen afzonderlijk 
advieskosten  aan  de  architect  verschuldigd,  die  in 
onderling  overleg  tussen  de  opdrachtgever  en  de 
architect worden vastgesteld. 
 
Recht van herhaling van het ontwerp 
 
Artikel 38. 
De  architect  heeft  het  recht  zijn  ontwerp  bij  herhaling  
uit   te   (laten)   voeren,   voor   zover redelijke belangen 
van  een  eerdere  opdrachtgever  zich  niet  daartegen 
verzetten en niet dan nadat de architect met de eerdere 
opdrachtgever  overleg  heeft  gepleegd,  of,  indien  deze 
niet voor overleg openstaat, niet dan nadat de architect 
hem op de hoogte heeft gesteld. 
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Wijzigingen aan het bouwproject 
 
Artikel 39. 

De  architect  naar wiens  ontwerp  een  bouwproject  tot 
stand  is gekomen heeft het recht zich te verzetten tegen 
elke wijziging aan dat bouwproject, tenzij deze wijziging 
van  zodanige aard is dat het verzet  in strijd zou zijn met 
de redelijkheid en billijkheid. 
Ook voor het overige is het bepaalde in artikel 25 van de 
Auteurswet 1912 van toepassing. 
 
Recht van naamteken 
 
Artikel 40. 
De  architect  heeft  het  recht  een  naar  zijn  ontwerp 
uitgevoerd  bouwproject  te  voorzien  van  zijn  naam  of 
naamteken, mits  daardoor  geen  afbreuk wordt  gedaan 
aan  het  uiterlijk  of  aan  het  gebruik  van  het 
bouwproject. 
 
Recht van afbeelding 
 
Artikel 41. 
De  architect  heeft  het  recht  van  het  uitwendige  en 
inwendige  van  een  naar  zijn  ontwerp  verwezenlijkt 
bouwproject foto's of andere afbeeldingen te maken en 
deze te verveelvoudigen en openbaar te maken, doch hij 
behoeft  de  toestemming  van  de  opdrachtgever    voor  
het    openbaar    maken    van  foto's  of  andere 
afbeeldingen  die  het  inwendige  van    het    bouwproject  
tonen  na  de ingebruikneming. 
 
Bewaarplicht van de architect 
 
Artikel 42. 
1. De architect bewaart de gegevens die op de opdracht 
betrekking  hebben  en waarvan  het belang, mede  gelet 
op  de  aard  van  de  opdracht  en  de  overige 
omstandigheden,  zulks  kennelijk  vordert  op  een  door 
hem  te  bepalen wijze  gedurende  een  periode  van  tien 
jaren vanaf de dag, waarop de opdracht is geëindigd. 
2. Het bepaalde  in de  leden 2 en 3 van artikel 19 is van 
overeenkomstige toepassing. 
3.    Desgewenst    stelt    de    architect,    tegen 
vergoeding van de  kosten, duplicaten van de door hem 
terzake  van  de  opdracht  bewaarde  gegevens  ter 
beschikking van de opdrachtgever. 
4. De architect  is van de  in  lid 1 bedoelde bewaarplicht 
ontheven,  indien  hij  de  door  hem bewaarde   gegevens  
aan    de    opdrachtgever  aanbiedt  en  deze  desgewenst 
aan de opdrachtgever overdraagt. 
 
Hoofdstuk 9 
 
Toepasselijk recht, geschillen en SR 1997 
 
Toepasselijk recht 
 
Artikel 43. 
Nederlands      Recht      is      van      toepassing      op      de 
opdracht  en  de  overeenkomsten  die  daarvan  een 
uitvloeisel mochten zijn. 
 
Geschillen 
 
Artikel 44. 
1. Alle geschillen ‐ daaronder mede begrepen die, welke 
slechts  door  één  der  partijen  als  zodanig  worden 
beschouwd  ‐  die  tussen  de  opdrachtgever  en  de 
architect  of  hun  rechtsopvolgers  of  rechtverkrijgenden 
ontstaan  naar  aanleiding  van de opdracht, dan wel van 
overeenkomsten  die  daarvan  een  uitvloeisel  zijn, 
worden,  met  uitsluiting  van  de  gewone  rechter, 
beslecht  door  arbitrage  overeenkomstig  het 
Arbitragereglement van  de  Stichting  Arbitrage  Instituut 
Bouwkunst  ,  zoals dat  luidt drie maanden  voor  de  dag 
waarop de opdracht tot stand komt. 
2.  Indien  bij  een  in  kracht  van  gewijsde  gegaan 
rechterlijk  vonnis  een  uitspraak  van  het  scheidsgerecht 
geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, heeft  ieder 
der  partijen  het  recht  het  geschil,  voor  zover  het 
dientengevolge  onbeslist  is  gebleven,  opnieuw 
overeenkomstig dit artikel te doen beslechten. 

De vordering vervalt,  indien zij bij de  in  lid 1 genoemde 
Stichting  aanhangig  wordt  gemaakt  later  dan  drie 
maanden  na  het  in  kracht  van  gewijsde  gaan  van  het 
rechterlijk  vonnis.  Degene  die  als  scheidsman  of 
secretaris  aan  de  nietig  verklaarde  uitspraak  heeft 
medegewerkt,  zal  aan  de  nieuwe  behandeling  niet 
mogen medewerken. 
 
Artikel 45. 
 
1.  Deze  Standaardvoorwaarden  1997  Rechtsverhouding 
opdrachtgever‐architect,  welke  verkort  worden 
aangehaald  als  "SR  1997",  zijn  op  12  december  1996 
vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de 
Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
Bond  van  Nederlandse  Architecten  BNA  en  zij  zijn 
gedeponeerd  ter  griffie  van  de  Arrondissements‐ 
rechtbank te Amsterdam onder     nummer 230/1996. 
2. Deze Standaardvoorwaarden   1997 Rechtsverhouding  
opdrachtgever‐architect   zijn van kracht met  ingang van 
1  januari  1997  en  uitsluitend  van  toepassing  op 
opdrachten die op of na deze datum tot stand komen. 
 
 

2. Werkzaamheden: 
 
Hoofdstuk 10 
 
Werkzaamheden van de architect 
 
Onderscheiding werkzaamheden van de architect 
 
Artikel 46. 
1. De werkzaamheden van de architect kunnen bestaan 
uit: 
a werkzaamheden voor een bouwproject; 
b overige advieswerkzaamheden. 
2.  De  werkzaamheden  voor  een  bouwproject worden, 
ten  behoeve  van  de  honorering  op  grondslag  van  de 
bouwkosten, onderscheiden in: 
a standaardwerkzaamheden; 
b andere werkzaamheden. 
3.  Tot  de  standaardwerkzaamheden worden uitsluitend 
gerekend de als zodanig op de controlelijsten   voor   het  
desbetreffende  bouwproject  in  de  bijlagen  H  ,  I  of  J 
aangeduide werkzaamheden. 
 
Hoofdstuk 11 
 
Algemene  bepalingen  omtrent  de  opdracht  voor  een 
bouwproject 
 
Fasen van de opdracht voor een bouwproject 
 
Artikel 47. 
1.  De  opdracht  voor  een  bouwproject  omvat  alle,  in 
hoofdstuk  12  voor  het  desbetreffende  bouwproject 
genoemde  fasen,  tenzij  partijen  anders  zijn 
overeengekomen. 
2.  De  architect  vangt  eerst  aan met  een  volgende  fase 
nadat de opdrachtgever daartoe  zijn toestemming heeft 
verleend. 
3.  In  de  toestemming  van  de  opdrachtgever  tot  het 
aanvangen met  een  bepaalde  fase wordt  de 
goedkeuring van de voorafgaande fasen geacht te 
zijn begrepen, behalve voor zover de opdrachtgever zijn 
goedkeuring  aan  onderdelen  van  het  ontwerp 
uitdrukkelijk heeft onthouden. 
4.  Wordt  bij  de  vervulling  van  de  opdracht  een fase 
overgeslagen,  dan  wordt  deze  overgeslagen  fase 
geacht  deel  uit  te  maken  van  de  volgende, 
opgedragen  fase,  tenzij  partijen  anders  zijn 
overeengekomen. 
 
Vergunningen en beschikkingen 
 
Artikel 48. 
1. De  architect houdt bij  de  vervulling van  de opdracht 
voor  een  bouwproject  rekening  met  de  eisen  en 
voorwaarden die voortvloeien uit de bijzondere publiek‐ 
en  privaatrechtelijke  voorschriften,  voor  zover  deze 
voorschriften  betrekking  hebben  op  het  slopen, 

oprichten  of  verbouwen  van  het  bouwproject,  een  en 
ander onverminderd het bepaalde in artikel 11 lid 4 . 
2. Voorafgaand aan de  totstandkoming van de opdracht 
voor  een  bouwproject  stelt  de  opdrachtgever  vast, 
welke  overige  vergunningen  of 
[overheids]beschikkingen  naast  de  gemeentelijke 
bouwvergunning nodig of wenselijk zijn  in  verband met 
de  bestemming,  het  gebruik,  de  financiering  of 
subsidiëring van het bouwproject. 
Voorts  stelt  de  opdrachtgever  in  overleg  met  de 
architect vast met welke van de daaruit voortvloeiende 
eisen  en  voorwaarden  de  architect  bij  het  slopen, 
oprichten  of  verbouwen  van  het  bouwproject  rekening 
dient te houden. 
3.  Bij  de  opdracht  voor  een  bouwproject omvatten  de 
verplichtingen  van  de  architect  mede  het  desgewenst  
aan  de  opdrachtgever  verstrekken van   technische   en   
financiële      gegevens      ten behoeve van  het  aanvragen 
van overige vergunningen  en  [overheids]beschikkingen, 
voor  zover  de  architect  door  de  vervulling  van  de 
opdracht  over  deze  gegevens  de  beschikking  heeft 
verkregen,  onverlet  de  aanspraak  van  de  architect  op 
vergoeding van de daarmede gemoeide kosten. 
4. De werkzaamheden, die  de  architect met betrekking 
tot  de  in  lid  2  bedoelde  vergunningen  of 
[overheids]beschikkingen  verricht,  behoren  niet  tot  de 
standaardwerkzaamheden  voor  een  bouwproject  en 
indien  partijen  daaromtrent  niet  zijn  overeengekomen, 
is  de  opdrachtgever  in  voorkomende  gevallen 
afzonderlijk advieskosten aan de  architect verschuldigd, 
die  in  onderling  overleg  tussen  de  opdrachtgever  en 
de  architect worden vastgesteld. 
 
Bouwkundige inpassing in het architectonisch ontwerp 
 
Artikel 49. 
1.  De  verplichtingen  van  de  architect  bij  de  opdracht 
voor  een  bouwproject  omvatten  mede het opnemen 
en  inpassen  in  het  architectonisch  ontwerp  van  de 
adviezen  van  de  door  de  opdrachtgever  bij  het 
bouwproject  betrokken  adviseur[s],  alsmede  het 
bevorderen  van  een  goede  voortgang  bij  de  vervulling 
van de opdracht en het tijdig op de hoogte houden van 
de opdrachtgever dienaangaande. 
2.  Indien  het  bepaalde  in  lid  1  aanzienlijk  meer dan 
de  normale  werkzaamheden  voor  de  architect 
meebrengt,  behoren  deze  meerdere  werkzaamheden 
niet  tot  de  standaardwerkzaamheden  voor  een 
bouwproject  en  indien  partijen  daaromtrent  niet  zijn 
overeengekomen,  is  de  opdrachtgever  in voorkomende 
gevallen  afzonderlijk  advieskosten  aan  de  architect 
verschuldigd,  die  in  onderling  overleg  tussen  de 
opdrachtgever en  de  architect worden vastgesteld. 
 
 
Bevoegdheden  van  de  architect  bij  het  voeren  van  de 
directie 
Artikel 50. 
 
1.    Tijdens    het    voeren    van    de    directie    is    de 
architect bevoegd tot wijzigen van het bestek en tot het 
opdragen  van  leveringen  en  van  werkzaamheden  die 
afwijken  van de bepalingen van   het   bestek,   mits   het  
saldo    van    de    totale  kosten  van  deze  wijzigingen  en 
opdrachten niet hoger  is dan een  tussen partijen vooraf 
overeengekomen  bedrag  dan  wel  een  percentage  van 
de aannemingssom, of, bij gebreke daarvan, een bedrag 
gelijk aan 2% van de aannemingssom. 
2. De architect  is bij het voeren van de directie bevoegd 
tot  het  treffen  van  een  onmiddellijke  voorziening 
waaromtrent  de  architect,  gelet  op  de  overige  van 
belang  zijnde  omstandigheden,  de  opdrachtgever  niet, 
of niet tijdig heeft kunnen raadplegen. 
3. De architect doet bestedingen ten laste van stelposten 
in overleg met de opdrachtgever. 
 
Toezicht 
 
Artikel 51. 
1.  Voor  zover  de  behoorlijke  vervulling  van  de 
opdracht  voor  een  bouwproject  dit  vereist,  laat  de 
architect  zich  tijdens  de  directievoering  voor  het 
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houden  van  toezicht  bijstaan  door  één  of meer  in  zijn 
dienst  staande of  genomen opzichter[s]. Omtrent      de   
vergoeding      van      de      daarmede  gemoeide 
opzichterskosten  komen  partijen  overeen  volgens  het 
bepaalde in artikel 59. 
2. Vereist de behoorlijke vervulling van de opdracht voor 
een bouwproject niet de aanstelling van   een   opzichter,  
maar   is   het   houden   van toezicht niettemin geboden, 
dan wordt  dit  toezicht  door  de  architect  of  het  in  zijn 
dienst staande personeel gehouden. 
Omtrent  de  advieskosten  voor  het  houden  van  dit 
toezicht      komen      partijen      overeen      als      in      de 
artikelen  57  en  58  is  bepaald  ten  aanzien  van  "andere 
werkzaamheden voor een bouwproject". 
3. Wenst  de  opdrachtgever andere  dan  de  in  de leden 
1 en 2 bedoelde personen met het houden van toezicht 
te belasten, dan gaat hij daartoe niet over dan in overleg 
met de architect. 
De opdrachtgever draagt degene, die door hem met het 
toezicht  wordt  belast  op,  zijn  taak  te  vervullen  onder 
gezag  van  de  architect  en  ook  overigens  naar  diens 
orders en aanwijzingen. 
 
Hoofdstuk 12 
 
Fasen  en  werkzaamheden  bij  de  opdracht  voor een 
bouwproject 
 
Fasen en werkzaamheden voor een bouwproject 
 
Artikel 52. 
De  opdracht  voor  een  bouwproject  omvat  de 
navolgende  fasen  met  de  daarbij  genoemde 
werkzaamheden en resultaten 
1. Voorlopig ontwerp 
De      werkzaamheden      voor      de      fase      voorlopig 
ontwerp      omvatten      het      ontwikkelen    van      een 
globale  voorstelling  van  het  bouwproject  voor  wat 
betreft  de  situering,  de  architectonische 
verschijningsvorm,  de  hoofdindeling,  de structurele en 
constructieve  opzet  en  de  financiële  aspecten, met  als 
resultaat: 
a  een  ruimtelijke  en  architectonische  voorstelling  van 
het bouwproject; 
b    toetsing  en    inpassing  door   middel  van ruimtelijke 
reservering voor de constructies en W‐/E‐installaties; 
c een voorlopige raming van de bouwkosten; 
d  een  globaal  inzicht  in  de  opbouw  van  de 
investeringskosten. 
2. Definitief ontwerp 
De      werkzaamheden      voor      de      fase      definitief 
ontwerp omvatten het  vastleggen van  het bouwproject 
voor  wat  betreft  de  verschijningsvorm,  de  interne  en 
externe  structuur,  constructieve  opbouw  en  de 
financiële aspecten en het verkrijgen van een beeld per 
element  voor  wat  betreft  opbouw,  materiaal  en 
afmetingen  en  het  verkrijgen  van  een  compleet  beeld 
per ruimte, met als resultaat: 
a  de  ruimtelijke  en  architectonische  bepaling  van  het 
bouwproject; 
b  de  bouwkundige  integratie  van  de  constructies  en 
W‐/E‐installaties; 
c  de  materialisering  en  dimensionering  van  het 
bouwkundig  werk  en  principe‐detaillering  voor  zover 
nodig voor de architectonische bepaling; 
d een raming van de bouwkosten in basis‐ elementen. 
3. Bouwvoorbereiding 
De  werkzaamheden  voor  de  fase  bouwvoorbereiding 
omvatten  naast  het  uit  naam  van  de  opdrachtgever 
aanvragen  van  de  bouwvergunning  nadat  de  architect 
over de daartoe benodigde gegevens kan beschikken en 
naast  het  voeren  van  de  voor  die  aanvrage  benodigde 
besprekingen,  het  nauwkeurig  vastleggen  van  het 
bouwproject  op  een  zodanige  wijze  dat  het 
uitvoeringscontract  kan  worden  gesloten    en    dat    kan  
worden    voldaan    aan    de  daaruit  voortvloeiende 
verplichtingen ten aanzien van  de  gegevensverstrekking 
bij de aanvang van het werk, met als resultaat: 
a  het bestek, waarin opgenomen de administratieve en 
technische  bepalingen,  de 
bouwvoorbereidingenstekeningen,  alsmede  een 
specificatie  van  ruimtedelen  en  bouwdelen  en  de 

definitieve  keuzen  voor  materiaalgebruik,  afwerking, 
detaillering en kleurgebruik; 
b  een  begroting  van  de  kosten  voor  de  bouwkundige 
werken  in  subelementen  ter  toetsing  aan  de  in  lid  2 
bedoelde  raming,  welke  begroting  met  de  door  de 
eventuele  adviseurs  verstrekte  begrotingen  wordt 
aangevuld  tot  een  begroting van de bouwkosten. 
4. Prijs‐ en contractvorming 
De  werkzaamheden  voor  de  fase  prijs‐  en 
contractvorming  omvatten  het  ten  behoeve  van  het 
te  sluiten  uitvoeringscontract  verkrijgen  van  een 
gestructureerde  en  afdoende  prijsaanbieding  voor  de 
uitvoering van het bouwproject, door middel van: 
a  het  doen  van  een  gemotiveerd  voorstel  omtrent  de 
wijze,  waarop  prijsaanbiedingen  zullen  worden 
ingewonnen    en,    zonodig,    omtrent    de    uit    te 
nodigen aannemer[s]; 
b  het  verkrijgbaar  stellen  van  het  bestek  met  de 
bijbehorende staten en tekeningen; 
c  het  geven  van  inlichtingen  en/of  het  houden  van 
aanwijzingen  en  het  opmaken  van  de  nota's 
respectievelijk de processen‐verbaal daarvan; 
d  het,  zonodig,  voeren  van  prijsoverleg  met  de 
aannemer. 
5. Uitvoering en oplevering 
De  werkzaamheden  voor  de  fase  uitvoering  en 
oplevering  omvatten  naast  het  tijdig  ter  beschikking 
stellen  van  de  bouwuitvoeringstekeningen,  het  erop 
toezien  dat  het  werk  wordt  uitgevoerd  naar  de  eisen 
van  het  gesloten  uitvoeringscontract en  het  vaststellen 
of  het  werk  kan  worden  goedgekeurd,  een  en  ander 
door middel van: 
a het voeren van directie, zijnde het vertegenwoordigen 
van de opdrachtgever in alle zaken de uitvoering van het 
bouwproject  betreffende,  voor  zover  het  tussen  de 
opdrachtgever  en  de  aannemer  gesloten 
uitvoeringscontract  zich  daartegen  niet  verzet  en 
partijen niet anders zijn overeengekomen; 
b  het  opnemen  van  het  werk  en  het  vaststellen van 
het proces‐verbaal van oplevering; 
c  het,  zonodig,  opnemen  van  het  werk  na  de 
onderhoudsperiode  en  het  vaststellen  van  het  proces‐
verbaal daarvan. 
 
Fasen en werkzaamheden bij een restauratieproject 
 
Artikel 53. 
Betreft  het  bouwproject  de  restauratie  van  een 
beschermd monument der bouwkunst, dan wordt  in  de 
plaats  van  de  leden  1  en  2  van  artikel 52 gelezen: 
1. Voorlopig ontwerp 
De      werkzaamheden      voor      de      fase      voorlopig 
ontwerp      omvatten      het      ontwikkelen    van      een 
globaal  restauratieplan  voor  wat  betreft  de 
architectonische verschijningsvorm na restauratie, de uit 
te  voeren  ingrepen,  de  structurele  en  constructieve 
opzet, alsmede de financiële aspecten met als resultaat: 
a  een  bouw‐  en  gebruikstechnische  inventarisatie  van 
het te restaureren bouwproject; 
b  voor  zover  nodig, een  ruimtelijke en architectonische 
voorstelling  en  gebruiksaanpassing  van  het  te 
restaureren bouwproject; 
c  voor  zover  nodig,  een  toetsing  en  inpassing  door 
middel  van  ruimtelijke  reservering voor  de  constructies 
en de W‐/E‐installaties; 
d  een  voorlopige  raming  van  de  bouwkosten  voor  de 
restauratie,  andere  kosten  en  de  kosten  voor 
aanpassingen voor eigentijds gebruik; 
e de beginselaanvraag Monumentenvergunning. 
2. Definitie ontwerp 
De      werkzaamheden      voor      de      fase      definitief 
ontwerp  omvatten  naast  het  uit  naam  van  de 
opdrachtgever  aanvragen  van  de 
Monumentenvergunning  nadat  de  daartoe  benodigde 
gegevens  zijn  verkregen  en  naast  het  voeren  van  de 
voor  die  aanvrage  benodigde  besprekingen,  het 
vastleggen van het restauratieplan  voor  wat  betreft  de 
architectonische  verschijningsvorm  en  constructieve 
opbouw  na  restauratie,  de  interne  en  externe 
structuur,  materiaal  en  afmetingen,  de  financiële 
aspecten,  alsmede  het  verkrijgen  van  een  compleet 
beeld per ruimte met als resultaat: 

a  bouw‐  en  gebruikstechnische  bepaling  van  het 
bouwproject; 
b  voor  zover  nodig, een  ruimtelijke en architectonische 
bepaling van het bouwproject; 
c  voor  zover nodig, een bouwkundige  integratie van de 
constructie en de W‐/E‐installaties; 
d materialisering  en  dimensionering  van  de  restauratie  
en      principedetaillering    voor      zover  nodig  voor  de 
architectonische bepaling; 
e begroting van de bouwkosten [in elementen] voor  de 
restauratie,  andere  kosten  en  de  kosten  voor 
aanpassing voor eigentijds gebruik. 
 
Fasen en werkzaamheden bij een interieurproject 
 
Artikel 54. 
Betreft het bouwproject een  interieurproject, dan wordt 
in  de  plaats  van  de  leden  1  ,  2  en  3  van artikel 52 
gelezen: 
1. Voorlopig ontwerp 
De      werkzaamheden      voor      de      fase      voorlopig 
ontwerp      omvatten      het      ontwikkelen    van      een 
globale  voorstelling  van  het  interieurproject  voor wat 
betreft de  situering, architectonische verschijningsvorm, 
bestemming,  gebruiksvoorzieningen  en  eigenschappen, 
alsmede de financiële aspecten, met als resultaat: 
a  voor  zover  nodig,  een  bouw‐  en  gebruikstechnische 
inventarisatie van het interieurproject; 
b  een  ruimtelijke  en  architectonische  voorstelling  van  
het    interieurproject,    waarin    eigenschappen  van 
omgeving en bestemming tot uitdrukking komen; 
c  voor  zover  nodig,  toetsing  en  inpassing  door middel 
van  ruimtelijke reservering voor constructies, installaties 
en inrichtingsmiddelen; 
d  een  voorlopige  raming  van  kosten  voor  bouw  en/of 
inrichting; 
e voor zover nodig, een globaal inzicht in de opbouw van 
investeringskosten. 
2. Definitief ontwerp 
De      werkzaamheden      voor      de      fase      definitief 
ontwerp  omvatten  het  vastleggen  van  het 
interieurproject  voor wat  betreft  de  verschijningsvorm, 
de  ruimtelijke  organisatie,  inrichtingsvoorzieningen  en 
financiële aspecten en het verkrijgen van een beeld van 
het geheel en de onderdelen  voor  wat  betreft  functie, 
samenstelling, materiaal en dimensies, met als resultaat: 
a  de  bouw‐  en  gebruikstechnische  bepaling  van  het 
interieurproject; 
b  de  ruimtelijke  en  architectonische  bepaling  van  het 
interieurproject; 
c de  integratie van  inrichtingsmiddelen en bouwkundige, 
constructieve en installatietechnische voorzieningen; 
d  materialisering  en  dimensionering  van  het  interieur, 
alsmede  het  specificeren  van  inrichtingsonderdelen  en 
details voorzover bepalend voor de verschijningsvorm of 
voor vereiste eigenschappen; 
e  een  raming  van  de  kosten  in  basis‐elementen  voor 
bouw en/of inrichting. 
3. Bouwvoorbereiding 
De  werkzaamheden  voor  de  fase  bouwvoorbereiding 
omvatten  naast  het  uit  naam  van  de  opdrachtgever 
aanvragen  van  de  bouwvergunning  nadat  de  architect 
over de daartoe benodigde gegevens kan beschikken en 
naast  het  voeren  van  de  voor  die  aanvrage  benodigde 
besprekingen, het nauw vastleggen van het bouwproject 
op  een  zodanige wijze  dat  het  uitvoeringscontract  kan 
worden  gesloten  en  dat  kan  worden  voldaan  aan  de 
daaruit voortvloeiende verplichtingen ten aanzien van de 
gegevensverstrekking bij  de  aanvang van  het werk, met 
als resultaat: 
a  de  benodigde  bestekken  voor  de  bouwkundige 
voorzieningen,  respectievelijk  vaste  en/of  losse 
inrichting,  met  de  voor  de  prijs‐  en  contractvorming 
benodigde tekeningen en overige specificaties; 
b  een  begroting  van  de  kosten  voor  de  bouwkundige 
voorzieningen, respectievelijk vaste en  losse  inrichting in 
relatie tot de besteksverdeling. 
 
Hoofdstuk 13 
 
Overige advieswerkzaamheden 
 
Artikel 55. 



 

Standaardvoorwaarden 1997 
Rechtsverhouding opdrachtgever – architect     Pagina 8 van 9 

Tot  overige  advieswerkzaamheden worden  onder meer 
gerekend: 

1.  alle  werkzaamheden  waarvan  op  de  controlelijsten 
van  de  bijlagen  F  tot  en  met  K  is  vermeld, dat deze 
door derden worden verricht; 
2.  werkzaamheden  met  betrekking  tot 
stedenbouwkundige vraagstukken; 
3.  het  geven  van  adviezen  of  verrichten  van 
werkzaamheden ter zake van: 
a erfdienstbaarheden of verrichten van werkzaamheden 
en  andere  zakelijke  rechten  en  het  nagaan  of  deze 
voor de opdrachtgever van belang zijn, 
b  het  aanvragen  van  de  voor  de  uitvoering  van een 
bouwproject benodigde ‐ of wenselijk geachte 
‐  vergunningen  of  beschikkingen,  voor  zover  deze  niet  
behoren   tot   de   in   artikel   48   genoemde 
verplichtingen van de architect; 
c administratiefrechtelijke procedures; 
d  de  gevolgen  van  de  ondercuratelestelling,  het 
faillissement, de surséance van betaling of het overlijden 
van de aannemer; 
e    geschillen   en   de   eventueel   daaruit voortvloeiende 
rechtsgedingen,  geschillen  tussen  de  opdrachtgever  en 
de architect daarvan uitgezonderd; 
f  de  Wet  Milieubeheer  , Arbeidsomstandighedenwet , 
het  Bouwprocesbesluit  ,  de  Energieprestatienormering 
en dergelijke; 
g  het  maken  van  taxaties  of  andere  bouwkundige 
rapporten. 
 
 

3. Advieskosten: 
 
Hoofdstuk 14 
 
Algemene financiële bepalingen 
 
Artikel 56. 
1. De advieskosten kunnen omvatten: 
a  het  honorarium  voor  standaardwerkzaamheden  voor 
een bouwproject; 
b het honorarium voor andere werkzaamheden voor een 
bouwproject; 
c het honorarium voor overige advieswerkzaamheden; 
d de vergoeding van kosten; 
e de vergoeding van opzichterskosten. Honorarium 

Artikel 57. 
1. Het honorarium voor  standaardwerkzaamheden voor 
een  bouwproject  wordt  naar  keuze  van  partijen   
bepaald   op   één   van   de   hieronder vermelde wijzen 
of een combinatie daarvan: 
a  op  grondslag  van  de  bouwkosten,  volgens  de 
bepalingen van hoofdstuk 16 ; 
b op grondslag van de tijd, besteed aan de vervulling van 
de opdracht volgens de bepalingen van hoofdstuk 17 ; 
c  door  een,  vooraf  tussen  partijen  schriftelijk 
overeengekomen,  vast  bedrag  volgens  de  bepalingen 
van hoofdstuk 18 ; 
d  naar  enige  andere,  tussen  partijen  overeengekomen 
maatstaf. 
2.  Het  honorarium  voor  andere  werkzaamheden  voor 
een bouwproject en voor overige advieswerkzaamheden 
wordt naar keuze van partijen bepaald op één van de  in 
lid 1 onder b  , c of d vermelde wijzen of een combinatie 
daarvan. 
3. Het  in  lid 1 onder c en d bedoelde honorarium wordt 
over  de  verschillende  fasen  van  de  opdracht  verdeeld 
geacht volgens het bepaalde  in artikel 75, tenzij partijen 
anders zijn overeengekomen. Vergoeding van kosten 
 
Artikel 58. 
1.  De  vergoeding  van  de  kosten wordt  naar  keuze  van 
partijen  bepaald  op  één  van  de  hieronder  vermelde 
wijzen of een combinatie daarvan: 
a  naar  de  werkelijke  kosten  die  de  architect  en  zijn 
personeel  hebben  gemaakt  bij  de  vervulling  van  de 
opdracht; 
b  door  een  vooraf  tussen  partijen  schriftelijk 
overeengekomen  percentage  van  het  honorarium  van 
de architect; 
c  door  een  vooraf  tussen  partijen  schriftelijk 
overeengekomen vast bedrag. 

2.  Is  vergoeding  van  kosten  overeengekomen  volgens 
het bepaalde in lid 1 onder b of c dan: 
a wordt de  vergoeding geacht uitsluitend betrekking  te 
hebben op de in de opdracht vermelde kosten; 
b komen partijen nader overeen omtrent vergoeding van 
kosten  die  onvoorzien  waren  ten  tijde  van  het 
aanvaarden  van  de  opdracht, of,  die de  architect heeft 
gemaakt  in  verband  met  werkzaamheden  die 
onvoorzien  waren  ten  tijde van het aanvaarden van de 
opdracht. 
3.  Tot  de  werkelijke  kosten,  bedoeld  in  lid  1,  worden 
onder andere gerekend: 
a  de  reis‐  en  verblijfkosten  die  de  architect  of  zijn 
personeel  hebben  gemaakt  ten  behoeve  van  de 
vervulling van de opdracht; 
b  de  kosten  van  het  gebruik  van  voorzieningen  voor 
telecommunicatie,  die  voor  postverkeer  daaronder 
begrepen; 
c  de  kosten  van  het  verveelvoudigen  van  tekeningen, 
bestekken,  staten,  brieven  en  andere bescheiden, door 
middel  van  lichtdrukken,  fotokopiëren, plotten, printen 
of anderszins; 
d kosten gemoeid met het maken van foto's, maquettes, 
perspectief‐  en  andere  presentatietekeningen,  indien 
deze door de opdrachtgever of door overheidsinstanties 
worden verlangd; 
e kosten gemaakt bij de aanbesteding en aanwijzingen; 
f  kosten gemaakt bij de  aanvrage van de gemeentelijke 
bouwvergunning; 
g  kosten  bij  het  aangaan  van  contracten  en  het 
uitbrengen  van  deurwaardersexploiten  gemaakt, 
legeskosten, vertaalkosten en dergelijke. 
 
Vergoeding van opzichterskosten 
 
Artikel 59. 
1. De vergoeding van opzichterskosten, bedoeld in artikel 
51  , wordt naar keuze van partijen bepaald op één  van 
de  hieronder  vermelde  wijzen  of  een  combinatie 
daarvan: 
a  naar  de  salariskosten,  alsmede  de  reis‐  en 
verblijfkosten van de  in dienst  van de architect staande 
of genomen opzichter(s); 
b  door  een  vooraf  tussen  partijen  schriftelijk 
overeengekomen  percentage  van  het  honorarium  van 
de architect; 
c  door  een  vooraf  tussen  partijen  schriftelijk 
overeengekomen vast bedrag. 
2.  De  in  lid  1  onder  a  bedoelde  salariskosten  worden 
bepaald naar de door de opzichter(s) aan 
het houden  van  toezicht bestede  tijd en  naar de 
bedoelde  "kale"  uurtarieven,  welke  wegens 
administratie‐  en  overige  (personeels)kosten  van  de 
architect  worden  verhoogd  met  een  toeslag van 10%, 
of  een  ander  tussen  partijen  overeengekomen 
percentage. 
De  "kale" uurtarieven worden bepaald volgens de  in de 
SAA  aangegeven  methode  aan  de  hand  van  de  CAO‐
salarissen van de betrokken opzichter(s). 
3.   De   architect   deelt   de   opdrachtgever   tijdig mede, 
welke  opzichter(s)  met  het  te  houden  toezicht  wordt 
(worden) belast en welke kosten daarmede zijn gemoeid. 
4. Ondergaan de CAO‐salarissen van de met het toezicht 
belaste  opzichter(s)  tijdens  de  vervulling  van  de 
opdracht  een  periodieke  wijziging,  dan  wordt  de  tijd, 
welke  die  opzichter(s)  na  de  ingangsdatum  van  deze 
periodieke wijziging  aan 
het  houden  van  toezicht  besteedt  (besteden),  in 
rekening gebracht tegen het gewijzigde uurtarief. 
5.  De  architect  stelt  de  opdrachtgever  tijdig  op  de 
hoogte van de in lid 4 bedoelde periodieke wijzigingen  in 
de  CAO‐salarissen  van  de met  het houden van toezicht 
belaste  opzichter(s),  de  ingangsdatum  van  deze 
wijzigingen  daaronder  begrepen,  alsmede  van  de 
gevolgen  die  deze  wijzigingen  hebben  voor  de 
opzichterskosten. 
6.  Is  voor  de  vergoeding  van  de  opzichterskosten  een 
percentage van het honorarium van de architect  of  een  
vast    bedrag    overeengekomen,  dan  komen  partijen 
schriftelijk overeen: 
hetzij, gedurende welke periode van de uitvoeringsduur 
van het bouwproject toezicht wordt gehouden; 

hetzij,  het  over  de  gehele  uitvoeringsduur  van  het 
bouwproject  aan  het  houden  van  toezicht  te  besteden 
tijd. 

7.  Op  declaratie  van  de  architect  betaalt  de 
opdrachtgever  maandelijks  een  voorschot  op  de 
vergoeding van de opzichterskosten. 
 
Declaraties van de architect 
 
Artikel 60. 
1.  De  opdrachtgever  betaalt  op  declaratie  van  de 
architect diens advieskosten. 
2. De architect declareert zijn advieskosten  in termijnen 
overeenkomstig  het  tussen  partijen  overeengekomen 
betalingsschema,  of,  bij  gebreke  daarvan,  telkens  over 
een  periode  van  twee maanden naar  de  stand  van  de 
werkzaamheden. 
3.  De  architect  is  gerechtigd  zijn  einddeclaratie  te 
verzenden  zodra  hij  de  overeengekomen 
werkzaamheden terzake van de opdracht heeft voltooid, 
dan  wel  op  de  dag  waarop  de  opdracht  volgens  het 
bepaalde  in  artikel  31  is  ‐  of  wordt  geacht  te  zijn  ‐ 
opgezegd. 
4. De declaraties van de architect zijn gespecificeerd en 
worden op verzoek van de opdrachtgever van de nodige 
bewijsstukken voorzien. 
 
Omzetbelasting 
 
Artikel 61. 
In  alle  tussen partijen overeengekomen bedragen en  in 
alle  in  deze  SR  1997  genoemde  bedragen  is  de 
omzetbelasting  niet  begrepen.  De  opdrachtgever 
vergoedt de  door  de  architect  terzake van de opdracht 
verschuldigde omzetbelasting. 
 
Administratie van de architect 
 
Artikel 62. 
1. De administratie van de architect  is zodanig ingericht, 
dat  de  te  declareren  advieskosten  zijn  vast  te  stellen 
aan de hand van de daartoe aan de administratie van de 
architect te ontlenen gegevens. 
2.  De  opdrachtgever  is  bevoegd  voor  zijn  rekening  de 
administratie van  de  architect aan  een onderzoek  door 
registeraccountants  te  laten  onderwerpen,  uitsluitend 
voor zover dit onderzoek ertoe strekt de juistheid vast te 
stellen van de advieskosten, welke  de  architect  terzake 
van  de opdracht heeft gedeclareerd. 
 
Wijzigingen  van  de  kostenindex  "i"  en  van  de 
uurtarieven 
 
Artikel 63. 
De  periodieke wijzigingen van  de  in  bijlage D bedoelde 
kostenindex "i" en de wijziging en  ingangsdatum van de 
externe uurtarieven worden vastgesteld en gepubliceerd 
door  de  Koninklijke  Maatschappij  tot  Bevordering  der 
Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA. 
De  architect  stelt de  opdrachtgever  tijdig op  de hoogte 
van  de  wijzigingen  van  de  kostenindex  "i"  en  van  de 
externe  uurtarieven,  de  ingangsdatum  van  deze 
wijzigingen  en  van  de  gevolgen  daarvan  voor  de 
advieskosten. 
 
Betalingstermijn, rentevergoeding en invorderingskosten 
 
Artikel 64. 
1.  De  opdrachtgever  betaalt  het  gedeclareerde  bedrag 
binnen  één  maand  nadat  de  architect  de 
desbetreffende declaratie heeft verzonden. 
2.  Indien  de  opdrachtgever  de  juistheid  van  een 
declaratie  ‐  of  een  onderdeel  daarvan  ‐  betwist,  is  hij 
niettemin  gehouden  tot  betaling  van  het  onbetwiste 
gedeelte. 
Blijkt  alsnog,  dat  de  opdrachtgever  het  betwiste 
gedeelte    geheel   of    gedeeltelijk   verschuldigd    is, dan     
wordt     de     door     de     opdrachtgever 
verschuldigde   rente   berekend   vanaf   de   dag 
waarop de betaling uiterlijk had moeten geschieden. 
3.  Verricht  de  opdrachtgever  de  ingevolge  de 
overeenkomst  verschuldigde betalingen  niet  tijdig en  is 
de  vertraging niet het  gevolg  van  een  aan  de  architect 
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toe  te  rekenen omstandigheid, dan  is de opdrachtgever 
in  verzuim  zonder  dat  daartoe  een  ingebrekestelling  is 
vereist  en  heeft  de  architect 

aanspraak op  vergoeding  van  rente  tegen  het wettelijk 
percentage met  ingang  van  de  dag waarop  de  betaling 
uiterlijk had moeten geschieden. 
4.  Vindt  betaling  niet  plaats  binnen  een  termijn van 
een  maand  na  de  dag  waarop  deze  uiterlijk  had 
moeten geschieden, dan heeft de architect aanspraak op 
vergoeding  van  rente  tegen  het  wettelijk  percentage 
verhoogd  met  drie  procentpunten met  ingang  van  de 
dag waarop de termijn van een maand is verstreken. 
5.  Over  de  door  de  architect  gevorderde  rente wordt 
geen rente berekend. 
6.   Alle  werkelijk   door   de   architect   gemaakte kosten 
om  tot  voldoening van  zijn declaratie te geraken, zowel 
gerechtelijke  als  buitengerechtelijke  kosten,  komen 
voor  rekening van de opdrachtgever. 
 

Bijlage 1 
 
De kostenindex "i" 
 
Klassenindeling van andere dan woningbouwprojecten 
Bijlage: de kostenindex "i" 
1.  Jaarlijks  publiceert  de  Koninklijke  Maatschappij  tot 
Bevordering  der  Bouwkunst  Bond  van  Nederlandse 
Architecten  BNA  per  1  juli  de  waarde  van  de 
kostenindex  "i", welke  zij  vaststelt  aan  de hand van de 
navolgende factoren: 
a  de  ontwikkeling  van  de  bouwkosten  volgens  het 
prijsindexcijfer    van    nieuwbouwwoningen,  berekend 
zonder  omzetbelasting  zoals  gepubliceerd  door  het 
Centraal  Bureau  voor  de  Statistiek:  deze  ontwikkeling 
wordt volledig doorberekend in de kostenfactor "i"; 
b    de    ontwikkeling    van    de    algemene    kosten 
volgens  de  consumentenprijsindex  "alle  huishoudens",  
zoals    gepubliceerd   door    het Centraal Bureau voor  de 
Statistiek:  van  deze  ontwikkeling  wordt  21,55% 
doorberekend in de kostenfactor "i"; 
c  de  ontwikkeling  van  de  personeelskosten  van  de 
architect  en  medewerkers  volgens  de  CAO  voor 
personeel  in  dienst  van  architectenbureaus  en  andere 
van  belang  zijnde  regelingen:  van  deze  ontwikkeling 
wordt 78,45% doorberekend in de kostenfactor "i"; 
d  de  kostenconsequenties  als  gevolg  van  de 
ontwikkeling  van  de  premies  voor  de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering  voor  architecten:  
deze   kostenconsequenties  worden 
volledig doorberekend in de kostenfactor"i"; 
Per  1  januari  1997  is  ten  behoeve  van  de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering  voor  architecten 
een premie van 1,5% van de omzet in de tarieven van de 
SR 1997 ingecalculeerd. 
2. De waarde van de kostenindex "i"  is met ingang van 1 
januari 1997 vastgesteld op 1,000. 
 

Bijlage 2 
 
Klassenindeling van andere dan woningbouwprojecten 
 
De  indeling  van  andere  dan  woningbouwprojecten  in 
één van de  in artikel 73 bedoelde klassen geschiedt aan 
de hand van de navolgende nadere omschrijvingen: 
 
Klasse 2 
 
Bouwprojecten, die  door  een  grote mate  van  eenvoud 
slechts weinig werkzaamheden van de architect vergen, 
uitsluitend  voor  zover  deze  bouwprojecten  in  de 
navolgende opsomming voorkomen: 
‐ autostallingen [uitsluitend éénlaagse], 
‐ botenstallingen, 
‐ gebouwen voor de opslag van agrarische producten, 
‐ gebouwen voor de opslag van grondstoffen, 
‐ kinderspeelplaatsen in de open lucht, 
‐ silo's, 
‐ sportaccommodaties in de open lucht, 
‐ tankopslag, 
Onder een grote mate van eenvoud wordt voor de lezing 
van bovenstaande omschrijving verstaan: 

bouwprojecten  met    slechts  één    gebruiksfunctie,  die 
ook  overigens  eenvoudig  zijn  voor  wat  betreft 
ruimtelijke  opzet,  afwerkingsniveau,  constructief  en 
installatietechnisch  ontwerp,  alsmede  voor  wat  betreft 
niet‐gangbare zaken in het ontwerp. 
 
Klasse 3 
 
Bouwprojecten geen bijzondere eisen worden gesteld en 
waarvoor  geen  nadere  indeling  van  de  plattegronden 
wordt  verlangd,  dan  wel waarvan  de  indeling  van  de 
plattegronden wordt gekenmerkt  door  een  grote mate 
van  herhaling,  uitsluitend  voor  zover  deze 
bouwprojecten  in  de  navolgende  opsomming 
voorkomen: 
‐ ateliers, 
‐ bedrijfshallen zonder geprogrammeerde bestemming, 
‐ benzinestations, 
‐ busstations, 
‐ clubhuizen, 
‐ distributiecentra niet behorend tot de voedselsector, 
‐ fokkerijen, 
‐ kerkhoven en begraafplaatsen, 
‐ kleedlokalen, 
‐ koelhuizen, 
‐ maneges, 
‐ opslagruimtes in meerdere lagen [pakhuizen], 
‐ parkeergarages [bovengrondse in meerdere lagen], 
‐ parkeerkelders, 
‐ recreatieve voorzieningen [campinggebouwen], 
‐ sportaccommodaties [overdekte, met uitzondering van 
  overdekte zwembaden], 
‐ tentoonstellingsruimtes [uitsluitend tijdelijke], 
‐ tribunegebouwen, 
‐ veestallen. 

Klasse 4 

Bouwprojecten  en  restauraties  van  monumenten  der 
bouwkunst,  die  voor  wat  betreft  ruimtelijke  opzet, 
afwerkingsniveau,  constructief  en  installatietechnisch 
ontwerp, alsmede voor wat betreft niet‐gangbare zaken 
in  het  ontwerp,  door  een  gemiddelde  mate  van 
bewerkelijkheid worden gekenmerkt. 
Naast bouwprojecten, die niet worden  ingedeeld  in één 
der  overige  klassen,  worden  hiertoe  onder  andere 
gerekend: 
‐ basisscholen, 
‐ bedrijfs‐ of dienstgebouwen met een woning, zoals 
  winkel‐woonhuis, politiepost of artsenpraktijk, 
‐ bedrijfsgebouwen voor levens‐ en 
   genotsmiddelenindustrie, 
‐ bedrijfsgebouwen voor de verwerkende industrie, 
‐ bejaardentehuizen, 
‐ bibliotheken, 
‐ bijkantoren van banken, 
‐ bioscopen, 
‐ boerderijen, 
‐ cafetaria's, 
‐ crematoria, 
‐ dagverblijven, 
‐ dierenasiels, 
‐ dierentuinen, 
‐ discotheken, 
‐ distributiecentra in de voedselsector, 
‐ drinkwaterleidinggebouwen, 
‐ gebouwen voor de zware industrie, 
‐ hotels, 
‐ kantines met groot‐keukeninstallaties, 
‐ kantoorgebouwen, 
‐ kantoren voor de douane en voor de marechaussee, 
‐ kerken, 
‐ legeringsgebouwen, 
‐ lokale brandweerkazernes, 
‐ luchthavengebouwen, 
‐ militaire kazernes, 
‐ motels, 
‐ pensions, 
‐ politiebureaus, 
‐ postkantoren, 
‐ restaurants, 
‐ rioolwaterzuiveringsgebouwen, 

‐ scholen voor voortgezet onderwijs, 
‐ scholen voor niet‐technisch beroepsonderwijs, 
‐ slachthuizen, 
‐ sociale werkplaatsen, 
‐ spoorwegstations, 
‐ stadions, 
‐ tearooms, 
‐ tentoonstellingsgebouwen, 
‐ uitvaartcentra, 
‐ verpleegtehuizen, 
‐ vuilverbrandingsinstallaties, 
‐ winkels, 
‐ winkelcentra, 
‐ zwembaden [overdekte]. Klasse 5 

Bouwprojecten  en  restauraties  van  beschermde 
monumenten  der  bouwkunst,  die  voor  wat  betreft 
ruimtelijke  opzet,  afwerkingsniveau,  constructief  en 
installatietechnisch  ontwerp,  alsmede  voor  wat  betreft 
niet‐gangbare  zaken  in  het  ontwerp,  door  een  grote 
mate van bewerkelijkheid worden gekenmerkt. 
Hiertoe worden onder andere gerekend: 
‐ bedrijfsgebouwen met een gedifferentieerde 
   programmering, 
‐ centrale spoorwegstations, 
‐ concertgebouwen, 
‐ congresgebouwen, 
‐ dierenklinieken, 
‐ elektriciteitscentrales, 
‐ expeditieknooppunten, 
‐ filmstudio's, 
‐ gebouwen voor de gezondheidszorg, 
‐ gemeentehuizen, 
‐ gerechtsgebouwen, 
‐ gevangenissen, 
‐ hogescholen, 
‐ hoofdbureaus van politie, 
‐ huizen van bewaring, 
‐ kantoorgebouwen met een gedifferentieerde 
  programmering, zoals hoofdkantoren van banken en 
  hoofdpostkantoren, 
‐ laboratoria, 
‐ musea, 
‐ provinciehuizen, 
‐ raadhuizen, 
‐ radio‐ en televisiegebouwen, 
‐ regionale brandweerkazernes, 
‐ rekencentra, 
‐ scholen voor technisch beroepsonderwijs, 
‐ scholen  met   bijzondere   voorzieningen   voor 
   gehandicapte kinderen, 
‐ schouwburgen, 
‐ schuilkelders, 
‐ universiteiten, 
‐ ziekenhuizen. Klasse 6 

Bouwprojecten  en  restauraties  van  beschermde 
monumenten  der  bouwkunst,  die  door  een 
uitzonderlijke  mate  van  bewerkelijkheid  worden 
gekenmerkt. 
 


