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EA Tijdelijke huisvesting Velsen-Zuid 

 

Bijlage 2 Nota van inlichtingen 
 

Nr.  Document Hoofdstuk,  
paragraaf 

Pagina Vraag Antwoord VRK 

1. Beschrijvend 
document  

2.3  Tot de scope van de opdracht behoort het na 
afloop van de gebruiksperiode, indien van 
toepassing, volledig demonteren en verwijderen 
van de tijdelijke huisvesting en het opleveren van 
de locatie in schone en veilige staat. Wat wordt 
bedoeld met de passage ‘indien van toepassing’? 
En wat is in dat kader de reden dat de kosten 
voor demontage en verwijdering na afloop van de 
gebruiksperiode als optionele post worden 
uitgevraagd en geen onderdeel uitmaken van de 
prijsweging bij de gunning (8.1, onder 
gunningscriterium 4). Kan opdrachtgever 
besluiten om demontage en afvoer door een 
andere partij dan opdrachtnemer uit te laten 
voeren? Zo ja, kunnen wij ervan uitgaan dat alle 
kosten voor het herstellen van schade, als gevolg 
van onzorgvuldige en/of onjuiste demontage en 
transport, voor rekening opdrachtgever zijn? 

Met de formulering “indien van toepassing” wordt bedoeld dat 

Opdrachtgever de vrijheid behoudt om al dan niet gebruik te 

maken van de optionele post voor demontage en 

verwijdering van de tijdelijke huisvesting na afloop van de 

gebruiksperiode. 

 

De kosten voor demontage en verwijdering zijn bewust als 

optionele post uitgevraagd en maken geen onderdeel uit van 

de prijsweging, overeenkomstig het bepaalde in het 

Beschrijvend Document en het prijzenblad.  

 

Opdrachtgever kan ervoor kiezen deze werkzaamheden door 

een derde partij te laten uitvoeren. In dat geval geldt dat: 

 Opdrachtgever verantwoordelijk is voor de 

aansturing van deze derde; 
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 Opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor schade 

die ontstaat als gevolg van demontage door 

derden. 

Schade die aantoonbaar het gevolg is van ondeugdelijke 

demontage door een door Opdrachtgever ingeschakelde 

derde komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

 

Opdrachtgever wil benadrukken dat het niet de intentie is hier 

een derde voor in te schakelen.  
 

2. Beschrijvend 
document 

3.10  Het verkrijgen van de vereiste vergunning(en) een 
vormt een opschortende voorwaarde voor de 
uitvoering van de Overeenkomst. Van 
opdrachtnemer worden wel inspanningen 
verwacht voor het verkrijgen van de vereiste 
vergunningen (vervaardigen tekeningen en 
technische uitwerkingen). Hoe worden de kosten 
van deze inspanningen verrekend indien de 
vereiste vergunningen niet worden verkregen, 
indien dit niet aan opdrachtnemer kan worden 
toegerekend. 

Het verkrijgen van vergunningen is een opschortende 

voorwaarde voor uitvoering van de Overeenkomst.  

 

Conform het Beschrijvend Document en de 

conceptovereenkomst geldt dat indien vergunningen niet 

worden verkregen, Opdrachtgever de Overeenkomst kan 

ontbinden zonder gehouden te zijn tot vergoeding van 

schade, kosten of winstderving. 

  

Inschrijver dient deze risicoverdeling te verdisconteren in zijn 

inschrijving. 
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3. Beschrijvend 
document 

8.1  Gunningscriterium 1: Wordt van inschrijver 
verwacht dat hij/zij eigen tekeningen aanlevert 
(dus een eigen ontwerp), naast de omschrijving 
van 1 A4 (en zo ja, welke tekeningen worden 
verlangd)? En als de aangereikte plattegronden 
van bijlage 15 verplicht moeten worden 
aangehouden (dat wordt gesteld in het 
Programma van Eisen), kunt u dan verduidelijken 
wat er wordt verwacht van het volgende aspect 
onder gunningscriterium 1: ‘de mate waarin de 
indeling, routing en ruimtelijke samenhang van de 
huisvesting het dagelijks gebruik optimaal 
ondersteunen’. 

Inschrijvers dienen een eigen nadere uitwerking te geven van 

de aangeboden oplossing. Dit kan onder andere door middel 

van: 

 schetsontwerpen en/of (schematische) 

plattegronden, 

 toelichting op indeling en routing. 

De referentieplattegronden in bijlage 15 vormen het 

functionele uitgangspunt, maar optimalisaties zijn 

toegestaan, mits volledig wordt voldaan aan het Programma 

van Eisen.  

 

Met het beoordelingsaspect wordt beoogd dat inschrijvers 

aantonen hoe zij binnen de randvoorwaarden van het PvE 

een optimaal functionerende oplossing realiseren. 
 

4. Programma van Eisen  1.1, A01  Kunnen wij ervan uitgaan dat er geen 
brandwerende voorzieningen aan gevels/daken 
noodzakelijk zijn om brandoverslag te 
voorkomen? 
 

De huisvesting dient te voldoen aan alle geldende wet- en 

regelgeving, waaronder het Besluit bouwwerken 

leefomgeving (Bbl). 

  

Brandwerendheidseisen volgen derhalve uit het Bbl en de 

vergunningsverlening. Inschrijver is verantwoordelijk voor het 

ontwerpen van een oplossing die hieraan voldoet. 
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5. Programma van Eisen 1.1, A01  Vanuit het Bbl worden voor een onderwijsfunctie 
eisen gesteld aan de geluidwering van de gevels. 
Van welke geluidbelasting dient in dat kader 
uitgegaan te worden? 
 

De van toepassing zijnde geluidbelasting volgt uit de locatie 

en de geldende regelgeving (Bbl en eventueel lokale eisen). 

Inschrijver dient uit te gaan van: 

 een reguliere geluidbelasting passend bij een 

utilitaire functie op een oefenlocatie. 

Nadere eisen kunnen volgen uit het vergunningstraject. 

6. Programma van Eisen 1.1, A05  In het Programma van Eisen (eis A05) geeft u 
aan dat de Opdrachtnemer de benodigde 
documentatie ten behoeve van de 
vergunningsaanvraag tijdig aanlevert. Kunt u 
aangeven binnen welke termijn vóór het indienen 
van de vergunningsaanvraag u deze 
documentatie gereed wilt hebben? 

Opdrachtnemer dient de benodigde stukken tijdig aan te 

leveren, zodanig dat de vergunningsaanvraag volgens de 

planning kan worden ingediend. 

Uitgangspunt is dat: 

 stukken uiterlijk voorafgaand aan indiening van de 

aanvraag volledig beschikbaar zijn; 

 de planning in onderlinge afstemming wordt 

vastgesteld na gunning. 

 

7. Programma van Eisen 1.2, F04 
en F06 

 Welke comfort- en toegankelijkheidsnormen 
worden bedoeld? Met comfort- en toegankelijkheidsnormen wordt onder 

andere bedoeld: 

 eisen voortvloeiend uit het Bbl; 
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 algemeen gangbare normen voor utilitaire 

gebouwen. 

Voor temperatuur is bijvoorbeeld een bandbreedte van circa 

18–24°C opgenomen.  

 

Inschrijver dient een oplossing te bieden die hieraan voldoet. 

 

8. Programma van Eisen 1.2, F04  De gevraagde isolatiewaarden werken sterkt 
kostenverhogend en zijn niet realiseerbaar binnen 
de gestelde financiële kaders. Is opdrachtgever 
bereid om de eisen aan de thermische isolatie 
(1.3, T08) los te laten dan wel naar beneden bij te 
stellen? 

De gestelde isolatiewaarden zijn minimumeisen en maken 

integraal onderdeel uit van het Programma van Eisen.  

 

Deze worden niet aangepast. Inschrijvingen die niet aan 

deze eisen voldoen worden terzijde gelegd. 

 

9. Programma van Eisen 1.5, D01  Kunt u aangegeven welke clusters en 
productgroep aangehouden dient te worden 
binnen de SPP-criteria tool? 
 

Voor deze opdracht dient te worden aangesloten bij: 

 de MVI-criteriatool voor gebouwen (utiliteitsbouw), 

ambitieniveau basis. 

Inschrijver dient zelf invulling te geven aan de toepassing 

hiervan, passend bij de aard van de opdracht. 

10. Programma van Eisen 1.5, D01  De SPP-criteria tool is niet geschikt voor de 
uitgevraagde tijdelijke huisvesting met de daarin 
aanwezige functies (voornamelijk onderwijs-, 
bijeenkomst- en overige gebruiksfuncties). Is 
opdrachtgever bereid deze eis te laten vervallen? 

De eis blijft gehandhaafd. 
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Zo niet, hoe dient de tool dan toegepast te 
worden? De MVI-criteriatool dient pragmatisch te worden toegepast op 

de aangeboden oplossing. Inschrijver dient aan te tonen dat: 

 de relevante minimale criteria zijn toegepast; 

 de oplossing voldoet aan ambitieniveau “basis”. 

11. Beschrijvend 
document 

8.2  U geeft aan dat de beschrijving in ieder geval 
moet ingaan op drie aspecten: 

 Waarom dient ingegaan te worden op 
de mate waarin indeling, routing en 
ruimtelijke samenhang van de 
huisvesting het dagelijks gebruik 
optimaal ondersteunen als u de 
gedetailleerde plattegronden al heeft 
overlegd in bijlage 15?  Verwacht u van 
de inschrijvende partijen bijvoorbeeld 
een optimalisatie van deze 
plattegronden? 

Met het gevraagde aspect wordt beoogd inzicht te verkrijgen 

in de mate waarin de Inschrijver binnen de gestelde kaders 

een optimale indeling en routing realiseert. 

 

De in bijlage 15 opgenomen plattegronden vormen het 

functionele uitgangspunt, maar laten ruimte voor 

optimalisatie, mits wordt voldaan aan het Programma van 

Eisen. 

 

12. Beschrijvend 
document 

8.2  U geeft aan dat de beschrijving in ieder geval 
moet ingaan op drie aspecten: 

 Waarom dient ingegaan te worden op 
de wijze waarop gebruikscomfort van 
verschillende functies is 
geoptimaliseerd als dit gebruikscomfort 
reeds door u is beschreven in het 
beschrijvend document? Verwacht u 
van de inschrijvende partijen 
bijvoorbeeld een hoger 
gebruikscomfort? 

Inschrijver wordt gevraagd om inzicht te geven in de wijze 

waarop het gebruikscomfort verder wordt geoptimaliseerd ten 

opzichte van de minimumeisen uit het Programma van Eisen. 

Hiermee wordt nadrukkelijk beoogd onderscheidend 

vermogen te beoordelen. 
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13. Beschrijvend 
document 

2.2  Geldt de maximale waarde van € 939.000 incl. 
btw voor de volledige potentiële looptijd (5 jaar + 
5 jaar verlenging) of alleen voor de initiële 5 jaar? 

De maximale contractwaarde van € 939.000 inclusief btw 

heeft betrekking op de volledige potentiële looptijd van de 

overeenkomst, inclusief de optionele verlenging. 

 

14. Beschrijvend 
document 

8.2  Gelden de plafonds van € 107.000 
(plaatsing/ontwerpen/aansluiten) en € 1.600 per 
week huur alleen voor de initiële looptijd (260 
weken) of ook voor de optionele verlenging? 

Dit geldt ook voor de optionele verlenging. Voor indexatie zie 

antwoord op vraag 19.  
 

15. Beschrijvend 
document 

8.2 + 
Bijlage 6 

 Welke posten uit het prijzenblad worden exact 
meegenomen in de “total cost of ownership” voor 
de gunning en over welke termijn wordt hiermee 
gerekend 

De total cost of ownership (TCO) voor de beoordeling omvat 

uitsluitend de kosten voor de initiële looptijd van 260 weken 

zoals opgenomen in het prijzenblad, met uitzondering van 

optionele posten. 
 
Daarnaast is er een maximale contractwaarde opgenomen. 
Bij het bereiken van de maximale waarde is de 
Overeenkomst uitgenut en kunnen er geen bestellingen of 
nadere overeenkomsten meer onder deze Overeenkomst 
geplaatst worden. 

16. Beschrijvend 
document 

2.3  Vallen de optionele kosten voor 
demontage/verwijdering onder het plafond van € 
939.000 en blijven ze buiten de 
TCO-beoordeling? 

De optionele kosten voor demontage en verwijdering na 

afloop van de gebruiksperiode maken geen onderdeel uit van 

de TCO-beoordeling en worden derhalve niet meegenomen 

in de gunning. 

 

17. Beschrijvend 
document 

2.1  Wie draagt het risico en de kosten als bij 
demontage blijkt dat de bestaande 
units/aansluitingen in een slechtere staat zijn dan 
op basis van de bijlagen mocht worden 
aangenomen? 

Inschrijver dient bij het opstellen van de inschrijving rekening 

te houden met de beschikbare informatie. Eventuele 
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onzekerheden dienen door Inschrijver te worden 

meegenomen in de prijsstelling. 

Daarbij wordt nadrukkelijk opgemerkt dat Inschrijvers de 

gelegenheid hebben gehad om tijdens het georganiseerde 

schouwmoment de situatie ter plaatse fysiek waar te nemen. 

Eventuele bevindingen en daaruit voortvloeiende risico’s of 

aannames dienen eveneens te worden verwerkt in de 

inschrijving en prijsstelling. 

18. Beschrijvend 
document 

2.1 en 
3.10 

 Wie draagt het risico als het uitgewerkte 
funderings- en leidingenontwerp (voor de 
vergunning) achteraf niet blijkt te passen binnen 
de archeologische voorwaarden? 

De risicoverdeling ten aanzien van vergunningen en daarmee 

samenhangende voorwaarden is vastgelegd in de 

aanbestedingsstukken. Deze blijft ongewijzigd. 
 

19. Conceptovereenkomst Artikel 4 
lid 1  

 Zijn prijzen gedurende de looptijd en eventuele 
verlenging volledig vast, of is indexatie (bijv. op 
basis van een objectieve index) toegestaan? Zo 
ja: volgens welke methodiek? 

De prijzen zullen per 1 januari van ieder jaar worden herzien 

aan de hand van het Consumentenprijsindexcijfer (CPI) 

reeks alle huishoudens, als gepubliceerd door het Centraal 

Bureau voor de Statistiek. Voor het eerst mogelijk op 1 

januari 2028.  

 

Prijsindexaties staan los van de maximale waarde van de 

overeenkomst. In de raamovereenkomst is voorzien in een 

indexeringsregeling. Die regeling maakt het mogelijk dat de 

geoffreerde prijzen periodiek worden herzien. Indien 

gedurende de looptijd van de overeenkomst prijzen met 

goedkeuring van VRK geïndexeerd worden dan wordt de 
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maximale waarde van de raamovereenkomst met eenzelfde 

percentage verhoogd. 

 

De conceptovereenkomst zal na gunning worden aangepast.  

20. Conceptovereenkomst   Beperkt artikel 7 iedere vorm van kosten-
/schadevergoeding bij het niet verkrijgen van 
vergunningen, of geldt dit alleen voor 
winstderving en niet voor aantoonbaar gevraagde 
voorbereidingskosten? 

De bepaling ziet op alle vormen van schade en kosten, 

waaronder eveneens voorbereidingskosten. Er wordt geen 

vergoeding verstrekt indien vergunningen niet worden 

verkregen. 
 

21. Algemene 
inkoopvoorwaarden 
VRK 2018 

Artikel 5 
en 13 

 Wordt vertraging die uitsluitend wordt veroorzaakt 
door vergunningstrajecten, archeologische 
beperkingen of besluiten van bevoegde gezagen 
als overmacht gezien en daarmee uitgesloten van 
de boete van 0,1% per dag? 

De beoordeling of sprake is van overmacht vindt plaats 

conform de Algemene Inkoopvoorwaarden en is afhankelijk 

van de specifieke situatie. 
 

22. Algemene 
inkoopvoorwaarden 
VRK 2018 

Artikel 11  Welk minimumniveau van verzekering (per 
gebeurtenis en per jaar) verwacht VRK concreet, 
en is VRK bereid de contractuele 
aansprakelijkheid te maximeren tot een bepaald 
veelvoud van de opdrachtwaarde? 

Van Opdrachtnemer wordt verwacht dat deze op 

gebruikelijke en naar verkeersnormen passende wijze 

verzekerd is.  
 

23. Beschrijvend 
document 

  In het Beschrijvend Document geeft u aan dat de 
Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het 
aanleveren van de vergunningsdocumenten. Kunt 
u bevestigen dat de Opdrachtnemer uitsluitend 
verantwoordelijk is voor de gebouwgebonden 
stukken en dat overige informatie de 
verantwoordelijkheid is van de Opdrachtgever, 
dan wel op basis van nacalculatie kan worden 
verrekend? 

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het aanleveren van 

de gebouwgebonden stukken. Overige informatie wordt door 

Opdrachtgever verstrekt voor zover beschikbaar. 
 

24. Algemeen   Kunt u bevestigen dat wij binnen de planning uit 
mogen gaan van een vergunningsprocedure van 
8 weken + 6 weken bezwaar. 

De genoemde doorlooptijden zijn indicatief. Hieraan kunnen 

geen rechten worden ontleend. 
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25. Algemeen   Wilt u de (voorbereidende) werkzaamheden ten 
behoeve van de uitvoering pas laten starten nadat 
de vergunning onherroepelijk is? Zo nee, kunt u 
dan bevestigen dat de risico’s en de daarmee 
samenhangende kosten volledig voor rekening 
van de Opdrachtgever komen? 

Het starten van voorbereidende werkzaamheden vóór het 

onherroepelijk worden van de vergunning kan onderdeel zijn 

van de uitvoering. De risicoverdeling zoals opgenomen in de 

aanbestedingsstukken blijft van toepassing. 
 

26. Algemeen   Heeft u in een eerder stadium overleg gehad met 
het bevoegd gezag over de beoogde plannen? Zo 
ja, zijn daaruit specifieke aandachtspunten of 
aanvullende eisen naar voren gekomen waarmee 
inschrijvers rekening moeten houden? 

Alle relevante informatie uit eventueel overleg met bevoegd 

gezag is opgenomen in de aanbestedingsstukken. 
 

27. Beschrijvend 
document 

  In het Beschrijvend Document wordt een 
maximum van € 939.000 incl. btw genoemd, 
terwijl voor ontwerp/plaatsing/aansluiting een 
plafond van € 107.000 incl. btw en voor huur € 
1.600 incl. btw per week (max. 260 weken) geldt. 
Bij volledige benutting van deze plafonds resteert 
nog een substantieel bedrag binnen het 
totaalplafond. 

1. Voor welke kostenposten is deze 
resterende ruimte bedoeld (bijv. 
onderhoud/service, verwijdering huidige 
units, optionele demontage nieuwe 
huisvesting, overige bijkomende 
kosten)? 

2. Geldt het totaalplafond van € 939.000 
incl. btw voor alleen de initiële periode 
van 260 weken of voor de volledige 
looptijd inclusief eventuele verlenging? 

 

 
83.200 euro per jaar * 10 jaar = 832.000 euro + maximale 
eenmalige kosten 107.000 euro = 939.000 euro. 
 
Alle kosten horen hierin verwerkt te zijn. Zie ook uitwerking 
gunningscriterium prijs en paragraaf 8.3. 

28. Bijlage 5 Programma 
van eisen 

1.3 T08 Er worden betonvloeren gevraagd, mogen wij 
cementgebonden platen aanbieden?  Deze platen 
voldoen ook aan de gevraagde isolatiewaarden. 

Alternatieve oplossingen zijn toegestaan mits deze volledig 

gelijkwaardig zijn en voldoen aan de eisen uit het Programma 
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van Eisen (o.a. maar niet beperkt tot RC waarde, 

draagconstructie en comfort). 
 

29. Beschrijvend 
document  

2.3 9 Kan Opdrachtgever bevestigen dat vertragingen, 
aanvullende voorwaarden of het uitblijven van 
vergunningverlening die niet zijn veroorzaakt door 
handelen of nalaten van Opdrachtnemer niet voor 
rekening en risico van Opdrachtnemer komen?  

De risicoverdeling met betrekking tot vergunningen en 

vertragingen is vastgelegd in de aanbestedingsstukken en 

blijft ongewijzigd. 
 

30. Beschrijvend 
document  

2.3 9 Hoe verhoudt de maximale contractwaarde van € 
939.000 inclusief btw zich tot de voorgeschreven 
plafondprijzen en de maximale looptijd inclusief 
verlenging? Kan Opdrachtgever een 
rekenvoorbeeld verstrekken?  

De maximale contractwaarde en het plafondbedrag (ten 

aanzien van de eenmalige kosten) dienen in samenhang te 

worden beschouwd. Inschrijver dient zijn prijsopbouw hierop 

af te stemmen. 

 

Zie ook uitwerking op vraag 27.  
 

31. Beschrijvend 
document  

2.3 9 Kan Opdrachtgever verduidelijken welke 
rechtsgevolgen zijn verbonden aan het bereiken 
van de maximale contractwaarde tijdens de 
looptijd van de overeenkomst en welke 
vergoeding verschuldigd is voor reeds aangegane 
verplichtingen?  

Na uitputting kunnen geen nieuwe afnames of nadere 

opdrachten meer worden geplaatst; reeds rechtsgeldig 

afgenomen en geleverde prestaties worden afgewikkeld 

conform overeenkomst. 
 

32. Beschrijvend 
document  

2.5 10 Op welke wijze worden prijs- en 
termijnconsequenties vastgesteld indien 
Opdrachtgever gebruik maakt van de genoemde 
wijzigingsmogelijkheden?  

Eventuele wijzigingen worden beoordeeld en vastgesteld 

binnen de kaders van de overeenkomst en het 

aanbestedingsrecht. 
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33. Beschrijvend 
document  

3.9 14-15 Kan Opdrachtgever bevestigen dat de 
verificatiefase uitsluitend strekt tot verificatie van 
de ingediende inschrijving en dat geen 
inhoudelijke aanpassingen van de inschrijving of 
aanbieding worden verlangd?  

De verificatiefase is uitsluitend bedoeld ter verificatie van de 

ingediende inschrijving. Er worden geen inhoudelijke 

aanpassingen verlangd. 
 

34. Beschrijvend 
document  

6.4  25-29  Kan Opdrachtgever bevestigen dat ook 
referentieprojecten die qua aard en complexiteit 
vergelijkbaar zijn, maar niet identiek aan tijdelijke 
huisvesting voor een veiligheidsregio, als geschikt 
worden aangemerkt?  

Referentieprojecten die qua aard en complexiteit 

vergelijkbaar zijn, worden geaccepteerd. 
 

35. Beschrijvend 
document  

8.2  34  Waarom is gekozen voor plafondbedragen 
inclusief btw, terwijl aanbestedingen normaliter 
worden beoordeeld op bedragen exclusief btw? 
Kan Opdrachtgever bevestigen dat de 
beoordeling plaatsvindt op basis van exclusief 
btw-prijzen?  

De beoordeling vindt plaats op basis van de prijzen zoals 

opgenomen in het prijzenblad. 
 

36. Beschrijvend 
document  

8.2  34  Kan Opdrachtgever toelichten waarom de kosten 
voor demontage en verwijdering na afloop van de 
gebruiksperiode geen onderdeel uitmaken van de 
prijsweging, terwijl deze werkzaamheden wel 
onderdeel van de scope zijn?  

De kosten voor demontage en verwijdering maken geen 

onderdeel uit van de prijsweging, omdat Opdrachtgever deze 

kosten niet als wezenlijk onderscheidend beschouwt binnen 

de aanbieding en deze naar verwachting beperkt van 

omvang zijn ten opzichte van de totale opdrachtwaarde. 

Daarnaast geldt dat de demontage en verwijdering 

plaatsvinden na afloop van de gebruiksperiode (na circa 5 of 

10 jaar) en door Opdrachtgever worden bekostigd vanuit een 

separaat uitvoeringsbudget. Deze werkzaamheden vallen 

daarmee buiten de eenmalige investeringskosten en worden 

afzonderlijk na afloop van de gebruiksperiode gefactureerd. 
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Opdrachtgever acht het daarbij wel van belang dat de 

demontage en verwijdering worden uitgevoerd door de 

opdrachtnemer die de levering heeft verzorgd, om risico’s op 

schade, inefficiëntie en aanvullende kosten te beperken. 

Ten overvloede merkt Opdrachtgever op dat deze werkwijze 

reeds aan het begin van het aanbestedingsdocument is 

toegelicht. 

37. Beschrijvend 
document  

8.4  35-36  Kan Opdrachtgever bevestigen dat 
herbeoordeling uitsluitend plaatsvindt indien dit 
noodzakelijk is en dat reeds vastgestelde 
kwaliteitsbeoordelingen niet zonder objectieve 
reden worden gewijzigd?  

Herbeoordeling vindt uitsluitend plaats indien daartoe 

aanleiding bestaat. 
 

38. Beschrijvend 
document  

8.2  32-34  Kan Opdrachtgever bevestigen dat alternatieve 
technische oplossingen zijn toegestaan, mits 
volledig wordt voldaan aan het Programma van 
Eisen en de overige aanbestedingsstukken?  

Alternatieve technische oplossingen zijn toegestaan, mits 

deze volledig voldoen aan de aanbestedingsstukken. 
 

39. Programma van Eisen A03  2  Kan Opdrachtgever de technische gegevens, 
afmetingen, aansluitingen, funderingswijze en 
huidige staat van de zestien te verwijderen units 
beschikbaar stellen zodat inschrijvers de 
verwijderingswerkzaamheden adequaat kunnen 
begroten?  

De beschikbare informatie omtrent de bestaande situatie is 

opgenomen in de bijlagen. Aanvullende informatie is niet 

beschikbaar. 
 

40. Programma van Eisen A03  2  Kan Opdrachtgever aangeven of 
asbestinventarisaties, bodemonderzoeken en 
overige relevante onderzoeken beschikbaar zijn 
ten aanzien van de bestaande huisvesting en de 
locatie?  

Voor zover beschikbaar is relevante informatie opgenomen in 

de aanbestedingsstukken. 

 

Zoals tijdens de schouw aangegeven zijn de oudste units uit 

2004. Toen werd er geen asbest meer gebruikt, echter kan 

dit nooit geheel uitgesloten worden.  
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41. Programma van Eisen A05  2  Welke stukken dient Opdrachtnemer minimaal 
aan te leveren ten behoeve van de 
vergunningaanvraag en op welk moment dienen 
deze beschikbaar te zijn?  

De aan te leveren stukken betreffen de gebruikelijke 

documenten ten behoeve van een vergunningsaanvraag. 

 

42. Programma van Eisen F01  2  Kan Opdrachtgever bevestigen dat de opgegeven 
oppervlakte van circa 324 m² een richtoppervlakte 
betreft en welke afwijkingsmarge acceptabel 
wordt geacht?  

De genoemde oppervlakte betreft een richtwaarde. Beperkte 

afwijkingen zijn toegestaan, mits de functionaliteit wordt 

geborgd. 

 

43. Programma van Eisen  F01/F02  2  Kan Opdrachtgever bevestigen dat een 
alternatieve indeling van de modules is 
toegestaan indien volledig wordt voldaan aan het 
gevraagde ruimteprogramma en de functionele 
eisen?  

Een alternatieve indeling is toegestaan mits wordt voldaan 

aan het gevraagde ruimteprogramma. 

 

44. Programma van Eisen  T02  3  Kan Opdrachtgever de beschikbare capaciteit van 
de aanwezige elektra-, water- en 
rioolaansluitingen verstrekken zodat inschrijvers 
kunnen toetsen of de gevraagde installatie hierop 
kan worden aangesloten?  

Opdrachtgever heeft de beschikbare capaciteit van de 

aanwezige aansluitingen laten toetsen in samenwerking met 

de netbeheerder (Veolia). 

 Water en afvoer: de capaciteit is toereikend. De 

aansluitpunten worden gerealiseerd binnen een 

afstand van circa 10 meter van het object, conform 

de uitgangspunten in het PvE. 

 Elektra: inschrijvers dienen uit te gaan van de 

waarden zoals opgenomen in de door 

opdrachtgever verstrekte concepttekening. Deze 

tekening bevat de maximale vermogens-

/aansluitwaarden van de relevante 

grootverbruikers. De huisvesting is berekend op 
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een aansluiting van 28A en zal worden afgezekerd 

op 35A. 

Inschrijvers dienen hun installatie hierop te dimensioneren en 

geschikt te maken voor aansluiting. 

45. Programma van Eisen  T04  3  Welke NEN-normen worden door Opdrachtgever 
bedoeld met de formulering 'voldoet aan NEN-
normen'?  

Onder NEN-normen wordt verstaan de voor deze opdracht 

relevante en gangbare normen binnen de utiliteitsbouw. 

46. Programma van Eisen  T08  3  Kan Opdrachtgever bevestigen dat de 
voorgeschreven betonnen vloer als minimumeis 
geldt voor alle aangeboden modules gedurende 
de volledige gebruiksduur van de huisvesting?  

De genoemde eisen betreffen minimumeisen en blijven 

ongewijzigd. 

47. Programma van Eisen  D01  4  Kan Opdrachtgever specificeren welke MVI-
criteria uit de MVI-criteriatool van toepassing zijn 
en hoe wordt vastgesteld dat aan ambitieniveau 
'basis' wordt voldaan?  

Inschrijver dient zelf invulling te geven aan de toepassing van 

de MVI-criteria conform ambitieniveau basis. 

48. Programma van Eisen  V01  4  Het plafondbedrag voor optionele demontage 
bedraagt € 20.000 inclusief btw. Kan 
Opdrachtgever toelichten op basis van welke 
uitgangspunten en aannames dit plafondbedrag is 
vastgesteld, en bevestigen dat dit bedrag als 
marktconform wordt beschouwd voor een gebouw 
van de gevraagde omvang? 
Daarnaast merken wij op dat wij dit plafondbedrag 
als niet toereikend beschouwen voor de beoogde 
werkzaamheden en verzoeken wij Opdrachtgever 
hier nader op te reflecteren. Tevens verzoeken wij 
te bevestigen of dit plafondbedrag voor indexatie 
vatbaar is. 

Dit is op basis van marktverkenning vastgesteld.  
 
Wat betreft indexatie zie antwoord op vraag 19.  

49. Conceptovereenkomst  Art. 4 lid 1  4  Er wordt bepaald dat de aangeboden prijzen voor 
zowel de initiële looptijd als de optionele 
verlenging vaststaan. Gelet op de maximale 
contractduur van tien jaar verzoekt inschrijver 
Opdrachtgever een objectieve jaarlijkse 
indexeringsregeling op te nemen, bijvoorbeeld op 

Zie antwoord op vraag 19.  
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basis van de CBS Consumentenprijsindex (CPI, 
alle huishoudens). Indien Opdrachtgever dit 
verzoek niet honoreert, verzoekt inschrijver te 
motiveren waarom een overeenkomst met een 
potentiële looptijd van tien jaar zonder enige 
prijsherzieningsmogelijkheid proportioneel wordt 
geacht.  

50. Conceptovereenkomst  Art. 6 lid 3  5  Kan Opdrachtgever bevestigen dat de 
verlengingsoptie uitsluitend ziet op voortzetting 
van de bestaande huurrelatie en dat gedurende 
de verlengingsperiode geen aanvullende 
prestaties kunnen worden verlangd zonder 
separate vergoeding?  

Ja, dat kan Opdrachtgever bevestigen. 

De verlengingsoptie van vijf (5) jaar ziet uitsluitend op 

voortzetting van de bestaande overeenkomst onder 

ongewijzigde voorwaarden en eisen, behoudens contractueel 

overeengekomen indexatie (vraag 19).  

 

Dit betekent dat gedurende de verlengingsperiode geen 

aanvullende prestaties, wijzigingen of uitbreidingen van de 

opdracht van Opdrachtnemer worden verlangd zonder dat 

hierover separate afspraken worden gemaakt, inclusief een 

passende vergoeding. 

Daarbij geldt expliciet dat de reeds geleverde units 

gedurende de verlengingsperiode ongewijzigd worden 

voortgezet en dat geen aanvullende aanpassingen of 

modificaties worden geëist. 

Indien zich onverhoopt een situatie voordoet waarbij wel 

aanvullende prestaties of aanpassingen noodzakelijk zouden 

zijn die niet onder de huidige overeenkomst vallen, zal 
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Opdrachtgever geen gebruik maken van de verlengingsoptie. 

In dat geval zal Opdrachtgever overgaan tot het starten van 

een nieuwe aanbestedingsprocedure. 

Dit sluit aan bij het uitgangspunt dat de verlenging een 

zuivere contractverlenging betreft en geen inhoudelijke 

wijziging van de opdracht. 

51. Conceptovereenkomst  Art. 6 lid 5  6  Kan Opdrachtgever nader toelichten welke 
omstandigheden worden bedoeld met de 
formulering 'onvoorziene omstandigheden' die 
een eenzijdige beëindiging van de overeenkomst 
kunnen rechtvaardigen?  

De interpretatie van onvoorziene omstandigheden vindt 

plaats per situatie. 

 

52. Conceptovereenkomst  Art. 7 lid 3  7  Op basis van welke objectieve criteria wordt 
beoordeeld of vergunningsvoorwaarden leiden tot 
een 'wezenlijke wijziging van de opdracht' als 
bedoeld in dit artikel?  

De vraag of vergunningsvoorwaarden leiden tot een 

‘wezenlijke wijziging van de opdracht’ wordt niet bepaald 

door de herkomst van die voorwaarden (bijvoorbeeld de 

vergunningverlener), maar door hun effect op de 

oorspronkelijke aanbesteding en opdracht. 

Conform artikel 2.163g Aanbestedingswet en de 

onderliggende jurisprudentie (o.a. Pressetext) is sprake van 

een wezenlijke wijziging indien één of meer van de volgende 

objectieve criteria van toepassing zijn: 

 de wijziging zou, indien deze onderdeel was 

geweest van de oorspronkelijke aanbesteding, 

hebben geleid tot andere gegadigden of een 

andere gunning; 
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 de wijziging verstoort het economisch evenwicht 

van de opdracht ten gunste van de opdrachtnemer 

op een wijze die niet was voorzien; 

 de wijziging leidt tot een aanzienlijke uitbreiding of 

inhoudelijke wijziging van de scope van de 

opdracht; 

 er is sprake van vervanging van de opdrachtnemer 

buiten de wettelijk toegestane gevallen. 

Dat een wijziging voortvloeit uit (aangescherpte) 

vergunningsvoorwaarden betekent dus niet automatisch dat 

deze is toegestaan binnen de bestaande opdracht. Per geval 

zal beoordeeld moeten worden of de wijziging binnen de 

grenzen van de oorspronkelijke aanbesteding en eventuele 

herzieningsclausules blijft. Indien dat niet het geval is, kan 

sprake zijn van een heraanbestedingsplicht. 

Wel is het in de praktijk gebruikelijk dat bij projecten met 

tijdelijke huisvesting en vergunningstrajecten een zekere 

mate van onzekerheid bestaat. Dit onderstreept het belang 

van het vooraf opnemen van voldoende duidelijke en 

afgebakende herzieningsclausules in de 

aanbestedingsstukken, zodat dergelijke wijzigingen binnen 

de opdracht kunnen worden opgevangen zonder strijd met 

het aanbestedingsrecht. 
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53. Conceptovereenkomst  Art. 7 lid 4 
en 5  

7  Opdrachtnemer dient na gunning het definitieve 
ontwerp uit te werken en alle benodigde stukken 
voor de vergunningaanvraag aan te leveren. 
Tegelijkertijd bepaalt artikel 7 dat Opdrachtgever 
bij het niet verkrijgen van de vergunning geen 
enkele vergoeding verschuldigd is. Is 
Opdrachtgever bereid artikel 7 aan te passen 
zodat aantoonbaar gemaakte kosten voor 
engineering, ontwerp, constructieve uitwerking en 
vergunningstukken worden vergoed indien de 
vergunning(en) niet worden verleend? Indien 
Opdrachtgever dit niet wenst, verzoekt inschrijver 
te motiveren waarom deze risicoverdeling 
proportioneel wordt geacht.  

Opdrachtgever is niet bereid artikel 7 van de overeenkomst 

te wijzigen. 

De gekozen risicoverdeling ten aanzien van het niet 

verkrijgen van de benodigde vergunning(en) blijft daarmee 

ongewijzigd, conform artikel 7 van de conceptovereenkomst.  

  

Opdrachtgever acht deze risicoverdeling proportioneel en 

passend binnen de aard en omvang van de opdracht, om de 

volgende redenen: 

 Beperkte omvang van de betreffende 

werkzaamheden 

De werkzaamheden die door Opdrachtnemer vóór 

het verkrijgen van de vergunning(en) worden 

verricht (zoals engineering, ontwerpuitwerking en 

vergunningsstukken) zijn naar hun aard beperkt 

van omvang en maken integraal onderdeel uit van 

de reguliere acquisitie- en voorbereidingsfase van 

marktpartijen. 

 Inschrijf- en voorbereidingsinspanning 

marktconform 

Van inschrijvers wordt reeds in de 

aanbestedingsfase verwacht dat zij een 

(conceptueel) ontwerp en bijbehorende 
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uitwerkingen opstellen. Hiermee is een aanzienlijk 

deel van de benodigde werkzaamheden reeds 

voorafgaand aan gunning verricht. 

 Verdiscontering in de inschrijfprijs 

Eventuele resterende inspanningen en kosten 

dienen door inschrijver te worden meegenomen in 

de risicobeheersing en prijsstelling van de 

inschrijving. Dit sluit aan bij het uitgangspunt dat 

inschrijvers verantwoordelijk zijn voor het 

onderkennen en prijzen van projectrisico’s op basis 

van de beschikbare informatie.  

 Beperkte financiële impact (proportionaliteit) 

Op basis van marktconsultatie en ontvangen 

inschrijvingen is vastgesteld dat de kosten voor 

deze werkzaamheden een zeer beperkt aandeel 

vormen van de totale opdrachtwaarde. Het betreft 

hiermee een beheersbaar en gangbaar 

ondernemersrisico. 

 Opschortende voorwaarde en 

beïnvloedingssfeer 

Het verkrijgen van vergunningen betreft een 

externe factor waarop Opdrachtgever slechts 

beperkt invloed heeft. De gekozen contractuele 

systematiek (opschortende voorwaarde zonder 

kostenvergoeding bij niet-vervulling) is gebruikelijk 
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en voorkomt dat Opdrachtgever financieel risico 

draagt voor activiteiten die niet leiden tot realisatie 

van de opdracht. 

Gelet op het voorgaande acht Opdrachtgever de huidige 

risicoverdeling evenwichtig en proportioneel en ziet zij geen 

aanleiding tot aanpassing van artikel 7. 
 

54. Algemene 
Inkoopvoorwaarden 
2018 VRK  

Art. 4.1  3  Kan Opdrachtgever bevestigen dat de 
aangeboden tijdelijke huisvesting gedurende de 
contractduur en na afloop van de 
overeenkomst eigendom blijft van Opdrachtnemer 
en dat artikel 4 van de Algemene 
Inkoopvoorwaarden in zoverre niet van 
toepassing is?  

Ja, opdrachtgever bevestigt dat de aangeboden tijdelijke 

huisvesting gedurende de looptijd van de overeenkomst en 

na afloop daarvan eigendom blijft van opdrachtnemer. 

De aard van deze opdracht betreft het huren van tijdelijke 

huisvesting en niet het verwerven van eigendom. In dat kader 

is artikel 4 van de Algemene Inkoopvoorwaarden, dat ziet op 

eigendomsoverdracht, niet van toepassing op deze 

overeenkomst. 

 

55. Algemene 
Inkoopvoorwaarden 
2018 VRK  

Art. 5.1  3  Dit artikel bepaalt dat de overeengekomen 
levertijd fataal is. Kan Opdrachtgever bevestigen 
dat vertragingen als gevolg van 
vergunningprocedures, wijzigingen van de 
opdracht, handelen of nalaten van 
Opdrachtgever, netbeheerders of andere 
omstandigheden buiten de invloedssfeer van 
Opdrachtnemer niet leiden tot verzuim van 
rechtswege?  

Ja. Opdrachtgever bevestigt dat vertragingen die 

aantoonbaar het gevolg zijn van vergunningprocedures, 

wijzigingen in de opdracht, handelen of nalaten van 

Opdrachtgever, netbeheerders of andere omstandigheden 

buiten de invloedssfeer van Opdrachtnemer, niet leiden tot 
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verzuim van rechtswege. 

 

Daarbij geldt dat Opdrachtgever zorgdraagt voor de 

randvoorwaarden aan haar zijde, waaronder in ieder geval: 

 het tijdig laten loskoppelen van alle 

nutsvoorzieningen voorafgaand aan de 

verwijdering, en 

 het beschikbaar hebben van alle benodigde 

voorzieningen binnen een afstand van 10 meter 

van het object bij levering. 

Partijen stemmen de uitvoering en fasering in onderlinge 

afstemming nauwgezet af, waarbij een strakke en realistische 

planning gezamenlijk wordt opgesteld en gemonitord. 

 

56. Algemene 
Inkoopvoorwaarden 
2018 VRK  

Art. 5.3  3  Dit artikel bepaalt dat de contractuele boete naast 
schadevergoeding op grond van artikel 10 van de 
Algemene Inkoopvoorwaarden kan worden 
gevorderd. Artikel 10 ziet echter op verwerking 
van persoonsgegevens en bevat geen 
schadevergoedingsregeling. Kan Opdrachtgever 
bevestigen dat hier sprake is van een 
redactionele omissie en aangeven naar welk 
artikel wordt verwezen?  

Opdrachtgever bevestigt dat hier sprake is van een 

redactionele omissie. 

De verwijzing naar artikel 10 van de Algemene 

Inkoopvoorwaarden is onjuist. Artikel 10 ziet op de 

verwerking van persoonsgegevens en bevat geen 

schadevergoedingsregeling. 



   

 

Veiligheidsregio Kennemerland  EA tijdelijke huisvesting Velsen-Zuid 08 juni 2026 23 

 

Bedoeld is te verwijzen naar artikel 11 (Aansprakelijkheid en 

verzekering), waarin de aansprakelijkheid en daarmee de 

grondslag voor schadevergoeding is geregeld.  

De betreffende bepaling dient aldus te worden gelezen dat 

de contractuele boete uit artikel 5.2 kan worden gevorderd 

naast schadevergoeding op grond van artikel 11 van de 

Algemene Inkoopvoorwaarden. 

 

Bij deze aanbesteding is er geen sprake van verwerking 

persoonsgegevens.  
 

57. Algemene 
Inkoopvoorwaarden 
2018 VRK  

Art. 5.3  3  Dit artikel 5.3 bepaalt dat de contractuele boete 
naast schadevergoeding kan worden gevorderd. 
Kan Opdrachtgever toelichten waarom naast de 
contractuele boete tevens aanspraak kan worden 
gemaakt op aanvullende schadevergoeding? Is 
Opdrachtgever bereid dit artikel zodanig aan te 
passen dat de contractuele boete geldt als 
gefixeerde schadevergoeding en daarmee in de 
plaats treedt van aanvullende schadevergoeding 
ter zake van dezelfde tekortkoming?  

Opdrachtgever licht toe dat de contractuele boete zoals 

opgenomen in artikel 5.3 primair dient als prikkel tot tijdige en 

correcte nakoming en tevens een gefixeerd minimum aan 

schadevergoeding representeert in geval van tekortkoming. 

 

De mogelijkheid om naast de contractuele boete aanvullende 

schadevergoeding te vorderen is opgenomen omdat de 

daadwerkelijke schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van 

een tekortkoming de omvang van de boete kan overstijgen. 

In dat geval biedt de aansprakelijkheidsregeling (artikel 11 

van de Algemene Inkoopvoorwaarden) de grondslag voor 

vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade.  
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Gelet op het belang van een adequate compensatie van 

schade, en de aard van de opdracht waarbij vertraging of 

tekortkomingen directe impact kunnen hebben op de 

bedrijfsvoering en inzetbaarheid van de organisatie, acht 

Opdrachtgever het noodzakelijk deze systematiek te 

handhaven. 

Opdrachtgever is daarom niet bereid om de contractuele 

boete aan te merken als exclusieve gefixeerde 

schadevergoeding die in de plaats treedt van het recht op 

aanvullende schadevergoeding. 
 

58. Algemene 
Inkoopvoorwaarden 
2018 VRK  

Art. 5.2  3  Is Opdrachtgever bereid dit artikel zodanig aan te 
passen dat de boete uitsluitend verschuldigd is 
voor zover de vertraging aan Opdrachtnemer is 
toe te rekenen en het maximale boetebedrag 
wordt gematigd tot een proportioneel niveau?  

Opdrachtgever is niet bereid het artikel op de voorgestelde 

wijze aan te passen. 

Ten aanzien van de toerekenbaarheid merkt Opdrachtgever 

op dat het opleggen van een contractuele boete voortvloeit 

uit een tekortkoming in de nakoming. Op grond van het 

geldende verbintenissenrecht kan een tekortkoming slechts 

aan Opdrachtnemer worden toegerekend indien deze aan 

hem is te wijten of krachtens wet, rechtshandeling of 

verkeersopvattingen voor zijn rekening komt. Een nadere 

explicitering hiervan in de bepaling wordt derhalve niet 

noodzakelijk geacht. 
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Met betrekking tot het matigen van het maximale 

boetebedrag stelt Opdrachtgever dat de in de Algemene 

Inkoopvoorwaarden opgenomen boeteregeling reeds als 

proportioneel wordt beschouwd, mede gelet op: 

 de aard en omvang van de opdracht; 

 het belang van tijdige en correcte nakoming voor 

de bedrijfsvoering van Opdrachtgever; 

 de begrenzing van het boetebedrag tot een 

maximumpercentage van de opdrachtwaarde. 

Daarnaast biedt het wettelijke kader (artikel 6:94 BW) de 

mogelijkheid voor rechterlijke matiging van een contractuele 

boete, indien toepassing daarvan tot een buitensporig en 

daarom onaanvaardbaar resultaat leidt. 

Gelet op het voorgaande ziet Opdrachtgever geen aanleiding 

de boeteregeling aan te passen. 

59. Algemene 
Inkoopvoorwaarden 
2018 VRK  

Art. 8.2  4  Kan Opdrachtgever bevestigen dat de 
vrijwaringsverplichting uit dit artikel uitsluitend 
betrekking heeft op aantoonbare inbreuken op 
intellectuele eigendomsrechten van derden en 
niet op ongegronde aanspraken van derden?  

Opdrachtgever bevestigt dat de vrijwaringsverplichting uit dit 

artikel betrekking heeft op aanspraken van derden die 

voortvloeien uit (vermeende) inbreuken op intellectuele 

eigendomsrechten in het kader van de uitvoering van de 

Overeenkomst. 
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Daarbij geldt dat de vrijwaring ziet op aanspraken die 

voldoende concreet en juridisch relevant zijn, en niet op 

evident ongegronde of lichtvaardige aanspraken van derden. 

Van Opdrachtnemer mag in dat kader worden verwacht dat 

hij Opdrachtgever vrijwaart tegen aanspraken die, indien zij 

komen vast te staan, leiden tot aansprakelijkheid wegens 

inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, alsmede de 

daarmee samenhangende kosten van verweer en eventuele 

schadevergoeding. 

De bepaling dient niet zo te worden uitgelegd dat 

Opdrachtnemer gehouden is Opdrachtgever te vrijwaren voor 

aantoonbaar ongegronde aanspraken van derden. 

Opdrachtgever acht de huidige formulering, mede bezien in 

samenhang met het geldende verbintenissenrecht en de 

redelijkheid en billijkheid, voldoende duidelijk en ziet daarom 

geen aanleiding om de bepaling aan te passen. 

60. Algemene 
Inkoopvoorwaarden 
2018 VRK  

Art. 11.2 
t/m 11.7  

5-6  Dit artikel bevat geen expliciete 
aansprakelijkheidslimiet. Is Opdrachtgever bereid 
de overeenkomst aan te passen zodat de 
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt 
tot het bedrag dat in het betreffende geval onder 
de aansprakelijkheidsverzekering wordt 
uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico? 
Indien Opdrachtgever dit niet wenst, verzoekt 
inschrijver te motiveren waarom een ruimere 
aansprakelijkheid proportioneel wordt geacht?  

Opdrachtgever is niet bereid de aansprakelijkheid van 

Opdrachtnemer te beperken tot het bedrag dat onder de 

aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, 

vermeerderd met het eigen risico. 
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Op grond van artikel 11 van de Algemene 

Inkoopvoorwaarden geldt dat Opdrachtnemer aansprakelijk is 

voor schade die het gevolg is van een toerekenbare 

tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.  

Opdrachtgever acht een koppeling van de aansprakelijkheid 

aan de omvang van de verzekeringsdekking niet wenselijk, 

omdat: 

de omvang van de dekking afhankelijk is van door 

Opdrachtnemer gekozen polisvoorwaarden en daarmee 

buiten de invloedssfeer van Opdrachtgever ligt; 

niet alle relevante schade onder een verzekering pleegt te 

vallen, terwijl deze schade wel een direct gevolg kan zijn van 

een tekortkoming; 

dit kan leiden tot een onevenwichtige risicoverdeling, waarbij 

schade die voortvloeit uit toerekenbaar tekortschieten van 

Opdrachtnemer (gedeeltelijk) bij Opdrachtgever wordt 

neergelegd. 

Opdrachtgever acht het, gelet op de aard en het belang van 

de Opdracht en de mogelijke impact van tekortkomingen op 

de bedrijfsvoering en inzetbaarheid van de organisatie, 

proportioneel dat Opdrachtnemer aansprakelijk is voor de 
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daadwerkelijk geleden schade als gevolg van toerekenbare 

tekortkomingen. 

Daarbij merkt Opdrachtgever op dat in de Algemene 

Inkoopvoorwaarden reeds is bepaald dat Opdrachtnemer 

zich op een naar verkeersnormen passende en gebruikelijke 

wijze dient te verzekeren.  

Gelet op het voorgaande ziet Opdrachtgever geen aanleiding 

om een aanvullende aansprakelijkheidslimiet in de 

Overeenkomst op te nemen. 

61. Algemene 
Inkoopvoorwaarden 
2018 VRK  

Art. 11.3 
en 11.4  

6  Dit artikel bepaalt dat Opdrachtnemer 
aansprakelijk is voor indirecte schade waarvoor 
hij verzekerd had behoren te zijn. Kan 
Opdrachtgever aangeven welke verzekeringen en 
dekkingen zij hierbij concreet voor ogen heeft?  

Opdrachtgever licht toe dat met artikel 11.3 en 11.4 wordt 

aangesloten bij het uitgangspunt dat Opdrachtnemer zich, 

gelet op de aard en omvang van de Overeenkomst, op een 

naar verkeersnormen passende en gebruikelijke wijze dient 

te verzekeren.  

Opdrachtgever beoogt met deze bepaling geen limitatieve 

opsomming van verzekeringen of dekkingen voor te 

schrijven, aangezien dit afhankelijk is van de omvang, 

risicoprofiel en bedrijfsvoering van de individuele 

Opdrachtnemer. 
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In algemene zin kan worden gedacht aan verzekeringen die 

in de markt gebruikelijk zijn voor opdrachten van deze aard, 

zoals: 

 een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB); 

 een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (indien 

van toepassing); 

 eventuele aanvullende verzekeringen die passend 

zijn bij de specifieke risico’s van de opdracht en de 

wijze waarop Opdrachtnemer deze uitvoert. 

Het is en blijft de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer 

om zich adequaat te verzekeren tegen zowel directe als 

indirecte schade waarvoor hij op grond van de Overeenkomst 

aansprakelijk kan worden gehouden. 

Opdrachtgever acht het, mede gelet op de diversiteit aan 

mogelijke uitvoeringsvormen en risicoprofielen, niet wenselijk 

om vooraf specifieke verzekeringen of minimumbedragen 

voor te schrijven. De gekozen formulering biedt voldoende 

ruimte om aan te sluiten bij hetgeen in de markt als 

gebruikelijk en proportioneel wordt beschouwd. 

62. Algemene 
Inkoopvoorwaarden 
2018 VRK  

Art. 11.7  6  Dit artikel verplicht Opdrachtnemer VRK volledig 
te vrijwaren tegen aanspraken van derden. Kan 
Opdrachtgever toelichten waarom is gekozen 
voor een onbeperkte vrijwaringsverplichting en is 
Opdrachtgever bereid deze verplichting te 

Opdrachtgever licht toe dat de vrijwaringsverplichting uit 

artikel 11.7 moet worden gelezen in samenhang met de 

overige bepalingen uit artikel 11 van de Algemene 
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beperken tot aanspraken die rechtstreeks 
voortvloeien uit een aan Opdrachtnemer 
toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige 
daad?  

Inkoopvoorwaarden inzake aansprakelijkheid.  

 

Daaruit volgt dat aansprakelijkheid van Opdrachtnemer – en 

daarmee ook de vrijwaringsverplichting – ziet op schade en 

aanspraken van derden die hun grondslag vinden in een 

toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de 

Overeenkomst of een onrechtmatige daad van 

Opdrachtnemer, diens ondergeschikten of hulppersonen.  

 

De vrijwaringsverplichting is bewust ruim geformuleerd om 

Opdrachtgever te beschermen tegen aanspraken van derden 

die voortvloeien uit de uitvoering van de Overeenkomst en 

die binnen de risicosfeer van Opdrachtnemer liggen. 

Opdrachtgever acht deze systematiek proportioneel, mede 

gelet op het uitgangspunt dat risico’s worden belegd bij de 

partij die daarop invloed kan uitoefenen en deze kan 

beheersen. 

 

Opdrachtgever ziet daarom geen aanleiding om de bepaling 

aan te passen, maar bevestigt dat deze niet zo moet worden 

gelezen dat Opdrachtnemer gehouden is tot vrijwaring voor 

aanspraken van derden die geen verband houden met of niet 

zijn toe te rekenen aan het handelen of nalaten van 

Opdrachtnemer. 
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63. Algemene 
Inkoopvoorwaarden 
2018 VRK  

Art. 13.3  7  Dit artikel sluit diverse omstandigheden uit van 
het begrip overmacht. Kan Opdrachtgever 
bevestigen dat vertragingen als gevolg van 
vergunningprocedures, overheidsmaatregelen, 
netcongestie of andere externe omstandigheden 
die buiten de invloedssfeer van Opdrachtnemer 
liggen wel als overmacht kunnen kwalificeren?  

Opdrachtgever licht toe dat artikel 13.3 een aantal 

omstandigheden expliciet uitsluit van het begrip overmacht, 

omdat deze in beginsel worden aangemerkt als behorend tot 

de risicosfeer van Opdrachtnemer. 

Dit laat onverlet dat ook in overige situaties blijft gelden dat 

sprake kan zijn van overmacht indien voldaan is aan de 

daarvoor geldende maatstaven op grond van het Burgerlijk 

Wetboek en de jurisprudentie. 

Of in een concreet geval sprake is van overmacht hangt af 

van de specifieke omstandigheden van het geval en kan niet 

op voorhand generiek worden vastgesteld. Daarbij is onder 

meer relevant of de betreffende omstandigheid: 

 buiten de invloedssfeer van Opdrachtnemer ligt; 

 bij het sluiten van de overeenkomst niet 

voorzienbaar was; 

 en door Opdrachtnemer redelijkerwijs niet kon 

worden voorkomen of worden ondervangen. 

Door Inschrijver genoemde omstandigheden zoals 

vertragingen als gevolg van vergunningprocedures, 

overheidsmaatregelen of netcongestie kunnen, afhankelijk 
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van de concrete situatie, mogelijk als overmacht kwalificeren, 

maar niet op voorhand of in algemene zin. 

Opdrachtgever ziet daarom geen aanleiding om de bepaling 

aan te passen. 

64. Algemene 
Inkoopvoorwaarden 
2018 VRK  

Art. 13.5  7  Kan Opdrachtgever bevestigen dat indien de 
overeenkomst op grond van dit artikel wordt 
ontbonden, Opdrachtnemer tevens recht heeft op 
vergoeding van aantoonbaar gemaakte 
engineerings-, ontwerp- en 
voorbereidingskosten?  

 Opdrachtgever licht toe dat artikel 13.5 reeds 

voorziet in een regeling voor kostenvergoeding in 

het geval de overeenkomst op grond van dit artikel 

wordt ontbonden. 

 Op grond van deze bepaling, art. 13.5, heeft 

Opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de 

in redelijkheid gemaakte kosten voor de uitvoering 

van de Overeenkomst en de in verband daarmee 

in redelijkheid voor de toekomst reeds aangegane 

verplichtingen, voor zover de ontbinding niet 

(mede) aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.  

 Kosten voor engineering, ontwerp en voorbereiding 

kunnen, voor zover deze aantoonbaar zijn gemaakt 

en voldoen aan het criterium van redelijkheid, 

onder deze bepaling vallen. Mits dit art. 13.5 

betreft.  

Opdrachtgever acht de huidige formulering voldoende, nu 

deze een evenwichtige vergoeding (bij sprake van art. 13.5) 

biedt voor daadwerkelijk gemaakte en noodzakelijke kosten, 
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zonder een onbegrensde of automatische vergoeding van 

alle kostencomponenten te introduceren. 

65.    Mogen wij ervan uitgaan dat alleen het 
preventieve onderhoud in de prijs moet zijn 
inbegrepen en het dagelijks onderhoud en 
correctief onderhoud op basis van nacalculatie 
kan worden opgepakt? 

Opdrachtgever bevestigt dat de inschrijvingsprijs dient te 

omvatten alle kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering 

van de opdracht, inclusief het onderhoud gedurende de 

looptijd van de overeenkomst. 

Uitgangspunt daarbij is dat: 

 preventief onderhoud onderdeel uitmaakt van de 

inschrijvingsprijs; 

 correctief onderhoud (herstel van storingen en 

gebreken) eveneens onderdeel uitmaakt van de 

inschrijvingsprijs en derhalve niet op basis van 

nacalculatie kan worden verrekend; 

 dagelijks onderhoud door Opdrachtgever zelf wordt 

uitgevoerd. 

Het is derhalve niet toegestaan om correctief onderhoud 

separaat of op basis van nacalculatie in rekening te brengen. 

Alle onderhoudskosten, met uitzondering van het dagelijks 

onderhoud, dienen door Inschrijver te worden opgenomen in 

de aangeboden prijs. 
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Opdrachtgever ziet geen aanleiding om hiervan af te wijken, 

aangezien dit noodzakelijk is om een transparante en 

vergelijkbare inschrijving en een beheersbare 

contractuitvoering te waarborgen. 

 

66.    Mogen wij ervan uitgaan dat het reinigings- en 
schoonmaakonderhoud wordt uitgevoerd door de 
opdrachtgever? 

Ja, de locatie wordt twee keer per week schoongemaakt.  

67.    Mogen wij ervan uitgaan dat de jaarlijkse 
beheertaken (zoals OP-taken en spoelrondes) 
door de opdrachtgever worden uitgevoerd? 

Opdrachtgever bevestigt dat spoelrondes worden uitgevoerd 

door de beheerder van Opdrachtgever en derhalve niet door 

Opdrachtnemer hoeven te worden verzorgd. 

Ten aanzien van de door Inschrijver genoemde “OP-taken” 

merkt Opdrachtgever op dat niet eenduidig is wat hiermee 

wordt bedoeld, aangezien dit geen vastomlijnde of generieke 

term betreft. Opdrachtgever verzoekt Inschrijver om 

dergelijke taken, indien relevant, concreet te specificeren 

indien hierover nadere afstemming nodig is. 

Uitgangspunt binnen deze aanbesteding is dat: 

 dagelijks beheer/gebruiksonderhoud wordt 

uitgevoerd door Opdrachtgever; 

 technisch beheer en onderhoud, waaronder 

preventief en correctief onderhoud en alle daarmee 
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samenhangende werkzaamheden aan de 

installaties en voorzieningen, onderdeel uitmaakt 

van de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer 

en dient te zijn opgenomen in de inschrijvingsprijs. 

Opdrachtgever acht de huidige verdeling van 

verantwoordelijkheden hiermee voldoende duidelijk en ziet 

geen aanleiding om de bepaling aan te passen. 

68.    

In het beschrijvend document en de bijbehorende 
uitvraag wordt voor gunningscriteria 1 t/m 3 een 
maximale omvang van 1 A4 gehanteerd. Gezien 
de complexiteit en het detailniveau van de 
gevraagde uitwerkingen achten wij deze omvang 
beperkt om de gevraagde kwaliteit en 
onderbouwing volledig en controleerbaar te 
kunnen presenteren. 

Is opdrachtgever bereid de maximale omvang per 
gunningscriterium te verruimen naar minimaal 3 
A4, (exclusief voorblad, inhoudsopgave en 
eventueel  a3 planning) zodat inschrijvers hun 
plan voldoende inhoudelijk en onderscheidend 
kunnen uitwerken? 

Opdrachtgever begrijpt dat Inschrijvers behoefte hebben aan 

voldoende ruimte om de gevraagde uitwerking volledig en 

onderscheidend toe te lichten. 

Opdrachtgever heeft er bewust voor gekozen om voor 

gunningscriteria 1 t/m 3 een maximale omvang te hanteren, 

teneinde de vergelijkbaarheid van Inschrijvingen, een heldere 

en kernachtige beantwoording en een zorgvuldige en 

efficiënte beoordeling te waarborgen. 

Tegelijkertijd onderkent Opdrachtgever dat voor bepaalde 

onderdelen een nadere toelichting wenselijk kan zijn. Om die 

reden wordt de volgende beperkte verruiming toegestaan: 

 Per gunningscriterium geldt een maximale omvang 

van 1 A4 (hoofdbeantwoording); 
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 Aanvullend is één (1) extra A4 per 

gunningscriterium toegestaan, mits deze uitsluitend 

dient ter nadere onderbouwing of toelichting van de 

hoofdbeantwoording; 

 Daarnaast mag, indien van toepassing, één A3-

format (bijvoorbeeld voor een planning/visualisatie) 

worden toegevoegd. 

Uitgangspunt blijft dat de beoordeling primair plaatsvindt op 

basis van de hoofdbeantwoording (eerste A4). De 

aanvullende pagina wordt uitsluitend betrokken voor nadere 

verduidelijking en niet als zelfstandige uitbreiding van de 

beantwoording. 

Opdrachtgever acht deze verruiming passend, omdat 

hiermee enerzijds voldoende ruimte wordt geboden voor 

inhoudelijke onderbouwing, terwijl anderzijds de 

vergelijkbaarheid en beoordelbaarheid van de Inschrijvingen 

gewaarborgd blijft. 

69.    Kan inschrijver ervanuit gaan dan de bestaande 
stelconplaten fundatie volstaat en er geen 
aanvullende sonderingen/grondwerk benodigd is 
voor de fundatie? 
 

Opdrachtgever bevestigt dat Inschrijver ervan uit kan gaan 

dat de bestaande ondergrond, bestaande uit de huidige 

stelconplatenfundatie, in beginsel volstaat voor de realisatie 

van de tijdelijke huisvesting. 
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Op de betreffende locatie is reeds gedurende een lange 

periode (circa 20 jaar) sprake van vergelijkbare tijdelijke 

huisvesting op deze fundering. Dit biedt voldoende indicatie 

dat de ondergrond geschikt is voor het beoogde gebruik. 

Opdrachtgever gaat er dan ook vanuit dat aanvullende 

sonderingen en/of grondwerkzaamheden voor de fundatie in 

beginsel niet noodzakelijk zijn. 

Dit laat onverlet dat Opdrachtnemer verantwoordelijk blijft 

voor een deugdelijke constructieve oplossing en dient te 

verifiëren dat de aangeboden oplossing passend is bij de 

aanwezige situatie. Indien Opdrachtnemer aanleiding ziet 

voor nadere verificatie, komt dit voor diens eigen rekening en 

verantwoordelijkheid. 

70.    Wat is de gewenste opleverdatum? Deze kunnen 
wij niet herleiden uit de aangeleverde stukken. 

Beoogde plaatsing is conform planning (paragraaf 3.3) 
februari/maart 2027.  

71.    De benodigde stukken voor de aanvraag 
omgevingsvergunning en gebruiksmelding 
worden door opdrachtnemer opgesteld. Op 
voorhand is niet te zeggen of de beoordelaar van 
de aanvraag aanvullende rapportages zal vragen, 
is het akkoord om de gebouw- en locatie 
gebonden stukken: plattegrond, gevels, 
doorsnedes, principe details, bouwfysische 
berekeningen, constructieberekening, 
situatietekening, principe funderingstekening aan 
te leveren en overige onvoorziene stukken te 
verrekenen met opdrachtgever? 

Opdrachtgever bevestigt dat Opdrachtnemer 

verantwoordelijk is voor het opstellen en aanleveren van de 

benodigde stukken ten behoeve van de 

omgevingsvergunning en gebruiksmelding. 

Opdrachtgever gaat er daarbij vanuit dat de gebruikelijke en 

voorzienbare stukken, waaronder in ieder geval: 
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 plattegronden, gevelaanzichten en doorsneden; 

 principedetails; 

 bouwfysische berekeningen; 

 constructieberekeningen; 

 situatietekening; 

 principetekening fundering; 

onderdeel uitmaken van de scope van Opdrachtnemer en 

derhalve dienen te zijn opgenomen in de inschrijvingsprijs. 

Opdrachtgever verwacht geen aanvullende onderzoeken 

zoals bodemonderzoek, aangezien hierover reeds informatie 

beschikbaar is. 

Indien de bevoegde instantie in het kader van de 

vergunningprocedure onvoorziene en niet redelijkerwijs te 

voorziene aanvullende stukken of onderzoeken verlangt, die 

buiten de gebruikelijke scope vallen, dan kunnen deze – na 

voorafgaand overleg en schriftelijke goedkeuring door 

Opdrachtgever – afzonderlijk worden verrekend. 

Opdrachtgever acht deze werkwijze passend, omdat hiermee 

enerzijds wordt uitgegaan van een volledige en realistische 

inschrijving, terwijl anderzijds ruimte wordt geboden voor 

situaties die vooraf niet voorzienbaar zijn. 
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72. Bijlage 6 -Prijzenblad   De opdrachtnemer dient bij het prijzenblad 
separaat een open begroting aan te leveren. Het 
tabblad voor de open begroting is echter leeg. 
Graag ontvangen wij hiervoor een template, zodat 
het invullen wordt vergemakkelijkt. 

Opdrachtgever stelt geen afzonderlijk template beschikbaar 

voor de open begroting. 

Het staat Inschrijver vrij om de open begroting naar eigen 

inzicht en in een voor Opdrachtgever goed leesbare en 

controleerbare vorm op te stellen en in te dienen. 

Uitgangspunt is dat de open begroting voldoende inzicht 

biedt in de opbouw van de aangeboden prijs. Opdrachtgever 

acht de vormgeving hiervan de verantwoordelijkheid van 

Inschrijver en ziet geen aanleiding om hiervoor een specifiek 

format of template voor te schrijven. 

73. Open begroting   Dient de opdrachtnemer bij inschrijving separaat 
een document met open begroting aan te leveren, 
of is de open begroting in het prijzenblad 
voldoende? 
 
Indien een separaat document vereist is, gaat de 
opdrachtgever dan akkoord met een 
gespecificeerde offerte waarin de kostenopbouw 
van het totaalbedrag duidelijk inzichtelijk wordt 
gemaakt? 

Opdrachtgever verduidelijkt dat de open begroting dient te 

worden opgenomen in het daarvoor bestemde tabblad 

binnen het prijzenblad. 

Het is derhalve niet vereist om een separaat document aan 

te leveren. De open begroting zoals ingevuld in het 

betreffende tabblad van het prijzenblad wordt als voldoende 

beschouwd. 

74. Bijlage 6 -Prijzenblad   De kosten voor demontage en verwijdering 
kunnen in het huidige prijzenblad niet worden 
ingevuld. Kan de opdrachtgever het prijzenblad 
hierop aanpassen? 

De kosten voor demontage en verwijdering maken geen 

onderdeel uit van de beoordeling en gunning en worden 

(indien van toepassing) pas na afloop van de overeenkomst 

nader bepaald en separaat gefactureerd. 
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Wel geldt dat, indien Inschrijver deze kosten indicatief 

opneemt (bijvoorbeeld in de open begroting), deze dienen te 

blijven binnen het in de aanbestedingsstukken opgenomen 

plafondbedrag. 

Opdrachtgever ziet geen aanleiding om het prijzenblad op dit 

punt aan te passen. 

75. Programma van Eisen 1.5 D01 Het gebouw dient te voldoen aan de relevante 
minimumeisen uit de MVI-criteriatool voor 
gebouwen (ambitieniveau basis). 
De betreffende bijlage is echter niet meegestuurd. 
Kan de opdrachtgever deze informatie alsnog 
aanleveren? 

Opdrachtgever bevestigt dat de minimumeisen uit de 

MVI-criteriatool voor gebouwen (ambitieniveau basis) van 

toepassing zijn op deze aanbesteding. 

De relevante criteria zijn openbaar beschikbaar via de 

MVI-criteriatool van de Rijksoverheid. Inschrijvers kunnen 

deze zelfstandig raadplegen om inzicht te verkrijgen in de 

geldende minimumeisen. 

Opdrachtgever stelt geen aanvullende of afwijkende criteria 

ten opzichte van het ambitieniveau ‘basis’, zoals opgenomen 

in de MVI-criteriatool. 

Opdrachtgever ziet daarom geen aanleiding om deze 

informatie separaat als bijlage te verstrekken. 
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76.    Er staat niks omschreven over de uitstraling van 
het pand. Moeten inschrijvers 1 neutrale kleur 
voor de gevel aanhouden, als een grijstint en 
geen felle afwijkende kleuren of combinaties) 
Heeft opdrachtgever richtlijnen voor de kleur?  

 Opdrachtgever heeft geen specifieke esthetische richtlijnen 

of uitgewerkte beeldkwaliteitseisen opgenomen ten aanzien 

van de uitstraling van de tijdelijke huisvesting. 

Wel geeft Opdrachtgever aan dat de voorkeur uitgaat naar 

een neutrale en rustige uitstraling, passend binnen de 

omgeving en het gebruik van de locatie. 

Concreet betekent dit dat: 

 de gevel dient te worden uitgevoerd in een neutrale 

kleurstelling, bij voorkeur een grijstint of 

vergelijkbare ingetogen kleur; 

 het gebruik van felle kleuren of combinaties van 

contrasterende kleuren niet wenselijk wordt geacht. 

Opdrachtgever verwacht dat Inschrijvers hier op passende 

wijze invulling aan geven binnen hun ontwerpvoorstel. 

77. Programma van eisen 1.3 
technische 
eisen 

T08 In de aanbestedingsstukken is een minimale 
gebruikstermijn van 5 jaar opgenomen, met een 
mogelijke verlenging van nog eens 5 jaar. In de 
praktijk blijkt dat sanitaire ruimten met een houten 
vloer bij dergelijke gebruiksduur niet altijd 
geschikt zijn in verband met duurzaamheid en 
onderhoud. 
Kunt u bevestigen dat inschrijvers bij de 
uitwerking van sanitaire ruimten rekening dienen 
te houden met een betonnen vloerconstructie?” 
 

Opdrachtgever bevestigt dat bij de uitwerking van sanitaire 

ruimten geen houten vloerconstructies zijn toegestaan. Voor 

sanitaire ruimten dient te worden uitgegaan van een 

duurzame en vochtbestendige vloeropbouw, waarbij 

toepassing van een betonnen vloer of een gelijkwaardige 

oplossing, zoals cementvezel, wordt verlangd. 
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De reden hiervoor is dat houten vloeren in natte ruimten, 

gelet op de beoogde gebruiksduur van minimaal 5 jaar (met 

mogelijke verlenging), onvoldoende duurzaam en 

onderhoudsbestendig worden geacht en in de praktijk een 

beperkte levensduur kennen. 

Inschrijvers dienen hier bij hun ontwerp en aanbieding 

rekening mee te houden. 

78. Bijlage 3 - 
Conceptovereenkomst 

 Artikel 2 We zien dat de NVI in rangorde onder de 
overeenkomst komt. Wordt de overeenkomst nog 
aangepast aan de NVI? 

Ja, de conceptovereenkomst is toegevoegd aan de stukken 
en zal na gunning worden aangepast op de dan bekende 
informatie.  

79. idem  Artikel 4 De afgelopen periode hebben geopolitieke 
ontwikkelingen (zoals conflicten, sancties en 
verstoringen in leveringsketens) aantoonbaar 
geleid tot prijsstijgingen en beperkte 
beschikbaarheid van materialen en 
transportcapaciteit.Deze ontwikkelingen zijn deels 
onvoorzienbaar en liggen buiten de invloedssfeer 
van opdrachtnemer, terwijl zij wel directe impact 
kunnen hebben op de uitvoeringskosten en 
planning van de opdracht. 
 
Kunt u bevestigen dat, indien zich na 
contractsluiting aantoonbare en significante 
prijsstijgingen en/of leveringsverstoringen 
voordoen als direct gevolg van dergelijke externe 
omstandigheden: 
 
- de hieruit voortvloeiende meerkosten in 
redelijkheid voor vergoeding in aanmerking 
komen en een daarmee samenhangende 
vertraging kan leiden tot een redelijke verlenging 
van de uitvoeringstermijn? 
 

Opdrachtgever begrijpt de door Inschrijver geschetste 

ontwikkelingen ten aanzien van geopolitieke 

omstandigheden, prijsstijgingen en verstoringen in 

leveringsketens. 

Opdrachtgever bevestigt echter niet op voorhand dat 

eventuele meerkosten als gevolg van dergelijke 

omstandigheden na contractsluiting voor vergoeding in 

aanmerking komen. Uitgangspunt binnen deze aanbesteding 

is dat Inschrijvers de relevante risico’s, voor zover deze ten 

tijde van inschrijving voorzienbaar zijn, verdisconteren in hun 

inschrijfprijs en planning. 
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Indien opdrachtgever dit niet bevestigt, verzoeken 
wij u aan te geven op welke wijze deze risico’s 
dienen te worden verdisconteerd in de 
inschrijfprijs. 
 

Ten aanzien van uitzonderlijke omstandigheden merkt 

Opdrachtgever op dat het Burgerlijk Wetboek (artikel 6:258 

BW) voorziet in de mogelijkheid om een overeenkomst aan te 

passen of geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien sprake is 

van onvoorziene omstandigheden van dien aard dat 

ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden 

verlangd. 

Of in een concreet geval sprake is van dergelijke 

onvoorziene omstandigheden, en welke gevolgen daaraan 

verbonden moeten worden, is sterk afhankelijk van de 

specifieke feiten en omstandigheden van dat geval en kan 

niet op voorhand generiek worden vastgesteld. 

Ten aanzien van vertragingen geldt dat deze uitsluitend 

kunnen worden beoordeeld binnen de bestaande 

contractuele kaders, waaronder de bepalingen inzake 

overmacht. Ook hierbij geldt dat een beoordeling per 

concrete situatie plaatsvindt. 

Gelet op de relatief korte periode tussen gunning en 

uitvoering van de opdracht, acht Opdrachtgever het 

proportioneel dat Inschrijvers de genoemde risico’s in 

beginsel zelf dragen en verwerken in hun aanbieding. 
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Opdrachtgever ziet daarom geen aanleiding om de 

contractuele bepalingen op dit punt aan te passen. 

80. idem  Artikel 6 Wordt er bij een beëindiging wel afgerekend naar 
stand van het werk? Opdrachtgever licht toe dat artikel 6 van de 

conceptovereenkomst ziet op de aanvang, duur en 

beëindiging van de overeenkomst, maar geen specifieke 

regeling bevat voor afrekening naar stand van het werk.  

 

Uitgangspunt binnen deze overeenkomst is dat betaling 

plaatsvindt op basis van daadwerkelijk geleverde prestaties, 

conform de factureringssystematiek zoals opgenomen in 

artikel 5 (maandelijkse facturatie van de daadwerkelijk 

geleverde producten).  

  

Bij beëindiging van de overeenkomst geldt derhalve dat: 

 uitsluitend daadwerkelijk geleverde en 

gefactureerde prestaties voor betaling in 

aanmerking komen; 

 geen generieke aanspraak bestaat op een 

afrekening naar stand van het werk indien 

werkzaamheden nog niet zijn geleverd of niet tot 

een afgeronde prestatie hebben geleid. 
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Indien sprake is van beëindiging met wederzijds goedvinden 

(artikel 6 lid 4), treden partijen in overleg over de wijze van 

afwikkeling van de overeenkomst.  

81. idem  Artikel 6 lid 
5, eerste 
streepje 

Mag dit artikel wederkerig gemaakt worden? 
Opdrachtgever is niet bereid om artikel 6 lid 5 van de 

conceptovereenkomst wederkerig te maken. 

Artikel 6 lid 5 voorziet in een specifiek recht voor 

Opdrachtgever om de overeenkomst onder bijzondere 

omstandigheden eenzijdig te beëindigen, waaronder situaties 

waarin instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid 

niet langer van Opdrachtgever kan worden verlangd, of 

wanneer sprake is van aanbestedingsrechtelijke of 

geschiktheidsgerelateerde issues.  

Deze bepaling houdt verband met: 

 de positie van Opdrachtgever als aanbestedende 

dienst; 

 de noodzaak om te kunnen voldoen aan 

publiekrechtelijke en aanbestedingsrechtelijke 

verplichtingen; 

 het belang om adequaat te kunnen handelen bij 

situaties die buiten de reguliere contractuele 

verhouding vallen. 
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Deze omstandigheden zijn naar hun aard niet wederkerig 

toepasbaar op Opdrachtnemer. 

Daarnaast blijven voor Opdrachtnemer de reguliere 

rechtsmiddelen beschikbaar op grond van: 

 de Algemene Inkoopvoorwaarden (waaronder 

ontbinding bij toerekenbare tekortkoming); 

 en het geldende burgerlijk recht. 

Opdrachtgever acht de bepaling, gelet op het voorgaande, 

proportioneel en passend bij de aard van de opdracht en ziet 

geen aanleiding deze wederkerig te maken. 

82. idem  Artikel 7 lid 
4 

Wordt er bij een beëindiging wel afgerekend naar 
stand van het werk? Het kan niet zo zijn dat 
opdrachtnemer al kosten maakt die ze niet terug 
zou krijgen als vergunning niet verleend wordt.  

Opdrachtgever licht toe dat artikel 7 lid 4 van de 

conceptovereenkomst expliciet bepaalt dat ontbinding in 

verband met het niet verkrijgen van de vereiste 

vergunning(en) plaatsvindt zonder enige gehoudenheid tot 

vergoeding van schade, kosten of winstderving aan 

Opdrachtnemer.  

Dit betekent dat in beginsel geen aanspraak bestaat op 

vergoeding van reeds gemaakte kosten, waaronder 

voorbereidings-, engineerings- of ontwerpkosten, indien de 

vergunning(en) niet worden verleend. 

Opdrachtgever acht deze regeling proportioneel, aangezien: 



   

 

Veiligheidsregio Kennemerland  EA tijdelijke huisvesting Velsen-Zuid 08 juni 2026 47 

 

 het verkrijgen van de benodigde vergunning(en) 

een opschortende voorwaarde betreft; 

 voorafgaand aan het vervullen van deze 

voorwaarde nog geen sprake is van een volledig 

tot uitvoering gekomen overeenkomst; 

 en het risico van het niet verkrijgen van de 

vergunning(en) uitdrukkelijk onderdeel is van deze 

aanbesteding. 

Van Inschrijvers wordt verwacht dat zij hiermee rekening 

houden bij het opstellen van hun inschrijving en de mate 

waarin zij kosten maken voorafgaand aan het vervullen van 

de opschortende voorwaarde. 

83. Bijlage 4 - Algemene 
Inkoopvoorwaarden 
2018 
Veiligheidsregio 
Kennemerland 

 Artikel 5.3 Waarom geldt zowel een boete als aanvullende 
schadevergoeding cumulatief? Dit is ‘double-
dipping’ en voor opdrachtnemer onacceptabel. 
Waarom zou Opdrachtgever winst moeten willen 
maken als er te laat wordt opgeleverd? 

Opdrachtgever begrijpt de zorg van Inschrijver ten aanzien 

van de cumulatie van een contractuele boete en aanvullende 

schadevergoeding, en de suggestie dat dit kan leiden tot een 

vorm van “double-dipping”. 

In algemene zin geldt dat de contractuele boete uit artikel 5.3 

is bedoeld als prikkel tot tijdige nakoming, terwijl de 

mogelijkheid tot aanvullende schadevergoeding is 

opgenomen voor situaties waarin de daadwerkelijk geleden 

schade de omvang van de boete overstijgt. 
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Voor de onderhavige opdracht erkent Opdrachtgever echter 

dat de realisatie van de planning mede afhankelijk is van 

externe factoren, waaronder met name de verlening van de 

benodigde vergunningen, die buiten de invloedssfeer van 

zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer liggen. 

Gelet hierop wordt voor deze aanbesteding het volgende 

verduidelijkt: 

 Indien vertraging (mede) het gevolg is van 

omstandigheden die buiten de invloedsfeer van 

Opdrachtnemer liggen, zoals afhankelijkheid van 

derden in het kader van vergunningverlening, dan 

zal Opdrachtgever Opdrachtnemer niet cumulatief 

aanspreken op zowel een contractuele boete als 

aanvullende schadevergoeding voor dezelfde 

tekortkoming. 

 Opdrachtgever bevestigt dat zij met de 

boeteregeling geen winstdoelstelling nastreeft, 

maar uitsluitend het belang van tijdige oplevering 

beoogt te borgen. 

84. idem  Artikel 5 Hoe gaan partijen om met vertraging buiten 
invloed van opdrachtnemer?  Opdrachtgever licht toe dat vertragingen in de uitvoering van 

de Overeenkomst primair worden beoordeeld binnen de 

kaders van artikel 5 van de Algemene Inkoopvoorwaarden, 
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waarin de levertijd als fataal is aangemerkt en een 

boeteregeling is opgenomen bij overschrijding daarvan.  

 

Voor situaties waarin sprake is van vertraging buiten de 

invloedssfeer van Opdrachtnemer, geldt het volgende: 

 Indien de vertraging het gevolg is van 

omstandigheden die niet aan Opdrachtnemer 

kunnen worden toegerekend, zal Opdrachtgever 

deze omstandigheid beoordelen in het licht van de 

geldende bepalingen inzake overmacht; 

 In dergelijke gevallen kan, afhankelijk van de 

concrete situatie, aanleiding bestaan om de 

uitvoeringstermijn redelijkerwijs aan te passen; 

 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer in dat geval niet 

zonder meer aanspreken op de contractuele boete, 

indien aantoonbaar is dat de vertraging buiten 

diens risicosfeer ligt. 

Van Opdrachtnemer wordt verwacht dat: 

 hij Opdrachtgever tijdig en onderbouwd informeert 

over (dreigende) vertragingen; 
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 hij zich aantoonbaar inspant om de gevolgen van 

de vertraging te beperken en waar mogelijk 

alternatieve oplossingen zoekt. 

Of in een concreet geval sprake is van een niet-toerekenbare 

vertraging en welke gevolgen daaraan worden verbonden, 

wordt steeds per situatie beoordeeld. 
 

85. idem  Artikel 11 Waarom is opdrachtnemer ook aansprakelijk voor 

indirecte schade? 

Kan aansprakelijkheid worden gemaximeerd (bijv. 
tot contractsom of verzekerd bedrag)? 

Opdrachtgever begrijpt de vragen van Inschrijver ten aanzien 

van de aansprakelijkheid voor indirecte schade en het 

ontbreken van een maximale aansprakelijkheidslimiet. 

Ten aanzien van de aansprakelijkheid voor indirecte schade 

licht Opdrachtgever toe dat in artikel 11 van de Algemene 

Inkoopvoorwaarden is bepaald dat Opdrachtnemer 

aansprakelijk is voor zowel directe als indirecte schade, voor 

zover Opdrachtnemer zich daarvoor had behoren te 

verzekeren.  

  

De achtergrond hiervan is dat bepaalde vormen van indirecte 

schade  (zoals gevolgschade of bedrijfsschade) in de praktijk 

wel degelijk kunnen voortvloeien uit een toerekenbare 

tekortkoming van Opdrachtnemer en een wezenlijke impact 

kunnen hebben op de bedrijfsvoering van Opdrachtgever. 

Opdrachtgever acht het daarom proportioneel dat deze 

schade, voor zover deze verzekerbaar is en binnen de 



   

 

Veiligheidsregio Kennemerland  EA tijdelijke huisvesting Velsen-Zuid 08 juni 2026 51 

 

invloedsfeer van Opdrachtnemer ligt, voor rekening van 

Opdrachtnemer komt. 

Ten aanzien van het verzoek om de aansprakelijkheid te 

maximeren geldt dat Opdrachtgever hier niet in meegaat. 

Opdrachtgever acht het niet wenselijk om de 

aansprakelijkheid te koppelen aan de contractsom of het 

verzekerde bedrag, omdat: 

 de omvang van de verzekeringsdekking afhankelijk 

is van de door Opdrachtnemer gekozen polis en 

daarmee buiten de invloedssfeer van 

Opdrachtgever ligt; 

 niet alle relevante schade (waaronder indirecte 

schade) per definitie onder een verzekering valt; 

 dit kan leiden tot een situatie waarin schade die 

aantoonbaar het gevolg is van een tekortkoming 

van Opdrachtnemer (gedeeltelijk) bij 

Opdrachtgever wordt gelegd. 

Opdrachtgever acht de huidige regeling, mede gelet op: 

 de aard en het belang van de opdracht; 

 de mogelijke impact van tekortkomingen op de 

bedrijfsvoering; 
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 en het uitgangspunt dat risico’s worden belegd bij 

de partij die deze kan beheersen, 

proportioneel en passend. 

Daarbij merkt Opdrachtgever op dat: 

 Opdrachtnemer op grond van de voorwaarden 

gehouden is zich bruikbaar en passend te 

verzekeren; 

 en dat in uitzonderlijke gevallen het wettelijke 

kader (zoals rechterlijke matiging) van toepassing 

kan zijn. 

86. idem  Artikel 13 Kan bij ontbinding wel worden afgerekend naar 

de stand van het werk? 

Zie antwoord op vraag 64 en vraag 82. 

 


