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1. A l g e m e e n
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PAR

01 Opdrachtgever
De gemeente Almere
Postbus 200
1300 AE ALMERE

02 Directie
De opdrachtgever wijst in de opdrachtbrief één of meerdere personen aan die namens hem de directie
voeren.

03 Locatie
Het uit te voeren werk ligt in het gebied 1P4 - Overgooi , binnen de grenzen van de gemeente Almere.

04 Algemene beschrijving
De aannemer moet via deelopdrachten werkzaamheden uitvoeren binnen het gebied zoals omschreven in lid
03.
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. het verrichten van opruimingswerkzaamheden;
b. het verrichten van grondwerk;
c. het aanbrengen van riolering, huis- en kolkaansluitingen;
d. het aanbrengen van puinfunderingen;
e. het aanbrengen van asfaltverhardingen;
f. het aanbrengen van elementenverhardingen en kantopsluitingen;
g. het aanbrengen van halfverhardingen;
h. het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling
1. De opdrachtgever sluit de overeenkomst af voor vier (4) jaar, van 1 juli 2026 tot en met 30 juni 2030. De

opdrachtgever mag de overeenkomst maximaal twee (2) keer met telkens één (1) jaar verlengen. De
opdrachtgever stelt de aannemer uiterlijk drie maanden vóór afloop schriftelijk op de hoogte van
verlenging.

2. De directie mag, in overleg met de aannemer, termijnen vaststellen voor onderdelen van het werk. De
directie bevestigt deze termijnen schriftelijk aan de aannemer.

3. Bij overschrijding van de genoemde termijnen is de aannemer een korting verschuldigd conform
paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012. Het kortingsbedrag bedraagt per dag duizend euro (€ 1.000,-)

4. De termijnen genoemd in lid 1 en 2 staan los van elkaar en worden niet in onderlinge samenhang
beoordeeld.

06 Onderhoudstermijn
De aannemer moet voor iedere deelopdracht een onderhoudstermijn aanhouden van 6 maanden, conform
paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012

07 Kwaliteitsborging
De aannemer moet beschikken over een geldig kwaliteitsmanagementcertificaat op basis van de norm ISO
9001:2015, conform de eisen uit de aanbestedingsleidraad.

De aannemer moet voor aanvang van het werk een kwaliteitsplan opstellen en indienen, overeenkomstig
artikel 01.13.02 van de Standaard RAW.
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PAR

08 Prestatiemeten:
Op dit project is CROW Better Performance van toepassing. Zie voor meer informatie de website
https://www.kennisplatformcrow.nl/better-performance.
CROW Better Performance heeft tot doel:
1. de samenwerking te professionaliseren en
2. ‘goed werk’ te laten lonen.
Om deze doelstellingen te halen beoordelen de opdrachtgever en aannemer elkaar tijdens het project aan de
hand van een uniforme vragenlijst. Het gesprek dat ontstaat tijdens de beoordeling moet ervoor zorgen dat
wederzijdse verwachtingen en belangen worden uitgesproken en hierover afspraken worden gemaakt. De
ervaring leert dat dit een positief effect heeft op de samenwerking en daarmee ook op het projectresultaat. De
eindbeoordeling van aannemers wordt opgenomen in een besloten landelijke database welke wordt
beheerd door CROW.
Aannemers worden beoordeeld aan de hand van de ‘Vragenlijst Werken’
Opdrachtgevers worden beoordeeld aan de hand van de ‘Vragenlijst Wederzijds’
Zie: https://www.kennisplatformcrow.nl/better-performance/over-better-performance/ondersteuning voor de
toe te passen vragenlijsten.

09 Maatschappelijk verantwoord inkopen: Social Return
Social Return betekent "iets teruggeven aan de samenleving". Als gemeente vinden wij het belangrijk dat
iedereen mee kan doen in de samenleving en perspectief heeft op werk en inkomen naar vermogen.
Van de opdrachtnemer eist de gemeente dat 2% van de totale opdrachtsom (excl. BTW) in het
kader van Social Return wordt aangewend. De aannemer moet de Social Return-verplichting invullen
conform paragraaf 01.26 van deel 3 van dit bestek
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
De opdrachtgever stelt de volgende bestektekeningen beschikbaar, die onderdeel uitmaken van dit bestek:
625011-500 Bestaande situatie blad 1 d.d. 03-02-2026
625011-501 Bestaande situatie blad 2 d.d. 03-02-2026
625011-502 Nieuwe situatie blad 1 d.d. 03-02-2026
625011-503 Nieuwe situatie blad 2 d.d. 03-02-2026
625011-504 Dwarsprofielen d.d. 03-02-2026
625011-505 Asfaltverharding Slingerbos d.d. 03-02-2026

02 Peilen en hoofdafmetingen
1. De directie geeft enkele hoogtematen en hoofdpunten aan in het werk.

2. De directie verricht geen uitzetwerk, tenzij dit expliciet in het bestek is vermeld.

3. De opdrachtgever vermeldt de peilen van het maaiveld en de grondmechanische gegevens op de bij het
bestek behorende tekeningen. Nadere gegevens zijn opgenomen in paragraaf 05.

4. De opdrachtgever stelt de volgende streefpeilen vast:
.– Grachten en overige watergangen: gemiddeld peil 4,80m -NAP.
Fluctuaties van ca. 0,20 m hoger of lager kunnen optreden door regenval en/of windopstuwing.

7. De opdrachtgever stelt vast dat in de pleistocene zandlaag een (beperkte) overdruk van het grondwater
voorkomt. De stijghoogte van het grondwater bedraagt ca. 3,50 tot 4,00 m – NAP.

03 Kwaliteitsborging
De aannemer moet na verlening van de opdracht een kwaliteitsplan opstellen voor het uit te voeren werk,
conform artikel 01.13.02 van de Standaard RAW.

De aannemer moet bij het opstellen van het kwaliteitsplan, conform artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de
Standaard RAW, rekening houden met de volgende stoppunten:
Grondwerk
a. De aannemer moet het werk stilleggen vóór het aanvullen van sleuven waarin kabels en leidingen zijn
gelegd, zodat de directie de ligging en diepte kan controleren.

Leidingwerken
a. De aannemer moet het werk stilleggen vóór het aanvullen van rioolleidingen, putten en aansluitingen,
zodat de directie de aanleg kan controleren.

Verhardingen
a. De aannemer moet het werk stilleggen vóór het aanbrengen van de eerste laag asfalt, zodat de directie de
onderlaag en profilering kan controleren.
b. Voor het aanbrengen van de straatlaag op de fundering;

De aannemer moet de hierboven genoemde stop- en bijwoonpunten opnemen in het kwaliteitsplan. De
directie bepaalt de exacte momenten waarop deze punten plaatsvinden, conform artikel 01.13.05 lid 01 van
de Standaard RAW.

De aannemer moet als onderdeel van het kwaliteitsplan een keuringsplan opstellen.
In dit keuringsplan beschrijft de aannemer per bouwstof, product en resultaat:
- welke keuringen worden uitgevoerd;
- op welk moment de keuring plaatsvindt;
- welke methode of norm wordt toegepast;
- wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de keuring;
- hoe wordt vastgesteld dat aan de bestekseisen is voldaan;
- hoe de resultaten worden vastgelegd en beschikbaar gesteld aan de directie.

Het keuringsplan moet voldoen aan artikel 01.20.02 lid 02c van de Standaard RAW en maakt integraal
onderdeel uit van het kwaliteitsplan als bedoeld in artikel 01.13.02.

De directie beoordeelt het keuringsplan bij acceptatie van het kwaliteitsplan.
De aannemer moet keuringen tijdig melden aan de directie conform § 6 lid 1 UAV 2012.
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04 Bijlagen
1. De opdrachtgever stelt de volgende bijlagen beschikbaar als onderdeel van het bestek:
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- Verklaringen:

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), gegenereerd via TenderNed;
- Bijlagen behorend tot het bestek:

- Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan-ontwerp);
- Aanvullend Vooronderzoek Explosieven;
- Reglement Gemeentelijke gronddepots;
- CAR Polis met Voorwaarden;
- Normenstellend kader BLVC;
- Handboek bomen 2022;
- Specificatie revisie waterhuishoudkundige objecten;
- Flora- en Faunacheck oostzijde Overgooi d.d. 26-06-2025.
- DVE25096 Inventarisatierapport CROW210 bouwwegen Overgooi Almere d.d. 14-11-2025 Dura
Vermeer;
- Oranjewoud Verkennend bodemonderzoek Overgooi. terreinen 1P3, 1P4 en 1P6 te Almere

projectnr. 186330-4, revisie 00, 24 oktober 2008;

2. Na gunning van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de volgende formulieren aan de aannemer:
- Meldingsformulier Piketdienst;
- Formulier voor grond- en zandtransporten van en naar depots;
- Overige formulieren, indien van toepassing.

05 GRONDMECHANISCHE GEGEVENS
BODEMOPBOUW VAN WERKTERREIN
1. De opdrachtgever stelt vast dat

- het werkterrein bestaat uit oude zeebodem van klei, opgehoogd met circa 0,9 m zand.
- ter plaatse van oude gronddepots de bovenkant van de kleibodem lager ligt dan gemiddeld..

2. De opdrachtgever verwijst voor de opbouw van de grondslag naar de bij het bestek behorende boringen
en sonderingen in de bijlage erkennend bodemonderzoek Overgooi. terreinen 1P3, 1P4 en 1P6 te Almere
rojectnr. 186330-4, revisie 00, 24 oktober 2008. .

HOOGTE VAN WERKTERREIN
3. Voor de hoogte van het werkterrein zie de tekeningen 625011-500 en 501.

DRAINAGE IN WERKTERREIN
4. De opdrachtgever stelt vast dat in het werkterrein geen drainage aanwezig is, behoudens in het wegcunet

06 GEGEVENS OVER AANWEZIGE OBSTAKELS IN BERMEN EN VERHARDINGEN
1. De opdrachtgever stelt vast dat in de bermen van het werkterrein obstakels aanwezig zijn, waaronder
hectometerborden, bermpalen, wildspiegels, verkeersborden, lichtmasten, NBD-bewegwijzering,
bochtbeschermingsblokken, abri’s, begroeiingen, bomen en overige objecten.

3. De opdrachtgever stelt vast dat in de verhardingen van het werkterrein obstakels aanwezig zijn, waaronder
afsluiters, inspectieputten en kolken.

07 BOUWSTADIUM WERKTERREIN
De opdrachtgever stelt vast dat:

- het werkterrein zich bevindt binnen een bestaande woonwijk met diverse bouwlocaties.

08 BEREIKBAARHEID WERKTERREIN
De opdrachtgever stelt vast dat:
- het werkterrein vrij toegankelijk is via de openbare weg.
- Werkverkeer over Stamerbos niet is toegestaan

De opdrachtgever wijst erop dat bij werkzaamheden in en rondom het werkterrein rekening moet worden
gehouden met de actuele evenementenkalender van de gemeente Almere.. Zie:
https://www.almere-citymarketing.nl/evenementenkalender
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09 ADRESSEN
De opdrachtgever stelt de volgende gronddepots beschikbaar voor het halen en brengen van grond:
- Depot Nobelhorst in gebied 5Z6: voor het halen van kleiachtige grond en zand;
- Depot Poort aan de Electronweg – Wim van Estpad in gebied 4C5: voor het halen van kleiachtige grond

en het brengen van zand.
Indien bij de uitvoering gebruik wordt gemaakt van gemeentelijke grond- en zanddepots, geldt het Reglement
gemeentelijke grond- en zanddepots Almere.

De opdrachtgever verstrekt de volgende contactgegevens tijdens de eerste bouwvergadering:
- Depotbeheerder;
- Materiaalbeheerder Reiniging (indien van toepassing bij toepassing van OID’s);
- Cirwinn.

10 GELIJKWAARDIG
De aannemer mag een ander product toepassen dan het voorgeschreven fabricaat, type of merk, mits dit
product aantoonbaar gelijkwaardig is aan de gestelde eisen in het bestek. De aannemer moet de
gelijkwaardigheid onderbouwen en bewijzen.

12 LEVERING VAN CAD-BESTANDEN
1. Digitale CAD-bestanden (DGN en DWG) worden uitsluitend verstrekt na gunning van de opdracht. Voor

de inschrijving zijn alleen de in het bestek opgenomen tekeningen beschikbaar.
2. De opdrachtgever levert, uitsluitend op verzoek van de aannemer, de ontwerptekeningen in het

oorspronkelijke DGN-formaat en in een door hem geconverteerd DWG-formaat.
3. Het DGN-bestand is leidend bij tegenstrijdigheden tussen beide formaten.
4. De opdrachtgever garandeert de juistheid en volledigheid van het DGN-bestand.
5. De opdrachtgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor afwijkingen, fouten of ontbrekende gegevens

die uitsluitend het gevolg zijn van de conversie naar DWG.
6. De aannemer controleert vóór gebruik of het DWG-bestand geschikt is voor het beoogde gebruik en

overeenkomt met het DGN-bestand. Eventuele afwijkingen meldt de aannemer onverwijld schriftelijk aan
de directie.

7. Indien de aannemer geen melding doet, komen de gevolgen van gebruik van het DWG-bestand volledig
voor rekening en risico van de aannemer.

14 Natuurbeschermingswet

1. Tijdens de uitgevoerde Flora- en Faunacheck oostzijde Overgooi, verricht door de gemeente Almere, d.d
26-06-2025 zijn geen jaarrond beschermde soorten aangetroffen. Wel is er geschikte biotoop aanwezig.
Er zijn wel bedreigde soorten aanwezig, twee stuks van de rode lijst zijn aangetroffen.
De maatregelen, uitvoeringswijze en periode/planning afstemmen met de ecoloog.

2. Indien tijdens de uitvoering onverwacht beschermde flora of fauna worden aangetroffen en aantasting
onvermijdelijk is, moet de aannemer handelen conform paragraaf 01.22.01 lid 20 van deel 3 van dit
bestek.

15 Grond, baggerspecie en bouwstof; Besluit bodemkwaliteit
Indien in deel 2.2 van dit bestek geen milieuhygiënische kwaliteit is vermeld voor de toe te passen grond,
baggerspecie en/of bouwstoffen, moet de aannemer handelen conform artikel 01.14.05 van de Standaard
RAW Bepalingen en de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit.

16 Kabels en leidingen
1. De aannemer moet bij werkzaamheden rekening houden met de aanwezigheid van kabels en leidingen

en moet werken conform artikel 01.01.01 lid 07 van deel 3 van dit bestek, de CROW-publicatie 500 en de
grondroerdersregeling op basis van de WIBON (voorheen WION).

2. De aannemer moet de informatie op de bij de deelopdracht verstrekte of opgevraagde individuele
tekeningen van kabel- en leidingbeheerders, en/of op samengestelde overzichtstekeningen, als leidraad
hanteren bij de uitvoering.

3. De aannemer moet er rekening mee houden dat binnen het werkterrein recent aangelegde
ondergrondse kabels en leidingen aanwezig kunnen zijn, die mogelijk niet zichtbaar zijn in de
KLIC-melding.

4. De aannemer moet de ligging van kabels en leidingen in het terrein verifiëren door het uitvoeren van
proefsleuven, eventueel ondersteund met detectieapparatuur. De aannemer voert deze werkzaamheden
uit in overleg met de directie en op basis van de besteksposten onder hoofdstuk 213 van deel 2.2 van dit
bestek.

17 Duurzaamheid
Om te voldoen aan de vigerende wet en regelgeving zijn extra duurzaamheidsmaatregelen benodigd voor de
uitvoering van deze opdracht. De uitvoering van deze opdracht is alleen mogelijk met het gebruik van
duurzaam materieel met een minimale emissienorm van stage 5 (bouwjaar 2016 of later).
Voor transportmiddelen geldt een minimale emissienorm van Euro 6.
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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11 OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN
. . . . .

110010 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 150,00 F
. . . . . Situering: zie tekening 625011-500 en 501

1. . . . . Asfaltverharding volgens besteksbijlage DVE25096
. . . . . Inventarisatierapport CROW210 bouwwegen Overgooi
. . . . . Almere d.d. 14-11-2025 Dura Vermeer
.2.1. . . Zaagdiepte gemiddeld 55 mm
. . . . . tot ten hoogste 80 mm
. . . . .

110020 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 17.730,00 F
. . . . . Situering: zie tekening 625011-500 en 501
. . . . . Teervrij asfalt:volgens besteksbijlage DVE25096
. . . . . Inventarisatierapport CROW210 bouwwegen Overgooi
. . . . . Almere d.d. 14-11-2025 Dura Vermeer;

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . Dikte gemiddeld 0,06 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,50 x 0,50 m
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . . voor zover deze als teervrij / niet-verdacht zijn
. . . . . geclassificeerd volgens het in het bestek opgenomen
. . . . . asfaltonderzoek.
. . . . . Afwijkende of verdacht geclassificeerde materialen
. . . . . blijven eigendom van de opdrachtgever.
. . . . .

13 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .

131 OPBREKEN STRAATBAKSTENEN
. . . . .

131010 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 135,00 F
. . . . . Situering: zie tekening 625011-500 en 501

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . .4 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekpostnr(s). 582010
. . . . . Hele herbruikbare materialen
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 137010
. . . . . Gebroken niet herbruikbare materialen
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen
. . . . .

133 OPBREKEN BETONTEGELS
. . . . .

133010 831703 Opbreken betontegels. m2 18,00 F
. . . . . Situering: zie tekening 625011-500 en 501

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.6. . . . Betontegels 150 x 300 x 45 mm
. . . . .4 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekpostnr(s). 583210
. . . . . Hele herbruikbare materialen
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 137010
. . . . . Gebroken niet herbruikbare materialen
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen
. . . . .

137 VERVOEREN BESTRATINGSMATERIAAL
. . . . .
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137010 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 15,00 F
. . . . . Resultaat:Vervoeren van gebroken, niet-herbruikbaar
. . . . . bestratingsmateriaal inclusief:
. . . . . - laden en lossen,
. . . . . - transport per enkele reis tot 15 km,
. . . . . - administratieve verplichtingen van afvoer / acceptatie.
. . . .1. Bestratingsmateriaal vrijgekomen volgens
. . . . . besteksposten 131 en 133
. . . . .1 Vervoeren naar:
. . . . . Cirwinn recycling Almere
. . . . . Pontonweg 10
. . . . . 1332 CA Almere
. . . . . Regeling acceptatiekosten conform art. 01.17.06 lid 02
. . . . . van dit Bestek
. . . . . Eisen verontreiniging puin conform art. 01.17.06 lid 08
. . . . . van dit Bestek
. . . . .

14 OPBREKEN BANDEN
. . . . .

141010 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 F
. . . . . Situering: zie tekening 625011-500 en 501
. . .4. . Opsluitbanden 80 x 200 mm
. . . . .4 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekpostnr(s). 572010
. . . . . Hele herbruikbare materialen
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr(s). 144010
. . . . . Gebroken niet herbruikbare materialen
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen
. . . . .

142 OPBREKEN TROTTOIRBANDEN
. . . . .

142010 831711 Opbreken betonbanden. m 40,00 F
. . . . . Situering: zie tekening 625011-500 en 501
. .9. . . Trottoirbanden 280/300 x 250 mm
. . . . .4 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekpostnr(s). 571010
. . . . . Hele herbruikbare materialen
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr(s). 144010
. . . . . Gebroken niet herbruikbare materialen
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen
. . . . .

144 VERVOEREN BANDEN
. . . . .

144010 831505 Vervoeren kantopsluitingen. m 6,00 F
. . . . . Resultaat:Vervoeren van gebroken, niet-herbruikbaar
. . . . . bestratingsmateriaal.
. . . . . Inclusief:
. . . . . - laden en lossen,
. . . . . - transport per enkele reis max. 15 km,
. . . . . - administratieve verplichtingen van afvoer / acceptatie.
. . .1. . Betonbanden vrijgekomen volgens besteksposten 141
. . . . . en 142
. . . . .1 Vervoeren naar:
. . . . . Cirwinn recycling Almere
. . . . . Pontonweg 10
. . . . . 1332 CA Almere
. . . . . Regeling acceptatiekosten conform art. 01.17.06 lid 02
. . . . . van dit Bestek
. . . . . Eisen verontreiniging puin conform art. 01.17.06 lid 08
. . . . . van dit Bestek
. . . . .

15 OPBREKEN FUNDERINGEN
. . . . .
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150010 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 730,00 F
. . . . . Situering: zie tekening 625011-500

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.3. . . . Gemiddelde dikte 200 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot
. . . . .

16 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN
. . . . .

160010 512501 Maaien bermen en taluds. are 515,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. ontgravingen, aanvullingen, aan te
. . . . . brengen verhardingen en rioolwerkzaamheden en
. . . . . herstel gras (rijsporen e.d.)

2. . . . . Standaard beheer
.2. . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
. . .1. . Aantal maaibeurten: 1
. . . . .1 Vrijgekomen maaisel laten liggen
. . . . .

160020 222107 Frezen. are 515,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. ontgravingen, aanvullingen, aan te
. . . . . brengen verhardingen en rioolwerkzaamheden en
. . . . . herstel gras (rijsporen e.d.)
. . . . . Resultaat: Het verwijderen en loswerken van de
. . . . . bestaande graszoden en bovengrond, zodanig dat een
. . . . . fijn, homogeen en verwerkbaar mengsel ontstaat dat
. . . . . geschikt is voor verdere grondbewerking of profilering.
. . . . . Grondsoort:klei

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .

17 VERWIJDEREN LEIDINGWERK
. . . . .

1724 HUIS- CQ. KOLKAANSLUITINGEN
. . . . .

172410 251199 Verwijderen aansluitleiding te verwijderen kolken incl. st 88,00 F
. . . . . grondwerk
. . . . . Situering: zie tekening 625011-500 en 501
. . . . . Resultaat: Het volledig verwijderen van de bestaande
. . . . . aansluitleiding(en) ten behoeve van te verwijderen
. . . . . kolken, inclusief herstel van de sleuf en maaiveld,
. . . . . conform de bestekseisen.
. . . . .

172411 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 176,00 I
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar

. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
172412 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 176,00 I

. . . . . incl. alle hulpstukken
1. . . . . Materiaal: PVC

.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 mm

. . .1. . Verbinding door middel van mof

. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende inrichting, inclusief

. . . . . acceptatiekosten

. . . . .
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172413 240121 Aanvullen sleuf. m 176,00 I
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m

.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het

. . . . . ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens de Standaard, artikel

. . . . . 22.02.08

. . . . .
175 VERWIJDEREN KOLKEN

. . . . .
175010 251122 Verwijderen kolk. st 88,00 F

. . . . . Situering: zie tekening 625011-500 en 501
2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie

.1. . . . Straatkolk

. . . .1. Constructie: eendelig

. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 321010

. . . . .
18 VERWIJDEREN WEGBEBAKENING

. . . . .
181 VERWIJDEREN BEBORDING

. . . . .
181010 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 14,00 F

1. . . . . Uit het maaiveld
. .1. . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . . .1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 820010
. . . . .1 Langs een weg met gescheiden rijbanen
. . . . .

19 VERWIJDEREN MEUBILAIR
. . . . .

190010 721016 Verwijderen paal. st 10,00 F
. . . . . Situering: zie tekening 625011-500 en 501

1. . . . . Uit het maaiveld
.2. . . . Afsluitpaal van hout of beton
. .9. . . ## Specificeren d.m.v. deficode ##
. . .1. . Ontstane gaten vullen met grond m3 3,00 I
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .
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2 GRONDWERKEN
. . . . .

21 GROND ONTGRAVEN
. . . . .

211 ZAND ONTGRAVEN
. . . . .

211010 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 400,00 F
. . . . . Situering: Postelsbos volgens tekening 625011-502 en
. . . . . 503
. . . . . Grondsoort: zand

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

212 KLEI ONTGRAVEN
. . . . .

212010 220101 Grond ontgraven uit cunet tegelpaden m3 5.350,00 F
. . . . . Situering: zie tekening 625011-502 en 503
. . . . . Grondsoort: klei

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,80 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

212020 220101 Grond ontgraven uit cunet halfverhardings paden m3 3.970,00 F
. . . . . Situering: zie tekening 625011-502 en 503
. . . . . Grondsoort: klei

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,10 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,80 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

212030 220101 Grond ontgraven uit cunet wegen m3 5.540,00 F
. . . . . Situering: Postelsbos zie tekening 625011-502 en 503
. . . . . Grondsoort: klei

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,15 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

212040 220101 Grond ontgraven uit cunetverbreding m3 500,00 F
. . . . . Situering: zie tekening 625011-502 en 503
. . . . . Grondsoort: klei vermengd met granulaat

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,20 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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212050 220101 Grond ontgraven uit plantstroken m3 3.300,00 F
. . . . . Situering: Plantstrook op erfgrens zie tekening
. . . . . 625011-502 en 503
. . . . . Grondsoort: klei

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

213 GROND ONTGRAVEN T.B.V. PROEFSLEUVEN
. . . . .

213010 102101 Graven proefsleuf. st 10,00 F
. . . . . Situering: in overleg met directie
. . . . . Lengte per sleuf: ca. 5,0 m
. . . . . Opbouw van de ondergrond: klei / zand
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
. . . . . aanbrengen
. . . . .

22 GROND VERVOEREN
. . . . .

221 ZAND VERVOEREN
. . . . .

221010 220201 Grond vervoeren. m3 400,00 F
. . . . . Grondsoort: Zand

2. . . . . Zand vrijgekomen bij bestekposten 211
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 211
. . . . .

222 KLEI VERVOEREN
. . . . .

222010 220201 Grond vervoeren. m3 19.260,00 F
. . . . . Grondsoort: klei

1. . . . . Grond vrijgekomen bij besteksposten 212 excl.
. . . . . bestekspost 212040
.3. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 212 excl. bestekspost 212040
. . . . .

222020 220201 Grond vervoeren. m3 650,00 F
. . . . . Grondsoort: klei

1. . . . . Grond vrijgekomen bij besteksposten 212
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 212
. . . . .

222030 220201 Grond vervoeren. m3 500,00 F
. . . . . Grondsoort: Klei vermengd met granulaat

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspost 212040
.3. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 212040
. . . . .

23 GROND VERWERKEN
. . . . .

231 ZAND VERWERKEN
. . . . .
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231010 220301 Grond verwerken in cunet wegen m3 2.310,00 F
. . . . . Situering: zie tekening 625011-502 en 503
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed

5. . . . . Hoogte 0,50m
.1. . . . Breedte bovenzijde 6,50 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 520010
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

231020 220301 Grond verwerken in cunet paden m3 4.925,00 F
. . . . . Situering: zie tekening 625011-502 en 503
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed

5. . . . . Hoogte 0,50m
.1. . . . Breedte bovenzijde 2,80 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 520010
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

232 KLEI VERWERKEN
. . . . .

232010 220301 Grond verwerken in cunet Postelsweg m3 650,00 F
. . . . . Situering: zie tekening 625011-502
. . . . . Grondsoort:klei

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,70 m
.1. . . . Breedte bovenzijde6,50 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .3. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

232020 220301 Grond verwerken in plantstroken m3 3.300,00 F
. . . . . Situering: zie tekening 625011-502
. . . . . Grondsoort:teelgrond

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 1,00 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

24 LEVEREN GROND
. . . . .

240010 220321 Leveren grond. m3 3.300,00 F
1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse

. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: wonen

.6. . . . Grondsoort: teelgrond m3 3.300,00 L

. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking

. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
240020 220321 Leveren grond. m3 6.835,00 F

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: wonen
.1. . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 6.835,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

25 AFWERKEN EN PROFILEREN
. . . . .

252 AFWERKEN BERMEN
. . . . .
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252010 221131 Egaliseren. are 515,00 F
. . . . . Situering: bermen t.p.v. werkzaamheden zie tekening
. . . . . 625011-502 en 503
. . . . . Resultaat: een gelijkmatig en stabiel bermoppervlak
. . . . . zonder zichtbare spoorvorming of waterophoping.
. . . . . Grondsoort: klei

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .2. . . Lichte egalisatie: grondverzet gemiddeld 10 m3/ha
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .



RAW0800-158683 Bladnr. 20 van 56Besteknr. GON-10-026-010-T01
Terreinafwerking Overgooi in gebied 1P4 te Almere Haven

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3 LEIDINGWERK
. . . . .

31 RIOLERING
. . . . .

314 RWA HUISAANSLUITINGEN
. . . . .

314010 252299 Aanbrengen RWA-huisaansluiting st 42,00 F
. . . . . Situering: <concrete locatie, incl. object- of vaknummer>
. . . . . t.h.v. <straat/object> volgens tekening nr. <tekeningcode>
. . . . . Resultaat: het leveren en aanbrengen van een
. . . . . complete, waterdichte en functioneel aangesloten
. . . . . RWA-huisaansluiting op een bestaande uitlegger,
. . . . . geplaatst op de juiste hoogte, richting en helling, zodat
. . . . . aansluiting op de perceelaansluiting mogelijk is.
. . . . . De lengte van de huisaansluiting bedraagt gemiddeld
. . . . . ca.10 m, maximaal ca. 15 meter.
. . . . .

314011 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 420,00 I
. . . . . Grondsoorten: zand en/of klei in wisselende laagdikten

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

314012 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 42,00 I
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

. . . . . Bochtstuk 45° st 168,00 L

. . . . . Ontstoppingsstuk st 42,00 L

. . . . . PVC-buis st 42,00 L

. . . . . Kleur grijs

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
314013 240121 Aanvullen sleuf. m 420,00 I

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten conform het bepaalde in artikel
. . . . . 24.02.05 van de Standaard
. . . . .

315 DWA HUISAANSLUITINGEN
. . . . .

315010 252299 Aanbrengen DWA-huisaansluiting st 40,00 F
. . . . . Situering: <concrete locatie, incl. object- of vaknummer>
. . . . . t.h.v. <straat/object> volgens tekening nr. <tekeningcode>
. . . . . Resultaat: het leveren en aanbrengen van een
. . . . . complete, waterdichte en functioneel aangesloten
. . . . . DWA-huisaansluiting op een bestaande uitlegger,
. . . . . geplaatst op de juiste hoogte, richting en helling, zodat
. . . . . aansluiting op de perceelaansluiting mogelijk is.
. . . . . De lengte van de huisaansluiting bedraagt gemiddeld
. . . . . ca.10 m, maximaal ca. 15 meter.
. . . . .

315011 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 400,00 I
. . . . . Grondsoorten: zand en/of klei in wisselende laagdikten

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .
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315012 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 40,00 I
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

. . . . . Bochtstuk 45° st 160,00 L

. . . . . Ontstoppingsstuk st 40,00 L

. . . . . PVC-buis st 40,00 L

. . . . . Kleur: bruin

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
315013 240121 Aanvullen sleuf. m 400,00 I

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten conform het bepaalde in artikel
. . . . . 24.02.05 van de Standaard
. . . . .

318 KOLKAANSLUITINGEN
. . . . .

318010 252299 Aanbrengen kolkleiding st 405,00 F
. . . . . Situering: <concrete locatie, incl. object- of vaknummer>
. . . . . t.h.v. <straat/object> volgens tekening nr. <tekeningcode>
. . . . . Resultaat: Het leveren en aanbrengen van een
. . . . . complete, waterdicht en functioneel aangesloten
. . . . . kolkleiding op de standpijp van het RWA-riool, geplaatst
. . . . . op de juiste hoogte, richting en helling zodat aansluiting
. . . . . van een kolk mogelijk is.
. . . . . De lengte van de kolkaansluiting bedraagt gemiddeld
. . . . . ca.5 m, maximaal ca. 10 meter.
. . . . .

318011 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 2.025,00 I
. . . . . Grondsoorten: zand en/of klei in wisselende laagdikten

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

318012 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 405,00 I
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

. . . . . Bochtstuk 45° st 1.620,00 L

. . . . . PVC-buis st 405,00 L

. . . . . Kleur grijs

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
318013 240121 Aanvullen sleuf.

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten conform het bepaalde in artikel
. . . . . 24.02.05 van de Standaard
. . . . .

319 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN HUIS- EN
KOLKAANSLUITINGEN

. . . . .
319010 800299 Opnemen en weer aanbrengen puinfundering m2 160,00 F

. . . . . Situering: ter plaatse van aan te brengen huis- en

. . . . . kolkaansluitingen in de puinbaan

. . . . . Resultaat: De bestaande puinfundering opnemen en na

. . . . . het aanbrengen van de aansluiting weer aanbrengen en

. . . . . verdichten.

. . . . . De lengte van de aansluiting door de puinbaan bedraagt

. . . . . gemiddeld ca. 4 m en maximaal ca. 6 m.

. . . . . Vrijkomend puin waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren.

. . . . .
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32 KOLKEN EN LIJNGOTEN
. . . . .

321 AANBRENGEN KOLKEN
. . . . .

321010 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 375,00 F
. . . . . Inclusief het realiseren van een functionele aansluiting
. . . . . op de kolkleiding
. . . . . Situering: zie tekening 625011-502 en 503

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.4. . . . Straatkolk, klasse D400
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

323 LEVEREN KOLKEN
. . . . .

323010 252699 Leveren straatkolk van beton/gietijzer combinatie st 287,00 F
. . . . . Straatkolk, klasse D400 volgens NEN-EN-124 st 287,00 L
. . . . . kindvriendelijk vergrendelbaar
. . . . . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . . Constructie: eendelig
. . . . . Levering: op plaats van verwerking
. . . . .

36 PUTAFDEKKINGEN
. . . . .

362010 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 65,00 F
. . . . . Zodanig dat de bovenkant aansluit op het omliggende
. . . . . verhardingsniveau
. . . . . Situering: zie tekening 625011-502 en 503
. .1. . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
. . .2. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 65,00 L
. . . .1. Putrand ontdoen van vuil en voorzien van
. . . . . dompelasfaltering of bitumenverf, laagdikte = 50 µm
. . . . .

362020 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 65,00 F
. . . . . Zodanig dat de bovenkant aansluit op het omliggende
. . . . . verhardingsniveau
. . . . . Situering: zie tekening 625011-502 en 503
. . . . . Resultaat:
. . . . . - verwijderen, reinigen en terugplaatsen van de
. . . . . bestaande putafdekking;
. . . . . - op hoogte brengen door het bijstellen van het
. . . . . telescoopstuk, of door het aanbrengen van kunststof
. . . . . stelringen;
. . . . . - stabiel en vlak stellen van de putrand;
. . . . . - reinigen en voorzien van dompelasfaltering of
. . . . . bitumenverf, laagdikte = 50 µm.
. . . . . De wijze van op hoogte brengen is afhankelijk van de
. . . . . feitelijke situatie, maar leidt altijd tot een stabiel, vlak en
. . . . . correct gesteld eindresultaat.
. . . . .

3631 WATERPOTTEN EN AFSLUITERS
. . . . .

363110 283862 Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 3,00 F
. . . . . Situering: zie tekening 625011-502 en 503

7. . . . . Ten behoeve van drainage
.5. . . . Straatpot op hoogte brengen zodanig dat de bovenkant
. . . . . aansluit op het omliggende verhardingsniveau
. .6. . . Met inbegrip van omrandings tegel 500x500x60mm
. . . . .

3632 BRANDKRANEN
. . . . .
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363210 283899 Ophogen straatpot (Brandkraan) incl. grondwerk st 23,00 F
. . . . . Situering: zie tekening 625011-502 en 503
. . . . . De straatpot van de ondergrondse brandkraan is op
. . . . . hoogte gebracht, zodanig dat deze na uitvoering
. . . . . duurzaam aansluit op het omliggende maaiveld en de
. . . . . verharding. De straatpot is stabiel, bereikbaar en vrij van
. . . . . belemmeringen. Eventuele tijdelijke voorzieningen zijn
. . . . . na uitvoering verwijderd en de definitieve situatie is
. . . . . gebruiksklaar opgeleverd.
. . . . .

363221 283866 Verwijderen opbouwgarnituur. st 23,00 I
5. . . . . Ten behoeve van ondergrondse brandkraan

.5. . . . Straatpot verwijderen

. .3. . . Met inbegrip van markeringstegel

. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 363224

. . . . .
363222 252201 Aanbrengen PVC-buis. m 11,50 I

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 11,50 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .

363223 283899 Faciliteren werkzaamheden netbeheerder (Vitens) t.b.v. keer 23,00 I
. . . . . ondergrondse brandkraan
. . . . . Het zodanig faciliteren van de werkzaamheden van de
. . . . . netbeheerder (Vitens) aan de ondergrondse
. . . . . brandkraan, dat deze veilig, ongehinderd en zonder
. . . . . schade aan de openbare ruimte kunnen worden
. . . . . uitgevoerd, inclusief het treffen van tijdelijke
. . . . . voorzieningen en het herstellen van de oorspronkelijke
. . . . . situatie voor zover dit binnen het werk van de aannemer
. . . . . valt.
. . . . .

363224 283861 Aanbrengen opbouwgarnituur. st 23,00 I
5. . . . . Ten behoeve van ondergrondse brandkraan

.5. . . . Straatpot aanbrengen zodanig dat de bovenkant aansluit st 23,00 I

. . . . . op het omliggende verhardingsniveau

. .3. . . Met inbegrip van markeringstegel st 23,00 I

. . . . .
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4 GROENVOORZIENINGEN
. . . . .

40 BOOMBESCHERMENDE MAATREGELEN
. . . . .

400010 101699 Opstellen Werkplan Bomen (WPB) keer 10,00 F
. . . . . Resultaat: Een opgesteld en door de boomadviseur
. . . . . en/of toezichthouder bomen van de gemeente Almere
. . . . . goedgekeurd Werkplan Bomen, conform hoofdstuk 2
. . . . . van het Handboek Bomen 2022, ten behoeve van de
. . . . . uitvoering van het werk binnen en tot 10 m buiten de
. . . . . plangrens.
. . . . .

43 AANBRENGEN BEPLANTING
. . . . .

4323 Planten haagplantsoen
. . . . .

432310 514299 Planten van haagplantsoen st 26.400,00 F
. . . . . Situering: op de erfgrenzen volgens tekening(en)
. . . . . 625011-502 en 503
. . . . . Resultaat: haagplantsoen aangeplant overeenkomstig
. . . . . tekeningen, zodanig dat de beplanting duurzaam is
. . . . . aangebracht en kan aanslaan.
. . . . .

432311 510302 Maken plantstrook. m 6.600,00 I
. . . . . Grondsoort: teelaarde
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .4. . . Breedte plantstrook: 1,00 m
. . . .4. Plantstrook woelen, 2 woelvoren in de lengterichting van
. . . . . de plantstrook: afstand 0,40 m hart op hart
. . . . .2 Bewerkingsdiepte: 0,20 m
. . . . .

432312 514208 Planten van haagplantsoen. st 26.400,00 I
. . . . . Plantmateriaal: Fagus Sylvatica 80/100 st 26.400,00 L
.2. . . . 2-rijig, totaal 4 st/m
. .4. . . In plantplaatsen of plantstroken
. . .1. . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond
. . . .2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggende
. . . . . terrein
. . . . .1 Inclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . overeenkomstig de contractuele bepalingen
. . . . .



RAW0800-158683 Bladnr. 25 van 56Besteknr. GON-10-026-010-T01
Terreinafwerking Overgooi in gebied 1P4 te Almere Haven

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

5 VERHARDINGEN
. . . . .

52 ZANDBED
. . . . .

520010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 2.300,00 F
. . . . . Situering: zie tekening 625011-502 en 503
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 70 mm

1. . . . . Dikte straatlaag: 50 mm
.6. . . . Op een funderingslaag van menggranulaat 0/31,5
. .4. . . Zand in zandbed m3 115,00 L
. . . . .

520020 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 15.850,00 F
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: zie tekening 625011-502 en 503
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.

1. . . . . Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen
. . . . . verhardingslaag
.1. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,50 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03
. . . . . en 04. De verdichtingsgraad proef 3 wordt berekend met
. . . . . als noemer de maximumproctordichtheid met de
. . . . . proctorproef
. . . . .

53 FUNDERINGEN
. . . . .

530010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 4.000,00 F
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: Wegen en inritten volgens tekening
. . . . . 625011-502 en 503

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.1. . . . Menggranulaat
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

530020 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.315,00 F
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: Voertpaden volgens tekening 625011-502 en
. . . . . 503

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25
. . . . . m
.1. . . . Menggranulaat
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

530030 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 500,00 F
. . . . . steenmengsel.

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25
. . . . . m
.1. . . . Menggranulaat
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

530040 800113 Aanbrengen profileerlaag van ongebonden ton 2.850,00 F
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: bestaande te handhaven fundering
. . . . . Bestaande fundering op hoogte en profiel
. . . . . laagdikte 0 - 0,05 m

1. . . . . Menggranulaat
.2. . . . Sortering 0/31,5
. . .1. . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .
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530050 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 5.061,00 F
. . . . . wegfundering van steenmengsel.

1. . . . . Menggranulaat ton 5.061,00 L
.2. . . . Sortering 0/31,5
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

54 HALFVERHARDINGEN
. . . . .

540010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 2.865,00 F
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: voetpaden volgens tekening 625011-502 en
. . . . . 503

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,06
. . . . . m
.4. . . . Steenmengsel van natuurlijk gesteente ton 361,00 L
. . . . . DurEko-mix of gelijkwaardig
. . . . . Kleur: grijs
. .3. . . Sortering 0/8
. . . .6. Op een verhardingslaag van menggranulaat
. . . . .9 Verdichten volgens verwerkingsvoorschrift leverancier
. . . . .

55 ASFALTVERHARDINGEN
. . . . .

552 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN
. . . . .

5520 BOUWWEG
. . . . .

552010 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 87,50 F
. . . . . Situering: Slingerbos volgens tekening 625011-505
. . . . . Totaal 500 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 87,50 L
.2. . . . Mengseleigenschappen: OL-A
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 70 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag van menggranulaat
. . . . .

552020 812122 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton ton 50,00 F
. . . . . toegepast als tijdelijke deklaag.
. . . . . Situering: Slingerbos volgens tekening 625011-505
. . . . . Totaal 500 m2

1. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 50,00 L
.2. . . . Mengseleigenschappen: TDL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Laagdikte 40 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag van AC 22 base
. . . . .

57 KANTOPSLUITINGEN
. . . . .

571 TROTTOIRBANDEN
. . . . .

571010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 8.750,00 F
. . . . . Situering: zie tekening 625011-502 en 503

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 350,00 L
. . . . . van steunrug van stampbeton
. .9. . . Profiel 280/300 x 240 mm st 8.750,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Werkende lengte 1 m
. . . . .
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571020 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 50,00 F
. . . . . Situering: zie tekening 625011-502 en 503

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
. . . . . van steunrug van stampbeton
. .9. . . Profiel 280/300 x 240 mm st 50,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Werkende lengte 0,785m
. . . . . R=3,00 m st 2,00 L
. . . . . R=5,00 m st 22,00 L
. . . . . R=8,00 m st 23,00 L
. . . . . R=10,00 m st 2,00 L
. . . . . R=15,00 m st 1,00 L
. . . . .

571030 831502 Pasmaken van betonbanden. st 180,00 F
2. . . . . D.m.v. zagen

.9.9. . . Trottoirband 280/300 x 240 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspost

. . . . . 144010

. . . . .
572 OPSLUITBANDEN

. . . . .
572010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 6.950,00 F

. . . . . Situering: voetpaden tegel- en halfverharding volgens

. . . . . tekening 625011-502 en 503
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 69,50 L

. . . . . van steunrug van stampbeton

. .4. . . Profiel 80 x 200 mm st 6.950,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Werkende lengte 1,00m

. . . . .
572020 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 560,00 F

. . . . . Situering: langs inritten volgens tekening 625011-502 en

. . . . . 503
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 5,60 L

. . . . . van steunrug van stampbeton

. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 560,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Werkende lengte 1,00m

. . . . .
572030 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 135,00 F

. . . . . Situering: langs inritten volgens tekening 625011-502 en

. . . . . 503
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 1,35 L

. . . . . van steunrug van stampbeton

. .5. . . Profiel 100 x 200 mm

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Werkende lengte 1,00m

. . . . . R=1,00 m st 106,00 L

. . . . .
58 ELEMENTENVERHARDINGEN

. . . . .
581 BETONSTRAATSTENEN

. . . . .
5813 GESTRATE DREMPELOPRIT

. . . . .
581310 831199 Aanbrengen gestraatte sinusdrempel 30 km/h m2 302,00 F

. . . . . Situering: zie tekening 625011-502 en 503

. . . . . Resultaat: Een gestraatte sinusdrempel aangebracht

. . . . . overeenkomstig tekening en detail, zodanig dat een

. . . . . functioneel en duurzaam hoogteverloop is gerealiseerd.

. . . . . Uitvoering conform principetekening: "sinusdrempel

. . . . . 30km/h, lengte 4,80m, hoogte 0,12m".

. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
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581320 831199 Aanbrengen gestraatte drempeloprit 30 km/h m2 231,00 F
. . . . . Situering: zie tekening 625011-502 en 503
. . . . . Resultaat: Een gestraatte drempeloprit aangebracht
. . . . . overeenkomstig tekening en detail, zodanig dat een
. . . . . functioneel en duurzaam hoogteverloop is gerealiseerd.
. . . . . Uitvoering conform principetekening: "sinusplateau
. . . . . 30km/h, hoogte 0,12m".
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

582 STRAATBAKSTENEN
. . . . .

582010 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 15.435,00 F
. . . . . Situering: wegen en inritten volgens tekening
. . . . . 625011-502 en 503

1. . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 694.575,00 L
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: keiformaat
. . . . . Kleur: Roodbruin
.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer
. .3. . . In keperverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

582020 831303 Aanbrengen molgoot. m 7.970,00 F
. . . . . Situering: zie tekening 625011-502 en 503

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 199,30 L
. . . .3. Straatbakstenen: standaard keiformaat st 179.325,00 L
. . . . . Zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder
. . . . . afstandhouders
. . . . . Kleur: Roodbruin
. . . . .5 Voegen vullen met cementspecie m3 239,10 L
. . . . .

5821 HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN
. . . . .

582110 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 400,00 F
. . . . . Situering: nader te bepalen

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . In keperverband zonder driehoekstenen
. .1. . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens
. . . . . bestekspost 137010
. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

582120 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 400,00 F
3. . . . . Straatbakstenen: standaard keiformaat

. . . .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 582110

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 137010

. . . . .
582130 831602 Leveren straatbakstenen. st 1.800,00 F

. . .4. . Straatbakstenen: standaard keiformaat, zonder st 1.800,00 L

. . . . . vellingkant

. . . . . Kleur: Roodbruin

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
5832 AANBRENGEN BETONTEGELS

. . . . .
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583210 831113 Aanbrengen betontegels. m2 3.615,00 F
. . . . . Situering: voetpaden volgens tekening 625011-502 en
. . . . . 503

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 80.326,00 L
. . . . . Kleur: lichtgrijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

583220 831113 Aanbrengen betontegels. m2 202,00 F
. . . . . Situering: paden rondom trafo's volgens tekening
. . . . . 625011-502 en 503

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 2.245,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
. . . . . Kleur: lichtgrijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

583230 833117 Aanbrengen grasbetontegels. m2 71,00 F
8. . . . . Grasbetontegels 450 x 450 x 100 mm st 351,00 L

. . . . . GVB-75 of gelijkwaardig

.3. . . . Totale breedte 3,00 tot 4,50 m

. .3. . . In blokverband

. . .2. . Op zandbed

. . . . .2 Afstrooien en inwassen met schrale grond m3 2,50 L

. . . . .
583240 833117 Aanbrengen grasbetontegels. m2 6,00 F

8. . . . . Grasbetontegels 450 x 450 x 100 mm st 30,00 L
. . . . . GVB-75 of gelijkwaardig
.3. . . . Totale breedte 3,00 tot 4,50 m
. .3. . . In blokverband
. . .2. . Op zandbed
. . . . .2 Afstrooien en inwassen met DurEko-mix of gelijkwaardig m3 0,21 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .
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8 DIVERSEN/WERK ALGEMENE AARD
. . . . .

81 STRAATMEUBILAIR
. . . . .

810010 722016 Aanbrengen paal. st 10,00 F
. . . . . Situering: zie tekening 625011-502 en 503

1. . . . . In het maaiveld
. . . . . Bovenzijde paal 900 mm boven maaiveld
.2. . . . Afsluitpaal st 10,00 L
. . . . . Materiaal: kunststof
. . . . . Afmetingen: 150 x 150 x 1400 mm
. . . . . Kleur: zwart
. .3. . . Zonder fundatie
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

82 WEGBEBAKENING
. . . . .

820010 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 14,00 F
. . . . . Situering: zie tekening 625011-502 en 503

1. . . . . In het maaiveld
. . . . . Bovenzijde bord ca. 2,50 m boven maaiveld
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast
. . . . . kruis
. .1. . . Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)
. . .9. . Straatnaambord
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

83 VERKEERSMAATREGELEN
. . . . .

830010 623003 Opstellen verkeerstekening. st 10,00 F
. . . . . Ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen bij het
. . . . . uitvoeren van de deelopdracht

1. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen en
. . . . . omleidingsroutes voor gemotoriseerd verkeer en
. . . . . langzaam verkeer
. .1. . . Tekeningen aanleveren op schaal 1: 100
. . . . . Formaat van de tekeningen: A 1
. . . . . Conform de Nederlandse CAD Standaard (NLCS)
. . . . . Tekeningen uitwerken in kleur
. . . . .

84 BEREKENINGEN, TEKENINGEN EN PLANNEN
. . . . .

840010 100199 Inmeten en verwerken van revisiegegevens keer 10,00 F
. . . . . Resultaat: Het volledig, correct en tijdig aanleveren van
. . . . . revisiegegevens behorende bij alle aangebracht of
. . . . . gewijzigde waterhuishoudkundige objecten binnen dit
. . . . . bestek.
. . . . . Omvat:
. . . . . - het inmeten van leidingen, putten, aansluitingen,
. . . . . kolken, drainage, uitstroombakken en overige objecten
. . . . . - het verwerken van revisie-informatie in CAD en PDF
. . . . . - het aanleveren van administratieve gegevens
. . . . . (diameters, materialen, hoogten)
. . . . . - het verwerken van mutaties ten opzichte van
. . . . . bestektekeningen
. . . . . - het verstrekken binnen 10 dagen na het definitief
. . . . . sluiten van de sleuf
. . . . . Uitvoering conform: Specificatie Revisie
. . . . . Waterhuishoudkundige Objecten (bijlage).
. . . . .

840020 100199 Opstellen en bijhouden BLVC-plan. keer 10,00 F
. . . . . Opstellen, per deelopdracht actualiseren en
. . . . . beschikbaar houden van een BLVC-plan voor de
. . . . . uitvoering van het werk, afgestemd op de fasering en de
. . . . . bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en
. . . . . communicatie in en rond het werkgebied.
. . . . .
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85 INFORMATIEVOORZIENING
. . . . .

850010 102399 Opstellen en verspreiden bewonersbrieven per keer 10,00 F
. . . . . deelopdracht
. . . . . Resultaat: Aanwonenden en belanghebbenden zijn tijdig
. . . . . geïnformeerd over de uit te voeren werkzaamheden in
. . . . . de straat.
. . . . . Opstellen van brieven voor bewoners en
. . . . . belanghebbenden volgens een door de gemeente
. . . . . Almere aangeleverd format.
. . . . . Verspreiden brieven door aannemer
. . . . . Aantal bewoners en belanghebbenden: 21-50
. . . . . Eenmalig uiterlijk 2 werkdagen voorafgaand aan de
. . . . . geplande werkzaamheden in de straat/wijk.
. . . . .

86 WERK ALGEMENE AARD
. . . . .

861 T.B.S. WERKNEMERS
. . . . .

861010 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): Grondwerker wegenbouw
. . . . .

861020 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): Vakman GWW
. . . . .

861030 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): Stratenmaker
. . . . .

862 T.B.S. MATERIEEL
. . . . .

862010 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
.1. . . . Wielgraafmachine
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

862020 100517 Inzetten van een wiellader. uur 80,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
.1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

862030 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 80,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Laadvermogen: ten minste 12 ton
.3. . . . Driezijdig hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .2. . Euro VI
. . . .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

87 DIVERSEN
. . . . .
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870010 501399 Schoonhouden van wegen rondom werkterrein keer F
. . . . . Resultaat: transportroutes, openbare wegen en paden
. . . . . aansluitend op het werkterrein schoon en veilig houden
. . . . . voor zover deze als gevolg van de werkzaamheden zijn
. . . . . verontreinigd.
. . . . . Per keer/deelopdracht wordt uitgegaan van:
. . . . . - dagelijks tijdens grondtransporten;
. . . . . - tweemaal per week tijdens overige werkzaamheden;
. . . . .

88 RIJPLATEN EN LOOPSCHOTTEN
. . . . .

880010 101302 Toepassen tijdelijke voorzieningen. st 10,00 F
. . . . . Resultaat: Bereikbaarheid van omliggende straten
. . . . . waarborgen gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Totale lengte voorziening(en): ter keuze van de aannemer
. . . . . Verplaatsen:afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter
. . . . . keuze van de aannemer

1. . . . . Voorziening(en) ten behoeve van de bereikbaarheid van:
. . . . . omliggende straten die niet via omleidingen bereikbaar
. . . . . zijn gedurende de werkzaamheden
. .3. . . Voorziening(en) voor verkeer
. . .1. . Breedte voorzieningen ter keuze van de aannemer
. . . .1. Type voorziening(en) ter keuze van de aannemer
. . . . .

880020 101302 Toepassen tijdelijke voorzieningen. st 10,00 F
. . . . . Resultaat: Bereikbaarheid van aanliggende percelen
. . . . . waarborgen gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Totale lengte voorziening(en): ter keuze van de aannemer
. . . . . Verplaatsen:afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter
. . . . . keuze van de aannemer

1. . . . . Voorziening(en) ten behoeve van de bereikbaarheid van:
. . . . . aanliggende percelen en/of panden
. .1. . . Voorziening(en) voor voetgangers
. . .1. . Breedte voorzieningen ter keuze van de aannemer
. . . .1. Type voorziening(en) ter keuze van de aannemer
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

9 Staartposten
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen ‘de
Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van
werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de
Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

04 Op alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen is het Handboek
Bomen 2022 van toepassing.
Voor overige groenwerkzaamheden geldt het Handboek Bomen 2022 uitsluitend voor zover deze
werkzaamheden invloed kunnen hebben op bomen, boomwortels of groeiplaatsen.
Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard RAW en het Handboek Bomen 2022 prevaleert, voor
zover het werkzaamheden in, rond en met bomen betreft en niet specifiek anders is
voorgeschreven, het Handboek Bomen 2022.

05 Op dit werk is van toepassing gedragscode Soortenbescherming Gemeenten Stadswerk

06 Op dit werk is van toepassing CROW-publicatie 500 (Richtlijn zorgvuldig graafproces).

07 Op dit werk is van toepassing CROW-publicatie 324 ‘Verantwoord aanbrengen
elementenverhardingen’

01 01 13 Overige algemene bepalingen

06 Werknemers gedragen zich representatief.
Kleding, uitingen en gedrag zijn niet aanstootgevend.
Contact met bewoners verloopt via de door de directie aangewezen contactpersoon.

07 Werkzaamheden buiten de normale werktijden zijn alleen toegestaan na voorafgaande
toestemming van de directie.
De aannemer meldt dit minimaal 14 kalenderdagen vooraf, onder vermelding van dagen en
tijdstippen.
Onder normale werktijden wordt verstaan:

a. van 07:00 tot 19:00 uur, tenzij hierna anders is bepaald;
b. in woongebieden: van 07:00 tot 17:00 uur;
c. aan de dreven: van 09:00 tot 16:00 uur.

07 De aannemer beschermt bestaande markeringen en hoofduitzettingen preventief.
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01 01 14 Aanvullingen en afwijkingen op de UAV 2012

01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 geldt:
- De aannemer moet de kosten vergoeden die noodzakelijk zijn om schade te herstellen die is

ontstaan doordat hij het werk niet is nagekomen.

02 In aanvulling op paragraaf 15 lid 2 van de UAV 2012 geldt het volgende:
- De aannemer overtuigt zich vóór het plaatsen van keten en opslagvoorzieningen dat afsluiters

bereikbaar blijven en dat geen kabels of leidingen hoeven te worden verlegd.
- De aannemer voorkomt conflictsituaties met bestaande beplanting, in het bijzonder bomen,

conform hoofdstuk 2 ‘Werken rondom bomen’ van het Handboek Bomen.
- De aannemer vraagt voor deze werkzaamheden een objectvergunning aan en verkrijgt deze bij

de afdeling V.T.H. van de gemeente Almere.

03 In aanvulling op paragraaf 2 lid 5 van de UAV 2012 geldt het volgende:
- De aannemer schouwt vóór aanvang van het werk het volledige werkterrein en legt de

aangetroffen toestand vast als referentie voor de uitvoering.

04 Aanvulling op paragraaf 16 lid 1 van de UAV 2012:
- De aannemer sluit het werkterrein zodanig af dat de bouwpercelen en het werkterrein te allen

tijde bereikbaar blijven voor politie, brandweer en GGD.
- De aannemer brengt geen afzettingen of obstakels aan die uitsluitend met zwaar materieel

kunnen worden verplaatst.
- De aannemer omsluit de terreinen voor keten, loodsen en opslag volledig met bouwhekken.

05 Afwijking op paragraaf 21 lid 1 van de UAV 2012:
- De aannemer wordt eigenaar van de uit het werk komende oude bouwstoffen, tenzij in de

resultaatsomschrijving anders is vermeld.

06 Aanvulling op paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012:
- De aannemer levert de weekrapporten digitaal aan via IBIS Besteksadministratie voor Infra.
- De aannemer levert het weekrapport uiterlijk op de vrijdag volgend op het betreffende

weeknummer aan bij de directie.

01 01 15 Meetinstrumenten en hulpmiddelen

01 De aannemer beschikt over en stelt meetinstrumenten en hulpmiddelen in goede staat ter
beschikking aan de directie, op het tijdstip en voor de duur dat deze benodigd zijn voor toetsing en
voorgeschreven controle.
- De meetinstrumenten en hulpmiddelen zijn geschikt voor het betreffende werk en voldoen aan

de geldende eisen.
- Meetinstrumenten waarvoor een keuring of kalibratie is vereist, zijn voorzien van een geldig

keurings- of kalibratierapport dat niet ouder is dan één jaar.
- De aannemer onderhoudt de meetinstrumenten en hulpmiddelen regelmatig.
- De aannemer verwijdert of vervangt meetinstrumenten en hulpmiddelen uitsluitend na overleg

met de directie.

01 01 16 Geluidshinder

01 De aannemer moet maatregelen treffen om geluidhinder als gevolg van de werkzaamheden zoveel
mogelijk te beperken en te voldoen aan de voor het werk geldende wet- en regelgeving en
vergunningvoorschriften.
Indien overschrijding van geldende geluidsnormen dreigt of wordt geconstateerd, moet de
aannemer direct maatregelen treffen. Eventuele hercontroles zijn voor rekening van de aannemer.
De aannemer draagt het volledige risico voor het naleven van de geldende geluidsvoorschriften.
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01 01 18 Wet basisregistratie ondergrond (BRO)

01 De aannemer moet bij de uitvoering van het werk voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit
de Wet basisregistratie ondergrond (BRO) en handelt daarbij namens de gemeente Almere.

02 De aannemer is verantwoordelijk voor het raadplegen, gebruiken, aanleveren en melden van
relevante ondergrondgegevens conform de Wet BRO en de daarop gebaseerde regelgeving.

03 De aannemer moet nieuw ingewonnen ondergrondgegevens binnen de wettelijk voorgeschreven
termijnen aanleveren aan de Landelijke Voorziening BRO.

04 Onjuistheden of onvolledigheden in BRO-gegevens die door of tijdens de uitvoering worden
geconstateerd, moet de aannemer melden conform de Wet BRO.

05 De naleving van deze verplichtingen en de daaruit voortvloeiende gevolgen komen voor risico van
de aannemer.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 05 RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn
voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan acht weken is, direct na
de oplevering van de deelopdracht.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling GWW 1995, versie 2025

01 04 01 Algemeen

01 De risicoregeling als bedoeld in de Standaard, paragraaf 01.04, is niet van toepassing.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 02 RAW-raamovereenkomst: indienen declaraties

01 Aanvulling op paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012:
De directie betaalt pas nadat de aannemer een declaratie heeft ingediend.

02 De aannemer moet, op basis van de gegevens zoals bedoeld in artikel 01.02.02 van de Standaard
RAW Bepalingen, en met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 01.02.04, 01.03.04 en
01.04.01 tot en met 01.04.06, berekenen op welke bedragen hij aanspraak maakt.
De aannemer moet de bijbehorende declaraties zo spoedig mogelijk digitaal aanleveren bij de
directie.

03 Als de directie bezwaar heeft tegen de hoogte van het bedrag bedoeld in lid 02, moet de directie
aan de aannemer het bedrag uitbetalen dat hem, gelet op de voortgang van het werk, aantoonbaar
toekomt.

04 In aanvulling op artikel 01.06.02 lid 01 geldt:
Aanvulling op artikel 01.06.01 van de Standaard RAW Bepalingen:
De aannemer moet de declaratie(s), inclusief de berekening zoals bedoeld in artikel 01.02.03 van
de Standaard, elektronisch indienen op de door de gemeente aangewezen wijze.

De aannemer moet op de factuur ten minste de volgende gegevens vermelden:
- factuurdatum;
- besteknummer met omschrijving;
- termijnnummer;
- ordernummer, indien door de gemeente verstrekt;
- btw-identificatienummer;
- overige wettelijk, contractueel of door de gemeente verlangde gegevens.

Indien door de gemeente aanvullende eisen worden gesteld aan het formaat of de wijze van
factureren moet de aannemer hieraan voldoen.

05 Aanvulling op artikel 01.06.01 van de Standaard RAW Bepalingen:
De aannemer moet bij het indienen van declaraties onderscheid maken tussen rekeningen
waarop het lage btw-tarief en rekeningen waarop het hoge btw-tarief van toepassing is.

06 Aanvulling op artikel 01.06.02
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De aannemer moet binnen twee weken na de datum van opdracht een digitale, afgeprijsde
inschrijvingsstaat in ZSX-formaat aanleveren bij de directie.
Bij deelopdrachten moet de aannemer een inschrijvingsstaat in DSX-formaat aanleveren.
Indien nodig verstrekt de directie een digitale (niet afgeprijsde) inschrijvingsstaat.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 Eisen ten behoeve van een zekerheidsstelling zijn gesteld in paragraaf 01.21.05

04 In afwijking van artikel 01.07.01 lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen moet de directie binnen
vijf werkdagen na afloop van de periode waarin de zekerheidstelling van kracht is, de door de
aannemer overlegde bescheiden retourneren aan de aannemer.

05 De aannemer mag een digitale bankgarantie aanleveren, mits deze is voorzien van een
gekwalificeerde elektronische handtekening.

06 De aannemer moet de bankgarantie voorzien van een einddatum of vervaldatum die overeenkomt
met de opleverdatum van het werk.

07 De opdrachtgever vergoedt geen rente over de door de aannemer verstrekte zekerheidstelling.

01 08 Bijdragen

01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 RAW-raamovereenkomst: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard,
wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 01 Algemeen

02 De aannemer meldt afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen direct aan de directie,
de betrokken netbeheerders en het Kadaster.

03 De aannemer treft tijdens de uitvoering van het werk maatregelen zodat brandkranen, afsluiters,
regelkasten en vergelijkbare voorzieningen bereikbaar blijven voor hulp- en onderhoudsvoertuigen.

04 De aannemer mag de ligging van ondergrondse kabels en leidingen alleen wijzigen na
toestemming van de beheerder(s) en de directie.

01 09 04 Detectielussen in beton- en asfaltwegen

01 De aannemer houdt bij werkzaamheden in busbanen en (kern)hoofdwegen, inclusief zijwegen met
een verkeersregelinstallatie, rekening met aanwezige detectielussen.

02 De aannemer treft maatregelen om verstoring van de werking van detectielussen zoveel mogelijk
te voorkomen en beschrijft deze in het werkplan.

03 De aannemer voert werkzaamheden aan of nabij detectielussen alleen uit als deze geen storing of
schade veroorzaken aan het detectiesysteem.
Als dergelijke werkzaamheden toch nodig zijn, vraagt de aannemer vooraf toestemming aan de
directie.

01 11 Verband met andere werken
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01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 Op grond van paragraaf 31, lid 1, van de UAV 2012 houdt de aannemer rekening met de
samenhang tussen de volgende werkzaamheden:

- het dagelijks verzorgend onderhoud (DVO) voor de civiel, groen en schoon;
- werkzaamheden aan kabels en leidingen door nutsbedrijven;
- het (ver)plaatsen van lichtmasten met bijbehorende kabels, leidingen en regelkasten;
- het (ver)plaatsen van verkeersregelinstallaties met bijbehorende kabels, leidingen en

regelkasten;
- <OVERIGE PROJECTEN INVULLEN>

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

03 De aannemer vraagt vóór aanvang van de werkzaamheden bij de Gemeente Almere de benodigde
verkeersontheffingen aan voor het gebruik van voet- en fietspaden en busbanen tijdens de
uitvoering van het werk.
De aannemer draagt de kosten hiervan en verstrekt een kopie van de verleende ontheffing aan de
directie.

04 De aannemer vraagt vóór aanvang van de werkzaamheden bij de betreffende wegbeheerder de
benodigde verkeersontheffingen aan voor werkzaamheden aan of nabij niet-gemeentelijke wegen,
zoals provinciale wegen en rijkswegen.
De aannemer draagt de kosten, inclusief eventuele leges, en verstrekt een kopie van de verleende
ontheffing aan de directie.

05 Als de aannemer opdrachten van de directie met betrekking tot het verkeer te land niet naleeft, legt
de directie per geval en per dag een korting van € 450,– op.
De aannemer verbeurt deze korting zonder dat vooraf een ingebrekestelling nodig is.

01 12 04 Signaalkleding

02 De aannemer zorgt ervoor dat het ingezette personeel, inclusief personeel van onderaannemers,
correcte signaalkleding draagt.

03 Als het personeel geen of niet correcte signaalkleding draagt, kan de directie per geval per dag
een korting van € 450 toepassen.
De aannemer verbeurt deze korting zonder voorafgaande ingebrekestelling..

01 12 06 Transportroutes

01 De aannemer moet bij transporten van bouwstoffen, materieel en werkverkeer de volgende wegen
mijden:

- Stamerbos. De doorgang hiervan is afgesloten.
Grondtransport en bouwlogistiek dienen plaats te vinden via het Kloosterbos en Hapertseweg.

02 De aannemer legt de transportroutes die hij wil gebruiken uiterlijk twee weken vóór ingebruikname
ter goedkeuring voor aan de directie.

03 De aannemer informeert leveranciers en andere betrokkenen tijdig over de te gebruiken
transportroutes en voorziet hen van duidelijke routebeschrijvingen.
Als te verwachten is dat leveranciers een verkeerde route kunnen nemen, zorgt de aannemer voor
duidelijke routeaanduidingen, zoals routebordjes met een gebiedscode en/of de naam van het
aannemersbedrijf.

04 De aannemer mag transporten uitsluitend uitvoeren over tracés waar riolering is aangebracht,
nadat hij hiervoor toestemming heeft verkregen van de directie.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
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01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV, wordt van de
aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV, verlangd.
De aannemer stemt het werkplan af op de aard en omvang van het werk en neemt de voor het
werk relevante onderdelen uit onderstaande lijst op.
- een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen;
- een plan voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten, inclusief relevante flora-

en fauna-gegevens;
- een verkeersplan
- een straatwerkplan;
- een overzicht van te gebruiken transportroutes;
- een communicatieplan;
- een plan Social Return;
- een inspectieplan voor nader te specificeren werkzaamheden of onderdelen;;
- een overzicht van stop- en bijwoonpunten;
- een overzicht van toe te passen materialen;
- een planning van doorlooptijden;
- een plan voor het omgaan met vrijkomend asfalt;
- een bemalingsplan;
Indien in het bestek voor specifieke werkzaamheden afzonderlijke werkplannen zijn
voorgeschreven, maken deze integraal onderdeel uit van het kwaliteitsplan en het gedetailleerd
werkplan.

03 Bij het plannen en uitvoeren van werkzaamheden waarbij wegen volledig worden afgesloten, moet
de aannemer in het werkplan rekening houden met de volgende uitgangspunten:
- Indien beide zijden van het werkvak bereikbaar zijn voor hulpdiensten, mag de lengte van het

werkvak maximaal 80 m bedragen.
- Indien slechts één zijde van het werkvak bereikbaar is voor hulpdiensten, mag de lengte van

het werkvak maximaal 40 m bedragen.
- De aannemer richt de werkvakken zodanig in dat woningen via de voorzijde of achterzijde

bereikbaar blijven.
- De aannemer voert werkzaamheden op bruggen zodanig uit dat volledige afsluiting wordt

voorkomen. Indien nodig worden deze werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd in lengterichting
van de brug.

- De aannemer houdt bij het aanbrengen van detectielussen ten behoeve van
verkeersregelinstallaties rekening met een tijdelijke onderbreking van de werkzaamheden van
één werkdag.

- Werkzaamheden aan openbare verlichting (OVL) en/of verkeersregelinstallaties (VRI) meldt de
aannemer minimaal vijf werkdagen vooraf bij de directie. Deze melding neemt de aannemer
op in het gedetailleerde werkplan.

01 14 Bouwstoffen

01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving
leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;
- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;
- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV, met dien verstande dat de hieraan verbonden
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kosten voor rekening van de aannemer komen.

01 14 08 Te leveren hout en houtproducten

01 De aannemer levert hout en houtproducten die in het werk worden toegepast overeenkomstig de
Dutch Procurement Criteria for Timber (Rijksoverheid).

02 Het te leveren hout voldoet aan ten minste zeven van de negen principes voor duurzaam
bosbeheer, zoals vastgesteld door de Rijksoverheid.

03 De aannemer toont aan dat het geleverde hout voldoet aan lid 01 en 02 door middel van:
a. levering onder een toegelaten certificatiesysteem voor duurzaam hout, of
b. een verklaring met controleerbare en verifieerbare gegevens, waaruit blijkt dat het hout aan de
gestelde eisen voldoet.

04 Als toegelaten certificatiesystemen worden aangemerkt certificatiesystemen die:
a. door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu zijn toegelaten tot het rijksinkoopbeleid voor
duurzaam hout, of
b. door het Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) zijn beoordeeld als voldoend aan
de Dutch Procurement Criteria for Timber.

05 Indien de aannemer gebruikmaakt van een certificatiesysteem dat nog niet is beoordeeld door
TPAC, verstrekt hij aanvullend bewijs waaruit blijkt dat het systeem voldoet aan de Dutch
Procurement Criteria for Timber.

01 15 Garantie

01 15 02 PLANTGARANTIE

01 Voor beplantingen geldt een garantie termijn waarbinnen de aannemer verantwoordelijk is voor het
in stand houden van de beplanting, te rekenen vanaf de datum van aanplant.

02 Voor bomen bedraagt de garantie termijn 3 jaar.

03 Voor overige beplanting bedraagt de garantie termijn 1 jaar.

04 Beplanting die binnen de in lid 02 en 03 garantie termijn uitvalt of niet voldoet aan de
bestekseisen, moet door de aannemer kosteloos worden vervangen.

01 16 Verzekeringen

01 16 03 Verzekering algemeen

01 De aannemer moet verzekerd zijn tegen aansprakelijkheid die ontstaat door het gebruik van rij- of
voertuigen en materieel waarvoor op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (WAM) een verzekeringsplicht geldt.
Deze verzekering moet minimaal voldoen aan de eisen van de WAM.

02 De aannemer moet daarnaast verzekerd zijn tegen aansprakelijkheid voor schade aan kabels en
leidingen. Bij werkzaamheden in de grond toont de aannemer per ingezette machine aan dat voor
kabel- en leidingschade geen uitsluitingsclausule van toepassing is.

03 De directie mag inzage verlangen in de verzekeringspolissen en bijbehorende documenten
waaruit blijkt dat wordt voldaan aan het bepaalde in lid 01 en lid 02.

04 De aannemer moet, afgestemd op de aard en omvang van het werk, voldoende verzekerd zijn
tegen wettelijke aansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid.

05 Indien het werk wordt uitgevoerd binnen een bouwteam, moet de aannemer aanvullend verzekerd
zijn tegen beroepsaansprakelijkheid.

06 De verzekering(en) bieden, tenzij anders overeengekomen, ten minste dekking tot:
- € 1.000.000 per gebeurtenis, met een maximum van:

- € 2.500.000 bij een eenmalige opdracht;
- € 1.000.000 per jaar bij een duurovereenkomst (RAW-raamovereenkomst).

07 De aansprakelijkheid van de aannemer is beperkt tot directe schade, tenzij anders
overeengekomen.

08 Onder directe schade wordt verstaan: schade die rechtstreeks het gevolg is van het niet of niet
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correct nakomen van de overeenkomst.

09 De in lid 04 bedoelde beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing indien:
a. de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid;
b. derden, waaronder werknemers van de benadeelde partij, aanspraak maken op
schadevergoeding wegens dood of letsel.
In de gevallen genoemd in dit lid geldt een maximum van:
- € 1.000.000 per gebeurtenis, met een maximum van:

- € 2.500.000 bij een eenmalige opdracht;
- € 2.500.000 per jaar bij een duurovereenkomst.

10 De aannemer moet op eerste verzoek van de Gemeente inzage geven in de geldende
verzekeringspolis(sen), een geldig verzekeringscertificaat en een bewijs van premiebetaling.

01 16 04 C.A.R.-verzekering

01 De Gemeente Almere beschikt over een doorlopende Constructie All-Riskverzekering
(CAR-verzekering) voor werken die door of in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd.

02 De aannemer is verplicht om tijdig alle informatie te verstrekken die nodig is om te bepalen
of het werk onder de CAR-verzekering valt en, indien van toepassing, om het werk aan te
melden conform de eisen van de verzekering.

03 De CAR-verzekering biedt uitsluitend dekking binnen de voorwaarden en beperkingen van de
polis. Schade die buiten de dekking valt, blijft voor rekening en risico van de aannemer,
voor zover deze op grond van de overeenkomst of de wet aansprakelijk is.

04 De aannemer blijft verantwoordelijk voor het adequaat verzekeren van:
- zijn materieel;
- hulpmiddelen;
- tijdelijke voorzieningen;
- schade die niet onder de CAR-verzekering valt.

05 Op verzoek van de opdrachtgever werkt de aannemer mee aan schadeafhandeling onder de
CAR-verzekering en verstrekt hij de daarvoor benodigde informatie.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

01 Voor de hieronder genoemde vrijkomende materialen, voor zover deze in de besteksposten zijn
opgenomen, zijn de acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

- verwijderde wegmarkeringen;
- asbestcementleidingen;
- rioolslib;
- teerhoudend asfalt;
- gebroken niet herbruikbare betonproducten en funderingslagen

Transport, laden, lossen en overige werkzaamheden blijven voor rekening van de aannemer,
conform de Standaard RAW.

02 Voor de materialen die ingevolge de besteksposten worden afgevoerd naar de inrichting Cirwinn
Recycling Almere, komen de acceptatiekosten rechtstreeks voor rekening van de opdrachtgever.

06 De aannemer moet puinfracties die worden afgevoerd naar Cirwinn Recycling Almere aanleveren
conform de onderstaande eisen.
a. Betonpuin (schoon):
- Maximaal 5% verontreiniging met zand of grond.
- Het puin bestaat uitsluitend uit beton
b. Gemengd puin (schoon)
- Maximaal 5% verontreiniging met zand of grond.
c. Funderingslaag met betonpuin
- Meer dan 10% betonpuin, maximaal 1% nevenbestanddelen.
d. Funderingslaag met gemengd puin
- Meer dan 10% gemengd puin, maximaal 1% nevenbestanddelen.
Indien een aangeleverde fractie niet voldoet aan bovenstaande eisen en door de inrichting wordt
geweigerd, komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de aannemer.

07 De in lid 06 genoemde puinfracties mogen geen van de onderstaande materialen bevatten:
- asbestverdachte materialen, roet, chemisch afval, dakbedekkingsmaterialen, huisvuil, gips,
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minerale olie, niet-steenachtige materialen.

08 Indien een puinfractie niet voldoet aan het bepaalde in lid 06 en 07 en door de inrichting wordt
geweigerd, komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de aannemer.

09 De aannemer moet vrijkomende restmaterialen van PVC-, PE- en PP-leidingsystemen ontdoen
van aanhangend vuil en grond en vrijhouden van chemische verontreiniging.
De aannemer moet deze materialen afvoeren naar een erkende verwerker van kunststof
leidingmateriaal.
De aannemer mag hiervoor gebruikmaken van het landelijke inzamelsysteem Buizen Inzamel
Systeem (BIS), ten behoeve van gesloten ketenbeheer en recycling.

10 De aannemer moet per transport een geleidebon in het transportmiddel aanwezig hebben.
Een afschrift van deze geleidebon moet de aannemer aan de directie verstrekken.
Indien de aannemer deze verplichting niet naleeft, kan de directie per geval per kalenderdag een
korting van € 1.000 toepassen, zonder dat vooraf een ingebrekestelling is vereist.
De kosten voor het aan- en afvoeren van hekwerk en voor transport door derden zijn voor rekening
van de aannemer, conform de UAV 2012.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 De aannemer stelt een plan op voor het omgaan met vrijkomende materialen, conform artikel
01.17.07 lid 01 van de Standaard.
Dit plan is uitsluitend verplicht voor vrijkomende materialen waarvoor in het bestek geen
eenduidige bestemming of verwerkingswijze is voorgeschreven.
Het plan kan betrekking hebben op:

- vrijkomende materialen die niet als waardevol zijn aangemerkt en waarvoor geen
specifieke afvoer- of verwerkingsbepaling is opgenomen;

De aannemer legt dit plan ter goedkeuring voor aan de directie vóór aanvang van de
werkzaamheden waarbij deze materialen vrijkomen.

01 17 08 Bewijs van ontvangst

01 De aannemer moet de bonnen als bewijs van ontvangst, zoals bedoeld in artikel 01.17.08 lid 01
van de Standaard, uiterlijk binnen één week na afvoer aan de directie overhandigen.

01 17 11 Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen

01 Indien in afwijking van artikel 01.17.06 vrijkomen steen of steenachtige materialen door de
aannemer worden gebroken, moet dit plaatsvinden conform BRL 2506

02 De aannemer moet aan de directie een bewijs overleggen waaruit blijkt dat het breken, zoals
bedoeld in lid 01, plaatsvindt conform de BRL 2506.

03 Voor de in lid 01 bedoelde vrijkomen steen of steenachtige materialen moet de aannemer een
plan opstellen en aan de directie voorleggen, conform artikel 01.17.07 van de Standaard.

01 17 12 Tijdelijke opslag vrijkomende materialen

01 In geval van tijdelijke opslag van vrijkomende materialen slaat de aannemer deze gescheiden op
naar soort en hoedanigheid, zodanig dat hergebruik, recycling of afvoer overeenkomstig het bestek
mogelijk blijft.

01 17 13 Opslag en afvoer algemeen

01 De aannemer verwijdert aan het einde van iedere werkdag het vrijgekomen afval en de materialen
die niet als waardevol zijn aangemerkt van het werkterrein.

02 De aannemer mag houtstapels en containers tijdelijk opslaan op aanwijzing van de directie.
Deze tijdelijke opslag wordt uiterlijk binnen één week afgevoerd.
Indien opslag plaatsvindt in het buitengebied, stemt de aannemer de duur van de opslag vooraf af
met de directie en vermeldt dit in het werkrapport.

03 Indien de aannemer de verplichtingen uit dit artikel niet naleeft, kan de directie per kalenderdag
een korting van € 1.000 toepassen.
De aannemer verbeurt deze korting zonder dat een ingebrekestelling is vereist.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie
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01 18 05 Schadevergoeding bomen

04 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen komen de taxatiekosten,
beoordelingskosten en eventuele bijkomende kosten, zoals kosten voor herstel, vervanging,
nazorg of verplanten van bomen, volledig voor rekening van de aannemer.

05 Bij schade aan bomen die volgens het bestek behouden moeten blijven, is de aannemer een
schadevergoeding verschuldigd overeenkomstig artikel 01.18.05 van de Standaard RAW
Bepalingen, met dien verstande dat de schadevergoeding minimaal € 500,- per boom bedraagt.

01 18 08 Naleving boombeschermingsplan (uitvoeringsfase)

01 De aannemer moet het goedgekeurde boombeschermingsplan (uitvoeringsfase) naleven en de
aanwijzingen opvolgen die door of namens de directie in dit kader worden gegeven.
Indien de aannemer deze verplichtingen niet naleeft, kan de directie per geconstateerde
overtreding en per kalenderdag een korting van € 500,- opleggen.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling is vereist.

02 De aannemer is verantwoordelijk voor schade aan bomen of hun groeiplaatsen die optreedt
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden of binnen drie jaar na oplevering, indien aannemelijk
is dat deze schade het gevolg is van het niet naleven van de randvoorwaarden uit het
boombeschermingsplan.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 De aannemer zorgt ervoor dat het veiligheids- en gezondheidsplan uitvoeringsfase wordt
uitgevoerd conform de geldende wet- en regelgeving.

02 De aannemer overlegt bij oplevering van het werk een geactualiseerd veiligheids- en
gezondheidsplan uitvoeringsfase en het bijbehorende veiligheids- en gezondheidsdossier aan de
directie, voor zover dit op grond van de regelgeving is vereist.

03 Indien naar het oordeel van de directie of de door de gemeente Almere aangewezen veiligheids-
en gezondheidscoördinator de veiligheid of gezondheid van werknemers of derden niet is
gewaarborgd, zijn zij bevoegd het werk tijdelijk stil te leggen en de aannemer te verplichten
aanvullende maatregelen te treffen.

01 19 05 BLVC-plan

01 Indien de opdrachtgever of het bevoegd gezag voor het project het hanteren van een BLVC-plan
voorschrijft, beschouwt de aannemer dit plan als een verplicht onderdeel van het bestek en handelt
hij hiernaar.

02 De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 2.29 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, draagt voor zover het BLVC-aspecten betreft zorg voor:

- het coördineren van de toepassing van de afspraken uit het BLVC-plan;
- het afstemmen van werkzaamheden tussen gelijktijdig of achtereenvolgend aanwezige

partijen op de bouwplaats, gericht op naleving van het BLVC-plan;
- het actualiseren van het BLVC-plan indien de voortgang van het werk of wijzigingen in de

uitvoering daartoe aanleiding geven;
- het signaleren en melden van afwijkingen van het BLVC-plan aan de directie.

03 De aannemer draagt zorg voor de naleving van het BLVC-plan door hemzelf en door door hem
ingeschakelde derden.

04 De aannemer verstrekt bij oplevering en tijdens de uitvoeringsfase, indien van toepassing, een
geactualiseerd BLVC-plan aan de directie.

05 De opdrachtgever neemt het opstellen, actualiseren en toepassen van het BLVC-plan op als
afzonderlijke bestekspost.

01 20 Kwaliteitsborging
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01 20 07 Temperatuur- en weersomstandigheden

01 De aannemer houdt bij de uitvoering van het werk rekening met de weers- en temperatuur
omstandigheden voor zover deze van invloed zijn op de kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid van
het werk.

02 Werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de van toepassing zijnde normen, richtlijnen,
productspecificaties en verwerkingsvoorschriften.

03 Voor werkzaamheden anders dan beton werkzaamheden handelt de aannemer overeenkomstig
de geldende RAW-bepalingen, toepasselijke CROW-publicaties en de productspecificaties en
verwerkingsvoorschriften van de fabrikant.

04 Indien de weers- of temperatuur omstandigheden zodanig zijn dat de kwaliteit, duurzaamheid of
veiligheid van het werk niet kan worden gewaarborgd, kan de directie de uitvoering van (delen van)
het werk tijdelijk opschorten.
De aannemer volgt de aanwijzingen van de directie hieromtrent op.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 04 Verlengen van een RAW-raamovereenkomst

01 In afwijking van artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen worden bij verlenging
van de RAW-raamovereenkomst de in de inschrijvingsstaat vermelde percentages voor ‘korting’,
‘uitvoeringskosten’, ‘algemene kosten’ en ‘winst en risico’ toegepast.

01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht

02 In afwijking van artikel 01.21.05 lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen kan bij een deelopdracht
met een opdrachtwaarde van meer dan € 1.000.000 van de aannemer een zekerheidstelling
worden verlangd overeenkomstig paragraaf 43a van de UAV 2012.
Indien een zekerheidstelling wordt verlangd, wordt deze verstrekt in de vorm van een bankgarantie
en bedraagt deze ten hoogste € 50.000, indien 5% van de som van de deelopdracht dit bedrag
overschrijdt.

03 Artikel 01.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen en de in artikel 01.07.01 van dit bestek
opgenomen aanvullingen zijn van toepassing op de in lid 02 bedoelde zekerheidstelling.

04 Een deelopdracht wordt schriftelijk aan de aannemer verstrekt.

05 De aannemer verstrekt tijdens de uitvoering, of direct na afronding daarvan, een controleerbare
onderbouwing van de gerealiseerde hoeveelheden resultaatsverplichting.

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks per 1 januari de prijzen per eenheid
geïndexeerd, de eerste keer op 1 januari 2027. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op
basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde ‘prijsindexcijfer 42/43
Grond-, weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks 2020 = 100).
De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al
dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.

05 De bepaling van het eerste indexeringspercentage, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 - B01) / B01 x 100% = …. % , waarin:
B01 = de index van oktober, van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de overeenkomst is
gesloten;
B1 = de index van oktober, voorafgaand aan het jaar waarin de prijzen per eenheid worden
geïndexeerd.

06 De bepaling van het indexeringspercentage vanaf de tweede indexering, geschiedt volgens de
formule:
Indexeringspercentage = (B1 - B0n) / B0n o 100% = …. % , waarin:
B0n = de index van oktober, voorafgaand aan het jaar waarin de voorgaande indexering heeft
plaatsgevonden;
B1 = de index van oktober, voorafgaand aan het jaar waarin de prijzen per eenheid worden
geïndexeerd.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten
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01 22 03 Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt
verlangd.

01 26 Inzet personen in het kader van social return

01 26 01 Begrippen

01 Te verstaan is onder:
1. social return:de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;
2. opleidingsbedrijf:een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van

opleidingsbedrijven;
3. voorschakeltraject:een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op

technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.

01 26 02 Doelgroep

01 Tot de doelgroep social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het
Doelgroepenregister van het UWV en/of personen die vallen onder de Participatiewet. Hieronder
kunnen onder meer worden begrepen:

- Personen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister van het Uitkeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (UWV);

- Personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), de Wajong of de
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);

- Personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen op basis van de
Participatiewet;

- Niet-uitkeringsgerechtigden die onder de Participatiewet vallen;
- Leerlingen.

01 26 03 Social-returnverplichting

02 De aannemer moet bij de uitvoering van het project 2 % van zijn loonsom inzetten voor social return.

04 Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de social-returnverplichting.

05 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde
personen, al dan niet via een voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting.

06 Het is de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in
dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden.

07 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke
tarieven.

08 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van
invulling van de overeengekomen social-returnverplichting.

01 26 04 Korting

01 De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de
aannemingssom ter hoogte van het door de aannemer niet ingevulde deel van de
social-returnverplichting.

02 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de
aannemer niet kan worden toegerekend.

01 26 05 Certificering Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

01 De gemeente Almere past geen vermindering toe op de gevraagde social-returnverplichting
wanneer de aannemer beschikt over een PSO-certificering.

02 Kosten voor activiteiten die noodzakelijk zijn voor het verkrijgen en/of behouden van de
PSO-certificering mogen door de aannemer worden ingezet ter invulling van de
social-returnverplichting.
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01 26 06 Inzet van personen volgens eigen plan van de aannemer

01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de doelgroep in
dienst heeft of op andere wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden en hij deze wil inzetten in
het kader van social return.

02 De aannemer stelt binnen 15 werkdagen na opdrachtverlening, een plan Social return op voor de
invulling van de social-returnverplichting en overlegt dit aan de directie.

03 Het plan Social return moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de
overeenkomst zijn gesteld en wordt door de aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.

04 De directie beslist binnen tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen omtrent
de goedkeuring van het plan Social return en deelt haar beslissing schriftelijk aan de aannemer
mee.

05 In het plan Social return moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven
aan de social-returnverplichting. Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen ten minste
aangegeven:
- op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;
- welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen;
- welke opleiding zij hebben of hebben gehad;
- voor welke werkzaamheden zij worden ingezet;

01 26 07 Inzet en opleiding van personen die worden voorgedragen door de opdrachtgever

01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover de social-returnverplichting niet of
niet volledig kan worden ingevuld overeenkomstig artikel 01.26.06.

02 De opdrachtgever draagt in overleg met de aannemer zorg voor selectie en voordracht van
personen uit de doelgroep.

03 Het bepaalde in de navolgende leden is van toepassing bij de selectie en voordracht van personen
die niet bij een bestaand werkgelegenheids-, opleidings-, of social-returnproject zijn betrokken.

04 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welke personen ter beoordeling zullen worden
voorgedragen aan een opleidingsbedrijf.

05 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welk opleidingsbedrijf wordt ingeschakeld.

06 De aannemer geeft de opdracht voor beoordeling en/of opleiding aan het opleidingsbedrijf.

07 Het opleidingsbedrijf toetst of de voorgedragen personen over voldoende technische kennis en
vaardigheden beschikken om veilig voor de werkzaamheden ingezet te kunnen worden.

08 Het opleidingsbedrijf kan adviseren over specifieke opleidings- of bijscholingsprogramma’s en/of
een voorschakeltraject voor de geselecteerde personen.
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22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 Eisen en uitvoering

22 02 01 ALGEMEEN

04 De aannemer mag ontgraven bouwputten binnen het werkterrein en al afgewerkt terrein niet
gebruiken voor opslag of als transportroute.

05 De aannemer moet grondsoorten altijd gescheiden houden, tenzij in het bestek expliciet is
aangegeven dat gemengde grond is toegestaan of een vergelijkbare aanduiding is opgenomen.

06 De aannemer mag bij het verdichten van de zandbaan en dergelijke geen zwaar materieel
gebruiken, zoals een trilrol, op locaties waar zich leidingen bevinden.

22 02 03 VERVOEREN

02 Voor het bepalen van grond transport routes gelden de volgende uitgangspunten:
- Laat transport zoveel mogelijk via de dreven verlopen.
- Voorkom transport door reeds ingerichte woonwijken.

22 05 Bijbehorende verplichtingen

22 05 06 BEDRIJFSCONTROLE

01 Na verdichting van zand per laag moet een bedrijfscontrole zijn uitgevoerd ter bepaling van de
inbrengweerstand.

02 De resultaten van de bedrijfscontrole worden vastgelegd en desgevraagd aan de directie verstrekt.

03 De aannemer bewaart de resultaten van de bedrijfscontrole tot het einde van de garantietermijn.
Indien een onderhoudstermijn van toepassing is, bewaart de aannemer deze resultaten tot het
einde van de onderhoudstermijn.

22 06 Bouwstoffen

22 06 01 Zand in aanvulling of ophoging

01 In afwijking van artikel 22.06.01 van de Standaard moet zand voor aanvulling in cunet, straatlagen
en ophogingen voldoen aan de eisen voor zand in zandbed als bedoeld in artikel 22.06.03 van de
Standaard.

22 06 03 Zand in zandbed

04 Het zoutgehalte van zand in zandbed is ten hoogste 200 mg per kilogram droge stof.

22 2 Grondbewerkingen

22 25 Bijbehorende verplichtingen

22 25 01 AFWERKEN AANGRENZEND TERREIN, GEBOUWEN OF WEGEN

02 De aannemer moet bermen afwerken op definitieve hoogte, 0,02 m onder de bovenkant van de
verharding, met een helling van 1:20 naar buiten afwaterend, tenzij op de tekening anders is
aangegeven.

03 Bij het afwerken van aangrenzende terreinen, gebouwen of wegen binnen projecten gelegen in de
provincie Flevoland mag uitsluitend grond worden toegepast met een puingehalte van ten hoogste
5%.

04 Indien bij de afwerking grond wordt aangetroffen met een puingehalte groter dan 5%, dient deze
grond te worden verwijderd en vervangen door grond die voldoet aan voornoemde eis. De hieraan
verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer.
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24 Sleuf- en sleufloze technieken

24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen

24 05 Bijbehorende verplichtingen

24 05 06 Herstel bestaande drains

01 Indien een bestaande drainage door de werkzaamheden wordt doorsneden, moet deze na
uitvoering van de werkzaamheden weer functioneel zijn hersteld.

24 07 Meet- en verrekenmethoden

24 07 04 Berekening uit te voeren hoeveelheden grondwerk

02 Onder “ten opzichte van onderkant buizen, putten e.d.” wordt verstaan: de buitenkant van een
betonbuis en de onderkant van de bodemplaat van een put.
Voor de berekening van grondwerkhoeveelheden geldt als referentie:
– bij betonbuizen: de onderkant van de betonbuis, uitgaande van een vaste wanddikte van 0,05 m;
– bij PVC-buizen: de binnenonderkant van de buis (b.o.b.).
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51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 01 Begrippen

51 01 01 Algemeen

02 Voor werkzaamheden aan groenvoorzieningen en bomen zijn, voor zover van toepassing, de
begrippen en definities uit de Standaard RAW 2025 en het Handboek Bomen van toepassing..

51 02 Eisen en uitvoering

51 02 09 Toepassen van bestrijdingsmiddelen

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.09 van de Standaard is het gebruik van wettelijk
toegestane chemische bestrijdingsmiddelen geoorloofd, mits gebruikt volgens de geldende
voorschriften.

51 02 50 Aziatische duizendknoop, maaiwerkzaamheden

01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel
binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor
afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.

02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover
hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het
‘Landelijk protocol Aziatische duizendknoop’ gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze
de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het
Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

51 02 51 Aziatische duizendknoop, grondwerk

01 Geen grond ontgraven of verwerken bij groeilocaties van Aziatische duizendknoop binnen de
zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Grondwerkzaamheden
zijn alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing
van de directie.

02 Grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop op aanwijzing van de
directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke
besteksposten zijn opgenomen.

03 Als sprake is van grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop
maakt de aannemer voor uitvoering van de werkzaamheden een Plan van Aanpak voor de
ontgraving en nazorg overeenkomstig het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknopen’ zoals
gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl en dient deze ter acceptatie in bij de directie.

04 Grondwerkzaamheden in of bij een groeilocaties en het leveren van grond uitvoeren
overeenkomstig het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknopen’ zoals gepubliceerd op
www.bestrijdingduizendknoop.nl.

05 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze
de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het
Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

51 03 Informatieoverdracht
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51 03 50 Aziatische duizendknoop

01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de
aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3
weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie
deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het
houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de
bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.

02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende
groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt
de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het
verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het ‘Infoblad A Herkenning
duizendknoop’ instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers
inbegrepen.
Het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ is te downloaden via de website
www.bestrijdingduizendknoop.nl.

51 04 Risicoverdeling en garanties

51 04 50 Stort- of verbrandingskosten

01 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of verbrandingsoven
af te voeren materialen zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden rechtstreeks door hem
betaald.

51 05 Bijbehorende verplichtingen

51 06 Bouwstoffen

51 06 50 Grond

01 Te leveren grond moet vrij zijn van wortels en wortelresten van Aziatische duizendknoop.

02 Aan het bepaalde in lid 01 wordt geacht te zijn voldaan, wanneer de te leveren grond:
- RAG gecertificeerd grond is;
- thermisch gereinigde grond is;
- grond is afkomstig uit een zandwinning;
- gezeefde grond is waarop monitoring en nazorg van toepassing zijn geweest zoals bepaald in

het landelijk protocol Aziatische duizendknopen;
- grond is afkomstig uit een diepere bodemlaag dan de gemiddeld laagste grondwaterstand;
- grond is waarvan met een visuele inspectie conform het ‘Landelijk protocol Aziatische

duizendknopen’ is vastgesteld dat er geen Aziatische duizendknoop aanwezig is.

51 07 Meet- en verrekenmethoden

51 07 50 Aziatische duizendknoop, grondwerk

01 Het vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop of op een
verdachte locatie, naar een door de directie te bepalen locatie wordt verrekend als meer en minder
werk tenzij hiervoor in het bestek een afzonderlijke bestekspost is opgenomen.

02 Het uitvoeren van een bewerking van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische
duizendknoop of op een verdachte locatie op aanwijzing van de directie wordt verrekend als meer
en minder werk tenzij hiervoor in het bestek een afzonderlijke bestekspost is opgenomen.

51 2 Gras en kruidachtigen

51 23 INFORMATIEOVERDRACHT GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 23 01 Bewijs van oorsprong graszaadmengsels

01 Voor de geleverde graszaadmengsels wordt een bewijs van oorsprong verlangd als bedoeld in
artikel 01.14.07 van de Standaard RAW Bepalingen, waarbij uitsluitend graszaadmengsels met
een geldig NAK-label worden geaccepteerd.

51 4 Beplantingen
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51 42 Eisen en uitvoering

51 42 50 Inboeten beplanting

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden
aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

51 46 Bouwstoffen

51 46 01 Plantmateriaal

11 Voor bos- en sierplantsoen geldt, indien in het bestek voorgeschreven, dat het plantmateriaal
voldoet aan NEN 7412.

51 5 Bomen

51 52 Eisen en uitvoering

51 52 17 Boomveiligheidscontrole

01 In aanvulling op artikel 51.52.17 lid 01 van de Standaard wordt voor het registreren van de
gegevens verwezen naar hoofdstuk 2 en 3 van CROW-publicatie ‘Richtlijn
Boomveiligheidsregistratie’, zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

51 52 52 Inboeten

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden
aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

51 54 Risicoverdeling en garanties

51 54 03 Duur van de periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

01 De periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden als bedoeld in artikel
51.54.03 lid 01 van de Standaard is 1 jaar.

51 54 08 Plantmateriaal

01 Tijdens opslag en transport draagt de aannemer het risico voor het behoud van de kwaliteit en
conditie van het plantmateriaal.

51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding

51 82 Eisen en uitvoering

51 82 01 Onkruidbeheersing op verhardingen

01 Het gebruik van bosmaaiers is niet toegestaan.

02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie,
inclusief mossen.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.09 van de Standaard is het gebruik van wettelijk
toegestane chemische bestrijdingsmiddelen geoorloofd, mits gebruikt volgens de geldende
voorschriften.
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62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 11 Begrippen

62 11 01 OMLEIDING EN STREMMING

01 Onder een doorgaande route wordt verstaan: een weg met een verzamel- of ontsluitingsfunctie in
de gemeentelijke wegencategorisering.

02 In dit bestek worden openbaarvervoerbanen aangemerkt als wegtype C en (kern)hoofdwegen als
wegtype B1, overeenkomstig de CROW-systematiek.
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81 Bitumineuze verhardingen

81 2 Asfaltverhardingen

81 22 Eisen en uitvoering

81 22 10 Eisen aan het resultaat: hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

81 24 Risicoverdeling en garanties

81 24 50 Gelijkwaardigheid van de toe te passen asfaltconstructie

01 Een toe te passen asfaltconstructie is gelijkwaardig aan de in het bestek opgenomen
asfaltconstructie als de ontwerplevensduur van de toe te passen constructie groter dan of gelijk is
aan de levensduur van de in het bestek opgenomen asfaltconstructie.

02 De ontwerplevensduur van beide asfaltconstructies berekenen overeenkomstig de in het
CROW-informatieblad Infrastructuur 'Ontwerpen met asfaltmengsels uit de Standaard RAW
Bepalingen' beschreven procedure. Het CROW-informatieblad is gratis als pdf-bestand te
downloaden vanaf de website van CROW (www.crow.nl).

81 26 Bouwstoffen

81 26 01 Asfalt (algemeen)

01 In aanvulling op de Standaard artikel 81.26.01, lid 01 zijn de geleverde asfaltmengsels
geproduceerd overeenkomstig CROW Richtlijn Warm Mix Asfalt, zoals deze luidt drie maanden
voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving.

02 In aanvulling op proef 62 staat op het Verkort verslag voor warm mix asfalt tevens vermeld:
- het productieproces (alfabetische bijlagen van de CROW Richtlijn Warm Mix Asfalt);
- alle gebruikte additieven die bij het typeonderzoek zijn toegepast.

81 27 Meet- en verrekenmethoden

81 27 06 Verrekenmethode: hoeveelheden asfalt

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de hoeveelheid
asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 81.27.05 de leden 01 en 03
van de Standaard.
Als deze hoeveelheid echter groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens
artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst bedoelde
hoeveelheid worden verrekend.

81 27 50 Lengte- en dwarsprofiel

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door
middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m
weglengte.
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83 Elementenverhardingen

83 1 Straatwerk

83 13 Informatieoverdracht

83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk

01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.33.02 lid 03 van de Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage

I van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':
Ruimte:
- passtukken en randen
- aansluitingen op bestaande verharding
- nabij obstakels zoals kolken, lichtmasten, boomvakken en straatmeubilair
- kleine verhardingsvlakken of smalle stroken
Talud: geen
Verband: geen
Materialen: afhankelijk van leverancier

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:een vlakke, draagkrachtige ondergrond
binnen het werkterrein, zodanig dat beschadiging wordt voorkomen en de pakketten
bereikbaar zijn voor de legmachine.

c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in
mechanisch pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);De aannemer
moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding
afroepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:
Bouwstof Producent/leverancier
n.v.t. n.v.t.

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering: Nader te bepalen
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Behoort bij: GON-10-26-010-T01

Terreinafwerking Overgooi in gebied 1P4 te Almere Haven

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: GON-10-26-010-T01
Terreinafwerking Overgooi in gebied 1P4 te Almere Haven
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)
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(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: GON-10-26-010-T01

Terreinafwerking Overgooi in gebied 1P4 te Almere Haven

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

11 OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN

110010 Zagen van bitumineuze verharding. m 150,00F
110020 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 17.730,00F

13 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN

131 OPBREKEN STRAATBAKSTENEN

131010 Opbreken straatbaksteen. m2 135,00F

133 OPBREKEN BETONTEGELS

133010 Opbreken betontegels. m2 18,00F

137 VERVOEREN BESTRATINGSMATERIAAL

137010 Vervoeren bestratingsmateriaal (niet-herbruikbaar) m2 15,00F

14 OPBREKEN BANDEN

141010 Opbreken opsluitbanden 80 x 200 mm. m 20,00F

142 OPBREKEN TROTTOIRBANDEN

142010 Opbreken trottoirbanden 280/300 x 250 mm. m 40,00F

144 VERVOEREN BANDEN

144010 Vervoeren kantopsluitingen (niet-herbruikbaar) m 6,00F

15 OPBREKEN FUNDERINGEN

150010 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 730,00F

16 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

160010 Maaien bermen en taluds. are 515,00F
160020 Frezen graszoden are 515,00F

17 VERWIJDEREN LEIDINGWERK

1724 HUIS- CQ. KOLKAANSLUITINGEN

172410 Verwijderen aansluitleiding te verwijderen kolken incl. st 88,00F
grondwerk

175 VERWIJDEREN KOLKEN

175010 Verwijderen kolk. st 88,00F

18 VERWIJDEREN WEGBEBAKENING

181 VERWIJDEREN BEBORDING

181010 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 14,00F

19 VERWIJDEREN MEUBILAIR

190010 Verwijderen afsluitpalen st 10,00F

2 GRONDWERKEN

21 GROND ONTGRAVEN

211 ZAND ONTGRAVEN

211010 Grond ontgraven uit cunet m3 400,00F
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

212 KLEI ONTGRAVEN

212010 Grond ontgraven uit cunet tegelpaden m3 5.350,00F
212020 Grond ontgraven uit cunet halfverhardings paden m3 3.970,00F
212030 Grond ontgraven uit cunet wegen m3 5.540,00F
212040 Grond ontgraven uit cunetverbreding m3 500,00F
212050 Grond ontgraven uit plantstroken m3 3.300,00F

213 GROND ONTGRAVEN T.B.V. PROEFSLEUVEN

213010 Graven proefsleuf. st 10,00F

22 GROND VERVOEREN

221 ZAND VERVOEREN

221010 Zand vervoeren op het werk m3 400,00F

222 KLEI VERVOEREN

222010 Klei afvoeren m3 19.260,00F
222020 Klei vervoeren op het werk m3 650,00F
222030 Klei vermengd met granulaat afvoeren m3 500,00F

23 GROND VERWERKEN

231 ZAND VERWERKEN

231010 Grond verwerken in cunet wegen m3 2.310,00F
231020 Grond verwerken in cunet paden m3 4.925,00F

232 KLEI VERWERKEN

232010 Grond verwerken in cunet Postelsweg m3 650,00F
232020 Teelgrond verwerken in plantstroken m3 3.300,00F

24 LEVEREN GROND

240010 Leveren teelgrond. m3 3.300,00F
240020 Leveren zand voor zandbed m3 6.835,00F

25 AFWERKEN EN PROFILEREN

252 AFWERKEN BERMEN

252010 Egaliseren bermen are 515,00F

3 LEIDINGWERK

31 RIOLERING

314 RWA HUISAANSLUITINGEN

314010 Aanbrengen RWA-huisaansluiting st 42,00F

315 DWA HUISAANSLUITINGEN

315010 Aanbrengen DWA-huisaansluiting st 40,00F

318 KOLKAANSLUITINGEN

318010 Aanbrengen kolkleiding st 405,00F

319 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN HUIS- EN
KOLKAANSLUITINGEN

319010 Opnemen en weer aanbrengen puinfundering m2 160,00F

32 KOLKEN EN LIJNGOTEN
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321 AANBRENGEN KOLKEN

321010 Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer combinatie. st 375,00F

323 LEVEREN KOLKEN

323010 Leveren straatkolk van beton/gietijzer combinatie st 287,00F

36 PUTAFDEKKINGEN

362010 Op hoogte brengen bestaande putafdekking betonput. st 65,00F
362020 Op hoogte brengen bestaande putafdekking kunststofput st 65,00F

3631 WATERPOTTEN EN AFSLUITERS

363110 Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 3,00F

3632 BRANDKRANEN

363210 Ophogen straatpot (Brandkraan) incl. grondwerk st 23,00F

4 GROENVOORZIENINGEN

40 BOOMBESCHERMENDE MAATREGELEN

400010 Opstellen Werkplan Bomen (WPB) keer 10,00F

43 AANBRENGEN BEPLANTING

4323 Planten haagplantsoen

432310 Planten van haagplantsoen st 26.400,00F

5 VERHARDINGEN

52 ZANDBED

520010 Aanbrengen straatlaag. m2 2.300,00F
520020 Afwerken zandbed. m2 15.850,00F

53 FUNDERINGEN

530010 Aanbrengen menggranulaat 0,25m dik, > 2,00m breed m2 4.000,00F
530020 Aanbrengen menggranulaat 0,25m dik, < 2,00m breed m2 1.315,00F
530030 Fundering menggranulaat 0,15 - 0,25 m verbreden m2 500,00F
530040 Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel. ton 2.850,00F
530050 Leveren ongebonden steenmengsel. ton 5.061,00F

54 HALFVERHARDINGEN

540010 Aanbrengen halfverharding DurEko-mix. m2 2.865,00F

55 ASFALTVERHARDINGEN

552 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN

5520 BOUWWEG

552010 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 87,50F
552020 Aanbrengen tussenlaag asfaltbeton tijdelijke deklaag. ton 50,00F

57 KANTOPSLUITINGEN

571 TROTTOIRBANDEN

571010 Leveren en aanbrengen rechte trottoirbanden van beton. m 8.750,00F
571020 Leveren en aanbrengen bocht trottoirbanden van beton. m 50,00F
571030 Pasmaken van trottoirbanden 280/300 x 240 mm st 180,00F
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572 OPSLUITBANDEN

572010 Leveren en aanbrengen opsluitbanden 80x200 mm van m 6.950,00F
beton

572020 Leveren en aanbrengen rechte opsluitbanden 100x200 m 560,00F
mm van beton

572030 Leveren en aanbrengen bocht opsluitbanden 100x200 m 135,00F
mm van beton

58 ELEMENTENVERHARDINGEN

581 BETONSTRAATSTENEN

5813 GESTRATE DREMPELOPRIT

581310 Aanbrengen gestraatte sinusdrempel 30 km/h m2 302,00F
581320 Aanbrengen gestraatte drempeloprit 30 km/h m2 231,00F

582 STRAATBAKSTENEN

582010 Leveren en aanbrengen straatbakstenen keiformaat - m2 15.435,00F
roodbruin.

582020 Leveren en aanbrengen molgoot. m 7.970,00F

5821 HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN

582110 Herstraten straatbakstenen. m2 400,00F
582120 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 400,00F
582130 Leveren straatbakstenen keiformaat, kleur roodbruin. st 1.800,00F

5832 AANBRENGEN BETONTEGELS

583210 Leveren en aanbrengen betontegels 150 x 300 x 45 mm m2 3.615,00F
583220 Leveren en aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 mm m2 202,00F
583230 Aanbrengen graskeiblokken - teelaarde. m2 71,00F
583240 Aanbrengen graskeiblokken - halfverharding. m2 6,00F

8 DIVERSEN/WERK ALGEMENE AARD

81 STRAATMEUBILAIR

810010 Aanbrengen kunststof paal st 10,00F

82 WEGBEBAKENING

820010 Aanbrengen vrijgekomen straatnaambord(en) met st 14,00F
verkeersbordpaal.

83 VERKEERSMAATREGELEN

830010 Opstellen verkeerstekening per deelopdracht. st 10,00F

84 BEREKENINGEN, TEKENINGEN EN PLANNEN

840010 Inmeten en verwerken van revisiegegevens keer 10,00F
840020 Opstellen en bijhouden BLVC-plan. keer 10,00F

85 INFORMATIEVOORZIENING

850010 Opstellen en verspreiden bewonersbrieven per keer 10,00F
deelopdracht

86 WERK ALGEMENE AARD

861 T.B.S. WERKNEMERS

861010 Inzetten Bouwplaatswerknemer, functiegroep B, uur 80,00F
grondwerker.

861020 Inzetten Bouwplaatswerknemer, functiegroep C, vakman uur 80,00F
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GWW.
861030 Inzetten Bouwplaatswerknemer, functiegroep D, uur 80,00F

stratenmaker

862 T.B.S. MATERIEEL

862010 Inzetten hydraulische graafmachine. uur 80,00F
862020 Inzetten wiellader. uur 80,00F
862030 Inzetten vrachtauto. uur 80,00F

87 DIVERSEN

870010 Schoonhouden van wegen rondom werkterrein keer F

88 RIJPLATEN EN LOOPSCHOTTEN

880010 Toepassen tijdelijke voorzieningen verkeer. st 10,00F
880020 Toepassen tijdelijke voorzieningen voetgangers. st 10,00F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Korting

919990 Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 Winst en risico %

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) % 0,25
960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) % 0,15

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


