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PAR

01 Opdrachtgever
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder, bij algemene machtiging
vertegenwoordigd door de teamcoach van het team Openbare Ruimte, van de gemeente Den Helder.

Bezoekadres: Willemsoord 66 Den Helder
1781 AS Den Helder
Postadres: Postbus 36

02 Directie
De directie, als bedoeld in paragraaf 3 van de UAV, zal worden gevoerd door perso(o)n(en) welke
aangewezen worden door de opdrachtgever. De perso(o)n(en) die directie op dit werk gaan vormen zullen in
de opdrachtbrief worden aangegeven.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen aan de Westgracht en de Keizersgracht, tussen de Beatrixstraat en het
Nieuwe Kerkplein te Den Helder.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Het opschonen van de watergang en berm;
b. Het verwijderen van de bestaande oeverbescherming;
c. Het aanbrengen van kunststof damwand met betonnen deksloof;
d. Het aanbrengen van verankering;
e. Het verwijderen en nieuw aanbrengen van uitstroomvoorzieningen;
f. Het aanvullen en verdichten van zand achter de damwand;
g. Het aanbrengen van elementenverhardingen;
h. Het afwerken en inzaaien van taluds;
i. Het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling
Het werk uiterlijk opleveren op 23 juli 2027 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur – binnen deze ruim
aangegeven uitvoeringstermijn – in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig de
Standaard artikel 01.13.07.

De werkzaamheden dienen aaneengesloten uitgevoerd te worden.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in de UAV, paragraaf 11 lid 1, bedraagt 12 maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de
aard van het werk overeenkomstig de Standaard, artikel 01.13.02.

08 Korting
Een maximale korting van € 20.000,00 euro wordt toegestaan. Bij hogere kortingen geldt uitsluiting van de
aanbesteding.

09 Openbegroting
De aannemer dient binnen één week na opdracht een open begroting op te sturen.

10 Onderaanneming
Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren dient de
onderaannemer te voldoen aan het gestelde in het uniform Europees Aanbestedingsdocument.
Het is niet toegestaan dat het aantal onderaannemingsniveaus bij het in dit bestek omschreven
werk groter is dan één.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
De volgende tekeningen behoren tot dit bestek:
Tekeningnr.: Blad: Omschrijving: Versie Datum:
T01-B-KL 1 Bestaande situatie met kabels en leidingen - 17-04-2026
T02-V-SI 1 Op te breken situatie - 17-04-2026
T03-N-SI 1 Nieuwe situatie - 17-04-2026
T04-N-KL 1 Nieuwe situatie met kabels en leidingen - 17-04-2026
T05-N-DD 1 Details en doorsneden - 17-04-2026

02 Peilen en hoofdafmetingen
In aanvulling op paragraaf 28 van de UAV is de aannemer verantwoordelijk voor verklikken van de
aslijnen en coördinaten alsmede het instandhouden van de aslijnen, coördinaten en verklikpunten.

De aannemer is vervolgens verantwoordelijk voor de gehele maatvoering van het werk (niets uitgesloten) op
basis van, door de opdrachtgever verstrekte grondslag en peilmerkbouten.

Afmetingen zijn en worden aangegeven in meters, hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten
opzichte van het N.A.P., tenzij anders aangegeven.

De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bestekstekeningen aangegeven.
De op de tekening ontbrekende maten worden in overleg met de directie vastgesteld.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:
1. Alle in het bestek te leveren materialen, waarvan specifiek is aangegeven dat ze door de directie dienen

te worden goedgekeurd, mogen niet worden aangebracht, alvorens de directie haar goedkeuring heeft
gegeven;

2. Voor het aanvullen achter de damwand t.b.v. controle aansluitingen;
3. Na aanvullen en verdichten van aanvulling, t.b.v. controle van verdichting.

De aannemer dient rekening te houden met de volgende vastgestelde bijwoon punten:
1. Het moment waarop de damwandverankering is aangebracht alvorens zand wordt aangebracht;
2. Het moment waarop er kruisingen met kabels en leidingen worden uitgevoerd;
3. Rioolinspectie ten behoeve van de nieuwe uitstroomvoorzieningen.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
1. Veiligheid- & Gezondheidsplan Ontwerpfase
2. Quickscan Flora en Fauna
3. Ecoscan
4. Sonderingsonderzoek
5. Verkennend (water)bodemonderzoek
5a. Aanvullend bodemonderzoek (volgt later)
6. Rapport damwandberekening - Prolock
7. Voorbeeld deksloofelement
8. Fotorapportage voorbeeld steigers met verharding
9. Bomenposter, werken rondom bomen
10. BLVC-plan
11. Werkplan Bomen Ontwerpfase
12. Rapport damwandberekening - overkluizing
13. Rapport damwandberekening - bestaande damwand
14. CAR-certificaat

05 Waterstanden
De grondwaterstand ligt op ca. -0,80 m NAP.
De waterstand in het Helders Kanaal is ca. -0,50 m NAP.
De waterstand kan zakken tot ca. -0,80 m NAP bij het spuien van de watergang.

06 Leveranties
De aannemer dient bij de leveranties van grond en zand aan te tonen dat het geleverde product milieukundig
schoon is conform het Bal Omgevingswet. De toe te passen schone grond dient minimaal één week van
tevoren te worden gemeld bij het Omgevingsloket. Bij aan- en afvoer van materiaal de (stort)bonnen of ander
bewijsmateriaal te voorzien van het volgende kenmerk: "werk: Bestek 2-2026" en dient op de originele
leverantie en/of stortbon te zijn aangegeven.
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07 Bereikbaarheid
- De rijbaan gelegen aan de kade dient te allen tijden vrij begaanbaar te zijn voor verkeer;
- Er dient vanaf het water te worden gewerkt;
- Leveranties die op het werk worden afgeleverd, dienen op het te maken depot nabij de Beatrixstraat, zie

BLVC-plan, te worden gelost;
- Aanvoer materiaal voor uitvoering via depot Handelskade op het water richting plaats van verwerking.

Zie ook BLVC-plan, volgens bijlage 10.

08 Verontreiniging
Op een locatie binnen het werkterrein is bodemverontreiniging aangetroffen. Het aanvullend
bodemonderzoek is nog lopende. De omvang en classificatie van deze verontreiniging is nog niet definitief
vastgesteld. De resultaten worden vóór gunning via de Nota van Inlichtingen beschikbaar gesteld, volgens
bijlage 5a.

Indien sprake is van verontreinigde grond, gelden aanvullende eisen ten aanzien van ontgraven, scheiden,
tijdelijk opslaan, transport en verwerking conform geldende wet- en regelgeving en de van toepassing zijnde
richtlijnen, waaronder de CROW 400.

In het bestek is een stelpost opgenomen voor het ontgraven en afvoeren van verontreinigde grond en de
hierbij benodigde maatregelen. De opdrachtnemer wordt erop gewezen dat de aard en omvang van de
verontreiniging kan afwijken van de resultaten uit het bodemonderzoek. Verrekening vindt plaats op basis van
de daadwerkelijk aangetroffen hoeveelheden en classificatie.
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 AANVANGSWERKZAAMHEDEN
. . . . .

10 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

101 Landmeetkundige werkzaamheden
. . . . .

101010 109999 Uitvoeren controle hoogtemetingen hoofdriool. EUR N
. . . . . Betreft: het controleren en vaststellen van de bestaande
. . . . . hoogten van de hoofdriolering waarop aangesloten
. . . . . wordt, zodat beoordeeld kan worden op welke wijze
. . . . . aangesloten kan worden op het hoofdriool.
. . . . . Situering: gehele werkterrein
. . . . . Van het boven- en benedenstroomse rioolstelsel
. . . . . waarop wordt aangesloten moeten de eerste 3
. . . . . aanliggende strengen worden ingemeten.
. . . . . Deze hoogten dienen als uitgangspunt voor de
. . . . . definitieve hoogten van de riolering. De hoogtemetingen
. . . . . dienen uitgevoerd te worden voordat de puttenstaat
. . . . . wordt opgemaakt en inspectieputten worden besteld.
. . . . . Afwijkingen ten opzichte van de aangegeven hoogten op
. . . . . de bestekstekeningen melden aan de directie.
. . . . . Hoogten dienen overgenomen te worden van een
. . . . . NAP-bout.
. . . . . Hoogtemeting uitvoeren door middel van gesloten
. . . . . waterpassing met waterpastoestel of Total Station.
. . . . .

101020 109999 Vaststellen hoogte en functie huis- en kolkaansluitingen. EUR N
. . . . . Betreft: het vaststellen van de bestaande locatie,
. . . . . hoogten en functietype (vuil- of hemelwater) van de huis-
. . . . . en kolkaansluitingen, zodat beoordeeld kan worden op
. . . . . welke wijze aangesloten kan worden op het hoofdriool.
. . . . . Situering: gehele werkterrein
. . . . . Uitgaande van 70 stuks
. . . . . Afwijkingen ten opzichte van de aangegeven hoogten op
. . . . . de bestekstekeningen melden aan de directie.
. . . . . Hoogten dienen overgenomen te worden van een
. . . . . NAP-bout.
. . . . .

102 Opruimingswerk
. . . . .

102010 510101 Schonen terrein. EUR N
. . . . . Betreft: het werkterrein ontdoen van zwerfvuil, puin en
. . . . . enkele staptegels nabij steigers
. . . . . Situering: gehele werkterrein
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 40 are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil en puin ton 0,01 I
. . . . . En ca. 8 betonnen staptegels 600x400 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting
. . . . .

11 KABELS EN LEIDINGEN
. . . . .

111 Vooronderzoek kabels en leidingen
. . . . .
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111010 100111 Melden van het mechanisch verrichten van keer 1,00 V
. . . . . werkzaamheden in de ondergrond.
. . . . . Betreft de meest recente KLIC melding voor het
. . . . . projectgebied om de huidige ligging van de kabels en
. . . . . leidingen na te gaan en geldt als uitgangspunt voor het
. . . . . uitvoeren van een knelpuntenanalyse volgens
. . . . . bestekspostnr.: 111020
. . . . . Ligging en hoogten van de kabels en (riool)leidingen
. . . . . vastleggen volgens bestekspostnr.: 112010
. . . . . De aannemer verwerkt de recente KLIC gegevens op de
. . . . . ontwerptekeningen

1. . . . . Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
. . . . . werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het
. . . . . Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade
. . . . . voorkomen aan kabels en leidingen'
. . . . .

111020 101199 Opstellen knelpuntenanalyse kabels en leidingen. keer 1,00 V
. . . . . Betreft het opstellen van een overzicht van knelpunten
. . . . . die mogelijk kunnen ontstaan na verwerking van de
. . . . . recente KLIC melding zoals uitgevoerd volgens
. . . . . bestekspostnr.: 111010
. . . . . Voor de start van de grondwerkzaamheden dient de
. . . . . ligging en hoogte van de kabels en leidingen
. . . . . gecontroleerd te worden met behulp van proefsleuven
. . . . . volgens bestekspostnr.: 112010 om eventueel
. . . . . aanpassingen vast te stellen
. . . . .

112 Uitvoeren werkzaamheden onderzoek K&L
. . . . .

112010 102101 Graven proefsleuf. st 8,00 V
. . . . . Betreft: het controleren en vastleggen van de ligging van
. . . . . diverse kabels en (riool)leidingen
. . . . . Situering: diverse locaties nader te bepalen aan de
. . . . . hand van de KLIC melding volgens bestekspostnr.:
. . . . . 111010
. . . . . Locaties in overleg met de directie
. . . . . Gerekend is met 8 stuks van 2 meter
. . . . . Opbouw van de ondergrond: zand en klei
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m
.3. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
. . . . . aanbrengen
. . . . .

113 Aanbrengen voorzieningen kabels en leidingen
. . . . .

113010 252899 Aanbrengen voorzieningen voor kabels en leidingen. EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen van voorzieningen aan
. . . . . kabels en leidingen die door de werkzaamheden van de
. . . . . aannemer noodzakelijk worden geacht.
. . . . . Betreft o.a. het ondersteunen van kabels en leidingen bij
. . . . . kruisingen en evenwijdige ligging van de diverse
. . . . . leidingen.
. . . . . E.e.a. in overleg met de directie en de desbetreffende
. . . . . nutsbedrijven.
. . . . . Onder andere rekening houden met:
. . . . . - Kabels en leidingen evenwijdig aan te verwijderen
. . . . . en aan te brengen oeverbescherming
. . . . . - Kabels en leidingen t.p.v. kruisingen waar
. . . . . onderdoor gekruist wordt
. . . . . - Kruisingen met kabels en leidingen t.b.v
. . . . . kolkaansluitingen
. . . . . Incl. coördinatie met nutsbedrijven m.b.t. het
. . . . . spanningsloos of drukloos maken van te kruisen kabels
. . . . . en leidingen.
. . . . .
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12 VERWIJDEREN BEGROEIING
. . . . .

120020 510103 Maaien gewas. are 32,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening T02-V-SI

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
. .2. . . Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3
. . . . .3 Vrijgekomen materiaal laten liggen
. . . . .

120030 512524 Affrezen toplaag grasveld. are 32,00 V
. . . . . Situering: grasveld bewerkt volgens bestekspostnr.:
. . . . . 120020
.2. . . . Talud van 1 : 3 of steiler
. .2. . . Verwijderen graslaag
. . . . .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting
. . . . .

13 OPBREKEN VERHARDINGEN
. . . . .

131 Opbreken elementenverharding
. . . . .

1311 Betonstraatstenen
. . . . .

131110 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 1,20 V
. . . . . Betreft: opbreken betonstraatstenen, keiformaat
. . . . . Situering: Westgracht 15, volgens tekening T02-V-SI

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

1312 Betontegels
. . . . .

131210 831703 Opbreken betontegels. m2 2,00 V
. . . . . Betreft: opbreken betontegels
. . . . . Situering: Westgracht 15, volgens tekening T02-V-SI

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

132 Opbreken kantopsluiting
. . . . .

1321 Opsluitbanden
. . . . .

132110 831711 Opbreken betonbanden. m 4,50 V
. . . . . Betreft: opbreken betonnen opsluitband
. . . . . Situering: Westgracht 15, volgens tekening T02-V-SI
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

1322 Trottoirbanden
. . . . .

132210 831711 Opbreken betonbanden. m 1,60 V
. . . . . Betreft: opbreken betonnen inritverloopband
. . . . . Situering: Westgracht 15, volgens tekening T02-V-SI
. .9. . . Behorend bij profiel trottoirband 180/200 x 250 mm st 2,00 I
. . . . . Lengte: 0,80 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

132220 831711 Opbreken betonbanden. m 2,00 V
. . . . . Betreft: opbreken betonnen stootband
. . . . . Situering: Westgracht 15, volgens tekening T02-V-SI
. .9. . . Stootband 200 x 180 mm
. . . . . Lengte: 0,90 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

14 VERWIJDEREN RIOLERING
. . . . . Inclusief grondwerk



RAW1159-158679

Bladnr. 12 van 63
Afdrukdatum:

17-04-2026

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder
Besteknummer: 2-2026, d.d. 17 april 2026 definitief
Project: Optimalisatie kade Helders Kanaal fase centrum te Den Helder

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

141 Verwijderen leidingen
. . . . .

141010 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 1,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen kunststof uitstroomleiding
. . . . . Situering: 1e Molendwarsstraat, volgens tekening
. . . . . T02-V-SI

1. . . . . Materiaal: PVC
.2. . . . Nominale middellijn(en) 315 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

141020 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 1,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen kunststof uitstroomleiding
. . . . . Situering: Breewaterstraat, volgens tekening T02-V-SI

1. . . . . Materiaal: PVC
.2. . . . Nominale middellijn(en) 315 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

141030 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 63,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen kunststof kolkleiding
. . . . . Situering: alle kolkleidingen die verlengt moeten
. . . . . worden, volgens tekening T04-N-KL

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

142 Uitstroomvoorzieningen
. . . . .

142010 251199 Verwijderen uitstroombak incl. fundering. st 2,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen betonnen uitstroombak inclusief
. . . . . fundering van hout
. . . . . Situering: 1e Molendwarsstraat en Breewaterstraat,
. . . . . volgens tekening T02-V-SI
. . . . . Uitstroombak van beton, afmetingen ca.
. . . . . 175x125x125 cm
. . . . . Inclusief opbreken fundering, bestaande uit houten
. . . . . palen, kespen en overig bevestigingsmateriaal
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

15 OPBREKEN OEVERWERKEN
. . . . .

151 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

1511 Opschonen watergang
. . . . .
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151110 501299 Opschonen watergang. EUR N
. . . . . Betreft: het opschonen van de watergang inclusief
. . . . . onderwatertalud van zowel drijvend als gezonken vuil,
. . . . . puin en afval
. . . . . Totale lengte op te schonen onderwatertalud: 830 m
. . . . . Minimaal 3,0m uit bestaande waterlijn dient
. . . . . opgeschoond te worden
. . . . . Werkzaamheden dienen vanaf het water te worden
. . . . . uitgevoerd
. . . . . Vrijgekomen materiaal gescheiden inzamelen, rekening
. . . . . houden met vijf verschillende afvoerstromen:
. . . . . - Metaal
. . . . . - Kunststoffen
. . . . . - Hout
. . . . . - Steenachtig materiaal / puin
. . . . . - Restafval
. . . . . Gezonken boten verwijderen volgens bestekspostnr.:
. . . . . 151120
. . . . . Verplaatsen baggerspecie volgens bestekspostnr.:
. . . . . 202020
. . . . . De watergang dient na voltooiing zichtbaar schoon te
. . . . . zijn en vrij van afval en puin
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . Inclusief het overdragen van weeg- en acceptatiebonnen
. . . . . aan directie
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens stelpostnr.: 950020
. . . . . Let op: bij vrijgekomen gevaarlijk vuil zoals asbest,
. . . . . accu's of oliehoudend materiaal de stort- en
. . . . . afvoerkosten verrekenen op stelpostnr.: 950030
. . . . .

151120 111199 Verwijderen gezonken boten. st 6,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van gezonken boten langs de
. . . . . kade
. . . . . Situering: onbekend
. . . . . Aantal boten: uitgaande van 6 stuks met een lengte van
. . . . . ca. 5,0 m
. . . . . Waterdiepte: maximaal 1,50 m
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens stelpostnr.: 950020
. . . . . Let op: bij vrijgekomen gevaarlijk vuil zoals asbest,
. . . . . accu's of oliehoudend materiaal de stort- en
. . . . . afvoerkosten verrekenen op stelpostnr.: 950030
. . . . .

152 Opbreken oeverconstructie
. . . . .

152010 527122 Verwijderen damwand. m 720,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen gehele constructie houten damwand
. . . . . Situering: volgens tekening T02-V-SI

1. . . . . Damplanken van hout inclusief:
. . . . . - palen
. . . . . - planken
. . . . . - gording
. . . . . - bevestigingsmateriaal
. . .9. . Geheel onder water
. . . .1. Verlagen waterstand niet toegestaan
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .
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152020 527112 Verwijderen bestorting. m2 720,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen bestaande kade bekleding van
. . . . . beton inclusief stampbeton
. . . . . Situering: volgens tekening T02-V-SI
. . . . . Gerekend over een lengte van 720 m
. . . . . Bestortingsmateriaal: diverse elementen van beton, o.a.
. . . . . stenen/betonelementen variërend van 20x20 cm tot
. . . . . 20x50 cm, dik ca. 10 cm
. . . . . Inclusief steunrug van stampbeton, dik ca. 8 cm

1. . . . . Op een onderlaag van granulair materiaal te verwijderen
. . . . . volgens bestekspostnrs.: 152030
. .2. . . Voor ca. 10 % onder water, gerekend met een
. . . . . waterstand van N.A.P. -0,50 m
. . .2. . Talud steiler dan 1 : 4
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

152030 523801 Verwijderen teervrije laag m2 720,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen fundering van menggranulaat
. . . . . Situering: onder bestorting, verwijderd volgens
. . . . . bestekspostnr.: 152020

1. . . . . Breedte tot 1,50 m
.1. . . . Gemiddelde dikte 100 mm
. .1. . . Ongebonden materiaal
. . . . . Type: menggranulaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting ton 130,00 I
. . . . .

16 OPBREKEN DIVERSEN
. . . . .

161010 112499 Opbreken aanlegsteigers incl. palen, hout. st 39,00 V
. . . . . Betreft: opbreken bestaande houten aanlegsteigers
. . . . . Situering: volgens tekening T02-V-SI
. . . . . Materiaal: hout
. . . . . Aanlegsteiger bestaande uit vier palen, gording en
. . . . . planken
. . . . . Beeldmateriaal van de steigers is opgenomen in
. . . . . bijlage 8
. . . . . Inclusief verwijderen bevestigingsmiddelen
. . . . . Vrijgekomen houten planken vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr.: 161020
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting
. . . . .

161020 112499 Opslaan en vervoeren van houten planken. EUR N
. . . . . Betreft: het tijdelijk opslaan en vervoeren van
. . . . . vrijgekomen houten planken, zie bijlage 8
. . . . . Houten planken, vrijgekomen volgens bestekspostnr.:
. . . . . 161010
. . . . . Vervoeren naar gemeentewerf Ambachtsweg 25
. . . . .

17 OVERIGE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

171 Toepassen voorzieningen bomen
. . . . .

171010 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 100,00 V
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Betreft: toepassen stamommanteling voor bomen
. . . . . waarbij werkzaamheden plaatsvinden binnen de
. . . . . boombeschermingszone (kroonproject + 1,50 m)
. . . . . Stambescherming zo plaatsen dat ook stamvoet en
. . . . . wortelaanloop worden beschermd

2. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
.1. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .2. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
. . . . . 22 mm, breedte ca.100 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
. . . . . tot 100 mm waarborgen
. . . . .
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172 Maatregelen flora en fauna
. . . . .

172010 645099 Inventariseren flora en fauna (uitvoeringsfase). EUR N
. . . . . Betreft: het inventariseren en rapporteren van de flora en
. . . . . fauna in de uitvoeringsfase
. . . . . De quickscan dient uitgevoerd te worden door een
. . . . . erkende ecoloog vooruitlopend op de werkzaamheden
. . . . . Quickscan F&F zie bijlage 2
. . . . . Daadwerkelijk te beschermen plant- en diersoorten
. . . . . uitwerken in een plan van aanpak volgens
. . . . . bestekspostnr.: 172020
. . . . .

172020 640699 Opstellen PvA beschermen plant- en diersoorten. EUR N
. . . . . Betreft: opstellen plan van aanpak te beschermen
. . . . . planten en diersoorten
. . . . . Plan van aanpak uitwerken op basis van de
. . . . . geïnventariseerde te beschermen plant- en diersoorten
. . . . . in bestekspostnr.: 172010
. . . . . Maatregelen voortkomend uit dit plan verrekenen op
. . . . . stelpost 950080
. . . . .
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2 GRONDWERK
. . . . .

20 VERONTREINIGINGSASPECTEN EN GRONDWERK
. . . . . Bij grondwerkzaamheden dienende richtlijnen van
. . . . . CROW-publicatie 400 ('Werken in en met verontreinigde
. . . . . bodem') gevolgd te worden.
. . . . . De voorlopige veiligheidsklasse is vastgesteld op 'rood -
. . . . . niet vluchtig' voor grondwerkzaamheden en 'rood -
. . . . . vluchtig' voor werkzaamheden in de baggerspecie.
. . . . .

201 Verontreinigingsaspecten, droge ontgraving
. . . . .

201010 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N
. . . . . Betreft: Te nemen beheersmaatregelen voor
. . . . . veiligheidsklasse 'rood - niet vluchtig' conform
. . . . . CROW-publicatie 400, waaronder o.a.:
. . . . . - Inclusief meldingen bij bevoegd gezag
. . . . . - Inzet deskundigen voor vaststelling, aansturing,
. . . . . toezicht, uitvoering en rapporteren van maatregelen;
. . . . . - Uitvoeren metingen bodem en lucht;
. . . . . - Inzet, aanbrengen, in stand en houden en verwijderen
. . . . . materiaal en materieel;
. . . . . - Voorzien in PBM's

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen: betreft
. . . . . verontreinigingen in de bodem in de kade, zie
. . . . . bijgevoegd verkennend bodemonderzoek
.2. . . . Veiligheidsklasse Rood, niet-vluchtig
. . . . .

202 Verontreinigingsaspecten, natte ontgraving
. . . . .

202010 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N
. . . . . Betreft: Te nemen beheersmaatregelen voor
. . . . . veiligheidsklasse 'rood - vluchtig' conform
. . . . . CROW-publicatie 400, waaronder o.a.:
. . . . . - Inclusief meldingen bij bevoegd gezag
. . . . . - Inzet deskundigen voor vaststelling, aansturing,
. . . . . toezicht, uitvoering en rapporteren van maatregelen;
. . . . . - Uitvoeren metingen bodem en lucht;
. . . . . - Inzet, aanbrengen, in stand en houden en verwijderen
. . . . . materiaal en materieel;
. . . . . - Voorzien in PBM's

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen: betreft
. . . . . verontreinigingen in de bodem in de baggerspecie, zie
. . . . . bijgevoegd verkennend bodemonderzoek
.5. . . . Veiligheidsklasse Rood, vluchtig
. . . . .

202020 220101 Grond ontgraven uit watergang, herschikken. m3 407,50 V
. . . . . Betreft: herschikken waterbodem volgens tekening
. . . . . T05-N-DD
. . . . . Situering: tussen nieuwe damwand en te verwijderen
. . . . . beschoeiing
. . . . . Grondsoort: vervuilde bagger
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

21 GROND ONTGRAVEN
. . . . .
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210010 220101 Grond ontgraven uit looppad. m3 32,00 V
. . . . . Betreft: grond ontgraven t.b.v. cunet looppad
. . . . . Situering: t.p.v. looppaden tussen rijbaan en damwand
. . . . . Grondsoort: klei en zand

3. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven
. . . . . water, gerekend met een waterstand van N.A.P. -0,50 m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .9. . . Gerekend met 76 m2 x 0,30 m x 140% (i.v.m. pad 1,00 m
. . . . . breed, 20 cm aan beiden zijden zandcunet)
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond hergebruiken volgens m3 32,00 H
. . . . . bestekspostnr.: 230020
. . . . .

22 GROND LEVEREN
. . . . .

220010 220321 Leveren grond. m3 1.699,20 V
1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse

. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000, Landbouw

. . . . . & Natuur

.1. . . . Grondsoort: zand in zandbed, zie artikel 22.06.03 van de m3 1.699,20 L

. . . . . Standaard

. . . . . Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,20

. . . . . (1416 x 1,20 = 1699,2 m3)

. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking

. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
220020 220321 Leveren grond. m3 563,75 V

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000, Landbouw
. . . . . & Natuur
.6. . . . Grondsoort: teelgrond RAG gecertificeerd m3 563,75 L
. . . . . Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,25
. . . . . (451 x 1,25 = 563,75 m3)
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

220030 220321 Leveren grond. m3 15,00 V
.9. . . . Grondsoort: 'gestabiliseerd zand' m3 15,00 L
. . . . . Bestaande uit zand in zandbed, zie artikel 22.06.03 van
. . . . . de Standaard, gemengd met 15% cement
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

23 GROND VERWERKEN
. . . . .

230010 220301 Grond verwerken in looppad. m3 21,00 V
. . . . . Betreft: zand verwerken in cunet looppad
. . . . . Situering: t.p.v. looppaden tussen rijbaan en damwand
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed, geleverd volgens m3 21,00 I
. . . . . bestekspostnr.: 220010

5. . . . . Hoogte 0,20 m
.9. . . . Gerekend met 76 m2 x 0,20 m x 140% (i.v.m. pad 1,00 m
. . . . . breed, 20 cm aan beide zijden zandcunet)
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 240020
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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230020 220301 Grond verwerken in aanvulling. m3 1.426,00 V
. . . . . Betreft: zand verwerken in aanvulling
. . . . . Situering: achter nieuw aan te brengen damwand,
. . . . . aanvullen tot 0,30 m onder nieuw maaiveld
. . . . . Aanbrengen conform principeprofiel op tekening
. . . . . T05-N-DD
. . . . . Grondsoort:
. . . . . Grond vrijgekomen volgens bestekspostnr.: 210010 m3 32,00 I
. . . . . Dan wel zand in zandbed geleverd volgens m3 1.394,00 I
. . . . . bestekspostnr.: 220010
.9. . . . Gerekend met 1,75 m2 per strekkende meter
. .1. . . Taluds 1 : 2
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 240020
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

230030 220301 Grond verwerken in talud, teelaarde. m3 451,00 V
. . . . . Betreft: teelaarde verwerken in talud
. . . . . Situering: gehele talud, met uitzondering van onder
. . . . . trappen en verharding, e.e.a. volgens principeprofiel op
. . . . . tekening T05-N-DD
. . . . . Grondsoort: teelaarde, geleverd volgens bestekspostnr.: m3 451,00 I
. . . . . 220020

5. . . . . Hoogte 0,30 m
.9. . . . Gerekend met 0,55 m2 per strekkende meter
. .1. . . Taluds 1 : 2
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

230040 220301 Grond verwerken in cunet trap. m3 15,00 V
. . . . . Betreft: gestabiliseerd zand verwerken in cunet trap
. . . . . Situering: t.p.v. looppaden tussen rijbaan en damwand
. . . . . Grondsoort: gestabiliseerd zand, geleverd volgens m3 15,00 I
. . . . . bestekspostnr.: 220030

5. . . . . Hoogte 0,25 m
.9. . . . Gerekend met 0,6 m3 per trap
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 240020
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

24 GROND BEWERKEN
. . . . .

240010 230199 Leveren en aanbrengen werkdrain, PP Ø80 mm. m 810,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen werkdrain
. . . . . Ten behoeve van inwateren en verdichten aangebracht
. . . . . zand
. . . . . Inclusief het aansluiten, en daarbij benodigd materiaal,
. . . . . van de werkdrain op een aparte pomp
. . . . . PP-buizen geribbeld en geperforeerd m 810,00 L
. . . . . Uitwendige diameter 80 mm
. . . . .

240020 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 1.462,00 V
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnrs.: 230010, 230020 en 230040
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van aanvulling
. .2. . . Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 01
. . . . . t/m 04
. . . . .
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3 RIOOLWERKZAAMHEDEN
. . . . .

31 WAARBORGEN AFVOER RIOLERING
. . . . .

310010 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Betreft: aanbrengen tijdelijke voorzieningen t.b.v. het
. . . . . afsluiten van het riool

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen
.9. . . . De droog-weer-afvoer en hemelwater afvoer waarborgen
. . . . . De droog-weer-afvoer en hemelwater afvoer van
. . . . . afgesloten rioolleidingen waarborgen door toepassing
. . . . . van pompen zoals vermeld in bestekspostnr.: 310020
. . . . .

310020 210899 Ompompen afval en hemel-water. EUR N
. . . . . Situering: bij af te sluiten rioleringen
. . . . . Tijdens de aanleg van het rioolsysteem de afvoer van
. . . . . het rioolwater van de bovenstroomse strengen en/of
. . . . . lozingen van achter het systeem liggende gebouwen
. . . . . waarborgen d.m.v. pompen, leidingen en afsluiters. De
. . . . . afvoer aansluiten op bestaande inspectieput of (bij
. . . . . hemelwater) op oppervlaktewater
. . . . . In geval van regenval kan het aanvoer debiet explosief
. . . . . stijgen tot 100 m3 per uur
. . . . . De pomp- en energievoorziening ter keuze van de
. . . . . aannemer, deze dient te voldoen aan het gestelde van
. . . . . artikel 01.28.01 in deel 3 van dit bestek
. . . . . Een wachtsman, die voldoende ter zake van de
. . . . . bemaling kundig is, moet op of in de directe nabijheid
. . . . . van het werk aanwezig zijn, ook buiten normale
. . . . . werktijden
. . . . . Er kan volstaan worden met een automatische telefoon
. . . . . meldinstallatie
. . . . . Reserve-energievoorziening en reserve pompen zijn op
. . . . . het werk niet vereist, indien er een wachtsman is
. . . . . aangesteld.
. . . . .

310030 219999 Opstellen werkplan tijdelijke pompinstallatie.
. . . . . Betreft het opstellen van een werkplan voor het
. . . . . handhaven en waarborgen van de afvoer van rioolwater
. . . . . volgens bestekspostnr.: 310020
. . . . . Het werkplan dient minimaal het volgende te omvatten:
. . . . . - periode van instandhouding;
. . . . . - capaciteit pomp (aantonen met behulp van
. . . . . dynamische- en statische berekening)
. . . . . - bereikbaarheid tijdens calamiteiten;
. . . . . - automatische melding bij storingen;
. . . . . - reserve voorzieningen.
. . . . .

33 HEMELWATERRIOLERING
. . . . .

331 HWA UITSTROOMVOORZIENING
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . .

3311 Uitstroom PVC 315
. . . . .

331110 539999 Maken waterdichte doorvoer in damwand, Ø315 mm. st 1,00 V
. . . . . Betreft: maken van een waterdichte doorvoer in kunststof
. . . . . damwand
. . . . . Situering: 1e Molendwarsstraat, volgens tekening
. . . . . T04-N-KL
. . . . . Hemelwaterafvoer diameter 315 mm
. . . . . Doorvoer maken in kunststof damwand, methode ter
. . . . . keuze van aannemer
. . . . .
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331111 539999 Maken doorvoer in kunststof damwand, incl. afdichting. st 1,00 I
. . . . . Doorvoer in nieuw aan te brengen kunststof damwand
. . . . . met houten palen en stalen buispalen
. . . . . Diameter 315 mm
. . . . . Methode ter keuze van aannemer, eventueel in overleg
. . . . . met leverancier damwand
. . . . . Inclusief aanbrengen rubberafdichting tussen damwand st 1,00 L
. . . . . en uitstroomleiding
. . . . . Inclusief kitafdichting
. . . . .

331112 252201 Aanbrengen PVC-buis m 2,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen kunststof rioolbuis

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 2,00 L
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

331113 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 2,00 I
. . . . . Grondsoort: zand

9. . . . . Geotextiel m2 2,00 L
. . . . . Aanbrengen aan boven en onderzijde uitstroomleiding
. .1. . . Breedte te bedekken ondergrond 1,0m
. . . . .

331114 220399 Leveren en aanbrengen zwelbare bentonietkorrels. m3 0,30 I
. . . . . Betreft: aanbrengen zwelbare korrels achter damwand
. . . . . Type: Compactonit 10/200 o.g. ton 0,33 L
. . . . . Afmeting Ø10 mm
. . . . . Lengte 8-14 mm
. . . . . Intelsnelheid 25 m/min
. . . . . Bulk soortelijk gewicht 1,1 kg/l
. . . . . Zwellingvolume 150%
. . . . . Laagdikte ca. 0,15 m
. . . . . Verwerken volgens voorschriften leverancier
. . . . . Aanbrengen onder/op geotextiel aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.: 331313
. . . . .

331115 522110 Aanbrengen gording van loofhout. m 5,00 I
. . . . . Toepassingscategorie 3a.
. . . . . Betreft aanbrengen gording aan beide zijden van de
. . . . . damwand

3. . . . . Rechthoekige gording van loofhout
. . . . . Voorzijde: 150x150 mm, lengte 1250 mm m 2,50 L
. . . . . Achterzijde: 50 x 150 mm, lengte 1250 mm m 2,50 L
. . . . . Houtsoort: Azobé
.3. . . . Gording aanbrengen aan damwand en palen
. . . . . Inclusief bevestigingsmiddelen
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening T05-N-DD,
. . . . . principedetail A, doorvoer PVC
. . . . .

331116 523323 Aanbrengen betonblokkenmat - verlijmde mat. m2 2,40 I
. . . . . Betreft: mat met grasbetontegels tegen uitspoeling
. . . . . grond bij uitstroomleiding

9. . . . . Blokkenmat geprefabriceerde betonmatras st 1,00 L
. . . . . Afmeting: 1,20 x 2,00 m, dik 110 mm
. . . . . Woven geotextiel met lussen
. . . . . Betonblokken opvullen met vrijgekomen grond
. . . . . Mat bevestigen achter wrijfgording, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.: 331115
. . . .1. Horizontaal of flauwer dan 1 : 10
. . . . .2 Geheel onder water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. -0,50 m
. . . . .

3312 Uitstroom PVC 500
. . . . .
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331210 539999 Maken waterdichte doorvoer in damwand, Ø500 mm. st 1,00 V
. . . . . Betreft: maken van een waterdichte doorvoer in kunststof
. . . . . damwand
. . . . . Situering: Westgracht 65, volgens tekening T04-N-KL
. . . . . Hemelwaterafvoer diameter 500 mm
. . . . . Doorvoer maken in kunststof damwand, methode ter
. . . . . keuze van aannemer
. . . . .

331211 539999 Maken doorvoer in kunststof damwand, incl. afdichting. st 1,00 I
. . . . . Doorvoer in nieuw aan te brengen kunststof damwand
. . . . . met houten palen en stalen buispalen
. . . . . Diameter 500 mm
. . . . . Methode ter keuze van aannemer, eventueel in overleg
. . . . . met leverancier damwand
. . . . . Inclusief aanbrengen rubberafdichting tussen damwand st 1,00 L
. . . . . en uitstroomleiding
. . . . . Inclusief kitafdichting
. . . . .

331212 252201 Aanbrengen PVC-buis m 2,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen kunststof rioolbuis

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 2,00 L
. .3.5. . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

331213 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 2,00 I
. . . . . Grondsoort: zand

9. . . . . Geotextiel m2 2,00 L
. . . . . Aanbrengen aan boven en onderzijde uitstroomleiding
. .1. . . Breedte te bedekken ondergrond 1,0m
. . . . .

331214 220399 Leveren en aanbrengen zwelbare bentonietkorrels. m3 0,50 I
. . . . . Betreft: aanbrengen zwelbare korrels achter damwand
. . . . . Type: Compactonit 10/200 o.g. ton 0,55 L
. . . . . Afmeting Ø10 mm
. . . . . Lengte 8-14 mm
. . . . . Intelsnelheid 25 m/min
. . . . . Bulk soortelijk gewicht 1,1 kg/l
. . . . . Zwellingvolume 150%
. . . . . Laagdikte ca. 0,15 m
. . . . . Verwerken volgens voorschriften leverancier
. . . . . Aanbrengen onder/op geotextiel aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.: 331313
. . . . .

331215 522110 Aanbrengen gording van loofhout. m 5,00 I
. . . . . Toepassingscategorie 3a.
. . . . . Betreft aanbrengen gording aan beide zijden van de
. . . . . damwand

3. . . . . Rechthoekige gording van loofhout
. . . . . Voorzijde: 150x150 mm, lengte 1250 mm m 2,50 L
. . . . . Achterzijde: 50 x 150 mm, lengte 1250 mm m 2,50 L
. . . . . Houtsoort: Azobé
.3. . . . Gording aanbrengen aan damwand en palen
. . . . . Inclusief bevestigingsmiddelen
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening T05-N-DD,
. . . . . principedetail A, doorvoer PVC
. . . . .
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331216 523323 Aanbrengen betonblokkenmat - verlijmde mat. m2 2,40 I
. . . . . Betreft: mat met grasbetontegels tegen uitspoeling
. . . . . grond bij uitstroomleiding

9. . . . . Blokkenmat geprefabriceerde betonmatras st 1,00 L
. . . . . Afmeting: 1,20 x 2,00 m, dik 110 mm
. . . . . Woven geotextiel met lussen
. . . . . Betonblokken opvullen met vrijgekomen grond
. . . . . Mat bevestigen achter wrijfgording, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.: 331215
. . . .1. Horizontaal of flauwer dan 1 : 10
. . . . .2 Geheel onder water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. -0,50 m
. . . . .

3313 Uitstroom staal 1040
. . . . .

331310 539999 Maken waterdichte doorvoer in damwand, Ø1040 mm. st 1,00 V
. . . . . Betreft: maken van een waterdichte doorvoer in kunststof
. . . . . damwand
. . . . . Situering: Beatrixstraat, volgens tekening T04-N-KL
. . . . . Hemelwaterafvoer diameter 1040 mm
. . . . . Doorvoer maken in kunststof damwand, methode ter
. . . . . keuze van aannemer
. . . . .

331311 539999 Maken doorvoer in kunststof damwand, incl. afdichting. st 1,00 I
. . . . . Doorvoer in nieuw aan te brengen kunststof damwand
. . . . . met houten palen en stalen buispalen
. . . . . Diameter 1040 mm
. . . . . Methode ter keuze van aannemer, eventueel in overleg
. . . . . met leverancier damwand
. . . . . Afdichting volgens stelpostnr.: 950040 st 1,00 L
. . . . . Inclusief kitafdichting
. . . . .

331312 259999 Aanbrengen stalen buis. m 1,00 I
. . . . . Betreft: verlengen stalen rioolbuis
. . . . . Rechte buis, staal Ø1040 mm, wanddikte 10 mm, m 1,00 L
. . . . . staalkwaliteit S355
. . . . . Lengte buis 1,00 m
. . . . . Bevestigen stalen buis aan bestaande stalen buis (buis
. . . . . rondom aflassen)
. . . . . Inclusief leveren en aanbrengen rubberring t.b.v. st 1,00 L
. . . . . afdichting buis en damwand
. . . . .

331313 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 3,00 I
. . . . . Grondsoort: zand

9. . . . . Geotextiel m2 3,00 L
. . . . . Aanbrengen aan boven en onderzijde uitstroomleiding
. .1. . . Breedte te bedekken ondergrond 1,0m
. . . . .

331314 220399 Leveren en aanbrengen zwelbare bentonietkorrels. m3 1,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen zwelbare korrels achter damwand
. . . . . Type: Compactonit 10/200 o.g. ton 1,10 L
. . . . . Afmeting Ø10 mm
. . . . . Lengte 8-14 mm
. . . . . Intelsnelheid 25 m/min
. . . . . Bulk soortelijk gewicht 1,1 kg/l
. . . . . Zwellingvolume 150%
. . . . . Laagdikte ca. 0,15 m
. . . . . Verwerken volgens voorschriften leverancier
. . . . . Aanbrengen onder/op geotextiel aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.: 331313
. . . . .
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331315 522110 Aanbrengen gording van loofhout. m 7,00 I
. . . . . Toepassingscategorie 3a.
. . . . . Betreft aanbrengen gording aan beide zijden van de
. . . . . damwand

3. . . . . Rechthoekige gording van loofhout
. . . . . Voorzijde: 100x150 mm, lengte 1750 mm m 3,50 L
. . . . . Achterzijde: 50 x 150 mm, lengte 1750 mm m 3,50 L
. . . . . Houtsoort: Azobé
.3. . . . Gording aanbrengen aan damwand en palen
. . . . . Inclusief bevestigingsmiddelen
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening T05-N-DD,
. . . . . principedetail B, doorvoer staal
. . . . .

331316 523323 Aanbrengen betonblokkenmat - verlijmde mat. m2 2,40 I
. . . . . Betreft: mat met grasbetontegels tegen uitspoeling
. . . . . grond bij uitstroomleiding

9. . . . . Blokkenmat geprefabriceerde betonmatras st 1,00 L
. . . . . Afmeting: 1,20 x 2,00 m, dik 110 mm
. . . . . Woven geotextiel met lussen
. . . . . Betonblokken opvullen met vrijgekomen grond
. . . . . Mat bevestigen achter wrijfgording, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.: 331315
. . . .1. Horizontaal of flauwer dan 1 : 10
. . . . .2 Geheel onder water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. -0,50 m
. . . . .

34 KOLKAANSLUITINGEN
. . . . .

340010 252299 Verlengen kolkleiding door kunststof damwand. st 63,00 V
. . . . . Betreft: bestaande kolkleidingen opnemen en
. . . . . doorzetten in de nieuwe kunststof damwand
. . . . . Situering: bestaande kolkleidingen, volgens tekening
. . . . . T03-N-SI
. . . . .

340011 539999 Maken doorvoer in kunststof damwand, incl. afdichting. st 63,00 I
. . . . . Doorvoer in nieuw aan te brengen kunststof damwand
. . . . . met houten palen
. . . . . Diameter 125 mm
. . . . . Methode ter keuze van aannemer, eventueel in overleg
. . . . . met leverancier damwand
. . . . . Inclusief aanbrengen rubbermanchet tussen damwand st 63,00 L
. . . . . en kolkleiding
. . . . . Inclusief kitafdichting
. . . . .

340012 252201 Aanbrengen PVC-buis m 157,50 I
. . . . . Gerekend met 63 locaties, 2,50 m per aansluiting

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 157,50 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

340013 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 126,00 I
. . . . . Gerekend met 63 locaties, 2 bochten per aansluiting

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 126,00 L
. . . . . Bochtstuk 45°
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

340014 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 2,00 I
. . . . . Grondsoort: zand

9. . . . . Geotextiel
. . . . . Aanbrengen aan boven en onderzijde uitstroomleiding
. .1. . . Breedte te bedekken ondergrond 1,0m
. . . . .
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340015 220399 Leveren en aanbrengen zwelbare bentonietkorrels. m3 12,60 I
. . . . . Betreft: aanbrengen zwelbare korrels achter damwand
. . . . . Type: Compactonit 10/200 o.g. ton 13,86 L
. . . . . Afmeting Ø10 mm
. . . . . Lengte 8-14 mm
. . . . . Intelsnelheid 25 m/min
. . . . . Bulk soortelijk gewicht 1,1 kg/l
. . . . . Zwellingvolume 150%
. . . . . Laagdikte ca. 0,15 m
. . . . . Verwerken volgens voorschriften leverancier
. . . . . Aanbrengen onder/op geotextiel aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.: 340014
. . . . .

35 CONTROLE RIOOLLEIDING
. . . . .

350010 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 22,00 V
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Inclusief het afsluiten en eventueel reinigen van het riool
. . . . . Grootste putafstand: 9,00 m
.7. . . . Materiaal riool: beton, kunststof en staal
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen:
. . . . . PVC Ø315 mm m 8,00 I
. . . . . PVC Ø500 mm m 9,00 I
. . . . . BT Ø800 mm m 3,00 I
. . . . . Staal Ø1040 mm m 2,00 I
. . .9. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren met
. . . . . werkelijke b.o.b. hoogten
. . . .2. Opnamen aanleveren op een externe harde schijf /
. . . . . USB-stick
. . . . .9 Conform de NEN-EN 13508
. . . . . Rapportage analoog in eenvoud inclusief
. . . . . inspectiegegevens in RibX-formaat
. . . . . Inlaten moeten worden vastgelegd
. . . . . Zie tevens hoofdstuk 25.42.04 van deel 3 van dit bestek
. . . . .

36 REVISIE RIOLERING
. . . . .

360010 257199 Inmeten en verwerken revisie en as-built gegevens. EUR N
. . . . . Betreft: door de aannemer in te meten en te verwerken
. . . . . revisie en as-built gegevens van de verwijderde en
. . . . . aangelegde hoofdriolering, huis- en kolkaansluitingen,
. . . . . mantelbuizen en hulpstukken.
. . . . . X en Y-waarden digitaal inmeten aan Rijksdriehoeksnet
. . . . . met een nauwkeurigheid van +/- 50 mm.
. . . . . Z-waarde digitaal inmeten met een nauwkeurigheid
. . . . . van +/- 10 mm t.o.v. N.A.P.
. . . . . Gegevens digitaal vastleggen op topografische
. . . . . ondergrond (BGT, verkrijgbaar via PDOK) in dwg-formaat
. . . . . (AutoCAD) conform de NLCS
. . . . . Tekeningen en dossier voldoen aan LIOR
. . . . . Concept revisie/as-built dossier ter beoordeling
. . . . . aanbieden aan opdrachtgever binnen 2 weken na
. . . . . gereedkomen werk en vóór oplevering van het totale
. . . . . werk, of binnen 2 maanden van de openstelling van een
. . . . . deelfase.
. . . . . Digitaal aanleveren in AutoCAD (.dwg) en als PDF
. . . . . bestand
. . . . .
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4 VERHARDINGEN
. . . . .

41 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

4101 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

410110 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 635,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft: afwerken zandbed onder verharding kade en
. . . . . looppaden
. . . . . Situering: aangebracht volgens bestekspostnr.: 230010
. . . . . en 230020
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.

1. . . . . Afwerken tot 0,20 m buiten de daarop aan te brengen
. . . . . verhardingslaag
. .1. . . Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03
. . . . . en 04. De verdichtingsgraad proef 3 wordt berekend met
. . . . . als noemer de maximumproctordichtheid met de
. . . . . proctorproef
. . . . .

42 KANTOPSLUITINGEN
. . . . .

420010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 152,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen betonnen opsluitband
. . . . . Situering: looppaden, volgens tekening T03-N-SI

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 152,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Uitvoering: hol en dol
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. . . . .

420020 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 720,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen betonnen opsluitband
. . . . . Situering: langs kade, volgens tekening T03-N-SI

2. . . . . Op zandbed
. .6. . . Profiel 120 x 250 mm st 720,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Uitvoering: hol en dol
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. . . . .

420030 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 2,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen betonnen trottoirband
. . . . . Situering: Westgracht 40, volgens tekening T03-N-SI

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,03 L
. . . . . van steunrug van schraalbeton
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm st 2,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Uitvoering: hol en dol
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. . . . .

420040 831502 Pasmaken van betonbanden. st 54,00 V
. . . . . Betreft: banden aangebracht volgens bestekspostnrs.:
. . . . . 420010, 420020 en 420030

9. . . . . D.m.v. natzagen
.9.9. . . Opsluitbanden 100 x 200 en 120 x 250 mm
. . . . . Trottoirband 130/150 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

43 ELEMENTENVERHARDING
. . . . .

4301 Straatbakstenen
. . . . .
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430110 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 527,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen straatbakstenen waalformaat in
. . . . . halfsteensverband
. . . . . Situering: kade, langs deksloof

3. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 53.227,00 L
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: waalformaat
. . . . . Kleur: paars/rood genuanceerd, onbezand
.1. . . . Totale breedte tot 1,50 m
. .1. . . In halfsteensverband
. . .2. . Op zandbed
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .9 Invoegen volgens bestekspostnr.: 430130
. . . . .

430120 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 76,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen straatbakstenen waalformaat in
. . . . . halfsteensverband
. . . . . Situering: looppaden richting traptreden

3. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 7.676,00 L
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: waalformaat
. . . . . Kleur: paars/rood genuanceerd, onbezand
.1. . . . Totale breedte tot 1,50 m
. .1. . . In halfsteensverband
. . .2. . Op zandbed
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .9 Invoegen volgens bestekspostnr.: 430130
. . . . .

430130 831199 Invoegen bestratingsmateriaal met voegmortel. m2 603,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een onkruidwerende voeg in
. . . . . bestrating
. . . . . Situering: aangebrachte bestrating volgens
. . . . . bestekspostnr.: 430110 en 430120
. . . . . Voegen vol invoegen
. . . . . Type: CityPRo NextGel o.g. kg 1.809,00 L
. . . . . Polymeer/Cementbasis
. . . . . Kleur: grijs/graniet
. . . . . Leverancier: PVN bestratingsvoegen
. . . . . Minimale voegbreedte: 2 mm
. . . . . Minimale voegdiepte: 30 mm
. . . . . Hoeveelheid 3 kg/m2
. . . . . Na aanbrengen van het materiaal de oppervlakte
. . . . . aftrillen, reinigen van restanten en bevochtigen met
. . . . . leidingwater
. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier
. . . . .

44 FUNDERING
. . . . .

4401 Aanbrengen fundering in groen
. . . . .

440110 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 30,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen fundering
. . . . . Situering: nabij brug Bierstraat, volgens tekening
. . . . . T03-N-SI

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,20
. . . . . m
.1. . . . Menggranulaat ton 10,80 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .9. Verdiept aanbrengen en aanvullen met teelaarde ca. 3
. . . . . cm op de funderingslaag, geleverd volgens
. . . . . bestekspostnr.: 220020
. . . . . Inzaaien met gras volgens bestekspostnr.: 610010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

45 TRAPTREDEN
. . . . .
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450010 821099 Lev. en aanbrengen betonelementen, traptreden. st 100,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen betonnen prefab
. . . . . trapelementen
. . . . . Situering: looppaden, volgens tekening T03-N-SI
. . . . . Gerekend met 25 locaties
. . . . . Fabrikant: Struyk Verwo Infra
. . . . . Type: traptreden 500 x 160 afgerond o.g. st 100,00 L
. . . . . Zelfdichtend beton
. . . . . Profiel: 500 x 160 mm
. . . . . Afgerond
. . . . . Werkende lengte 1,0 m
. . . . . Uiterlijk: zelfdichtend beton, grijs
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

46 REVISIE VERHARDING
. . . . .

460010 257199 Inmeten en verwerken revisie en as-built gegevens. EUR N
. . . . . Betreft: door de aannemer in te meten en te verwerken
. . . . . revisie en as-built gegevens van de aangelegde
. . . . . funderingen, kantopsluitingen, elementenverhardingen
. . . . . en wegmeubilair
. . . . . X en Y-waarden digitaal inmeten aan Rijksdriehoeksnet
. . . . . met een nauwkeurigheid van +/- 50 mm.
. . . . . Z-waarde digitaal inmeten met een nauwkeurigheid
. . . . . van +/- 10 mm t.o.v. N.A.P.
. . . . . Gegevens digitaal vastleggen op topografische
. . . . . ondergrond (BGT, verkrijgbaar via PDOK) in dwg-formaat
. . . . . (AutoCAD) conform de NLCS
. . . . . Tekeningen en dossier voldoen aan LIOR
. . . . . Concept revisie/as-built dossier ter beoordeling
. . . . . aanbieden aan opdrachtgever binnen 2 weken na
. . . . . gereedkomen werk en vóór oplevering van het totale
. . . . . werk, of binnen 2 maanden van de openstelling van een
. . . . . deelfase.
. . . . . Digitaal aanleveren in AutoCAD (.dwg) en als PDF
. . . . . bestand
. . . . .
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5 OEVERCONSTRUCTIE
. . . . .

51 AANBRENGEN DAMWAND
. . . . .

5101 Damwand
. . . . .

510110 522105 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 815,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen kunststof elementen

9. . . . . Type: Prolock Omega o.g. m 815,00 L
. . . . . Hoogte scherm: 1,50 m
. . . . . Breedte: 0,50 m
. . . . . Diepte: 175 mm
.3. . . . Van kunststof: kleur zwart
. .1. . . Aanbrengen op palen h.o.h. 0,50 m
. . . .1. Bevestigingsmiddelen: thermisch verzinkt
. . . . . Inclusief hoekprofielen
. . . . .

510120 522102 Aanbrengen houten paal voor beschoeiing. st 1.631,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen palen in kunststof
. . . . . beschoeiingselementen aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.: 510110
. . . . . Grondslag: zie bodemonderzoek

3. . . . . Paal van loofhout
. . . . . Lengte: 7,0 m st 1.631,00 L
. . . . . Diameter: 150 mm
. . . . . Kwaliteit: D70
. . . . . Houtsoort: Cloeziana hardhout
.1. . . . Richting paal: verticaal
. . .1. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 6,0 m
. . . .2. Afstand palen 0,50 m h.o.h.
. . . . .

510130 522101 Aanbrengen paal voor beschoeiing. st 14,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen buispalen in kunststof
. . . . . beschoeiingselementen aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.: 510110
. . . . . Situering: hemelwater uitstromen volgens
. . . . . bestekspostgroepen.: 3311, 3312 en 3313, oversteek
. . . . . bestaand GWA-riool t.h.v. verzorgingshuis Omring
. . . . . Westhoek en oversteek middenspanning t.h.v.
. . . . . Westgracht 65
. . . . . Grondslag: zie bodemonderzoek

2. . . . . Palen van staal: st 14,00 L
. . . . . Lengte 9,0 m
. . . . . Diameter: 139,7 mm
. . . . . Kwaliteit: S355
.1. . . . Richting paal: verticaal
. . .1. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 8,0 m
. . . .2. Afstand palen 0,50 m h.o.h.
. . . . .

510140 522110 Aanbrengen gording van loofhout. m 1.630,00 V
. . . . . Toepassingscategorie 3a.
. . . . . Betreft aanbrengen gording aan beide zijden van de
. . . . . damwand

3. . . . . Rechthoekige gording van loofhout
. . . . . Voorzijde: 150x150 mm m 815,00 L
. . . . . Achterzijde: 50 x 150 mm m 815,00 L
. . . . . Houtsoort: Azobé
.3. . . . Gording aanbrengen aan damwand en palen
. . . . . Inclusief bevestigingsmiddelen
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening T05-N-DD
. . . . .
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510150 530112 Aanbrengen wrijfstijl van loofhout. st 544,00 V
. . . . . Toepassingscategorie: 3 Constructiehout, 3a
. . . . . Waterbouwkundige toepassingen.

9. . . . . Wrijfstijl van loofhout 100x 150 mm
. . . . . Houtsoort: Azobé
. . . . . Verticaal aanbrengen, hoog 300 mm m 163,20 L
. . . . . H.o.h. 1,50 m
.9. . . . Bevestiging van de wrijfstijl verticaal bevestigen aan
. . . . . palen
. . . . . Inclusief bevestigingsmiddelen
. .1. . . Bevestiging van de houten wrijfstijl volgens tekening
. . . . . T05-N-DD
. . . . .

510160 522199 Lev. en aanbrengen aansluiting op beton. st 8,00 V
. . . . . Betreft: leveren materialen en aanbrengen bevestiging
. . . . . op bestaande betonnen kade of bestaande
. . . . . uitstroomvoorziening, conform principedetail C op
. . . . . tekening T05-N-DD
. . . . . Situering: kademuren en te handhaven
. . . . . uitstroomvoorzieningen, volgens tekening T03-N-SI
. . . . . Azobé balken 100x100 mm, 1,50 m lang st 8,00 L
. . . . . Azobé balken 200x100 mm, 1,50 m lang st 8,00 L
. . . . . Bevestiging palen d.m.v. bouten M12 st 32,00 L
. . . . . - 2 stuks t.b.v. bevestiging balk 100x100 aan kade
. . . . . - 2 stuks t.b.v. bevestiging balk aan balk
. . . . . Bouten thermisch verzinkt
. . . . . Inclusief inzagen balk 200x100 (conform detail) t.b.v.
. . . . . verankeren kunststof damwand
. . . . .

5102 Verankering
. . . . .

510210 522199 Aanbrengen klapankers, 9,0 m. st 240,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen ankers t.b.v. nieuwe kunststof
. . . . . damwand
. . . . . Ankerstang GEWI 20T lang 9,0 m st 240,00 L
. . . . . H.o.h. 3,0 m (nabij uitstroom doorvoer h.o.h. 1,0 m)
. . . . . Bevestiging aan gording d.m.v. ankerstoel st 240,00 L
. . . . . Inclusief ankergordingkoppeling st 240,00 L
. . . . . Aanbrengen met helling met horizontaal 45°
. . . . . Klapanker PL 4.2 o.g. st 240,00 L
. . . . . Inclusief toebehoren
. . . . . Alle materialen thermisch verzinkt
. . . . .

510220 522199 Aanbrengen ankers, 1,0 m, incl. ankerplaat lassen. st 30,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen ankers t.b.v. nieuwe kunststof
. . . . . damwand, bevestigen op bestaande stalen damwand
. . . . . Ankerstang GEWI 20T lang 1,0 m st 30,00 L
. . . . . H.o.h. 3,0 m
. . . . . Bevestiging aan gording d.m.v. ankerstoel st 30,00 L
. . . . . Inclusief ankergordingkoppeling st 30,00 L
. . . . . Aanbrengen met helling met horizontaal 30°
. . . . . Ankerplaat 200x200x15 mm st 30,00 L
. . . . . Ankerplaat lassen aan bestaande stalen damwand
. . . . . Inclusief toebehoren
. . . . . Alle materialen thermisch verzinkt
. . . . .

5103 Deksloof
. . . . .

510310 522199 Vervoeren elementen van beton, deksloof. st 405,00 V
. . . . . Betreft: de door opdrachtgever beschikbaar gestelde
. . . . . betonelementen voor de deksloof vervoeren
. . . . . Deksloof, beton, lengte 2,0m st 405,00 I
. . . . . Vervoeren van Handelskade naar het werk, zie ook
. . . . . bijlage BLVC-plan
. . . . .
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510320 522199 Aanbrengen deksloof van beton. m 810,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van de betonnen deksloof
. . . . . Sterkte beton en uitvoering volgens bijlage 7,
. . . . . milieuklassen XC4, XD3, XF2 en XS1 conform NEN-EN
. . . . . 206/NEN 8005
. . . . . Deksloof, kleur: hardsteen, werkende lengte 2,0m, st 405,00 T
. . . . . vervoerd volgens bestekspostnr.: 510310
. . . . . Stalen strip, RVS 316, 3 st. per element st 1.215,00 L
. . . . . Bevestigingen met bouten M10 st 2.430,00 L
. . . . . Montage kit ter voorkoming van schade aan de deksloof
. . . . . Inclusief het afwerken van de naden met voegenkit
. . . . .

510330 522199 Zagen/pasmaken deksloof van beton. st 15,00 V
. . . . . Betreft: pasmaken van de betonnen deksloof t.p.v.
. . . . . hoeken, aansluitingen op bestaande damwand en
. . . . . betonnen kade
. . . . . D.m.v. (nat)zagen
. . . . . Deksloof van beton
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

52 AANBRENGEN BOLDERS EN FUP
. . . . .

5201 Aanbrengen bolders
. . . . .

520110 522199 Leveren en aanbrengen bolders RVS. st 134,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van bolders
. . . . . Situering: volgens tekening T03-N-SI
. . . . . Bolder en bevestiging volgens detailtekening T05-N-DD
. . . . . Materiaal: RVS 316
. . . . . Inclusief bevestigingsmateriaal (RVS A4 i.v.m. corrosie)
. . . . .

5202 Aanbrengen fauna uittrede plaats
. . . . .

520210 522199 Leveren en aanbrengen FUP. st 8,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van houten fauna
. . . . . uittrede plaats
. . . . . Situering: volgens tekening T03-N-SI, in overleg met
. . . . . directie
. . . . . Constructie uitvoeren in hardhout st 8,00 L
. . . . . Inclusief bevestigingsmiddelen (RVS A4 i.v.m. corrosie)
. . . . . FUP uitvoeren volgens detailtekening T05-N-DD
. . . . .

53 AANBRENGEN NUMMERING
. . . . .

530010 522199 Leveren en aanbrengen nummerplaatjes. st 133,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van nummerplaatjes van
. . . . . de ligplaatsen
. . . . . Situering: op deksloof nabij ligplaatsen
. . . . . Inclusief bevestigingsmiddelen
. . . . . Kunststof, wit met zwarte nummering erin gefreesd st 133,00 L
. . . . . Afmeting: 150 x 100 mm
. . . . . Nummering en locactie aan te geven door de
. . . . . opdrachtgever
. . . . .

54 AANBRENGEN RVS TRAP
. . . . .

540010 522199 Opstellen constructietekening RVS noodtrap. EUR N
. . . . . Betreft: opstellen tekening t.b.v. RVS noodtrap
. . . . . In tekening dimensionering van trap weergeven
. . . . . Ontwerp laten goedkeuren door directie, rekening
. . . . . houden met een acceptatietermijn van 2 weken
. . . . .
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540020 522199 Aanbrengen noodtrap langs damwand. st 25,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen noodtrap t.h.v. looppad, volgens
. . . . . tekening T03-N-SI
. . . . . Noodtrap, bevestigen aan deksloof st 25,00 L
. . . . . Materiaal: RVS 316
. . . . . Minimaal 4 treden, minimaal 120 cm hoog vanaf
. . . . . deksloof
. . . . . Zie ook voorbeeld op tekening T05-N-DD
. . . . .

55 REVISIE OEVERCONSTRUCTIE
. . . . .

550010 257199 Inmeten en verwerken revisie en as-built gegevens. EUR N
. . . . . Betreft: door de aannemer in te meten en te verwerken
. . . . . revisie en as-built gegevens van de aangelegde
. . . . . damwand, deksloof en bijbehorend meubilair zoals
. . . . . bolders, FUP en trappen
. . . . . X en Y-waarden digitaal inmeten aan Rijksdriehoeksnet
. . . . . met een nauwkeurigheid van +/- 50 mm.
. . . . . Z-waarde digitaal inmeten met een nauwkeurigheid
. . . . . van +/- 10 mm t.o.v. N.A.P.
. . . . . Gegevens digitaal vastleggen op topografische
. . . . . ondergrond (BGT, verkrijgbaar via PDOK) in dwg-formaat
. . . . . (AutoCAD) conform de NLCS
. . . . . Tekeningen en dossier voldoen aan LIOR
. . . . . Concept revisie/as-built dossier ter beoordeling
. . . . . aanbieden aan opdrachtgever binnen 2 weken na
. . . . . gereedkomen werk en vóór oplevering van het totale
. . . . . werk, of binnen 2 maanden van de openstelling van een
. . . . . deelfase.
. . . . . Digitaal aanleveren in AutoCAD (.dwg) en als PDF
. . . . . bestand
. . . . .
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6 GROENVOORZIENINGEN
. . . . .

61 GRAS
. . . . .

610010 512101 Zaaien. are 34,30 V
2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2

.9. . . . Horizontaal of met een talud van 1:2

. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de

. . . . . bovenste 20 tot 30 mm

. . .9. . Zaadmengsel: Cruydt Hoeck G1, bloemrijk kg 51,45 L

. . . . . Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2

. . . . .
62 INSPECTIE BOMEN

. . . . .
620010 100599 Aanstellen boomdeskundige. uur 80,00 V

. . . . . Betreft: boomdeskundige aanstellen zoals vermeld in

. . . . . werkplan bomen volgens bijlage 11

. . . . . Persoon dient in het bezit te zijn van een ETT-certificaat

. . . . . (European Tree Technician), heeft aantoonbare ervaring

. . . . . met toezicht bij civiele werkzaamheden, verricht geen

. . . . . uitvoerende werkzaamheden en werkt onafhankelijk van

. . . . . de aannemer

. . . . .
620020 515599 Controleren bomen door visuele inspectie. keer 2,00 V

. . . . . Betreft: uitvoeren inspectie bomen en rapporteren

. . . . . Inspectie ten behoeve van nulsituatie en eindinspectie

. . . . . Bomen visueel inspecteren door boomdeskundige

. . . . . Inspectie uitvoeren voor start werkzaamheden en na

. . . . . gereedkomen werken

. . . . . Rapportage digitaal aanleveren aan de directie

. . . . .
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8 WERK VAN ALGEMENE AARD
. . . . .

81 VERKEERSMAATREGELEN
. . . . .

810010 620103 Toepassen van afzetting op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Voor uit te voeren werkzaamheden in de nabijheid van
. . . . . de rijbaan

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1231, 1232, 1233,
. . . . . 1234, 1235 en 1236
.4. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 15
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

82 INZETTEN WERKNEMERS
. . . . .

820010 100501 Inzetten van werknemer. uur 24,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: Bouwbedrijf groep B
. . . . . Opperman/grondwerker
. . . . .

83 INZETTEN MATERIEEL
. . . . .

830010 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 24,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
.1. . . . Wielgraafmachine
. . . . .

830020 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 24,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Laadvermogen: ten minste 7,5 ton
.3. . . . Driezijdig hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . . . .

84 COÖRDINATIE
. . . . .

840010 102399 Coördinatie werken derden. EUR N
. . . . . In deze bestekspost de kosten opnemen voor:
. . . . . Het coördineren en communiceren van werken van
. . . . . derden conform artikel 01.11.01 uit deel 3 van dit bestek
. . . . . De aannemer dient in overleg in te plannen met derden
. . . . . over de werkzaamheden en afstemming daarvan. De
. . . . . aannemer dient van het overleg een verslag op te stellen
. . . . .

840020 102399 Coördinatie kabels en leidingen. EUR N
. . . . . Betreft: gedurende de voorbereiding en uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden aanstellen van een K&L-coördinator
. . . . . voor het vastleggen en bewaken van afspraken met de
. . . . . nutsbedrijven. De aannemer dient een of meerdere
. . . . . overleggen in te plannen met nutsbedrijven over de
. . . . . werkzaamheden en afstemming daarvan. De aannemer
. . . . . dient van elk overleg een verslag op te stellen. Aandacht
. . . . . gaat ook uit naar de nutsbedrijven die werkzaamheden
. . . . . aan kabels en leidingen hebben gepland binnen het
. . . . . projectgebied.
. . . . .

85 COMMUNICATIE
. . . . .
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850010 102301 Communiceren met derden. EUR N
. . . . . Betreft: communiceren met omwonenden en
. . . . . belanghebbenden
. . . . . De aannemer is verantwoordelijk voor het tijdig
. . . . . informeren van de omwonenden en belanghebbenden
. . . . . voor en tijdens de uitvoering (ter goedkeuring bij
. . . . . gemeente voorleggen).
. . . . . Minimaal informeren met een bewonersbrief (ca. 250
. . . . . adressen) minimaal 2 weken voor aanvang van het werk
. . . . . waarin opgenomen, in ieder geval:
. . . . . - Werkvolgorde en fasering;
. . . . . - Tijdsplanning;
. . . . . - Omleidingen en afsluitingen;
. . . . . - Tijdelijke parkeermogelijkheden;
. . . . . - Contactgegevens aanspreekpunt/uitvoerder en
. . . . . toezichthouder.
. . . . . De aannemer stelt een dagelijks aanspreekpunt t.b.v.
. . . . . vragen van omwonenden beschikbaar.
. . . . . Binnengekomen meldingen bij de aannemer worden
. . . . . door de aannemer geregistreerd en afgehandeld.
. . . . . Het meldingendossier is op verzoek altijd digitaal
. . . . . beschikbaar voor de directie.
. . . . . De aannemer levert de fasering en verkeersplan aan
. . . . . voor publicatie op de website.
. . . . .

850020 102399 Communiceren met eigenaren steigers. EUR N
. . . . . De aannemer is verantwoordelijk voor het tijdig
. . . . . informeren van de eigenaren van de te verwijderen
. . . . . aanlegsteigers voor en tijdens de uitvoering (ter
. . . . . goedkeuring bij gemeente voorleggen).
. . . . . Te rekenen met 40 adressen
. . . . . Minimaal 2 weken voor aanvang van het werk
. . . . .

86 PLANNEN
. . . . .

860010 109999 Opstellen gedetailleerd werkplan. EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een werkplan voor de uitvoering
. . . . . van het werk conform artikel 01.13 van deel 3 in dit
. . . . . bestek
. . . . .

860020 109999 Opstellen straatwerkplan. EUR N
. . . . . In deze bestekspost worden alle kosten vergoed voor
. . . . . het opstellen van een straatwerkplan en bijbehorend
. . . . . logboek conform CROW publicatie 324 en artikel
. . . . . 83.13.01 uit deel 3 van dit bestek
. . . . .

860030 109999 Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een veiligheids- en
. . . . . gezondheidsplan voor de uitvoeringsfase
. . . . . Het concept V&G-plan dient voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden ter goedkeuring te worden ingediend
. . . . . bij de directie, tijdstermijn voor indienen i.o.m. de
. . . . . opdrachtgever te bepalen
. . . . . Bij aanvang van de werkzaamheden dient het definitieve
. . . . . V&G-plan op het werk aanwezig te zijn
. . . . .
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860040 109999 Opstellen verkeersplan. EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een verkeersplan voor het
. . . . . gehele werk. Het plan ter goedkeuring voorleggen aan
. . . . . de directie minimaal twee weken voor aanvang van het
. . . . . werk
. . . . . Uitgangspunten:
. . . . . Maximale afzetting 80 m lang i.v.m. bereikbaarheid
. . . . . hulpdiensten (beide kanten)
. . . . . Werkzaamheden vanaf het water
. . . . . Woningen dienen altijd bereikbaar te blijven
. . . . . E.e.a. uit BLVC-plan, volgens bijlage 10
. . . . .

860050 109999 Opstellen Gedetailleerd Werkplan Bomen. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een 'Werkplan Bomen
. . . . . Uitvoeringsfase'
. . . . . Als basis dient het 'Werkplan Bomen Ontwerpfase'
. . . . . bijgevoegd als bijlage 11 bij dit bestek
. . . . . Binnen het Handboek Bomen 2022 nader aangeduid
. . . . . als 'Goedgekeurd Werkplan Bomen (WPB)'
. . . . . Het werkplan opstellen conform het Handboek Bomen
. . . . . 2022
. . . . .

87 TIJDELIJKE MAATREGELEN
. . . . .

870010 109999 Toepassen tijdelijke aanlegplaats boten. EUR N
. . . . . Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
. . . . . van een tijdelijke aanlegplaats voor boten die tijdelijk
. . . . . verplaatst moeten worden door de werkzaamheden aan
. . . . . de kade
. . . . . Aantal boten ca. 40 stuks
. . . . . Maximale vaarlengte vanaf werklocatie is 500 m1
. . . . . Boot moet veilig kunnen liggen en het moet mogelijk zijn
. . . . . om in- en uit te stappen
. . . . . Eigenaren moeten de boot kunnen gebruiken
. . . . . Locatie bereikbaar te voet én met de auto
. . . . . Aannemer dient vooraf een voorstel in bij de directie ter
. . . . . beoordeling
. . . . .
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9 Staartposten
. . . . .

91 Eenmalige kosten
. . . . .

910010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
. . . . . aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
. . . . . en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
. . . . . hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van
. . . . . de hierbij benodigde kabels en leidingen
. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
. . . . . gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.
. . . . .

910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
. . . . . opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
. . . . . loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
. . . . . verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
. . . . . de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein
. . . . .

910030 101199 Inrichten werkdepot, incl. afrastering. EUR N
. . . . . Betreft het dagelijks opruimen van het werkdepot
. . . . . Het depot dient na werktijd vrij te zijn van losse
. . . . . materialen.
. . . . . Toepassen afrastering
. . . . . Materialen geschikt voor (her)gebruik gesloten opslaan.
. . . . .

910040 101199 Aan- en afvoer materieel. EUR N
. . . . . Betreft alle kosten omtrent de aan- en afvoer van
. . . . . materieel die niet zijn opgenomen in de besteksposten
. . . . . met de op het materieel van toepassing zijnde
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

910050 101199 V&G-coördinatie. EUR N
. . . . . Betreft het gedurende de werkzaamheden aanstellen
. . . . . van een V&G-coördinator en het actualiseren van het
. . . . . veiligheids- en gezondheidsplan
. . . . . Zie omschrijving Deel 3, artikel 01.19.02 van dit bestek
. . . . .

95 Stelposten
. . . . .

950010 100301 Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 10.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
. . . . . en werkzaamheden
. . . . .

950020 100301 Stelpost acceptatie en stortkosten. EUR 5.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Stort- en acceptatiekosten met vermelding van weeg- en
. . . . . acceptatiebonnen ten behoeve van vrijgekomen
. . . . . materialen volgens bestekspostnrs.: 151120 en 151110
. . . . .

950030 100301 Stelpost afvoer-, acceptatie- en stortkosten, gevaarlijk. EUR 2.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Afvoer-, acceptatie- en stortkosten van gevaarlijk
. . . . . materiaal zoals asbest, accu's en oliehoudend
. . . . . materiaal met vermelding van weeg- en
. . . . . acceptatiebonnen ten behoeve van vrijgekomen
. . . . . materialen volgens bestekspostnrs.: 151120 en 151110
. . . . .
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950040 100301 Stelpost uitstroom stalen buis Ø1040 mm. EUR 1.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Het leveren en aanbrengen van een waterdichte
. . . . . afsluiting tussen kunststof damwand en stalen
. . . . . uitstroomleiding Ø1040 mm
. . . . . Methode ter keuze van aannemer en in overleg met
. . . . . directie
. . . . . Uitgangspunt rubbermanchet afdichting met flens,
. . . . . bouten en kitafdichting
. . . . . Doorvoer volgens bestekspostnr.: 331311
. . . . .

950050 100301 Stelpost snoeien bomen. EUR 1.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Kosten te snoeien bomen, in overleg met de directie
. . . . .

950060 100301 Stelpost loopbruggen. EUR 2.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Het leveren en aanbrengen van houten loopbruggen
. . . . . t.b.v. doorloop over de nieuwe kade
. . . . . Betreft twee stuks bruggen van hout
. . . . . Bevestigen aan de constructie
. . . . .

950070 100301 Stelpost verontreinigde grond. EUR 10.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . De te treffen maatregelen en uit te voeren
. . . . . werkzaamheden met betrekking tot verontreinigde grond
. . . . . die de bestekshoeveelheden overschrijdt, inclusief
. . . . . afvoer, meldingen en CROW 400-maatregelen,
. . . . . uitsluitend na goedkeuring van de directie.
. . . . .

950080 100301 Stelpost maatregelen beschermen flora en fauna. EUR 1.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Maatregelen t.b.v. te beschermen plant- en diersoorten.
. . . . . Boombeschermingsmaatregelen valt onder
. . . . . bestekspost 171010
. . . . .

950090 100301 Stelpost maatregelen stakeholders. EUR 1.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Maatregelen voortkomend uit onderzoek
. . . . . stakeholdersanalyse
. . . . .
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen ‘de
Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van
werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de
Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

01 01 15 Overige algemene bepalingen

01 Paragraaf 6 lid 30 van de UAV wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift)
tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de aannemer moet Nederlands zijn.

02 Paragraaf 6 lid 13 van de UAV wordt aangevuld met: indien de gevolgen kosten verlagend zijn,
worden deze ook verrekend.

03 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet
specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek
Bomen 2022.

04 Bij tegenstrijdigheden tussen paragraaf 01.01.01 lid 01 en het Handboek Bomen 2022 (01.01.15
lid 03), prevaleert (voor zover niet specifiek anders is voorgeschreven) het Handboek Bomen 2022.

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 03 03 Verrekenprijs voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 Uit de jurisprudentie die is gepubliceerd in Bouwrecht 1995 pagina 1025 blijkt, en wordt hiermede
bepaald, dat verrekenprijzen, ook na onder- of overschrijding van de 10% grens zoals genoemd in
de UAV par. 39 lid 2, slechts worden herzien indien de vragende partij kan aantonen dat de
marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd. Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil
wordt mogelijk verrekend en niet de normale stijging of daling van kosten. Bewust te hoog of te
laag overeengekomen prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen dan 10%, niet alsnog tot op een
normaal niveau gebracht.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling GWW 1995, versie 2025
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01 04 02 Wijze van verrekening

01 Het loonkostenbestanddeel (productgroep CROW 00), als bedoeld in de Standaard, artikel
01.04.02, lid 04, bedraagt 40% van de aannemingssom.

03 De energiekostenbestanddelen, als bedoeld in de Standaard, artikel 01.04.02, lid 04, bedragen
totaal 15% van de aannemingssom.
De aannemer geeft binnen 15 dagen na de datum van opdracht onderbouwd aan welke verdeling
wordt toegepast op de CROW productgroepen:
CROW 01 - Gasolie met hoog accijnstarief
CROW 02 - Gasolie exclusief accijns
CROW 04 - Elektriciteit

04 De bouwstofbestanddelen, als bedoeld in de Standaard, artikel 01.04.02, lid 04, bedragen de
hierna genoemde percentages van de aannemingssom:

Productgroep Bouwstof Percentage
- CROW 14 Beton 5%
- CROW 17 Kunststof 25%

05 Er vindt geen verrekening van loon- en/of prijswijzigingen plaats op initiële termijn bedragen die
verschijnen binnen de periode van 3 maanden na de uiterste datum voor ontvangst van de
inschrijvingen.

01 08 Bijdragen

01 08 01 RAW-bestek: Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 RAW-bestek: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,
wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 02 Verplichtingen van de aannemer

01 Tijdens de uitvoering van het werk dient de aannemer zodanige maatregelen te nemen dat
brandkranen, afsluiters etc. te alle tijden te bereiken zijn voor gebruik.

02 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard moet het opzoeken van de ligging van de
ondergrondse kabels en leidingen geschieden door het graven van voldoende proefsleuven i.o.m.
de directie. Verrekening vindt plaats op de daarvoor bestemde besteksposten in deel 2.2. van dit
bestek.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 van de Standaard dient de aannemer het
ontdekken c.q. veroorzaken van schade aan kabels en leidingen tevens te melden aan de directie.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 02 Vergunningen door de aannemer

01 In aanvulling op paragraaf 6, lid 10 van de UAV draagt de aannemer zorg voor de tijdige verkrijging
van de volgende vergunningen/toestemmingen en meldingen. De eventueel bijkomende
kosten/leges voor deze vergunningen/toestemmingen zijn voor rekening van de aannemer:
- melding / vergunningen t.b.v. bemalingen;
- melding grondtransporten via www.meldpuntbodemkwaliteit.nl;
- eventuele parkeerontheffingen (aan te vragen via de gemeentelijke website).

01 11 Verband met andere werken
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01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV wordt de aannemer erop gewezen
dat de navolgende werken in elkander grijpen, hetzij door of vanwege de gemeente, hetzij door of
vanwege derden, zijn of worden uitgevoerd en/of in uitvoering zijn:
- Onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte, zoals: verlichting, riolering, bomen,
verhardingen, bermen en kabels en leidingen;
- Het leggen c.q. vernieuwen c.q. verwijderen c.q. omleggen van kabels en leidingen van de
desbetreffende nutsbedrijven;
- Periodieke (huisvuil) inzameling;
- Werkzaamheden OV-net;
- Normale bedrijfsactiviteiten van aanliggende bedrijven.

02 De coördinatie van de in lid 01 genoemde werkzaamheden geschiedt door de aannemer van dit
bestek. Verrekening van deze coördinatie vindt plaats op de daarvoor bestemde bestekposten in
deel 2.2 van dit bestek.

03 Bovenstaande werken worden geheel of gedeeltelijk met het werk uitgevoerd. Wijzigingen in data
van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aansprak op vergoeding.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

01 Woningen en bedrijven dienen te allen tijde tot minimaal 40 meter (enkelzijdig) bereikbaar te
blijven voor nood- en hulpdiensten (voertuigen).

02 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en bedrijven
per voet én voertuig bereikbaar blijven.

03 Mindervalide parkeerplaatsen binnen het projectgebied dienen tijdens de uitvoering een
alternatieve locatie te hebben, welke in overleg met de gebruiker en directie dient te worden
bepaald.

04 Verkeersplannen, omvattende faseringsplannen met bijbehorende omleidingen en tijdelijke
verkeersmaatregelen, dienen minimaal 4 weken vóór start uitvoering te zijn ingediend bij de
directie. Verkeersplannen dienen goedgekeurd te zijn voor de aannemer met de werkzaamheden
mag starten.

05 Alle werkzaamheden dienen vanaf het water te worden uitgevoerd.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV, wordt van de
aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV, verlangd,
omvattende:
- een plan van aanpak: één en ander als omschreven in de Standaard 2025 art. 17.03.01 lid 01;
- een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen: één en ander als omschreven in de
Standaard 2025, art. 01.17.07 lid 01;
- een verkeersplan, omvattende faseringsplannen met bijbehorende omleidingen en tijdelijke
verkeersmaatregelen.
- bestratingsplan;
- werkplan bomen (incl. eventueel benodigde Boom Effect Analysen);

02 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema dient de aannemer rekening te houden met de
uitvoering van de onder bepaling 01.11.01 genoemde werkzaamheden.

03 In het algemeen tijdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen, of gedeelten
daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakanties, roostervrije dagen e.d.
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01 13 08 Werktijden

01 Werkzaamheden binnen de gemeente Den Helder uitvoeren binnen de normale werktijden
(maandag t/m vrijdag tussen 07.00 - 17.00 uur).

02 Indien specifieke werkzaamheden buiten de in lid 01 genoemde tijden uitgevoerd moeten worden,
dient hiertoe vooraf afstemming plaats te vinden met de directie, met als doel de overlast die
hieruit kan ontstaan te minimaliseren.

01 14 Bouwstoffen

01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving
leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.
- CE-markering

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;
- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;
- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV, met dien verstande dat de hieraan verbonden
kosten voor rekening van de aannemer komen.

01 14 06 Besluit bodemkwaliteit

01 Lid 03 van artikel 01.14.06 van de Standaard wordt aangevuld met:
De aannemer verstrekt tevens een verklaring van de betreffende leverancier waarop aangegeven is:
- de totale hoeveelheid van de geleverde bouwstoffen / grond;
- de naam van het project waarvoor de leverantie plaats vond.

02 De verklaringen, zoals bedoeld in lid 03, dienen uiterlijk 1 week na voltooiing van het werk en voor
de 1e oplevering te zijn ingeleverd bij de directie.

01 16 Verzekeringen

01 16 03 Constructie Allrisk (CAR) verzekering

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer is er door
opdrachtgever een (doorlopende) Constructie Allrisk (CAR) verzekering op primaire basis van
kracht ten behoeve van alle bij de bouw betrokken partijen. Bij de uitvraag van dit Werk is de
aannemersversie van deze polis bijgesloten, zie hiervoor de bijlage.

02 De verzekering geschiedt onder de condities zoals vermeld in de door opdrachtgever afgesloten
doorlopende CAR-verzekering. Aan een verschil tussen de polisvoorwaarden en dit Werk kunnen
geen rechten worden ontleend.

03 Deze polis geeft dekking voor:
a. Het werk;
b. Aansprakelijkheid;
c. Eigendommen opdrachtgever.

04 Niet meeverzekerd zijn de hulpmiddelen, die tijdelijk ten behoeve van het werk aanwezig zijn op het
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bouw- of montage terrein. Dit zijn bijvoorbeeld:
a. Keten, loodsen en daarin aanwezig bedrijfsuitrusting en inventaris;
b. Gereedschappen, machines en werktuigen;
c. Daarnaast is bedrijfsschade, waaronder de ene verzekerde partij tegenover de andere

aansprakelijk mocht zijn niet meeverzekerd.

05 Onder deze CAR-verzekering worden overeenkomstig de bepalingen van de polis gedekt:
a. Beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde

materialen;
b. Het risico van aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden en de daaruit

voortvloeiende gevolgschade, alsmede dood en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief
personeel van verzekerde(n);

c. Schade aan de bestaande eigendommen van de Gemeente Den Helder met uitzondering van
schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vermissing.

d. Aansprakelijkheid op grond van 7:658 en 7:611 (werkgeversaansprakelijkheid) is uitgesloten.

06 Als verzekerde som voor het werk geldt het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met
leveranties van directie en/of opdrachtgever. Daarnaast vallen hieronder het honorarium van
deskundigen zoals architecten, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten.

07 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit deze overeenkomst wordt niet
beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling van betreffende verzekering in dit Werk,
waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk
volgens de aangenomen opdracht op te leveren.

08 De ter zake van een gedekte schade aan het werk of bestaande eigendommen ontvangen
schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de schade
herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden vergoed naar billijkheid en naar gelang
van het de voortgang van het werk resp. de herstelwerkzaamheden.

09 De op de CAR-verzekering van toepassing zijnde eigen risico's zijn voor rekening van de
aannemer. Dit geldt ook voor alle niet door de CAR-verzekering gedekte schaden en/of
vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit Werk aansprakelijk is en voor de
schadebehandelingskosten beneden het eigen risico voor het onderdeel aansprakelijkheid (o.a.
expertisekosten, juridische bijstand).

10 In geval van schade en/of een ontvangen aansprakelijkheidsstelling dient de aannemer dit zo
spoedig mogelijk te melden bij de Gemeente Den Helder.

11 De CAR-verzekering biedt voor het onderdeel aansprakelijkheid dekking. Deze biedt dekking bij
zowel personen- en zaakschade die ontstaat door de uitvoering van het werk en het gebruik van
aannemersmateriaal.

12 De hoofdaannemer en ook de mede en onderaannemers dienen zelf een WAM (Wettelijke
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) verzekering afgesloten te hebben voor zelfrijdend
werkmaterieel. Deze verzekering dient ook dekking te bieden aan het werkrisico. De
hoofdaannemer is verplicht ervoor te zorgen dat de mede en onderaannemers de in de opdracht
genoemde voornoemde verplichting nakomen.

13 Verzekerden zullen zijn: de verzekeringnemer, de opdrachtgever c.q. de bouwdirectie, de
hoofdaannemer, aannemer(s), onderaannemer(s), installateur(s), ontwerper(s), architect(en),
adviseur(s), constructeur(s), de eigenaar van het werk en voor zover nog niet genoemde bij het
werk betrokken partijen die in verband met het verzekerde werk op het bouw-/montageterrein
aanwezig zijn.

14 De uit hoofde van de CAR-verzekering uit te betalen vergoeding van schade geschiedt aan de
opdrachtgever die vervolgens de schadepenningen doet toekomen aan degene die hierop
aanspraak maakt. Rechtstreekse uitbetaling aan degene die hierop aanspraak maakt kan alleen
geschieden na uitdrukkelijke schriftelijke machtiging van de opdrachtgever.

15 Een kopie van de polis met de verzekeringsvoorwaarden zal zo spoedig mogelijk na afsluiten, op
diens verzoek aan de opdrachtnemer worden verstrekt.

16 De looptijd van de CAR-verzekering is vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met het
einde van de onderhoudstermijn. De dekking bij eerdere ingebruikname door de opdrachtgever
voor oplevering wordt beperkt tot de dekking welke de CAR-verzekering biedt tijdens de
onderhoudstermijn, zodat van dit onderdeel al/alsdan overgang van risico plaatsvindt.
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01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 07 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting (beton)

01 Voer in verband met hergebruik, de vrijgekomen betonnen materialen die niet in het werk worden
verwerkt, gescheiden naar product af.

02 Vrijgekomen betonnen materialen worden eigendom van de aannemer die het
aantoonbaar verwerkt en certificeert (of laat verwerken en certificeren) volgens BRL
2506-1 als toeslagmateriaal voor beton. De producent van het recyclinggranulaat
beschikt aantoonbaar over een Prestatieverklaring voor toeslagmaterialen in beton
(NEN 12620).

03 Indien de aannemer de vrijkomende betonnen producten als product hergebruikt,
vervalt artikel 01.17.07 lid 02. De aannemer legt vast hoeveel ton producten op
deze wijze zijn hergebruikt en verschaft informatie voor verificatie.

01 17 09 Bewijs van ontvangst (beton)

01 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer aan de
directie of de daartoe aangewezen certificerende instelling een bewijs van
ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen.
Op het bewijs van ontvangst staat vermeld de naam en het adres van de inrichting,
de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen
materialen

02 De aannemer toont aan dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen
door een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning en beschikt over een certificaat voor de productie van
recyclinggranulaat BRL 2506-1 recyclinggranulaat voor toepassing als
toeslagmateriaal voor beton.

03 De aannemer toont aan dat de her te gebruiken betonproducten zijn afgevoerd naar
een locatie voor opslag of hergebruik.
Op het bewijs van ontvangst staat vermeld de naam en het adres van de locatie, de
aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase,
zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de
bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het
bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier,
als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

03 Binnen twee weken na de opdracht van het werk, en bij aanpassing( en) volgens artikel 2.34 lid g,
een V&G-plan overeenkomstig artikel 2.27 van het Besluit in tweevoud indienen bij de directie. Het
V&G-plan dateren en ondertekenen.

04 Het V&G -plan dient naast de in artikel 2.27 van het Besluit genoemde informatie tevens de
volgende gegevens te bevatten:
- de handelswijze bij alarmsituaties;
- de namen van B.H.V.-ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze werkzaam zijn

en/of telefonisch bereikbaar zijn;
- de plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;
- de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbijzijnde huisartsen, tandartsen en

eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;
adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Arbeidsinspectie;

- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt.

05 Namens de installatieverantwoordelijke van de gemeente wordt een werkverantwoordelijke van de
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aannemer schriftelijk aangewezen. Deze WV'er wordt gedurende het werk door de aannemer ter
beschikking gesteld en zal worden belast met de onderstaande taken:
- De WV'er zal zorgdragen voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden. Daar waar de

werkzaamheden project overschrijdend zijn, in- of uitschakelen van OVL buiten de werkgrens,
zal de WV'er dit coördineren met de WV'er van de opdrachtgever.

- De WV'er zal zorgdragen voor een juiste informatieoverdracht voor de uit te voeren
werkzaamheden.

- De WV'er zal zorgdragen voor de schriftelijk aanwijzing van de personen, bij twijfel kan om een
ID worden gevraagd, die namens de aannemer werkzaamheden aan, met of nabij elektrische
installaties, met in begrip van de elektrische arbeidsmiddelen, van extra lage spanningen tot
en met zeer hoge spanningen welke binnen het werkveld van dit bestek vallen.

- De WV'er zal zorgdragen dat de directievoerder de schriftelijke aanwijzingen tijdens de
startvergadering overhandigd krijgt.

- De WV'er zal zorgdragen dat de mutaties in de aanwijzingen direct worden gemeld, en tijdens
de bouwvergadering worden bevestigd door het overhandiging van een kopie van de
aanwijzing.

01 19 03 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. NEN 3140

01 Vanaf het moment van (deel)opdracht tot en met het moment van oplevering van (deel)opdrachten
in het kader van deze overeenkomst, is de aannemer als werkgever op basis van de ARBO-wet
verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van alle elektrotechnische handelingen gerelateerd aan
de opdracht, en verantwoordelijk voor alle operationele taken.

02 De aannemer verklaart schriftelijk éénmalig bij aanvang van (deel)opdrachten in het kader van
deze overeenkomst dat hij voor de uitvoering van de werkzaamheden zich conformeert aan het,
binnen zijn organisatie, vastgestelde en geïmplementeerde, op basis van de ARBO-wet,
elektrotechnisch veiligheidsbeleid. Het document wat daaraan ten grondslag ligt wordt
toegevoegd aan deze verklaring.
De Verklaring E-Veiligheid is als bijlage bij dit bestek gevoegd.

03 Voor de gehele elektrotechnische bedrijfsvoering, leveranties en in bedrijf stellingen ontheft de
aannemer, de IV-er van de opdrachtgever (mandaathouder), van alle (op basis van wet en
regelgeving) aansprakelijkheid voortvloeiend uit het werk.

04 De in lid 03 genoemde verantwoordelijkheid komt pas weer bij de IV-er van de opdrachtgever te
liggen wanneer aan alle onderstaande handelingen is voldaan:
a. Wanneer de gehele, in (deel)opdracht uitgevoerde werkzaamheden aan de E-installatie, of

schriftelijk overeengekomen delen hiervan, volledig zijn opgeleverd door de aannemer;
b. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende

revisietekeningen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze opdracht en
zijn geaccepteerd door de IV-er van de opdrachtgever;

c. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende
gebruiksaanwijzingen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze opdracht
en zijn geaccepteerd door de IV-er van de opdrachtgever;

d. Er een NEN1010-inspectie, conform het gestelde in hoofdstuk 6 van de NEN 1010, in geval van
nieuwbouw of aanleg, aan de IV-er van de opdrachtgever is overhandigd, getekend door de
aannemer, waarin verklaard wordt dat aan alle geldende wet en regelgeving is voldaan;

e. Schriftelijke overdracht van verantwoordelijkheid van de OIV-er van de aannemer naar de IV-er
van de opdrachtgever, zodra deze laatste bovenstaande documenten, voor akkoord heeft
ondertekend.

05 De aannemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde
werkzaamheden binnen deze overeenkomst, welke voortvloeien uit onvolkomenheid van
installaties, revisietekeningen en handleidingen, die volgens het gestelde in paragraaf 12 van de
UAV, lid 02, aangemerkt worden als verborgen gebrek, waardoor de IV-er van de opdrachtgever, zijn
verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.

01 20 Trillingseisen

01 20 01 Eisen aan trillingen

01 Sloopwerkzaamheden zodanig uitvoeren dat de richtlijnen uit de 'Meet- en beoordelingsrichtlijnen
voor trillingen' (deel A, B en C) van de SBR (Stichting Bouw Research) niet worden overschreden.

01 23 Communicatie
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01 23 03 Weekrapporten

01 In afwijking van het gestelde in par. 27 lid 01 van de UAV worden de weekrapporten opgesteld door
de aannemer.

02 Betaling van de termijnbedragen zal alleen geschieden indien de betreffende weekrapporten zijn
ondertekend door beide partijen.

01 27 Hoge of lage waterstanden

01 27 01 Algemeen

01 Onder kostenverhogende omstandigheden volgens paragraaf 47 van de UAV worden geen kosten
verstaan, die voortvloeien uit het fluctueren van grondwaterstanden, waterstanden in het riool en
van het oppervlaktewater. De aannemer kan geen recht op een schadevergoeding of extra
verrekening ontlenen aan hoge of lage grondwaterstanden.

01 28 Geluidshinder

01 28 01 Geluidshinder materieel

01 Ten behoeve van het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.),
technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen treffen om de geluidsproductie van
de stationaire installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau (LAeq),
veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten
werkzaamheden, ter plaatse van de gevels van de woningen, niet meer bedraagt dan:
50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voor zover
deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij de
maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven een getalwaarde van het in lid 01
toegelaten equivalente geluidsniveau LAeq.

03 Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als de nacht
periode.

04 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing.
Metingen worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen
Industrielawaai 1999, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne in het
kader van de I.C.G. reeks.
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10 Werk algemene aard

10 0 Werk algemene aard, algemeen

10 03 Informatieoverdracht

10 03 01 Revisies

01 Oplevering van het werk dient in overleg te gaan met de directie
Na oplevering dienen binnen twee weken revisiegegevens ingediend te worden.

Alle relevantie informatie (productspecificaties, garanties, etc.) ten aanzien van het werk dienen te
worden overgedragen aan Team Openbare Ruimte.

Mutaties van wijzigingen in de openbare ruimte dienen te worden aangeleverd conform
BGT-richtlijnen en dienen te worden verwerkt in de landelijke database.

Revisie en as-built gegevens dienen te worden aangeleverd conform het BGT. Tevens aanleveren
in .dwg (Imgeo of NLCS format). Nauwkeurigheidseis van +/- 15 mm.
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17 Verontreinigde grond en verontreinigd water

17 1 Verwerken verontreinigde grond

17 12 Eisen en uitvoering

17 12 02 Technische voorzieningen transportmiddelen

01 Transportmiddelen voor de af- en vervoer van verontreinigde grond mogen niet dezelfde zijn als
voor de aanvoer van (aanvul)zand en/of grond, zonder dat de transportmiddelen zijn gereinigd.
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22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 Eisen en uitvoering

22 02 01 Algemeen

01 Indien grond tijdelijk in depot wordt gezet, de gronddepots naderhand volledig afgraven, zodanig
dat het oorspronkelijk maaiveld intact blijft c.q. in de oorspronkelijke toestand wordt gebracht, ook
wat betreft de hoogteligging.

02 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

22 02 06 Ophoging en aanvulling

01 Aanvullingen laagsgewijs aanbrengen. Elke laag ontdoen van vervuilingen, uitvlakken en
verdichten. De dikte van de aanvulling mag maximaal 0,30 m per laag bedragen.

22 02 20 Verdichting aanvulling (nucleaire controle)

01 Nucleaire meting van de verdichtingsgraad conform proef 3, procedure 3.1.1 is toegestaan mits
een goede ijking plaatsvindt.

22 03 Informatie overdracht

22 03 10 Bewijs van oorsprong grond en zand

01 Van elke partij grond of zand die de aannemer levert, dient een bewijs van oorsprong te worden
overhandigd aan de directie.

02 Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
- plaats van herkomst;
- verklaring/verwijzing naar van toepassing zijnde
- analysecertificaat betreffende de chemische samenstelling; naam leverancier;
- middel van vervoer met vermelding van naam/nummer van middel van vervoer;
- datum van levering

03 Het van toepassing zijnde analysecertificaat mag niet ouder zijn dan 3 maanden voorafgaande aan
de dag van levering.

22 03 11 Keuring te leveren grond

01 Minimaal 2 weken voorafgaand aan de leveranties van zand en grond , verstrekt de aannemer
gegevens omtrent:
- de in deel 3 paragraaf 22.06 van dit bestek genoemde eisen;
- certificaat van herkomst van te leveren grond en zand;
- een zeefkromme waaruit blijkt dat het te leveren zand voldoet aan de in artikel 22.06 van de

Standaard genoemde korrelverdeling.

22 06 Bouwstoffen

22 06 04 Geotextiel

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 22.06.04 van de Standaard 2025 dient de toe te passen
geotextiel, voor zover het geotextiel dienst doet als scheiding van grondlagen, alleen aan de
volgende productspecificaties te voldoen:
a. karakteristieke poriegrootte: > 100 µm (NEN-EN-ISO 12956).
b. permittiviteit: > 125 l/m2/s (NEN-EN-ISO 11058).
c. treksterkte: > 8,0 kN/m (NEN-EN-ISO 10319).
d. CBR doordrukkracht: > 1500 N (NEN-EN-ISO 12236).
e. Rek bij breuk: < 90% (NEN-EN-ISO 10319).
f. Dynamische perforatiebestend. < 25mm (NEN-EN-ISO 12236).
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22 06 08 Zand, klei en grond

01 Het chloridegehalte van aanvulzand/aanvulgrond mag maximaal 200 mg/kg droge stof bedragen.

02 Indien als gevolg van levering vanaf meerdere plaatsen van herkomst extra monsters moeten
worden geanalyseerd, komen de extra analysekosten (inclusief alle extra kosten die hiervan het
gevolg zijn) voor rekening van de aannemer.

22 07 Meet- en verrekenmethoden

22 07 02 Vaststellen verdichting grond

01 In aanvulling op lid 02 Standaard geldt: bij meting van de verdichting door middel van sonderen
geschiedt dit met behulp van een continue-registrerend sondeerapparaat met een conusoppervlak
van 100 mm2 en een tophoek van 60 graden. Het meetbereik dient tenminste 5 MPa te bedragen
en het diepte-bereik van tenminste 0,60m.

22 07 04 Metingen in middelen van vervoer

01 De aannemer dient per geleverde vracht grond, zand en menggranulaat een originele
leverantiebon aan de directie te overhandigen. Het is niet toegestaan om meerdere vrachten
middels één leverantiebon aan te voeren. Op de leverantiebon moet de projectnaam of straatnaam
worden vermeld. Onvolledige bonnen komen niet voor verrekening in aanmerking.
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24 Sleuf- en sleufloze technieken

24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen

24 02 Eisen en uitvoering

24 02 03 Grondwerk, aanvulling

01 Aanvullingen laagsgewijs aanbrengen. Elke laag ontdoen van vervuilingen, uitvlakken en
verdichten. De dikte van de aanvulling mag maximaal 0,30 m per laag bedragen.

02 Tegen de onderkant van de buizen het zand handmatig verdichten.

03 Rond kolken en nabij bestaande kabels en leidingen de aanvulling handmatig verdichten.

04 Onder de verhardingen de sleuf altijd met zand aanvullen.

05 Ten gevolge van de werkzaamheden opgetreden uitspoelingen en verzakkingen dienen kosteloos
te worden hersteld.

24 02 06 Indringingsweerstand

01 In afwijking op artikel 24.02.06 lid 02 van de Standaard dient de minimale indringingsweerstand in
iedere afzonderlijke laag ten minste 5,0 MPa te bedragen.

02 De minimale sondeerwaarde van de aanvulling ter breedte van de buis bedraagt vanaf de
bovenkant van de buis tot 0.30 m daarboven 1.00 N/mm2.

24 05 Bijbehorende verplichtingen

24 05 01 Indringingsweerstand voor ontgraven

01 In aanvulling op de bepaling in artikel 24.05.01 lid 03 dienen de geregistreerde (meet)gegevens
direct aan de directie ter beschikking te worden gesteld.

24 05 04 Indringingsweerstand na aanvullen en verdichten

01 In aanvulling op de bepaling in artikel 24.05.04 lid 03 dienen de geregistreerde (meet)gegevens
direct aan de directie ter beschikking te worden gesteld.

24 06 Bouwstoffen

24 06 01 Zand in aanvulling of grondverbetering

01 Ten behoeve van de controle op verontreinigingen in te leveren zand/grond/klei dient de aannemer
na een daartoe gedaan verzoek 5 werkdagen voor de levering monsters (1 st per 500 m3
materiaal) ter grootte van minimaal 1 kg te leveren. De analysekosten zijn voor rekening van de
opdrachtgever.

02 Indien als gevolg van levering vanaf meerdere plaatsen van herkomst extra monsters moeten
worden geanalyseerd, komen de extra analysekosten (inclusief alle extra kosten die hiervan het
gevolg zijn) voor rekening van de aannemer.

24 07 Meet- en verrekenmethoden

24 07 05 Bepaling uitgevoerde hoeveelheden

01 Artikel 24.07.05 lid 03 en lid 04 van de Standaard zijn niet van toepassing.

02 De lengte sleuf ten behoeve van kabelwerk wordt verrekend door opmeting van de lengte sleuf van
de revisietekening (zie bepaling 26.05.03). In één sleuf kunnen meerdere kabels worden gelegd.
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24 07 06 Verdichting aanvulling (nucleaire controle)

01 Nucleaire meting van de verdichtingsgraad conform proef 3, procedure 3.1.1 is toegestaan mits
een goede ijking plaatsvindt.

02 Locatie's van de meetpunten worden in overleg met de directie vastgesteld.

03 De aannemer dient voorafgaand aan de aanvulling een meetplan in ter goedkeuring van de
directie.
Hierin staat minimaal vermeld:
- Methode van meting;
- Locatie's van de meetpunten
- Hoeveelheid: Per rioolstreng (ca 50 - 70m strekkende meter rioolsleuf) 1 meting uitvoeren;
- IJking t.o.v. proctordichtheid bij afwijkende meetmethode.

04 Indien niet is voldaan aan de verdichtingseisen, dient dit direct gemeld te worden bij de directie.

05 De meetgegevens worden door de aannemer in een rapportage verwerkt en binnen 7 werkdagen
aan de directie verstrekt.
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25 Leidingwerk

25 0 Riolering algemeen

25 02 Eisen en uitvoering

25 02 03 Montage leiding

01 De buiseinden en boorgaten schuin afslijpen. De braam aan de binnenzijde zorgvuldig verwijderen.

02 Rubber manchetten vooraf met een door de fabrikant voorgeschreven glijmiddel insmeren. Alle
hulpstukken tot aan de stootrand op de buis schuiven. Ter controle hiervan vooraf een
markeringsstreep op een buis aanbrengen.

03 Alle niet te gebruiken aansluitingen met bijpassende hulpstukken waterdicht dichtzetten.

04 Aanleg van rioleringen uitvoeren volgens NPR 3218, Nederlandse Praktijkrichtlijn voor de aanleg
van buitenriolering vrij-verval.

05 Het is in het hoofdriool niet toegestaan om bochtstukken te gebruiken om bijvoorbeeld
hoogteverschillen of hoekverdraaingen te overbruggen.

06 In een rioolstreng, gelegen tussen twee inspectieputten, mag slechts één passtuk worden
toegepast.

07 Indien het aan te leggen passtuk kleiner is dan 2,00 m, is het toegestaan om 2 passtukken met
een minimale lengte van 5,00 m toe te passen.

25 05 Bijbehorende verplichtingen

25 05 01 Algemeen

01 De aannemer dient voor het definitief bestellen van de putten een puttenstaat aan de directie te
verstrekken ter informatie. De aannemer blijft verantwoordelijk voor het bestellen van de juiste
putten.

02 In de puttenstaat dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- het putnummer;
- afmetingen en hoogte van de put;
- materiaal waarvan de put is gemaakt;
- b.o.b. hoogten van de op de put aan te sluiten leidingen;
- de diameter van de op de put aan te sluiten leidingen;
- overstortputten met drempelhoogtes en lengtes.

03 Het inmeten en controleren van de gelegde leidingen wordt aangemerkt als bijwoonpunt in de zin
van artikel 01.13.05 lid 01 sub d van de Standaard.

04 Voor het beëindigen van de werkdag dienen alle huisaansluitingen te zijn aangesloten c.q. open
geboord op de hoofdriolering.

25 07 Meet- en verrekenmethoden

25 07 01 Hoeveelheidsbepaling buis

01 De lengte van de te verrekenen buis wordt gemeten van hart put tot hart put, verminderd met de
halve inwendige putdiameter van beide putten.

02 In geval van levering van hulpstukken met flensverbindingen wordt de levering van bouten, moeren
en pakkingen geacht daarbij te zijn inbegrepen.

25 1 Aanleg riolering

25 12 Eisen en uitvoering
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25 12 01 Aanleg vrijvervalriool: eisen aan het resultaat

01 In afwijking op 25.12.01 lid 03 van de standaard mag de hoogteligging van het riool op geen enkel
punt meer dan 20 mm afwijken van de voorgeschreven hoogteligging.

02 Het afschot in het riool mag op geen enkel punt tegengesteld gericht zijn aan het voorgeschreven
afschot.

03 De hoogteligging en verhang worden gecontroleerd op basis van 25.42.08 van dit bestek.

04 Riolering die niet voldoet aan de gestelde eisen van 25.12.01 lid 01 van dit bestek, wordt afgekeurd
en dient herlegd te worden.

05 Riolering die niet voldoet aan de gestelde eisen van 25.12.01 lid 01 van de standaard, wordt
afgekeurd en dient herlegd te worden.

06 Riolering dient gelegd te worden door medewerkers die in bezit zijn van certificaten Rioleringen en
wegen (SBW-85031) en Rioleringen (SBW-85131).

07 Voor de aanleg van riolering dient gebruik gemaakt te worden van geijkt uitzet en meetapparatuur.

08 Voor de buis wordt afgedekt wordt in het bijzijn van de directie het buisverhang, over de gehele
lengte, gecontroleerd op aanlegwaarden én de eisen van 25.12.01 van de Standaard en dit bestek.

25 12 04 Rioolaanleg: Huis- en kolkaansluitingen

01 Niet direct door te verbinden uiteinden van PP en PVC aansluitleidingen tijdelijk afsluiten met een
afsluitkap.

02 Leidingen in het horizontale vlak die onder een hoek van 90 º afstromen uitvoeren door middel van
2 x 45º.

03 Bij huisaansluitingen mag maximaal één leiding per opzetter worden aangesloten. Voor
kolkaansluitingen mogen er maximaal 2 aansluitingen op de opzetter worden aangesloten.

25 15 Bijbehorende verplichtingen

25 15 02 Controle

01 Het inmeten en controleren van de gelegde leidingen, huis- en kolkaansluitingen wordt
aangemerkt als een bijwoonpunt in de zin van artikel 01.13.05 lid 01 sub d van de Standaard RAW
bepalingen.

02 In afwijking van de Standaard 25.17.04 lid 01, zal de waterdichtheid worden bepaald op basis van
de video-inspectie.

25 15 03 Kolken

01 Kolken die tengevolge van werkzaamheden van de aannemer zijn volgeraakt met zand, dienen, op
aanwijzing van de directie, te worden gereinigd door de aannemer.

02 Reinigingskosten als bedoel in lid 01 zijn voor rekening van de aannemer.
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25 15 04 Revisiegegevens (leidingen in open sleuf)

01 De aannemer moet nadat de riolering is gelegd minimaal de volgende onderdelen digitaal
inmeten aan Rijksdriehoeknet:
- inspectieputten:

* locatie inspectie-, drainputten en uitstroombakken, met putnummer, incl. x en y
coördinaten;
* materiaal en vorm van inspectie-, drainputten en uitstroombakken;
* fabrikant van de putten en leidingen;
* de b.o.b. hoogten van de inspectie-, drainputten en uitstroombakken t.o.v. NAP;
* hoogte van de putranden t.o.v. NAP;
* overstortputten incl. drempelhoogte en drempellengte.

- uitleggers op eindkap, incl. materiaal, diameter en diepteligging;
- controleputjes en/of ontstoppingsstukken;
- aansluitleidingen, incl. materiaal, diameter en diepteligging;
- locatie van opzetters;
- bochten (horizontaal vlak) in leidingen;
- afsluiters;

02 De digitale inmeting mag in X-Y een maximale afwijking hebben van +/- 20 mm t.o.v.
Rijksdriehoeknet
De digitale inmeting mag in Z een maximale afwijking hebben van +/- 10 mm t.o.v. N.A.P.

03 Revisie dient de aannemer conform als bijlage bijgevoegd 'Standaard revisie template riolering
gemeente Den Helder' en volgens NEN-EN 13508 analoog op een afdruk met topografische
ondergrond (overzichtstekening schaal 1:500; in drievoud en situatietekeningen per streng 1:200
incl. huis- en kolkaansluitleidingen; in tweevoud) te worden gemaakt en ter goedkeuring worden
verstrekt aan de directie.

04 De inlaten, ontstoppingsstukken en de uiteinden van de gelegde leidingen bematen ten opzichte
van inspectieputten en/of gevels.

05 Op de revisiegegevens tevens de gebruikte materialen (aard, diameters en lengten buizen),
appendages, hulpstukken en dergelijke vermelden conform het document 'Standaard revisie
template riolering gemeente Den Helder'.

06 Aangetroffen bestaande mantelbuizen en doorsteken van de riolering tevens aangeven op de
revisietekeningen, incl. bemating.

07 Leidingen welke buiten werking zijn gesteld inmeten.
De inmetingsgegevens alsmede de gegevens van de leiding (materiaal, diameter en soort van
vulling) op de revisietekening verwerken.

08 De aannemer dient de revisiegegevens tevens als digitaal bestand in rijksdriehoeksnet aan te
leveren op een topografische ondergrond BGT in .dwg-formaat (AutoCAD) conform bijlage
'standaard eisen revisie riolering Den Helder'.

09 Revisiegegevens digitaal ter goedkeuring aan de directie aanleveren binnen 2 weken na leggen
laatste rioolbuis en uitlegger maar uiterlijk 6 weken voor de oplevering.

10 De revisiegegevens moeten gemaild worden aan de vakgroep riolering van de gemeente Den
Helder. Mailadres: Rioolrevisie@denhelder.nl

25 17 Meet- en verrekenmethoden

25 17 01 Rioolaanleg: opleveringsinspectie

01 In aanvulling op artikel 25.17.01 worden de hoogteligging en verhang gecontroleerd conform artikel
25.17.03 lid 02 van de Standaard in combinatie met het bovenstrooms inlaten van ca 3 m3 water.

02 De inspectie dient te worden uitgevoerd conform artikel 25.42.06 van dit bestek.

03 De rioolinspectie dient binnen 2 weken na aanleg van de laatste rioolbuis aangeleverd te worden.
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25 17 03 Meetmethode hoogteligging

01 Indien uit de door de directie verrichte meting en controle volgens artikel 25.42.02 van dit bestek
blijkt dat de hoogteligging en afschot van de leidinggedeelten niet aan de in het bestek gestelde
eisen voldoet, is de aannemer gehouden de opgetredende zakkingen en verschuivingen te
herstellen. De kosten van herstel komen voor rekening van de aannemer, tenzij:
1. De aannemer kan aantonen dat de gebreken buiten zijn schuld of die van de

onderaannemer(s) is ontstaan en;
2. de aannemer de gebreken op moment van optreden aan de directie gemeld heeft.
3. De directie en de riool/areaalbeheerder akkoord zijn gegaan met de afwijking van hoogte en

verhang. Dit dient door beide partijen schriftelijk te zijn vastgelegd.

02 Na herstel dient de aannemer middels een nieuwe inspectie aan te tonen dat aan de
bestekseisen wordt voldaan. De kosten voor deze nieuwe inspectie zijn voor rekening van de
aannemer.

25 3 Rioolreiniging

25 33 Informatie overdracht

25 33 06 Rioolreiniging: kwaliteitscertificaten

01 Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de
norm NEN-EN-ISO 9001 'Kwaliteits- managementsystemen - Eisen', ongeacht of de
hoofdaannemer in het bezit dient te zijn van dit certificaat.

02 Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens NEN-EN ISO
14001 "Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik".

03 Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens BRL K10014
"Reinigen van riolen, putten en kolken".

25 4 Rioolinspectie

25 42 Eisen en uitvoering

25 42 04 Rioolaanleg: opleveringsinspectie

01 In aanvulling op par. 3 lid 8 van de UAV zal het inspecteren van de riolering als bedoeld in art
25.42.01 van de Standaard plaatsvinden in tegenwoordigheid van de directie of van de door haar
aangewezen personen. De werkzaamheden dienen tijdig gemeld te worden.

02 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de
rapportage dient in overeenstemming te zijn met de norm NEN-EN 13508-2 'Coderingssysteem bij
visuele inspectie'.

03 Een inspectieteam moet bestaan uit minimaal 2 personen. Minimaal 1 persoon van het
inspectieteam moet in het bezit zijn van het diploma "Visuele inspectie riolering" van de stichting
Rioned.

04 In aanvulling op artikel 25.43.01 lid 01 van de Standaard dient een detailfoto gemaakt te worden
van elk toestandsaspect dat niet voldoet aan de in artikel 25.12.01 van de standaard genoemde
klassen met toestandsaspecten.

05 Indien de camera in axiale richting wordt verplaatst mag de snelheid niet groter zijn dan 0,50 m/s.
Tevens dient de lens voorwaarts gericht te zijn bij verplaatsing.

06 Door de aannemer wordt na de inspectie een overzicht opgesteld met afwijkingen op art 25.12.01.
Dit overzicht wordt binnen 1 week na inspectie aan de directie overhandigt.

07 In elke geïnspecteerde streng dient een hellingshoekmeting uitgevoerd te worden, waarbij gebruik
gemaakt dient te worden van de daadwerkelijke B.O.B.-gegevens van de begin- en eindput.
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25 42 08 Rioolinspectie - Meetmethode hoogteligging en afstroming

01 De hoogteligging en afstroming van de riolering wordt gecontroleerd door middel van het
bovenstrooms inlaten van 3 m3 water. Op het laagste punt wordt het water mechanisch afgezogen.

02 In de laagst gelegen inspectieput dient geen restwater aanwezig te zijn.

03 Na afstromen van het ingelaten water, wordt een rioolinspectie in combinatie met een
hellingshoekmeting uitgevoerd. Beelden dienen te worden vastgelegd op videobeeld.

04 In elke geïnspecteerde streng dient een hellingshoekmeting uitgevoerd te worden, waarbij gebruik
gemaakt dient te worden van de daadwerkelijke B.O.B.-gegevens van de begin- en eindput.

05 Tijdens de inspectie detailfoto's maken van toestandsaspecten waarbij de waterhoogte de norm
van 20 mm overschrijdt (artikel 25.12.01 lid 01 van deel 3 van dit bestek).

06 De rapportage, videobeelden, foto's en hellingshoekmeting worden in een aparte map 'controle
afstroming' toegevoegd bij de opleveringsinspectie van artikel 24.42.04 van dit bestek.

25 43 Informatieoverdracht

25 43 06 Rioolinspectie - inspectierapport

01 De rapportage vermeldt ten minste de volgende gegevens:
- het bestek- en rapportnummer;
- opdrachtgever, tekeningnummer en wegverharding;
- datum en plaats inspectie;
- dorpskern en straatnaam;
- profielafmeting van de buis, buislengte en buismateriaal;
- gebreken aan het riool en vervuiling van riool;
- inspectierapporten mogen digitaal worden verstrekt;
- strenglengte, begin- en eindput;
- type stelsel;
- b.o.b. maten (revisie waarden) van de put(ten) (staat op tekeningen of op separate lijst);
- doorlopende hoogtemeting (max. maatafwijking van +/- 20 mm);
- geconstateerde afwijkingen aangeven op de tekeningen en in het rapport;
- weersomstandigheden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden;

02 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de
rapportage dient in overeenstemming te zijn met de classificatie volgens NEN-EN
13508-2+A1+CNL1 - deel 2, "Buitenriolering, Classificatiesysteem bij visuele inspectie van riolen".

03 De rapportage als bedoeld in artikel 25.42.02 van de Standaard 2025, dient te zijn opgesteld in het
Standaard Uitwisseling Formaat voor Riool Inspectiebestanden (laatste versie geldend als op 3
maanden voor de datum van de aanbesteding).

04 De te leveren rapportages bevatten minimaal de volgende gegevens:
Digitaal dienen de volgende zaken aangeleverd te worden:
- Het waarnemingenrapport van de inspectieresultaten als (niet beveiligde) pdf.
- gegevens volgens Ribx (versie als omschreven in lid 3) systeem.
- de in kleur uitgevoerde digitale inspectiebeelden;
- de in kleur uitgevoerde digitale inspectiefoto's;
- de ingescande tekening van de inspecteur in pdf-formaat;
- een aparte inspectie van de afstromingscontrole (25.42.08) als aparte Ribx in een aparte map.

Hier kan dezelfde bestandsnaam aan gekoppeld worden met als toevoeging
"afstromingsinspectie".

05 Indien afwijkingen van de bestekstekening worden geconstateerd, dienen deze op tekeningen en
in het rapport te worden vermeld.

06 De digitale rapportage en werktekeningen dienen uiterlijk twee weken na het verrichten van de
laatste, in de planning vastgestelde, inspectiedag bij opdrachtgever te worden ingeleverd ter
beoordeling van het inspectierapport.

07 Indien een inspectie is afgebroken en er wordt vanaf de eindput een tegeninspectie uitgevoerd,
dan dient dit in het RibX bestand te worden teruggekoppeld.

08 In een inspectierapportage (*.ribx) is er per rioolstreng een inspectievideo per inspectierichting
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toegestaan. Dit houdt in dat er per streng maximaal twee videos aanwezig mogen zijn. Dit in
verband met het verwerken van inspecties in het beheersysteem.

25 43 07 Rioolinspectie: kwaliteitscertificaten

01 Het inspectiebedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de
norm NEN-EN-ISO 9001 'Kwaliteits- managementsystemen - Eisen', ongeacht of de
hoofdaannemer in het bezit dient te zijn van dit certificaat.

02 Het inspectiebedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens NEN-EN ISO
14001 "Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik".

03 Het inspectiebedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens BRL K10015
"Inspecteren van rioleringsobjecten".

04 Het waarnemen en registreren volgens NEN-EN 13508-2+A1+CNL1 wordt gedaan door een
gekwalificeerde inspecteur die de opleiding Inspecteur Visuele Inspectie Riolering (IVIR) van
Stichting Wateropleidingen met goed gevolg heeft afgerond en waarvan het certificaat nog geldig
is.
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51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen algemeen

51 01 Begrippen

51 01 01 Algemeen

01 Onder boomkwekerijproducten wordt verstaan: bos- en haagplantsoen, laan- en parkbomen,
vruchtbomen en -onderstammen, rozenstruiken, sierconiferen, sierheesters, klimplanten en vaste
planten.

02 Een ETW-er (European Tree Worker) dient gecertificeerd te zijn.

51 02 Eisen en uitvoering

51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het
bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden en nazorgwerkzaamheden mag ten hoogste 10 mm
bedragen.

02 Afgewerkte oppervlakken mogen niet meer breden worden.

03 Een caplillare breuk tussen de ondergrond en het groeimedium is niet toegestaan.

51 02 12 Mulchen

01 In maart, mits de directie anders aangeeft, kort maaien van de beplanting na uitloop van ca. 10-15
cm. Terug maaien tot 0-1 cm boven maaiveld en loof fijn hakselen en laten liggen.

02 Onder fijn hakselen wordt verstaan, verkleinen tot maximaal 5 cm lengte. in een laagdikte van
maximaal 2 cm. Indien de laagdikte hoger is, het materiaal uitspreiden.

03 Soorten die niet gemaaid mogen worden zoals Carex of Liriope op aanwijzing van de directie.

51 04 Risicoverdeling en garanties

51 04 03 Vrijgekomen materiaal

01 Indien bij de nazorg of het onderhoud van groenvoorzieningen het afvoeren dan wel het verwerken
van vrijgekomen materialen is voorgeschreven, is het aantal dagen waarbinnen de afvoer en
verwerking dient plaats te vinden als volgt bepaald:
- onkruidvrij maken boomspiegels en beplantingen: dezelfde werkdag;
- knippen van hagen: dezelfde werkdag;
- snoeien van bomen en beplantingen: dezelfde werkdag.

02 De onkruidvrij te maken beplantingsvakken en boomspiegels dienen na oplevering geheel
onkruidvrij te zijn.

51 2 Gras en kruidachtigen

51 22 Eisen en uitvoering

51 22 01 Zaaien en bezoden, algemeen

01 In afwijking op het bepaald in artikel 51.22.01 lid 01 van de Standaard, niet zaaien of bezoden bij
een temperatuur van 15°C of lager. Mocht dit wel noodzakelijk zijn, dan dient er in het voorjaar door
de aannemer geëgaliseerd en doorgezaaid te worden.

51 23 Informatieoverdracht

51 23 02 Volgorde te maaien percelen

01 De aannemer deelt de directie ten minste een week voor aanvang van het maaiseizoen de
volgorde van de te maaien percelen mee.

51 26 Bouwstoffen
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51 26 01 Graszaadmengsel

01 Barenbrug Low Maintenance t.b.v. gazons en ruw gras:
50% Fakkelgras - omhuld
10% Engels raaigras - fijnbladig
10% Veldbeemdgras
30% Roodzwenk - gewoon

51 5 Bomen

51 52 Eisen en uitvoering

51 52 17 Boomveiligheidscontrole

01 In aanvulling op artikel 51.52.17 lid 01 van de Standaard wordt voor het registreren van de
gegevens verwezen naar hoofdstuk 2 en 3 van de CROW-publicatie 'Richtlijn
Boomveiligheidsregistratie' zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.
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62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 0 Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen

62 02 Eisen en uitvoering

62 02 01 Algemeen

01 Buiten werktijden en na beëindigen van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid
noodzakelijke borden ten genoegen van de directie afdekken, afdraaien of verwijderen.

02 In geval van ongevallen of calamiteiten in de nabijheid van het werk, kunnen de werkzaamheden
door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. In overleg met de directie zal worden
bepaald of er extra maatregelen noodzakelijk zijn.

03 De gebruikte waarschuwingsborden, bewegwijzering, afzettingen, e.d. dienen extra goed te worden
verankerd (of te worden verzwaard) zodat omwaaien of wegwaaien niet mogelijk is.

04 De gebruikte waarschuwingsborden, bewegwijzering, afzettingen, e.d. dienen dagelijks te worden
nagelopen en te worden hersteld indien noodzakelijk.
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83 Elementenverhardingen

83 1 Straatwerk

83 12 Eisen en uitvoering

83 12 01 Eisen aan het resultaat

01 Ter plaatse van aansluitingen van nieuw werk op de bestaande situatie de bestratingen vloeiend
op elkaar aansluiten.

83 12 02 Eisen aan de uitvoering

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de diepte van de
molgoot 30 mm.

02 Bij beëindiging van de kantopsluiting van trottoirbanden dient de laatste band zodanig te worden
gesteld, dat de bovenkant van het vrije uiteinde aansluit op de verharding- en/of maaiveldhoogte.

03 De banden tegen een kolk altijd zagen. Een hol en dol naast een kolk is niet toegestaan.

04 Bij aansluiting van bestrating met wegbebakening en lichtmasten bij een ruimte kleiner van 1/4
tegel of halve straatsteen koud asfalt toepassen.

83 12 03 Pasmaken van tegels en banden

01 Het pasmaken van alle betontegels en betonbanden moet worden uitgevoerd met een
zaagmachine d.m.v. "nat zagen".

83 13 Informatieoverdracht

83 13 01 Werkplan en logboek bestratingswerk

01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit

bijlage I van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':
Ruimte: beperking in ruimte door .............................................
Talud: ...........................................................................
Verband:...........................................................................
Materialen:...........................................................................

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:............................................................
c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in

mechanisch pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);De aannemer
moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
elementenverharding afroepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:
Bouwstof Producent/leverancier
..................................... .....................................
..................................... .....................................

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:

83 15 Bijbehorende verplichtingen

83 15 01 Algemeen

01 Drie weken nadat de bestrating is aangebracht de voegen opnieuw vullen met brekerzand.

02 Per dagproductie aanknippen, afstrooien c.q. inwassen of invegen en walsen c.q. aftrillen.

83 15 04 Het dichtblokken van opgenomen sleufbedekking

01 Gedurende de uitvoering van het werk is de aannemer verantwoordelijk voor het onderhoud van de
provisorische verhardingen. De gedeelten bestrating buiten de sleuven, die ten gevolge van de
uitvoering van het werk zijn beschadigd of verzakt, opnemen en herstraten, een en ander voor zover
dit door de directie in de periode tot de definitieve bestrating voor de veiligheid van het verkeer
noodzakelijk wordt geacht.

02 De voor de rijwegen te leveren tekortkomende betonstraatstenen dienen te zijn standaard
keiformaat heidepaars.
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HFD PAR ART LID

83 16 Bouwstoffen

83 16 04 Straatbakstenen

01 Gebakken straatbakstenen leveren in kwaliteit A4-12E.
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Behoort bij: 2-2026

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2-2026
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
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C) (handtekening)
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(functie)
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I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
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1 AANVANGSWERKZAAMHEDEN

10 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

101 Landmeetkundige werkzaamheden

101010 Uitvoeren controle hoogtemetingen hoofdriool. EUR N
101020 Vaststellen hoogte en functie huis- en kolkaansluitingen. EUR N

102 Opruimingswerk

102010 Schonen terrein. EUR N

11 KABELS EN LEIDINGEN

111 Vooronderzoek kabels en leidingen

111010 Melden van mechanische grondbewerkingen. keer 1,00V
111020 Opstellen knelpuntenanalyse kabels en leidingen. keer 1,00V

112 Uitvoeren werkzaamheden onderzoek K&L

112010 Graven proefsleuf. st 8,00V

113 Aanbrengen voorzieningen kabels en leidingen

113010 Aanbrengen voorzieningen voor kabels en leidingen. EUR N

12 VERWIJDEREN BEGROEIING

120020 Maaien gewas. are 32,00V
120030 Affrezen toplaag grasveld. are 32,00V

13 OPBREKEN VERHARDINGEN

131 Opbreken elementenverharding

1311 Betonstraatstenen

131110 Opbreken betonstraatstenen, keiformaat. m2 1,20V

1312 Betontegels

131210 Opbreken betontegels, 30x30x6 cm. m2 2,00V

132 Opbreken kantopsluiting

1321 Opsluitbanden

132110 Opbreken betonnen opsluitband 10x20 cm. m 4,50V

1322 Trottoirbanden

132210 Opbreken trottoirband 18/20 cm, inritperronband. m 1,60V
132220 Opbreken stootband 20x18 cm. m 2,00V

14 VERWIJDEREN RIOLERING

141 Verwijderen leidingen

141010 Verwijderen kunststofbuis, Ø315 mm. m 1,00V
141020 Verwijderen kunststofbuis, Ø500 mm. m 1,00V
141030 Verwijderen kunststofbuis, Ø125 mm. m 63,00V

142 Uitstroomvoorzieningen

142010 Verwijderen uitstroombak incl. fundering. st 2,00V
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15 OPBREKEN OEVERWERKEN

151 Voorbereidende werkzaamheden

1511 Opschonen watergang

151110 Opschonen watergang. EUR N
151120 Verwijderen gezonken boten. st 6,00V

152 Opbreken oeverconstructie

152010 Verwijderen damwand, hout, gehele constructie. m 720,00V
152020 Verwijderen bestorting, incl. stampbeton. m2 720,00V
152030 Verwijderen menggranulaat, teervrij. m2 720,00V

16 OPBREKEN DIVERSEN

161010 Opbreken aanlegsteigers incl. palen, hout. st 39,00V
161020 Opslaan en vervoeren van houten planken. EUR N

17 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

171 Toepassen voorzieningen bomen

171010 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 100,00V
bescherming bomen.

172 Maatregelen flora en fauna

172010 Inventariseren flora en fauna (uitvoeringsfase). EUR N
172020 Opstellen PvA beschermen plant- en diersoorten. EUR N

2 GRONDWERK

20 VERONTREINIGINGSASPECTEN EN GRONDWERK

201 Verontreinigingsaspecten, droge ontgraving

201010 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen EUR N

202 Verontreinigingsaspecten, natte ontgraving

202010 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen EUR N
202020 Grond ontgraven uit watergang, herschikken. m3 407,50V

21 GROND ONTGRAVEN

210010 Grond ontgraven uit looppad. m3 32,00V

22 GROND LEVEREN

220010 Leveren zand in zandbed. m3 1.699,20V
220020 Leveren teelaarde, RAG. m3 563,75V
220030 Leveren gestabiliseerd zand in zandbed (15% cement). m3 15,00V

23 GROND VERWERKEN

230010 Grond verwerken in looppad. m3 21,00V
230020 Grond verwerken in aanvulling. m3 1.426,00V
230030 Grond verwerken in talud, teelaarde. m3 451,00V
230040 Grond verwerken in cunet trap. m3 15,00V

24 GROND BEWERKEN

240010 Leveren en aanbrengen werkdrain, PP Ø80 mm. m 810,00V
240020 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 1.462,00V
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3 RIOOLWERKZAAMHEDEN

31 WAARBORGEN AFVOER RIOLERING

310010 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
310020 Ompompen afval en hemel-water. EUR N
310030 Opstellen werkplan tijdelijke pompinstallatie. V

33 HEMELWATERRIOLERING

331 HWA UITSTROOMVOORZIENING

3311 Uitstroom PVC 315

331110 Maken waterdichte doorvoer in damwand, Ø315 mm. st 1,00V

3312 Uitstroom PVC 500

331210 Maken waterdichte doorvoer in damwand, Ø500 mm. st 1,00V

3313 Uitstroom staal 1040

331310 Maken waterdichte doorvoer in damwand, Ø1040 mm. st 1,00V

34 KOLKAANSLUITINGEN

340010 Verlengen kolkleiding door kunststof damwand. st 63,00V

35 CONTROLE RIOOLLEIDING

350010 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 22,00V

36 REVISIE RIOLERING

360010 Inmeten en verwerken revisie en as-built gegevens. EUR N

4 VERHARDINGEN

41 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4101 Voorbereidende werkzaamheden

410110 Afwerken zandbed. m2 635,00V

42 KANTOPSLUITINGEN

420010 Lev. en aanbrengen opsluitbanden van beton, 10x20 cm. m 152,00V
420020 Lev. en aanbrengen opsluitbanden van beton, 12x25 cm. m 720,00V
420030 Lev. en aanbrengen trottoirbanden van beton, 13/15 cm. m 2,00V
420040 Pasmaken van betonbanden. st 54,00V

43 ELEMENTENVERHARDING

4301 Straatbakstenen

430110 Lev. en aanbrengen straatbakstenen, WF halfsteens. m2 527,00V
430120 Lev. en aanbrengen straatbakstenen, WF halfsteens. m2 76,00V
430130 Invoegen bestratingsmateriaal met voegmortel. m2 603,00V

44 FUNDERING

4401 Aanbrengen fundering in groen

440110 Leveren en aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 30,00V

45 TRAPTREDEN



RAW1159-158679

Bladnr. 5 van 7
Afdrukdatum:

17-04-2026

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder
Besteknummer: 2-2026, d.d. 17 april 2026 definitief
Project: Optimalisatie kade Helders Kanaal fase centrum te Den Helder

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

450010 Lev. en aanbrengen betonelementen, traptreden. st 100,00V

46 REVISIE VERHARDING

460010 Inmeten en verwerken revisie en as-built gegevens. EUR N

5 OEVERCONSTRUCTIE

51 AANBRENGEN DAMWAND

5101 Damwand

510110 Aanbrengen beschoeiingselementen, Omega. m 815,00V
510120 Aanbrengen houten paal voor beschoeiing. st 1.631,00V
510130 Aanbrengen stalen buispaal voor beschoeiing. st 14,00V
510140 Aanbrengen gording van Azobé. m 1.630,00V
510150 Aanbrengen wrijfstijl van loofhout. st 544,00V
510160 Lev. en aanbrengen aansluiting op beton. st 8,00V

5102 Verankering

510210 Aanbrengen klapankers, 9,0 m. st 240,00V
510220 Aanbrengen ankers, 1,0 m, incl. ankerplaat lassen. st 30,00V

5103 Deksloof

510310 Vervoeren elementen van beton, deksloof. st 405,00V
510320 Aanbrengen deksloof van beton. m 810,00V
510330 Zagen/pasmaken deksloof van beton. st 15,00V

52 AANBRENGEN BOLDERS EN FUP

5201 Aanbrengen bolders

520110 Leveren en aanbrengen bolders RVS. st 134,00V

5202 Aanbrengen fauna uittrede plaats

520210 Leveren en aanbrengen FUP. st 8,00V

53 AANBRENGEN NUMMERING

530010 Leveren en aanbrengen nummerplaatjes. st 133,00V

54 AANBRENGEN RVS TRAP

540010 Opstellen constructietekening RVS noodtrap. EUR N
540020 Aanbrengen noodtrap langs damwand. st 25,00V

55 REVISIE OEVERCONSTRUCTIE

550010 Inmeten en verwerken revisie en as-built gegevens. EUR N

6 GROENVOORZIENINGEN

61 GRAS

610010 Zaaien. are 34,30V

62 INSPECTIE BOMEN

620010 Aanstellen boomdeskundige. uur 80,00V
620020 Controleren bomen door visuele inspectie. keer 2,00V

8 WERK VAN ALGEMENE AARD

81 VERKEERSMAATREGELEN
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810010 Toepassen afzetting op enkelbaansweg. EUR N

82 INZETTEN WERKNEMERS

820010 Inzetten werknemer. uur 24,00V

83 INZETTEN MATERIEEL

830010 Inzetten hydraulische graafmachine. uur 24,00V
830020 Inzetten vrachtauto. uur 24,00V

84 COÖRDINATIE

840010 Coördinatie werken derden. EUR N
840020 Coördinatie kabels en leidingen. EUR N

85 COMMUNICATIE

850010 Communiceren met omwonenden en belanghebbenden EUR N
850020 Communiceren met eigenaren steigers. EUR N

86 PLANNEN

860010 Opstellen gedetailleerd werkplan. EUR N
860020 Opstellen straatwerkplan. EUR N
860030 Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase. EUR N
860040 Opstellen verkeersplan. EUR N
860050 Opstellen Gedetailleerd Werkplan Bomen. EUR N

87 TIJDELIJKE MAATREGELEN

870010 Toepassen tijdelijke aanlegplaats boten. EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein. EUR N
910020 Opruimen werkterrein. EUR N
910030 Inrichten werkdepot, incl. afrastering. EUR N
910040 Aan- en afvoer materieel. EUR N
910050 V&G-coördinatie. EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 10.000,00V
950020 Stelpost acceptatie en stortkosten. EUR 5.000,00V
950030 Stelpost afvoer-, acceptatie- en stortkosten, gevaarlijk EUR 2.500,00V
950040 Stelpost uitstroom stalen buis Ø1040 mm. EUR 1.500,00V
950050 Stelpost snoeien bomen. EUR 1.000,00V
950060 Stelpost loopbruggen. EUR 2.500,00V
950070 Stelpost verontreinigde grond. EUR 10.000,00V
950080 Stelpost maatregelen beschermen flora en fauna. EUR 1.000,00V
950090 Stelpost maatregelen stakeholders. EUR 1.000,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) EUR N
960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


