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1. ALGEMEEN
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01 Opdrachtgever

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerenveen namens deze, de concern directeur Domein 
Leefomgeving.  

02 Directie

Aangewezen directie.
De directie zoals bedoeld in paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 zal worden gevoerd namens de concern directeur 
Domein Leefomgeving van de gemeente Heerenveen.
In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om als directie op te treden. Er zal door de 
opdrachtgever incidenteel toezicht worden uitgeoefend.

Toezicht.
In aanvulling op paragraaf 3 lid 6 van de UAV 2012: 
Indien werken of onderdelen van het werk niet zijn uitgevoerd volgens de ingevolge dit bestek gestelde 
kwaliteitseisen, zal de opdrachtnemer, wanneer hij daarop wordt aangesproken, zich er niet toe kunnen beroepen 
dat er door de opdrachtgever toezicht is uitgeoefend op de uitvoering van het werk en op de naleving van de 
overeenkomst.    

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen op diverse locaties binnen de gemeente Heerenveen.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. frezen asfaltverhardingen;
b. aanbrengen van bakfreesvakken asfaltverhardingen;
c. aanbrengen van overlagingen van asfaltverhardingen;
d. herstellen van sleuven in asfaltverhardingen;
e. leveren en aanbrengen van tegelverhardingen en graskeien;
f. bijkomende werkzaamheden zoals het op hoogte stellen van putranden en kolken, 

op hoogte straten belendende elementenverhardingen.

Door de opdrachtgever wordt bepaald welke werkzaamheden onder deze overeenkomst vallen. 

05 Tijdsbepaling

Het contract eindigt van rechtswege op 31 december 2026, tenzij door de opdrachtgever gebruik wordt gemaakt van 
de optie tot verlenging, waarbij de opdrachtgever uiterlijk 2 maanden voordat de verlenging van de
raamovereenkomst ingaat, aan de opdrachtnemer schriftelijk bekend maakt dat gebruik wordt gemaakt van de optie 
tot verlenging van de raamovereenkomst. De opdrachtgever is gerechtigd éénmaal (1x) van een optie tot
verlenging met één (1) jaar gebruik te maken.

Voor het bedrag aan korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 wordt verwezen naar paragraaf 1.11 
van deze overeenkomst.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 maanden.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de werkzaamheden worden uitgevoerd onder kwaliteitsborging, zoals onder 
andere vermeld in artikelen 01.13.02 tot en met 01.13.05, paragraaf 01.20 en artikel 01.14.05 van de Standaard en 
deel 3 van dit bestek. Dit geldt in afwijking van lid 01 van artikel 01.13.01, lid 01 van 01.20.01 en lid 01 van 
01.14.05 van de Standaard ook indien niet wordt verlangd dat de aannemer beschikt over een kwaliteitssysteem dat 
betrekking heeft op het werk.

In het kader van het werken onder kwaliteitsborging wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te 
voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

In dit bestek wordt in het kader van werken onder kwaliteitsborging meer verlangd van de aannemer dan in de 
Standaard is opgenomen. De kosten van de aannemer voor het werken onder kwaliteitsborging dienen te zijn 
inbegrepen in de inschrijvingssom.

De in dit bestek opgenomen Verificatie Methode Sweco (in dit document aangeduid met 'VMS'), betreft laagsgewijze 
verificatie inclusief de mogelijkheid van steeksproefgewijze keuringen (door of namens de directie), van de door de 
aannemer uitgevoerde werkzaamheden onder kwaliteitsborging op het gebied van wegenbouw (grondwerk, 
wegfundering en wegverharding).    



RAW0435-158539 Bladnr. 4 van 81Asfaltonderhoud 2026-2027 in de gemeente Heerenveen
Besteknummer W-01, dienst 2026          DEFINITIEF
Domein Leefomgeving - gemeente Heerenveen, d.d. 08-04-2026

08 Past Performance

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op 'past performance' om de 
samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'performance' van het werk en de opdrachtnemer te 
komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever definitief de werkwijze van en samenwerking 
met de opdrachtnemer door het invullen van het bijgeleverde beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een 
gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'past 
performance'. Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse 
aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een opdracht uit de hand.

Door in te schrijven op dit werk/project gaat de opdrachtnemer akkoord met het opnemen van de geëvalueerde 
projectgegevens in een gesloten database en het gebruik van deze informatie bij het selecteren van marktpartijen 
voor toekomstige aanbestedingen.

Deze evaluatie is nadrukkelijk bedoeld als kwaliteitsstimulans door de wederzijdse samenwerking tussen 
opdrachtgevers en marktpartijen te verbeteren. Om zo eenduidig, objectief en transparant mogelijk te kunnen 
evalueren en beoordelen, is met meerdere gemeenten in Noord Nederland, een gezamenlijke systematiek 
ontwikkeld. Hiervoor is er afstemming met Bouwend Nederland en het CROW.

09 Social Return On Investment (SROI)

De opdrachtgever hecht waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In dat kader is Social Return 
onderdeel van het duurzame inkoopbeleid. Social Return is een aanpak om Social Impact te genereren en de kans 
op werk te vergroten voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. 
De toepassing van Social Return kan breed worden gezien en loopt van werkgelegenheid tot diverse maatwerk 
activiteiten en het zorgdragen voor sociale projecten met maatschappelijke waarde.  

Social-Returnverplichting 
1. De verplichting vloeit voort uit een gegunde opdracht door opdrachtgever aan opdrachtnemer. 
2. Opdrachtnemer moet bij de uitvoering van de opdracht minimaal 2% van de aanneemsom exclusief BTW 

inzetten voor Social Return. 
3. Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Returnverplichtingen. 

Opdrachtnemer kan hierbij gebruik maken van de Social Return adviseur/ accountmanager.
4. Opdrachtnemer ontvangt na de gunning per e-mail de inloggegevens voor de monitoringsapplicatie 

www.socialreturnmonitor.nl. Mocht opdrachtnemer geen inloggegevens hebben ontvangen, 
dan kan contact opgenomen worden met het Coördinatiepunt SROI Fryslân via info@sroifryslan.nl.

5. Zo spoedig mogelijk na gunning bespreekt Opdrachtnemer het Plan van Aanpak Social Return met de 
gekoppelde accountmanager of stelt in overleg met de accountmanager een Plan van Aanpak op. 

6. Bij het niet voldoen aan de Social Return verplichting kan een sanctie worden opgelegd. 
7. In de bijlage De Friese Eis -Uitvoeringsvoorwaarden Social Return worden de uitvoeringsvoorwaarden 

en de mogelijkheden nader toegelicht. 
Uitvoeringsvoorwaarden – SROI Fryslân

8. Meer informatie is te vinden op www.sroifryslan.nl

10 Circulariteit

Algemeen
De duurzame maatregelen die moeten worden genomen om te komen tot een circulaire economie raken alle 
sectoren. Opdrachtgevers vervullen in deze overgang een belangrijke rol. De opdrachtgever wil een bijdrage leveren 
aan de landelijke doelstellingen wat betreft klimaat en circulariteit voor 2030 en 2050. Daarvoor zijn in dit bestek 
duurzame eisen opgenomen die aanvullend zijn op de Standaard RAW Bepalingen. Deze minimum eisen voor 
vrijkomende en aan te brengen producten en materialen zijn opgenomen in dit bestek en kunt u ook vinden op 
Moederbestek.nl. De aannemer dient deze eisen mee te nemen in de inschrijving en in de uitvoering van het werk.

Duurzaam beton
Voor duurzaam beton zijn eisen geformuleerd betreffende het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de 
milieubelasting waaronder de CO2 emissies. Eveneens zijn eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijkomende 
materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling 
gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke circulaire doelstellingen.

http://www.socialreturnmonitor.nl
mailto:info@sroifryslan.nl
https://www.sroifryslan.nl/uitvoeringsvoorwaarden/
https://www.sroifryslan.nl/uitvoeringsvoorwaarden/
https://www.sroifryslan.nl/uitvoeringsvoorwaarden/
https://www.sroifryslan.nl/uitvoeringsvoorwaarden/
https://www.sroifryslan.nl/uitvoeringsvoorwaarden/
https://www.sroifryslan.nl/uitvoeringsvoorwaarden/
https://www.sroifryslan.nl/uitvoeringsvoorwaarden/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sroifryslan.nl%2F&data=05%7C02%7CM.Akkermans%40heerenveen.nl%7C5b392888f31d427352fd08dd9231c427%7C89a7bc1260454764a9ccd993bdf34dd7%7C0%7C0%7C638827464660185769%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=6qy48KQs2EmV4%2Fz4SXcq50aCnz%2B4QiA%2FYxjJYu4D7Jk%3D&reserved=0
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11 Procedure deelopdrachten

Stap 1
Verzoek indienen prijsopgaaf van aangegeven wegvak, de aannemer dient hoeveelheden in het werk op te nemen 
en in een inschrijfstaat te zetten. Maximaal twee weken nadat het verzoek is gedaan wordt door de aannemer de 
prijs van het wegvak ingediend. Invullen deelopdrachten aan de hand van overeengekomen eenheidsprijzen.

Stap 2
Na opdracht heeft de aannemer een periode van maximaal vier weken tot start uitvoering. In de eerste twee weken 
van de hierboven genoemde periode dienen door de aannemer de volgende bescheiden te worden aangeleverd:
1. planning;
2. verkeersplan;
3. uitvoeringsplan.

Bij het tijdens de uitvoering niet houden van de aannemer aan het hierboven genoemde zal de opdrachtgever
de aannemer een bedrag aan korting opleggen voor het niet juist uitvoeren van de procedure, te weten:
- niet behalen planning € 1.000,-- per dag volgens procedure deelopdracht;
- niet behalen goedgekeurde uitvoeringsplanning € 1.000,-- per geval;
- verkeersvoorzieningen niet aangebracht volgens goedgekeurd verkeersplan € 1.000,-- per geval;
- niet aaneengesloten uitvoeren van werkzaamheden conform deelopdracht € 2.000,-- per dag;
- netheid van werken, hiermee wordt bedoeld uitrijden van kleef en asfalt over 

bestaande verharding € 2.500,-- per geval.

Deze Procedure is aanvullend op de Standaard.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren geen tekeningen.

02 Peilen en hoofdafmetingen

De aannemer zorgt voor alle uitzetwerkzaamheden, de kosten hiervan zijn voor rekening van de aannemer. De 
aannemer stelt de uitzetgegevens voor het daadwerkelijk uitzetten in het werk ter beschikking aan de gemeente 
middels een digitaal bestand in DXF-formaat of een nader overeen te komen formaat. Na goedkeuring van deze 
landmeetkundige uitzetgegevens door de afdeling IBOR van de gemeente kan er uitgezet worden. De aannemer 
blijft echter verantwoordelijk voor de juistheid van de uitzetgegevens. De aannemer voert de uitzetwerkzaamheden 
uit op basis van door de gemeente Heerenveen verstrekte grondslagpunten en hoogtemerken.

04 Bijlagen

1. De bijlagen die genoemd zijn in lid 2 en 3 zijn onderdeel van het bestek en zijn van 
toepassing op de uit te voeren werkzaamheden. Tevens dienen zij gebruikt te worden voor 
het bepalen van de inschrijvingsprijs.

2. Bij dit bestek behoren de navolgende bijlagen:
- Model Bankgarantie;
- Globaal plan van aanpak SR; 
- Veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerpfase);
- Schadeformulier en overzicht eigen risico aannemer;

  - Revisiegegevens riolering;
- Werken rond bomen en kwetsbare boomzone;
- Regels grondverzet;  
- Beoordeling Past Performance;
- Digitaal RSX-bestand van het bestek.

3. Daar waar in de bijlagen merken, typen of soorten genoemd moet ook "of gelijkwaardig" 
gelezen worden. Het een en ander ter goedkeuring door de directie.

06 Bereikbaarheid werkgebied

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de 
bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goed verloop 
van het werk.

Verkeer:
- In het werk aanliggende woningen en bedrijven dienen ten alle tijden bereikbaar te zijn 

voor bewoners, eigenaren, gebruikers en hulpverleningsdiensten;
- Containers tbv afvalinzameling van particulieren, bedrijven en voorzieningen moeten 

geleegd kunnen worden;
- Aannemer dient zorg te dragen voor lediging of mogelijkheid hiervoor en dient zijn
 werkzaamheden af te stemmen met Omrin of andere partijen;
- Transport van zowel aan- als afvoerroute dient via de openbare doorgaande weg plaats te 

vinden e.e.a. goed te keuren door de directie;
- Aannemer dient zorg te dragen voor veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.

09 Uitvoering, fasering en planning

De aannemer dient bij werkzaamheden in de buitengebieden de communicatie met AB zuivel voor het vervoer van 
melk te verzorgen. Contact kan via: Planning@abzuivel.nl of via 0513-760777
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid 
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in 
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

0 ALGEMEEN
In afwijking van het gestelde in artikel 01.17 van de Standaard, 
dienen vrijgekomen materialen over te gaan naar eigendom van 
de ontvangende inrichting tegen afgifte van een 
vrijwaringsbewijs op naam van de opdrachtgever.
De aannemer is verantwoordelijk voor de aanlevering van het 
vrijwaringsbewijs aan de opdrachtgever.
Vervoers-, weeg- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de 
aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de 
eenheidsprijzen. 
De aannemer dient het verwerken c.q. afvoeren van 
vrijgekomen materialen op te nemen in een  "plan voor omgaan 
met vrijgekomen materialen"  volgens artikel 01.17.07 van de 
Standaard, waarbij de door een gecontroleerde stortplaats c.q. 
een wettelijk erkende  verwerkingsinrichting afgegeven 
afleveringsbonnen dienen te worden overlegd binnen de 
betreffende termijn. Deze kosten kunnen worden verrekend in 
een opgenomen staartpost van dit deel van het bestek.
Af te voeren materialen en sloopmateriaal moeten wekelijks 
voor het weekeinde van het werk worden afgevoerd. Materiaal 
tbv hergebruik tijdelijk in een afsluitbaar depot opslaan, met 
inbegrip van het noodzakelijke transport. De aannemer is 
verantwoordelijk voor de locatie en instandhouding van het 
depot. Het gaat hierbij niet om grondwerk.
Vrijgekomen teerhoudend asfalt opslaan op het werk is niet 
toegestaan. Aannemer dient teerhoudend asfalt na vrijkomen 
direct af te voeren naar een inrichting met een door het 
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
Bestrate inritten naar particuliere percelen en eigendommen 
hiervan, dienen de op te breken materialen in eerste instantie 
aangeboden te worden aan de desbetreffende eigenaren. 
Wanneer deze eigenaren geen belang hebben wordt de 
aannemer eigenaar van de vrijgekomen materialen.
KORTING UITGESLOTEN
De in bestekspostnummer 919990 genoemde korting mag niet 
worden ingevuld. Het wel opnemen van een korting leidt  tot 
uitsluiting.

to919990
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

10 SCHOONMAKEN VERHARDINGEN

100010 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 30.000,00 F

Betreft: alle verhardingen die worden voorzien van een
overlaging of een oppervlaktebehandeling

9 Totale breedte 1,20 m en groter

1 Ondergrond: asfaltverharding

9 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht
vuil afzonderlijk verwijderen.
Methode van reinigen d.m.v. wegdekreiniger

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
Vervoers-, weeg- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de
eenheidsprijzen

100020 510402 Afsteken overgroeide kanten. m 7.000,00 F

Betreft: afsteken overgroeide kanten van een gebonden
verharding

Soort weg: enkelbaans

2 Overgroeide kanten van een gebonden verharding

2 Zonder kantopsluiting

1 De verharding is gemiddeld 0,25 m of minder overgroeid

2 Afsteken tot 0,25 m buiten de verharding of kantopsluiting

9 Vrijgekomen materiaal dient ter plaatse op locatie verwerkt te
worden door de aannemer, e.e.a. in overleg met de
directie

11 FREZEN ASFALT

1100 Frezen asfalt

110010 810202 Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 300,00 F

Betreft: het frezen van aansluitingen op bestaand werk

Totaal aantal aansluitingen ca. 20 st

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij

Resultaten (voor)onderzoek: PAK < 75 mg/kg droge stof
(volgens asfaltonderzoek)

1 Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens
bestekspostnr. 23

2 Dikte van de af te frezen laag verlopend van 0 tot 40 mm over
4,00 m weglengte

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

post100010
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110020 810212 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 200,00 F

Betreft: het frezen van aansluitingen op bestaand werk

Totaal aantal aansluitingen 30 st

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend

Resultaten (voor)onderzoek: PAK >= 75 mg/kg droge stof

1 Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens
bestekspostnr. 23

2 Dikte van de af te frezen laag verlopend van 0 tot 40 mm over
4,00 m weglengte

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
Vervoers-, weeg- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de
eenheidsprijzen

110030 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 5.500,00 F

Betreft: het frezen van teervrij asfalt voor het aanbrengen
van een nieuwe deklaag

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij

Resultaten (voor)onderzoek: PAK < 75 mg/kg droge stof
(volgens asfaltonderzoek)

9 Totale breedte 2,50 m en groter

9 Dikte af te frezen laag: 30 -50 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar het gemeentelijk depot
afstand gemiddeld 20 km enkele reis

110040 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.000,00 F

Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt voor het aanbrengen
van een nieuwe deklaag

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend

Resultaten (voor)onderzoek: PAK >= 75 mg/kg droge stof

6 Totale breedte 4,00 m en groter

2 Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
Vervoers-, weeg- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de
eenheidsprijzen

1101 Meerprijs frezen asfalt

110110 810299 Meerkosten frezen asfalt.
Betreft: meerkosten (kosten bovenop normale kosten) voor het
frezen van asfalt, 's nachts en/of in het weekend
Het frezen omvat zowel rijbanen als kruisingen en rotondes

m2 2.500,00 F

12 ZAGEN ASFALT

120010 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 500,00 F

Betreft: het rechtzagen van asfalt bij overgang asfalt-
elementenverharding 100 tot 150 mm

1 Asfaltverharding

2 2 Zaagdiepte gemiddeld 125 mm

tot ten hoogste 150 mm

post110020
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120020 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 500,00 F

Betreft: het rechtzagen van asfalt bij overgang asfalt-
elementenverharding

1 Asfaltverharding

9 9 Zaagdiepte groter dan 150 mm

13 OPBREKEN ASFALT

130010 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 100,00 F

Betreft: stroken teerhoudend asfalt, gezaagd volgens
bestekspostnr. 12

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend

Resultaten (voor)onderzoek: PAK >= 75 mg/kg droge stof
(volgens asfaltonderzoek).

9 Totale breedte kleiner dan 0,50 m

3 Dikte gemiddeld 0,15 m

1 Op zandbed

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt.
Vervoers-, weeg- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de
eenheidsprijzen

14 VERWIJDEREN MARKERING

1400 Verwijderen vlakmarkering

140010 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 100,00 F

Betreft: volledig verwijderen van een markering

9 Figuratie en vlakken

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Verwijderen door middel van frezen met een fijnrolfrees

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

Vervoers-, weeg- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de
eenheidsprijzen

1401 Verwijderen lengtemarkering

140110 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 100,00 F

Betreft: volledig verwijderen van een markering

7 Lengtemarkering

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Verwijderen door middel van frezen met een fijnrolfrees

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

Vervoers-, weeg- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de
eenheidsprijzen
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2 ASFALTVERHARDINGEN
Aannemer dient conform deelopdracht gegeven door 
opdrachtgever rekening te houden met het leveren van asfalt 
binnen het gehele werkgebied van de opdrachtgever (gemeente 
Heerenveen).
In de periode tussen de asfalteringswerkzaamheden en het 
aanvullen van de bermen waarbij hoogteverschillen tussen 
wegdek en berm ontstaan geleidebakens op verzwaarde voet 
toepassen. Afstand geleidebakens volgens 96a en 96b van de 
CROW. Het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van de 
geleidebakens dient begrepen te zijn in de betreffende prijs per 
eenheid.

21 LEVEREN ASFALTVERHARDING
De aannemer dient rekening te houden dat het schoonmaken 
van de asfaltauto's boven een asfaltopvangbak dient te 
gebeuren en niet in de bermen. Ook het overtollige asfalt bij de 
eindlassen dient gelijk verwijderd te worden en in de 
asfaltopvangbak te worden gedeponeerd. Boete voor het 
schoonmaken in een berm of elders waarbij het asfalt niet gelijk 
in een opvangbak wordt gedeponeerd is 250 euro per keer en 
wordt op de desbetreffende deelopdracht ingehouden.

2110 Leveren tussenlaag

211010 812199 Leveren asfaltbeton.
Betreft: leveren asfaltbeton

ton 200,00 F

Asfalt: AC 11 bind
Mengseleigenschappen: TL-B
Leveren op plaats van verwerking

ton 200,00 L

211050 812199 Leveren asfaltbeton AC 22 base, OL-B.
Betreft: leveren asfaltbeton

ton 30,00 F

Asfalt: AC 22 base
Mengseleigenschappen: OL-B
Leveren op plaats van verwerking

ton 30,00 L

211060 812199 Leveren asfaltbeton AC 16 base, OL-B.
Betreft: leveren asfaltbeton

ton 30,00 F

Asfalt: AC 16 base
Mengseleigenschappen: OL-B
Leveren op plaats van verwerking

ton 30,00 L

2111 Leveren tijdelijke deklaag

211110 812199 Leveren asfaltbeton.
Betreft: leveren asfaltbeton

ton 600,00 F

Asfalt: AC 16 bind
Mengseleigenschappen: TDL-B
Leveren op plaats van verwerking

ton 600,00 L

2112 Leveren deklaag

211210 812199 Leveren asfaltbeton.
Betreft: leveren asfaltbeton

ton 700,00 F

Asfalt: AC 11 surf
Mengseleigenschappen: DL-B.
Leveren op plaats van verwerking

ton 700,00 L

post211010
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211220 812199 Leveren asfaltbeton SMA-NL 11.
Betreft: leveren asfaltbeton

ton 550,00 F

Asfalt: SMA-NL 11 70/100
Leveren op plaats van verwerking

ton 550,00 L

211250 812199 Leveren rood asfaltbeton SMA-NL 11 70/100
Betreft: leveren rood asfaltbeton SMA-NL 11 70/100

ton 75,00 F

Asfalt: rood asfalt SMA-NL 11 70/100
Kleur: rood, met steenslag tilrood of gelijkwaardig en minimaal
4% pigment Bayferrox 130 of gelijkwaardig.Leveren op plaats
van verwerking

ton 75,00 L

2113 Meerkosten leveren asfalt

211310 812199 Meerkosten leveren asfalt op plaats van verwerking (nacht-
weekend)
Betreft: meerkosten (kosten bovenop normale kosten) leveren
asfalt op plaats van verwerking, 's nachts en in het weekend.
Leveren op plaats van verwerking

ton 300,00 F

22 BAKFREESVAKKEN
Inclusief na het frezen:
- randen/ hoeken bakken recht maken;
- randen afdichten met koude of warme emulsie;
- afstrooien met split 2/5.
Deze werkzaamheden worden geacht te zijn inbegrepen in de 
eenheidsprijzen.

2210 Bakfrezen teerhoudend asfalt

221010 810299 Aanbrengen bakfreesvakken.
Betreft: het frezen, schoonmaken, kleven en verwerken van
asfalt in bakfreesvakken
Bakfreesvakken breed 0,50 tot 1,00 m, teerhoudend asfalt

m2 500,00 F

221011 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 500,00 I

Betreft: het frezen van bakken

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend

Resultaten (voor)onderzoek: PAK >= 75 mg/kg droge stof

2 Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m

2 Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
Vervoers-, weeg- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de
eenheidsprijzen

221012 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 500,00 I

Betreft: aanbrengen kleeflaag

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationische type O ton 0,20 L

3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

221013 812199 Aanbrengen van een laag asfaltbeton.
Betreft: aanbrengen asfaltbeton in bakfreesvakken
Asfalt geleverd volgens bestekspostnr. 21
Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m
Totale laagdikte 40 mm
Op een bestaande verhardingslaag.

ton 50,00 I
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221020 810299 Aanbrengen bakfreesvakken.
Betreft: het frezen, schoonmaken, kleven en verwerken van
asfalt in bakfreesvakken
Bakfreesvakken breed 1,00 tot 2,00 m, teerhoudend asfalt

m2 1.000,00 F

221021 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.000,00 I

Betreft: het frezen van bakken

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend

Resultaten (voor)onderzoek: PAK >= 75 mg/kg droge stof

9 Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m

2 Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
Vervoers-, weeg- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de
eenheidsprijzen

221022 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.000,00 I

Betreft: aanbrengen kleeflaag

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationische type O ton 0,40 L

3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

221023 812199 Aanbrengen van een laag asfaltbeton.
Betreft: aanbrengen asfaltbeton in bakfreesvakken
Asfalt geleverd volgens bestekspostnr. 21
Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m
Totale laagdikte 40 mm
Op een bestaande verhardingslaag

ton 100,00 I

2211 Bakfrezen teervrij asfalt

221110 810299 Aanbrengen bakfreesvakken.
Betreft: het frezen, schoonmaken, kleven en verwerken van
asfalt in bakfreesvakken
Bakfreesvakken breed 0,50 tot 1,00 m, teervrij asfalt

m2 500,00 F

221111 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 500,00 I

Betreft: het frezen van bakken

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij

Resultaten (voor)onderzoek: volgens asfaltonderzoek

2 Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m

2 Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

221112 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 500,00 I

Betreft: aanbrengen kleeflaag

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationische type O ton 0,20 L

3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

221113 812199 Aanbrengen van een laag asfaltbeton.
Betreft: aanbrengen asfaltbeton in bakfreesvakken
Asfalt geleverd volgens bestekspostnr. 21
Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m
Totale laagdikte 40 mm
Op een bestaande verhardingslaag

ton 50,00 I
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221120 810299 Aanbrengen bakfreesvakken.
Betreft: het frezen, schoonmaken, kleven en verwerken van
asfalt in bakfreesvakken
Bakfreesvakken breed 1,00 tot 2,00 m, teervrij asfalt

m2 1.000,00 F

221121 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.000,00 I

Betreft: het frezen van bakken

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij

Resultaten (voor)onderzoek: volgens asfaltonderzoek

9 Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m

2 Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

221122 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.000,00 I

Betreft: aanbrengen kleeflaag

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationische type O ton 0,40 L

1 Hoeveelheid 0,2 kg/m2

221123 812199 Aanbrengen van een laag asfaltbeton.
Betreft: aanbrengen asfaltbeton in bakfreesvakken
Asfalt geleverd volgens bestekspostnr. 21
Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m
Totale laagdikte 40 mm
Op een bestaande verhardingslaag

ton 100,00 I

221130 812199 Meerkosten bakfrezen, leveren asfalt op plaats van verwerking
(nacht-weekend)
Betreft: meerkosten (kosten bovenop normale kosten)het
bakfrezen en  leveren asfalt op plaats van verwerking, 's nachts
en in het weekend.
Leveren op plaats van verwerking

m2 1.000,00 F

23 OVERLAGINGEN
Overlagingen dienen in een werkgang, tot een breedte van 
maximaal 7,50 m, naadloos aangebracht te worden. Onder 
naadloos aanbrengen wordt tevens verstaan het zogenaamd 
warm in warm draaien. Er wordt uitgegaan van een nieuw 
werkvak indien dit nieuwe werkvak minimaal 250 m verwijderd 
is van het geasfalteerde werkvak.
De aannemer dient bij de eenheidsprijs van het aanbrengen 
rekening te houden dat er in het werkvak ook kruisingen en of 
rotondes aanwezig kunnen zijn. 

2311 Verwerken asfalt B 1,20 tot 2,50 m, L >50 tot <500 m

231110 812199 Aanbrengen van een laag asfaltbeton.
Betreft: aanbrengen van overlagingen van asfaltbeton.
Asfaltbeton geleverd volgens bestekspostnr. 21
Totale breedte 1,20 tot 2,50 m
Totale laagdikte van 100 tot en met 150 kg/m2
Totale lengte werkvak >250 tot <500 m
Op een bestaande verhardingslaag

ton 100,00 F

2312 Verwerken asfalt B>= 2,50 m, L<=500 m
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231210 812199 Aanbrengen van een laag asfaltbeton.
Betreft: aanbrengen van overlagingen van asfaltbeton
Asfaltbeton geleverd volgens bestekspostnr. 21
Totale breedte 2,50 m en groter
Totale laagdikte van 50 tot 100 kg/m2
Totale lengte werkvak tot en met 500 m
Op een bestaande verhardingslaag

ton 100,00 F

231220 812199 Aanbrengen van een laag asfaltbeton.
Betreft: aanbrengen van overlagingen van asfaltbeton
Asfaltbeton geleverd volgens bestekspostnr. 21
Totale breedte 2,50 m en groter
Totale laagdikte van 100 tot en met 150 kg/m2
Totale lengte werkvak tot en met 500 m
Op een bestaande verhardingslaag

ton 600,00 F

2313 Verwerken asfalt B>=2,50 m, L 500 tot 1000 m

231310 812199 Aanbrengen van een laag asfaltbeton.
Betreft: aanbrengen van overlagingen van asfaltbeton
Asfaltbeton geleverd volgens bestekspostnr. 21
Totale breedte 2,50 m en groter
Totale laagdikte van 100 tot en met 150 kg/m2
Totale lengte werkvak 500 tot 1000 m
Op een bestaande verhardingslaag

ton 600,00 F

2314 Verwerken asfalt B>=2,50 m, L>1000 m

231410 812199 Aanbrengen van een laag asfaltbeton.
Betreft: aanbrengen van overlagingen van asfaltbeton
Asfaltbeton geleverd volgens bestekspostnr. 21
Totale breedte 2,50 m en groter
Totale laagdikte van 100 tot en met 150 kg/m2
Totale lengte werkvak > 1000 m
Op een bestaande verhardingslaag

ton 400,00 F

2315 Meerprijs verwerken asfalt

231510 812199 Meerkosten verwerken asfalt op plaats van verwerking.
Betreft: meerkosten (kosten bovenop normale kosten) voor het
verwerken van asfalt op plaats van verwerking, 's nachts en in
het weekend
Op een bestaande verhardingslaag

ton 300,00 F

24 KLEEFLAAG

2400 Aanbrengen kleeflaag

240010 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 9.000,00 F

Betreft: het aanbrengen van een kleeflaag

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationische type O ton 2,70 L

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

240020 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 5.500,00 F

Betreft: het aanbrengen van een kleeflaag

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationische type O ton 2,20 L

3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2
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25 HERSTELLEN RIOOLSLEUVEN / WEGFUNDERING

2500 Herstellen rioolsleuven

250010 812199 Herstellen rioolsleuven.
Betreft: herstellen van sleuven in asfalt t.g.v. het verhelpen van
storingen in hoofdriool, aanleg nieuwe huisaansluitingen e.d.
Methode van verrekening: gemeten oppervlak van de op te
nemen betonstraatstenen
Aantal sleuven: ca. 35 st (ingeschat), verspreid over de gehele
gemeente

m2 200,00 F

250011 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 200,00 I

Betreft: opbreken betonstraatstenen uit tijdelijke vakken

9 Totale breedte van 0,5 tot 2,0 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
Vervoers-, weeg- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de
eenheidsprijzen

250012 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 16,00 I

Betreft: ontgraven cunet inclusief vervoeren vrijkomende grond,
transportafstand ca. 10 km enkele reis.

Grondsoort: zand

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,08 m

1 Taluds 1 : 0

8 Profileren volgens bestekspostnr. 250014

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

250013 810212 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 200,00 I

Totaal aantal aansluitingen ca. 35 st rond sleuven

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend

Resultaten (voor)onderzoek: PAK >= 75 mg/kg droge stof
(volgens asfaltonderzoek).

9 Over een breedte van 0,50 m rondom de gehele sleuf

3 Dikte van de af te frezen laag: 35 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
Vervoers-, weeg- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de
eenheidsprijzen

250014 220421 Profileren oppervlakken. m2 200,00 I

Betreft: profileren van zand of funderingslaag in sleuf

Grondsoort: zand of funderingslaag

1 Oppervlakken boven water

1 Oppervlakken: 1:50

1 Breedte oppervlak gemiddeld 1,00 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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250015 812132 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen. ton 65,00 I

Asfaltbeton geleverd volgens bestekspostnr. 21

Totaal ca. 200 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 65,00 I

3 Mengseleigenschappen: OL-B

9 Totale breedte van 0,50 tot 3,00 m

2 Totale laagdikte 130 mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100
mm

9 Eerste laag op zandbed of funderingslaag die is voorbewerkt 
volgens bestekspostnr. 250014

250016 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 200,00 I

Betreft: het aanbrengen van een kleeflaag

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationische type O ton 0,08 L

3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

250017 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 35,00 I

Asfaltbeton geleverd volgens bestekspostnr. 21

Totaal ca. 400 m2

2 Asfalt: AC 11 surf ton 35,00 I

3 Mengseleigenschappen: DL-B

9 Totale breedte van 0,50 tot 4,00 m

3 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr. 
250015

2503 Herstellen wegfundering

250310 800499 Aanbrengen uitzetstrook in wegfundering, breed 0,50 m
Betreft het aanbrengen van een uitzetstrook in wegfundering.
Wegfundering bestaande uit hydraulisch gebonden materiaal -
hoogovenslakken.
Uitzetstrook gemaakt van kleikorrels.

m 156,00 F

250311 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 312,00 I

Betreft het zagen van de asfaltverharding
Zagen dwars op rijrichting, wegbreedte ca. 6,0 m

1 Asfaltverharding

2 4 Zaagdiepte gemiddeld 200 mm

tot ten hoogste 220 mm

250312 800499 Zagen van wegfundering van hoogovenslakken
Betreft het zagen van wegfundering van hoogovenslakken.
Hoogovenslakken
Zagen dwars op rijrichting, wegfunderingbreedte ca. 7,0 m
Zaagdiepte gemiddeld 300 mm
tot ten hoogste 340 mm

m 364,00 I
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250313 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 78,00 I

Betreft het opbreken van asfaltverharding

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend

Resultaten (voor)onderzoek: PAK >= 75 mg/kg droge stof
(volgens asfaltonderzoek).

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

4 Dikte gemiddeld 0,20 m

3 Op een gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
1,00 m

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

250314 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 91,00 I

Betreft het opbreken van een wegfundering bestaande uit
hoogovenslakken.
Hoedanigheid materiaal: Niet opnieuw toepasbaar - definitief
gestort

1 Breedte tot 1,50 m

3 Gemiddelde dikte 200 mm

2 Gebonden funderingsmateriaal

Hoogovenslakken

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkinginrichting.
Vervoers-, weeg- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de
eenheidsprijzen

250315 224101 Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). m3 28,00 I

Betreft het aanbrengen van geëxpandeerde kleikorrels in
wegfundering

Methode van hoeveelheidsbepaling: door middel van theoretisch
profiel van verwerking

9 9 Geëxpandeerde klei: - sortering 8/16, rond materiaal
- dichtheid van het onverdichte droge materiaal (loose bulk
density) van  340 kg/m3
Type: Argex AR8/16-340, leverancier Argex N.V. of
gelijkwaardig
Leveren onder milieutechnisch certificaat volgens Besluit
BodemKwaliteit BRL9315

m3 28,00 L

2 Licht ophoogmateriaal verdichten overeenkomstig de Standaard,
artikel 22.42.02, lid 03. Waarbij een minimale en maximale
verdichtingsgraad geldt volgens artikel 22.42.02 van deel 3 van
dit bestek.

2 Toegestane positieve afwijking 0,03 m

2 Toegestane negatieve afwijking 0,03 m
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250316 810212 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 156,00 I

Betreft het frezen van de aansluitingen op de uitzetstrook.

Totaal aantal aansluitingen 2 stuks per uitzetstrook

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend asfalt

Resultaten (voor)onderzoek: PAK >= 75 mg/kg droge stof
(volgens asfaltonderzoek).

9 Over een breedte van 0,50 m aan beide zijden van de
uitzetstrook

4 Dikte van de af te frezen laag: 50 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
Vervoers-, weeg- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de
eenheidsprijzen

250317 812132 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen. ton 30,00 I

Betreft het aanbrengen van een AC 22 base in twee lagen
Asfaltbeton geleverd volgens bestekspostnr. 21

Totaal 78 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 30,00 I

3 Mengseleigenschappen: OL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

3 Totale laagdikte 150 mm

 Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100
mm

6 Eerste laag op een funderingslaag aangebracht volgens 
bestekspostnr. 250315

250318 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 234,00 I

Betreft aanbrengen kleeflaag

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationische type O ton 0,09 L

3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

250319 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 30,00 I

Betreft het aanbrengen van een AC 16 base
Asfaltbeton geleverd volgens bestekspostnr. 21

Totaal 234 m2

1 Asfalt: AC 16 base ton 30,00 I

3 Mengseleigenschappen: OL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Totale laagdikte 50 mm

9 Op een bestaande verhardingslaag en de voorgaande 
verhardingslaag volgens bestekspostnr. 250317
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3 OPPERVLAKBEHANDELING
Losliggende afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak 
en de aansluitende weggedeelten opzuigen na ca. 5 werkdagen, 
doch uiterlijk voor 8 werkdagen op aanwijs opdrachtgever zo 
vaak als nodig.
De aannemer dient op het wegvak aansluitende verharding af te 
plakken.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.
Materialen vervoeren naar een inrichting met een door het 
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Vervoers-, weeg- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de 
aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de 
eenheidsprijzen.

30 AANBRENGEN OPPERVLAKBEHANDELING

300010 814101 Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 5.250,00 F

Betreft: aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling op
meerdere locaties

3 Totale breedte groter dan 2,50 m

9 Hoeveelheid bindmiddel van 1,2 tot 1,8 kg/m2, geleverd volgens
bestekspostnummer 3100
Hoeveelheid afdekmateriaal van ca. 12 kg/m2, sortering 4/8,
geleverd volgens bestekspostnummer 3101

9 Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak en
de aansluitende weggedeelten opzuigen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
Vervoers-, weeg- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de
eenheidsprijzen

300020 814101 Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 1.750,00 F

Betreft: aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling op
meerdere locaties

9 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

9 Hoeveelheid bindmiddel van 1,2 tot 1,8 kg/m2, geleverd volgens
bestekspostnummer 3100
Hoeveelheid afdekmateriaal van ca. 12 kg/m2, sortering 2/6,
geleverd volgens bestekspostnummer 3101

9 Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak en
de aansluitende weggedeelten opzuigen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
Vervoers-, weeg- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de
eenheidsprijzen

31 LEVEREN MATERIALEN

3100 Bindmiddel

310020 814111 Leveren bindmiddel. ton 10,00 F

Betreft het leveren van kationische bitumenemulsie

1 Bindmiddel:  kationische bitumenemulsie - Type O
Eshalite labiel C, leverancier Eshalite of gelijkwaardig

ton 10,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

post300010
post300020
post310020


RAW0435-158539 Bladnr. 24 van 81Asfaltonderhoud 2026-2027 in de gemeente Heerenveen
Besteknummer W-01, dienst 2026          DEFINITIEF
Domein Leefomgeving - gemeente Heerenveen, d.d. 08-04-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

3101 Afdekmateriaal

310110 814112 Leveren afdekmateriaal. ton 25,00 F

Betreft: leveren afdekmateriaal t.b.v. oppervlakbehandeling

1 Afdekmateriaal: Nederlandse steenslag 4/8 ton 25,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

310120 814112 Leveren afdekmateriaal. ton 65,00 F

Betreft: leveren afdekmateriaal t.b.v. oppervlakbehandeling

1 Afdekmateriaal: Tilrood steenslag 2/6 ton 65,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

32 AFPLAKTAPE

3210 Aanbrengen afplaktape

321010 814199 Aanbrengen afplaktape.
Betreft; het leveren, aanbrengen en verwijderen van afplaktape
t.p.v. aanbrengen oppervlakbehandeling
Afplakken t.b.v het in een rechte lijn aanbrengen van de
slijtlagen

m 650,00 F

Afplaktape
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

m 650,00 L
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4 ELEMENTENVERHARDING

40 GRONDWERKEN

4000 Leveren zand

400010 220321 Leveren grond. m3 150,00 F

Betreft: leveren zand voor zandbed t.b.v. inritten, tegelpaden en
molgoten e.d.

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: AW 2000

7 Grondsoort: zand voor zandbed m3 150,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

4001 Zand verwerken

400110 220301 Grond verwerken in cunet. m3 150,00 F

Betreft: verwerken van zand op diverse locaties, inclusief
profileren en verdichten

Grondsoort: zand voor zandbed geleverd volgens bestekspostnr. 
400010

6 Hoogte van 0 m tot 0,20 m, zonder overhoogte

9 Kruinbreedte is divers

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

41 BESTRATING

410 OPBREKEN BESTRATING

4100 Opbreken bestrating voetpaden, inritten en parkeerstroken

410010 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 150,00 F

Betreft: het opbreken van bestratingsmateriaal in inritten en
parkeerstroken

9 Totale breedte van 1,50 en meer

9 Bestratingsmateriaal van beton

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

410020 831703 Opbreken betontegels. m2 500,00 F

Betreft: het opbreken van bestaande voetpaden

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

411 AANBRENGEN BESTRATING
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411010 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 150,00 F

Betreft: het aanbrengen van bestrating in inritten en 
parkeerstroken opgenomen volgens bestekspostnr. 410010

9 Totale breedte van 1,50 en meer

6 In elleboogverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 6.750,00 L

Kleur: grijs
Leverantie dient te voldoen aan de eisen van duurzaam
beton zoals gesteld in artikel 01.14.10 van deel 3 van dit
bestek

4 Afstrooien en invegen met straatzand

411020 831113 Aanbrengen betontegels. m2 500,00 F

Betreft: aanbrengen bestrating voetpaden opgenomen volgens 
bestekspostnr. 410020

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

2 In stroomlagen in halfsteensverband

1 Op straatlaag

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

st 5.467,00 L

Kleur: grijs
Leverantie dient te voldoen aan de eisen van duurzaam
beton zoals gesteld in artikel 01.14.10 van deel 3 van dit
bestek

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm kleur grijs
Leverantie dient te voldoen aan de eisen van duurzaam
beton zoals gesteld in artikel 01.14.10 van deel 3 van dit
bestek

st 110,00 L

4 Afstrooien en invegen met straatzand

412 HERSTRATEN

4120 Herstraten inritten en wegaansluitingen

412010 831499 Herstraten inritten en wegaansluitingen.
Betreft: het herstraten van inritten, parkeerstroken, molgoten en
wegaansluitingen
Rekening houden met een breukfactor van 20%
De inritten over een lengte van ca. 0,50 m en meer herstraten.
Totale breedte van 3,00 m en meer
In diverse verbanden
Inclusief kantopsluiting
Bestratingsmateriaal bestaat uit diverse soorten
straatbakstenen, betonstraatstenen en betontegels
Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren, kosten voor
levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden
verrekend op de stelpost die daarvoor wordt aangemaakt in de
deelopdracht
Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te
herstraten materialen
Materialen vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
Vervoers-, weeg- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de
eenheidsprijzen

m2 1.000,00 F
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4121 Herstellen goottegels

412110 831499 Herstellen goottegels.
Betreft: het herstellen van goottegels
Situatie: goottegels langs asfalt
Goottegel 300 x 150 x 60 mm

m 100,00 F

Op cementspecie, dikte 50 mm
Afstrooien en invegen met straatzand
Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren, kosten voor
levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden
verrekend op de stelpost die daarvoor wordt aangemaakt in de
deelopdracht
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te
hergebruiken materialen
Materialen vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
Vervoers-, weeg- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de
eenheidsprijzen

m3 0,75 L

4122 Herstellen banden.

412210 831399 Herstellen trottoirbanden.
Betreft: het herstellen van trottoirbanden
Trottoirband 180/200 x 250 mm

m 170,00 F

met steunrug van beton m3 1,91 L

Op stelspecie dikte 50 mm
Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren, kosten voor
levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden
verrekend op de stelpost die daarvoor wordt aangemaakt in de
deelopdracht
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te
hergebruiken materialen
Materialen vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
Vervoers-, weeg- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de
eenheidsprijzen

m3 1,70 L

412230 831399 Herstellen opsluitbanden.
Betreft: het herstellen van opsluitbanden
Opsluitband 60 x 200 mm
Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren, kosten voor
levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden
verrekend op de stelpost die daarvoor wordt aangemaakt in de
deelopdracht
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te
hergebruiken materialen (breuk ca. 35%)
Materialen vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
Vervoers-, weeg- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de
eenheidsprijzen

m 100,00 F
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412240 831399 Herstellen opsluitbanden.
Betreft: het herstellen van opsluitbanden
Opsluitband 100 x 200 mm
Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren, kosten voor
levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden
verrekend op de stelpost die daarvoor wordt aangemaakt in de
deelopdracht
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te
hergebruiken materialen (breuk ca. 25%)
Materialen vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
Vervoers-, weeg- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de
eenheidsprijzen

m 100,00 F

4123 Herstellen molgoot.

412310 831404 Herstraten molgoot. m 500,00 F

Betreft: het herstraten van molgoot
Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren, kosten voor
levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden
verrekend op de stelpost die daarvoor wordt aangemaakt in de
deelopdracht

2 Bestaand uit 5 streklagen

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen
(breuk ca. 25%)
Materialen vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
Vervoers-, weeg- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de
eenheidsprijzen

6 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

1 Afstrooien met zand

42 HERSTELLEN MOLGOTEN HEIDEMEER

421 ASFALTVERHARDING

4211 Opruimen asfalt

421110 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 500,00 F

Betreft het frezen van een smalle strook langs te herstellen
molgoot
Breedte strook: 1,00 m

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend

Resultaten (voor)onderzoek: PAK >= 75 mg/kg droge stof

3 Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m

2 Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

9 Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt.
Vervoers-, weeg- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de
eenheidsprijzen.

post412240
post412310
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421120 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 500,00 F

Betreft het frezen van een smalle strook langs te herstellen
molgoot
Breedte strook: 0,50 m

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend

Resultaten (voor)onderzoek: PAK >= 75 mg/kg droge stof

2 Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m

4 Dikte van de af te frezen laag: 80 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

9 Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt.
Vervoers-, weeg- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de
eenheidsprijzen.

421130 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 500,00 F

Betreft het frezen van een smalle strook langs te herstellen
molgoot
Breedte strook: 0,50 m

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend

Resultaten (voor)onderzoek: PAK >= 75 mg/kg droge stof

2 Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m

2 Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

9 Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt.
Vervoers-, weeg- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de
eenheidsprijzen.

4212 Aanbrengen asfalt

421210 812199 Leveren asfaltbeton.
Betreft: leveren asfaltbeton

ton 150,00 F

Asfalt: AC 11 surf
Mengseleigenschappen: DL-B.
Leveren op plaats van verwerking

ton 150,00 L

421220 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 100,00 F

Betreft: aanbrengen deklaag AC 11 surf, breed 0,50 m

Totaal 1.000 m2

2 Asfalt: AC 11 surf ton 100,00 I

3 Mengseleigenschappen: DL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

3 Laagdikte 40 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag

post421120
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421230 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 50,00 F

Betreft: aanbrengen deklaag AC 11 surf, breed 1,00 m

Totaal 500 m2

2 Asfalt: AC 11 surf ton 50,00 I

3 Mengseleigenschappen: DL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

3 Laagdikte 40 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag

421240 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 2.000,00 F

Betreft: het rechtzagen van asfalt langs te herstellen molgoot

1 Asfaltverharding

2 2 Zaagdiepte gemiddeld 125 mm

tot ten hoogste 150 mm

421250 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 100,00 F

Betreft: stroken teerhoudend asfalt, gezaagd volgens 
bestekspostnr. 421240
Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend

Resultaten (voor)onderzoek: PAK >= 75 mg/kg droge stof
(volgens asfaltonderzoek).

9 Totale breedte kleiner dan 0,50 m

3 Dikte gemiddeld 0,15 m

1 Op zandbed

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt.
Vervoers-, weeg- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de
eenheidsprijzen

422 ELEMENTENVERHARDING

4221 Herstellen goten

422110 831399 Herstellen opsluitbanden.
Betreft: het herstellen van opsluitbanden langs de molgoot
Opsluitband 100 x 200 mm
Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren, kosten voor
levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden
verrekend op de stelpost die daarvoor wordt aangemaakt in de
deelopdracht
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te
hergebruiken materialen (breuk ca. 25%)
Materialen vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
Vervoers-, weeg- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de
eenheidsprijzen

m 2.000,00 F

post421230
post421240
post421250
to421240
post422110


RAW0435-158539 Bladnr. 31 van 81Asfaltonderhoud 2026-2027 in de gemeente Heerenveen
Besteknummer W-01, dienst 2026          DEFINITIEF
Domein Leefomgeving - gemeente Heerenveen, d.d. 08-04-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

422120 831499 Herstellen molgoot, betonstraatstenen kf - 5 strek
Betreft: het herstellen van molgoot van betonstraatstenen
keiformaat
Situatie: molgoot langs asfalt
Molgoot betonstraatstenen keiformaat, 5-strek

m 1.000,00 F

Op zand, zand bijleveren en aanbrengen volgens bestekspostnr. 
422140
Afstrooien en invegen met straatzand
Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren, kosten voor 
levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden 
verrekend op de stelpost die daarvoor wordt aangemaakt in de 
deelopdracht
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te 
hergebruiken materialen
Materialen vervoeren naar een inrichting met een door het 
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
Vervoers-, weeg- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de 
aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de 
eenheidsprijzen

422130 831499 Herstellen molgoot, straatbakstenen df - 7 strek
Betreft: het herstellen van molgoot van straatbakstenen
dikformaat
Situatie: molgoot langs asfalt
Molgoot straatbakstenen dikformaat, 7-strek

m 1.000,00 F

Op zand, zand bijleveren en aanbrengen volgens bestekspostnr. 
422140
Afstrooien en invegen met straatzand
Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren, kosten voor 
levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden 
verrekend op de stelpost die daarvoor wordt aangemaakt in de 
deelopdracht
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te 
hergebruiken materialen
Materialen vervoeren naar een inrichting met een door het 
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
Vervoers-, weeg- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de 
aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de 
eenheidsprijzen

422140 220301 Grond verwerken in cunet. m3 80,00 F

Betreft: verwerken van zand in te herstellen molgoot, inclusief
profileren en verdichten

Grondsoort: zand voor zandbed m3 80,00 L

6 Hoogte van 0 m tot 0,05 m, zonder overhoogte

1 Breedte bovenzijde 0,50 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

post422120
to422140
post422130
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5 RIOLERING

50 PUTAFDEKKINGEN

5010 Op hoogte brengen bestaande/nieuwe putranden

501010 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 5,00 F

Betreft: op hoogte brengen van bestaande putafdekkingen
buiten asfaltverharding

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
metselwerk en stellen in metselspecie.

Metselstenen, gerekend met 1 stellagen st 80,00 L

Metselstenen waalformaat 0/4

Binnen- en buitenzijde platvol voegen

501020 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 5,00 F

Betreft: op hoogte brengen van bestaande putafdekkingen in
asfaltverharding

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
metselwerk en stellen in metselspecie.

Metselstenen, gerekend met 1 stellagen st 80,00 L

Metselstenen waalformaat 0/4

Binnen- en buitenzijde platvol voegen

501030 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 10,00 F

Betreft: op hoogte brengen van bestaande putafdekkingen in
elementenverharding

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
metselwerk en stellen in metselspecie.

Metselstenen, gerekend met 1 stellagen st 160,00 L

Metselstenen waalformaat 0/4

Binnen- en buitenzijde platvol voegen

501040 252799 Leveren putrand met deksel.
Betreft: leveren putranden met deksel ter vervanging van oude
kapotte putranden

st 5,00 F

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
Productomschrijving: zie deel 3, artikel 25.16.04
Putrand voorzien van inscriptie "geen" of VW of RW met
stroomrichting

st 5,00 L

51 PUTRANDEN O-LINQ SYSTEEM ©
Vervangen van bestaande putranden in bestaande 
asfaltverharding volgens methode O-Linq Systeem ©
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. 
Put Stel Techniek Van den Broek Heteren B.V.
Polderstraat 1B
6666 LD Heteren
T: 026 - 44 57 032
E: info@vandenbroekheteren.nl
I:  www.vandenbroekheteren.nl

511 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

post501010
post501020
post501030
post501040
www.vandenbroekheteren.nl
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5110 Verwijderen bestaande putafdekking
Zagen asfalt rondom putafdekkingen en verwijderen asfalt 
rondom putafdekking (indien nodig ook al dan niet gedeeltelijk 
verwijderen van funderingslagen).

511010 251199 Verw. putrand met deksel en bijkomende werkzaamheden.
Betreft voorbereidende werkzaamheden t.b.v. te vervangen
putafdekkingen.
Methode:
O-Linq Systeem ©
Verwijderen van bestaande putafdekking en het uitvoeren van
aanverwante werkzaamheden t.b.v. plaatsing nieuwe
putafdekking.

st 10,00 F

511011 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 80,00 I

Betreft het zagen van asfalt rondom te verwijderen putrand,
gaten 2 x 2 m.

9 Asfaltverharding en betonverharding.

9 9 Zaagdiepte gemiddeld 220 mm tot ten hoogste 250 mm.

511012 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 40,00 I

Betreft het opbreken van asfaltverharding en betonverharding
rondom te verwijderen putrand

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend

Resultaten (voor)onderzoek: PAK >= 75 mg/kg droge stof
(volgens asfaltonderzoek)

9 Totale breedte kleiner dan 2,00 m

5 Dikte gemiddeld 0,25 m

3 Op een gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar
een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor rekening van
aannemer.

511013 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 10,00 I

Betreft het verwijderen van putrand incl. deksel welke
vervangen dient te worden door nieuwe ronde putrand met
deksel.

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Inclusief
het verwijderen van niet draagkrachtige en/of losliggende
stellagen.

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar
een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor rekening van
aannemer.

post511010
post511011
post511012
post511013
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511014 252799 Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op putschacht
Betreft het aanbrengen van betonnen overgangsring. Indien 
nodig op hoogte stellen met prefab beton stelringen i.v.m. 
eventueel verwijderde stellagen bij post 111013.

st 10,00 I

Lev. en aanbr. prefab gewapend beton stelringen.
Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te worden bepaald
door aannemer. Gerekend met 2 st. /put.

st 20,00 L

Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende krimparme
stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put.)

kg 250,00 L

Lev. en aanbr. prefab gewapend beton overgangsring
Vorm en formaat en dient op voorhand te worden bepaald door
aannemer. Dagmaat dient gelijkwaardig te zijn aan de nieuwe
putafdekking. Gerekend met 1 st. /put.

st 10,00 L

Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende krimparme
stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put).
De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe asfaltdeklaag en
bovenkant overgangsring dient te zijn:
Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel.

kg 250,00 L

511015 252899 Lev. en aanbr. metalen afdekking mangat incl. verklikker
Betreft het aanbrengen van tijdelijke metalen afdekplaat op
mangat t.b.v. het aanbrengen van de asfaltconstructie.

st 10,00 I

Lev. en aanbr. metalen afdekplaat.
Dikte: tenminste 12 mm.
Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm.
Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van nokken ter
voorkoming van verschuiving bij aanbrengen asfaltconstructie.
Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van gecentreerde
sparing t.b.v. gepolariseerd magnetisch element.

st 10,00 L

Lev. en aanbr. gepolariseerd magnetisch element.
Aanbrengen in gecentreerde sparing bovenzijde metaalplaat.

st 10,00 L

Inmeten van hart gepolariseerd magnetisch element.
Exact inmeten waardoor terugmeten mogelijk wordt met
maximaal toegestane afwijking van 4 cm.

st 10,00 I

Lev. en aanbr. 30 mm zand op metalen afdekplaat en
betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per put).

m3 0,30 L

512 AANBRENGEN VOLLEDIGE ASFALTVERHARDING

512010 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 8,00 F

Totaal 0,8 ton/inspectieput, 30 inspectieputten.
Betreft: het leveren en aanbrengen van onderlaag asfaltbeton,
gaten 2 x 2 m.

Totaal 120 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 8,00 L

4 Mengseleigenschappen: OL-C

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

1 Totale laagdikte 80 mm

6 Op een funderingslaag Leveren op plaats van verwerking.

post511014
to111013
post511015
post512010
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512020 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 6,00 F

Totaal 0,6 ton/inspectieput, 30 inspectieputten.
Betreft: het leveren en aanbrengen van onderlaag asfaltbeton.

Totaal 120 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 6,00 L

4 Mengseleigenschappen: OL-C

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

1 Totale laagdikte 60 mm

7 Op een bestaande verhardingslaag volgens bestekspostnr. 
512010.

512030 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 45,00 F

Betreft: frezen liplas van teerhoudend asfalt.
Gat 3 x 3 m, breedte 0,50 m.

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend

Resultaten (voor)onderzoek: PAK >= 75 mg/kg droge stof
(volgens asfaltonderzoek)

4 Dikte van de af te frezen laag: 80 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt.
Vervoers-, weeg- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de
eenheidsprijzen.

512040 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 18,00 F

Totaal 1,8 ton/inspectieput, 30 inspectieputten.
Betreft: het leveren en aanbrengen van tussenlaag asfaltbeton.

Totaal 300 m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 18,00 L

1 Mengseleigenschappen: TL-IB

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

1 Totale laagdikte 80 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag volgens bestekspostnr. 
512020.
Leveren op plaats van verwerking.

513 AANBRENGEN NIEUWE RONDE PUTAFDEKKING

5130 Plaatsen nieuwe ronde putafdekking volgens O-Linq systeem©
Conform plaatsingsvoorschriften van den Broek.

513010 252799 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt
Betreft het aanbrengen van nieuwe ronde putrand in nieuw
aangebrachte asfaltconstructie, ter plaatse van verwijderde
putafdekkingen.
Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken overgangsring en
plaatsen van nieuwe ronde putafdekking.

st 10,00 F

513011 286499 Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat
Betreft het exact localiseren van hart gepolariseerd magnetisch
element welke gecentreerd bevestigd is in de metalen
afdekplaat.

st 10,00 I

Aanbrengen markeringspunt op asfalt  t.p.v. hart afdekplaat. st 10,00 I

post512020
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513012 331299 Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt
Betreft het boren van een asfaltkern exact gecentreerd boven
hart magnetisch gepolariseerd element.
Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt op het
asfalt.

st 10,00 I

Boren asfaltkern teervrij asfalt.
De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding voor de
draaiende as van de boorfrees. Diameter van de te maken
boorkern dient te worden afgestemd op de toe te passen
draaiende as van de diamantboor.
Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.
Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking minus 30 mm.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde inrichting.
Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor rekening van
aannemer.

st 10,00 I

513013 331299 Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putrand
Betreft het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw aan te brengen
ronde putrand. Inclusief het verwijderen en afvoeren van asfalt
uit de sparing.

st 10,00 I

Boren sparing d.m.v. diamantboor.
Diamantboor dient een draaiende as te hebben welke in de
sparing van asfaltboorkern valt. Hierdoor wordt er exact rondom
het hart van de metalen afdekplaat geboord.
Diameter diamantboor: er mag maximaal 20 mm ruimte rondom
de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.
Dikte vrijkomend teervrij asfalt: Maximaal 220  mm.

st 10,00 I

Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief
gepolariseerd magnetisch element.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde inrichting.
Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor rekening van
aannemer.

st 10,00 I

513014 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 10,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van een nieuwe ronde
putrand met deksel.

9 Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met rechte ronde
betonvoet. Incl. bijbehorende gietijzeren deksel.
Putafdekking TBS 295-VR VEPRO, dagmaat 520 mm.

Opschrift Vuil Water "VW". st 5,00 L

Opschrift Regen Water "RW". st 5,00 L

Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte krimparme
snelhardende stelmortel, Poltec 700
Gerekend met 25 kg / putafdekking.
Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken.

kg 250,00 L

9 Putrand op hoogte stellen met ronde, gewapend beton
stelringen met een dikte van 5 cm.
Gerekend met 2 st./ putrand.

st 20,00 L

Stelringen stellen in overmaats aangebrachte krimparme
snelhardende stelmortel, Poltec 700.
Gerekend met 12,5 kg  / stelring
Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad afwerken.

kg 250,00 L

post513012
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513015 810699 Naadfixatie putrand met Poltec 703
Betreft het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige
naadvulling met krimparme snelhardende gietmortel.

lit 200,00 I

Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel Poltec 703.
Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder de
bovenkant asfaltdeklaag.

lit 200,00 L

Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant
gietmortel, zijkant putafdekking en zaagzijde asfalt.
- Van den Broek Kleefprimer in spuitbus van 600 ML
Hoeveelheid Kleef ter keuze van aannemer, afhankelijk van
staat ondergrond.

keer 10,00 L

513016 810699 Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking
Betreft het opvullen van de naad tussen de nieuwe geplaatste
putafdekking en de asfaltconstructie.
Voorgeschreven methode:
VDB Direct© Inject systeem.
Asfaltreparaties Van den Broek Heteren B.V .
Polderstraat 1B
6666 LD Heteren
T: 026 - 44 57 032
E: info@vandenbroekheteren.nl
I:  www.vandenbroekheteren.nl

lit 20,00 I

De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met een
heteluchtlans met een temperatuur van tenminste 1000°C
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben.

m 25,00 I

Naad  vullen met bitumineuze voegvulmassa
Vullen van eisen / verwerkingswijze:
- Naad injecteren middels een continue verwarmde slangen
  lans (met on-demand pompsysteem);
- Het te injecteren materiaal dient te zijn:
  polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS
- De voegvulmassa dient op gecontroleerde
  temperatuurtussen de175°C en 185°C verwerkt te worden;
- De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een
  indirect verwarmde ketel, voorzien van een dubbele wand;
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en worden geacht na eventuele
bewerking geschikt te zijn als secundaire bouwstof.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en worden geacht na eventuele
bewerking geschikt te zijn als secundaire bouwstof.

kg 50,00 L

52 KOLKEN

5200 Stellen bestaande kolken

520010 252699 Opnieuw stellen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Betreft: het op hoogte stellen van bestaande kolken van 
beton/gietijzer combinatie
Inclusief alle grondwerk, straatwerk en overige bijkomende
werkzaamheden
Inclusief aansluiten PVC-afvoerleidingen, bijlevering PVC 
leidingen en hulpstukken volgens bestekspostnrs. 520110 en 
520120
Kolk van beton/gietijzer combinatie
Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
Constructie: eendelig

st 20,00 F

post513015
post513016
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5201 Kolkleidingen en hulpstukken

520110 252299 Leveren PVC-buis.
Betreft: leveren buis t.b.v. kolken aangebracht volgens 
bestekspostnr. 520010

m 20,00 F

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN8, kleur rood/bruin.
Nominale middellijn 125 mm
Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

m 20,00 L

520120 252299 Leveren PVC-hulpstuk.
Betreft: leveren hulpstukken t.b.v. kolken aangebracht volgens 
bestekspostnr. 520010

st 40,00 F

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN8, kleur rood/bruin
Nominale middellijn 125 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

st 40,00 L

5202 Aanbrengen kolken

520210 252699 Vervangen straatkolk van pvc/gietijzer combinatie.
Betreft: opnemen bestaande straatkolk en leveren en
aanbrengen nieuwe straatkolk van pvc/gietijzer combinatie
Inclusief alle grondwerk, straatwerk en overige bijkomende
werkzaamheden

st 15,00 F

520211 251122 Verwijderen kolk.

9 Kolk van pvc/gietijzer combinatie.

1 Straatkolk

1 Constructie: eendelig

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

520212 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

9 Straatkolk, klasse Y

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: tweedelig

520220 252699 Vervangen trottoirkolk van beton/gietijzer combinatie.
Betreft: opnemen bestaande trottoirkolk en leveren en
aanbrengen nieuwe straatkolk van beton/gietijzer combinatie
Inclusief alle grondwerk, straatwerk en overige bijkomende
werkzaamheden

st 5,00 F

520221 251122 Verwijderen kolk.

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Trottoirkolk

1 Constructie: eendelig

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

520222 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

2 Trottoirkolk, klasse B125 TBS of gelijkwaardig

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig
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6 GROENVOORZIENINGEN

60 BERMEN

6000 Leveren grond

600050 220321 Leveren grond. m3 1.000,00 F

Betreft het leveren van schrale grond

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde

7 Grondsoort: schrale grond m3 1.000,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

6002 Aanvullen bermen

600210 510401 Aanvullen bermen. m2 10.000,00 F

Betreft: aanvullen bermen met aanvulgrond geleverd volgens 
bestekspostnr. 600050
Grondsoort aanvulgrond: schrale grond

Profiel van afwerking: 1 : 20

In de bermen aanwezige obstakels: bomen, verkeersborden,
lichtmasten etc.

2 Betreft: buitenberm

4 Breedte van aanvulling: 1,5 tot 2 m

2 Gemiddelde dikte van aanvulling: 0,05 tot 0,10 m

6003 Afwerken bermen

600310 512199 Afwerken en inzaaien bermen.
Betreft: bermen langs overlaagde gedeelten van een rijbaan of
fietspad.

are 100,00 F

600311 222107 Frezen. are 100,00 I

Betreft: doorfrezen van de zode en de aangevulde bermgrond

Grondsoort: aanvulgrond en schrale teelaarde

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m

1 Frezen met de rijrichting mee

600312 221131 Egaliseren. are 100,00 I

Betreft: egaliseren bermen gefreesd volgens bestekspostnr. 
600311
Grondsoort: aanvulgrond en schrale teelaarde

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

post600050
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600313 512101 Zaaien. are 100,00 I

Betreft: zaaien van bermen, geëgaliseerd volgens bestekspostnr. 
600312

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

3 Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden Graszaad type
B3

kg 100,00 L

Hoeveelheid: 1,00 kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

post600313
to600312
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7 DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD

700010 100299 Werken onder kwaliteitsborging.
Betreft de kosten van de aannemer voor het werken onder
kwaliteitsborging zoals aangegeven in dit bestek, waarin meer
wordt verlangd dan in de Standaard is opgenomen
Dit zijn kosten voor het gehele werk en niet per deelopdracht.
Deze kosten worden op de 1e deelopdracht verrekend.

st 1,00 F

71 MARKERINGEN

710 FIGURATIE

710010 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 50,00 F

Betref: het aanbrengen van figuratie op kruisingen en rotondes

9 Figuratie:
- haaietanden
- blokken
- pianomarkering
- flitsen
- vlakken
- andere figuratie

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2

kg 350,00 L

1 Uitvoeringsvorm: type I

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

711 LENGTEMARKERING

711010 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

m 100,00 F

Betreft: lengte markering op nieuw aangebracht asfalt

1 Ononderbroken streep

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2

kg 70,00 L

1 Uitvoeringsvorm: type I

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

711020 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

m 200,00 F

Betreft: lengte markering op nieuw aangebracht asfalt

2 Onderbroken streep 1 - 3

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2

kg 35,00 L

1 Uitvoeringsvorm: type I

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

post700010
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711030 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

m 200,00 F

Betreft: lengte markering op nieuw aangebracht asfalt

3 Onderbroken streep 1 - 1

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2

kg 70,00 L

1 Uitvoeringsvorm: type I

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

post711030
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8 WERK VAN ALGEMENE AARD

80 OPLEVERINGSCONTROLE

800010 819999 Boren van cilinders van asfalt.
Betreft: het boren van cilinders op de door de directie aan te
wijzen plaatsen
Diameter 100 mm, laagdikte variabel
Hoeveelheidsbepaling door middel van de lengte van de cilinders
Na het verwijderen van de cilinders de gaten vullen met
gietasfalt

cm 300,00 F

81 VERKEERSMAATREGELEN

8100 Volledige wegafzetting

810010 620203 Toepassenafzetting op enkelbaansweg. keer 20,00 F

Voor het volledig afzetten van wegen volgens CROW-
publicatiereeks 96b
Aannemer dient bij een af te zetten wegvak rekening te houden
met 2 of meerdere zijwegen
Aannemer dient rekening te houden met de afzetting aan te
brengen, te onderhouden, waar nodig te verplaatsen en op te
nemen

2 Met materiaal van de aannemer

810020 620299 Meerkosten toepassen afzetting nacht/weekend werk.
Betreft: de meerkosten voor het toepassen van de
verkeersmaatregelen voor de nacht en weekend frees en asfalt
werkzaamheden

keer 5,00 F

8101 Halve wegafzetting

810110 620203 Toepassenafzetting op enkelbaansweg. keer 30,00 F

Voor werkzaamheden op of naast de weg met verkeer op de
andere weghelft, zonder VRI
Aannemer dient rekening te houden met de afzetting aan te
brengen, te onderhouden, waar nodig te verplaatsen en op te
nemen

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks ''Werk in
Uitvoering'' figuurnummer 1205

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

8102 Omleidingsroutes

810210 620399 Toepassen omleidingsroutes.
Ten behoeve van:
Werkzaamheden volgens bestekspostnr. 2
Aannemer dient rekening te houden met de omleidingsroutes
aan te brengen, te onderhouden, waar nodig te verplaatsen en
op te nemen.
Omleidingsroute op enkelbaansweg
De route wordt aangegeven door:
Borden: 10 st per omleidingsroute
Met materiaal van de aannemer

keer 10,00 F
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810220 623099 Maken tekeningen t.b.v. verkeersmaatregelen.
Betreft: het uitwerken van omleidingsroutes volgens 
bestekspostnr. 810210
Geen ondergrond beschikbaar
Tekeningen uitwerken in kleur
Tekeningen digitaal aanleveren
Er dient met 1 keer verwerken van wijzigingen rekenig te 
worden gehouden

keer 10,00 F

8103 Vooraankondigingsborden

810310 620499 Toepassen vooraankondigingsborden.
Betreft: op aanwijs van de directie 7 dagen voor
werkzaamheden vooraankondigingsborden aanbrengen
De tekst wordt nader opgegeven
Bord kleur geel met zwarte letters, afmetingen minimaal 1,00 x
1,00 m
Opschrift in RWS Ee-alfabet met verzwaarde stokdikte
De teksthoogte die gehanteerd moet worden voor borden werk
in uitvoering zijn:
Erftoegangsweg:
- kapitaalhoogte: 60 mm
- onderkasthoogte: 45 mm
Gebiedsontsluitingsweg:
- kapitaalhoogte: 80 mm
- onderkasthoogte: 60 mm
Gebiedsontsluitingsweg Vmax = 70 km/h:
- kapitaalhoogte: 80 mm
- onderkasthoogte: 60 mm
Met materiaal van de aannemer

st 30,00 F

8104 Na-aankondigingsborden

810410 620499 Toepassen na-aankondigingsborden.
Betreft: op aanwijs van de directie, tekst "gevaarlijke berm"
Bord kleur geel met zwarte letters, afmetingen minimaal 1,00 x
1,00 m
Opschrift in RWS Ee-alfabet met verzwaarde stokdikte
De teksthoogte die gehanteerd moet worden voor borden werk
in uitvoering zijn:
Erftoegangsweg:
- kapitaalhoogte: 60 mm
- onderkasthoogte: 45 mm
Gebiedsontsluitingsweg:
- kapitaalhoogte: 80 mm
- onderkasthoogte: 60 mm
Gebiedsontsluitingsweg Vmax = 70 km/h:
- kapitaalhoogte: 80 mm
- onderkasthoogte: 60 mm
Met materiaal van de aannemer

st 30,00 F

82 BEWONERSINFO

820010 100899 Verzorgen bewonersinfo.
Betreft: bewonersinfo ter plaatse van de werkzaamheden.
Opstellen van brieven voor bewoners en belanghebbenden door
aannemer
Brieven digitaal beschikbaar stellen aan de opdrachtgever voor
goedkeuring
Verspreiden brieven door aannemer 5 dagen voor aanvang van
de werkzaamheden

st 500,00 F
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83 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL/MATERIAAL

830 WERKNEMERS

830010 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: grondwerker

830020 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: straatmaker

830030 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 F

Uren t.b.v. inventariseren/opnemen wegen en het opstellen van
de deelopdrachten

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: uitvoerder GWW-bedrijf

830040 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 F

Uren t.b.v. inventariseren/opnemen wegen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: uitzetter GWW-bedrijf

830050 100501 Inzetten van werknemer. uur 200,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: gecertificeerde verkeersregelaar

830060 100501 Inzetten van werknemer. uur 200,00 F

Betreft: inzet van verkeersregelaars buiten de normale
werktijden zoals 's nachts en in het weekend

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: gecertificeerde verkeersregelaar

830070 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: gecertificeerde verkeersregelaar inclusief auto,
achterkar en pionnen t.b.v. kleinschalig onderhoud
Alle afzetmaterialen dienen te voldoen aan CROW richtlijnen

831 MATERIEEL/MATERIAAL

831010 100517 Inzetten van een wiellader. uur 20,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

3 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

831020 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 70,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

6 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

831030 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 70,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

3 Laadvermogen: ten minste 10 ton

2 Hydraulisch kipbaar

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1 Euro V

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

831040 100599 Inzetten van een fijnrol asfaltfrees.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden.
Freesbreedte: 0,50 m.
Met fijne rol.
Inclusief vrachtauto (dieplader) t.b.v. vervoer freesmachine.
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

uur 24,00 F

831050 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 24,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

9 Veegzuigauto

1 Zelflossend

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

831060 101499 Toepassen kunststof rijplaten.
Betreft aanvoer, leggen, schoonmaken en afvoer van kunststof
rijplaten, inclusief verplaatsen tijdens de werkzaamheden
Voor een periode van 5 weken
T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen en/of panden
Afmetingen: 5000 x 1000 m

st 50,00 F

831070 101499 Toepassen stalen rijplaten.
Betreft aanvoer, leggen, schoonmaken en afvoer van stalen
rijplaten, inclusief verplaatsen tijdens de werkzaamheden
Voor een periode van 5 weken
T.b.v. overslag locaties en passeerplaatsen langs fietspaden
Afmetingen: 5000 x 1000 m

st 50,00 F

post831020
post831030
post831040
post831050
post831060
post831070
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3. BEPALINGEN
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW 
Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2025 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals 
deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. 
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van 
technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

01 01 14 Aanvullende/afwijkende administratieve bepalingen UAV 2012

01 Van toepassing zijnde voorschriften, tegenstrijdige bepalingen.
In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 2 lid 5 van de UAV 2012 tussenvoegen:
Na 'directie': "voordat tot bestelling en/of uitvoering wordt overgegaan".

02 Gevolmachtigde van de aannemer.
De aanwijzing door de aannemer van personen die hem in zaken het werk betreffende zullen vertegen-woordigen moet 
geschieden met gebruikmaking van een volmacht overeenkomstig bijlage A van de UAV 2012.

03 Verplichtingen van de opdrachtgever.
BOUWBESPREKING
De bouwbespreking zoals bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 zal worden gehouden.

OVERZICHT TER BESCHIKKING GESTELDE BOUWSTOFFEN
Door de opdrachtgever worden de navolgende bouwstoffen ter beschikking gesteld.
Stof: teelaarde beschikbaargesteld op de grondbank van de gemeente Heerenveen.

01 01 15 Verplichtingen van de aannemer

02 ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN  
De aannemer meldt de aanvang van de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden, waarbij mogelijk in de grond 
aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, conform de grondroerdersregeling (Wet Informatie-uitwisseling 
Bovengrondse en Ondergrondse Netten en Netwerken; WIBON) aan het daarvoor bestemde digitaal loket van het 
Kadaster (Klic-online). 
Vóór de aanvang van de (graaf)werkzaamheden waarbij in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, 
traceert de aannemer de ligging hiervan en draagt hij er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de 
(graaf)werkzaamheden daaraan geen schade ontstaat. 
De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over in de grond aanwezige kabels en leidingen op de 
bouwplaats aanwezig zijn en instrueert uitvoerend en machine bedienend personeel. De verant-woordelijkheid voor 
kabelschade ligt bij de aannemer.

03 VRIJWARING
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de belastingdienst en/of UWV in het 
kader van de ketenaansprakelijkheidsregeling worden gemaakt, alsmede tegen eventuele hierop gebaseerde 
verhaalsaanspraken van onderaannemers die met (een deel van) het werk zullen worden belast. 
De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten 
opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten 
onderaannemingsovereenkomsten op te nemen. 

04 VERKLARING BETALINGSGEDRAG AANNEMER
Desgevraagd moet de aannemer na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de opdrachtgever de meest recente 
verklaring van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale 
verzekeringspremies. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten 
onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te 
sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen.  

05 NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN 
Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de 
Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten 
zonder tewerkstellingsvergunning. De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling. Bij 
elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en 
opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde 
onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te 
leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten. Alle aan de 

www.raw.nl
www.raw.nl
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(niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de 
opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen alsbedoeld in artikel 15 Wav en 
controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. 
De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in 
artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De 
aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen 
persoon, kan op ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling 
controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgeer, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer 
onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van de Wav dan 
ook, geconstateerd door de Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever 
voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake. De opdrachtgever zal 
deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden 
dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de 
aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van 
de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever 
onverlet. 

06 ONGEVALLEN
De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen op het werkterrein, met verstrekking van 
alle ter zake doende inlichtingen. 

07 ONDERAANNEMERS/PERSONEEL VAN DERDEN 
De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van: 
Onderaannemers, indien hij daarvoor schriftelijke goedkeuring van de "opdrachtgever" in plaats van de "directie" heeft 
gekregen, zulks in uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012; 
- Personeel dat hem door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor schriftelijke 

toestemming van de opdrachtgever heeft gekregen. De aannemer blijft niettemin jegens 
de opdrachtgever voor bedoeld personeel ten volle verantwoordelijk. Alle voor het werk 
in te schakelen onderaannemers moeten een geblokkeerde rekening hebben geopend als 
bedoeld in de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en 
opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. De aannemer moet deze besteksbepaling in 
eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en 
de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 

Onverminderd hetgeen is bepaald ten aanzien van de ontbinding van de overeenkomst in de UAV en dit bestek is 
opdrachtgever indien de opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen zoals gesteld in deze paragraaf voldoet, bevoegd de 
overeenkomst, zonder rechtelijke tussenkomst, te ontbinden. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever in het geheel niet 
aanspreken tot betaling van een schadevergoeding wegens de ontbinding van de overeenkomst.

Boetebeding
- Bij niet nakomen van het bepaalde in deze van deze paragraaf genoemde bedingen

verbeurt de aannemer of iedere onderaannemer, die deze bepaling overtreedt, ten 
behoeve van de opdrachtgever, een door het enkele feit der niet-nakoming of 
overtreding, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, dadelijk opeisbare 
boete van € 4.500,00; daarnaast blijft de aannemer hoofdelijk voor het geheel 
aansprakelijk voor deze boete met dien verstande, dat de een betalend, de ander 
zal zijn bevrijd. 

- De inning van de boete laat onverlet het recht van de opdrachtgever om de 
eventueel geleden meerdere schade van de opdrachtnemer te vorderen. 

- De bestuurders van de (onder)aannemingsbedrijven kunnen persoonlijk 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongeoorloofde handelingen of 
onjuiste (her)uitbestedingen. 

08 WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN EN OVERWERK 
Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de werktijden (07:00-18:00) 
zoals deze zijn overeengekomen met de opdrachtgever, dient hij bij de opdrachtgever hiertoe tijdig een verzoek in. 
Indien de directie toestemming verleent voor werkzaamheden buiten de overeengekomen werktijden, zijn de kosten 
verbonden aan de hiervoor benodigde extra inzet van de directie geheel voor rekening van de aannemer, tenzij de 
aannemer aantoont dat de noodzaak van deze extra inzet voor rekening en risico van de opdrachtgever komt. Overwerk 
is alleen geoorloofd indien hiervoor door de directie toestemming is verleend.

09 BEPERKINGEN M.B.T. TRILLINGEN
Ten aanzien van trillingen, veroorzaakt door materieel op het werk, gelden de volgende beperkingen:
- SBR Richtlijn schade aan gebouwen.

Ook als de aannemer deze beperkingen in acht neemt is hij aansprakelijk voor schade als gevolg van deze 



RAW0435-158539 Bladnr. 50 van 81Asfaltonderhoud 2026-2027 in de gemeente Heerenveen
Besteknummer W-01, dienst 2026          DEFINITIEF
Domein Leefomgeving - gemeente Heerenveen, d.d. 08-04-2026

HFD  PAR  ART LID

werkzaamheden. 
10 OCTROOIEN EN AUTEURSRECHTEN 

In aanvulling op paragraaf 6 lid 9 van de UAV 2012: 
- De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle aanspraken en eisen tot

schadevergoeding van derden voortvloeiend uit het gebruik of de toepassing van 
materialen of constructies waartoe aannemer krachtens aan anderen verleende 
octrooien en/of auteursrechten niet gerechtigd is dan wel wegens door de uitvoering 
van het werk gepleegde inbreuk op octrooien en/of auteursrechten van deze derden, 
tenzij deze materialen of constructies respectievelijk de inbreuk voortvloeit uit door of 
namens de opdrachtgever voorgeschreven materialen, constructies en/of werkwijzen.

11 VERGUNNINGEN/ MELDINGEN
De aannemer heeft de plicht om zorg te dragen voor naleving van de eisen die zijn gesteld aan door hem en/of de 
opdrachtgever verkregen vergunningen. Van de benodigde door de aannemer verzorgde, tijdelijke 
vergunningen/ontheffingen met de daarbij behorende voorwaarden/bepalingen zal de aannemer een afschrift verstrekken 
aan de directie. De kosten voor het naleven van deze vergunningen zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer 
informeert het lokale bouw- en woningtoezicht voor aanvang van constructieve werkzaamheden en bijzondere activiteiten 
tijdens de bouw conform de door gemeente gestelde eisen.

12 TERREIN OMSTANDIGHEDEN VOOR OVERDRACHT
De aannemer wordt op de dag van het indienen van zijn prijsaanbieding geacht op de hoogte te zijn van de staat, 
situering, hoogteligging, leidingloop en grondwaterstand van het werkterrein alsmede van de toegangsmogelijkheden tot 
het werkterrein, tenzij de aannemer aantoont dat hij van een bepaalde omstandigheid redelijkerwijs niet op de hoogte 
kon zijn. In aanvulling op paragraaf 6 lid 16a van de UAV 2012: 
-   Van verontreinigingen van de grond, welke tijdens de voorbereidende en uitvoerende fase

door de aannemer worden geconstateerd dient eveneens onverwijld kennis te worden 
gegeven aan de directie.

13 DATUM VAN AANVANG
In afwijking van paragraaf 7 lid 1 van de UAV 2012 zal als datum van aanvang worden aangemerkt de datum zoals 
vastgelegd in hoofdstuk 1 paragraaf 1.05 van dit bestek.

AANVANG WERKZAAMHEDEN 
Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor de datum van aanvang, tenzij de directie hiertoe op 
verzoek van aannemer ontheffing voor verleend.

Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering
OPLEVERINGSUITSTEL 
In aanvulling op paragraaf 8 lid 5 van de UAV 2012: 
Door de aannemer aangereikte en door de directie goedgekeurde alternatieven zijn nimmer aanleiding tot 
termijnverlenging.

VERVROEGDE OPLEVERING 
Indien de aannemer het werk vervroegd wenst op te leveren, minimaal voor de datum van oplevering zoals is vastgelegd 
in hoofdstuk 1 paragraaf 1.05 van dit bestek, dient hij hiervoor goedkeuring van de opdrachtgever te verkrijgen. De 
aannemer kan geen aanspraak maken op een vergoeding voor vervroegde oplevering.

OPNEMING EN GOEDKEURING 
De aanvraag tot opneming van de aannemer zal tenminste 15 werkdagen voor de datum dat (delen van) het werk naar 
verwachting van de aannemer voltooid zal/ (zullen) zijn, in het bezit zijn van de directie. De aanvraag dient schriftelijk te 
geschieden.

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 9 lid 2 van de UAV 2012 dient in plaats van de termijn van "acht dagen", 
genoemd in de eerste volzin, "vijftien werkdagen" gelezen te worden. 
In uitdrukkelijke afwijking paragraaf 9, leden 3 en 5 van de UAV 2012 zal de schriftelijke mededeling of het werk al of niet 
is goedgekeurd aan de aannemer worden verzonden binnen 15 werkdagen nadat het werk is opgenomen.

KLEINE GEBREKEN 
In aanvulling op paragraaf 9 lid 7 van de UAV 2012:
Herstel van de kleine gebreken moet plaatsvinden binnen vijftien werkbare werkdagen na de opneming tenzij het 
gebreken of tekortkomingen zijn waarvan op voorhand bekend is, bijvoorbeeld door vereiste nalevering, dat herstel 
binnen de hiervoor genoemde termijn niet mogelijk is. 

De directie beoordeelt of de aard, de omvang en het aantal van de kleine gebreken ingebruikneming van het werk in de 
weg staan. 
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Schade direct of indirect het gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen van de aannemer op basis van paragraaf 
9 lid 7 van de UAV 2012 komt voor rekening van de aannemer.

OPLEVERING 
In aanvulling op paragraaf 10 lid 1 van de UAV 2012: 
Van de oplevering wordt een door beide partijen te ondertekenen proces-verbaal opgemaakt door de directie, inclusief 
een staat van bemerkingen. De datum van oplevering van het werk zal op het proces-verbaal van oplevering worden 
vastgelegd. 

INGEBRUIKNEMING BIJ TE LATE OPLEVERING 
Indien de termijn, waarbinnen het werk moet worden opgeleverd, wordt overschreden, is de opdrachtgever gerechtigd 
het werk of gedeelte daarvan in gebruik te nemen dan wel inrichtingswerkzaamheden hierin uit te voeren of te laten 
uitvoeren. De aannemer is dan verplicht het gehele werk te voltooien in volgorde en op tijden, zoals deze door de directie 
zullen worden bepaald. Daaruit voortvloeiende extra kosten en schaden zijn voor rekening van de aannemer.

ONDERHOUDSTERMIJN 
De onderhoudstermijn bedraagt in maanden: Zie deel 1 par. 1.06 van dit bestek. De onderhoudstermijn gaat in 
aansluitend op de opleveringsdatum van het werk.

De laatste termijn van de aanneemsom geldt als onderhoudstermijn en wordt door de opdrachtgever eerst betaalbaar 
gesteld, nadat alle uit het proces-verbaal van oplevering voortvloeiende werkzaamheden door aannemer zijn uitgevoerd 
en de aannemer heeft voldaan aan alle verplichtingen.  

AANSPRAKELIJKHEID  
In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 11 lid 2 t/m 5 van de UAV 2012: 
In afwijking van paragraaf 11 UAV 2012 verplicht de aannemer zich de onderhoudsgebreken binnen de termijn van 5 
(vijf) werkdagen na schriftelijke mededeling door de opdrachtgever te herstellen.   Als herstel door levertijd of 
weersomstandigheden niet mogelijk is, toont de aannemer dit binnen de hiervoor genoemde termijn aan ten genoegen 
van de opdrachtgever die de aannemer schriftelijk  een nader uitstel kan toestaan. Indien de aannemer de gebreken 
binnen de gestelde termijn niet deugdelijk herstelt, is de aannemer van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever heeft 
dan het  recht de onderhoudsgebreken door een door haar te kiezen onderneming te laten uitvoeren voor rekening van 
de aannemer. De aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor alle schade aan het werk gedurende de onderhoudstermijn 
is uitdrukkelijk uitgesloten.

Na het verstrijken van de onderhoudstermijn blijft de aannemer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het Werk die 
kunnen worden beschouwd als een verborgen gebrek. Onder een verborgen gebrek verstaan partijen een gebrek dat door 
de directie bij de oplevering redelijkerwijs niet  onderkend had kunnen worden. De rechtsvordering uit hoofde van een 
verborgen gebrek verjaart  na verloop van 5 jaar na de dag waarop de onderhoudstermijn is geëindigd. Indien er echter 
sprake is van een tekortkoming waardoor het werk geheel of gedeeltelijk dreigt in te storten dan wel  ongeschikt dreigt te 
raken voor de bestemming waarvoor het blijkens deze overeenkomst is bedoeld, bedraagt de verjaringstermijn 10 jaar na 
de dag waarop de onderhoudstermijn is geëindigd.

Indien gedurende de onderhoudsperiode door de aannemer herstelwerkzaamheden aan het werk moeten worden verricht, 
waardoor eveneens werkzaamheden aan werk van derden moeten worden uitgevoerd, zijn alle kosten welke het gevolg 
zijn van c.q. verband houden met deze herstelwerkzaamheden voor rekening van de aannemer wiens werk 
herstelwerkzaamheden noodzakelijk maakte.

Schorsing van het werk/beëindiging in onvoltooide staat
In aanvulling op paragraaf 14 UAV 2012:
De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen de nodige veiligheids-maatregelen treffen.

Het bepaalde in de leden 4, 5 en 6 van paragraaf 14 UAV 2012 is niet van toepassing wanneer schorsing op enigerlei 
wijze is toe te schrijven aan het niet-voldoen door de aannemer aan zijn verplichtingen op basis van het bestek c.q. de 
overeenkomst, aan de door de opdrachtgever c.q. de directie of het bevoegd gezag gegeven orders en aanwijzingen. Als 
het werk of een gedeelte van het werk wordt geschorst omdat de aannemer niet aan zijn verplichtingen voldoet is alle 
hieruit voortvloeiende schade (ook die van de opdrachtgever) voor rekening van de aannemer. 

Afsluiting, reclame
In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 16 lid 3 van de UAV 2012:
Het is de aannemer en onderaannemers niet toegestaan eigen tekstborden en/of reclameaanduidingen te plaatsen zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie. De directie kan hier voorwaarden aan verbinden.
 
In aanvulling op paragraaf 16 UAV 2012:
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Eventuele precariobelasting/reclamebelasting is voor rekening en risico van de aannemer.

Verwerking van bouwstoffen
In aanvulling op paragraaf 17 lid 5 van de UAV 2012:
De aannemer dient zodanige gegevens te verstrekken dat de overeenkomstige hoedanigheden door de directie tijdig 
beoordeeld kunnen worden.

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 17 lid 3 van de UAV 2012:
Indien echter het gebrek redelijkerwijs niet door de directie had kunnen worden onderkend, komt deze vervanging voor 
rekening van de aannemer.

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 17 lid 5 van de UAV 2012:
Indien de aannemer een gelijkwaardig materiaal, product, merk of werkwijze voorstelt, of waar in het bestek sprake is 
van "of gelijkwaardig", dient de aannemer de gelijkwaardigheid aan te tonen. De hieraan verbonden kosten van keuring, 
onderzoek en het eventueel wijzigen van tekeningen en dergelijke zijn voor rekening van de aannemer. De beoordeling 
met betrekking tot de gelijkwaardigheid en de keuze van de toe te passen materialen, producten, merken, werkwijzen en 
dergelijke, is uitsluitend aan de opdrachtgever voorbehouden. De opdrachtgever kan besluiten niet in te stemmen met 
een als gelijkwaardig voorgesteld product.

Door de opdrachtgever beschikbaar gestelde bouwstoffen 
In aanvulling op paragraaf 17 van de UAV 2012: 
Het in ontvangst nemen, lossen, transport op het werk, opslaan, verwerken en/of stellen en aanbrengen van door de 
opdrachtgever beschikbaar gestelde bouwstoffen, met bijlevering van voorkomende hulpstoffen zoals 
bevestigingsmaterialen en dergelijke, geschiedt voor rekening en risico van de aannemer. 

Merknamen van bouwstoffen 
Indien in het bestek merken of merknamen zijn genoemd is dat geen "voorgeschreven bouwstof" zoals bedoeld in 
paragraaf 5 lid 4 van de UAV 2012 en kan een gelijkwaardige bouwstof ter goedkeuring aan de directie worden 
voorgesteld.

Bouwstoffen met kwaliteitsverklaring 
Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen met kwaliteitsverklaring openbaart en dat bij uitwendige 
visuele beoordeling redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden, wordt aangemerkt als een verborgen gebrek. 
In aanvulling op paragraaf 18 lid 1 van de UAV 2012: 
In geval bouwstoffen, die geleverd kunnen worden met een geldige kwaliteits-verklaring, worden betrokken bij een 
fabrikant die de bouwstoffen niet met een geldige kwaliteitsverklaring levert, is de aannemer verplicht deze op zijn kosten 
te laten keuren door een deskundig, onpartijdig en algemeen aanvaard keuringsinstituut voor bouwmaterialen en te allen 
tijde aansprakelijk voor eventuele gebreken die optreden na keuring, tenzij de gebreken redelijkerwijs door de directie 
hadden kunnen worden onderkend.

Afgekeurde bouwstoffen 
Afkeuring van voor verwerking bestemde materialen of afkeuring van aangevoerde of in het werk vervaardigde 
onderdelen, ontheffen de aannemer niet van zijn verplichting tot tijdige (op)levering.

Eigendom van bouwstoffen
Levering bouwstoffen 
De aannemer mag zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever geen eigendomsvoorbehoud van derden 
aanvaarden, noch overeenkomsten sluiten, waarbij enig recht op materialen als zekerheid dient voor de verplichtingen 
van de aannemer jegens derden.

14 SOCIAL RETURN
De opdrachtnemer is verplicht uitvoering te geven aan de Social Return verplichting zoals opgenomen in paragraaf 1.09 
van dit bestek.

15 Zo dikwijls als de directie dit nodig acht worden bouwvergaderingen gehouden met de aannemer en andere door de 
directie te bepalen personen of instanties.

16 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van te voren zijn aangekondigd.

17 Van deze vergaderingen zullen in opdracht van de directie door de aannemer, verslagen worden opgemaakt, welke zowel 
door de aannemer als door de directie voor accoord moeten worden getekend.

18 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder 
toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

19 In het geval voorwerpen van historische of wetenschappelijke waarde worden gevonden, worden deze mede verstaan 
onder de term "schat" zoals bedoeld in artikel 5:13 van het Burgerlijk Wetboek. Onder uitsluiting van het recht aan de 
vinder, toegekend in dit wetsartikel, wordt bepaald dat voorwerpen, die in of op de grond worden gevonden, geheel 
eigendom zijn van de opdrachtgever. De aannemer dient zijn personeel evenals onderaannemers en personeel te 
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verplichten van dit eventuele vindersrecht afstand te doen.

01 01 16 Schade

01 Alle schade, aanwijsbaar door werkzaamheden van de aannemer, die tijdens de uitvoering ontstaan aan eigendommen 
van opdrachtgever en van derden wordt in overleg met de directie op eigen kosten van de aannemer hersteld of moet 
door derden worden hersteld, en als korting worden verwerkt op het te declareren bedrag in termijnen c.q. 
eindafrekening.

01 01 17 Wet keten aansprakelijkheid

01 De aannemer verplicht zich jegens de opdrachtgever zijn wettelijke plichten tot heffing en afdracht van loonheffing en 
premies sociale verzekeringen op een juiste wijze na te komen. Ook is de aannemer verplicht de eventueel van toepassing 
zijnde CAO op een juiste wijze na te leven.

02 De aannemer is, zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, niet bevoegd het werk geheel of gedeeltelijk 
door een derde uit te laten voeren.

03 De aannemer is, zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, niet bevoegd bij het werk gebruik te maken van 
door derden ter beschikking gestelde werkkrachten.

04 Indien in de situaties, genoemd in de leden 2 en 3 van deze paragraaf van de opdrachtgever schriftelijke toestemming is 
verkregen dienen de in deze paragraaf opgenomen bijzondere Voorwaarden van de alsdan te sluiten overeenkomst deel 
uit te maken. De te sluiten overeenkomst dient op schrift te worden gesteld. De aannemer neemt in de bedoelde 
overeenkomst de plaats van de gemeente Heerenveen in. Met dien verstande dat indien de leden 2 en 3 voornoemd ook 
met betrekking tot de derde en eventuele volgenden van toepassing zijn, de schriftelijke toestemming van de 
opdrachtgever vereist is en de door deze Bijzondere Voorwaarden op te vragen gegevens aan de opdrachtgever op 
verzoek zullen worden overlegd.

05 De aannemer is verplicht de opdrachtgever, desgevraagd de volgende gegevens of stukken te verstrekken c.q. te 
overleggen:
a. Een staat bevattende de namen van alle werknemers, die door hem van week tot week te 

werk zijn gesteld alsmede de loonstaten. De aannemer is gehouden zijn 
verplichtingen jegens de te werk gestelde werknemers stipt na te komen.

b. Een overzicht bevattende de namen, gewerkte uren en registratienummers van alle 
werknemers, die bij de uitvoering van het werk werkzaam zijn.

c. De loonstaten van de werknemers, die bij de uitvoering
van het werk werkzaam zijn.

d. Een overzicht van de in een bepaalde periode door, bij naam te noemen werknemers 
aan het werk bestede uren.

e. Zijn geldig inschrijvingsbewijs bij de bedrijfsvereniging.
f. Indien dat voor zijn bedrijf vereist is; zijn vestigingsvergunning of ontheffing.
g. De meest recente jaarrekening.
h. Het stamnummer waaronder hij bekend is bij de inspecteur loonbelasting, zijn 

omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen van de
 ontvanger der belastingen, respectievelijk de bedrijfsvereniging dat de aannemer

tot het moment van aanneming van dit werk aan zijn fiscale en sociale verplichtingen 
heeft voldaan. In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs 
van vrijwaring, afgegeven door de onderlinge waarborgfondsen, zoals die zijn 
opgericht door een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt.

06 De aannemer dient te zorgen voor een goede (poort) controle op het werk, teneinde te signaleren dat geen werknemers 
van onbekende onderaannemers op het werk aanwezig zijn.

07 Onderaanneming:
De aannemer geeft de opdrachtgever het recht om de door hem verschuldigde loonbelasting en sociale premies op de 
aanneemsom voor de opdrachtnemer over te maken naar een door de aannemer opgegeven G-rekening. Het door de 
opdrachtgever voor de aannemer te betalen bedrag wordt vastgesteld op 10% van de aanneemsom.
a. Voornoemde betalingen vormen een gedeeltelijke betaling van de door de opdrachtgever 

wegens de uitvoering van het werk verschuldigde aanneemsom.
b. Cessie van de vorderingen welke de opdrachtnemer op de opdrachtgever uit hoofde van 

het werk mocht hebben is zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever niet toegestaan.
08 Facturering:

De factuur dient te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 35 van de Wet op Omzetbelasting. De opdrachtnemer dient, 
naast de in voornoemde wettelijke bepaling opgenomen vereisten, op de factuur in ieder geval de volgende gegevens te 
vermelden:
- het opdrachtnummer van het werk;
- het ingevolge lid 7 van deze paragraaf vastgestelde percentage en het daarbij 

behorende bedrag;
- het tijdvak van de verrichte prestaties waarop de factuur betrekking heeft;
- de naam van het werk;
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- de plaats waar het werk is verricht;
- de nummers van de bank- of girorekening en de G-rekening, waarop de voornoemde 

bedragen moeten worden overgemaakt.
09 Ontbinding:

a. Onverminderd hetgeen is bepaald ten aanzien van de ontbinding van de overeenkomst in de UAV 2012 gelden de 
volgende voorwaarden. Indien de aannemer niet aan zijn verplichtingen, genoemd in de voorgaande artikelen, voldoet, 
geeft de aannemer de opdrachtgever het recht de overeenkomst, zonder rechtelijke tussenkomst, te ontbinden. De 
aannemer zal de opdrachtgever in het geheel niet aanspreken tot betaling van een schadevergoeding wegens de 
ontbinding van de overeenkomst. Ook verleent de aannemer de opdrachtgever het recht zonder rechtelijke tussenkomst 
de overeenkomst te ontbinden indien de aannemer zijn onderneming aan een ander overdraagt. Ook in een dergelijke 
situatie zal de aannemer generlei schadevergoeding bij de opdrachtgever claimen.

10 Aan paragraaf 6 lid 17 van de UAV 2012  toevoegen: "en daarvoor vakbekwame personen in de plaats te stellen". Aan 
paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012 toevoegen: Een lijst van onderaannemers en leveranciers dient aan de directie ter 
goedkeuring te worden aangeboden voor de start van het betreffende onderdeel.

11 Boetebeding.
a. Bij niet nakoming van de in hoofdstuk 01.01.16 lid 02, 03 en 04 genoemde bedingen 

verbeurt de aannemer of iedere onderaannemer, die deze bepaling overtreedt, ten behoeve van de opdrachtgever, 
een door het enkele feit der niet-nakoming of overtreding, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, dadelijk 
opeisbare boete van € 4.500,00; daarnaast blijft de aannemer hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk voor deze 
boete met dien verstande, dat de een betalend, de ander zal zijn bevrijd.

b. De innning van de (onder a. genoemde) boete laat onverlet het recht van de opdrachtgever om de eventueel 
geleden meerdere schade van de aannemer te vorderen.

c. De bestuurders van de (onder)aannemingsbedrijven kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor eventuele 
ongeoorloofde handelingen of onjuiste (her)uitbestedingen.

01 01 18 Algemene revisiegegevens

01 De volgende algemene revisiegegevens worden verlangd:
1 Grondwerk:

- hoogten
 
2 Verlichting:

- exacte ligging kabel + overige voorzieningen eigendom gemeente

01 02 Betalingsregelingen: aanemingssom

01 02 02 Opneming

04 Voordat de opneming plaats vindt, stelt de aannemer ten behoeve van deze opneming, een specificatie op van het totaal 
van het gemaakte werk. De aannemer dient deze specificatie in tweevoud in bij de directie.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen

05 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm van de zekerheidstelling

01 In aanvulling op artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard wordt elk voorbehoud op de bankgarantie van de bank of 
financiële instelling die de bankgarantie afgeeft opgevat als een weigering een bankgarantie af te geven.

02 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard, is niet van toepassing.

05 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden, waaronder onderaannemers en leveranciers, die 
voorvloeien uit door de aannemer met een derde gesloten overeenkomst met betrekking tot het werk en/of leverantie.

01 07 02 In gebreke blijven van de opdrachtgever

01 Paragraaf 45 lid 2 van de UAV 2012 is niet van toepassing. Voor de toepasselijkheid van artikel 6:119a BW dient de 
aannemer de opdrachtgever eerst schriftelijk in gebreke te hebben gesteld.

01 07 03 In gebreke blijven van de aannemer

01 In afwijking van paragraaf 46 van de UAV 2012 heeft opdrachtgever het recht deze overeenkomst zonder  dat enige 
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aan de 
aannemer gericht aangetekend schrijven, indien:
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a) de uitvoering van het werk geen doorgang kan vinden of dient te worden gestaakt c.q het werk dient te worden 
stilgelegd op grond van het feit dat enige benodigde verleende vergunning voor het werk zal worden 
ingetrokken, geschorst of vernietigd; 

b) de aannemer zijn bedrijfsuitoefening geheel dan wel een wezenlijk gedeelte daarvan staakt  dan wel overdraagt, 
dan wel indien aannemer wordt geliquideerd, vereffend en/of ontbonden; 

c) indien de aannemer de vrije beschikking mocht verliezen over zijn vermogen of een zodanig gedeelte daarvan, 
respectievelijk op een zodanige wijze dat naar het oordeel van de opdrachtgever deugdelijke en tijdige uitvoering 
van de overeenkomst in gevaar dreigt te komen;   

d) de aannemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, aan de aannemer (voorlopige) surseance van 
betaling wordt verleend, het faillissement van de aannemer wordt aangevraagd of de aannemer in staat van 
faillissement wordt verklaard, dan wel haar crediteuren een onderhands akkoord aanbiedt;

e) vast komt te staan dat de aannemer in gebreke is in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze 
overeenkomst en, nadat de aannemer schriftelijk in gebreke is gesteld, het verzuim niet binnen de daarvoor door 
opdrachtgever gestelde termijn opheft;

De opdrachtgever heeft na ontbinding het recht de uitvoering van het werk zelf of door een andere aannemer uit te 
(doen) voeren. Voorts heeft de opdrachtgever het recht de aanneemsom althans het onbetaald gebleven gedeelte 
daarvan geheel of gedeeltelijk aan te wenden tot betaling van de door de aannemer bij de realisatie van het werk 
betrokken derden, waarbij de opdrachtgever jegens de aannemer alsdan gekweten zal zijn ten belopen van de aan die 
betrokkenen betaalde bedragen. 
Voorts is de opdrachtgever gerechtigd de schade en (meer)kosten die voor de opdrachtgever (zullen) ontstaan aan de 
aannemer in rekening te brengen dan wel deze schade en (meer)kosten te verrekenen met hetgeen de opdrachtgever 
eventueel nog aan de aannemer verschuldigd mocht blijken te zijn.

Indien deze aannemingsovereenkomst eindigt, ongeacht de reden ervan, is de opdrachtgever gerechtigd van alle 
documenten, ontwerpen, berekeningen en tekeningen c.a., voor zover die aan de aannemer zouden toebehoren, naar 
goeddunken gebruik te maken en deze aan derden ter beschikking te stellen, zonder dat de opdrachtgever terzake enige 
vergoeding verschuldigd is. De aannemer zal zodanige documenten, ontwerpen, berekeningen en tekeningen c.a. op 
eerste verzoek aan de opdrachtgever overhandigen. Voorts zal de aannemer generlei recht jegens een der bij het werk 
betrokken of te betrekken derden kunnen doen gelden.

In geval van ontbinding op de voet van het bepaalde in dit artikel is de opdrachtgever, in afwijking van paragraaf 14 lid 
10 van de UAV, aan de aannemer geen enkele vergoeding uit welke hoofde dan ook verschuldigd. 

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van de opdrachtgever, om haar verplichtingen op te schorten indien de 
opdrachtgever gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de aannemer zijn verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen.

01 07 04 Kostenverhogende omstandigheden

01 Het bepaalde in paragraaf 47 UAV 2012 en artikel 7:753 BW is niet van toepassing.

01 07 05 Beslechting van geschillen

01 In  afwijking  van  paragraaf  49  UAV  2012  worden alle geschillen die naar aanleiding van  deze overeenkomst of van 
overeenkomsten daaruit voortvloeiend, tussen de aannemer en de opdrachtgever ontstaan, beslecht door de bevoegde 
rechter in het arrondissement Noord-Nederland. 

01 08 Bijdragen

01 08 01 RAW-bestek: Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt door de opdrachtgever 
afgedragen.

01 08 02 RAW-bestek: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt door de 
opdrachtgever afgedragen.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 02 Transporten
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01 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming 
te hebben van de eigenaar of de beheerder.

01 10 03 Gebruik openbare ruimte

01 Op grond van artikel 2.1.5.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Heerenveen is het verboden 
zonder vergunning van burgemeester en wethouders de weg of een weggedeelte te gebruiken anders dan 
overeenkomstig de bestemming daarvan. Hierbij kan gedacht worden aan het plaatsen van directieketen, 
aankondigingsborden en opslagcontainers op, voor de openbare dienst, bestemde gemeentegrond. De aannemer is in dit 
geval verplicht om een vergunning aan te vragen bij de gemeente.
Voor het in gebruik geven van deze openbare ruimte kan de gemeente twee soorten kosten in rekening brengen. Dat zijn 
de legeskosten, voor het afgeven van een vergunning, en precariobelasting voor het gebruik van gemeentegrond. De 
legeskosten is een eenmalig bedrag van € 28,00 en de precariobelasting is € 0,50/m2/week. Een aanvraagformulier is te 
verkrijgen bij de dienst Publiekszaken & Veiligheid, afdeling vergunningen.

01 10 04 Grondwateronttrekking

01 De aannemer draagt op diens kosten zorg voor het verkrijgen van de navolgende vergunningen:
- melding grondwateronttrekking;
- afmelding grondwateronttrekking;
- lozingsvergunning.
Deze opsomming laat onverlet de verplichting van de aannemer als conform paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012. De 
vergunningen dienen op naam van de opdrachtnemer aangevraagd te worden.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende 
werken in elkander grijpen: 
- geen werken bekend

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

03 De bereikbaarheid van woningen, bedrijven en/of winkels wordt door de aannemer gegarandeerd voor fietsers en 
voetgangers. Ook hulpverleningsdiensten moeten ten alle tijde toegang hebben.
De aannemer dient tevens zorg te dragen voor veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. 
De aannemer treft daarvoor de nodige voorzieningen, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van vlonders en/of tijdelijke 
verhardingen en tijdelijke bebording.

04 Indien door de uitvoering van het werk de vuilophaalwagen van de milieudienst de woningen, bedrijven en/of winkels niet 
kan bereiken, draagt de aannemer zorg voor het vervoer van afvalcontainers e.d. naar de plaats buiten het werk en het 
weer terugbrengen naar de desbetreffende locatie, een en ander op aanwijs van de directie.

05 Transport (aan- afvoerroute) dient via openbare doorgaande weg plaats te vinden. Het een en ander in overleg met en 
ter goedkeuring door de opdrachtgever.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan

01 13 01 Kwaliteitsborging

01 In afwijking van lid 01 van artikel 01.13.01 van de Standaard is het bepaalde in de artikelen in paragraaf 01.13 van de 
Standaard ook van toepassing indien niet wordt verlangd dat de aannemer beschikt over een kwaliteitssysteem dat 
betrekking heeft op het werk.

01 13 02 Kwaliteitsplan

01 In afwijking van lid 01 van artikel 01.13.02 blijft lid 01 van artikel 81.24.01 gehandhaafd met daarbij de in deel 3 van dit 
bestek aangegeven wijzigingen en aanvullingen op lid 01 van artikel 81.24.01.

01 13 05 Verificatie, acceptatie, stop-, bijwoon- en registratiepunt

03 In afwijking van lid 03 van artikel 01.13.05 van de Standaard stelt de aannemer de directie ten minste twee werkdagen 
van te voren in kennis omtrent datum en tijdstip waarop een stop- of bijwoonpunt wordt bereikt.

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd; dit schema in 
2-voud indienen bij de directie.
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03 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, 
roostervrije dagen, e.d.

04 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
 - fasering
 - bestemmingsverkeer

05 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van 
de UAV 2012, verlangd omvattende:
- een transportschema;
- gegevens volgens artikel 80.13.01 van de Standaard betreffende produktie en verwerking verhardingslagen van 

steenmengsel.
06 De aannemer wordt erop gewezen dat, zoals is voorgeschreven in de Standaard, bij de directie moeten worden ingediend:

- een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen als bedoeld in artikel 01.17.05 van de Standaard;
- een kwaliteitsplan, nader omschreven in artikel 01.13.02 van dit de Standaard;
- bemalingsplan voor de bron-/spanningsbemaling als bedoeld in artikel 21.13.01 van de Standaard;  

Deze bescheiden worden aangemerkt als een gedetailleerd werkplan.

01 14 Bouwstoffen

01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

03 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de 
aangegeven producent/leverancier van: 
bouwstof  producent/leverancier
- ******* ***********

04 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van verwerking nog 
niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

05 Bij de aflevering, franco werk, door de producent / leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen 
bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst 
vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de 
hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

06 De kosten van laden en transporteren op het werk, van de ter beschikking te stellen bouwstoffen, worden geacht in de 
prijs per eenheid voor het verwerken te zijn begrepen.

01 14 03 Keuring van bouwstoffen voorzien van CE-markering

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 01.14.03 van de Standaard en in afwijking van lid 1 van paragraaf 18 van de UAV en 
keurt de aannemer alle geleverde bouwstoffen zo spoedig mogelijk na aanvoer volgens de op dit bestek van toepassing 
zijnde keuringsmethodes en proeven. 
Paragraaf 17 van de UAV blijft van toepassing. Dit geldt ook voor bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring en/of CE-
markering worden geleverd; controle van gegevens op de kwaliteitsverklaring en/of CE-markering is niet afdoende.

01 14 04 Gegevens bouwstoffen voorzien van CE-markering

02 In aanvulling op lid 02 van artikel 01.14.04 van de Standaard:
Op elke afleveringsbon ook het nummer van de betreffende CE-markering vermelden.

01 14 05 Kwaliteitsborging en keuring van bouwstoffen

01 In afwijking van lid 01 van de Standaard is het bepaalde in artikelen 01.14.05 van de Standaard ook van toepassing 
indien niet wordt verlangd dat de aannemer beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op het werk.

02 In aanvulling op lid 02 van artikel 01.14.05 van de Standaard en in afwijking van lid 1 van paragraaf 18 van de UAV keurt 
de aannemer alle geleverde bouwstoffen zo spoedig mogelijk na aanvoer volgens de op dit bestek van toepassing zijnde 
keuringsmethodes en proeven. 
Paragraaf 17 van de UAV blijft van toepassing. Dit geldt ook voor bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring en/of CE-
markering worden geleverd; controle van gegevens op de kwaliteitsverklaring en/of CE-markering is niet afdoende.

01 14 06 Besluit bodemkwaliteit (BBK)

04 In aanvulling op artikel 01.14.06 lid 04 van de Standaard geldt dat de bewijsmiddelen volgens het BBK, welke door de 
aannemer verstrekt worden, bij toepassing van de desbetreffende bouwstof maximaal 1 jaar oud mogen zijn. Als 
peildatum wordt het tijdstip gehanteerd waarop de monstername heeft plaatsgevonden die ten grondslag ligt voor het 
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desbetreffende bewijsmiddel.
05 In aanvulling op artikel 01.14.06 lid 05 van de Standaard dient de aannemer minimaal 5 werkdagen voor levering van een 

bouwstof dit bewijsmiddel (of in geval van een gecertificeerde bouwstof, het attest met productcertificaat) te overleggen.
06 Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB

Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde 
milieu hygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

01 14 08 Keuring van bouwstoffen

01 In afwijking van paragraaf 18 lid 1 van de UAV 2012 en in aanvulling op artikel 01.14.03 lid 01 en artikel 01.14.05 lid 02 
van de Standaard keurt de aannemer alle geleverde bouwstoffen zo spoedig mogelijk na aanvoer volgens de op dit bestek 
van toepassing zijnde keuringsmethodes en proeven. 
Paragraaf 17 van de UAV 2012 blijft van toepassing. Dit geldt ook voor bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring en/of 
CE-markering worden geleverd; controle van gegevens op de kwaliteitsverklaring en/of CE-markering is niet afdoende.

02 Bouwstoffen welke door of namens de directie worden gekeurd zijn niet eerder goedgekeurd dan nadat door de 
aannemer een schriftelijk bericht van goedkeuring van de directie is ontvangen. De bedoelde keuringen vinden 
steeksproefsgewijs plaats.

03 In afwijking van paragraaf 18 lid 5 van de UAV 2012 komen alle keuringskosten, dus ook de keuring door derden voor 
rekening van de aannemer.

01 14 09 Informatie-overdracht bouwstoffen

01 Bij iedere aflevering van bouwstoffen een afleveringsbon met verwijzing naar het bewijs van oorsprong, de verklaring van 
herkomst of het bepaalde in de desbetreffende geharmoniseerde Europese norm meeleveren. Op elke afleveringsbon 
wordt ook het nummer van de betreffende CE-markering vermeld.

02 Bouwstoffen van verschillende herkomst  gescheiden van elkaar verwerken, de scheidingslijn inmeten aan onroerend goed 
en de gegevens doorgeven aan de directie.

01 14 10 Duurzaam beton

01 Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimum eis voor secundair toeslagmateriaal (% 
v/v) staat op http://www.moederbestek.nl/beton/productblad/

02 Duurzaam beton heeft een MKI-waarde. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op 
https://moederbestek.nl/beton/productblad.
De MKI-waarde voor duurzaam beton is berekend volgens de NMD Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken zoals 
deze geldt op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving.

01 15 Garantie

01 15 05 Garantie

01 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te 
verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen 
daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na de oplevering. De aannemer 
verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen 
ten behoeve van natuurlijk of rechtspersonen, die het werk of de onderdelen daarvan, in eigendom, beheer of onderhoud 
krijgen na oplevering.

01 16 Verzekeringen

01 16 01 Bodemsaneringsverzekering (door opdrachtgever af te sluiten)

02 Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid, verzorgt de opdrachtgever voor het werk een 
bodemsaneringsverzekering.

03 Op deze verzekering dienen te zijn meeverzekerd de aannemer, onderaannemers, adviseurs en directie.

04 De verzekering dient dekking te bieden voor de volgende rubrieken:
I materiele schade aan het werk
II aansprakelijkheid aan derden, inclusief onderlinge aansprakelijkheid van de verzekerden
III schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever

05 Het eigen risico mag voor de rubrieken I t/m III niet meer bedragen dan € 2.500,00 per gebeurtenis of reeks van 
gebeurtenissen uit één oorzaak en per schadeobject. Het eigen risico is voor rekening van de aannemer.

06 De keuze van de verzekering en inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de directie.

01 16 02 CAR-verzekering (door opdrachtgever af te sluiten)

01 Onder verwijzing naar paragraaf 43 b lid 1 van de U.A.V. 2012 zal door de opdrachtgever voor zijn rekening een 
Construction All Risk- (CAR) verzekering worden gesloten, waarop alle bij de uitvoering van het werk betrokken partijen 

http://www.moederbestek.nl/beton/productblad/
https://moederbestek.nl/beton/productblad
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zijn meeverzekerd, met uitzondering van leveranciers van bouwmaterialen.
02 Binnen de grenzen van de polis zal de CAR-verzekering vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de 

onderhoudstermijn de navolgende dekking bieden:
a.     het werk tegen materiële beschadiging of verlies van het werk, inclusief diefstal of   
        verdwijning van bouwmaterialen ;
b.     het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk;
c.     schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
d.     persoonlijke eigendommen van directie en personeel;

De CAR-verzekering biedt voor alle verzekerde secties een primaire dekking.
03 De polis ligt ter inzage bij de opdrachtgever. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis 

verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn.
04 Onder deze verzekering zijn begrepen materiele beschadiging aan het werk als gevolg van eigen gebrek, 

constructiefouten, fouten in het ontwerp, ondeugdelijke materialen en voldoende deskundigheid.
05 Aannemersmaterieel,waaronder werktuigen, keten, loodsen, de inventaris daarvan, gereedschappen, machines etc. is van 

de vezekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
06 De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiende uit het bestek en de daarin van toepassing verklaarde bepalingen 

of uit de wet wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit bestek, 
waaronder mede wordt verstaan de verplichting van de aannemer alle schade te herstellen en het werk volgens de 
overeenkomst op te leveren.

07 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door 
de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek of op grond van de 
wet aansprakelijk is.

08 Eventuele schade-uitkeringen volgens deze CAR-verzekering zullen uitsluitend aan de opdrachtgever plaatsvinden.

09 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de 
aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade in eerste aanleg kwam, worden betaald naar gelang 
van de voortgang en de kwaliteit van het werk.

10 Binnen de in lid 2 aangegeven rubrieken gelden per schade-veroorzakende gebeurtenis de volgende eigen
risico's:
-----------------------------------------------------------
Rubriek Eigen risico
-----------------------------------------------------------
1. Het werk € 5.000,00
2. Aansprakelijkheid € 5.000,00
3. Bestaande eigendommen € 5.000,00
4. Persoonlijke eigendommen €   250,00

SCHADEAFHANDELING
11 Ingeval van schade, resp. ontvangen aansprakelijkheidstelling, welke op of boven het eigen risico liggen, dient de 

aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie/opzichter middels een door de opdrachtgever overeenkomstig de 
bij dit bestek gevoegde bijlage ter beschikking gesteld schadeaangifteformulier. Dit formulier dient zo volledig mogelijk 
door de aannemer te worden ingevuld en van zijn handtekening te zijn voorzien. Indien er twijfel bestaat of het 
schadebedrag resp. de aansprakelijkheidsstelling al dan niet het eigen risicobedrag overschrijdt, is het hiervoor gestelde 
eveneens van toepassing. De bouwdirectie/opzichter stelt het schadeaangifteformulier in handen van de gemeentelijke 
verzekeringscoördinatorvoor aanmelding bij de verzekeraar. In spoedeisende gevallen kan de aannemer resp. de 
bouwdirectie/opzichter in eerste instantie volstaan met een telefonische melding van de schade resp. 
aansprakelijkheidsstelling bij de gemeentelijke
verzekeringscoördinator. Vervolgens stelt de verzekeringscoördinatorde verzekeraar onmiddellijk van de schade op de 
hoogte. Het schade-aangifteformulier kan dan op aangeven van de verzekeringscoördinator op een later tijdstip door 
partijen worden ingevuld.

12 Schades respectievelijk aansprakelijkheidsstellingen welke onder het eigen risico liggen komen direct voor rekening van, 
respectievelijk worden ter afhandeling in handen gesteld van de aannemer.

13 Bij schades resp. aansprakelijkheidsstellingenboven het eigen risico worden, voorzover de voor rekening van de aannemer 
komende eigen risico's door de verzekeraar bij de opdrachtgever in rekening zijn gebracht, deze door de opdrachtgever 
bij de aannemer in rekening gebracht, dan wel zijn verrekenbaar met openstaande of nog niet betaalde 
betalingstermijnen.

14 De aannemer dient ten behoeve van de opdrachtgever alle schades onder het eigen risico te registreren middels een door 
opdrachtgever overeenkomstig bijlage 2 verstrekt registratieformulier (Schades onder eigen risico) en overlegt deze aan 
de opdrachtgever bij oplevering van het werk.

15 Bij de schades en aansprakelijkheidsstellingen als bedoeld in lid 11 dient de aannemer zich te allen tijde te onthouden van 
erkenning van aansprakelijkheid.

01 16 03 Eigen aansprakelijkheidsverzekering aannemer
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01 De aannemer is verplicht met het oog op aard en omvang van het uit te voeren werk voldoende verzekerd te zijn tegen 
wettelijke aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk en wel ten minste tot een bedrag van € 
2.500.000,00 per gebeurtenis.

02 De aannemer zal voor eigen rekening zorg dragen voor het afsluiten van een verzekering tegen aansprakelijkheid op ten 
minste door de Wet aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) gestelde condities, voortvloeiende uit het 
gebruik van rij- of voertuigen of materieel, waarvoor volgens de W.A.M. een verzekeringsplicht bestaat. De aannemer is 
gehouden de polissen voor deze verzekering te overleggen. Niet door een dergelijke verzekering gedekt materieel mag 
niet ten behoeve van het werk worden gebruikt. Het niet nakomen van deze bepaling komt voor rekening van die partij 
die aan deze plichten dient te voldoen. De aannemer toont de bewijsstukken van verzekering bij aanvang van het werk. 
Hiervan zal aantekening worden gemaakt in het weekrapport.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 04 Vrijgekomen bouwstoffen, niet zijnde asfalt, als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit

03 Indien na visuele inspectie door de gemeente Heerenveen, afdeling Handhaving, tijdens de uitvoering blijkt dat de niet 
van waarde verklaarde vrijkomende bouwstoffen "schoon" zijn, worden ze geacht bouwstof te zijn, die zonder isolerende 
voorzieningen toepasbaar zijn binnen het kader het Besluit Bodemkwaliteit. Dit gestelde is van toepassing voor 
vormgegeven secundaire bouwmaterialen.

04 Het bevoegd gezag zal zorgdragen voor het verkrijgen van een geaccepteerd bewijsmiddel als bedoeld in het Besluit 
Bodemkwaliteit bodem- en oppervlaktewaterenbeschermingvan de in lid 03 bedoelde vrijgekomen bouwstofen. Dit 
gestelde is van toepassing voor niet-vormgegeven secundaire bouwmaterialen.

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

06 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik naar 
materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

07 De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 05 van de Standaard, dient te beschikken over
een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als 
toeslagmateriaal in beton.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een werkplan Vrijkomende materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de 
volgende vrijkomende materialen:
- ........................................................................................................
- ........................................................................................................

01 17 08 Bewijs van ontvangst

02 De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting met een 
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de productie van 
recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.
Daarnaast dient te worden aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt verwerkt als 
toeslag materiaal in beton.

01 17 11 Eisen aan uitvoering sloopwerk

01 Het sloopwerk dusdanig uitvoeren, dat de vrijkomende oude bouwstoffen zoveel mogelijk geschikt zijn voor hergebruik en 
verontreinigde stoffen zoveel mogelijk geconcentreerd kunnen worden verwerkt.

02 Vrijkomende oude bouwstoffen scheiden in o.a.: asbest, beton, ferro- en non-ferrometalen, glas, grond , hout, 
kunststoffen, metselwerk en (chemisch) afval.

03 Vrijkomende oude bouwstoffen aanleveren bij de stortplaats, tussenopslag of verwerkingsinrichting volgen de richtlijnen 
en aanwijzingen van de beheerder.

04 Het sloopwerk dusdanig uitvoeren, dat stofvorming wordt geminimaliseerd en verwaaiing naar de omliggende percelen 
wordt vookomen.

05 Het schoonmaken en verwijderen van ondergrondse tanks uitvoeren overeenkomstig de KIWA-beoordelingsrichtlijnen voor 
tanksaneringsbedrijven.

01 17 12 Verbranden van oude bouwstoffen

01 Het binnen het werk verbranden van door de opdrachtgever niet van waarde verklaarde oude bouwstoffen is niet 
toegestaan.

01 17 14 PVC, PE en PP

01 Opgegraven en vrijgekomen restmaterialen van buizen & hulpstukken en dakgoten & hulpstukken
van PVC, PE en PP ontdoen van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging
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afvoeren naar een erkend verwerker van kunststof leidingmateriaal.
Dit kan met gebruikmaking van het door Bureau Leiding gecoördineerde landelijke Buis Inzamel
Systeem (BIS) ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.
BureauLeiding ie te bereiken via telefoon 070 4440 650 of per e-mail bis@bureauleiding.nl.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 02 Maatregelen in verband met bescherming te handhaven vegetatie

01 Artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:
De volgende maatregelen zijn van kracht op het werkterrein:
a. Boombescherming.

Bomen op een werkterrein dienen zodanig met geschikte materialen beschermd te worden (niet- veplaatsbare 
bouwhekken, palissaden, houten schuttingen, steigerdelen etc.) zodat beschadigingen aan de wortelzone, stam en 
kroon uitgesloten zijn. Bij beperkte ruimte moet bescherming van de boomspiegel of minimaal een stambescherming 
aangebracht worden om zoveel mogelijk beschadigingen te voorkomen. Indien de voorgeschreven maatregelen niet 
toereikend zijn, meldt de aannemer dit onmiddellijk aan de directie.

b. Bouwplaats/Bouwverkeer.
Binnen de kroonprojectie mogen geen bouw- en directieketen staan. Tijdelijke bouwwegen binnen de kroonprojectie 
zijn uitsluitend toegestaan indien deze zijn voorgeschreven (bestek) of na toestemming van de directie. Gebruik van 
rijplaten (beton, staal, hout of kunststof) en/of andere voorzieningen zijn dan noodzakelijk.

c. Graafwerkzaamheden.
In de wortelzone is (machinaal) graven niet toegestaan. Slechts bij uitzondering en dan uitsluitend indien 
voorgeschreven (bestek) zijn ontgravingen, in handkracht uit te voeren, binnen de wortelzone mogelijk. Uitsluitend in 
overleg met de directie kunnen incidenteel wortels tot een doorsnede van 5 cm recht worden doorgezaagd. Dit moet 
wel vakkundig gebeuren, dus knippen en zagen en niet trekken en scheuren. Doorzagen van dikkere wortels mag 
nooit. Het in handkracht ondergraven en/of onderboren is wel toegestaan. Het al dan niet gestuurd onderboren van 
kabels en leidingen verdient de voorkeur. Een bouwput of -sleuf in de nabijheid van bomen mag niet langer dan drie 
weken open liggen. Blootliggende wortels moeten in alle gevallen beschermd worden tegen uitdroging (m.b.v. 
vochtige doeken of zwart folie) en in ieder geval zo snel mogelijk te worden toegedekt met grond. Bij vorst open 
sleuven aan de boomzijde direct afschermen.

d. Terreinaanpassingen.
Terreinophogingen en -afgravingen binnen de kroonprojectie zijn alleen bij uitzondering toegestaan, en dan 
uitsluitend indien voorgeschreven (bestek) of door de directie verlangd.

e. Bodemverdichting.
Verdichting van de bodem d.m.v. verdichtingsmachines (trillingen) en van transport is niet toegestaan binnen de 
kroonprojectie. Parkeren van auto's in dit gebied is evenmin toegestaan.

f. Opslagplaats.
Bouwmaterialen opslaan en/of zand- en gronddepots inrichten binnen de kroonprojectie is niet toegestaan. Opslag 
van olie, brandstoffen en chemicaliën moet aan de wettelijke eisen voldoen; deze stoffen echter nooit binnen de 
kroonprojectie opslaan. Cementresten, spoelwater en andere reststoffen (verpakkingen etc.) dienen zorgvuldig 
afgevoerd te worden; lozingen op of in bodem en/of oppervlaktewater is nooit toegestaan.

01 18 04 Schadevergoeding

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.04 lid 01 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor 
beschadiging toegebracht aan bomen, struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
- minimaal € 1.000,00 per boom, waarbij per schadegeval de vergoeding door de gemeente wordt vastgesteld.
- € 250,00 per struik of vaste plant
- € 50,00 per m² gras of kruidenvegetatie

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Coördinator voor de uitvoeringsfase (V&G-coördinator)

01 Artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:
Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit 
bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

03 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt 
door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde 
coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van 
hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 
2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit,moeten bij de oplevering worden overgedragen 
aan de directie.
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01 20 Kwaliteitsborging

01 20 01 Algemeen

01 In afwijking van lid 01 van artikel 01.20.01 van de Standaard is het bepaalde in de artikelen in paragraaf 01.20 van de 
Standaard ook van toepassing indien niet wordt verlangd dat de aannemer beschikt over een kwaliteitssysteem dat 
betrekking heeft op het werk.

01 20 02 Inhoud kwaliteitsplan

02 Aanvullend op lid 02 van artikel 01.20.02 van de Standaard geldt:

Aanvullende eisen aan het keuringsplan:
- Keuring van alle geleverde bouwstoffen ( # zand, # licht ophoogmateriaal en funderingsmateriaal) zo spoedig 

mogelijk na aanvoer volgens de op dit bestek van toepassing zijnde keuringsmethodes en proeven. De 
keuringsresultaten aanleveren bij het stoppunt na voltooiing betreffende laag.

- Keuring bij start van aanvoer, van samenstelling van hydraulisch menggranulaat op 10% aandeel hydraulische 
slak, conform artikel 80.16.07 van deel 3 van dit bestek. Inclusief het aanleveren van een monster van de 
gebruikte stabilisator conform lid 01 van artikel 80.14.02 van deel 3 van dit bestek. De keuringsresultaten 
aanleveren bij het stoppunt na voltooiing betreffende laag.

- Keuring op bindmiddelgehalte en korrelverdeling per laag bij start van aanbrengen van het asfalt, volgens de op 
dit bestek van toepassing zijnde keuringsmethodes en proeven.
De keuringsresultaten aanleveren bij het stoppunt na voltooiing betreffende laag.

- Keuringen van verwerking laagsgewijs uitvoeren  na voltooiing van iedere laag van de verhardingsconstructie 
bestaande uit  # rioolsleuf, # cunet / zandbed, # fundering, # afzonderlijke asfaltlagen, # betonlaag.

- Bij gefaseerde uitvoering per fase laagsgewijs keuren.
- Ten behoeve van de kwaliteitscontrole elke grondwerk- , funderings- en asfalt- c.q. cementbetonlaag verdelen 

in vakken van 1000 m2. Dit met uitzondering van de aanvulling van sleuven, daarbij worden vakken van 100 
strekkende meter sleuflengte aangehouden voor de controle.

- Het granulaat/steenmengsel en het zandcement wordt door de aannemer binnen 2 uur na menging met cement 
verdicht en direct aansluitend door de aannemer gecontroleerd.

- Gebonden fundering: bij de bedrijfscontrole ook de mengkwaliteit op basis van proef 22 (zandcement) van de 
Standaard bepalen.

- Voor gebonden funderingen geldt het vermelde in paragraaf 80.27 van deel 3 van dit bestek.
- De controle op de dikte en breedte van de aangebrachte verhardingslaag van steenmengsel en gebonden 

asfaltgranulaat / steenmengsel vindt plaats om de circa 50 m in de lengterichting van de weg.
- Informatie-overdracht asfaltverhardingen conform paragraaf 81.23 van deel 3 van dit bestek.
- Voor asfaltverhardingen zie hetgeen vermeld in paragraaf 81.24 van deel 3 van dit bestek.
- De aannemer maakt een tekening waarop de vakindeling (vak grenzen) ten behoeve van de bedrijfscontrole is 

aangegeven en overhandigd deze aan de directie. Bij de vakindeling (vak grenzen) rekening houden met de 
maximale grootte van het onderzoeksvak zoals in dit bestek is aangegeven. De nummering van de vakken 
correspondeert met het proefnummer. Op de rapportages van de bedrijfscontroles zijn de locaties van de 
monsternames en een duidelijke verwijzing naar het onderzoeksvak waar het resultaat betrekking op heeft, 
opgenomen.

01 20 04 Controles, verificaties en audits door de directie

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 01.20.04 van de Standaard gelden de volgende bepalingen:

De in dit bestek opgenomen Verificatie Methode Sweco (in dit document aangeduid met VMS), betreft laagsgewijze 
verificatie inclusief de mogelijkheid van steeksproefgewijze keuringen (door of namens de directie), van de door de 
aannemer uitgevoerde werkzaamheden onder kwaliteitsborging op het gebied van wegenbouw (grondwerk, wegfundering 
en wegverharding).

Indien de resultaten van het eigen onderzoek van de directie, niet voldoen aan de bestekseis en de resultaten van de 
aannemer voldoen wel aan deze eis, wordt de kwaliteitsregistratie van de aannemer niet geaccepteerd en wordt het werk 
of het betreffende vak van goedkeuring onthouden. 

De directie deelt binnen 24 uur (op werkdagen) na het bereiken van een stoppunt aan de aannemer mee of, het door de 
aannemer goedgekeurde (deel)resultaat, inclusief bijbehorende keuringsresultaten, al dan niet wordt geaccepteerd.

Voor rekening van de aannemer komen de kosten van extra onderzoek als gevolg van: 
- meerdere plaatsen van herkomst; 
- herkeuring; 
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- aanvullend onderzoek;
- nader onderzoek;
- selecte keuringen.

Indien de directie, op basis van de gegevens van de aannemer en de uitkomst van door of namens de directie verrichte 
controles, verificaties, audits en/of keuringen, gerede twijfel heeft aan de betrouwbaarheid van de kwaliteitsborging van 
de aannemer, dan behoudt de directie zich het recht voor om, voor kosten van de aannemer, de uit te voeren keuringen 
volgens het keuringsplan geheel over te nemen van de aannemer.

De aannemer heeft geen recht op verrekening van extra benodigde tijd voor keuringen en herkeuringen, verbetering of 
vervanging van een laag en de extra benodigde tijd voor de uitvoering van corrigerende maatregelen.

04 De verificatie en acceptatie door of namens de directie van (deel)ontwerpen, berekeningen, werkplannen, 
(tussen)producten en dergelijke heeft niet tot gevolg dat enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de 
aannemer komt te vervallen of overgaat naar de directie en/of de opdrachtgever.

01 20 05 Beheersing van afwijkingen

03 In aanvulling op lid 03 van artikel 01.20.05 van de Standaard doet de aannemer in de afwijkingsrapportage ook een 
voorstel hoe hij met een nader onderzoek de omvang van het te verbeteren of te vernieuwen gedeelte van een 
verhardingslaag bepaald.

Voor de uitgangspunten voor corrigerende maatregelen zie voor: 
- asfaltverhardingslagen (inclusief correctie van  onderliggende grondwerk- of funderingslaag):  lid 05 van artikel 

81.24.05 van deel 3 van dit bestek.
- betonverhardingen: lid 05 van artikel 82.14.13, lid 01 van artikel 82.14.19 en lid 01 van artikel 82.14.21 van deel 

3 van dit bestek 

Het staat de aannemer vrij om een verzoek voor een andere corrigerende maatregel bij de directie in te dienen; daarbij 
toont de aannemer aan dat deze maatregel ten minste dezelfde kwaliteit biedt als de betreffende, in dit bestek vermelde 
corrigerende maatregel.
De verbeterde of vervangen laag vervolgens op dezelfde wijze keuren als de oorspronkelijke laag. 
De kosten voor herkeuring komen voor rekening van de aannemer.

01 20 06 Toezicht op de uitvoering en opneming werk

03 Conform paragraaf 3 lid 7 van de UAV binden de personen die zijn aangewezen om de directie bij te staan, de directie.
Dit met uitzondering van de personen belast met het specialstisch toezicht, deze personen binden de directie niet.
Het in dit lid vermelde geldt, tenzij schriftelijk anders medegedeeld aan de aannemer.

01 21 RAW-Raamovereenkomst

01 21 03 Verlangen van een zekerheidstelling op de RAW-overeenkomst

02 In afwijking van artikel 01.21.03 lid 01 van de Standaard, wordt van de aannemer een zekerheidsstelling verlangd en is 
paragraaf 43a van de UAV van toepassing. In paragraaf 43a lid 3 van de UAV dient voor "aanneemsom" gelezen te 
worden "ficieve aanneemsom". 

03 Indien de raamovereenkomst met een jaar verlengd wordt conform het gestelde in paragraaf 1.05 van dit bestek, wordt 
er over de som van de deelopdrachten van het tweede jaar een zekerheidsstelling verlangd. 

01 21 09 RAW-raamovereenkomst: omzetverwachting

04 De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst per jaar gemiddeld voor een 
totaalbedrag van rond de € 1.000.000,00, exclusief omzetbelasting, aan deelopdrachten zal worden verstrekt.   

05 Voor het geval de som van de verrekende bedragen van alle deelopdrachten, lager of hoger is dan het in lid 01 
genoemde bedrag, geeft dit geen recht op verrekening.

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

02 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden de prijzen per eenheid geïndexeerd. 
Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek 
gepubliceerde ‘prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks 2020 = 100) voor deelgebied 4211b 'Wegen 
met gesloten verharding'.
De indexering per deelopdracht vindt plaats door het procentuele verschil van de indexcijfers van de maand van 
aanbesteding en de maand waarin de uitvoering start zowel in negatieve als positieve bedragen te verrekenen.
De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige,
indexen zijn bindend voor beide partijen.

05 De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:
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Indexeringspercentage = (B1 – B01) / B01 • 100% = .... % , waarin:
B01 = de index van de maand waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;
B1 = de index van de maand waarin de uitvoering start.

Het indexeringspercentage afronden op tienden

01 26 Werktekeningen en berekeningen, door aannemer vervaardigd

01 26 01 Algemeen

01 Door de aannemer vervaardigde werktekeningen en berekeningen dienen in minimaal tweevoud te worden ingediend en 
zullen worden gecontroleerd op hoofdmaten en uitgangspunten in zoverre deze punten in het bestek zijn omschreven. 
Van de gecontroleerde tekeningen en berekeningen wordt één exemplaar retour gezonden voorzien van opmerkingen.

02 Door de directie gewenste wijzigingen dienen door de aannemer te worden aangebracht. De gewijzigde documenten 
dienen opnieuw ter controle te worden ingediend. Indien de aannemer zich met de door de directie voorgestelde 
wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede.

03 De tekeningen en berekeningen zullen door de directie worden voorzien van keuringsstempels en opmerkingen ter 
vastlegging van de contolestatus, doch met inachtname van het bepaalde in lid 01 van dit artikel.

04 Van "AKKOORD" verklaarde documenten verstrekt de aannemer opnieuw in minimaal tweevoud exemplaren ten behoeve 
van de "DEFINITIEF"-verklaring.

05 Met de uitvoering van enig onderdeel mag niet worden begonnen voordat de daarop betrekking hebbende 
werktekeningen en berekeningen door de directie "DEFINITIEF" zijn verklaard.

06 De akkoord/definitief-verklaring door de directie van de werktekeningen en/of berekeningen en de daarin door haar 
gewenste brachte wijzigingen ontheffen de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor de door hem verrichte 
ontwerparbeid en van zijn verplichting het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen uit te voeren en tijdig 
te voltooien.

01 26 02 Werktekeningen

01 In de rechter onderhoek van de werktekeningen een ruimte van 100 x 150 mm vrijlaten voor het plaatsen van stempels 
en opmerkingen van de zijde van de directie.

02 Het aangeven van verschillen door bijschriften of dubbele maatvoering is alleen toegestaan indien en voor zover de 
directie toestemming geeft.

03 Na de oplevering van het werk van de belangrijkste werktekeningen revisietekeningen maken.

04 In aanvulling op paragraaf 12 lid 1 van de U.A.V. 2012 blijft de aannemer volledig aansprakelijk voor alle schade die het 
gevolg zijn van een foutieve weergave op de revisietekeningen.

01 27 Uitvoeringsaspecten

01 27 01 Werktijden

01 Het werken buiten de normale werkdagen (maandag t/m vrijdag) en werktijden (tussen 7.00u. en 18.00u.) vereist de 
goedkeuring van de directie.

01 27 02 Verontreiniging door eigen materieel

01 De aannemer dient er voor zorg te dragen dat geen benzine, oliën of vetten wordt (worden) gemorst als gevolg van 
tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Indien er wel sprake is van vervuiling direct melden 
bij de directie en bij het bevoegd gezag en direct later saneren door een daartoe erkende organisatie conform geldende 
procedures en richtlijnen.

01 27 03 Verlagen waterstand

01 Indien in de bestekspost is vermeld dat het verlagen van de waterstand is toegestaan, geldt:
- de wijze van verlaging waterstand en drooghouden alsmede de pompinstallatie is ter keuze van de aannemer;
- de lengte van het slootgedeelte waarvan de waterstand verlaagd moet worden beperken tot die lengte welke voor de 

uitvoering van de werken noodzakelijk is, met dien verstande dat de wateraan- en afvoer niet dusdanig wordt 
verstoord, dat dit bezwarend is;

- ter voorkoming van afschuiving van taluds, na de ontgraving de verlaging van de waterstand zo spoedig mogelijk 
maar gelijkmatig wordt beëindigd;

- voor tijdelijke gronddammen gebruik maken van grond vrijkomend bij de ontgravingsposten en verwerken volgens de 
verwerkingsposten.

01 28 Eigen informatie

01 28 01 Eigen informatie aannemer

01 De aannemer wordt geacht volledig bekend te zijn met de situatie waar het werk moet worden uitgevoerd en de 
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ondergrond ter plaatse. De aannemer is gehouden zichzelf voldoende te informeren over de bodemgesteldheid.

01 29 Begrippen

01 29 01 Toepassen

01 Daar waar dit niet geregeld is in de Standaard omvat "toepassen" van een voorziening de aanvoer, het plaatsen, het 
instandhouden (inclusief energievoorziening), het verwijderen en de afvoer van de voorziening en alle voor die 
voorziening benodigde hulpmiddelen, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

01 30 Door de aannemer aan te leveren gegevens

01 30 03 Tekeningen - algemeen

01 Tekeningen dienen digitaal aangeleverd te worden. Het aan te leveren bestand heeft een DWG-formaat of DXF-formaat. 
Van het digitale bestand wordt ook een afdruk in PDF-formaat aangeleverd. Het PDF-formaat dient een goede weergave 
van de analoge afdruk te zijn.

02 Tekeningen dienen te zijn gemaakt in Rijksdriehoekscoördinaten (RD-stelsel) met eenheid in meters. Ondergrond dient te 
worden betrokken uit PDOK of op basis van de aangeleverde digitale bestekstekening van de nieuwe situatie. Er dient 
getekend te worden volgens de meest recente NLCS versie. 

03 Het formaat van de tekening in analoge weergave is: 
A0, A1, A2, A3, A4, 3Z, 5Z en/of 7Z
De te hanteren schalen zijn:
- Situatie: 1:100 , 1:200, 1:500 of 1:1000;
- Dwarsprofielen: 1:20, 1:50 of 1:100
- Details: 1:5, 1:10 of 1:20
Op de tekening staat altijd een Noordpijl (bij situatietekening), een Tekeninghoofd met titel, status en datum en een 
Legenda.

01 30 05 Revisietekening - ondergrondse infrastructuur

01 De aannemer levert een revisietekening van de aangelegde ondergrondse infrastructuur bij de directie. 

02 Het indienen van de revisietekening en een eventuele beoordeling ervan, ontheft de aannemer niet van zijn 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de ingediende revisietekening. De aannemer blijft te allen tijde volledig 
aansprakelijk voor de aangeleverde revisietekening.

03 De revisietekening dient minimaal 3 weken voor opneming van het werk ter goedkeuring bij de directie ingediend te 
worden. De revisietekening is afdruk in PDF-formaat. De directie beoordeeld binnen drie weken of de ingediende 
revisietekening voldoet aan het gestelde in het bestek.

04 Wanneer de directie zijn goedkeuring op de revisietekening geeft stuurt de aannemer de digitale revisietekening in DWG-
formaat of DXF-formaat naar het e-mailadres: revisie@heerenveen.nl. 
Digitale documenten dienen beveiligd verzonden te worden via Zivver :www.zivver.com/nl/

05 De revisietekening dient te worden opgesteld conform bijlage Revisie Gegevens Riolering

22 Grondwerk

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 Eisen en uitvoering

22 02 06 Ophoging en aanvullng

07 De aanvulling niet tegen verontreinigde, nog af te graven grond aanbrengen.

22 02 08 Ophoging en aanvulling: verdichtingsgraad

01 In afwijking van lid 01 van artikel 22.02.08 van de Standaard geldt:
Als verdichten van een aanvulling, ophoging of zandbed is voorgeschreven, dan is de verdichtingsgraad (proef 3) van 
zand dat in een cunet boven de vrije waterspiegel in aanvulling, ophoging of zandbed is verwerkt op een diepte van meer 
dan 1,0 m beneden een toekomstig verhardingsoppervlak ten minste 96%.

02 Lid 02 van artikel 22.02.08 van de Standaard vervalt.

03 In afwijking van lid 03 van artikel 22.02.08 van de Standaard geldt:
Als verdichten van een aanvulling, ophoging of zandbed is voorgeschreven, dan is de verdichtingsgraad (proef 3) van 
zand dat in een zandbed is verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden een toekomstig verhardingsoppervlak 
ten minste 98%. 

04 Lid 04 van artikel 22.02.08 van de Standaard vervalt.

www.zivver.com/nl/
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22 02 21 Zand van verschillende soort en/of oorsprong

01 Indien zand vanverschillende soort en/of oorsprong en/of herkomst wordt geleverd, de zanden op duidelijk onderscheiden 
plaatsen verwerken en de herkomst, de plaats van verwerking en de hoeveelheid van de afzonderlijke zanden vastleggen. 
De scheidingslijn inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de directie.

22 03 Informatie overdracht

22 03 02 Bewijs van oorsprong ontzilt zand

02 In aanvulling op lid 02 van artikel 22.03.02 van de Standaard geldt:
Voorafgaand aan levering, onderzoeken en aantonen dat het chloridegehalte in het zand lager is dan 200 mg per kg 
droge stof.  
Indien de ontzilting op het schip plaats vindt, elke scheepslading controleren.

22 04 Risicoverdeling en garanties

22 04 03 Indeling in meetvakken voor het bepalen van de verdichtingsgraad van een aanvulling, ophoging, of 
zandbed

09 In afwijking van proef 3 van de Standaard en in afwijking van de leden 01 tot en met 07 van artikel 22.04.03 van de 
Standaard geldt:
De aannemer bepaalt de verdichtingsgraad per meetvak van 1.000 m2. De oppervlakte van het meetvak bepalen aan de 
hand van het oppervlak van de bovenste verhardingslaag.
Dit met uitzondering van de aanvulling van sleuven, daarbij worden vakken van 100 strekkende 
meter sleuflengte aangehouden voor de controle.
Per meetvak van één aselect gekozen locatie de verdichtingsgraad bepalen.
Bij bepaling van de verdichtingsgraad van slechts één meetvak, dan minimaal twee monsters nemen. 

De verdichtingsgraad bepalen door middel van de steekringmethode (proef 6) of de nucleaire methode (proef 8). Van 
ieder meetpunt voldoende materiaal voor de bepaling van een maximale proctordichtheid (proef 9) en eventueel voor de 
bepaling van het vochtgehalte in situ verzamelen. Visueel beoordelen of het zand van dezelfde soort en/of oorsprong 
en/of herkomst is. Indien het zand van eenzelfde soort en/of oorsprong en/of herkomst is, de maximale proctordichtheid 
bepalen van de locatie waar de laagste droge dichtheid in situ is gemeten. 

Indien het verschil in droge dichtheid in situ meer dan 50 kg/m3 bedraagt, ook de MPD van de locatie met de hoogste 
droge dichtheid in situ bepalen. De verdichtingsgraad van de overige meetpunten bepalen ten opzichte van het 
gemiddelde van de twee uitgewerkte MPD's.
Indien de verdichtingsgraad van een meetpunt groter is dan 105%, een extra MPD van dit meetpunt bepalen. Als bij de 
visuele beoordeling wordt geconcludeerd dat er zand van verschillende soort en/of oorsprong en/of herkomst is verwerkt, 
de bovenstaande procedure voor het bepalen van het aantal MPD's per soort en/of oorsprong en/of herkomst toepassen.

22 04 10 Ontzilt zand, bedrijfscontrole

01 De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole. Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te 
volgen

22 05 Bijbehorende verplichtingen

22 05 07 Schoonmaken materieel

01 Het materieel moet bij het verlaten van het werkterrein schoon zijn.

02 Materieel, gebruikt voor de afvoer van verontreinigde grond, schoonmaken alvorens te gebruiken voor de aanvoer van 
grond.

22 05 08 Stofvorming

01 Maatregelen nemen om stofvorming en verstuiven van verontreinigingen te voorkomen.

22 05 09 Aanleveren bij stortplaats, tussenopslag of verwerker

01 Vrijkomende oude bouwstoffen aanleveren bij de stortplaats, de tussenopslag of de verwerkingsinrichting volgens de 
richtlijnen en aanwijzingen van de beheerder.

22 05 10 Tijdelijke opslagplaats (TOP) van grond

01 Indien grond buiten het werk wordt opgeslagen is er sprake van een tijdelijke opslagplaats (Top). De aannemer dient dit 
te melden bij het Omgevingsloket. Tops mogen niet toegankelijk zijn voor derden.
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02 De opdrachtgever hanteert een protocol voor Tops van grond. De aannemer dient zich hier aan te conformeren.
Hierbij gelden de volgende voorwaarden/regels:
a. locatie Tops.

- de locaties zijn afgesloten middels hekken met sloten c.q. diepe greppels c.q. zogenaamde 
Jumbo blokken;

- als er onregelmatigheden geconstateerd worden dient dit gemeld te worden bij de 
opdrachtgever;

- de opdrachtgever van het grondtransport is verantwoordelijk voor het openen en sluiten van 
de Tops. Hij kan dit mandateren aan de aannemer. Dit dient vastgelegd te worden in het 
verslag van een bouwvergadering.

- chauffeurs, kraan- en shovelmachinisten dienen bestaande Tops ongemoeid te laten;
- chauffeurs, kraan- en shovelmachinisten dienen geen grond te storten/te schuiven tegen 

bestaande Tops aan of samen te voegen. De aannemer is hier verantwoordelijk voor;

b. grondleverantie middels het bestek.
- grondleveranties van meer dan 50 m3 middels het bestek dient door de aannemer gemeld 

te worden via het Omgevingsloket.

c. constatering van overtredingen t.a.v. grondopslag/transport/verwerken e.d. 
- bij een constatering van een overtreding t.a.v. grondopslag, grondtransport en 

grondverwerking e.d. zijn alle mogelijke financiele gevolgen hiervan voor de aannemer en 
wordt een boete opgelegd ter hoogte van € 1.000,00.    

- Indien er als gevolg van een overtreding van de aannemer of een de aannemer 
toerekenbaar gedragen of nalaten, aan opdrachtgever door een overheidstoezichthouder 
een boete wordt opgelegd, welke boete rechtstreeks verband houdt met voornoemde 
overtreding, tekortkoming, gedragen of nalaten, vrijwaart de aannemer de opdrachtgever 
voor die boete. De vrijwaring geldt niet voor zover de boete (mede) verband houdt met 
gedrag van opdrachtgever zelf. 

d. regels grondverzet gemeente Heerenveen.
- regels rondom grondverzet binnen de gemeente Heerenveen zijn vast gelegd in het 

document: "Regels Grondverzet". Dit document is als bijlage toegevoegd in dit bestek. 

e. gronddepots op het werk zelf.
Tijdens de uitvoering van het werk worden soms ook kleine gronddepots gerealiseerd, b.v. tijdelijke uitname i.v.m. het 
leggen van riolering. Om te voorkomen dat hier grond bijgestort wordt zijn de volgende voorwaarden/regels opgesteld:

- voor het weekend dienen kleine gronddepots te worden afgevlakt of ontoegankelijk te 
worden gemaakt. Dit kan b.v. middels hekken, diepe sleuven o.i.d;

- buiten de bebouwde kom mogen kleine gronddepots om practische redenen blijven liggen 
tot de dinsdag erop.

22 06 Bouwstoffen

22 06 08 Algemeen

03 De te leveren grond dient te worden goedgekeurd door de directie.

22 06 09 Bewijs van oorsprong

01 Van elke aan te voeren partij grond dient de aannemer een bewijs van oorsprong te overhandigen.

02 Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
- plaats van herkomst;
- verwijzing naar van toepassing zijnde standaardproctorwaarde;
- verwijzing naar van toepassing zijnde bewijsmiddel dat betreffende grond voldoet aan

het daaromtrent gestelde in de Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk 2022) en het Besluit activiteiten leefomgeving 
(Bal);

- naam leverancier;
- middel van vervoer met vermelding van naam/nummer van middel van vervoer.

03 Het in lid 02 bedoelde bewijsmiddel mag niet ouder zijn dan 12 maanden.Indien op de winningslocatie na datum van 
bewijsmiddel andere activiteiten hebben plaatsgevonden dan
winning en productie van de bouwstof, dient het van een datum te zijn, minimaal 8 weken na de laatst plaatsgevonden 
activiteit.

04 Een kopie van de in lid 02 bedoelde standaardproctorwaardebepaling alsmede een kopie van het in lid 02 bedoelde 
bewijsmiddel dient te worden overlegd."
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22 06 10 Verwerking van bouwstoffen

01 Indien blijkt dat, in tegenstelling tot de resultaten van het uitgevoerde onderzoek, in de geleverde grond verontreinigende 
stoffen voorkomen met gehalten groter dan de waarden in de AW 2000, wordt dit beschouwd als een verborgen gebrek 
en komen de kosten van vervanging voor rekening van de aannemer.

22 06 11 Bouwstoffen

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in afwijking van het bepaalde in 
paragraaaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 2012, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een 
goedkeuring door de directie is voorafgegeaan.

02 Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door eigen onderzoek of uit door 
derden verstrekte onderzoekresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te onderzoeken. Het 
gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 is hierop van toepassing.

22 07 Meet- en verrekenmethoden

22 07 05 Hoeveelheidsbepaling, algemeen

01 Voor de in artikel 22.07.05 lid 01 van de Standaard bedoelde besteksposten geldt voor de hoeveelheidsbepalingen; het 
bepalen van de hoeveelheden met behulp van meting in het werk  zoals omschreven in artikel 22.07.06 van de Standaard 
en/of met behulp van theoretisch profiel zoals omschreven in artikel 22.07.07 van de Standaard.

22 07 13 Bepaling van het chloridegehalte van ontzilt zand

06 De directie kan indien zij daartoe aanleiding ziet, besluiten het chloridegehalte van ontzilt zand in het werk te laten 
bepalen. In dat geval zullen monsters uit het werk worden genomen en worden onderzocht op het chloridegehalte (proef 
41). Het chloridegehalte mag niet meer bedragen dan 200 mg/kg droge stof met een maximale meettolerantie van + 50 
mg/kg droge stof.

22 07 19 Controle verdichting zand

01 Ten behoeve van de controle van de verdichtingsgraad als bedoeld in 22.02.07 lid 05 en lid 06 van de Standaard de 
dichtheid in situ door middel van de steekringmethode (4.4) bepalen op zoveel plaatsen als de oppervlakte van de laag 
een veelvoud van 250 m² is, met een minimum van drie metingen. De plaats van de meting wordt door de directie 
aselect bepaald.

02 Op elk van de plaatsen als bedoeld in lid 01, van het materiaal afkomstig van het uitgraven van de steekring, een 
verzamelmonster maken. Van dit verzamelmonster de dichtheid bepalen door middel van de proctorproef (5.1), uitvoering 
conform de normale proef.

03 De verdichtingsgraad met een nauwkeurigheid van 1%, berekenen als het quotiënt van de dichtheid in situ, bepaald 
volgens lid 01 en de waarde van de proctordichtheid van het monster als bedoeld in lid 02, vermenigvuldigd met 100%.

22 4 Licht ophoogmateriaal

22 47 Meet- en verrekenmethoden - licht ophoogmateriaal

22 47 08 Controle van de verdichtingsgraad van licht ophoogmateriaal

01 In afwijking van lid 01, 02 en 03 van artikel 22.47.08 van de Standaard de verdichtingsgraad bepalen per meetvak van 
1.000 m2. De oppervlakte van het meetvak bepalen aan de hand van het oppervlak van de bovenste verhardingslaag.
Dit met uitzondering van de aanvulling van sleuven, daarbij worden vakken van 100 strekkende 
meter sleuflengte aangehouden voor de controle.
Per meetvak van één aselect gekozen locatie de verdichtingsgraad bepalen.
Bij bepaling van de verdichtingsgraad van slechts één meetvak, dan minimaal twee monsters nemen.

04 In afwijking van lid 04 van artikel 22.47.08 is het toepassen van de nucleaire methode (proef 8) toegestaan.

25 Leidingwerk

25 02 Eisen en uitvoering

25 02 03 Pasmaken buizen

01 Het pasmaken van buizen uitvoeren door middel van zagen of slijpen.

25 05 Bijbehorende verplichtingen leidingwerk
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25 05 01 Algemeen

01 Uiterlijk twee weken na een daartoe gedaan verzoek van de directie, dient de aannemer een puttenstaat in tweevoud in 
bij de directie. (inclusief overstortputten, pompputten en kruisingsputten)

02 In de puttenstaat dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
-     het putnummer;
-     afmetingen en hoogte van de put;
-     materiaal waarvan de put is gemaakt;
-     b.o.b.-hoogten van de op de put aan te sluiten leidingen;
-     de diameter van de op de put aan te sluiten leidingen;
-     bijbehorende elementen (kleppen en schuiven)

03 Bestelling van de in de puttenstaat vermelde materialen mag pas plaatsvinden na goedkeuring door de directie.

25 05 02 Revisiegegevens

01 De volgende revisiegegevens dienen volgens het gestelde in artikel 01.30.05 aangeleverd te worden op e-mail adres: 
revisie@heerenveen.nl.

1. Revisie hoofdriolering volgens bijlage Revisie Gegevens Riolering
2. Video-inspectie hoofdriool volgens artikel 25.17.01
3. Revisie uitleggers hoofdriool volgens bijlage Revisie Gegevens Riolering

Digitale documenten dienen beveiligd verzonden te worden via Zivver :www.zivver.com/nl/

25 05 03 Controle

01 In aanvulling op paragraaf 3 lid 8 van de UAV 2012 zal de controle op waterdichtheid plaatsvinden integenwoordigheid 
van de directie.

25 06 Bouwstoffen

25 06 01 PVC onderdelen

01 PVC-buizen dienen driewandig te zijn te zijn uitgevoerd met een middengedeelte bestaande uit gerecycled PVC (Ultra-3 
buis).

02 De kleur van de PVC-buizen voor de kolk- en huisaansluitingen (regenwater) op het RWA-riool dient rood/bruin te zijn. De 
kleur van de PVC-buizen voor de huisaansluitingen (vuilwater) op het DWA-riool dient grijs te zijn.

25 12 Eisen en uitvoering

25 12 01 Aanleg vrijvervalriool: eisen aan het resultaat

03 Artikel 25.12.01 lid 03 van de Standaard komt te vervallen en wordt vervangen door:
De toegestane afwijking op het hoogteverschil tussen de buisaansluitingen van een doorgaande leiding op een put 
bedraagt, in tegenstelling tot de in NEN 7035 toegestane afwijking, 10 mm voor buizen tot en met ø1000 mm. Voor 
buizen groter dan ø1000 mm bedraagt de toegestane afwijking 1% van de buisdiameter, met een maximum van 20mm.

05 De putafdekking stellen evenwijdig aan de wegas in gelijke helling van de weg in langs- en dwarsrichting.

25 12 04 Rioolaanleg: huis- en kolkaansluitingen

05 Open uiteinden van tijdelijke of definitieve huis- en kolkaansluitingen dichtzetten d.m.v. een afsluitkap.

25 14 Risicoverdeling en garanties

25 14 02 Garanties putranden en deksels

01 De putranden met inbegrip van de aanwezige gewapende betonvoet en de deksels moeten worden gegarandeerd op een 
proefbelasting van 200 kN gedurende 1 minuut.

02 De proefbelasting moet in het hart van het in de putrand rustende deksel worden overgebracht met een stempel van rond 
100 mm. De proefbelasting moet in 2 minuten worden bereikt.

25 16 Bouwstoffen

25 16 02 Rioleringsonderdelen

02 De onderdelen van de putten welke gesteld moeten worden zijn voorzien van:
- hijsgaten tot de halve wanddikte, of

www.zivver.com/nl/
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- hijsgaten door de wand die naar de binnenzijde van de put vernauwen, of
- een in de wand verzonken hijsconstructie.
Het is niet toegestaan hijsogen toe te passen.

25 16 03 Materialen voor putten van (gewapend) beton

01 De toe te passen materialen voor putten van (gewapend) beton zijn als volgt:
- sterkteklasse beton : B 25 of hoger
- type cement     : hoogovencement,met een slakkenpercentage groter dan 65, 

  klasse A
- wapening            : staalkwaliteit FeB 400 of hoger
- betondekking        : minimaal 25 mm op de buitenste staaf.

03 De betonvulling met stroomprofiel overeenkomstig de aanbevelingen toegevoegd aan NEN 7035.

04 De onderbakken van putten te voorzien van uitsparingen voor in te storten mof- en spie-einden, of van sparingen voor 
rubberringverbinding.

05 De instortmoffen aanbrengen tijdens de fabricage van de onderdelen. Voor zover dit fabricage-technisch niet mogelijk is, 
deze instortmoffen op de fabriek met behulp van een hoogwaardige kunststofmortel aanbrengen.

06 De aannemer verstrekt de directie voor de verwerking van het wapeningsstaal, gegevens over de leverancier en walserij. 
De aannemer overhandigt gelijktijdig een beproevingsattest of gewaarmerkt afschrift daarvan.

25 16 04 Materialen voor putranden en deksels

01 Putafdekking beton/gietijzer, hoog 240 mm., dagmaat 520 mm., deksel voor zwaar verkeer, gietijzer U-vormige rand 
verankerd aan het beton d.m.v. verankeringshaken, ingevulcaniseerde verwisselbare zitting voor intergrale opsluiting van 
het deksel. Het deksel moet rammelvrij zijn.

Technische eisen:
* Beproevingseisen:     BRL-9203
* Sterkte deksel:         NEN-EN-124  

                        D400

Productinformatie:
* Conservering gietijzer overeenkomstig ARBO- en milieurichtlijnen.
* Aanhechtingsvlak gietijzer met beton ongeconserveerd.
* Verankering gietijzeren rand/beton d.m.v. haken.
* U-vormige omranding voor verankering en betonrandbescherming.

ONDERDEEL  MATERIAAL KWALITEIT
Rand     gietijzer min. GG20
Deksel     gietijzer min. GG25
Zitting     rubber SBR
Verankeringshaken    wap. staal Ø 6 FeB500HKN
Voet    beton B45

25 16 05 Materialen voor buisverbindingen

01 De ringen voor buizen groter dan ø 1000 mm met een glijverbinding moeten zijn van natuurrubber. In andere gevallen 
moeten de ringen zijn vervaardigd van styreenbutadieënrubber.

02 De ringen voor de buisverbindingen leveren met KOMO-keurmerk en KOMO-certificaat.

25 16 06 Technische eisen aan kolken

01 De trottoirkolken moeten aan onderstaande eisen voldoen:
-  trottoirkolk behorend bij profiel trottoirband 130/150 x 250
-  klasse BD400
-  eendelig
-  beton/gietijzer combinatie
-  afmeting uitwendig 350x450x900 mm
-  met L-vormige omranding verankerd aan het beton d.m.v. beugels
-  deksel
-  een ingestorte stankscherminbouwgarnituur met stootrand en aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige 
flexibele aansluiting van pcv-buis diameter 125 mm.
-  met zijaansluiting of achteraansluiting
-  technische eisen:

BRL 9204
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-  functionele eisen: NEN-7067
-  beproevingseisen: NEN-7068
-  sterkte deksel: NEN-EN-124

-  productinformatie:
-  concervering gietijzer overeenkomstig ARBO- en milieu richtlijnen
-  aanhechtingsvlak gietijzer met beton ongeconserveerd
-  verankering gietijzer rand/beton dmv beugels 
-  L-vormige omranding voor verankering en betonrandbescherming
-  afgeronde roosterspijlen tbv optimale wateropname
-  hoogwaardig messing scharnierpennen
-  vuil centrerende bodem
-  inbouwgarnituur met ribverankering in hart betonwand

onderdeel materiaal kwaliteit
rand gietijzer min.GG20
deksel gietijzer min.GG25
inbouwgarnituur gietijzer min.GG20
scharnierpennen nvt nvt
verankeringsbeugels wap.staal Ø6 FeB500HKN
bak beton B45
manchet rubber SBR

02 De straatkolken moeten aan de onderstaande eisen voldoen:
- klasse BD400
- eendelig
- beton/gietijzer combinatie
- afmetingen uitwendig 380 x 380 x 850 mm
- met U-vormige omranding verankerd aan het beton d.m.v. beugels
- deksel
- een ingestorte stankscherminbouwgarnituur met stootrand en aangevulcaniseerde rubbermanchet voor 
inwendige flexibele aansluiting van pcv-buis diameter 125 mm.
- met zijaansluiting of achteraansluiting
- technische eisen:

BRL 9204
- functionele eisen: NEN-7067
- beproevingseisen: NEN-7068
- sterkte deksel: NEN-EN-124

- productinformatie:
- concervering gietijzer overeenkomstig ARBO- en milieu richtlijnen
- aanhechtingsvlak gietijzer met beton ongeconserveerd
- verankering gietijzer rand/beton dmv beugels 
- U-vormige omranding voor verankering en  betonrandbescherming
- afgeronde roosterspijlen tbv optimale wateropname
- hoogwaardig messing scharnierpennen
- vuil centrerende bodem
- inbouwgarnituur met ribverankering in hart betonwand

onderdeel materiaal kwaliteit
rand gietijzer min.GG20
deksel gietijzer min.GG25
inbouwgarnituur gietijzer min.GG20
scharnierpennen nvt nvt
verankeringsbeugels wap.staal Ø6 FeB500HKN
bak beton B45
manchet rubber SBR

25 17 Meet- en verrekenmethoden

25 17 01 Rioolaanleg: opleveringsinspectie (foto's en video-opnamen)

01 Artikel 25.17.01 lid 01 van de Standaard komt te vervallen en wordt gewijzigd in:
De foto- en video-inspectie uitvoeren na gereedkomen van de rioolleiding. De in de rioolleiding geconstateerde gebreken 
onmiddellijk en zonder verrekening herstellen.

02 De foto- en video-inspectie uitvoeren voordat funderingslaag, gesloten verharding of elementverharding wordt 
aangebracht.
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03 De funderingslaag, asfalt- of betonverharding of elementenverharding mag pas worden aangebracht als ten genoege van 
de directie is vastgesteld uit foto- en video-inspectie dat er geen gebreken zijn aan de rioolleiding.

04 De foto- en videoinspectie laten uitvoeren door een rioolinspectiebedrijf, dat de goedkeuring van de directie behoeft.

05 De inspectie uitvoeren volgens het classificatiesysteem zoals is ontworpen door de stichting RIONED (NEN 3399) waarbij 
de datum, tijd, fotonummer, afstand en projectcodering in het beeld wordt opgenomen en vastgelegd. 

06 De inspectie resultaten leveren:
-    in rapportvorm (3 voud, digitaal in PDF )
-    een video-opname 
-    op DVD standaard uitwisselingsformaat geschikt voor koppeling met het    
     rioolbeheersysteem welk bij de gemeente Heerenveen in gebruik is.
Digitale documenten dienen beveiligd gemaild te worden via Zivver (https://www.zivver.com/nl/) Op het mailadres: 
revisie@heerenveen.nl

51 Technische bepalingen groenvoorzieningen

51 22 Eisen en uitvoering - gras en kruidachtigen

51 22 01 Zaaien en bezoden, algemeen

09 Het aandrukken van de grond alvorens het inzaaien van het grasmengsel dient te geschieden door met een trekker 'band 
aan band' aanrijden van de grond (in twee richtingen haaks op elkaar).

10 Inzaaien alleen onder droge omstandigheden.

62 Technische bepalingen tijdelijke verkeersmaatregelen

62 11 Begrippen

62 11 01 Aanbrengen tijdelijke verkeersmaatregel

01 In aanvulling op artikel 62.11.01 lid 01 van de Standaard wordt onder het aanbrengen tevens het ter beschikking stellen 
van de benodigde materialen verstaan.

62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen

02 De aannemer is volledig aansprakelijk voor de veiligheid van het verkeer, voor zover de uitvoering van het werk daarbij is 
betrokken.

03 Alle in het belang van het verkeer te treffen maatregelen moeten geschieden in overleg met de directie.

62 13 Informatie overdracht

62 13 02 Verkeersplan en verkeerstekening

08 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in tweevoud in bij 
de directie ter goedkeuring.

09 De kosten van de te nemen maatregelen volgens het goedgekeurde verkeersplan zullen worden verrekend op betreffende 
bestekspost in deel 2.2

10 Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van 
paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012

62 14 Risicoverdeling en garanties

62 14 01 Algemeen

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, 
kan per geval en per dag een korting van vierhonderdvijftig euro (€ 450,00) worden toegepast. Deze korting wordt 
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

80 Funderingslagen

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 Eisen en uitvoering

https://www.zivver.com/nl/
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80 12 01 Uitvoering

08 Indien is voorgeschreven dat het steenmengsel op het bestaande maaiveld wordt verwerkt, dit maaiveld bij het 
aanbrengen van het materiaal niet beschadigen.

09 Indien het steenmengsel in twee lagen wordt aangebracht, de reeds aangebrachte laag loswerken over een hoogte van 
ten minste 100 mm.

10 Het materiaal aanvoeren over het reeds aangebrachte materiaal.

11 De zwaarte van de transporten over het reeds aangebrachte materiaal en het versporen van de vrachtwagens zonodig 
aanpassen, zodat geen plaatselijke welvingen van de ondergrond (katteruggen) ontstaan.
Grotere hoogteafwijkingen dan 0,05 m in de onderkant van de laag funderingsmateriaal herstellen.

12 Om het losraken van de fundering te voorkomen, lager gelegen gedeelten van de bermen, naast de fundering van de 
weg, onmiddellijk aanvullen.

13 De afgewerkte fundering zo weinig mogelijk berijden. Indien de weg van belang is voor plaatselijk en/of bouwverkeer, de 
fundering pas afwerken vlak voor het aanbrengen van de volgende verhardingslaag.

80 12 02 Eisen gesteld aan het resultaat

02 Lid 02 van artikel 80.12.02 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door dit lid 02:
De verdichtingsgraad van een wegfundering van steenmengsel bedraagt per monster ten minste 99%. 

05 Indien de verdichtingsgraad van een monster niet aan de gestelde eisen voldoet, het volledige wegvak opnieuw 
verdichten.

06 De korrelverdeling van steenmengsels voldoet na verwerking, profilering en verdichting aan de eisen van leden 01 en 02 
van artikel 80.16.01 van de Standaard.

07 Het tekort aan laagdikte van de afgewerkte fundering mag ten hoogste 20 mm bedragen. Bovendien is de gemiddelde 
laagdikte per meetvak van circa 1000 m2 groter dan of gelijk aan de voorgeschreven laagdikte.

80 14 Risicoverdeling en garanties

80 14 02 Keuring van bouwstoffen

01 Van het toe te passen materiaal voor hydraulisch menggranulaat, bij start van aanvoer, een apart gewaarmerkt monster 
van de gebruikte stabilisator (groot 5 kg) bij een door of namens de directie op te geven adres afgeven.
Het monster stabilisator is representatief zijn voor de geleverde partij hydraulisch menggranulaat. 
Met het monster stabilisator een bewijs van oorsprong of productcertificaat meeleveren.

02 Het steenmengsel leveren door maximaal twee gecertificeerde producenten, mits het mengsel gescheiden van elkaar 
wordt verwerkt. De scheidingslijn inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de directie.

80 15 Bijbehorende verplichtingen

80 15 01 Bedrijfscontrole

03 De controle op de dikte en breedte van de aangebrachte verhardingslaag vindt plaats voordat de volgende laag wordt 
aangebracht en niet eerder dan na profilering en verdichting.
De controle vindt plaats om de circa 50 m in de lengterichting van de weg.

80 16 Bouwstoffen

80 16 01 Korrelverdeling van steenmengsel

03 De zandfractie (met uitzondering van een eventueel van toepassing zijnde hydraulische slak) is volledig afkomstig uit het 
breekproces.

04 In steenmengsels komen geen staalslakken op zeef C22,4 voor. Onder staalslakken worden alle materialen gerekend die 
visueel worden herkend als mogelijke staalslakken en een droge dichtheid van meer dan 3000 kg/m3 hebben (NEN-EN 
1097-6).

80 16 07 Hydraulisch menggranulaat

01 In afwijking van lid 01 van artikel 80.16.07 (hydraulisch menggranulaat) van de Standaard is het aandeel van de 
hydraulische slak 10% (m/m).
De aannemer voert het onderzoek op het aandeel hydraulische slak uit volgens de in onderstaand lid 07 (van artikel 
80.16.07 van deel 3 van dit bestek) omschreven magneetproef. Bij over- of onderschrijding van meer dan 5% een nader 
onderzoek uitvoeren.
Indien na uitvoering van het nader onderzoek de over- of onderschrijding nog steeds meer dan 5% bedraagt wordt het 
betreffende funderingsgedeelte niet geaccepteerd.

07 Proefomschrijving magneetproef:
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Benodigde apparatuur:
- magneet met diameter 100 mm

(gelijke en voldoende sterkte bij Ad 1 en Ad 2)
- balans (nauwkeurigheid 0,1 gram)

Werkwijze:
- Stabilisator:

Ad1 Bepaal het (droge) gewicht van monster [A]
Zeef de fractie 2mm-C4 uit.
Scheid van deze fractie met behulp van de magneet het magnetisch materiaal van het niet-magnetisch materiaal 
tot er minder dan 1 % van het magnetisch materiaal blijft hangen. 
Bepaal dit gewicht [B].

- Hydraulisch menggranulaat:
Ad2 Bepaal het (droge) gewicht van monster [C]
Zeef de fractie 2mm-C4 uit.
Scheid van deze fractie met behulp van de magneet het magnetisch materiaal van het niet-magnetisch materiaal 
tot er minder dan 1 % van het magnetisch materiaal blijft hangen. 
Bepaal dit gewicht [D].

- Berekening:
Bereken het percentage stabilisator met de volgende formule:
Gehalte stabilisator= ((A/B) x (D/C)) x 100%

80 17 Meet- en verrekenmethoden

80 17 01 Controleren van de verdichtingsgraad

03 In afwijking van lid 03 van artikel 80.17.01 van de Standaard en in afwijking van proef 3 van de Standaard de 
verdichtingsgraad bepalen per meetvak van circa 1.000 m2. De oppervlakte van het meetvak  bepalen aan de hand van 
het oppervlak van de bovenste verhardingslaag. Per meetvak van één aselect gekozen locatie de verdichtingsgraad 
bepalen.

04 Indien de verdichtingsgraad van slechts één meetvak wordt bepaald, dan minimaal van twee monsters de 
verdichtingsgraad bepalen.
Bij hydraulisch gebonden steenmengsels de verdichtingsgraad binnen 2 weken na aanvoer bepalen.

80 2 Gebonden funderingen

80 21 Begrippen

80 21 01 Gebonden fundering

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 80.21.01 van de Standaard geldt dat de in dit hoofdstuk (Hoofdstuk 80 van dit deel 3) 
gestelde eisen aan gebonden asfaltgranulaat overeenkomstig van toepassing zijn op gebonden fundering en gebonden 
steenmengsel.

80 22 Eisen en uitvoering

80 22 03 Constructie met asfalt

01 In lid 01 van artikel 80.22.03 van de Standaard voor "Binnen vier weken na" te lezen "Eén week na".

80 22 04 Bereiden en verwerken, gebonden asfaltgranulaat / steenmengsel

04 In afwijking van lid 04 van artikel 80.22.04 van de Standaard is de verdichtingsgraad van gebonden 
asfaltgranulaat/steenmengsel ten minste 99%.
De zin "De gemiddelde verdichtingsgraad .......... bedragen" in lid 04 van artikel 80.22.04 van de Standaard vervalt.

05 Het granulaat/steenmengsel binnen 2 uur na menging met cement verdichten en direct aansluitend controleren op 
verdichtingsgraad.

80 22 07 Eisen gesteld aan het resultaat

02 Lid 02 van artikel 80.22.07 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door dit lid 02:
De druksterkte (proef 18) van proctorproefstukken bereid volgens artikel 80.27.01 van de Standaard en van deel 3 van dit 
bestek is na 28 dagen tenminste 1,5 MPa.
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80 25 Bijbehorende verplichtingen

80 25 03 Bedrijfscontrole gebonden asfaltgranulaat / steenmengsel

06 De controle op dikte en breedte van de aangebrachte verhardingslaag vindt door de aannemer plaats voordat de 
volgende laag wordt aangebracht en niet eerder dan na profilering en verdichting. De controle vindt om de 50 m in de 
lengterichting van de weg plaats.

07 De aannemer bepaalt bij de bedrijfscontrole ook de mengkwaliteit op basis van proef 22 (zandcement) van de Standaard.

80 27 Meet- en verrekenmethoden

80 27 01 Algemeen

07 De samenstelling, korrelverdeling (excl. 63   µm) en het vochtgehalte voor of na menging controleren.

08 Per meetvak van 1.000 m2 oppervlakte, gemeten over de bovenste laag van de verhardingsconstructie, proefstukken 
maken volgens de éénpuntsproctormethode (proef 10, verzwaarde proef) ten behoeve van de bepaling van de 
druksterkte (proef 18) na 28 dagen verharding.

80 27 02 Monsterneming

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 80.27.02 van de Standaard geldt:
Eenmaal per meetvak van 1.000 m2 oppervlakte, gemeten over de bovenste laag van de verhardingsconstructie, de 
verdichtingsgraad bepalen.

80 27 05 Nader onderzoek

04 Indien de druksterkte van de proefstukken, de korrelverdeling na menging of de verdichtingsgraad niet aan de gestelde 
eisen voldoet, een nader onderzoek instellen. Dit nader onderzoek bestaat uit het bepalen van de druksterkte (proef 18) 
van na 90 dagen uit de fundering geboorde cilinders met een diameter van 150 mm. 
Hiertoe per vak van 1.000 m2 op een aselect gekozen plaats een cilinder boren. Het bepaalde in artikel 80.27.06 
(Kortingen) van de Standaard is hierbij van toepassing. 
Het nader onderzoek wordt uitgevoerd door een instelling die voor het onderzoek geaccrediteerd is door een nationale 
accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).

81 Bitumineuze verhardingen

81 1 Voorbereidende werkzaamheden

81 12 Eisen en uitvoering

81 12 02 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3m 
lengte geen grotere afwijkingen vertonen dan 20 mm.

81 2 Asfaltverhardingen

81 22 Eisen en uitvoering

81 22 06 Verwerken van asfalt

08 Bij het verwerken van het asfalt mag de verwerkingstemperatuur niet lager te zijn dan de minimale aangegeven 
productie-temperatuur op de CE-markering van het betreffende asfaltmengsel, minus 10 graden Celcius.

09 De hechting tussen de asfaltlagen is direct na aanleg gegarandeerd.

10 Indien tijdens het boren van de boorkernen met diameter 102±1 mm als bedoeld in artikel 81.24.04 van dit bestek, bij 
zowel de A-kern als de B-kern eenzelfde laag los van de boven-of ondergelegen laag uit de boor komt, voert de 
aannemer, voor zijn rekening, een nader onderzoek uit.

11 Het nader onderzoek uitvoeren middels boorkernonderzoek met een diameter van 102±1 mm. In overleg met de directie 
wordt de te bepalen afstand in lengterichting, voor en achter de losliggende kernen bepaald en wordt  middels het boren 
van één kern op die plek de hechting gecontroleerd. Als blijkt dat op de extra boorlocaties dezelfde laag ook los ligt, 
wordt opnieuw een kern geboord op dezelfde afstand in lengterichting gelegen van de voorgaande boringen. Dit wordt 
herhaald totdat vastgesteld wordt dat de hechting voldoende is.

12 Het gelokaliseerde gedeelte tussen de kernen met onvoldoende hechting, zoals vastgelegd in lid 11 wordt onthouden van 
goedkeuring en de betreffende constructie wordt door en voor rekening van de aannemer vervangen tot de laag die 
voldoende hecht aan de onderliggende laag. 
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81 22 13 Eisen aan het resultaat: laagdikte

01 Lid 01 van artikel 81.22.13 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door dit lid 01:
De dikte van een laag asfalt toetsen aan de laagdikte zoals vermeld in de desbetreffende bestekspost(en) vermeerderd 
met eventuele correcties uit voorgaande lagen. Daarbij mag het tekort aan laagdikte (proef 64) niet meer bedragen dan 
de aangegeven waarden in onderstaand opgenomen tabel (Lid 04 van artikel 81.22.13 van deel 3 van dit bestek).
Tabel 81.2.3 van de Standaard (Negatieve afwijking van de totale laagdikte) vervalt.

04 Tabel 81.2.2 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door onderstaande tabel 81.2.2

Tabel 81.2.2 Negatieve afwijking van de  laagdikte per laag (mm)
_____________________________________________________________________________
soort  ondergrond | één monster (proef 64)

|
| maximale negatieve afwijking laagdikte in mm per laag
| ten opzichte van de voorgeschreven laagdikte volgens het
| bestek vermeerderd met eventuele correcties uit
| voorgaande lagen

____________________________________________________________________________
| tolerantie | corrigeren in volgende | onthouding van
| | laag c.q. kortingsgebied | goedkeuring als
| | deklagen als de | de afwijking groter
| | afwijking ligt tussen: | is dan:
| | |

_____________________________________________________________________________
onderlagen op zandbed | 5 | 6 - 15 | 15
en wegfundering  | | |
_____________________________________________________________________________
onder- en tussenlagen | 5 | 6 - 10 | 10
op bestaande verharding | | |
of voorgaande asfaltlaag | | |
_____________________________________________________________________________
deklagen bij | 5 | 6 - 10 | 10
een laagdikte | | |
> 30 mm | | |
_____________________________________________________________________________
deklagen bij | 5 | n.v.t. | 5
een laagdikte | | |
<= 30 mm | | |
_____________________________________________________________________________

05 Indien de laagdikte, eventueel vermeerderd met  correcties uit voorgaande lagen, in positieve zin meer dan 10 mm afwijkt 
ten opzichte van de voorgeschreven laagdikte, dan wordt door de directie bepaald of dit acceptabel is voor het mengsel 
en de totale constructie.

81 22 14 Eisen aan het resultaat: verdichtingsgraad en holle ruimte

01 Tabel 81.2.4 van de Standaard wordt vervangen door onderstaande tabel 81.2.4.

Tabel 81.2.4 Eisen verdichtingsgraad (%)
________________________________________________________________________
mengselgroep | één monster (proef 63 en 66)
asfaltmengsels |

| 
________________________________________________________________________

| eis (VG) | corrigeren | onthouding van
| | in volgende laag c.q. | goedkeuring als
| | kortingsgebied | de afwijking groter
| | deklagen als de | is dan:
| | afwijking ligt tussen: | 

_________________________________________________________________________
asfaltbeton  | 98,0<=VG<=102,0 | 95,0<=VG<97,0 | VG<95,0

| | of | of
| | 103,0<VG<=104,0 | VG>104,0

_________________________________________________________________________
steenmastiek- | 97,0<=VG<=103,0  | 94,0<=VG<96,0 | VG<94,0
asfalt | | of | of
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| | 103,0<VG<=104,0 | VG>104,0
_________________________________________________________________________
zeer open | 97,0<=VG<=103,0 | 94,0<=VG<96,0 | VG<94,0
asfaltbeton | | of | of

| | 103,0 <VG<=104,0 | VG>104,0
_________________________________________________________________________

04 In aanvulling op lid 04 van artikel 81.22.14 van de Standaard is de holle ruimte (proef 69) van SMA-NL 5 gelijk aan 5,0%, 
en bedraagt de afwijking van de holle ruimte (proef 69) niet meer dan de in tabel 81.2.5 van deel 3 van dit bestek 
aangegeven waarden.

08 De tabel 81.2.5 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door onderstaande tabel 81.2.5.

Tabel 81.2.5 Eisen aan de holle ruimte (%)

Mengselgroep asfaltmengels:
I = asfaltbeton
II = steenmastiekasfalt SMA-NL 5
III = steenmastiekasfalt SMA-NL 8 en SMA-NL 11
IV = zeer open asfaltbeton
V = gietasfalt
VI = dunne geluidreducerende deklaag
____________________________________________________________________________

| één monster (proef 69)
M |
e | maximale  afwijking per laag ten opzichte van de bij het type onderzoek
n | bepaalde holle ruimte (HRto)
g   |  ________________________________________________________________________
s | eis (HR) | corrigeren in volgende | onthouding van
e | | laag c.q. kortingsgebied | goedkeuring als
 l | | deklagen als de | de afwijking groter

| | afwijking ligt tussen: | is dan:
_____________________________________________________________________________
I | HRto-3,0%<=HR<=HRto+3,0% | HRto -5,0%<=HR< HRto -3,0% | HR  < HRto -5,0%

| |  | of
|  | | HR < 1,0% *)
| | |
| | HRto +3,0% <HR<= HRto +5,0% | HR  > HRto +5,0%

_____________________________________________________________________________
II | 2,0% <= HR <= 9,0% | | HR < 2,0% *)

| | |
| | 9,0% < HR <= 11,0% | HR > 11,0%

_____________________________________________________________________________
III | 3,0% <= HR <= 10.0% | | HR < 3,0% *)

| | |
| | 10,0% < HR <=12,0% | HR > 12,0%

_____________________________________________________________________________
IV | Vminto -5,0%<=HR<=Vminto +5,0% | | HR < Vminto -5,0%

| | |
| |Vminto+5,0%<HR<=Vminto+7,0% | HR > Vminto +7,0%

_____________________________________________________________________________
V | HR <= 3,5% | 3,7% <= HR <= 4,9% | HR > 4,9%
_____________________________________________________________________________
VI | HRto-5,0%<=HR<=HRto +5,0% | | HR < HRto -5,0%

| | |
| | HRto +5,0% <HR<= HRto+7,0% | HR > HRto +7,0%
| | |

_____________________________________________________________________________

HR = holle ruimte bepaald volgens proef 69
HRto = holle ruimte zoals bepaald bij proef 62
Vminto = Vmin zoals bepaald bij proef 62
*) absoluut minimum bepaalde HR
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81 23 Informatie-overdracht

81 23 02 Gegevens asfalt

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 81.23.02 van de Standaard geldt:
Indien in verband met mogelijke wisseling van asfaltinstallatie meerdere onderzoeken worden ingediend, wordt per 
asfaltmengsel € 150,00 in rekening gebracht voor alle extra ingediende asfaltonderzoeken.

02 In aanvulling op artikel 81.23.02 van de Standaard verstrekt de aannemer de dichtheid mengsel  en de holle ruimte, het 
percentage toe te voegen asfaltgranulaat en het percentage PR zoals bepaald bij de typeonderzoek aan de directie.

81 23 04 Bewijs van oorsprong

03 In aanvulling op lid 03 van artikel 81.23.04 van de Standaard verstrekt de aannemer kopieën van de CE-markering van de 
toegepaste toeslagmaterialen, eventuele toeslagstoffen en het toegepaste bindmiddel. 
De bovenvermelde gegevens inzichtelijk per mengsel indienen en de gegevens mogen niet ouder zijn dan 5 jaar, tenzij de 
betreffende CE-markering voor onbepaalde tijd geldig is.
In het bewijs van oorsprong van toegepast gemodificeerd  bindmiddel de extractieduur, de extractiemethode, het 
toegepaste oplosmiddel en de hoeveelheid niet terug te vinden bindmiddel opnemen.

81 23 05 Te verstrekken en te verklaren gegevens van een dunne geluidreducerende deklaag

05 De aannemer overhandigt vooraf gegevens met betrekking tot de ontwerp holle ruimte, streefdichtheid, dichtheid mengsel 
en het bindmiddelpercentage van het asfaltmengsel waarop het C-wegdek certificaat is afgegeven aan de directie.

81 24 Risicoverdeling en garanties

81 24 01 Kwaliteitsborging

01 De tekst van lid 01 van artikel 81.24.01 vervalt en wordt vervangen door de tekst:
De aannemer neemt per uitvoeringseenheid (conform lid 01 sub o. van artikel 81.21.01) van meer dan 1000 m2 en per 
mengsel, een monster op het werk. Dit monster onderzoeken op de korrelverdeling en het bindmiddelgehalte.
De boorkernen worden niet onderzocht op de korrelverdeling en het bindmiddelgehalte.

In het kwaliteitsplan wordt onder meer vermeld op welke wijze hij de controle verricht aangaande de dikte van de lagen 
(NEN-EN 12697-36), de korrelverdeling (NEN~EN 12697-2), het bindmiddelgehalte (NEN-EN 12697-1), de holle ruimte 
(NEN-EN 12697-8) en de verdichtingsgraad (proef 66). 

81 24 02 Beoordeling van de kwaliteit van de verharding

03 In afwijking van lid 03 van artikel 81.24.02 van de Standaard kan door of namens de directie na het gereedkomen van 
elke verhardingslaag een onafhankelijk onderzoek worden uitgevoerd naar de kwaliteit van het wegoppervlak 
overeenkomstig artikel 81.24.04 van de Standaard en van deel 3 van dit bestek.

07 De dunne geluidsreducerende deklaag overeenkomstig artikel 81.24.02 van deel 3 van dit bestek beoordelen.
De dichtheid bepalen door onder- en bovenwater weging (proef 67, procedure B). Als referentie gelden de overlegde 
gegevens zoals bedoeld in artikel 81.23.05 lid 07 van deel 3 van dit bestek.
Voor de beoordeling van de laagdikte, verdichtingsgraad en holle ruimte de toleranties uit de tabellen 81.2.2, 81.2.4, 
81.2.5 en 81.2.17 van deel 3 van dit bestek hanteren.
De opgegeven ontwerp holle ruimte zoals bedoeld in lid 07 van artikel 81.23.05 van deel 3 van dit bestek vastleggen als 
zijnde de holle ruimte van het type onderzoek (HRto).

08 Voor kleurasfalt en lage temperatuur asfalt (LTA) gelden dezelfde controlemethoden en eisen vermeld in dit bestek, 
wanneer de betreffende hoofdgroep asfaltmengsel, asfaltsoort en eventueel type ook in de Standaard zijn vermeld.
Dit lid geldt ook bij gebruik van 'kleurloze' bindmiddelen.

09 Voor gemodificeerd asfalt, waarbij het bindmiddel wordt vervangen door gemodificeerd bindmiddel, gelden dezelfde 
controlemethoden en eisen vermeld in dit bestek, wanneer de betreffende hoofdgroep asfaltmengsel, asfaltsoort en 
eventueel type ook in de Standaard zijn vermeld.

10 Het asfaltmengsel voor de onderlaag en de toplaag van tweelaags zeer open asfaltbeton onder CE-markering leveren. 
Voor de beoordeling van de laagdikte, verdichtingsgraad en holle ruimte de toleranties uit de tabellen T81.2.2, T81.2.4, 
T81.2.5 en T81.2.17 van deel 3 van dit bestek hanteren van zeer open asfaltbeton.

81 24 04 Inrichting van het onderzoek naar de samenstelling en eigenschappen van het asfalt

01 In aanvulling op lid 1 van artikel 81.24.04 van de Standaard wordt vermeld dat door of namens de
directie voor de controle van de samenstelling van het asfalt, een monster asfalt uit de hopper van 
de asfaltspreidmachine kan worden genomen.

03 In afwijking van lid 03 van artikel 81.24.04 van de Standaard, de verharding in boorvakken verdelen van circa 1000 m2 
oppervlakte gemeten over de bovenlaag van de verhardingsconstructie. De lengte van de vakken is maximaal 400 m. De 
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plaats van de boring vastleggen.
07 Onderzoek betreffende holle ruimte:

Voor de bepaling van de holle ruimte (proef 69) de dichtheid mengsel bepalen van 1 op de 3 geboorde cilinders, 
gelijkmatig verdeeld over de weglengte, met een minimum van 2 cilinders per fase. Hierbij minimaal van de hoogste en 
van de laagste gevonden dichtheid proefstuk (proef 67) de dichtheid mengsel, voor de berekening van de holle ruimte, 
bepalen.

Indien uit het onderzoek blijkt dat de holle ruimte valt in de categorie 'onthouding van goedkeuring als de afwijking groter 
is dan' conform tabel 81.2.5 van dit bestek, overgaan tot nader onderzoek, daarbij de omvang van het onderzoek, de 
tijdsplanning en de te onderzoeken eigenschappen betrekken.
Ook de geboorde cilinders in de overige wegvakken in het onderzoek betrekken; zo nodig nog cilinders bijboren.
Een voorstel voor het nader onderzoek ter acceptatie meenemen in de afwijkingsrapportage conform lid 03 van artikel 
01.20.05 van de Standaard.

08 Onderzoek betreffende bindmiddelgehalte en korrelverdeling:
De directie kan de samenstelling verifieren door middel van de decanteerbekercentrifugemethode (snelextractie conform 
proef 65.2) van een monster asfalt dat is genomen uit de hopper van de asfaltspreidmachine of een geboorde cilinder. 
Voor de beoordeling wordt artikel 81.22.15 en 81.22.16 van de Standaard gehanteerd.

81 24 05 Onderzoeksresultaten

04 In tekst bij eerste opsommingsteken van lid 04 van artikel 81.24.05:
 ", het gehele overeenkomstig artikel 81.24.02 lid 01 sub a ter controle aangeboden weggedeelte verbeteren,"
wijzigen in
 ",het gehele wegvak verbeteren,".

05 In aanvulling op lid 03 van artikel 01.20.05  van de Standaard geldt het volgende als uitgangspunt voor de door de 
aannemer 'voorgestelde corrigerende maatregelen om de afwijking op te heffen of de gevolgen van de afwijking te 
compenseren':
 - Indien het tekort aan laagdikte van aangebrachte onderlaag op een zandbed of wegfundering meer dan 5 mm, 

maar niet meer dan 15 mm is, de laagdikte van de volgende aan te brengen laag met het gehele tekort aan 
laagdikte vermeerderen. 

- Indien het tekort aan laagdikte van de aangebrachte onder- en tussenlaag op een bestaande verharding of 
voorgaande asfaltlaag meer dan 5 mm maar niet meer dan 10 mm is, de laagdikte van de volgende aan te 
brengen laag met het gehele tekort aan laagdikte vermeerderen.

- Indien de verdichtingsgraad van onder- en tussenlagen van asfaltbeton meer dan 1,0% lager is dan de 
ondergrens van de eis volgens tabel 81.2.4 van dit bestek en deze afwijking niet groter is dan 3,0% van de eis 
wordt de voorgeschreven laagdikte van de daarboven gelegen laag vergroot met 10 mm voor elk % of gedeelte 
daarvan van de afwijking. 

- Indien de verdichtingsgraad van onder- en tussenlagen van asfaltbeton meer dan 1% hoger is dan de 
bovengrens van de eis volgens tabel 81.2.4 van dit bestek en deze afwijking niet groter is dan 2,0% van de eis, 
wordt de voorgeschreven laagdikte van de daarboven gelegen laag vergroot met 10 mm. 

- Indien de holle ruimte van onder- en tussenlagen van asfaltbeton lager is dan de ondergrens van de eis volgens 
tabel 81.2.5 van dit bestek en deze afwijking niet groter is dan 2,0% wordt de voorgeschreven laagdikte van de 
daarboven gelegen laag vergroot met 10 mm voor elke % of gedeelte daarvan van de afwijking.

- Indien de holle ruimte van onder- en tussenlagen van asfaltbeton hoger is dan de bovengrens van de eis 
volgens tabel 81.2.5 van dit bestek en deze afwijking niet groter is dan 2,0%, wordt de voorgeschreven 
laagdikte van de daarboven gelegen laag vergroot met 10 mm voor elk % of gedeelte daarvan van de afwijking. 

Tevens geldt het volgende:
- In deklagen met een voorgeschreven dikte kleiner dan of gelijk aan 30 mm dienen de eventuele correcties 

voortvloeiende uit de tekortkomingen van de onderliggende lagen door de directie te worden goedgekeurd. 
Indien de directie besluit om geen correcties te laten toe passen zullen de tekortkomingen worden verrekend 
door het opleggen van kortingen volgens paragraaf 81.24.07 van deel 3 van dit bestek.

- Indien afwijkingen van de laagdikte, verdichtingsgraad of holle ruimte volgens de bepalingen in dit bestek niet 
leiden tot een correctie in een volgende laag of in het geval van een deklaag niet leiden tot het opleggen van 
kortingen, wordt de laag niet geaccepteerd en wordt de laag van goedkeuring onthouden. Deze laag 
verwijderen en een nieuwe laag aanbrengen. Op de nieuwe laag zijn de bepalingen van dit bestek volledig van 
toepassing.

- Indien in overleg met de directie geen of gedeeltelijke tussentijdse compensaties worden toegepast dan kan de 
opdrachtgever aan het eind een korting berekenen zoals dat gebeurd bij deklagen.

81 24 07 Kortingen

02 Lid 02 van artikel 81.24.07 van de Standaard vervalt.
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04 Sub a, b en c van lid 04 van artikel 81.24.07 van de Standaard vervalt.
In sub d van lid 04 van artikel 81.24.07 van de Standaard "(zie tabel 81.2.4 en 81.2.5)" wijzigen in "(zie tabellen 81.2.4 
en 81.2.5 van dit bestek)".
Het gestelde in lid 04 sub e van artikel 81.24.07 van de Standaard is alleen van toepassing bij de berekening van de 
afwijking (korting) in bindmiddelgehalte zoals vermeld in lid 08 van artikel 81.24.07 van de Standaard.

05 Lid 05 van artikel 81.24.07 van de Standaard vervalt.

06 Lid 06 van artikel 81.24.07 van de Standaard vervalt.

07 Lid 07 van artikel 81.24.07 van de Standaard vervalt.

11 In afwijking van  lid 05, 06 en 07 van artikel 81.24.07 van de Standaard, geldt voor de kortingsberekening bij afwijkingen 
in laagdikte, verdichtingsgraad en holle ruimte de onderstaande tabel 81.2.17.

Tabel 81.2.17 Kortingstabel
_________________________________________________________________________
eigenschap | afwijking | kortingen per boorvak,

| van de eis c.q. | voor verhardingen van:
| tolerantie | ______________________________________________
| | asfaltbeton | asfaltbeton voor dek- | zeer open
| | voor onder- | lagen, steenmastiek- | asfalt-
| | en tussenlagen | asfalt en dunne | beton
| | | geluidreducerende |
| | | deklagen

_________________________________________________________________________
laagdikte | 1 t/m 5 mm | - | - | -

| 6 t/m 10 mm | 1) | 37,5 C | 32 C
_________________________________________________________________________
verdichtings- | 0,0 t/m 1,0 % | - | - | -
graad | 1,1 t/m 2,0% | 1) | 37,5 C | 32 C

| 2,1 t/m 3,0% | 1) | 75 C | 64 C
_________________________________________________________________________
holle ruimte | 0,1 t/m 1,0% | - | 37,5 C | 32 C

| 1,1 t/m 2,0% | 1) | 75 C | 64 C
_________________________________________________________________________
Hierin is de factor:
C = grootte betreffende vak in m2 x  verrekenprijs euro/ton x 0,001, waarbij C wordt afgerond op een geheel getal.
1) = corrigeren in volgende laag

12 Voor gietasfalt worden de kortingen berekend conform de Standaard.

81 26 Bouwstoffen - asfaltverhardingen

81 26 02 Asfaltbeton

06 In aanvulling op artikel 81.26.02 van de Standaard het percentage toegevoegd asfaltgranulaat aangeven.

81 27 Meet- en verrekenmethoden

81 27 06 Verrekenmethode: hoeveelheden asfalt

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de hoeveelheid asfalt verrekend op basis 
van weging volgens het bepaalde in artikel 81.27.05 de leden 01 en 03 van de Standaard. Indien echter deze 
hoeveelheden groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens artikel 81.27.05 lid 05 van de 
Standaard verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst bedoelde hoeveelheid worden verrekend.

83 Technische bepalingen elementenverhardingen

83 12 Eisen en uitvoering - straatwerk

83 12 01 Eisen aan het resultaat

07 Tenzij op tekening anders aangegeven dient het zicht aan verlaagde banden ten minste 0,01 m en ten hoogste 0,015 m 
te bedragen.

08 Tenzij op tekening anders aangegeven dient het afschot richting de kolken ten minste 0,01 m/m en ten hoogste 0,03 
m/m te bedragen.

09 Tenzij op tekening anders aangegeven dient voor het verkrijgen van afschot van goottegels afmeting (l x b) 300 x 150 
mm een kanteling van maximaal 30 mm te bedragen.
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83 12 02 Eisen aan de uitvoering

08 Alle bestrating welke wordt bestraat met nieuwe of uitkomende (gebakken of betonnen) straatstenen, dient mechanisch 
gestraat te worden. In het werkplan elementenverharding dient de aannemer vast te leggen op welke wijze het 
straatwerk wordt uitgevoegd. 

83 12 04 Eisen aan de uitvoering (indien machinaal straten niet mogelijk is)

01 Gebakken bestratingsmateriaal dient onder de hamer gestraat te worden.

02 Geknipte waal-, dikformaat stenen mogen niet kleiner zijn een halve steen. 

03 Het pasmaken van betonstraatstenen, betontegels en betonbanden mag uitsluitend d.m.v. knippen of zagen. Hakken is 
niet toegestaan. Knip of zaagwerk dient te zijn inbegrepen in de eenheidsprijs.

04 In verband met de fysieke belasting voor de stratenmakers dienen bij het uitvoeren van bestratingswerkzaamhedende 
volgende uitgangspunten te worden gehanteerd:
- handmatig tillen dient zoveel als redelijkerwijs mogelijk vermeden of beperkt te worden
- het is niet toegestaan handmatig per persoon lasten van meer dan 25 kg te verwerken
- het is niet toegestaan straatstenen of klinkers van meer dan 4 kg handmatig te verwerken
- het is niet toegestaan tegels zwaarder dan 9,5 kg handmatig te verwerken

83 13 Informatieoverdracht - straatwerk

83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk

01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn: 
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit 

bijlage I van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding': 
Ruimte:
beperking in ruimte door .............................................
Talud:
...........................................................................
Verband:
...........................................................................
Materialen:
...........................................................................

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:
...........................................................................

c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in 
mechanisch pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);
De aannemer moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen 
elementenverharding afroepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:
Bouwstof Producent/leverancier
..................................... .....................................
..................................... .....................................

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering: 
...........................................................................

83 15 Bijbehorende verplichtingen - straatwerk

83 15 01 Algemeen

04 Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op hoogte stellen van aanwezige 
straatpotten en merkstenen.

83 15 03 Herstraten

03 Tot het herstraten behoort tevens het schoonmaken van de uitkomende en her te gebruiken stenen.

83 17 Meet- en verrekenmethoden - straatwerk

83 17 03 Meetmethode t.b.v. hoeveelheidsbepaling

03 Kantlagen behoren tot de rijbaan en worden verrekend in m2. 

04 Bij herstraatwerkzaamhedenzijn de straatlagen inbegrepen.

05 In de hoeveelheidresultaatsverplichting is het zaagwerk van bestratingsmateriaal inbegrepen.
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