nieuwkoop N

NOTA VAN INLICHTINGEN

Door: gemeente Nieuwkoop
Datum: 10 juli 2025
Referentie: 528258

Vraag Document Paragraaf/artikel Vraag Antwoord
1|Onderaannemers onderzoeken gemeentelijke Voor de benodigde onderzoeken werken wij samen met onze vaste |Ja, we willen graag weten met welke partijen u al
woningbouwprojecten |partners. Moeten wij deze partners bij de aanvraag al benoemen of [samenwerkt in de uitvoering van de opdracht en bij
mogen we dat afhankelijk laten zijn van de specifieke onderzoeken.
woningbouwontwikkeling (welke partners we dan inzetten voor de
onderzoeken)?
2|Externe onderzoeken gemeentelijke Mogen wij ervanuit gaan dat de uurtarieven niet gelden voor het  [Dat klopt, uitvoeren van externe onderzoeken maken
woningbouwprojecten |laten uitvoeren van externe onderzoeken voor de geen deel uit van het uurtarief. De eventuele
woningbouwprojecten? uitvoering van onderzoeken worden in overleg
besproken op uitvoering en kosten.
3|Prijzenblad perceel 1, prijzenblad Omgevingsplannen, In paragraaf 5.4 (beoordeling subgunningscriterium prijs) van de Dat is correct, we hier willen een vergelijkbare
perceel 2 gemeentelijke Inschrijvingsleidraad staat dat de door inschrijver ingevulde inschrijving hiermee bereiken.
woningbouwprojecten |aantallen indicatief zijn en dat aan de aantallen geen rechten
kunnen worden ontleend. Is het juist dat iedere inschrijver
respectievelijk 6.000 en 3.000 uur moet invullen op prijzenblad
perceel 1 en prijzenblad perceel 2 opdat u een goede vergelijking
kiint_ maken tiissen de inschriivers?
4|Inschrijvingsleidraad, paragraaf 2.5.3 en |Omgevingsplannen, Hoe moeten eis 11 (perceel 1) en eis 10 (perceel 2) worden Het kan zijn dat er extra werk in beeld komt waar niet
2.6.3 gemeentelijke uitgelegd in relatie tot het maximum aantal uren? Kan er sprake op gerekend was bij de initiele afspraak. Als de uren
woningbouwprojecten |zijn van meerwerk, als het maximum van respectievelijk 6.000 uur |hiervoor beschikbaar zijn binnen het urenbudget is er
en 3.000 uur nog niet is bereikt? geen sprake van meerwerk. Als dat niet past gaan de
priizen uit de 2e tabel in werking.
5|Inschrijvingsleidraad, paragraaf 2.5.3 en |Omgevingsplannen, In eis 11 (perceel 1) en 10 (perceel 2) staat dat “Tot meerwerk Het kan zijn dat er extra werk in beeld komt waar niet
2.6.3 gemeentelijke [niet worden] gerekend aanvullende werkzaamheden of gewijzigde |op gerekend was bij de afspraak. Als de uren hiervoor
woningbouwprojecten |inzichten die opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst |beschikbaar zijn binnen het urenbudget is er geen sprke
had behoren te voorzien.” Hoe moet dit begrepen worden in van meerwerk. Als dat niet past gaan de prijzen uit de
relatie tot het te hanteren maximum aantal uren? Als het maximum|2e tabel in werking.
van respectievelijk 6.000 uur en 3.000 uur is overschreden, kunnen
toch de tarieven in de tweede tabel (voor inzet bij meerwerk
boven het maximum boven de geoffreerde 6.000 uur/3.000 uur)
worden gehanteerd voor de uren boven het maximum, ongeacht de
reden van het overschrijden van het maximum?
6|Inschrijvingsleidraad, paragraaf 2.3 en |gemeentelijke In paragraaf 1.1 maakt u melding van ‘het opstellen van een Het kan voor te stellen zijn, dat er voor deze
2.6 woningbouwprojecten |Programma voor deze woningbouwprojecten’. In paragraaf 2.3, woningbouwprojecten een omgevingsdocument
onder punt 2 (omschrijving perceel 2) en paragraaf 2.6 komt het programma wordt opgesteld als nadere uitwerking van
woord ‘programma’ niet meer terug. Kunt u toelichten wat u de visie en als voorbereiding op een mutatie van het
bedoelt met een 'Programma voor de woningbouwprojecten' in omgevingsplan. Dat wordt hiermee bedoeld.
paragraaf 1.1 en in hoeverre een dergelijk programma onderdeel
uitmaakt van de sevraasde diensten?
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Inschrijvingsleidraad, paragraaf 2.3 en |gemeentelijke In paragraaf 2.3, onder punt 2 (omschrijving perceel 2) en Neen, deze werkzaamheden maken normaal gesproken
2.6 woningbouwprojecten |paragraaf 2.6 wordt enkel gesproken over diensten in functie van |geen deel uit van het takenpakket. Meestal is dit de
de ruimtelijke planvorming: een wijziging van het omgevingsplan |initiatiefnemer. Mocht dit toch nodig zijn, dan wordt
dan wel een motivering van de evenwichtige toedeling van functies |dit in overleg besproken.

aan locaties bij een omgevingsvergunning voor een BOPA. In
hoeverre maken andere adviesdiensten deel uit van de gevraagde
diensten? Denk aan de omgevingsvergunning voor andere
activiteiten (bijvoorbeeld de binnenplanse
omgevingsplanactiviteit, technische bouwactiviteit of
wateractiviteit...) of aan het voldoen aan rechtstreeks werkende
regels, bijvoorbeeld over activiteiten in het omgevingsplan, het
besluit bouwwerken leefomgeving of de waterschapsverordening.

(o)

Inschrijvingsleidraad, paragraaf 1.1 gemeentelijke In paragraaf 1.1 wordt gesproken over de realisatie van dat klopt, het gaat niet om de uitvoering van de
woningbouwprojecten |gemeentelijke woningbouwprojecten. In paragraaf 2.3, onder punt |werken.

2 (omschrijving perceel 2) en paragraaf 2.6 wordt enkel gesproken
over diensten in functie van de ruimtelijke planvorming: een
wijziging van het omgevingsplan dan wel een motivering van de
evenwichtige toedeling van functies aan locaties bij een
omgevingsvergunning voor een BOPA. Kunt u bevestigen dat het

niet oaat am de nitvaerino van de werken?
Bijlage 3 en 4 prijzenbladen Omgevingsplannen, U geeft aan in paragraaf 2.3 dat u knelpunten voorziet in de wij vragen u een inschatting te malen van een

gemeentelijke beschikbare capaciteit en dat er nog het nodige geleerd en ervaren |mogelijke verdeling over de verschillnede functies. Als
woningbouwprojecten |moet worden over de werking van de Wet. Wij interpreteren de u dit andere wilt invullen is dat een eigen keuze.
prijzenbladen zo dat de 3000 beschikbare uren verdeeld moeten
worden over de junior, medior, senior en de projectleider. U en
wij weten momenteel nog weinig over waar uw behoefte zal
liggen. Bij complexe vragen zal de inzet van senior/projectleider
hoger zijn dan die van de andere medewerkers. Dit gebrek aan
inzicht nu maakt het verdelen van de uren volledig arbitrair. Is het
mogelijk om te volstaan met enkel de uurtarieven danwel zelf een
verdeling van de uren per medewerker te formuleren?

O

10|Bijlage 1 en 2 Wensen voor de uitvoering |Omgevingsplannen, U geeft onder de bovenstaande punten 2 en 3 aan een interactief |Participatie is vormvrij. In overleg met initiatiefnemers
van perceel 1 en 2 gemeentelijke participatietraject te willen hanteren. Kunt u nader aangegeven wordt veelal besproken wat er wordt verwacht. Er is
woningbouwprojecten |waar u aan denkt bij een dergelijke participatie en wat daarbij geen document met vaste richtlijnen voor participatie
belangriike aandachtspunten ziin? in het ruimteliik domein.
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Bijlage 1 en 2 Wensen voor de uitvoering
van perceel 1 en 2

Omgevingsplannen,
gemeentelijke
woningbouwprojecten

In beide bijlagen gaat u in op de eisen waar de cv’s van de in te
zetten adviseurs aan moeten voldoen. (bijlage 1, wens 1 en bijlage
2, wens 7). Is onze interpretatie dat de gecombineerde cv’s samen
moeten voldoen aan de drie genoemde punten juist?

De punten zijn:

1. Relevante ervaring met het opstellen van een Omgevingsvisie,
Omgevingsplan of een project met betrekking tot de
Omgevingswet;

2. Relevante ervaring met interactief proces op het gebied van
omgevingsrecht/fysieke leefomgeving met een gemeenteraad;

3. Relevante ervaring met participatie met inwoners, ondernemers
en instellingen op het gebied van omgevingsrecht/fysieke
leefomgeving en met overleg en interactie met een gemeenteraad.

ja dat klopt voor elk perceel.

Aanbestedingsleidraad paragraaf 2.5.3
tabel (perceel 1)

Omgevingsplannen

Punt 12 overdracht van kennis en documenten. Het overdragen van
documenten per fase zal geen uitdaging zijn. U geeft aan dat ook
de kennis na iedere fase overgedragen moet worden. Dit kan een
grotere uitdaging zijn. Kunt u aangeven waar u hierbij aan denkt
qua kennis en wat uw ideeén zijn voor de wijze van het overdragen
van kennis?

u kunt hierbij denken aan kennissessie per fase of het
maken en doornemen van een evaluatie. Maar wij
horen graag uw aanpak hiervoor.

Aanbestedingsleidraad paragraaf 2.5.3
tabel (perceel 1)

Omgevingsplannen

Punt 7. Financi€le monitoring. Is het toegestaan op basis van
voortgang werkzaamheden te factureren of is enkel facturatie per
voltooide fase mogelijk?

Facturatie is op basis van de voortgang van
werkzaamheden, bijv maandelijks en wordt besproken
op basis van de af te spreken opleveringen en
evaluaties.

Aanbestedingsleidraad paragraaf 2.5.3
tabel (perceel 1)

Omgevingsplannen

Onder punt 1 vraagt u om aantoonbare ervaring met het opstellen
van een BOPA. Deze lijkt ons per abuis te zijn opgenomen.

Dit is inderdaad niet noodzakelijk. Deze eis is dus
vervallen in perceel 1.

Paragraaf 2.3
Omschrijving/doelstellingen van de
opdracht in percelen

Omgevingsplannen,
gemeentelijke
woningbouwprojecten

Perceel 1 en 2 gaan in meer of mindere mate tegelijkertijd lopen.
Enerzijds wordt gewerkt aan het overkoepelende omgevingsplan en
anderzijds aan concrete wijzigingen van het omgevingsplan voor
specifieke bouwprojecten. Onze ervaring met het wijzigingen van
omgevingsplannen leert ons dat deze parallelle aanpak op een
aantal punten tot uitdagingen kan leiden:

oAfstemmen van de regels voor functies en locaties

oAfstemmen van benaming in de waardelijsten

oAfstemmen van wijze van annoteren (Geonovum levert een geode
basis maar de details zijn altijd spannend)

oAfstemmen wijze van toepasbare regels (annoteren en toepasbare
regels hebben ook een samenhang).

- Hebben jullie nagedacht welk perceel de lead heeft? Immers
perceel 1 en 2 werken alle twee door in hetzelfde omgevingsplan?
- Bij perceel 1 noemen jullie dat gewerkt wordt in de preproductie
omgeving. Geldt dat ook voor perceel 2?

afstemming over parallelle wijzingen wordt door de
interne planregisseur bewaakt. Prioriteit wordt in
overleg bepaald. Er is geen “lead" hierin. Werken in pre
productie geldt ook voor perceel 2.

Aanbestedingsleidraad

Omgevingsplannen,
gemeentelijke
woningbouwprojecten

De aanbesteding bestaat uit twee percelen. Is het mogelijk om op
een van beide percelen in te schrijven?

ja, dat is mogelijk.
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17|Aanbestedingsleidraad en bijlage 3

Omgevingsplannen,
gemeentelijke
woningbouwprojecten

U geeft aan dat het prijzenblad voor dit perceel gebaseerd is op
maximaal 6.000 uur inzet. De werkzaamheden zijn met de huidige
formulering op voorhand niet in te schatten en af te bakenen.
Dienen alle inschrijvers een prijs te geven op basis van 6000 uur?

ja, dat is de bedoeling.

18|Aanbestedingsleidraad en bijlage 3

Omgevingsplannen

U geeft aan dat het prijzenblad voor dit perceel gebaseerd is op
maximaal 6.000 uur inzet. De werkzaamheden zijn met de huidige
formulering op voorhand niet in te schatten en af te bakenen.
Dienen alle inschrijvers een prijs te geven op basis van 6000 uur?

ja, dat is de bedoeling.

19|Aanbestedingsleidraad en bijlage 4

gemeentelijke
woningbouwprojecten

U geeft aan dat het prijzenblad voor dit perceel gebaseerd is op
maximaal 3.000 uur inzet. De werkzaamheden zijn met de huidige
formulering op voorhand niet in te schatten en af te bakenen.
Dienen alle inschrijvers een prijs te geven op basis van 3.000 uur?

ja, dat is de bedoeling.

20|Aanbestedingsleidraad (paragraaf 2.5
Pagina 10)

Omgevingsplannen,
gemeentelijke
woningbouwprojecten

U schets de uit te voeren werkzaamheden, gebaseerd op het
spoorboekje Nieuwkoop. Stap voor stap doen we ervaring op met
het vormgeven van het omgevingsplan. Kunnen wij op basis van
onze ervaring een aanpak voorstellen die op onderdelen afwijkt
van uw spoorboekie?

ja, dat is mogelijk.

21|Bijlage 5 en bijlage 6, algemene
inkoopvoorwaarden gemeente
Nieuwkoop

Omgevingsplannen,
gemeentelijke
woningbouwprojecten

Wij verzoeken) in aanvulling op uw voorwaarden
Inkoopvoorwaarden, de artikelen 14, 15 en 16 van de DNR 2011
(herzien 2013) van toepassing te verklaren bij artikel 17 en 21 van
uw Algemene Voorwaarden.

Wij verzoeken in verband met onze verzekering de
aansprakelijkheid (inclusief aansprakelijkheid jegens derden) te
maximeren tot een bedrag gelijk aan driemaal de advieskosten met
een maximum van € 1.000.000,- als genoemd in artikel 15.1 van de
DNR en dat de aansprakelijkheidsduur beperkt blijft tot vijf jaren.

wij gaan niet akkoord met dit verzoek.

22 |Bijlage 11

gemeentelijke
woningbouwprojecten

In bijlage 11 staat dat het plan wordt beoordeeld op haalbaarheid
en werkbaarheid van de planning. Hoe ziet u deze planning, als de
volgorde van de projecten nog niet zeker is? Of wordt uitgegaan
van de planning voor één project. En zo ja, voor welk project
wordt deze uitwerking gevraagd? Kunt u meer informatie
verstrekken over dit broiect?

Het gaat hier om de planning per project . En welke
maatregelen en randvoorwaarden u wilt stellen om de
planning haalbaar te maken. Er is nog geen concreet

project te noemen in dit stadium.

23|Inschrijvingsleidraad

gemeentelijke
woningbouwprojecten

Op pagina 16 staat dat er sprake kan zijn van minderwerk doordat
de opdrachtgever besluit om een deel van de opdracht zelf uit te
voeren. Dat kan bijvoorbeeld zijn het opstellen van (concept-
)regels op het gebied van milieu (bruidsschat). Kunnen wij ervan
uit gaan dat het omzetten van de bruidsschat in principe onder
perceel 1 valt en perceel 2 daar in principe bij aan kan sluiten?

ja dat is correct.
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24|Bijlage 4 gemeentelijke In ‘Bijlage 4 prijzenblad perceel 2 Gemeentelijke woningbouw er is geen verhouding aan te geven. Op blz 12 ren 13
woningbouwprojecten |projecten’ dienen uren en tarieven te worden opgegeven. In de ghebben we een inschatting gemaakt van de te

uitvoering van de werkzaamheden maakt het uit of het merendeel |verwachten acties. De 3000 uur kunnen een combinatie
wijzigingen omgevingsplan zijn of BOPA’s. In de tabel op pagina 13 |zijn van BOPA en planwijziging.
(paragraaf 2.6) van de Inschrijvingsleidraad is dat veelal open
gelaten. Wenst u in de inschatting van de 3000 uren uit te gaan van
voornamelijk BOPA’s of voornamelijk wijzigingen
amoevinosnlannen en 7n niet__kiint 11 een verhniidine aanceven?

25|Bijlage 11 gemeentelijke Onder sub 4 staat dat inschrijver inzichtelijk dient te maken ja daar kunnen we mee instemmen.

woningbouwprojecten

hoeveel uren en overige benodigdheden Opdrachtgever ter
beschikking moet stellen gedurende het contract; Het inschatten
van ambtelijke uren voor controlerondes en bestuurlijke trajecten
zijn voor een bureau lastig in te schatten. Kunt u instemmen met
het aangeven hoeveel uren wij verwachten dat overleg met

opdrachtgever wordt gevoerd? Dit is een onderdeel waar wij zicht
en invlned nn hehhen

26

Bijlage 14, de Verwerkersovereenkomst
voor perceel 1 en 2

gemeentelijke
woningbouwprojecten

Artikel 7 Beéindigen verwerkersovereenkomst

7.2 De geheimhouding geldt ook nog na beéindiging van deze
Verwerkersovereenkomst.

Graag zien we hier de wettelijke termijn van maximaal 5 jaar na
beéindiging van de overeenkomst obgenomen.

Hier kunnen wij niet mee instemmen. Van te voren is
niet in te schatten of geheimhouding langer nodig is.

27

Bijlage 14, de Verwerkersovereenkomst
voor perceel 1 en 2

gemeentelijke
woningbouwprojecten

4.4 Geheimhouding

Personen die werken voor (sub)Verwerker en (sub)Verwerker zelf,
moeten Persoonsgegevens waarmee zij werken geheimhouden. De
personen die werken voor Verwerker en subverwerkers hebben
daarom een geheimhoudingsverklaring getekend, of zich op een
andere manier schriftelijk gebonden aan de geheimhouding.

Wij zijn er geen voorstander van om rechtstreeks tussen een
opdrachtgever en ons personeel verklaringen of overeenkomsten te
sluiten. Wij verzoeken u dan ook om deze afspraken tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer te maken, opdrachtnemer is er
dan vervolgens verantwoordelijk voor dat haar personeel zich daar
aan houdt. Kunt u daarmee instemmen?

Het is geenszins de bedoeling om tussen opdrachtgever en
personeel van opdrachtnemer overeenkomsten /
verklaringen te sluiten. De conclusie in de laatste zin is correct
en akkoord.

28

Algemene-inkoopvoorwaarden-gemeente-
nieuwkoop-18-april-2019_1

gemeentelijke
woningbouwprojecten

Artikel 20: Boete
Wij gaan ervan uit dat dit artikel niet van toepassing is, er is geen
boeteclausule opgenomen.

akkoord met deze aanname.

29

Algemene-inkoopvoorwaarden-gemeente-
nieuwkoop-18-april-2019_1

gemeentelijke
woningbouwprojecten

Artikel 17.3. De opdrachtnemer cedeert bij voorbaat alle
aanspraken op uitkeringen van verzekeringspenningen, als bedoeld
in lid 1, voor zover deze betrekking hebben op schade, waarvoor
de opdrachtnemer op grond van de overeenkomst jegens de
gemeente aansprakelijk is. Verzekeringspenningen die door
verzekeringsmaatschappijen rechtstreeks aan de gemeente worden
uitbetaald, worden in mindering gebracht op de door de
opdrachtnemer voor het verzekerde voorval aan de gemeente te
betalen schadevergoeding.

Wij kunnen hier niet mee akkoord gaan, wij verzoeken u dit artikel

ta cchrannan

We gaan niet akkoord met dit verzoek.
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30

Algemene-inkoopvoorwaarden-gemeente-
nieuwkoop-18-april-2019_1

gemeentelijke
woningbouwprojecten

Artikel 17.2. De opdrachtnemer verleent op verzoek van de
gemeente onmiddellijk inzage in de polis(sen) en de bewijzen van
premiebetaling. De opdrachtnemer beéindigt niet zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente de
verzekeringsovereenkomsten dan wel de condities waaronder deze
zijn aangegaan.

Het is ons niet toegestaan onze verzekeringspolissen aan derden te
verstrekken, wij kunnen alleen certificaten verstrekken (welke na
betaling van de premie worden afgegeven). Is dit akkoord?

Dat is akkoord.

31

Algemene-inkoopvoorwaarden-gemeente-
nieuwkoop-18-april-2019_1

gemeentelijke
woningbouwprojecten

Artikel 15.2. Verkoper/opdrachtnemer vrijwaart de gemeente
tegen alle aanspraken van derden, die verband kunnen houden met
enige schending van de rechten van die derden en zal gemeente
alle schade vergoeden die daarvan het gevolg is.

Graag het woord “alle” vervangen door “directe”, met een
volledige vrijwaring kunnen we niet akkoord gaan. We stellen voor
om deze te beperken tot eenmaal de opdrachtsom met een

maximum van 1 miljoen euro per jaar, de beperking vervalt bij
onzeat af orave cchiild van anze 7iide

We zijn niet akkoord met deze aanpassing.

32

Algemene-inkoopvoorwaarden-gemeente-
nieuwkoop-18-april-2019_1

gemeentelijke
woningbouwprojecten

Artikel 17.1. De opdrachtnemer verklaart door het aanvaarden van
een opdracht van de gemeente dat hij afdoende is verzekerd en
zich afdoende verzekerd houdt voor beroepsaansprakelijkheid en
andere aansprakelijkheden die van toepassing zijn.

Wij zijn verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid en
beroepsaansprakelijkheid en gaan ervan uit dat er geen andere
verzekeringen nodig zijn.

Dat is akkoord.

33

Algemene-inkoopvoorwaarden-gemeente-
nieuwkoop-18-april-2019_1

gemeentelijke
woningbouwprojecten

Artikel 11: Inspecties, keuringen, beproevingen

Het is voor ons onduidelijk om hoeveel keuringen het hier gaat en
wat de kosten daarmee zijn. Graag zien we dat deze kosten
volledig voor opdrachtgever zijn danwel een maximum aantal
keuringen obgenomen.

Kosten van keuringen zijn voor de opdrachtgever.

34

Algemene-inkoopvoorwaarden-gemeente-
nieuwkoop-18-april-2019_1

gemeentelijke
woningbouwprojecten

Artikel 10:1. De verkoper/opdrachtnemer garandeert het volgende:
a. de geleverde zaak of prestatie is volledig en geschikt voor het
doel waarvoor deze bestemd is;

b. de geleverde zaak of prestatie is geheel in overeenstemming
met de eisen zoals vervat in de opdracht, specificaties,
tekeningen, berekeningen en/of andere door de gemeente
verstrekte documenten.

Het afgeven van garanties verhoudt zich niet tot de aard van onze
dienstverlening. We kunnen niet een bepaald resultaat garanderen
maar hebben een inspanningsverbintenis. Wij verzoeken
opdrachtgever dit aan te passen.

We gaan dit niet aanpassen. Per oplevering wordt
inhoud en kwaliteit besproken van het gevraagde en
opgeleverde. Het is niet slechts een
inspanningsverplichting maar ook een gezamenlijke
resultaatverplichting.

35

Algemene-inkoopvoorwaarden-gemeente-
nieuwkoop-18-april-2019_1

gemeentelijke
woningbouwprojecten

Artikel 8.4. De verplichting tot geheimhouding blijft ook na de
uitvoering van de overeenkomst onverminderd van kracht.

Graag zien we hier de wettelijke termijn van maximaal 5 jaar na
beéindiging van de overeenkomst opgenomen.

Dat is akkoord.
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36

Algemene-inkoopvoorwaarden-gemeente-
nieuwkoop-18-april-2019_1

gemeentelijke
woningbouwprojecten

Artikel 8.2. De verkoper/opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle
schade die voortvloeit uit handelen in strijd met de verplichtingen
in lid 1 van dit artikel.

Graag het woord “alle” vervangen door “directe”, met een
volledige vrijwaring kunnen we niet akkoord gaan. We stellen voor
om deze te beperken tot eenmaal de opdrachtsom met een

maximum van 1 miljoen euro per jaar, de beperking vervalt bij
anzet_nf orave schiild van anze 7iide

Zie de antwoorden bij vragen 21 en 31.

37

Bijlage 6 CONCEPT Overeenkomst -
Perceel 2

gemeentelijke
woningbouwprojecten

Artikel 11 Bij niet nakomen afspraken. Indien Opdrachtnemer niet,
of niet binnen de overeengekomen tijdsduur de uit deze
Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen nakomt, is
Opdrachtgever gemachtigd en gerechtigd van Opdrachtnemer te
eisen dat deze voor eigen kosten onmiddellijk corrigerende actie
onderneemt, waarbij spoeddienstverlening is inbegrepen. Indien
Opdrachtnemer hieraan niet voldoet, zal Opdrachtgever de
gemaakte extra kosten in rekening brengen voor het elders inkopen
van de noodzakelijke dienstverlening.

Opdrachtnemer verzoekt de Opdrachtgever om in plaats daarvan
de wettelijke regeling te gebruiken, waarbij opdrachtnemer eerst
in gebreke wordt gesteld en vervolgens een redelijke termijn
wordt geboden om te herstellen. Kunt u dit bevestigen? Zo niet,

1 N o))

Ja, dat bevestigen wij hierbij.
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Artikel 9 Duurzaamheid en MVO. De Gemeente hecht er belang aan
dat de Opdrachtnemer invulling wil geven aan Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen (MVO) en daarmee aansluit op het
inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Nieuwkoop 2021.
Kunt u het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente
Nieuwkoop 2021 beschikbaar stellen?

Zie de de website van de gemeente:
https://www.nieuwkoop.nl/inkoop-en-aanbesteden
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Artikel 5.3 In geval van opzegging overeenkomstig het bepaalde in
artikel 5.1 en 5.2 zal een onder deze Overeenkomst verstrekte
opdracht door Opdrachtnemer worden afgerond en door de
Gemeente worden voldaan. Meer of andere vergoedingen zijn
uitgesloten.

Wij gaan ervan uit dat openstaande vorderingen voor de

uitgevoerde werkzaamheden worden betaald. Kunt u dit
hevectiocan?

Uiteraard zullen vorderingen, voor naar behoren
uitgevoerde werkzaamheden, worden betaald.
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Artikel 4. Duur en verlenging

In de leidraad staat omschreven wat de duratie van de
overeenkomst is. Hoeveel maanden van tevoren dient een
eventuele verlenging van te worden overeengekomen?

We stellen ons voor om dit uiterlijk twee of drie
maanden voor afloop te communiceren, zodat
opdrachtnemer een redelijke termijn heeft om
(ongeacht het besluit) hierop te antuiciperen.
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Artikel 2 Kaders Overeenkomst. De Overeenkomst wordt door
Opdrachtnemer uitgevoerd overeenkomstig..

Uw overeenkomst staat niet vermeld in deze opsomming. Klopt het
dat de overeenkomst prevaleert boven de documenten zoals
genoemd in artikel 2.

Dat klopt.
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