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1 Inleiding

Gemeente Eindhoven (hierna opdrachtgever of aanbestedende dienst) is op zoek naar een opdrachtnemer die
onderstaande opdracht kan uitvoeren.

ProRail en provincie Noord-Brabant zijn strategische partner en het ingenieursbureau is een samenwerkingspartner.
Om een efficiénte samenwerking tussen partijen te kunnen bewerkstelligen, werken alle partners samen volgens het
best-for-project principe conform een gemeenschappelijk samenwerkingsplan en het Plan van Aanpak.

Opdrachtgever is gerechtigd onder deze raamovereenkomst nadere overeenkomsten te sluiten ten behoeve van
zichzelf. Met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van opdrachtgever is ProRail gerechtigd om zelfstandig en
rechtstreeks met opdrachtnemer nadere overeenkomsten te sluiten, waarbij ProRail als zelfstandig opdrachtgever en
contractspartij van opdrachtnemer optreedt. Opdrachtnemer zal een nadere overeenkomst uitvoeren onder dezelfde
voorwaarden als opgenomen in deze raamovereenkomst, tenzij in de nadere overeenkomst uitdrukkelijk anders is
bepaald. Vanaf het moment van totstandkoming van de nadere overeenkomst is Prorail zelfstandig verantwoordelijk
voor de nakoming van de uit die nadere overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, waaronder begrepen
betalingsverplichtingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Voor u ligt Deel A Selectieleidraad van de Europese niet-openbare aanbesteding architectendiensten planning- en
studiefase Multimodale knoop Eindhoven. In dit document beschrijven wij de opdracht, welke eisen wij hieraan
stellen, hoe u zich kunt aanmelden en hoe wij de aanmeldingen beoordelen. “Deel B Voorwaarden en informatie”,
waarin voorwaarden en informatie staan die op de aanbesteding van toepassing zijn, maakt integraal onderdeel uit
van dit document. Deel A en B vormen dus samen één geheel.

LET OP!: Voor deze opdracht contracteert de opdrachtgever (vrijwel) gelijktijdig een ingenieursbureau via een
afzonderlijke aanbesteding op TenderNed onder nummer TN 581116.
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2 De opdracht

2.1 Omschrijving

Opdrachtgever volgt een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure volgens de Aanbestedingswet (Aw)
gepubliceerd op het aanbestedingsplatform TenderNed.

De opdracht ziet op de nadere uitwerking van het vastgestelde voorkeursalternatief voor de MIRT-verkenning
Mobiliteitsknoop Eindhoven (VKA MMK). Daarnaast omvat de opdracht, voor een afzonderlijk en afgebakend deel, de
uitwerking van een kansrijke oplossing uit de MIRT-verkenning Spoorknoop Eindhoven (SKE) voor extra perrons
Eindhoven Centraal. Voor dit onderdeel is binnen de MIRT-verkenning SKE geen voorkeursalternatief vastgesteld. De
opdracht omvat derhalve niet uitsluitend de verdere uitwerking van een vastgesteld alternatief, maar deels ook het
verkennen en uitwerken van een kansrijke oplossingsrichting binnen de gestelde kaders, inclusief het onderbouwen
van keuzes en consequenties. Zie voor een weergave van de opdracht:

e Bijlage 1a: Plan van aanpak Planning- en studiefase opgave MMK
e Bijlage 1b: voorkeursalternatief MMK

. Bijlage 1c: verkenningenrapport MMK

. Bijlage 1d: Notitie Kansrijke Oplossingen SKE

. Bijlage 1e: Notitie Kansrijke Oplossingen MMK

Het project bestaat in hoofdzaak, maar niet limitatief uit: Een ondergronds busstation inclusief bus tunnels,
ondergrondse fietsparkeerplaatsen, een stationshal, een stationsplein, vastgoed op het stationsplein en twee
perrons.

De scope van de opdracht omvat de volledige uitwerking van het project Multimodale knoop Eindhoven (MMK) binnen
de discipline architectendiensten. Daartoe dient in hoofdlijnen via Value Engineering te worden gekomen tot een
Integraal Schetsontwerp en een Integraal Voorlopig Ontwerp, passend bij het projectbudget. Inclusief de onderzoeken
die nodig zijn voor de Ruimtelijke procedures. Deze werkzaamheden bestrijken de volgende onderdelen:

1. Heteerste hoofdonderdeel betreft de StationsOmgeving Noord (SON) bestaat uit drie inhoudelijke
segmenten:

a. Hetspoorse deel omvat het noordelijk en zuidelijke zijperron, het stationsgebouw, de stationshal,
de fietsenstalling, de logistieke processen voor het treinstation (o.a. afvoeren afval, bevoorrading
retail en logistiek) en de ruimtelijke inpassing.

b. Hetniet-spoorse deel omvat het busstation, de functies op het voorplein zoals kort parkeren taxi en
deelvervoer, de openbare ruimte van het stationsplein, de logistiek voor het busstation en de
ruimtelijke inpassing.

c. Hetvastgoeddeel bestaat uit cluster 6 inclusief de logistiek en de ruimtelijke inpassing.

2. Hettweede hoofdonderdeel bestaat uit de Tunnels en BusBuffers (TBB) met vijf toeleidende bustunnels, een
noodzakelijke aanpassing van de bestaande Vestdijktunnel, een busbuffer, een haltevoorziening voor
treinvervangend busvervoer, een haltevoorziening voor internationaal busvervoer en de ruimtelijke inpassing
daarvan.

Tot de opdracht behoort de samenwerking met de Gemeente Eindhoven, ProRail, provincie Noord-Brabant en een nog
te selecteren architectenbureau. Voor die selectie loopt een parallelle aanbesteding. Taken en rolverdeling tussen
partijen zijn uitgewerkt in het samenwerkingsplan en Plan van Aanpak. Buiten de ze gestructureerde samenwerking
zijn bijvoorbeeld Ministerie I1&W en NS toevoegen Fellenoord2040 belangrijke partners.

De gemeente Eindhoven heeft in 2024 reeds een raamcontract ‘Ingenieursdiensten’ aanbesteed en gegund via
TenderNed met kenmerk (TN) 445810. De aanbesteding en raamovereenkomst ‘Ingenieursdiensten planning- en
studiefase Multimodale knoop Eindhoven’ staat los van de raamovereenkomst met TenderNed kenmerk (TN) 445810
en diens raamcontractanten zijn hiervan op de hoogte gesteld. Zij mogen zich inschrijven door deze aanbesteding
mits zij voldoen aan alle gestelde eisen.

2.2 Rolverdeling bureaus

Binnen de planning- en studiefase geldt als uitgangspunt dat het ingenieursbureau de inhoudelijke en procesmatige
lead voert over de ontwerpopgave, met verantwoordelijkheid voor integraliteit, technische uitwerking,
kostenbeheersing, planning, risico’s en maakbaarheid. Uitzondering hierop vormen de volgende scopeonderdelen,
waarvoor het architectenbureau de ontwerplead heeft:
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. het stationsgebouw;

e de stationshal;

e de openbare ruimte van het stationsplein;
e hetvastgoed in cluster 6.

Voor deze onderdelen is het architectenbureau primair verantwoordelijk voor de architectonische en ruimtelijke

uitwerking, terwijl het ingenieursbureau zorgdraagt voor de technische onderbouwing en integratie met de overige
scope.

Tijdens de Value Engineering ligt de lead bij het ingenieursbureau. In de uitwerking richting Voorlopig Ontwerp krijgt
het architectenbureau meer inhoudelijke lead op de architectonische en ruimtelijke uitwerking van genoemde
onderdelen, binnen de door het ingenieursbureau geborgde kaders.

De rolverdeling in de stap naar Definitief Ontwerp en eventuele vervolgfases wordt op een later moment nader
uitgewerkt, in relatie tot de gekozen marktbenadering en fasering.

in onderling overleg en overeenstemming tussen Ingenieursbureau, Architect(enbureau) en opdrachtgever kan de
taakverdeling afwijkend van bovenstaande ingevuld worden.

2.3 Planning

De planning van de “planning- en studiefase” is op hoofdlijnen als volgt (zie figuur 1). De vermelde fasering en
(doorloop)tijdspaden zijn uitdrukkelijk indicatief van aard. Zij dienen als richtlijn voor de looptijd van de
samenwerking, zonder dat hieruit voor de gemeente Eindhoven enige resultaats- of afnameverplichting voortvloeit. De
gemeente Eindhoven behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om af te wijken van figuur 1 indien omstandigheden dit
rechtvaardigen, zonder dat hierdoor sprake is van enige aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever.

[ 2026 | 2027 Il 2028 I 2029 I 2030 |
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Figuur 1: Planning hoofdlijnen planning- en studiefase

Voor het vastgoeddeel binnen SON geldt dat uitsluitend Value Engineering onder de basisscope (en eerste
deelopdracht) valt. Het voorlopig en definitief ontwerp zijn hiervoor optioneel en worden alleen uitgevoerd als
deelopdracht indien dit aansluit bij de afspraken met de betreffende ontwikkelaar.

Voor de overige scopeonderdelen zoals beschreven in hoofdstuk 2.1 van deze leidraad behoren: Value Engineering,
integraal Schets Ontwerp (SO), Voorlopig Ontwerp (VO) en omgevingsrecht (MER, omgevingsplan, vergunningen) tot
de basisscope. Of deelopdrachten: Definitief Ontwerp (DO) en uitvoeringsgereed ontwerp (UO) aan de
opdrachtnemer worden opgedragen wordt op een later moment bepaald en hangt samen met de
contracteringsstrategie voor de aanlegfase. Voor de noordelijk en zuidelijke zijperrons geldt dat het vooralsnog een

verlengde verkenning is en er nog geen realisatiebudget is. Dit betekent dat de studie voor de zijperrons tot in het
derde kwartaal van 2027 loopt.

De planning en doorlooptijd van deelopdracht projectmanagement worden afgestemd op de voortgang en fasering
van de overige deelopdrachten zodat de integraliteit van het ontwerp-, management- en besluitvormingsproces is
geborgd.
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Aan de opdrachtnemer kan ondersteuning tijdens de realisatiefase worden gevraagd.

2.4 Percelen

Deze architectendiensten worden als één opdracht aanbesteed en niet verdeeld in percelen. De werkzaamheden
hangen nauw samen en moeten als één samenhangend geheel worden ontworpen en afgestemd. Een opsplitsing zou
de integraliteit van het ontwerp schaden en onnodige contractuele afstemmingsvragen opleveren. Daarnaast leidt een
verdeling in percelen tot een aanzienlijke administratieve belasting voor zowel gegadigden/inschrijvers als
opdrachtgever. Het opdelen van de opdracht maakt het proces bovendien duurder en minder doelmatig. De
opdrachtgever kiest daarom voor samenvoeging omdat dit noodzakelijk is en geen nadelige gevolgen heeft voor de
marktwerking.

De integrale opgave is verdeeld in afzonderlijke opdrachten voor architectendiensten en ingenieursdiensten, omdat
deze disciplines wezenlijk verschillen in aard, benodigde kerncompetenties en marktwerking. Architectendiensten
richten zich primair op ontwerpkwaliteit, ruimtelijke samenhang en visie, terwijl ingenieursdiensten zijn gericht op
technische uitwerking, maakbaarheid en beheersing van kosten, planning en risico’s. Door deze diensten te scheiden
kunnen gespecialiseerde partijen zelfstandig aanmelden/inschrijven en wordt voorkomen dat één discipline
ondergeschikt raakt aan de andere.

2.5 Waarde en omvang

De totale geraamde waarde van de opdracht bedraagt €10.000.000,- excl. Btw voor de gehele looptijd zoals
opgenomen in hoofdstuk 3.2 hierna.

De in de aanbestedingsdocumenten opgenomen geraamde waarde van de opdracht is uitsluitend indicatief. Aan deze
raming kunnen door gegadigden geen rechten of verwachtingen worden ontleend. De overeenkomst bevat een
uitdrukkelijke en ondubbelzinnige herzieningsclausule op grond waarvan partijen bevoegd zijn de overeenkomst te
wijzigen indien zich één of meer van de hierna opgesomde omstandigheden zich voordoen:

1. wijzigingen in de uitgangspunten, aannames of omstandigheden die ten grondslag lagen aan de opdracht
en/of de sluiting van de overeenkomst;

2. voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht aanvullende werkzaamheden noodzakelijk blijken te zijn die
redelijkerwijs niet konden worden voorzien ten tijde van de aanbesteding;

3. zich feitelijke of juridische omstandigheden voordoen waarmee, gelet op de mate van detaillering en de aard
van de opdrachtomschrijving ten tijde van de aanbesteding, geen rekening kon of behoefde te worden
gehouden;

4. zichrelevante en niet voorziene wijzigingen voordoen in wet- en regelgeving, (overheids)voorschriften of
bindende beleidsregels die van invloed zijn op de uitvoering van de opdracht;

5. partijen besluiten dat opdrachtnemer aanvullende beheers- of mitigerende maatregelen treft ter beperking
van een risico, dan wel een (rest)risico aan opdrachtnemer wordt toebedeeld dat op grond van de
oorspronkelijke overeenkomst niet voor diens rekening kwam.

6. wijziging danwel verlenging van de looptijd en de voorwaarden van de raamovereenkomst noodzakelijk is ten
behoeve van de realisatiefase.

Indien een omstandigheid zich voordoet, zijn partijen bevoegd de overeenkomst te herzien, waaronder begrepen:

° de omvang en inhoud van de werkzaamheden;
e de overeengekomen prijs dan wel het vergoedingsmechanisme;
e termijnen en uitvoeringsmodaliteiten.

Een herziening vindt uitsluitend plaats na voorafgaande schriftelijke vastlegging in een door beide partijen
ondertekend wijzigingsdocument. Een herziening blijft beperkt tot hetgeen noodzakelijk is om gewijzigde
omstandigheden te adresseren. En herziening leidt niet tot een wijziging van de overall aard van de opdracht in de zin
van artikel 2.163b Aanbestedingswet.

Voor zover een herziening leidt tot een aanpassing van de prijs, geschiedt deze op basis van marktconforme tarieven
en transparante, objectief bepaalbare uitgangspunten die aansluiten bij de oorspronkelijke prijsstructuur van de
overeenkomst.

Omdat de overeenkomst een raamovereenkomst is volgens de Aanbestedingswet, wordt deze gesloten met een
maximale waarde van 150% van het genoemde bedrag exclusief indexatie. De maximale waarde wordt geindexeerd
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met dezelfde indexatie zoals opgenomen in de raamovereenkomst. Dit voorkomt dat de geraamde waarde wordt
overschreden voordat de looptijd van de overeenkomst eindigt.
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3 De overeenkomst

Met de winnende inschrijver wordt een raamovereenkomst voor diensten gesloten.

3.1 Algemene Voorwaarden

Op de werkzaamheden zijn van toepassing rechtsverhouding gemeente Eindhoven — architect, ingenieur en adviseur,
aangepaste (Eindhovense) versie gebaseerd op de DNR 2011, zie bijlage 2a en het Addendum ICT-Prestatie, zie bijlage
2b.

Leverings-, betalings- en/of andere algemene voorwaarden van de gegadigde worden uitdrukkelijk van de hand
gewezen.

3.2 Duurvan de overeenkomst

De overeenkomst heeft, kijkend naar hoofdstuk 2.2 en 2.4 van deze leidraad, een initiéle looptijd van 30 maanden en
gaat naar verwachting in per 06-10-2026. Opdrachtgever heeft viffmaal eenzijdig de mogelijkheid om de overeenkomst
onder dezelfde condities te verlengen met telkens maximaal 36 maanden. De totale potentiéle looptijd van de
overeenkomst is derhalve 210 maanden

De raamovereenkomst kan worden aangegaan voor een looptijd die beduidend langer is dan vier jaar. Deze verlengde
looptijd is noodzakelijk gelet op het voorwerp van de opdracht, de aard van de werkzaamheden en de samenhang met
de afzonderlijke projectfasen.

De opdracht betreft complexe en samenhangende diensten ten behoeve van de planning- en studiefase en mogelijk
de daaropvolgende fases van het project Multimodale knoop Eindhoven. Deze werkzaamheden kennen een langjarig
karakter, zijn inhoudelijk sterk met elkaar verweven en volgen elkaar niet op basis van vaste tijdsintervallen, maar op
basis van besluitvorming, planologische procedures, afstemming met meerdere opdrachtgevers en externe factoren
zoals vergunningverlening en bestuurlijke besluitmomenten. De totale doorlooptijd van deze processen is op
voorhand niet exact te bepalen en overstijgt de gebruikelijke termijn van vier jaar.

Daarnaast is continuiteit van kennis, team en werkwijze essentieel voor een doelmatige uitvoering van de opdracht.
De werkzaamheden bouwen voort op eerder verrichte analyses, ontwerpkeuzes en afwegingen. Het tussentijds
beéindigen van de raamovereenkomst en het opnieuw aanbesteden van gelijksoortige diensten zou leiden tot
kennisverlies, overdrachtsrisico’s, extra kosten en vertraging in het project. Dit staat haaks op het belang van een
consistente en effectieve uitvoering.

De langere looptijd van de overeenkomst is gerechtvaardigd, omdat de aard van het project onzekerheden kent ten
aanzien van zowel de omvang, de complexiteit als het moment van afname van de benodigde diensten. De
raamovereenkomst biedt hiermee het noodzakelijke flexibiliteitskader om opdrachten gefaseerd te kunnen
verstrekken, in afhankelijkheid van de voortgang van het project.

Het contract wordt daarbij ingezet om binnen één transparant en vooraf vastgesteld contractueel kader doelmatig
uitvoering te geven aan samenhangende opdrachten. Gezien de onvoorspelbaarheid van de projectfasering en de
daarmee samenhangende afroepmomenten, zou een kortere looptijd leiden tot ondoelmatige tussentijdse
heraanbestedingen.

Gelet op het voorgaande is sprake van een uitzonderingsgeval waarin een raamovereenkomst met een looptijd langer
dan vier jaar objectief gerechtvaardigd is. De gekozen looptijd is proportioneel, transparant en rechtstreeks verbonden
aan het voorwerp van de opdracht en de aard van de beoogde dienstverlening.

3.3 Wachtkamerovereenkomst

Opdrachtgever sluit een wachtkamerovereenkomst met de opvolgende inschrijver. Deze inschrijver moet zijn aanbod
tot één jaar na inschrijving gestand doen, voor het geval de overeenkomst met de winnende inschrijver vroegtijdig
wordt beéindigd. Als er na de verlengde termijn aantoonbare kostenverhogende omstandigheden ontstaan bij de
inschrijver, kan opdrachtgever hiervoor compensatie toekennen.
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4 Planning en procedure

4.1 Planning

Omschrijving Datum Tijd

Plaatsen aankondiging van de opdracht dinsdag 28 april 2026

Marktstartbijeenkomst maandag 11 mei 2026 14:00-
16:00

Publiceren proces-verbaal startbijeenkomst dinsdag 12 mei 2026

Uiterlijke ontvangst van vragen maandag 18 mei 2026 Voor 14:00

Publiceren Nota van Inlichtingen aanmeldfase vrijdag 22 mei 2026

Uiterlijke ontvangst van deelnemingsaanvragen donderdag 4 juni 2026 Voor 14:00

Versturen van voorlopige selectiebeslissing woensdag 24 juni 2026

Einde bezwaartermijn met opschortende werking donderdag 9 juli 2026

Verifieren aanmeldingen donderdag 9 juli 2026

Versturen Selectiebeslissing vrijdag 10 juli 2026

Versturen van uitnodiging tot inschrijven vrijdag 10 juli 2026

Uiterlijke ontvangst van vragen dinsdag 21 juli 2026 Voor 14:00

Bekendmaken 1e Nota van Inlichtingen inschrijffase maandag 27 juli 2026

Uiterlijke ontvangst van vragen over 1e Nota en aanvullende maandag 3 augustus 2026 Voor 14:00

inlichtingen

Bekendmaken 2e Nota van Inlichtingen inschrijffase vrijdag 7 augustus 2026

Uiterlijke termijn inplannen en houden individuele inlichtingen, vrijdag 14 augustus 2026 Voor 14:00

ontvangst van vragen over 2° Nota en aanvullende inlichtingen

Bekendmaken 3e Nota van Inlichtingen inschrijffase donderdag 20 augustus 2026

Uiterlijke ontvangst van inschrijvingen donderdag 8 oktober 2026 Voor 14:00

Interview(s) donderdag 29 oktober 2026 09:00-
13:00

Versturen gunningsbeslissing (gunnings- en afwijzingsbrieven) woensdag 18 november 2026

Einde bezwaartermijn met opschortende werking woensdag 9 december 2026

Versturen gunning (definitieve gunning) naar winnende inschrijver | donderdag 10 december 2026

Aan bovenstaande planning kunnen geen rechten worden ontleend. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de
planning eenzijdig aan te passen. Op het aanbestedingsplatform is de planning ook opgenomen, bij
tegenstrijdigheden is bovenstaande planning/de planning op het aanbestedingsplatform leidend.

4.2 Contactgegevens

Tijdens de aanbesteding vindt alle communicatie tussen opdrachtgever en gegadigden uitsluitend via het
aanbestedingsplatform plaats. Mocht dit problemen opleveren, dan kan onderstaande contactpersoon worden
benaderd:

Tot en met 25-05-2026 Vanaf 26-05-2026

Contactpersoon Jing Lammers

Thomas Philippo

Inkoopadviseur

Functie Inkoopadviseur

0618839525 06 520 24 341

Telefoon

Mail jing.lammers@eindhoven.nl Thomas.philippo@eindhoven.nl

Het is niet toegestaan om andere medewerkers van opdrachtgever te benaderen of op een andere manier contact te
leggen om informatie te verkrijgen over deze aanbesteding. Opdrachtgever heeft het recht gegadigden die hiermee in
strijd handelen uit te sluiten van deelname aan deze aanbesteding.
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4.3 Inlichtingen

4.3.1 Nota(‘s) vaninlichtingen

Vragen over deze aanbesteding kunt u (geanonimiseerd) stellen via de vraag- en antwoordmodule van het
aanbestedingsplatform. Elke vraag moet afzonderlijk gesteld worden, dat wil zeggen niet meerdere vragen binnen één
vraagveld. Geef per vraag aan over welk document, paragraafnummer, paginanummer of bijlage uw vraag gaat.

Te laat gestelde vragen zullen in principe niet beantwoord worden, tenzij deze naar oordeel van opdrachtgever van
essentieel belang zijn voor de inhoud van een aanmelding.

Bij deze aanbesteding wordt gebruik gemaakt van een dynamische nota van inlichtingen. Hierbij kunt u doorlopend
vragen stellen die ook doorlopend beantwoord worden. Hierbij kan ook gedacht worden aan een vervolgvraag op een
eerder gestelde vraag.

4.3.2 Marktstartbijeenkomst

Om de marktpartijen (zowel ingenieursbureaus als architectenbureaus) en de aanbestedende dienst meer inzicht te
geven in wederzijdse verwachtingen bij beide opdrachten en aanbestedingen, organiseert de aanbestedende dienst
een gezamenlijke marktstartbijeenkomst, gehouden binnen het tijdsblok zoals vermeld in de planning in hoofdstuk
4.1.

Tijdens de startbijeenkomst zal de gemeente nader ingaan op haar achterliggende gedachten bij de opdracht en
aanbestedingen. Tevens kunnen marktpartijen hun verwachtingen en dilemma's kenbaar maken.

De marktstartbijeenkomst wordt gehouden in de raadzaal van het stadhuis aan het Stadhuisplein 1, 5611 EM
Eindhoven. Aanmelden is NIET nodig en kan op vrije inloop vanaf een half uur voor start.

Mondelinge antwoorden, toezeggingen of nadere toelichtingen door of namens de gemeente die niet worden
opgenomen in de 1° nota van inlichtingen hebben geen rechtsgeldigheid.

4.4 Procedure

In deze aanbesteding selecteert opdrachtgever in de selectiefase (maximaal) 5 gegadigden. Opdrachtgever vraagt
vervolgens in de inschrijffase de geselecteerde gegadigden een inschrijving in te dienen. Opdrachtgever gunt de
opdracht aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitverhouding. In de inschrijfleidraad zullen de nadere
kwalitatieve subgunningscriteria worden beschreven, die op hoofdlijnen het volgende zullen inhouden:

Nr. Subgunningscriteria

K1 IArchitectonische visie

K2 Zienswijze op samenwerking

K3 Projectteam

K4 \Vakbekwaamheid van ontwerpleider

P1 De inschrijfsom wordt bepaald a.d.h.v. tarieven bij voorgeschreven functionarissen met fictieve uren.

Opdrachtgever wil kwalitatief goede inschrijvingen ontvangen en daarvoor een rekenvergoeding verstrekken. De niet
gegunde inschrijvers die een volledige en juiste inschrijving hebben gedaan en op alle kwaliteitscriteria hoger of gelijk
hebben gescoord dan een 6, ontvangen een rekenvergoeding van €25.000,00 (excl. Btw).

4.5 Indienenvan een aanmelding

Het indienen van een aanmelding kan uitsluitend digitaal via het aanbestedingsplatform conform de hiervoor
genoemde planning. Op dat tijdstip eindigt de aanmeldingstermijn en sluit de digitale kluis. Gegadigde is zelf
verantwoordelijk voor de volledigheid en tijdigheid van de aanmelding. Het Aanmeldformulier geeft een overzicht van
de bij aanmelding benodigde documenten.
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4.5.1 Aanmeldformulier

Het aanmeldformulier is onderdeel van de aanbestedingsstukken en geeft een overzicht van de bij aanmelding
benodigde documenten. Gegadigde dient het aanmeldformulier ondertekend in als verplicht onderdeel van de
aanmelding.
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5 Uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en bijzondere
uitvoeringsvoorwaarde(n)

5.1 Uitsluitingsgronden

Gegadigde levert het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in, zie bijlage 3. Hierin geeft u aan of er
uitsluitingsgronden op u van toepassing zijn. Gegadigde hoeft het UEA niet te ondertekenen, een rechtsgeldige
handtekening op het aanmeldformulier (bijlage 4) volstaat.

Opdrachtgever vraagt de Gedragsverklaring aanbesteden, een uittreksel uit het handelsregister en een Verklaring
betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen als bewijsstukken op bij de gegunde partij(en).

Let op: het aanvragen van deze verklaringen kan lang duren, zorg dat u tijdig beschikt over de gevraagde verklaringen.
Van uzelf maar ook van de eventuele derde(n) waar u een beroep op doet. Zie ook Deel B Voorwaarden en informatie.

5.1.1 Uitsluitingsgrond Russische betrokkenheid

Als u aanmeld/inschrijft op deze opdracht, dan verklaart u dat er geen sprake is van Russische betrokkenheid bij de
uitvoering van de opdracht. Zie ook Deel B Voorwaarden en informatie.

5.2 Geschiktheidseisen

Door het aanvinken van ‘Ja’ in deel IV van het UEA verklaart gegadigde te voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen.
Met de term ‘selectiecriteria’ in het UEA worden de geschiktheidseisen bedoeld.

5.2.1 Geschiktheidseisen m.b.t. technische en beroepsbekwaambheid
5.2.11 Ervaring gegadigde

Gegadigde toont met referentieopdrachten aan dat hij beschikt over de volgende kerncompetenties:

A. Opleveren van architectonisch ontwerp voor een publiek gebouw voor ten minste 40.000 bezoekers
binnen een gebied met een stedelijkheidsgraad (CBS): zeer sterk stedelijk: gemiddelde oad van 2500 of
meer adressen per km2 voor wijken en buurten.

B. Opleveren van architectonisch ontwerp voor vastgoed (woningen, winkels en/of kantoren) met een bruto
vloeroppervlak van ten minste 30.000 m2 binnen een bestaand stedelijk gebied met uitwerking van de
aspecten: stedenbouwkundige inpassing, ruimtelijke verdichting, geluid, wind, beperkte logistieke
ruimte, en belemmeringen in ondergrondse infrastructuur binnen een gebied met een
stedelijkheidsgraad (CBS): zeer sterk stedelijk: gemiddelde oad van 2500 of meer adressen per km2 voor
wijken en buurten.

C. Opleveren van een landschapsontwerp van een openbare buitenruimte dat de ontsluiting van een ov-
knooppunt en een verblijfsgebied combineert binnen een gebied met een stedelijkheidsgraad (CBS): zeer
sterk stedelijk: gemiddelde oad van 2500 of meer adressen per km2 voor wijken en buurten.

D. Naar tevredenheid van de opdrachtgever samenwerking volgens een "best-for-project principe" met een
ingenieursbureau zonder contractuele relatie voor een project waarbij de geraamde investeringskosten
meer dan € 10 miljoen excl. BTW bedroegen.

Het best-for-project-principe houdt in dat betrokken partijen bij beslissingen en handelingen het
gezamenlijke projectbelang centraal stellen, boven individuele of organisatiebelangen. Keuzes worden
gemaakt op basis van wat aantoonbaar het beste bijdraagt aan kwaliteit, voortgang, kostenbeheersing en
risicobeheersing van het project als geheel.

Een architectonisch of landschapsontwerp als bedoeld in kerncompetentie hierboven is de samenvoeging van
functionele, esthetische, duurzame en uitvoerbaarheids- eisen en wensen van opdrachtgever, gebruikers,
omwonende, ondernemers en overige stakeholders tot een samenhangend geheel.

Gegadigde maakt gebruik van formulier ‘Ervaring gegadigde’, zie bijlage 5. Bewijsmiddelen voor competenties moeten
voldoen aan:
e Afronding van een referentieopdracht mag niet langer dan 15 jaar geleden zijn, gerekend vanaf het moment
van inschrijving;
. Per kerncompetentie mag slechts één referentieopdracht worden aangeleverd;
e Hetistoegestaan om met één referentieopdracht meerdere kerncompetenties aan te tonen;
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e Alseen referentieopdracht nog niet volledig is uitgevoerd, kan gegadigde zich alleen beroepen op het
gedeelte dat al is uitgevoerd;

e Alseen referentieopdracht slechts gedeeltelijk door gegadigde is uitgevoerd, kan hij zich alleen beroepen op
het deel dat door gegadigde zelf is uitgevoerd;

e Gegadigde mag ook een referentieopdracht van gemeente Eindhoven opgeven.

Na een verzoek daartoe van de aanbestedende dienst, dient een gegadigde een door een overheidsinstantie
(opdrachtgever) ondertekende tevredenheidsverklaring of een gelijkwaardig bewijs (zoals evaluatieverslagen,
bestuurlijke besluiten of samenwerkingsovereenkomsten) te kunnen overleggen.

De referentietermijn wijkt af van de gebruikelijke termijn van drie jaar, omdat de aard van de opdracht en de relevante
markt dit rechtvaardigen. De opdracht betreft een complexe, grootschalige en langlopende infrastructurele en
architectonische project die slechts sporadisch voorkomen en waarvan de doorlooptijd van initiatief tot realisatie
veelal tien tot vijftien jaar of langer bedraagt. Projecten van vergelijkbare aard en complexiteit worden niet structureel
binnen korte tijdsintervallen uitgevoerd. Een referentietermijn van drie jaar zou ertoe leiden dat aantoonbaar
geschikte en ervaren marktpartijen worden uitgesloten. Dit zou de mededinging onnodig beperken en staat haaks op
het doel van de referentie-eis, namelijk het vaststellen van relevante en passende ervaring. Door een langere termijn
te hanteren, wordt geborgd dat voldoende geschikte gegadigden aan de geschiktheidseisen kunnen voldoen, in het
belang van de mededinging, zonder afbreuk te doen aan de proportionaliteit en relevantie van de ervaring. Deze keuze
isin lijn met de Gids Proportionaliteit, die ruimte biedt voor een langere referentietermijn indien de
marktomstandigheden en de aard van de opdracht daartoe aanleiding geven."

5.3 (Bijzondere) uitvoeringsvoorwaarde

5.3.1 Invulling Sustainable Development Goals (SDG)

Voor deze opdracht wordt, gelet op diens aard en/of omvang een koppeling gemaakt met de Sustainable Development
Goals (SDG). Zie voor meer informatie hierover: Dit zijn de Sustainable Development Goals - SDG Nederland.

Aan de opdrachtnemer wordt na gunning gevraagd om een plan te maken welke een waarde vertegenwoordigd van
0,5% van de gerealiseerde opdrachtwaarde.

Binnen één week na het sluiten van de raamovereenkomst dient de opdrachtnemer contact op te nemen met de
contractmanager.

De opdracht bestaat uit een initiéle looptijd en één of meerdere verlengingen. De invulling van de SDG-eis moet
proportioneel worden gerealiseerd op basis van de daadwerkelijk gegunde looptijd. Oftewel het geéiste bedrag over
de gerealiseerde looptijd. De genoemde investering dient later te worden gedaan binnen de looptijd van de
overeenkomst. De genoemde investering dient niet reeds te vallen onder de inhoud van de opdracht, de eisen en/of
invullingen van de gunningscriteria van deze aanbesteding. Indien opdrachtnemer hier niet aan voldoet, kan op de
opdrachtsom (excl. BTW) een korting in mindering gebracht van factor 1,5 van de niet ingevulde voorwaarde.

In het plan dient minimaal het volgende te worden benoemd:

e  Een beschrijving van de voorgestelde inzet;

e Aanwelk(en) SDG-doel(en) de inzet toe te schrijven is;

e Eentoelichting waarom het voorstel in het plan bijdraagt aan dit/deze SDG-doel(en);

. Een toelichting waarom deze invulling van de SDG-eis relevant is voor de gemeente Eindhoven;

e Eenfinanciéle onderbouwing op welke wijze de bijdrage de geéiste waarde in euro’s vertegenwoordigt.

Ter illustratie worden hieronder enkele voorbeelden van invulling van de SDG-eis weergegeven. Inschrijvers worden
uitgenodigd om een creatieve en bij de context en/of opdracht passende invulling aan de SDG-eis te geven. Enkele
‘standaard’ voorbeelden:

e Hetverstrekken van een bijdrage aan de voedselbank (SDG 2);
e Investerenin een duurzamer vervoer (SDG 9en 11);
e  Community service door deel te namen aan NL doet, of anderszins (SDG 17).

Opdrachtgever heeft het recht om bindende aanwijzingen te geven op het ingediende plan. Bijvoorbeeld wanneer zij
het plan niet voldoende helder acht, de waarde niet wordt behaald en /of onduidelijk is aan welk(e) SDG doel(en)
wordt bijgedragen.
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Na afloop van de invulling van de SDG-eis dient opdrachtnemer een rapport aan Opdrachtgever, via de
desbetreffende codrdinator(en) SDG aan te leveren. In geval van opdrachten met een looptijd langer dan één jaar
dient tevens elke 12 maanden een tussenrapportage te worden opgeleverd. In dit rapport dient minimaal het volgende
te zijn opgenomen:

e  Eenbeschrijving van de gerealiseerde inzet;

e Aanwelk(en) SDG-doel(en) de gerealiseerde inzet toe te schrijven is;

e Eentoelichting op welke wijze de gerealiseerde inzet heeft bijgedragen aan dit/deze SDG-doel(en);

e Eentoelichting op welke wijze de gerealiseerde inzet relevant is voor de gemeente Eindhoven;

e Eenfinanciéle onderbouwing op welke wijze de gerealiseerde inzet de geéiste waarde in euro’s
vertegenwoordigt.

5.3.2 Zero-emissiezone

Vanaf 2025 geldt binnen de Ring van Eindhoven de zero-emissiezone. Kijk voor meer informatie en
overgangsregelingen op de website Zero-emissiezone en milieuzone | Gemeente Eindhoven.

Op de openbare website www.stroomkaart.nl/map staat een kaart met bestaande netaansluitingen.

5.3.3 Minimale eisen Schoon- en Emissieloos

De in te zetten voertuigen dienen emissieloos te zijn. Onder voertuigen wordt niet limitatief verstaan: bedrijfsbussen,
bedrijfswagens (kenteken met eerste letter V of B), etc. Emissieloos zijn voertuigen die groene stroom of groene
waterstof als brandstof hebben.
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6 Selectie van het aantal gegadigden

6.1 Selectiecriterium

Als er meer dan 5 verzoeken tot deelnemingen de toets aan de uitsluitingsgronden en de geschiktheidseisen
doorstaan, gaat de aanbestedende dienst over tot selectie. Als selectiecriterium wordt de gewogen factor methode
toegepast. Bij deze methode wordt de score per subselectiecriterium uitgedrukt in punten, waarna de gewogen
punten bij elkaar worden geteld (gewogen punten = score x gewicht). De 5 Gegadigden met de hoogste aantal punten
worden uitgenodigd voor de inschrijvingsfase. De (sub)criteria worden onderling gewogen volgens onderstaande
tabel:

Nr. (Sub)selectiecriterium Te behalen
gewogen
punten

S1 Architectonisch ontwerp stationsgebouw voor een treinstation 35

S2 Architectonisch ontwerp van een busstation 30

S3 Architectonisch ontwerp van een inpandige fietsenstalling 20

S4 Architectonisch ontwerp ondergrondse betonnen constructie 15

voor wegverkeer
Totaal 100

Als er minder dan 5 maar meer dan 1 geldige verzoek tot deelnemingen zijn binnengekomen, worden alle Gegadigden
uitgenodigd voor de inschrijvingsfase en is selectie niet aan de orde.

De beoordeling van aanmeldingen vindt plaats door twee onafhankelijk van elkaar opererende medewerkers van de
aanbestedende dienst. Beide beoordelaars voeren de beoordeling zelfstandig uit en vormen zich ieder een eigen
oordeel. Vervolgens bespreken zij hun bevindingen en komen zij tot één gezamenlijke beoordeling.

Indien meerdere geldige verzoeken tot deelnemingen hetzelfde aantal punten heeft behaald, bepaald hun
(achtereenvolgens) de behaalde punten op S1, S2, S3 en S4 de ranking. Indien dit niet leidt tot onderscheid, bepaalt
een loting de ranking. De aanbestedende dienst gebruikt een fysieke trekkingsmethode (bijvoorbeeld een doos met
briefjes of een bingomolen) om aselectief een volgorde te genereren voor de gegadigde. De volgorde van trekking
bepaalt de ranking. De eerst getrokken gegadigden is de hoogst geéindigde gegadigde. De overige gegadigde worden
conform gerankt. De desbetreffende gegadigden mogen via Teams de loting bijwonen.

Indien meerdere geldige verzoeken tot deelneming hetzelfde totaal aantal punten hebben behaald, wordt de rangorde
achtereenvolgens bepaald op basis van de behaalde punten op de criteria S1, S2, S3 en S4. Indien dit niet tot
onderscheid leidt, wordt de rangorde vastgesteld door middel van een loting. De aanbestedende dienst verricht deze
loting met een fysieke trekkingsmethode, zoals het trekken van briefjes uit een doos of het gebruik van een
bingomolen, waarmee op aselecte wijze een volgorde wordt bepaald. De volgorde van trekking bepaalt de ranking,
waarbij de eerst getrokken gegadigde als hoogst geéindigd wordt aangemerkt. De daaropvolgend getrokken
gegadigden worden dienovereenkomstig gerankt. De betrokken gegadigden mogen de loting digitaal bijwonen via
Microsoft Teams.

6.2 Subselectiecriteria

6.2.1 S1: Architectonisch ontwerp stationsgebouw voor een treinstation
Doelstelling

De aanbestedende dienst eist als kerncompetentie A het volgende: “niet langer dan vijf jaar geleden hebben
opgeleverd van een goedgekeurd architectonisch ontwerp voor een publiek gebouw voor ten minste 40.000 bezoekers
per dag binnen een gebied met een stedelijkheidsgraad (CBS): zeer sterk stedelijk: gemiddelde oad van 2500 of meer
adressen per km2 voor wijken en buurten”.

Pagina 14 van 17
Gemeente Eindhoven — Deel A Selectieleidraad Architectendiensten planning- en studiefase Multimodale knoop
Eindhoven



Multimodale knoop is DE plek in de gemeente Eindhoven waar veel (trein)reizigers hun eerste kennismaking hebben
met de stad en op weg zijn naar of terug komen van een groot aantal bestemmingen. De aanbestedende dienst ziet
daarom meerwaarde om partijen te selecteren die, naast de bovengenoemde referentie, ervaring hebben met het
opleveren van een goedgekeurd architectonisch ontwerp van een stationsgebouw voor een treinstation. Naarmate het
aantal perrons toeneemt en/of het station meer is overkapt, stijgt de complexiteit aanzienlijk.

Verwachtingen verzoek van deelneming

Ten aanzien van bewijs dat wordt geleverd door middel van referentieopdrachten wordt verwezen naar hoofdstuk
5.2.1.1.

Te behalen score
De Aanbestedende dienst beoordeelt de referentie aan de hand van de onderstaande beoordelingstabel:

Treinstation ‘

Punten [((EELT in- en uitstappers

0 Indien geen referentie overlegt.

25% max* Basis tussen 1.000-10.000
50% max Plus tussen 10.000 - 25.000
75% max Mega tussen 25.000 - 75.000
100% max Kathedraal | meerdan 75.000

*max is gelijk aan te behalen gewogen punten volgens overzichtstabel hoofdstuk 6.1

6.2.2 S2: Architectonisch ontwerp van een busstation
Doelstelling

Multimodale knoop Eindhoven bevat een busstation met een groot aantal haltes die geheel overdekt is. De
aanbestedende dienst ziet daarom meerwaarde in een partij met ervaring in het ontwerpen en laten goedkeuren van
een busstation met een groot aantal haltes met bijbehorende ervaring met complexe ruimtelijke organisatie,
reizigersstromen, veiligheid, logistiek en fasering. Naarmate het aantal perrons toeneemt en/of het station meer is
overkapt, neemt de ontwerpcomplexiteit substantieel toe.

Verwachtingen verzoek van deelneming

Ten aanzien van bewijs dat wordt geleverd door middel van referentieopdrachten wordt verwezen naar hoofdstuk
5.2.1.1.

Te behalen score

De Aanbestedende dienst beoordeelt de referentie aan de hand van de onderstaande beoordelingstabel:

Treinstation

Punten Perrons Overkapping

0 Indien geen referentie overlegt.

20% max* 10-14 Niet overkapt

35% max 10-14 Gedeeltelijk overkapt
50% max 10-14 Geheel overdekt
40% max 15-19 Niet overkapt

55% max 15-19 Gedeeltelijk overkapt
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Treinstation

Punten Perrons Overkapping

70% max 15-19 Geheel overdekt
60% max 20-24 Niet overkapt

75% max 20-24 Gedeeltelijk overkapt
90% max 20-24 Geheel overdekt
70% max 25 en meer Niet overkapt

85% max 25 en meer Gedeeltelijk overkapt
100% max 25 en meer Geheel overdekt

*max is gelijk aan te behalen gewogen punten volgens overzichtstabel hoofdstuk 6.1

6.2.3 S3: Architectonisch ontwerp van een inpandige fietsenstalling
Doelstelling

Multimodale knoop Eindhoven bestaat mede uit een ondergrondse fietsenstalling. De aanbestedende dienst ziet
daarom meerwaarde in een partij met ervaring in het ontwerpen en laten goedkeuren van een grootschalige inpandige
fietsenstalling met bijbehorend integraal verbinding van hoge gebruiksintensiteit, ruimte efficiéntie, veiligheid,
daglichttoetreding, zichtlijnen, toegangen, logistiek van in- en uitgaande fietsbewegingen en verblijfskwaliteit binnen
beperkte ondergrondse randvoorwaarden en aandacht voor en de aansluiting op maaiveld. Naarmate het aantal
fietsparkeerplaatsen toeneemt, stijgt de complexiteit aanzienlijk.

Verwachtingen verzoek van deelneming

Ten aanzien van bewijs dat wordt geleverd door middel van referentieopdrachten wordt verwezen naar hoofdstuk
5.2.1.1.

Te behalen score

De Aanbestedende dienst beoordeelt de referentie aan de hand van de onderstaande beoordelingstabel:

Punten Aantal fietsparkeerplaatsen

0 Indien geen referentie overlegt.

25% max* fietsflat > 1.000 **

50% max Inpandig > 2.000 ***

75% max Inpandig > 4.000 of (gedeeltelijk) ondergronds > 3.000

100% max (gedeeltelijk) ondergronds > 5.000 waarvan tenminste 2.000 ondergronds

* max is gelijk aan te behalen gewogen punten volgens overzichtstabel hoofdstuk 6.1

** Onder een fietsflat wordt verstaan: een stalling in een gebouw, zonder muren of met lucht-open wanden, zonder
personeel

*** Onder een inpandige fietsenstalling wordt verstaan: stalling in gebouw met gesloten muren, bewaakt met
personeel of d.m.v. een gecontroleerd automatisch toegangssysteem.

6.2.4 S4: Architectonisch ontwerp ondergrondse betonnen constructie voor
wegverkeer

Doelstelling
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Multimodale knoop Eindhoven bestaat mede uit een ondergrondse betonnen constructie voor busverkeer. De
aanbestedende dienst ziet daarom meerwaarde in een partij met ervaring in het ontwerpen en laten goedkeuren van
grootschalige en complexe ondergrondse infrastructuur (bijvoorbeeld een tunnel voor snelverkeer of parkeergarage)
met bijbehorende zorgvuldig afgestemde integratie van architectuur, civiele techniek, constructieve samenhang,
verkeersveiligheid, installatietechniek en brandveiligheid binnen beperkte ruimtelijke en technische randvoorwaarden
en aandacht voor daglichttoetreding, ori€ntatie, sociale veiligheid en aansluiting op de bovengrondse stedelijke
omgeving. Naarmate het grondoppervlak toeneemt, stijgt de complexiteit aanzienlijk.

Verwachtingen verzoek van deelneming

Ten aanzien van bewijs dat wordt geleverd door middel van referentieopdrachten wordt verwezen naar hoofdstuk
5.2.1.1.

Te behalen score

De Aanbestedende dienst beoordeelt de referentie aan de hand van de onderstaande beoordelingstabel:

Punten ‘ Grondoppervlak

0 Indien geen referentie overlegt.
25% max* 3.500 m2

50% max 7.000 m2

75% max 14.000 m2

100% max 28.000 m2

*max is gelijk aan te behalen gewogen punten volgens overzichtstabel hoofdstuk 6.1

Pagina 17 van 17
Gemeente Eindhoven — Deel A Selectieleidraad Architectendiensten planning- en studiefase Multimodale knoop
Eindhoven



