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1  Inleiding   
Gemeente Eindhoven (hierna opdrachtgever of aanbestedende dienst) is op zoek naar een opdrachtnemer die  

onderstaande opdracht kan uitvoeren.    

ProRail en provincie Noord-Brabant zijn strategische partner en het ingenieursbureau is een samenwerkingspartner.  
Om een efficiënte samenwerking tussen partijen te kunnen bewerkstelligen, werken alle partners samen volgens het  
best-for-project principe conform een gemeenschappelijk samenwerkingsplan en het Plan van Aanpak.   

Opdrachtgever is gerechtigd onder deze raamovereenkomst nadere overeenkomsten te sluiten ten behoeve van  
zichzelf. Met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van opdrachtgever is ProRail gerechtigd om zelfstandig en  
rechtstreeks met opdrachtnemer nadere overeenkomsten te sluiten, waarbij ProRail als zelfstandig opdrachtgever en 
contractspartij van opdrachtnemer optreedt. Opdrachtnemer zal een nadere overeenkomst uitvoeren onder dezelfde 
voorwaarden als opgenomen in deze raamovereenkomst, tenzij in de nadere overeenkomst uitdrukkelijk anders is  
bepaald. Vanaf het moment van totstandkoming van de nadere overeenkomst is Prorail zelfstandig verantwoordelijk  
voor de nakoming van de uit die nadere overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, waaronder begrepen  
betalingsverplichtingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.   

Voor u ligt Deel A Selectieleidraad van de Europese niet-openbare aanbesteding architectendiensten planning- en  
studiefase Multimodale knoop Eindhoven. In dit document beschrijven wij de opdracht, welke eisen wij hieraan  
stellen, hoe u zich kunt aanmelden en hoe wij de aanmeldingen beoordelen. “Deel B Voorwaarden en informatie”,  
waarin voorwaarden en informatie staan die op de aanbesteding van toepassing zijn, maakt integraal onderdeel uit  
van dit document. Deel A en B vormen dus samen één geheel.   

LET OP!: Voor deze opdracht contracteert de opdrachtgever (vrijwel) gelijktijdig een ingenieursbureau via een  
afzonderlijke aanbesteding op TenderNed onder nummer TN 581116.   
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2  De opdracht   

2.1  Omschrijving   
Opdrachtgever volgt een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure volgens de Aanbestedingswet (Aw)  
gepubliceerd op het aanbestedingsplatform TenderNed.    

De opdracht ziet op de nadere uitwerking van het vastgestelde voorkeursalternatief voor de MIRT‑verkenning  
Mobiliteitsknoop Eindhoven (VKA MMK). Daarnaast omvat de opdracht, voor een afzonderlijk en afgebakend deel, de  
uitwerking van een kansrijke oplossing uit de MIRT‑verkenning Spoorknoop Eindhoven (SKE) voor extra perrons  
Eindhoven Centraal. Voor dit onderdeel is binnen de MIRT‑verkenning SKE geen voorkeursalternatief vastgesteld. De  
opdracht omvat derhalve niet uitsluitend de verdere uitwerking van een vastgesteld alternatief, maar deels ook het  
verkennen en uitwerken van een kansrijke oplossingsrichting binnen de gestelde kaders, inclusief het onderbouwen  
van keuzes en consequenties. Zie voor een weergave van de opdracht:   

 Bijlage 1a: Plan van aanpak Planning- en studiefase opgave MMK   
 Bijlage 1b: voorkeursalternatief MMK   
 Bijlage 1c: verkenningenrapport MMK   
 Bijlage 1d: Notitie Kansrijke Oplossingen SKE   
 Bijlage 1e: Notitie Kansrijke Oplossingen MMK   

Het project bestaat in hoofdzaak, maar niet limitatief uit: Een ondergronds busstation inclusief bus tunnels,  
ondergrondse fietsparkeerplaatsen, een stationshal, een stationsplein, vastgoed op het stationsplein en twee  
perrons.    

De scope van de opdracht omvat de volledige uitwerking van het project Multimodale knoop Eindhoven (MMK) binnen  
de discipline architectendiensten. Daartoe dient in hoofdlijnen via Value Engineering te worden gekomen tot een  
Integraal Schetsontwerp en een Integraal Voorlopig Ontwerp, passend bij het projectbudget. Inclusief de onderzoeken 
die nodig zijn voor de Ruimtelijke procedures. Deze werkzaamheden bestrijken de volgende onderdelen:  

1.  
 
 
 
 
 
 

2.  

 

Het eerste hoofdonderdeel betreft de StationsOmgeving Noord (SON) bestaat uit drie inhoudelijke  
segmenten:    

a.  Het spoorse deel omvat het noordelijk en zuidelijke zijperron, het stationsgebouw, de stationshal,   
de fietsenstalling, de logistieke processen voor het treinstation (o.a. afvoeren afval, bevoorrading  
retail en logistiek) en de ruimtelijke inpassing.    

b.  Het niet‑spoorse deel omvat het busstation, de functies op het voorplein zoals kort parkeren taxi en  
deelvervoer, de openbare ruimte van het stationsplein, de logistiek voor het busstation en de  
ruimtelijke inpassing.    

c.  Het vastgoeddeel bestaat uit cluster 6 inclusief de logistiek en de ruimtelijke inpassing.    
Het tweede hoofdonderdeel bestaat uit de Tunnels en BusBuffers (TBB) met vijf toeleidende bustunnels, een   
noodzakelijke aanpassing van de bestaande Vestdijktunnel, een busbuffer, een haltevoorziening voor  
treinvervangend busvervoer, een haltevoorziening voor internationaal busvervoer en de ruimtelijke inpassing  
daarvan.  

Tot de opdracht behoort de samenwerking met de Gemeente Eindhoven, ProRail, provincie Noord-Brabant en een nog te 
selecteren architecteningenieursbureau. Voor die selectie loopt een parallelle aanbesteding. Taken en rolverdeling 
tussen  partijen zijn uitgewerkt in het samenwerkingsplan en Plan van Aanpak. Buiten de ze gestructureerde 
samenwerking  zijn bijvoorbeeld Ministerie I&W en NS toevoegen Fellenoord2040 belangrijke partners.   

De gemeente Eindhoven heeft in 2024 reeds een raamcontract ‘Ingenieursdiensten’ aanbesteed en gegund via  
TenderNed met kenmerk (TN) 445810. De aanbesteding en raamovereenkomst ‘Ingenieursdiensten planning- en  
studiefase Multimodale knoop Eindhoven’ staat los van de raamovereenkomst met TenderNed kenmerk (TN) 445810  
en diens raamcontractanten zijn hiervan op de hoogte gesteld. Zij mogen zich inschrijven door deze aanbesteding   
mits zij voldoen aan alle gestelde eisen.    

2.2  Rolverdeling bureaus   
Binnen de planning- en studiefase geldt als uitgangspunt dat het ingenieursbureau de inhoudelijke en procesmatige  
lead voert over de ontwerpopgave, met verantwoordelijkheid voor integraliteit, technische uitwerking,  
kostenbeheersing, planning, risico’s en maakbaarheid. Uitzondering hierop vormen de volgende scopeonderdelen,  
waarvoor het architectenbureau de ontwerplead heeft:   
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 het stationsgebouw;   
 de stationshal;   
 de openbare ruimte van het stationsplein;   
 het vastgoed in cluster 6.   

Voor deze onderdelen is het architectenbureau primair verantwoordelijk voor de architectonische en ruimtelijke  
uitwerking, terwijl het ingenieursbureau zorgdraagt voor de technische onderbouwing en integratie met de overige  
scope.   

Tijdens de Value Engineering ligt de lead bij het ingenieursbureau. In de uitwerking richting Voorlopig Ontwerp krijgt   
het architectenbureau meer inhoudelijke lead op de architectonische en ruimtelijke uitwerking van genoemde  
onderdelen, binnen de door het ingenieursbureau geborgde kaders.   

De rolverdeling in de stap naar Definitief Ontwerp en eventuele vervolgfases wordt op een later moment nader  
uitgewerkt, in relatie tot de gekozen marktbenadering en fasering.   

in onderling overleg en overeenstemming tussen Ingenieursbureau, Architect(enbureau) en opdrachtgever kan de  
taakverdeling afwijkend van bovenstaande ingevuld worden.   

2.3  Planning   
De planning van de “planning- en studiefase” is op hoofdlijnen als volgt (zie figuur 1). De vermelde fasering en   
(doorloop)tijdspaden zijn uitdrukkelijk indicatief van aard. Zij dienen als richtlijn voor de looptijd van de   
samenwerking, zonder dat hieruit voor de gemeente Eindhoven enige resultaats- of afnameverplichting voortvloeit. De 
gemeente Eindhoven behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om af te wijken van figuur 1 indien omstandigheden dit  
rechtvaardigen, zonder dat hierdoor sprake is van enige aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1: Planning hoofdlijnen planning- en studiefase   

Voor het vastgoeddeel binnen SON geldt dat uitsluitend Value Engineering onder de basisscope (en eerste  
deelopdracht) valt. Het voorlopig en definitief ontwerp zijn hiervoor optioneel en worden alleen uitgevoerd als  
deelopdracht indien dit aansluit bij de afspraken met de betreffende ontwikkelaar.   

Voor de overige scopeonderdelen zoals beschreven in hoofdstuk 2.1 van deze leidraad behoren: Value Engineering,  
integraal Schets Ontwerp (SO), Voorlopig Ontwerp (VO) en omgevingsrecht (MER, omgevingsplan, vergunningen) tot 
de basisscope. Of deelopdrachten: Definitief Ontwerp (DO) en uitvoeringsgereed ontwerp (UO) aan de  
opdrachtnemer worden opgedragen wordt op een later moment bepaald en hangt samen met de  
contracteringsstrategie voor de aanlegfase. Voor de noordelijk en zuidelijke zijperrons geldt dat het vooralsnog een  
verlengde verkenning is en er nog geen realisatiebudget is. Dit betekent dat de studie voor de zijperrons tot in het  
derde kwartaal van 2027 loopt.   

De planning en doorlooptijd van deelopdracht projectmanagement worden afgestemd op de voortgang en fasering  
van de overige deelopdrachten zodat de integraliteit van het ontwerp-, management- en besluitvormingsproces is  
geborgd.   
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Aan de opdrachtnemer kan ondersteuning tijdens de realisatiefase worden gevraagd.   

2.4  Percelen   
Deze architectendiensten worden als één opdracht aanbesteed en niet verdeeld in percelen. De werkzaamheden  
hangen nauw samen en moeten als één samenhangend geheel worden ontworpen en afgestemd. Een opsplitsing zou  
de integraliteit van het ontwerp schaden en onnodige contractuele afstemmingsvragen opleveren. Daarnaast leidt een 
verdeling in percelen tot een aanzienlijke administratieve belasting voor zowel gegadigden/inschrijvers als  
opdrachtgever. Het opdelen van de opdracht maakt het proces bovendien duurder en minder doelmatig. De  
opdrachtgever kiest daarom voor samenvoeging omdat dit noodzakelijk is en geen nadelige gevolgen heeft voor de  
marktwerking.   

De integrale opgave is verdeeld in afzonderlijke opdrachten voor architectendiensten en ingenieursdiensten, omdat  
deze disciplines wezenlijk verschillen in aard, benodigde kerncompetenties en marktwerking. Architectendiensten  
richten zich primair op ontwerpkwaliteit, ruimtelijke samenhang en visie, terwijl ingenieursdiensten zijn gericht op  
technische uitwerking, maakbaarheid en beheersing van kosten, planning en risico’s. Door deze diensten te scheiden  
kunnen gespecialiseerde partijen zelfstandig aanmelden/inschrijven en wordt voorkomen dat één discipline  
ondergeschikt raakt aan de andere.   

2.5  Waarde en omvang   
De totale geraamde waarde van de opdracht bedraagt €10.000.000,- excl. Btw voor de gehele looptijd zoals  

opgenomen in hoofdstuk 3.2 hierna.   

De in de aanbestedingsdocumenten opgenomen geraamde waarde van de opdracht is uitsluitend indicatief. Aan deze  
raming kunnen door gegadigden geen rechten of verwachtingen worden ontleend. De overeenkomst bevat een  
uitdrukkelijke en ondubbelzinnige herzieningsclausule op grond waarvan partijen bevoegd zijn de overeenkomst te  
wijzigen indien zich één of meer van de hierna opgesomde omstandigheden zich voordoen:   

1.  

2.  

3.  
 

4.  

5.  
 

6.  

 

wijzigingen in de uitgangspunten, aannames of omstandigheden die ten grondslag lagen aan de opdracht  
en/of de sluiting van de overeenkomst;   
voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht aanvullende werkzaamheden noodzakelijk blijken te zijn die  
redelijkerwijs niet konden worden voorzien ten tijde van de aanbesteding;   
zich feitelijke of juridische omstandigheden voordoen waarmee, gelet op de mate van detaillering en de aard 
van de opdrachtomschrijving ten tijde van de aanbesteding, geen rekening kon of behoefde te worden  
gehouden;   
zich relevante en niet voorziene wijzigingen voordoen in wet- en regelgeving, (overheids)voorschriften of  

bindende beleidsregels die van invloed zijn op de uitvoering van de opdracht;   
partijen besluiten dat opdrachtnemer aanvullende beheers- of mitigerende maatregelen treft ter beperking  
van een risico, dan wel een (rest)risico aan opdrachtnemer wordt toebedeeld dat op grond van de  
oorspronkelijke overeenkomst niet voor diens rekening kwam.   
wijziging danwel verlenging van de looptijd en de voorwaarden van de raamovereenkomst noodzakelijk is ten 
behoeve van de realisatiefase.  

Indien een omstandigheid zich voordoet, zijn partijen bevoegd de overeenkomst te herzien, waaronder begrepen:   

 de omvang en inhoud van de werkzaamheden;   
 de overeengekomen prijs dan wel het vergoedingsmechanisme;   
 termijnen en uitvoeringsmodaliteiten.   

Een herziening vindt uitsluitend plaats na voorafgaande schriftelijke vastlegging in een door beide partijen  
ondertekend wijzigingsdocument. Een herziening blijft beperkt tot hetgeen noodzakelijk is om gewijzigde  
omstandigheden te adresseren. En herziening leidt niet tot een wijziging van de overall aard van de opdracht in de zin 
van artikel 2.163b Aanbestedingswet.   

Voor zover een herziening leidt tot een aanpassing van de prijs, geschiedt deze op basis van marktconforme tarieven  
en transparante, objectief bepaalbare uitgangspunten die aansluiten bij de oorspronkelijke prijsstructuur van de  
overeenkomst.   

Omdat de overeenkomst een raamovereenkomst is volgens de Aanbestedingswet, wordt deze gesloten met een  
maximale waarde van 150% van het genoemde bedrag exclusief indexatie. De maximale waarde wordt geïndexeerd   
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met dezelfde indexatie zoals opgenomen in de raamovereenkomst. Dit voorkomt dat de geraamde waarde wordt 
overschreden voordat de looptijd van de overeenkomst eindigt.     
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3  De overeenkomst   

Met de winnende inschrijver wordt een raamovereenkomst voor diensten gesloten.   

3.1  Algemene Voorwaarden   
Op de werkzaamheden zijn van toepassing rechtsverhouding gemeente Eindhoven – architect, ingenieur en adviseur,  
aangepaste (Eindhovense) versie gebaseerd op de DNR 2011, zie bijlage 2a en het Addendum ICT-Prestatie, zie bijlage 
2b.   

Leverings-, betalings- en/of andere algemene voorwaarden van de gegadigde worden uitdrukkelijk van de hand  
gewezen.   

3.2  Duur van de overeenkomst   
De overeenkomst heeft, kijkend naar hoofdstuk 2.2 en 2.4 van deze leidraad, een initiële looptijd van 30 maanden en  
gaat naar verwachting in per 06-10-2026. Opdrachtgever heeft vijfmaal eenzijdig de mogelijkheid om de overeenkomst 
onder dezelfde condities te verlengen met telkens maximaal 36 maanden. De totale potentiële looptijd van de  
overeenkomst is derhalve 210 maanden   

De raamovereenkomst kan worden aangegaan voor een looptijd die beduidend langer is dan vier jaar. Deze verlengde  
looptijd is noodzakelijk gelet op het voorwerp van de opdracht, de aard van de werkzaamheden en de samenhang met  
de afzonderlijke projectfasen.   

De opdracht betreft complexe en samenhangende diensten ten behoeve van de planning‑ en studiefase en mogelijk  de 
daaropvolgende fases van het project Multimodale knoop Eindhoven. Deze werkzaamheden kennen een langjarig  
karakter, zijn inhoudelijk sterk met elkaar verweven en volgen elkaar niet op basis van vaste tijdsintervallen, maar op  
basis van besluitvorming, planologische procedures, afstemming met meerdere opdrachtgevers en externe factoren   
zoals vergunningverlening en bestuurlijke besluitmomenten. De totale doorlooptijd van deze processen is op  voorhand 
niet exact te bepalen en overstijgt de gebruikelijke termijn van vier jaar.   

Daarnaast is continuïteit van kennis, team en werkwijze essentieel voor een doelmatige uitvoering van de opdracht.   
De werkzaamheden bouwen voort op eerder verrichte analyses, ontwerpkeuzes en afwegingen. Het tussentijds  
beëindigen van de raamovereenkomst en het opnieuw aanbesteden van gelijksoortige diensten zou leiden tot  
kennisverlies, overdrachtsrisico’s, extra kosten en vertraging in het project. Dit staat haaks op het belang van een  
consistente en effectieve uitvoering.   

De langere looptijd van de overeenkomst is gerechtvaardigd, omdat de aard van het project onzekerheden kent ten  
aanzien van zowel de omvang, de complexiteit als het moment van afname van de benodigde diensten. De  
raamovereenkomst biedt hiermee het noodzakelijke flexibiliteitskader om opdrachten gefaseerd te kunnen  
verstrekken, in afhankelijkheid van de voortgang van het project.   

Het contract wordt daarbij ingezet om binnen één transparant en vooraf vastgesteld contractueel kader doelmatig  
uitvoering te geven aan samenhangende opdrachten. Gezien de onvoorspelbaarheid van de projectfasering en de  
daarmee samenhangende afroepmomenten, zou een kortere looptijd leiden tot ondoelmatige tussentijdse  
heraanbestedingen.   

Gelet op het voorgaande is sprake van een uitzonderingsgeval waarin een raamovereenkomst met een looptijd langer  
dan vier jaar objectief gerechtvaardigd is. De gekozen looptijd is proportioneel, transparant en rechtstreeks verbonden 
aan het voorwerp van de opdracht en de aard van de beoogde dienstverlening.   

3.3 Wachtkamerovereenkomst   

Opdrachtgever sluit een wachtkamerovereenkomst met de opvolgende inschrijver. Deze inschrijver moet zijn aanbod  
tot één jaar na inschrijving gestand doen, voor het geval de overeenkomst met de winnende inschrijver vroegtijdig  
wordt beëindigd. Als er na de verlengde termijn aantoonbare kostenverhogende omstandigheden ontstaan bij de  
inschrijver, kan opdrachtgever hiervoor compensatie toekennen.   
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4  

 

 
 
 

Planning en procedure 

4.1  Planning   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aan bovenstaande planning kunnen geen rechten worden ontleend. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de 

planning eenzijdig aan te passen. Op het aanbestedingsplatform is de planning ook opgenomen, bij   
tegenstrijdigheden is bovenstaande planning/de planning op het aanbestedingsplatform leidend.   

4.2  Contactgegevens   
Tijdens de aanbesteding vindt alle communicatie tussen opdrachtgever en gegadigden uitsluitend via het  
aanbestedingsplatform plaats. Mocht dit problemen opleveren, dan kan onderstaande contactpersoon worden  
benaderd:    

 
 
 
 
 
 
 

Het is niet toegestaan om andere medewerkers van opdrachtgever te benaderen of op een andere manier contact te  
leggen om informatie te verkrijgen over deze aanbesteding. Opdrachtgever heeft het recht gegadigden die hiermee in 
strijd handelen uit te sluiten van deelname aan deze aanbesteding.   
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Datum   
  

Tijd  
 

Plaatsen aankondiging van de opdracht  dinsdag 28 april 2026    
Marktstartbijeenkomst   maandag 11 mei 2026  

 

14:00- 
16:00   

Publiceren proces-verbaal startbijeenkomst   dinsdag 12 mei 2026    
Uiterlijke ontvangst van vragen   maandag 18 mei 2026   

 

Voor 14:00  
Publiceren Nota van Inlichtingen aanmeldfase   vrijdag 22 mei 2026    
Uiterlijke ontvangst van deelnemingsaanvragen   donderdag 4 juni 2026   

 

Voor 14:00  
Versturen van voorlopige selectiebeslissing   woensdag 24 juni 2026    
Einde bezwaartermijn met opschortende werking   donderdag 9 juli 2026    
Verifiëren aanmeldingen   donderdag 9 juli 2026    
Versturen Selectiebeslissing   vrijdag 10 juli 2026    
Versturen van uitnodiging tot inschrijven   vrijdag 10 juli 2026    
Uiterlijke ontvangst van vragen   dinsdag 21 juli 2026   

 

Voor 14:00  
Bekendmaken 1e Nota van Inlichtingen inschrijffase   maandag 27 juli 2026    
Uiterlijke ontvangst van vragen over 1e Nota en aanvullende  
inlichtingen   

maandag 3 augustus 2026  
 

Voor 14:00  

Bekendmaken 2e Nota van Inlichtingen inschrijffase   vrijdag 7 augustus 2026    
Uiterlijke termijn inplannen en houden individuele inlichtingen, 
ontvangst van vragen over 2e Nota en aanvullende inlichtingen   

vrijdag 14 augustus 2026  
 

Voor 14:00  

Bekendmaken 3e Nota van Inlichtingen inschrijffase   donderdag 20 augustus 2026   
Uiterlijke ontvangst van inschrijvingen   donderdag 8 oktober 2026   

 

Voor 14:00  
Interview(s)   donderdag 29 oktober 2026   

 

09:00-  
13:00  

Versturen gunningsbeslissing (gunnings- en afwijzingsbrieven)   woensdag 18 november 2026    
Einde bezwaartermijn met opschortende werking   woensdag 9 december 2026    
Versturen gunning (definitieve gunning) naar winnende inschrijver  donderdag 10 december 2026   

 

Tot en met 25-05-2026  Vanaf 26-05-2026     

Contactpersoon  Jing Lammers   Thomas Philippo   

 

Functie  Inkoopadviseur  Inkoopadviseur  
 

Telefoon  06 18 83 95 25  06 520 24 341  
 

Mail  jing.lammers@eindhoven.nl  Thomas.philippo@eindhoven.nl  



 
 
 

4.3  Inlichtingen   

4.3.1  Nota(‘s) van inlichtingen   
Vragen over deze aanbesteding kunt u (geanonimiseerd) stellen via de vraag- en antwoordmodule van het  
aanbestedingsplatform. Elke vraag moet afzonderlijk gesteld worden, dat wil zeggen niet meerdere vragen binnen één 
vraagveld. Geef per vraag aan over welk document, paragraafnummer, paginanummer of bijlage uw vraag gaat.   

Te laat gestelde vragen zullen in principe niet beantwoord worden, tenzij deze naar oordeel van opdrachtgever van  

essentieel belang zijn voor de inhoud van een aanmelding.   

Bij deze aanbesteding wordt gebruik gemaakt van een dynamische nota van inlichtingen. Hierbij kunt u doorlopend  
vragen stellen die ook doorlopend beantwoord worden. Hierbij kan ook gedacht worden aan een vervolgvraag op een  
eerder gestelde vraag.   

4.3.2  Marktstartbijeenkomst   
Om de marktpartijen (zowel ingenieursbureaus als architectenbureaus) en de aanbestedende dienst meer inzicht te  
geven in wederzijdse verwachtingen bij beide opdrachten en aanbestedingen, organiseert de aanbestedende dienst  
een gezamenlijke marktstartbijeenkomst, gehouden binnen het tijdsblok zoals vermeld in de planning in hoofdstuk  
4.1.   

Tijdens de startbijeenkomst zal de gemeente nader ingaan op haar achterliggende gedachten bij de opdracht en  
aanbestedingen. Tevens kunnen marktpartijen hun verwachtingen en dilemma's kenbaar maken.   

De marktstartbijeenkomst wordt gehouden in de raadzaal van het stadhuis aan het Stadhuisplein 1, 5611 EM  
Eindhoven. Aanmelden is NIET nodig en kan op vrije inloop vanaf een half uur voor start.   

Mondelinge antwoorden, toezeggingen of nadere toelichtingen door of namens de gemeente die niet worden  

opgenomen in de 1e nota van inlichtingen hebben geen rechtsgeldigheid.   

4.4  Procedure   
In deze aanbesteding selecteert opdrachtgever in de selectiefase (maximaal) 5 gegadigden. Opdrachtgever vraagt  
vervolgens in de inschrijffase de geselecteerde gegadigden een inschrijving in te dienen. Opdrachtgever gunt de  
opdracht aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitverhouding. In de inschrijfleidraad zullen de nadere  
kwalitatieve subgunningscriteria worden beschreven, die op hoofdlijnen het volgende zullen inhouden:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opdrachtgever wil kwalitatief goede inschrijvingen ontvangen en daarvoor een rekenvergoeding verstrekken. De niet  
gegunde inschrijvers die een volledige en juiste inschrijving hebben gedaan en op alle kwaliteitscriteria hoger of gelijk 
hebben gescoord dan een 6, ontvangen een rekenvergoeding van €25.000,00 (excl. Btw).   

4.5  Indienen van een aanmelding   
Het indienen van een aanmelding kan uitsluitend digitaal via het aanbestedingsplatform conform de hiervoor  
genoemde planning. Op dat tijdstip eindigt de aanmeldingstermijn en sluit de digitale kluis. Gegadigde is zelf  
verantwoordelijk voor de volledigheid en tijdigheid van de aanmelding. Het Aanmeldformulier geeft een overzicht van 
de bij aanmelding benodigde documenten.   
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Nr.  Subgunningscriteria    

K1  Architectonische visie  

K2  Zienswijze op samenwerking  

K3  Projectteam  

K4  Vakbekwaamheid van ontwerpleider  

P1  De inschrijfsom wordt bepaald a.d.h.v. tarieven bij voorgeschreven functionarissen met fictieve uren.  



 
 
 

4.5.1  Aanmeldformulier   
Het aanmeldformulier is onderdeel van de aanbestedingsstukken en geeft een overzicht van de bij aanmelding 
benodigde documenten. Gegadigde dient het aanmeldformulier ondertekend in als verplicht onderdeel van de 
aanmelding.     
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5  
 
 

5.1  

 

 
 
 

Uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en bijzondere 

uitvoeringsvoorwaarde(n)   

Uitsluitingsgronden 
Gegadigde levert het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in, zie bijlage 3. Hierin geeft u aan of er  
uitsluitingsgronden op u van toepassing zijn. Gegadigde hoeft het UEA niet te ondertekenen, een rechtsgeldige  
handtekening op het aanmeldformulier (bijlage 4) volstaat.   

Opdrachtgever vraagt de Gedragsverklaring aanbesteden, een uittreksel uit het handelsregister en een Verklaring 

betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen als bewijsstukken op bij de gegunde partij(en).   

Let op: het aanvragen van deze verklaringen kan lang duren, zorg dat u tijdig beschikt over de gevraagde verklaringen.  
Van uzelf maar ook van de eventuele derde(n) waar u een beroep op doet. Zie ook Deel B Voorwaarden en informatie.   

5.1.1  Uitsluitingsgrond Russische betrokkenheid   
Als u aanmeld/inschrijft op deze opdracht, dan verklaart u dat er geen sprake is van Russische betrokkenheid bij de  
uitvoering van de opdracht. Zie ook Deel B Voorwaarden en informatie.   

5.2  Geschiktheidseisen   
Door het aanvinken van ‘Ja’ in deel IV van het UEA verklaart gegadigde te voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen. 
Met de term ‘selectiecriteria’ in het UEA worden de geschiktheidseisen bedoeld.   

5.2.1  Geschiktheidseisen m.b.t. technische en beroepsbekwaamheid   
5.2.1.1  Ervaring gegadigde    
Gegadigde toont met referentieopdrachten aan dat hij beschikt over de volgende kerncompetenties:  

A.  
 

B.  
 
 
 
 

C.  
 

D.  

 

Opleveren van architectonisch ontwerp voor een publiek gebouw voor ten minste 40.000 bezoekers  
binnen een gebied met een stedelijkheidsgraad (CBS): zeer sterk stedelijk: gemiddelde oad van 2500 of  
meer adressen per km2 voor wijken en buurten.   
Opleveren van architectonisch ontwerp voor vastgoed (woningen, winkels en/of kantoren) met een bruto  
vloeroppervlak van ten minste 30.000 m2 binnen een bestaand stedelijk gebied met uitwerking van de  
aspecten: stedenbouwkundige inpassing, ruimtelijke verdichting, geluid, wind, beperkte logistieke  
ruimte, en belemmeringen in ondergrondse infrastructuur binnen een gebied met een   
stedelijkheidsgraad (CBS): zeer sterk stedelijk: gemiddelde oad van 2500 of meer adressen per km2 voor  
wijken en buurten.   
Opleveren van een landschapsontwerp van een openbare buitenruimte dat de ontsluiting van een ov- 
knooppunt en een verblijfsgebied combineert binnen een gebied met een stedelijkheidsgraad (CBS): zeer 
sterk stedelijk: gemiddelde oad van 2500 of meer adressen per km2 voor wijken en buurten.   
Naar tevredenheid van de opdrachtgever samenwerking volgens een "best-for-project principe" met een  
ingenieursbureau zonder contractuele relatie voor een project waarbij de geraamde investeringskosten  
meer dan € 10 miljoen excl. BTW bedroegen.    
Het best‑for‑project‑principe houdt in dat betrokken partijen bij beslissingen en handelingen het  
gezamenlijke projectbelang centraal stellen, boven individuele of organisatiebelangen. Keuzes worden  
gemaakt op basis van wat aantoonbaar het beste bijdraagt aan kwaliteit, voortgang, kostenbeheersing en 
risicobeheersing van het project als geheel.  Het is van belang dat er aan één project met meerdere 
opdrachtgevers is gewerkt. 

Een architectonisch of landschapsontwerp als bedoeld in kerncompetentie hierboven is de samenvoeging van  
functionele, esthetische, duurzame en uitvoerbaarheids- eisen en wensen van opdrachtgever, gebruikers,  
omwonende, ondernemers en overige stakeholders tot een samenhangend geheel.   

Gegadigde maakt gebruik van formulier ‘Ervaring gegadigde’, zie bijlage 5. Bewijsmiddelen voor competenties moeten 
voldoen aan:   

 Afronding van een referentieopdracht mag niet langer dan 15 jaar geleden zijn, gerekend vanaf het moment   
van inschrijving;   

 Per kerncompetentie mag slechts één referentieopdracht worden aangeleverd;   
 Het is toegestaan om met één referentieopdracht meerdere kerncompetenties aan te tonen;   
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 Als een referentieopdracht nog niet volledig is uitgevoerd, kan gegadigde zich alleen beroepen op het   
gedeelte dat al is uitgevoerd;   

 Als een referentieopdracht slechts gedeeltelijk door gegadigde is uitgevoerd, kan hij zich alleen beroepen op   
het deel dat door gegadigde zelf is uitgevoerd;   

 Gegadigde mag ook een referentieopdracht van gemeente Eindhoven opgeven.   

Na een verzoek daartoe van de aanbestedende dienst, dient een gegadigde een door een overheidsinstantie  
(opdrachtgever) ondertekende tevredenheidsverklaring of een gelijkwaardig bewijs (zoals evaluatieverslagen,  
bestuurlijke besluiten of samenwerkingsovereenkomsten) te kunnen overleggen.   

De referentietermijn wijkt af van de gebruikelijke termijn van drie jaar, omdat de aard van de opdracht en de relevante  

markt dit rechtvaardigen. De opdracht betreft een complexe, grootschalige en langlopende infrastructurele en  

architectonische project die slechts sporadisch voorkomen en waarvan de doorlooptijd van initiatief tot realisatie  

veelal tien tot vijftien jaar of langer bedraagt. Projecten van vergelijkbare aard en complexiteit worden niet structureel  

binnen korte tijdsintervallen uitgevoerd. Een referentietermijn van drie jaar zou ertoe leiden dat aantoonbaar   
geschikte en ervaren marktpartijen worden uitgesloten. Dit zou de mededinging onnodig beperken en staat haaks op  het 

doel van de referentie‑eis, namelijk het vaststellen van relevante en passende ervaring. Door een langere termijn   
te hanteren, wordt geborgd dat voldoende geschikte gegadigden aan de geschiktheidseisen kunnen voldoen, in het  

belang van de mededinging, zonder afbreuk te doen aan de proportionaliteit en relevantie van de ervaring. Deze keuze  

is in lijn met de Gids Proportionaliteit, die ruimte biedt voor een langere referentietermijn indien de  

marktomstandigheden en de aard van de opdracht daartoe aanleiding geven."   

5.3  (Bijzondere) uitvoeringsvoorwaarde   

5.3.1  Invulling Sustainable Development Goals (SDG)   
Voor deze opdracht wordt, gelet op diens aard en/of omvang een koppeling gemaakt met de Sustainable Development 
Goals (SDG). Zie voor meer informatie hierover: Dit zijn de Sustainable Development Goals - SDG Nederland.    

Aan de opdrachtnemer wordt na gunning gevraagd om een plan te maken welke een waarde vertegenwoordigd van  

0,5% van de gerealiseerde opdrachtwaarde.   

Binnen één week na het sluiten van de raamovereenkomst dient de opdrachtnemer contact op te nemen met de  
contractmanager.    

De opdracht bestaat uit een initiële looptijd en één of meerdere verlengingen. De invulling van de SDG-eis moet  
proportioneel worden gerealiseerd op basis van de daadwerkelijk gegunde looptijd. Oftewel het geëiste bedrag over   
de gerealiseerde looptijd. De genoemde investering dient later te worden gedaan binnen de looptijd van de  
overeenkomst. De genoemde investering dient niet reeds te vallen onder de inhoud van de opdracht, de eisen en/of  
invullingen van de gunningscriteria van deze aanbesteding. Indien opdrachtnemer hier niet aan voldoet, kan op de  
opdrachtsom (excl. BTW) een korting in mindering gebracht van factor 1,5 van de niet ingevulde voorwaarde.   

In het plan dient minimaal het volgende te worden benoemd:   

 Een beschrijving van de voorgestelde inzet;   
 Aan welk(en) SDG-doel(en) de inzet toe te schrijven is;   
 Een toelichting waarom het voorstel in het plan bijdraagt aan dit/deze SDG-doel(en);   
 Een toelichting waarom deze invulling van de SDG-eis relevant is voor de gemeente Eindhoven;   
 Een financiële onderbouwing op welke wijze de bijdrage de geëiste waarde in euro’s vertegenwoordigt.   

Ter illustratie worden hieronder enkele voorbeelden van invulling van de SDG-eis weergegeven. Inschrijvers worden  
uitgenodigd om een creatieve en bij de context en/of opdracht passende invulling aan de SDG-eis te geven. Enkele  
‘standaard’ voorbeelden:   

 Het verstrekken van een bijdrage aan de voedselbank (SDG 2);   
 Investeren in een duurzamer vervoer (SDG 9 en 11);   
 Community service door deel te namen aan NL doet, of anderszins (SDG 17).   

Opdrachtgever heeft het recht om bindende aanwijzingen te geven op het ingediende plan. Bijvoorbeeld wanneer zij  
het plan niet voldoende helder acht, de waarde niet wordt behaald en /of onduidelijk is aan welk(e) SDG doel(en)   
wordt bijgedragen.    
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Na afloop van de invulling van de SDG-eis dient opdrachtnemer een rapport aan Opdrachtgever, via de   
desbetreffende coördinator(en) SDG aan te leveren. In geval van opdrachten met een looptijd langer dan één jaar   
dient tevens elke 12 maanden een tussenrapportage te worden opgeleverd. In dit rapport dient minimaal het volgende te 
zijn opgenomen:   

 Een beschrijving van de gerealiseerde inzet;   
 Aan welk(en) SDG-doel(en) de gerealiseerde inzet toe te schrijven is;   
 Een toelichting op welke wijze de gerealiseerde inzet heeft bijgedragen aan dit/deze SDG-doel(en);   
 Een toelichting op welke wijze de gerealiseerde inzet relevant is voor de gemeente Eindhoven;   
 Een financiële onderbouwing op welke wijze de gerealiseerde inzet de geëiste waarde in euro’s   

vertegenwoordigt.   

5.3.2  Zero-emissiezone   
Vanaf 2025 geldt binnen de Ring van Eindhoven de zero-emissiezone. Kijk voor meer informatie en  
overgangsregelingen op de website Zero-emissiezone en milieuzone | Gemeente Eindhoven.   

Op de openbare website www.stroomkaart.nl/map staat een kaart met bestaande netaansluitingen.   

5.3.3  Minimale eisen Schoon- en Emissieloos   

De in te zetten voertuigen dienen emissieloos te zijn. Onder voertuigen wordt niet limitatief verstaan: bedrijfsbussen,  
bedrijfswagens (kenteken met eerste letter V of B), etc. Emissieloos zijn voertuigen die groene stroom of groene  
waterstof als brandstof hebben.   
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6  Selectie van het aantal gegadigden   

6.1  Selectiecriterium   
Als er meer dan 5 verzoeken tot deelnemingen de toets aan de uitsluitingsgronden en de geschiktheidseisen  
doorstaan, gaat de aanbestedende dienst over tot selectie. Als selectiecriterium wordt de gewogen factor methode  
toegepast. Bij deze methode wordt de score per subselectiecriterium uitgedrukt in punten, waarna de gewogen  
punten bij elkaar worden geteld (gewogen punten = score x gewicht). De 5 Gegadigden met de hoogste aantal punten 
worden uitgenodigd voor de inschrijvingsfase. De (sub)criteria worden onderling gewogen volgens onderstaande  
tabel:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Als er minder dan 5 maar meer dan 1 geldige verzoek tot deelnemingen zijn binnengekomen, worden alle Gegadigden  
uitgenodigd voor de inschrijvingsfase en is selectie niet aan de orde.   

De beoordeling van aanmeldingen vindt plaats door twee onafhankelijk van elkaar opererende medewerkers van de  
aanbestedende dienst. Beide beoordelaars voeren de beoordeling zelfstandig uit en vormen zich ieder een eigen  
oordeel. Vervolgens bespreken zij hun bevindingen en komen zij tot één gezamenlijke beoordeling.   

Indien meerdere geldige verzoeken tot deelnemingen hetzelfde aantal punten heeft behaald, bepaald hun  
(achtereenvolgens) de behaalde punten op S1, S2, S3 en S4 de ranking. Indien dit niet leidt tot onderscheid, bepaalt  
een loting de ranking. De aanbestedende dienst gebruikt een fysieke trekkingsmethode (bijvoorbeeld een doos met  
briefjes of een bingomolen) om aselectief een volgorde te genereren voor de gegadigde. De volgorde van trekking  
bepaalt de ranking. De eerst getrokken gegadigden is de hoogst geëindigde gegadigde. De overige gegadigde worden  
conform gerankt. De desbetreffende gegadigden mogen via Teams de loting bijwonen.   

Indien meerdere geldige verzoeken tot deelneming hetzelfde totaal aantal punten hebben behaald, wordt de rangorde  
achtereenvolgens bepaald op basis van de behaalde punten op de criteria S1, S2, S3 en S4. Indien dit niet tot  
onderscheid leidt, wordt de rangorde vastgesteld door middel van een loting. De aanbestedende dienst verricht deze  
loting met een fysieke trekkingsmethode, zoals het trekken van briefjes uit een doos of het gebruik van een  
bingomolen, waarmee op aselecte wijze een volgorde wordt bepaald. De volgorde van trekking bepaalt de ranking,  
waarbij de eerst getrokken gegadigde als hoogst geëindigd wordt aangemerkt. De daaropvolgend getrokken  
gegadigden worden dienovereenkomstig gerankt. De betrokken gegadigden mogen de loting digitaal bijwonen via  
Microsoft Teams.   

6.2  Subselectiecriteria   

6.2.1  S1: Architectonisch ontwerp stationsgebouw voor een treinstation   
Doelstelling   

De aanbestedende dienst eist als kerncompetentie A het volgende: “niet langer dan vijftien jaar geleden hebben  
opgeleverd van een goedgekeurd architectonisch ontwerp voor een publiek gebouw voor ten minste 40.000 bezoekers 
per dag binnen een gebied met een stedelijkheidsgraad (CBS): zeer sterk stedelijk: gemiddelde oad van 2500 of meer  
adressen per km2 voor wijken en buurten”.   
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Nr.  
  

(Sub)selectiecriterium  
  

Te behalen 
 

 gewogen   
 punten   

 

S1  
 

Architectonisch ontwerp stationsgebouw voor een treinstation  
 

35  
 

S2  
 

Architectonisch ontwerp van een busstation  
 

30  
 

S3  
 

Architectonisch ontwerp van een inpandige fietsenstalling  
 

20  
 

S4  
 

Architectonisch ontwerp ondergrondse betonnen constructie 
voor wegverkeer   

 

15  

 
 

Totaal  
 

100  



 
 
 

Multimodale knoop is DE plek in de gemeente Eindhoven waar veel (trein)reizigers hun eerste kennismaking hebben  
met de stad en op weg zijn naar of terug komen van een groot aantal bestemmingen. De aanbestedende dienst ziet  
daarom meerwaarde om partijen te selecteren die, naast de bovengenoemde referentie, ervaring hebben met het  
opleveren van een goedgekeurd architectonisch ontwerp van een stationsgebouw voor een treinstation. Naarmate het 
aantal perrons toeneemt en/of het station meer is overkapt, stijgt de complexiteit aanzienlijk.   

Verwachtingen verzoek van deelneming   

Ten aanzien van bewijs dat wordt geleverd door middel van referentieopdrachten wordt verwezen naar hoofdstuk  
5.2.1.1.   

Te behalen score   

De Aanbestedende dienst beoordeelt de referentie aan de hand van de onderstaande beoordelingstabel:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*max is gelijk aan te behalen gewogen punten volgens overzichtstabel hoofdstuk 6.1   

6.2.2  S2: Architectonisch ontwerp van een busstation   

Doelstelling   

Multimodale knoop Eindhoven bevat een busstation met een groot aantal haltes die geheel overdekt is. De  
aanbestedende dienst ziet daarom meerwaarde in een partij met ervaring in het ontwerpen en laten goedkeuren van 
een busstation met een groot aantal haltes met bijbehorende ervaring met complexe ruimtelijke organisatie,  
reizigersstromen, veiligheid, logistiek en fasering. Naarmate het aantal perrons haltes toeneemt en/of het station 
meer is overkapt, neemt de ontwerpcomplexiteit substantieel toe.   

Verwachtingen verzoek van deelneming   

Ten aanzien van bewijs dat wordt geleverd door middel van referentieopdrachten wordt verwezen naar hoofdstuk  
5.2.1.1.   

Te behalen score   

De Aanbestedende dienst beoordeelt de referentie aan de hand van de onderstaande beoordelingstabel:   
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Treinstation  
 

Punten  
 

Klasse  
  

in- en uitstappers  
 

 

0  
 

Indien geen referentie overlegt.  
 

25% max*  
 

Basis  
 

tussen 1.000 – 10.000  
 

50% max  
 

Plus  
 

tussen 10.000 – 25.000  
 

75% max  
 

Mega  
 

tussen 25.000 – 75.000  
 

100% max  
 

Kathedraal  
 

meer dan 75.000  

 

 
  

TreinBusstation  
 

Punten  
 

PerronsHaltes  
  

Overkapping  
 

 

0  
 

Indien geen referentie overlegt.  
 

20% max*  
 

7-910-14  
 

Niet overkapt  
 

35% max  
 

7-910-14  
 

Gedeeltelijk overkapt  
 

50% max  
 

7-910-14  
 

Geheel overdekt  
 

40% max  
 

10-145-19  
 

Niet overkapt  
 

55% max  
 

10-145-19  
 

Gedeeltelijk overkapt  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*max is gelijk aan te behalen gewogen punten volgens overzichtstabel hoofdstuk 6.1   

6.2.3  S3: Architectonisch ontwerp van een inpandige fietsenstalling   
Doelstelling   

Multimodale knoop Eindhoven bestaat mede uit een ondergrondse fietsenstalling. De aanbestedende dienst ziet  
daarom meerwaarde in een partij met ervaring in het ontwerpen en laten goedkeuren van een grootschalige inpandige 
fietsenstalling met bijbehorend integraal verbinding van hoge gebruiksintensiteit, ruimte efficiëntie, veiligheid,  
daglichttoetreding, zichtlijnen, toegangen, logistiek van in‑ en uitgaande fietsbewegingen en verblijfskwaliteit binnen  
beperkte ondergrondse randvoorwaarden en aandacht voor en de aansluiting op maaiveld. Naarmate het aantal  
fietsparkeerplaatsen toeneemt, stijgt de complexiteit aanzienlijk.   

Verwachtingen verzoek van deelneming   

Ten aanzien van bewijs dat wordt geleverd door middel van referentieopdrachten wordt verwezen naar hoofdstuk  
5.2.1.1.   

Te behalen score   

De Aanbestedende dienst beoordeelt de referentie aan de hand van de onderstaande beoordelingstabel:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* max is gelijk aan te behalen 
gewogen punten volgens overzichtstabel hoofdstuk 6.1   

** Onder een fietsflat wordt verstaan: een stalling in een gebouw, zonder muren of met lucht-open wanden, zonder 
personeel, zonder bewaking.   

*** Onder een inpandige fietsenstalling wordt verstaan: een rijwiel stalling in een gebouw met gesloten 
murenwanden en dak, die gedurende de openingstijden van de stalling, bewaakt met personeel of bewaakt is 
d.m.v. een gecontroleerd automatisch toegangssysteem. 

**** Onder een ondergrondse (gedeelte van een) stalling wordt verstaan: een (verdieping van een) rijwielstalling 
die zich geheel onder het maaiveld bevindt. De gehele stalling of de gehele verdieping dient dus onder het 
maaiveld te liggen.   
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TreinBusstation  
 

Punten  
 

PerronsHaltes  
 

Overkapping  
 

 

70% max  
 

10-1415-19  Geheel overdekt  
 

60% max  
 

15-1920-24  Niet overkapt  
 

75% max  
 

15-1920-24  Gedeeltelijk overkapt  
 

90% max  
 

15-1920-24  Geheel overdekt  
 

70% max  
 

205 en meer  Niet overkapt  
 

85% max  
 

205 en meer  Gedeeltelijk overkapt  
 

100% max  
 

205 en meer  Geheel overdekt  

Punten  
 

Aantal fietsparkeerplaatsen  
 

0  Indien geen referentie overlegt.  

25% max*  fietsflat > 1.000 **  

50% max  Inpandig > 2.000 ***  

75% max  Inpandig > 4.000 of (gedeeltelijk) ondergronds > 3.000 waarvan tenminste 
500 in de ondergrondse verdieping****   

100% max  (gedeeltelijk) ondergronds > 5.000 waarvan tenminste 2.000 ondergronds  



 
 
 
 
6.2.4  S4: Architectonisch ontwerp ondergrondse betonnen constructie voor  

wegverkeer   

Doelstelling   
Multimodale knoop Eindhoven bestaat mede uit een ondergrondse betonnen constructie voor busverkeer. De  
aanbestedende dienst ziet daarom meerwaarde in een partij met ervaring in het ontwerpen en laten goedkeuren van  
grootschalige en complexe ondergrondse infrastructuur (bijvoorbeeld een tunnel voor snelverkeer of parkeergarage)  
met bijbehorende zorgvuldig afgestemde integratie van architectuur, civiele techniek, constructieve samenhang,  
verkeersveiligheid, installatietechniek en brandveiligheid binnen beperkte ruimtelijke en technische randvoorwaarden 
en aandacht voor daglichttoetreding, oriëntatie, sociale veiligheid en aansluiting op de bovengrondse stedelijke  
omgeving. Naarmate het grondoppervlak toeneemt, stijgt de complexiteit aanzienlijk.   

Verwachtingen verzoek van deelneming   

Ten aanzien van bewijs dat wordt geleverd door middel van referentieopdrachten wordt verwezen naar hoofdstuk  
5.2.1.1.   

Te behalen score   

De Aanbestedende dienst beoordeelt de referentie aan de hand van de onderstaande beoordelingstabel:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
*max is gelijk aan te behalen gewogen punten volgens overzichtstabel hoofdstuk 6.1  
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Punten  
 

Grondoppervlak  
 

0 Indien geen referentie overlegt.  

20% max* 3.500 m2 

2540% max* 37.5000 m2  

6050% max 147.000 m2  

7580% max 2014.000 m2  

100% max 28.000 m2  


