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Doel 
Deze notitie is opgesteld als toelichting bij de vooraankondiging voor de toekomstige Europese openbare 
aanbesteding van een ingenieursbureau voor de opgave Multimodale Knoop Eindhoven. Het doel van deze notitie 
is om marktpartijen tijdig en gericht te informeren. Daarmee krijgen zij o.a. de gelegenheid zich goed voor te 
bereiden op eventuele consortiumvorming, het samenstellen van een effectief tenderteam en hun positionering 
op relevante thema’s.  

Deze notitie is uitsluitend informerend van aard en vormt geen onderdeel van de formele 
aanbestedingsdocumenten. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. 

De opgave in hoofdlijnen 
De opgave Multimodale Knoop Eindhoven richt zich op de ontwikkeling van een hoogwaardige, robuust en 
toekomstbestendig station dat past bij de internationale betekenis en groeidynamiek van Brainport Eindhoven. 
De Multimodale Knoop vormt de spil van het regionale, nationale en internationale mobiliteitsnetwerk. Het 
project is onlosmakelijk verbonden met de verstedelijkingsopgave in het stationsgebied en de 
gebiedsontwikkeling Fellenoord. 

De opgave Multimodale Knoop Eindhoven gaat de Planning- en Studiefase in. In deze fase wordt het vastgestelde 
voorkeursalternatief uitgewerkt tot een integraal en bestuurlijk vast te stellen voorlopig ontwerp, inclusief de 
benodigde onderbouwingen op het gebied van kosten, planning, risico’s en juridische uitvoerbaarheid. De 
Planning- en Studiefase is nadrukkelijk een integrale ontwerpfase, waar de uitkomsten de basis vormen voor één 
of meerdere projectbeslissingen en de verdere marktbenadering richting realisatie.  

De leidende projectdoelstellingen voor de Planning- en Studiefase zijn: 

• het vergroten van de capaciteit en kwaliteit van de multimodale knoop voor trein, bus, fiets, voetganger en 
deelmobiliteit; 

• het realiseren van een hoogwaardig en herkenbaar knooppunt met sterke ruimtelijke en architectonische 
kwaliteit; 

• het verbeteren van de samenhang met omliggende gebiedsontwikkelingen, in het bijzonder Fellenoord; 
• het leveren van een aantoonbare bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen (o.a. klimaat, energie en 

materiaalgebruik); 

Een nadere inhoudelijke en procesmatige uitwerking is opgenomen in het Plan van Aanpak voor de Planning- en 
Studiefase.  

Voor de Multimodale Knoop Eindhoven geldt een duidelijke bestuurlijke ambitie om voortgang te maken en 
stagnatie te voorkomen. Tegelijkertijd vraagt de complexiteit van de opgave om zorgvuldigheid, integraliteit en 
robuuste besluitvorming, met aandacht voor kosten, risico’s en maakbaarheid. In het Plan van Aanpak en 
contracteringsstrategie is expliciet opgenomen dat in de Planning- en Studiefase versnellingsopties worden 
verkend, onder meer door fasering, parallelle procesvoering en slimme organisatie van ontwerp en 
besluitvorming.  

Scope op hoofdlijnen 
De beoogde inzet van het ingenieursbureau betreft – op hoofdlijnen – de integrale uitwerking van de volledige 
ontwerpopgave van de Multimodale Knoop tot en met het niveau van voorlopig ontwerp (en eventueel definitief 
ontwerp), inclusief bijbehorende onderzoeken en adviesproducten. De verschillende onderdelen worden in deze 
fase in samenhang uitgewerkt. 

De scope omvat onder meer: 

• de Stationsomgeving Noord, inclusief: spoorse en niet-spoorse onderdelen; 
• stationshal, stationsgebouw en fietsvoorzieningen; 
• voorpleinfuncties en openbare ruimte; 
• twee zijperrons op het hoofdspoor; 
• vastgoedontwikkelingen; 
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• tunnels en busbuffer, waaronder toeleidende bustunnels en aanpassingen aan bestaande infrastructuur; 
• tijdelijke voorzieningen en uitvoerings- en ombouwfasering; 
• integratie van ontwerp, techniek, kosten, risico’s en planning; 
• ondersteuning bij conditionering, planprocedures en besluitvorming. 

Binnen deze scope wordt inzet verwacht van meerdere disciplines, waaronder (niet limitatief): 

• civiele techniek en constructies; 
• tunnel- en installatietechniek; 
• rail- en OV-systemen; 
• verkeer en vervoer; 
• omgevingsmanagement en conditionering; 
• kosten- en risicomanagement; 
• systems engineering en kwaliteitsborging. 

De exacte afbakening van scope, producten en fasering wordt per fase nader uitgewerkt en vastgelegd in de 
aanbestedingsdocumenten. 

Contractvorm en fasering 
De voorgenomen contractvorm betreft een raamovereenkomst voor de Planning- en Studiefase, waarbinnen 
bijvoorbeeld per fase nadere uitvragen worden gedaan. Deze contractvorm sluit aan bij de gefaseerde uitwerking 
van de opgave en biedt ruimte voor flexibiliteit bij voortschrijdend inzicht en bestuurlijke besluitvorming. 
Tegelijkertijd wordt kennisverlies tussen fasen beperkt en continuïteit geborgd, met de mogelijkheid om 
optioneel ook ondersteuning in latere fasen mee te contracteren. 

Samenwerking met opdrachtgever en architect 
Samenwerking is een kritische succesfactor binnen dit project. Het ingenieursbureau werkt: 

• in nauwe samenwerking met onze essentiële samenwerkingspartners onder andere Rijk, provincie Noord-
Brabant en ProRail, binnen een complexe publieke governance; 

• in intensieve co-creatie met het architectenbureau, dat via een separate aanbesteding wordt gecontracteerd; 
• als onderdeel van een integraal projectteam. 

Planningsitems nu van belang 
Beoogd publicatiedatum is onder voorbehoud dinsdag 28 april 2026. 

Op maandag 11 mei 2026 is er een startbijeenkomst beoogd. Tijdens het startgesprek wordt ingegaan op de 
achterliggende gedachte van de aanbesteding en opdracht en op wat de gemeente en partners van de 
inschrijvers en de uiteindelijke opdrachtnemer verwacht. Dit betreft zowel de inhoudelijke aanpak als de 
professionele houding en het gedrag dat in de aanbesteding en samenwerking wordt beoogd. Marktpartijen 
krijgen daarbij de gelegenheid hun verwachtingen en eventuele dilemma’s toe te lichten. 

Tot slot 
Met deze notitie beoogt de opdrachtgever marktpartijen vroegtijdig inzicht te geven in de aard, schaal en ambities 
van de opgave voor de Multimodale Knoop Eindhoven. Marktpartijen worden uitgenodigd deze informatie te 
benutten bij hun strategische voorbereiding op de aanbesteding, waaronder consortiumvorming en 
teaminrichting. 

De formele kaders, eisen, procedure en gunningscriteria worden te zijner tijd vastgelegd in de 
aanbestedingsdocumenten en gepubliceerd via TenderNed. 


