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Algemene informatie

Aanbesteding: Bouwkundig onderhoud, schilder- en dakwerk
Aanbestedende Dienst: Gemeente Huizen
Referentie: 26.016
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
67 Prijzenblad

Vraag:
Het prijzenblad is herzien. Kunt u een controle doen op CEL J53. Wij constateren mogelijk een 
verwarring in de optelling, namelijk: Cel J53 zou een optelling moeten zijn van J49+J50+J51 terwijl 

 hier een optelling van J49+J50 verwerkt is. Kunt u dit herzien en aanpassen?

Antwoord:
De optelling in cel J53 was onvolledig. Dit is herzien en gecorrigeerd. Het aangepaste prijzenblad 
zal beschikbaar worden gesteld.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 5 jun 2026

Percelen:
P1 Bouwkundig onderhoud, schilder- en dakwerk

Ref.nr. Onderwerp:
68 KPI 7.5

Vraag:
U stelt in KPI 7.5 dat inschrijver zorg moet dragen voor correcte documentatie en archivering. Uit 
de nota blijkt dat dit binnen 10 dagen na oplevering en goedkeuring dient plaatst te vinden. 
Wanneer dit niet gebeurt wordt omschrijft u dat de gevolgen het volgen zijn: "Werk stopzetten tot 
documenten zijn aangeleverd". Kunt u voor inschrijvers verduidelijken wat u bedoelt met 

 stopzetten van het werk?

Antwoord:
Met “stopzetten van het werk” wordt bedoeld het tijdelijk opschorten van werkzaamheden binnen 
het betreffende werk totdat de vereiste documentatie is aangeleverd en geaccepteerd door 
opdrachtgever.

Fase:
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 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 5 jun 2026

Percelen:
P1 Bouwkundig onderhoud, schilder- en dakwerk

Ref.nr. Onderwerp:
69 Programma van Eisen

Vraag:
Paragraaf 3.1 is niet meer van toepassing omdat het prijzenblad is aangepast. Kunt u de 
verschillende type serviceonderhoud elementen voor ons verduidelijken in een herzien en actueel 

 bestand?

Antwoord:
Het prijzenblad is aangepast om een meer algemene aard te maken, op basis van uurtarieven en 
opslagpercentages. De verschillende type en serviceonderhoud blijven zoals ze waren vermeld in 
het eerste prijzenblad. We zullen een nieuwe bijlage opleveren met de naam Bijlage 14, waarin de 
verschillende typen serviceonderhoud en mogelijke werkzaamheden voor groot onderhoud 
weergegeven zijn.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 5 jun 2026

Percelen:
P1 Bouwkundig onderhoud, schilder- en dakwerk

Ref.nr. Onderwerp:
70 Programma van Eisen

Vraag:
Het prijzenblad is aangepast. Paragraaf 3.4 is nog van toepassing op het oude prijzenblad. Mag 
inschrijver er vanuit gaan dat deze paragraaf wordt geseponeerd, dan wel na gunning met 

 winnende partij wordt besproken t.b.v. werkwijze?

Antwoord:
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De eerste zin van paragraaf 3.4 Programma van Eisen wordt aangepast. We passen deze aan naar: 
Verrekening van de kosten voor regulier onderhoud vindt plaats op basis van de uurtarieven en 
opslagen uit het prijzenblad en de Nadere Offerte voor het regulier onderhoud waarin een prijs 
afgesproken wordt. De rest van paragraaf 3.4 blijft dan wel in stand.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 5 jun 2026

Percelen:
P1 Bouwkundig onderhoud, schilder- en dakwerk

Ref.nr. Onderwerp:
71 Programma van Eisen

Vraag:
In het programma van eisen is par. 3.1 praat u over tabblad Regulier Onderhoud in het prijzenblad. 
Nu het prijzenblad is aangepast is deze paragraaf niet meer van toepassing. Kunt u dit voor ons 

 bevestigen?

Antwoord:
Het prijzenblad is aangepast om een meer algemene aard te maken, op basis van uurtarieven en 
opslagpercentages. De verschillende type en serviceonderhoud blijven zoals ze waren vermeld in 
het eerste prijzenblad. We zullen een nieuwe bijlage opleveren met de naam Bijlage 14, waarin de 
verschillende typen serviceonderhoud en mogelijke werkzaamheden voor groot onderhoud 
weergegeven zijn.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 5 jun 2026

Percelen:
P1 Bouwkundig onderhoud, schilder- en dakwerk

Ref.nr. Onderwerp:
72 Storingdienst
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Vraag:
Uit nota van inlichtingen vraag 48, bevestigd u dat E&W installaties volledig buiten de scope valt, 
ook wanneer de bouwkundige werkzaamheden raakvlakken hebben met installaties. Wat is de 
scope van de opgave voor storingsdienst/meldingen en welke partij (bouwkundig partner of e/w 

 partner) is verantwoordelijke voor wanneer er een storing/melding voorkomt?

Antwoord:
De verantwoordelijke partij voor de E&W is verantwoordelijk voor het E&W deel, en de 
bouwkundige partij voor de bouwkundige werkzaamheden. Er wordt van de partijen verwacht dat 
in onderlinge afstemming er geen lacunes ontstaan. Tot nu toe heeft dit geen problemen 
opgeleverd, mochten we in de uitvoering tegen problemen aan lopen, zullen we daarover in 
overleg treden. Mocht dat wel het geval zijn dient de Opdrachtgever onmiddellijk te worden 
geïnformeerd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 5 jun 2026

Percelen:
P1 Bouwkundig onderhoud, schilder- en dakwerk

Ref.nr. Onderwerp:
73 Bijlage 10 invulformulier referenties

Vraag:
Bij "werkzaamheden uitgevoerd als" staat als optie o.a. "Hoofdaannemer met Onderaannemers". 
Daaronder wordt gevraagd naar de omschrijving van de werkzaamheden en naam 
onderaannemer. Dit lijkt een vergissing; de tekst is hetzelfde als bij de optie "als onderaannemer", 
maar hier gaat het om de situatie dat inschrijver hoofdcontractant is met inzet (op onderdelen) van 

 onderaannemers. Wilt u dit aanpassen/bevestigen?

Antwoord:
Bij het invullen van de kerncompetenties gaat het erom of u de opdracht als hoofdaannemer 
(samen met onderaannemers) of als onderaannemer heeft uitgevoerd (dit kan bijvoorbeeld als er 
voor de geschiktheidseis beroep wordt gedaan op u als onderaannemer). Indien u als 
onderaannemer deze werkzaamheden heeft verricht, kunt u volstaan met de omschrijving van de 
werkzaamheden. In het geval u de referentie heeft uitgevoerd als hoofdaannemer samen met 
onderaannemers, dan dient u de werkzaamheden van uzelf te omschrijven en te benoemen welke 
onderaannemers u ingezet heeft en welk deel van het werk door hen gedaan is.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 5 jun 2026

Percelen:
P1 Bouwkundig onderhoud, schilder- en dakwerk

Ref.nr. Onderwerp:
74 Verzekering

Vraag:
Op verzoek van de aanbestedende dienst dient inschrijver een kopie van de verzekeringspolis en 
een bewijs van premiebetaling te overleggen (Beschrijvend Document, par. 5.4.1 “Financiële en 
economische draagkracht”, p. 22). Vanuit concernbeleid worden geen volledige 
verzekeringspolissen verstrekt. Opdrachtnemer kan wel een verzekeringscertificaat en overleggen 
waaruit blijkt dat opdrachtnemer voldoet aan de gestelde verzekeringseisen. Kan opdrachtgever 
bevestigen dat verstrekking van dergelijke verzekeringscertificaat volstaat? Indien dit niet het geval 

 is, ontvangen wij graag een nadere toelichting.

Antwoord:
De Aanbestedende Dienst kan bevestigen dat in plaats van een volledige verzekeringspolis een 
verzekeringscertificaat kan worden overgelegd, mits hieruit eenduidig blijkt dat wordt voldaan aan 
de gestelde verzekeringseisen. De Aanbestedende Dienst behoudt zich het recht voor om in geval 
van onduidelijkheden aanvullende bewijsstukken, waaronder (delen van) de verzekeringspolis, op 
te vragen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 5 jun 2026

Percelen:
P1 Bouwkundig onderhoud, schilder- en dakwerk

Ref.nr. Onderwerp:
75 NvI-1 ref 16

Vraag:
U vraagt dat de opdrachtnemer verantwoordelijkheid neemt. Mag inschrijver er vanuitgaan dat de 
gemeente tijdig (jaarlijkse-) budgetten en minimale kwaliteiseisen (uitgebreider dan bijlage 13, de 
uitstraling en functionele eisen aan de gevel en dak) deelt? Zo nee, waar mag inschrijver vanuit 

 gaan?

Antwoord:
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De Opdrachtgever verstrekt jaarlijks de MJOP onderhoudsbehoefte maar niet het budget. In 
afstemming en op basis van de Nadere Offertes wordt vastgesteld hoeveel geld noodzakelijk is 
voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Dit wordt dan vastgesteld als budget voor de uit te 
voeren werkzaamheden. Indien er vragen zijn over de kwaliteitseisen (uitgebreider dan bijlage 13), 
dan zal dat worden toegelicht bij de afstemming over onderhoudsbehoefte.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 5 jun 2026

Percelen:
P1 Bouwkundig onderhoud, schilder- en dakwerk

Ref.nr. Onderwerp:
76 NvI-1 vernieuwde Beschrijvend Document

Vraag:
Bij de beantwoording van NvI-1 heeft u een nieuw beschrijvend document (BD) verstrekt. Dank 
daarvoor. Meerdere antwoorden van de NvI hebben effect op het BD. Bijvoorbeeld "Social Return" 
en "Regierol en samenwerking". Vraag: wilt u deze aanpassingen ook in een herzien BD opnemen 

 of de contractuele status van de documenten beschrijven?

Antwoord:
Wijzigingen en aanvullingen zoals opgenomen in de Nota van Inlichtingen prevaleren boven de 
eerdere verie van het Beschrijvend Document en maken integraal onderdeel uit van de 
aanbestedingsstukken. Inschrijvers dienen hun inschrijving hierop te baseren. De aanpassingen in 
het prijzenblad zijn enkel bedoeld ter prijsvergelijk van de diverse aanbieders. Het prijzenblad 
heeft ons inziens geen invloed op de aspecten die u omschrijft. Zowel versie 1 van het prijzenblad 
als versie 2 van het prijzenblad, gaan uit van fictieve inschrijfprijzen. Social Return wordt enkel 
berekend op basis van de daadwerkelijke afname onder de Overeenkomst. Ook de regierol en de 
samenwerking blijven behouden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 5 jun 2026

Percelen:
P1 Bouwkundig onderhoud, schilder- en dakwerk
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Ref.nr. Onderwerp:
77 NVI-1 ref 34

Vraag:
Om te voorkomen dat inschrijver oneventredig veel kosten vooruit moet financieren. Vraag: wordt 
inschrijver in de gelegenheid gesteld de werkzaamheden (=kosten) ook gelijkmatig over het 

 kalenderjaar te verdelen?

Antwoord:
Onderhoud vindt plaats op basis van het MJOP. De planning van de werkzaamheden vindt plaats in 
afstemming met de Opdrachtgever, met inachtneming van de aard van de opdracht. Daarbij wordt 
uiteraard ook gekeken naar haalbaarheid voor u als Opdrachtnemer. In artikel 10.4 in het 
Programma van Eisen wordt de wijze van facturatie uiteengezet. De opgenomen facturatiewijze is 
ons inziens passend.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 5 jun 2026

Percelen:
P1 Bouwkundig onderhoud, schilder- en dakwerk

Ref.nr. Onderwerp:
78 NvI-1 diverse referenties. Bijlage 3 (nieuw)

Vraag:
2.2 en 2.3. Er zit een fout in de formule. De opslag wordt berekend over de cellen: 
werkvoorbereider F10 en projectleider F11. Vraag wilt u dit corrigeren of toelichten wat de 

 bedoeling is?

Antwoord:
Bedankt voor uw oplettendheid. Deze moeten verwijzen naar de storingsdienstmedewerker. Het 
prijzenblad wordt gecorrigeerd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
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 5 jun 2026

Percelen:
P1 Bouwkundig onderhoud, schilder- en dakwerk

Ref.nr. Onderwerp:
79 NvI-1 diverse referenties. Bijlage 3 (nieuw)

Vraag:
Hoofdstuk 1 en 3 Werkvoorbereider, Projectleider en UItvoerder.

 Vraag: worden hier verschillende functieprofielen uitgevraagd?

Antwoord:
Ja, hier worden verschillende functies bedoeld. De werkvoorbereider regelt oa. inkoop van 
materialen, aanhaken van onderaannemers etc. De uitvoerder is aanwezig bij de 
bouwwerkzaamheden en houdt toezicht. De projectleider bewaakt de financiële kaders en draagt 
zorg voor het werken conform de afspraken met de Opdrachtgever.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 5 jun 2026

Percelen:
P1 Bouwkundig onderhoud, schilder- en dakwerk

Ref.nr. Onderwerp:
80 NvI-1 diverse referenties. Bijlage 3 (nieuw)

Vraag:
"1.1 storingsdienstmedewerker." Vraag: 
Voor een correcte invulling zoekt inschrijver meer context voor welke werkzaamheden de 
medewerker ingezet moet worden, zodat een inschatting van de kennis en kunde van deze 

 storingsdienstmedewerker kan worden bepaald.

Antwoord:
Een storingsdienstmedewerker voor bouwkundige zaken moet snel, veilig en zelfstandig 
veelvoorkomende gebouwproblemen kunnen beoordelen, tijdelijk oplossen en, waar nodig, 
escaleren naar specialisten. Denk aan lekkages opsporen en noodmaatregelen treffen, deuren 
ramen en sloten herstellen, schade aan wanden, plafonds of vloeren beoordelen loszittende 
onderdelen veiligstellen noodreparaties uitvoeren aan daken, gevels of kozijnen, vocht- en 
schimmelproblemen signaleren en
inbraak- of stormschade tijdelijk afdichten.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 5 jun 2026

Percelen:
P1 Bouwkundig onderhoud, schilder- en dakwerk

Ref.nr. Onderwerp:
82 beschrijving document BO, schilderwerk en dakwerk pag 11

Vraag:
Uw vraag is of de nummer twee bereid is om negen maanden in de wachtkamer te zitten. In deze 
periode kan er veel veranderen, bijvoorbeeld op het gebied van technische uitgangspunten, wet- 
en regelgeving en klantbehoeften. M.a.w.: mogelijke verschillen tussen de situatie tijdens 
aanbesteding en de feitelijke startsituatie na negen maanden, waardoor herijking van planning, 
prijs of dienstverlening nodig kan zijn.Hoe kijkt de gemeente Huizen hiertegenaan indien de 

 wachtkameroptie wordt gelicht?

Antwoord:
Inschrijvers dienen er rekening mee te houden dat tussen gunning en een eventuele inzet als 
contractant tijd kan verstrijken.
Indien de wachtkameroptie wordt gelicht, vindt uitvoering plaats onder de voorwaarden zoals 
opgenomen in de aanbestedingsdocumenten en de gesloten overeenkomst. Herijking van de prijs 
is uiteraard mogelijk op basis van de indexeringsbepalingen in het contract. De 
wachtkamerovereenkomst kan enkel gebruikt worden als gemeente Huizen nog steeds dezelfde 
eisen/wensen/dienstverlening wenst. Indien daar wezenlijke aanpassingen in zijn, kan niet onder 
dit contract worden ingekocht.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 5 jun 2026

Percelen:
P1 Bouwkundig onderhoud, schilder- en dakwerk

Ref.nr. Onderwerp:
83 Vergoeding noodzakelijke noodmaatregelen

Vraag:
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Artikel 5.6: Kan Opdrachtgever bevestigen dat noodzakelijke noodmaatregelen die buiten reguliere 
werktijden worden getroffen ter beperking van schade en veiligheidsrisico’s voor vergoeding in 

 aanmerking komen, ook indien voorafgaand formeel akkoord redelijkerwijs niet mogelijk was?

Antwoord:
Akkoord. Noodzakelijke noodmaatregelen ter beperking van schade en veiligheidsrisico’s die 
buiten reguliere werktijden worden getroffen, komen voor vergoeding in aanmerking.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 5 jun 2026

Percelen:
P1 Bouwkundig onderhoud, schilder- en dakwerk

Ref.nr. Onderwerp:
84 Open begroting

Vraag:
Artikel 10.2: Kan Opdrachtgever verduidelijken welk detailniveau wordt verwacht bij de verplichte 

 open begroting van Opdrachtnemer en diens onderaannemers?

Antwoord:
Van de open begroting mag minimaal worden verwacht dat de Opdrachtgever voldoende inzicht 
krijgt in wat er uitgevoerd wordt, hoeveelheden, eenheidsprijzen, arbeidsuren en 
materiaalopbouw. Het detailniveau moet hoog genoeg zijn om controleerbaar, vergelijkbaar en 
toetsbaar te zijn.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 5 jun 2026

Percelen:
P1 Bouwkundig onderhoud, schilder- en dakwerk

Ref.nr. Onderwerp:
85 Uitbreiding scope



Nota van inlichtingen

Pagina 11 van 15TN-495504 - 5 jun 2026

Vraag:
Artikel 1.2: Kan Opdrachtgever bevestigen dat bij substantiële uitbreiding van de scope door 
toevoeging van objecten en/of onderhoudselementen herijking plaatsvindt van capaciteit, 

 planning, KPI’s en eventueel overeengekomen tarieven/vergoedingen?

Antwoord:
Uitbreidingen van de scope vinden plaats binnen de kaders van de Overeenkomst. Dit zal impact 
hebben op de planning en deze zal in het geval dit zich voortdoet opnieuw worden besproken. 
Inschrijver dient er rekening mee te houden dat toevoeging van objecten en/of 
onderhoudselementen niet automatisch leidt tot herijking van KPI’s of tarieven. Eventuele 
aanpassingen vinden plaats conform de contractuele bepalingen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 5 jun 2026

Percelen:
P1 Bouwkundig onderhoud, schilder- en dakwerk

Ref.nr. Onderwerp:
86 Garantiebepaling

Vraag:
Artikel 1.10: In artikel 1.10 wordt verwezen naar “aansprakelijkheid- enarantiebepalingen”. Kan 
Opdrachtgever bevestigen dat hier sprake is van een verschrijving en dat “garantiebepalingen” 

 wordt bedoeld?

Antwoord:
Dit betreft een verschrijving. Hier dient te worden gelezen: “aansprakelijkheids- en 
garantiebepalingen”.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 5 jun 2026

Percelen:
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P1 Bouwkundig onderhoud, schilder- en dakwerk

Ref.nr. Onderwerp:
87 Regie- en coördinatierol

Vraag:
Artikel 1.1 In PvE artikel 1.1 wordt gesproken over een proactieve regie- en coördinatierol van 
Opdrachtnemer, waarbij onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk zelfstandig worden 
voorbereid, ingepland en uitgevoerd. Tegelijkertijd bepaalt artikel 1.4 dat werkzaamheden 
uitsluitend middels nadere overeenkomsten/opdrachten worden uitgevoerd. Kan Opdrachtgever 
nader toelichten hoe deze verantwoordelijkheden zich in de praktijk tot elkaar verhouden? Meer 
specifiek: hoe kan Opdrachtnemer zelfstandig plannen en capaciteit reserveren indien uitvoering 

 afhankelijk blijft van afzonderlijke opdrachtverstrekking door Opdrachtgever?

Antwoord:
De proactieve regie- en coördinatierol gaat vooral om dat u als partij proactief offertes maakt op 
basis van de besproken onderhoudsbehoefte of op andere wijze geconstateerde gebreken
/onderhoudsbehoefte. Voor elk jaar wordt de onderhoudsbehoefte op basis van het MJOP 
besproken, op basis daarvan maakt u offertes. Het inplannen van de werkzaamheden wordt 
grotendeels door u zelf gedaan, op een wijze die zowel aansluit bij de onderhoudsbehoefte als bij 
uw eigen capaciteitsplanning. Opdrachtgever stapt dus af van het schriftelijk versturen van losse 
offerteaanvragen voor het uitvoeren van werkzaamheden in een specifieke periode. Hierdoor 
heeft u meer vrijheid in de uitvoering, maar verwacht Opdrachtgever ook een proactieve houding 
gericht op het bieden van kwaliteit. In artikel 1.4 gaat het erom dat het daadwerkelijk uitvoeren van 
de werkzaamheden, wel pas plaatsvindt na goedkeuring van de Nadere offertes zoals hierboven 
beschreven. De Gemeente moet uitgaven wel kunnen verantwoorden en kunnen toetsen of de uit 
te voeren werkzaamheden conform afspraak geoffreerd zijn en binnen budget passen, voordat er 
uitgevoerd kan worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 5 jun 2026

Percelen:
P1 Bouwkundig onderhoud, schilder- en dakwerk

Ref.nr. Onderwerp:
88 V&G-plan ontwerpfase

Vraag:
11.01/11.02. Volgt er voor iedere opdracht een V&G-plan ontwerpfase incl. BTO-keuzes? Zo ja, hoe 

 ver voor de startdatum kunnen we deze verwachten?

Antwoord:
De jaarlijks RI&E moet gelden voor het regulier onderhoud en correctief onderhoud. Voor het 
groot onderhoud zal per project moeten worden bekeken of er een specifieke RI&E en of V&G-plan 



Nota van inlichtingen

Pagina 13 van 15TN-495504 - 5 jun 2026

met BTO-keuzes moet worden opgesteld. (Zie vraag 4 NvI1 )

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 5 jun 2026

Percelen:
P1 Bouwkundig onderhoud, schilder- en dakwerk

Ref.nr. Onderwerp:
89 Opname op locatie

Vraag:
9.16. PVE 4.5: Opname op locatie t.b.v. offertes Groot Onderhoud: 
“Bij de opname inventariseert de Opdrachtnemer ook hoe hij 
de gevraagde werkzaamheden kan uitvoeren volgens de wettelijke regelgeving en met minimale 
overlast voor gebruikers/huurders.”

 Hoe wordt hiervoor gezorgd bij regulier onderhoud/storingen?

Antwoord:
Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat bij alle werkzaamheden hij de regelgeving naleeft en 
overlast minimaliseert. Gedurende de implementatieperiode krijgt de Opdrachtnemer de kans 
kennis te maken met alle gebouwen, zodat dit ook voor regulier onderhoud en storingen plaats 
kan vinden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 5 jun 2026

Percelen:
P1 Bouwkundig onderhoud, schilder- en dakwerk

Ref.nr. Onderwerp:
90 Asbestinventarisatie

Vraag:
9.07. Zijn er van alle objecten actuele asbestinventarisatierapporten en Chroom 6 rapporten 
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 beschikbaar? Zo ja, kunnen wij deze ontvangen?

Antwoord:
Nee, deze zijn niet beschikbaar van alle objecten. Bij verdachte situaties dient Opdrachtgever te 
worden benaderd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 5 jun 2026

Percelen:
P1 Bouwkundig onderhoud, schilder- en dakwerk

Ref.nr. Onderwerp:
91 Bijlage 3 Inschrijfstaat

Vraag:
In Bijlage 3 Inschrijfstaat wordt onder '5.2 Coördinatie vergoeding werk door derden' benoemd. 
Het is erg lastig om zonder specificatie van een project en de hoeveelheid van het werk door 
derden een inschatting te maken van de coördinatiekosten uitgedrukt in een percentage. Ons 
verzoek is om deze post te laten vervallen en tijdens de calculaties voor de nadere opdrachten hier 

 een specifiek aantal uur voor op te nemen, zodat deze post projectspecifiek kan worden ingeschat.

Antwoord:
De post “coördinatie vergoeding werk door derden” maakt onderdeel uit van de inschrijfstaat en 
blijft van toepassing. Het is aan Inschrijver om hiervoor een passende en realistische inschatting te 
maken.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 5 jun 2026

Percelen:
P1 Bouwkundig onderhoud, schilder- en dakwerk

Ref.nr. Onderwerp:
92 CAR
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Vraag:
De CAR-verzekering is een project specifieke verzekering en kan dus niet overkoepelend worden 

 meegenomen. Ons verzoek is deze projectspecifiek af te prijzen.

Antwoord:
Akkoord. De CAR-verzekering zit op dit moment niet in de uitvraag en wordt niet gevraagd in het 
prijzenblad. Bij projecten waar een specifieke CAR-verzekering voor nodig is, dan zal dit als aparte 
post opgenomen moeten worden op de offerte.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 5 jun 2026

Percelen:
P1 Bouwkundig onderhoud, schilder- en dakwerk
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