
Ref. nr. Vragen ronde Onderwerp Vraag Antwoord

1 Inschrijffase 1 Bpost 120010

In bestekpost 120010 staat dat: Verkeersplan en tekeningen 

dienen door de aannemer 4 weken voor aanvang van het werk ter 

goedkeuring

ingediend te worden bij de directie.

Echter wordt er in deel 3 bij 62 13 02 het volgende aangegeven: In 

aanvulling op het bepaalde in artikel 62.13.02 lid 02 van de 

Standaard dient de aannemer

minimaal twee weken van te voren, de aanvraag voor de tijdelijke 

verkeersmaatregelen inclusief

omleidingsroutes via het landelijk meldsysteem Melvin bij de 

opdrachtgever in te dienen.

Kun u aangeven welke juist is.

Uitgangspunt is 4 weken. Artikel 621302 wordt aangepast 

2 Inschrijffase 1 Bpost 120020

In de bestekpost staat omschreven dat het aantal uit te werken 

fases: 9 betreft. Heeft u een tekening beschikbaar waarop deze 9 

fases staan aangegeven, zo ja kunt u deze verstrekken?

Nee, er is geen tekening beschikbaar

3 Inschrijffase 1 Deksel putafdekking met gemeente logo

In post 334210 en 334220 staat Nering Bögel voorgeschreven met 

hun Centerblok met randopschrift VW (vuilwater) en voorzien van 

een roosterdeksel. Het verzoek in het bestek is dat deze deksel 

voorzien moet zijn van het gemeentelogo. Een vuilwaterput 

voorzien van een roosterdeksel is onlogisch en lijkt mij dat het een 

dichte deksel moet zijn om stank te voorkomen. Er schijnt speciaal 

iom de gemeente een putdeksel te zijn ontworpen voorzien van het 

gemeentelogo echter wel in een ander type putafdekking namelijk 

type 2715. Welk type putrand mogen wij aanleveren?

Leveren en aanbrengen conform bestek

4 Inschrijffase 1 Bestek post 840020 blz 71

Deze post heeft betrekking op kosten voortvloeiend uit het EMVI-

plan. Voor dit werk is echter geen EMVI-plan vereist. Kunt u deze 

post laten vervallen?

Bestekspost 840020 is verwijderd

Nota van Inlichtingen 21 mei 2026

Nationaal Openbare aanbestedingsprocedure

Vernieuwen Colijnstraat e.o.

met dossiernummer -1.811.111/00729
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5 Inschrijffase 1 Bestek post 541010 blz 57 Met welk percentage breuk moet gerekend worden? Er dient rekening te worden gehouden met 10% breuk, zie ook post 154220

6 Inschrijffase 1 Bestek post 531030 blz 52 Met welk percentage breuk moet gerekend worden? Er dient rekening te worden gehouden met 15% breuk, zie ook post 153020

7 Inschrijffase 1
Bestek post 301120 en 334410 blz 36 

en 43

Wat is het verschil tussen deze posten? Zijn deze posten niet 

dubbel?
Bestekspost 334410 is vervallen

8 Inschrijffase 1
Bestek post 334420 en 371010 blz 43 

en 50

Wat is het verschil tussen deze posten? Zijn deze posten niet 

dubbel?
Bestekspost 334420 is vervallen

9 Inschrijffase 1 Bestek post 334410 blz 43 Hoeveelheid resultaatsverplichting ontbreekt. Bestekspost 334410 is vervallen

10 Inschrijffase 1 Bestek post 337210 blz 49 Post is niet kostenhomogeen, Graag splitsen in losse posten. Bestek wordt niet aangepast. Betreft verzamelpost

11 Inschrijffase 1 Bestek post 337120 blz 49 Post is niet kostenhomogeen, Graag splitsen in losse posten. Bestek wordt niet aangepast. Betreft verzamelpost

12 Inschrijffase 1 Bestek post 337110 blz 48 Post is niet kostenhomogeen, Graag splitsen in losse posten. Bestek wordt niet aangepast. Betreft verzamelpost

13 Inschrijffase 1 Bestek post 336220 blz 47
Post is niet kostenhomogeen, Graag splitsen in aanbrengen 

kolkleiding en aanbrengen bochtstukken.
Bestek wordt niet aangepast. Betreft verzamelpost

14 Inschrijffase 1 Bestek post 336210 blz 47

Post is niet kostenhomogeen, Graag splitsen in aanbrengen 

kolkleiding, aanbrengen bochtstukken en aanbrengen 

onstoppingsstuk.

Bestek wordt niet aangepast. Betreft verzamelpost

15 Inschrijffase 1 Bestek post 336130 blz 46
Post is niet kostenhomogeen, Graag splitsen in aanbrengen 

kolkleiding en aanbrengen hulpstukken.
Bestek wordt niet aangepast. Betreft verzamelpost

16 Inschrijffase 1 Bestek post 336120 blz 45
Post is niet kostenhomogeen, Graag splitsen in aanbrengen 

kolkleiding en aanbrengen hulpstukken.
Bestek wordt niet aangepast. Betreft verzamelpost
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17 Inschrijffase 1 Bestek post 336110 blz 45
Post is niet kostenhomogeen, Graag splitsen in aanbrengen 

kolkleiding en aanbrengen hulpstukken.
Bestek wordt niet aangepast. Betreft verzamelpost

18 Inschrijffase 1 Bestek post 232510 blz 32
Post is niet kostenhomogeen. Graag voor de leverantie van de 

teelaarde een losse post toevoegen.
Bestek wordt niet aangepast. Betreft verzamelpost

19 Inschrijffase 1 Bestek post 220440 blz 30
Omschrijving vermeld klasse industrie. Daarentegen vermeld de 

grondbalans klasse landbouw/natuur. Wat is juist?

Bestekspost is aangepast, grondbalans klopt.
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20 Inschrijffase 1 Bestek post 161310 blz 27
Kunt u deze post splitsen in een post voor de kolkaansluitingen en 

een post voor de huisaansluitingen?
Bestek wordt niet aangepast. Betreft verzamelpost

21 Inschrijffase 1 Bestek post 121130 blz 14
Waarom een resultaatsverplichting van 20 keer als er maar 9 

fases zijn?

Bestekspost is aangepast

22 Inschrijffase 1 Bestek post 121130 blz 14 Met hoeveel meter per keer met worden gerekend? Met minimaal 200 m per keer, zoals aangegeven in de post

23 Inschrijffase 1 Bestek post 121110 blz 14

In de omschrijving wordt een minimale breedte van 1,20 m 

vermeld. Aangezien gangbare loopschotten veelal een breedte 

van 0,80 of 1,0m hebben, is de vraag of de vereiste breedte 

gewijzigd kan worden naar 0,80 of 1,0m.

Bestekspost 121110 is aangepast

24 Inschrijffase 1 Bestek post 120020 blz 13

In de omschrijving worden 9 fasen vermeld. Is er een 

faseringstekening beschikbaar waarop de exacte begrenzing van 

deze fasen is aangegeven?

Nee, er is geen tekening beschikbaar

25 Inschrijffase 1 Bestek post 112010 blz 11
In de omschrijving wordt een depotruimte van ca. 500 m² vermeld. 

Kunt u op de tekening aangeven waar u dit depot heeft voorzien?

Nee, het is aan de aannemer om dit binnen het projectgebied te realiseren. Locatie ter 

goedkeuring aanbieden aan directievoerder.

26 Inschrijffase 1 Bestek deel 2.1 par 04 blz 6

Het bestek vermeld een V&G-plan ontwerpfase met een datum 

van 12-12-2025. Het bij het bestek gevoegde plan heeft een datum 

van 17-04-2026. Welke is juist?

Herzien V&G plan is toegevoegd aan de NVI

27 Inschrijffase 1 Bestek, deel 1 par 05, blz 2

Het bestek vermeld dat het werk uiterlijk 1 juni 2027 opgeleverd 

moet zijn. Echter de planning op Tenderned vermeld 24 augustus 

2027. Wat is juist?

De opleverdatum wordt aangepast naar 30 juli 2027.

Bestek is aangepast en de planning op Tenderned

28 Inschrijffase 1 BP8400020 Post lijkt overbodig i.v.m. gunning laagste prijs. Bestekspost 840020 "toepassen EMVI voorziening" komt te vervallen

29 Datum aanbesteding

In verband met de aankomende feestdagen (Hemelvaart en 

Pinksteren) vallen er een aantal werkdagen uit. Is het mogelijk om 

de aanbesteding met een week uit te stellen naar dinsdag 9 juni?

Dit is akkoord en de aanbestedingsdatum wordt 9 juni 2026

30 2.2 335410 moeten  deze kolken niet geleverd worden
Nee de overige kolken zijn bestaande kolken grenzend aan de werkgrens, welke wel gereinigd 

moeten worden

31 bestek 2.2 post 336110   hoeveelheid ontbreekt, idem 336120,336130 Hoeveelheden zijn toegevoegd aan post 336110, 336120 en 336130
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32
Eis kerncompetentie 

verhardingswerkzaamheden

De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het 

Aanbestedingsinstituut, is in het leven geroepen door Bouwend 

Nederland en heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen van 

werken te bewaken. Wij zijn bevoegd namens de sector vragen 

om inlichtingen te stellen en waar nodig een klacht in te dienen.

Verzoek om inlichtingen: Eis kerncompetentie 

verhardingswerkzaamheden

Gevraagd resultaat: Verduidelijken

Het beschrijvend document vraagt om ervaring met drie 

kerncompetenties. Twee daarvan zien toe op stedelijke 

reconstructie- of herinrichtingsprojecten. De 

verhardingswerkzaamheden dienen evenwel te hebben 

plaatsgevonden binnen stedelijke gebiedsontwikkelingen. Bedoelt 

u daar iets anders mee dan stedelijke reconstructie- of 

herinrichtingsprojecten? Zo ja, wat is dan de essentie van deze 

conditie?

De aanbestedende dienst bedoelt met “stedelijke gebiedsontwikkelingen” geen andere of 

aanvullende categorie werkzaamheden dan “stedelijke reconstructie- of herinrichtingsprojecten”.

Met deze kerncompetentie wordt beoogd aan te tonen dat de inschrijver ervaring heeft met 

verhardingswerkzaamheden binnen een stedelijke omgeving, waarbij sprake is van 

omgevingsfactoren zoals beperkte werkruimte, aanwezigheid van verkeer, bewoners, kabels en 

leidingen en afstemming tijdens uitvoering.

Onder stedelijke gebiedsontwikkelingen worden in deze context daarom tevens stedelijke 

reconstructie- en herinrichtingsprojecten verstaan. Er is geen zwaardere of afwijkende eis beoogd.

33 Eis kerncompetenties

Verzoek om aanpassing: Financiële omvang eis kerncompetenties

Gevraagd resultaat: Niet meer dan eenmaal vragen

Voorschrift 3.5.G1 van de Gids Proportionaliteit stelt dat maximaal 

één referentie mag worden gevraagd per benoemde 

kerncompetentie. Hieruit vloeit voort dat specifieke aspecten, zoals 

de omvang van een opdracht, niet meer dan eenmaal mag worden 

gevraagd. U vraagt voor alle drie kerncompetenties dezelfde 

omvang. Als meerdere referenties nodig zijn om de 

kerncompetenties aan te tonen kan dat strijdig zijn met voornoemd 

voorschrift. De gevraagde opdrachtwaarde is in onze optiek een 

op zichzelf staande (kern)competentie waarvoor een enkele 

referentie dient te volstaan. Voor zover een specifieke hoeveelheid 

aan riolering en/of verhardingen wordt gezien als een vereiste past 

het niet om daar een generieke projectomvang aan te koppelen 

die ongelijkheid oproept voor de ondernemer die drie afzonderlijke 

referentiewerken nodig heeft ten opzichte van een ondernemer die 

met een enkel referentiewerk alle drie kerncompetenties kan 

afdekken.

De aanbestedende dienst merkt op dat niet is voorgeschreven dat voor iedere kerncompetentie 

een afzonderlijk referentieproject dient te worden ingediend. Een inschrijver mag één 

referentieproject gebruiken ter onderbouwing van meerdere kerncompetenties, mits uit dat 

referentieproject blijkt dat aan de betreffende kerncompetenties wordt voldaan.

De minimale opdrachtwaarde van € 1.000.000 excl. btw is opgenomen om te waarborgen dat de 

inschrijver beschikt over ervaring met projecten van vergelijkbare omvang en complexiteit als de 

onderhavige opdracht. Deze eis wordt proportioneel geacht gelet op de aard, omvang en 

uitvoeringscontext van de opdracht.

De aanbestedende dienst ziet daarom geen aanleiding de geschiktheidseisen aan te passen.”
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34 Eis kerncompetenties

Verzoek om verduidelijking: Voorwaarde prestaties over 12 

aaneengesloten maanden

Gevraagd resultaat: Toelichten

Het is niet duidelijk wat u bedoelt met ”Indien het contract bij het 

referentproject nog loopt dienen de reeds uitgevoerde 

werkzaamheden aantoonbaar te voldoen aan de vereiste dat de 

met de kerncompetenties gemoeide prestaties gemiddeld over 12 

aaneengesloten maanden zijn gerealiseerd.” Voor afgeronde 

referentieprojecten is geen uitvoeringstermijn voorgeschreven.

De aanbestedende dienst verduidelijkt dat ook lopende referentieprojecten mogen worden 

opgegeven, mits de werkzaamheden waarop de kerncompetentie betrekking heeft reeds 

aantoonbaar in uitvoering zijn genomen en voldoende representatief zijn voor de gevraagde 

ervaring.

De passage:

“gemiddeld over 12 aaneengesloten maanden zijn gerealiseerd”

komt hierbij te vervallen.

Voor zowel afgeronde als lopende referentieprojecten geldt dat de inschrijver met het 

referentieproject aantoonbaar dient te beschikken over relevante ervaring met vergelijkbare 

werkzaamheden als opgenomen in de kerncompetenties.

35 Duur van de opdracht

Verzoek om aanpassing: Duur van de opdracht

Gevraagd resultaat: Tegenstrijdigheid wegnemen

In de aankondiging is 24 augustus 2026 als begindatum en 24 

augustus 2027 als einddatum vermeld. Het bestek verplicht tot 

oplevering op 1 juni 2027 en geeft geen concrete startdatum op. 

Een late gunning heeft dan tot consequentie dat er minder tijd is 

om de werkzaamheden uit te voeren. Wij vragen u om duidelijke 

informatie te geven over de tijdsduur van de opdracht.

De aanbestedende dienst verduidelijkt dat de in de aankondiging opgenomen data indicatief zijn.

De beoogde startdatum van de werkzaamheden is 24 augustus 2026. De contractuele 

opleverdatum wordt aangepast naar 30 juli 2027.

Indien de definitieve gunning later plaatsvindt dan voorzien, zal de aanbestedende dienst 

beoordelen of aanpassing van de planning en/of uitvoeringsperiode noodzakelijk is, rekening 

houdend met de aard en omvang van de resterende werkzaamheden.
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36 Gunningscriterium

Verzoek om inlichtingen: Gunningscriterium

Gevraagd resultaat: Heroverwegen, of beter motiveren en 

tegenstrijdigheid wegnemen

Blad 28 van het beschrijvend document staat vol met teksten over 

totaalscores en het bestek kent een separate post voor 

“Toepassen EMVI-voorzieningen”. In het aanbestedingsbeleid van 

Gemeente Schiedam lezen wij: ” Vanaf meervoudige procedures 

nemen wij daarom altijd maatschappelijke, ecologische en sociale 

criteria mee en gunnen wij op basis van de Beste Prijs-

Kwaliteitverhouding (BPKV). Dat betekent dat wij niet alleen naar 

prijs kijken, maar naar de oplossing die – binnen proportionele en 

aanvaardbare kosten – de grootste aantoonbare maatschappelijke 

meerwaarde levert. Per aanbesteding kiezen we het impactthema 

dat past bij de Overheidsopdracht.” Wij zien in het 

aanbestedingsbeleid onvoldoende aanknopingspunten om een 

keuze voor laagste prijs met de aangedragen argumenten te 

rechtvaardigen. Wij citeren uw inkoop- en aanbestedingsbeleid ” 

Afwijking van ons inkoop- en aanbestedingsbeleid doen wij alleen 

bij uitzonderlijke gevallen”. Heeft u wel toestemming gevraagd aan 

het College van B&W om te gunnen op laagste prijs? Welke 

gewichtige redenen zijn er om de mvi-component van dit werk tot 

enkele basale voorschriften te beperken en het vragen van 

meerwaarde achterwege te laten?

De aanbestedende dienst merkt op dat de keuze voor het gunningscriterium laagste prijs is 

gebaseerd op de aard en kenmerken van de onderhavige opdracht en is gemotiveerd in het 

beschrijvend document.

De aanbesteding is voorbereid en opgesteld op basis van het ten tijde van de voorbereiding 

geldende inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Schiedam. Het nadien vastgestelde 

beleid is niet met terugwerkende kracht van toepassing op reeds voorbereide aanbestedingen.

Daarnaast is binnen deze opdracht sprake van een traditioneel RAW-bestek waarbij de scope, 

materialen, uitvoeringswijze, kwaliteitseisen en randvoorwaarden grotendeels vastliggen. De 

opdracht biedt daarmee beperkte ruimte voor onderscheidende kwalitatieve of ontwerpgerichte 

oplossingen. De aanbestedende dienst acht het daarom proportioneel en doelmatig om prijs als 

onderscheidend criterium te hanteren.

De maatschappelijke en duurzame aspecten zijn overigens niet buiten beschouwing gelaten. 

Binnen de aanbesteding zijn onder meer eisen opgenomen ten aanzien van SROI, BLVC, 

duurzaamheid, CO₂-prestatieladder en uitvoering conform gemeentelijk beleid en het handboek 

BOR. Deze aspecten zijn als minimumeisen contractueel geborgd.

De passages in hoofdstuk 4 over “totaalscores” betreffen standaardtekst uit het sjabloon van het 

beschrijvend document. Voor deze aanbesteding geldt uitsluitend het expliciet opgenomen 

gunningscriterium “laagste prijs”.

De aanbestedende dienst ziet geen aanleiding het gunningscriterium aan te passen.

37 Voorbehoud stopzetting procedure

Verzoek om aanpassing: Voorbehoud stopzetting van de 

procedure

Gevraagd resultaat: “Zonder opgaaf van redenen” schrappen

Met verbazing nemen wij kennis van uw voorbehoud om zonder 

opgaaf van redenen niet te gunnen of de aanbestedingsprocedure 

te stoppen. Los van het aanbestedingsrechtelijke aspect dat 

motiveren verplicht is, geeft het gemeentelijk inkoop- en 

aanbestedingsbeleid expliciet aan dat de algemene beginselen 

van zorgvuldig bestuur worden gerespecteerd. Wij vragen u dan 

ook om de tekst “zonder opgaaf van redenen” te schrappen.

De aanbestedende dienst behoudt zich, binnen de kaders van de Aanbestedingswet 2012 en de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur, het recht voor de aanbestedingsprocedure geheel of 

gedeeltelijk, tijdelijk of definitief te beëindigen dan wel niet tot gunning over te gaan.
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38 V&G-plan ontwerpfase

Verzoek om aanpassing: V&G plan ontwerpfase 

Gevraagd resultaat: Voldoen aan de wettelijke vereisten 

Het V&G-plan ontwerpfase voldoet niet aan de wettelijke vereisten. 

De projectspecifieke risico’s zijn niet concreet beschreven en ook 

ontbreekt een opgave van de gemaakte BTO-keuzes met 

betrekking tot het elimineren en mitigeren van veiligheidsrisico’s. 

Een standaard lijst die met een druk op de knop wordt aangemaakt 

volstaat niet. Wij vragen u vooral concreet te maken welke risico’s 

op welke locaties de bijzondere aandacht van de aannemer 

behoeven.

Herzien V&G plan is toegevoegd aan de NVI

39 Maatregelenplan kabels en leidingen

Verzoek om inlichtingen: Maatregelenplan kabels en leidingen 

Gevraagd resultaat: Toevoegen 

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap 

Telecom) controleert of graafwerkzaamheden adequaat en 

overeenkomstig de WIBON worden uitgevoerd. In deze controle 

worden ook de taken van de opdrachtgever onderzocht. Het 

betreft het opstellen van een risico-inventarisatie en een 

maatregelenplan dat aangeeft welke acties worden uitgezet om de 

risico’s uit de risico-inventarisatie te verkleinen. Wij signaleren dat 

het heel wat informatie over kabels en leidingen zijn opgenomen in 

de bijlagen maar treffen geen specifiek maatregelenplan. Kan dat 

worden toegevoegd?

Knelpuntennotitie kabels en leidingen wordt toegevoegd

40 Ontwerp straatwerkplan

Verzoek om inlichtingen: Ontwerp straatwerkplan

Gevraagd resultaat: Verifiëren of wordt voldaan aan de normen 

van de Arbeidsinspectie

Naar de maatstaf van de Arbeidsinspectie moet het ontwerp van 

straatwerkzaamheden zo zijn ingericht dat deze nagenoeg volledig 

machinaal of mechanisch uitvoerbaar zijn. Wij verzoeken u de 

informatie te verstrekken die inschrijvers nodig hebben om zich er 

van te kunnen vergewissen dat het bestratingswerk 

arboverantwoord kan worden uitgevoerd.

Deel 3 artikel 83.13.02 komt te vervallen. 83.13.01 is toegevoegd.
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41 Standaard RAW-Bepalingen

Verzoek om aanpassing: Standaard RAW-Bepalingen

Gevraagd resultaat: Versie 2025 toepassen

Op uw bestek zijn de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals 

vastgesteld in mei 2020 inclusief de errata van toepassing 

verklaard. Deze versie is ernstig verouderd. Niet alleen gaan zij 

voorbij aan de jaarlijkse aanpassingen die sindsdien zijn 

doorgevoerd, maar zij wijken ook af van de huidige versie 2025 die 

op basis van de licentievoorschriften dient te worden toegepast. 

Wij vragen u de Standaard RAW-Bepalingen 2025 toe te passen.

versie RAW 2020 blijft van toepassing

42 Risicoregeling

Verzoek om aanpassing: Risicoregeling 

Gevraagd resultaat: Toepassen 

In de Standaard RAW-Bepalingen 2025 is een relevante 

aanpassing van de Risicoregeling opgenomen. Uitgangspunt is dat 

de Risicoregeling altijd wordt toegepast en alleen kan worden 

uitgesloten als hiervoor een zwaarwegende motivering wordt 

opgenomen. Het rechtuit uitsluiten van de Risicoregeling is in strijd 

met de in paritaire vertegenwoordiging vastgestelde aanpassing 

en daarmee een schending van voorschrift 3.9C van de Gids 

Proportionaliteit. Zeker nu de crisis in het Midden-Oosten tot 

gevolg heeft dat ondernemers geen zicht hebben op de 

ontwikkeling van de brandstofkosten en geen instrumenten 

hebben om dit risico te beheersen, verzoeken wij u de 

Risicoregeling alsnog van toepassing te verklaren. Wij tekenen 

daarbij aan dat het toepassen van de Risicoregeling gunstig kan 

zijn voor de opdrachtgever. Als de prijzen van brandstoffen dalen 

komt dat in de verrekening ten gunste van de opdrachtgever. Juist 

in deze instabiele periode is een evenwichtige verdeling van 

risico’s belangrijk en het ontbreken daarvan disproportioneel. Om 

die reden dringen wij er met klem op aan om deze regeling, 

overeenkomstig de Standaard RAW-Bepalingen 2025, te 

hanteren.

In onderhavige aanbesteding stelt de Aanbestedende dienst dat deze Risicoregeling enkel in 

werking treedt wanneer er sprake is van kostenverhogende omstandigheden, zoals bedoeld in 

paragraaf 47 van de UAV.

Voor onderhavige opdracht sluit de Aanbestedende dienst de verrekening van loonkosten echter 

uit. Loonkostenstijgingen zijn voor Opdrachtnemer en worden ook niet op een wijze 

gecompenseerd.

Prijsstijgingen ten gevolge van de crisis in het Midden-Oosten vallen direct onder de 

Risicoregeling en worden (met uitzondering van loonkosten) dienovereenkomstig verrekend.

In het bestek is in deel 3 artikel 01.04.01 lid 02 toegevoegd. Lid 01 van artikel 01.04.01 is vervallen

43

44
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